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Article 1 - Contexte

Le navire « Jeanne Barret » a été acquis par la Direction Générale des Affaires Maritimes de la
Pêche et de l’Aquaculture puis transformé en patrouilleur en 2021. Le rythme des carénages étant
de deux ans, il est nécessaire de procéder à sa mise au sec en 2025.

Le navire est exploité depuis le port du Havre et son poste d’amarrage est au quai de Guinée.

Pour bien appréhender la nature et l’étendue des travaux, la visite du navire est obligatoire.

La visite du navire se fera le mardi 28/01/2025 à partir de 10h00 et/ou le lundi 03/02/2025 à
partir de 10h00 au port du Havre quai de Guinée. Vous pouvez vous rapprocher de l’ingénieur
d’armement en charge du navire à l’adresse mail suivante : pascal.brantonne@mer.gouv.fr ou de
la DIRM MEMN : sylvain.douchet@developpement-durable.gouv.fr (mob : 0665518624).

Les caractéristiques actuelles du navire sont les suivantes :
• Longueur HT : 40 m
• Largeur : 9,3 m
• Tirant d’eau : 3,30 m
• Déplacement mini : 590 Tonnes
• Coque et superstructure en Acier
• Alimentation électrique : 440V 60 Hz (GE) / 400 V 50 Hz (Terre)
• Année de construction : 2013
• Classe : Lloyds Register

Article 2 - Prestations

2.1 Généralités

Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet l’exécution d’un ensemble de
prestations portant sur la carène, la machine, les emménagements, les installations électriques,
les apparaux de pont.

Ces travaux auront lieu dans un secteur allant de Dunkerque à Cherbourg et devront s’inscrire
dans la période la plus courte allant du lundi 1 avril au vendredi 25 avril (possibilité de mettre au
sec le vendredi 28 mars avec l’équipage).

Les candidats proposeront et indiqueront, dans l’acte d’engagement, le délai d’exécution le plus
court, s’inscrivant dans cette période.

Le navire est classé Lloyds Register et les travaux seront effectués dans le respect des règles de
classification, à la discrétion de l’expert.

L’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de cet  arrêt  technique fera l’objet  d’un rapport
technique circonstancié, illustré de photos, reprenant les relevés de mesures, les certificats et les
contrôles effectués. Ce rapport sera remis au plus tard 15 jours après la fin des travaux. Toutefois,
le  cas  échéant,  les  mesures  devant  être  présentées  à  la  société  de  classification  durant  le
chantier, pour décision de poursuivre, le seront au fil des travaux.

Une  partie  des  travaux  pourra  être  réalisée  à  flot.  Les  accès  au  navire,  les  échafaudages,
l’éclairage  chantier du navire, la main d’œuvre y compris pour sécurité, les consommables, les
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moyens  de  manutention,  les  pièces  (hormis  exceptions  indiquées),  les  nettoyages  et  toutes
sujétions  sont  comprises dans l’offre.  Celle-ci  comprendra également  les frais  portuaires pour
l’occupation  prévue  du  quai  ainsi  que  les  frais  éventuels  de  remorquage  et  de  pilotage
susceptibles d’être mis en œuvre après remise du navire au chantier jusqu’à la fin des essais en
mer. 

La première entrée du navire au port est à la charge de l’Armement des Phares et Balises (APB).
Si le navire devait revenir au port après essais, pour les besoins de l’armement, les frais seraient
également à la charge de l’APB. Si ce retour est par contre lié au résultat non satisfaisant des
essais, il est à la charge du titulaire. Tous les travaux de retouche de peinture après  travaux le
nécessitant sont également compris dans l’offre.

La sous-traitance est autorisée et devra être déclarée lors de la remise des offres au moyen de
l’imprimé  DC4.  En cas  de  recours  à  du  personnel  ne  maîtrisant  pas  la  langue  française  ou
anglaise, la présence d’un interprète est requise. Il doit pouvoir être joignable à tout instant.

Tous les travaux devront êtres réalisés dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité (port
des EPI), de prévention et de protection contre l’incendie (mise en place d’extincteurs, d’isolation,
de ventilation). L’administration se réserve le droit de suspendre les travaux si les mesures d’HST
ne sont pas respectées.

Les diverses consommations énergétiques seront facturées dans ce marché et feront l’objet d’un
relevé avant  et  après consommation (eau potable,  électricité,  eaux noires/grises).  Le candidat
indiquera dans son offre,  et  de façon détaillée via le Bordereau des Prix  Unitaires (BPU),  les
différents prix unitaires de consommation.

Les déchets, liquides et solides, y compris les eaux de lavage générés durant cet arrêt seront
traités et recyclés conformément aux dispositions en vigueur et le candidat précisera, dans son
offre, les moyens mis en œuvre pour ce faire (bennes dédiées, méthode de traitement des eaux,
bordereau de suivi des déchets, etc.).  Ces prestations seront décrites clairement et comprises
dans l’offre, 10 % de la note attribuée au candidat dépendront de ces informations.

L’ingénieur d’armement en charge du navire est l’interlocuteur du chantier pour tous les problèmes
techniques et contractuels. Le commandant du navire (ou son représentant) est responsable de la
sécurité et de la sûreté à bord du navire.

Pendant  la  phase  de  mise  au  sec  du  navire,  le  titulaire  du  marché  mettra  à  disposition  de
l’ingénieur d’armement et des agents du patrouilleur en charge d’assurer la sûreté du navire un
espace de travail équipé d’un bureau, de trois chaises et de trois prises de courant à proximité du
navire.

Les modalités concernant la sécurité des biens pendant la durée du séjour, notamment le contrôle
de l’accès du navire durant le week-end ou en dehors des heures de travail sont à préciser.

Si à l’issue de certains contrôles de bon fonctionnement il s’avère nécessaire de remplacer des
pièces ou ensembles de pièces, un devis sera présenté à l’ingénieur d’armement.  Le candidat
précise dans son offre le coefficient de peines et soins qu’il souhaite appliquer.

Nota : L’Armement des Phares et Balises se réserve le droit de faire intervenir toute société qu’il
aura directement commandée durant  l’arrêt  technique du navire,  pour des travaux non prévus
dans la spécification ci-après, et sans versement de peines et soins au titulaire du présent marché.
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2.2 Travaux de carénages

2.2.1. Mise au sec du navire

La prestation comprend :
• la mise à disposition d’une cale sèche ou d’une zone de carénage pendant la durée du

carénage ou des travaux y compris la préparation de l’attinage, le centrage et l'accorage
du navire, ou l’intervention de plongeurs le cas échéant.

• les opérations de mise au sec et de remise à l’eau. (lamanage et remorquage le cas
échéant)

• la fourniture et la mise en place des accès au navire (passerelle équipée d’un filet de
protection ou tour d’échafaudage)

• la  mise  à  disposition  de  tous  les  moyens  de  levage  et  échafaudages  nécessaires  à
l’exécution des prestations, du raccordement aux différents réseaux (notamment en eau
potable pour les besoins du bord ou industrielle pour le réseau incendie), en air comprimé,
en  électricité  (400 V-50 Hz  triphasé)   en  évacuation/récupération  des  eaux  usées  et
résidus divers pour la durée de la prestation, toute main d’œuvre et toutes sujétions.

• la mise en sécurité du navire durant les périodes d’absence de l’équipage, sans pour
autant imposer un gardiennage si l’accès au port est sécurisé (caméras, grilles, etc).

Le candidat proposera au BPU un forfait par journée supplémentaire passée en cale sèche ou sur 
zone de carénage sur demande de l’armateur.

2.2.2. Carénage et peinture.

La prestation consiste en un carénage des œuvres vives et œuvres mortes y compris pavois et
rambardes du pont principal et des ponts supérieurs ainsi que la couverture de la plage avant.

Les peintures précédemment utilisées sont les suivantes
• Œuvres vives :  CHUGOKU Marine Paint : Seatender 10 (autopolissant )
• Œuvres Mortes : Pioner Topcoat
• Ponts : Hard top flexi
• Superstructure : Pioner Topcoat

L’offre  précisera les moyens mis en œuvre ainsi  que la  spécification détaillée du système de
peinture proposé et ses garanties.

Le plan de mise en peinture est joint en annexe.

Les quantités nécessaires à l’application des épaisseurs souhaitées seront calculées par le 
fournisseur de peinture et l’applicateur. Les surfaces indiquées plus bas le sont de façon 
approximative. Les plans de coque sont disponibles sur demande.

Un relevé d’épaisseur de chaque couche sera effectué et présenté au fil de l’application. Les 
produits seront présentés avant chaque application.

Nota : Les produits mentionnés dans cette spécification sont donnés à titre indicatif et le candidat 
peut présenter la spécification au moins équivalente avec le fournisseur de produits de peinture de
son choix. Il devra toutefois veiller à ce que le système soit compatible avec le support et fournir 
un document complet sur les systèmes retenus pour chaque zone. Toutes les épaisseurs données 
ci-dessous sont considérées « sèches ».
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2.2.2.1 Œuvres vives (540 m²) :

Les prestations à réaliser sont les suivantes :

• Lavage général de la carène, du tunnel de propulseur d’étrave, des boxcooler (démontage
des grilles)  et  des appendices à l’eau douce HP,  la pression devra être adaptée pour
assurer l’élimination complète des dépôts incrustants.

• Grattage des concrétions sur les prises d’eau et les puits de propulseur, le cas échéant.

• Grattage et polissage (grade 400) des pales d’hélices et du propulseur d’étrave.

• Nettoyage des lignes d’arbre

• Application d’un revêtement de type Proseed (silicone) sur les lignes d’arbre, les hélices (y
compris propulseur d’étrave)

• Grattage et brossage des zones cloquées ou corrodées (20%) au degré de soin ST3.

• Retouches sur les zones corrodées

• Application  d’une  couche  générale  d’antifouling  générale  adaptée  aux  conditions
d’exploitation du navire :

◦ Vitesse d’exploitation entre 10 et 14 nœuds.

◦ Activité moyenne (60 %) et fréquentes périodes d’arrêt.

◦ Durée inter-carénage de 24 mois.

◦ Exploitation en Mer de la Manche et Mer du Nord

Le titulaire du marché devra prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la base
des équipements de navigation (loch et sondeur) et ce pendant toute la durée des travaux.

2.2.2.2 Œuvres mortes, intérieur et extérieur pavois : (340 m²)

Les prestations à réaliser sont les suivantes :
• Élimination des traces d’huile et de graisse à l’aide d’un détergent adéquat.

• Lavage haute pression adaptée à la situation.

• Brossage et grattage des zones corrodées au degré de soin ST2  (20%).

• Retouches sur les zones ainsi traitées.

• Peinture de finition en retouche des œuvres mortes et extérieur pavois, rambardage inclus,
selon le plan de mise en peinture (gris RAL 7035, bleu RAL 5002) ( env 30%)

• Peinture de finition en retouche sur l’intérieur pavois y compris partie haute sur passavant.

• Si besoin, marquage de nom, port d’attache, tirant d’eau, franc bord, propulseur d’étrave,
action de l’état en mer (bleu RAL 5002, blanc RAL 9016, rouge RAL 3020), sur les œuvres
vives et mortes.

2.2.2.3 Couverture plage avant : (36 m²)

Les prestations à réaliser sont les suivantes :

• Lavage face inférieur et supérieur.

• Peinture en retouche coté inférieur.(20%)

• Ponçage léger et peinture générale coté supérieur. (piqûres de rouille généralisées)
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2.2.2.4 Plage avant : ( 15 m²)

Les prestations à réaliser sont les suivantes :

• Lavage du pont, des rambardes, des surbaux et des apparaux de pont.

• Reprise des zones corrodées (~15%)

• Retouche sur les zones corrodées y compris rambardes, surbaux, apparaux de pont.

• Peinture générale du guindeau

• Peinture  générale  du  pont  (15  m²)  en  gris  foncé  (RAL  7040). la  dernière  couche
comportera un antidérapant efficace.

2.2.2.5 Plage arrière:(135 m²)

Les prestations à réaliser sont les suivantes :

• Lavage du pont, de la passerelle d’accès aux embarcations, des bossoirs, des rambardes,
de l’escalier et des surbaux.

• Reprise des zones corrodées (~25%)

• Retouche sur les zones corrodées (RAL 7035) : rambardes, surbaux, apparaux de pont,
bossoirs et escalier

• Peinture générale du pont en gris foncé (RAL 7040). la dernière couche comportera un
antidérapant efficace.

2.2.2.6 Autres ponts (180 m²), mâture avec ailerons (15 m²)

Les prestations à réaliser sont les suivantes :

• Lavage des ponts, des rambardes, de la mâture et de l’intérieur pavois le cas échéant.

• Reprise des zones corrodées (15%) y compris rambardes, apparaux de pont, bossoirs,
escalier, échelles, mâture et intérieur pavois.

• Retouche sur les zones corrodées (RAL 7035)

2.2.2.7 Superstructures (tous ponts):(132 m²)

Lavage général, peinture en retouches (20 %)  sur les zones oxydées ou abîmées. 

Les portes étanches, les panneaux « échappées », les prises d’air et sorties d’air de ventilation,
les  panneaux d’accès aux  remplissages  des  soutes  gazole  font  partie  des  superstructures  et
doivent être traitées. 

Sur  ces  ouvertures  prévoir  un  traitement  des  zones  présentant  une  corrosion  marquée
(notamment  les  portes  étanches  accès local  CO2,  porte  étanche plage arrière,  porte  cuisine,
panneaux stations embarquement combustible, panneaux entrée et sortie d’air machine) :

• piquage/ponçage de la rouille,

• masticage éventuel et traitement anti-corrosion

• peinture en retouche
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Sur le panneau de pont échappée machine tribord, prévoir le rebouchage (type mastic époxy) des
trois petits trous (« tête d’épingle ») et une retouche peinture.
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2.2.3. Travaux de coque

2.2.3.1 Anodes :

Le plan de protection cathodique est annexé.

Les anodes seront fournies par le bord.

La prestation comprend le contrôle de celles-ci, la mise en place par soudage, l’évacuation des
anodes usées, toute main d’œuvre et toutes sujétions.

S’il s’avère après contrôle et validation par l’ingénieur d’armement que certaines d’entre elles ne
sont pas à remplacer, une moins-value sera appliquée à la prestation.

• Gouvernails :  ………………………... AGS30 : 2 x 4 = 8
• Talon de quille :………………………...AGS30 : 2 x 4 = 8
• Tubes d’étambot :……………………...AGS30 : 2 x 4 = 8
• Arrière du navire :……………………...A8 - 0112 – 85 : 2 x 6 = 12
• Quilles anti-roulis :……………………..A8 – 0112 – 85 : 2 x 5 = 10
• Étrave :………………………………….A8 – 0112 – 85 : 2 x 5 = 10
• Puits des boxcooler……………………A8 – 0112 – 85 : 2 x 4 = 8
• Tunnel du propulseur d’étrave :………A10 : 10

2.2.3.2 Grilles des prises d’eau, des boxcooler et du propulseur :

La prestation consiste en la dépose des grilles des prises d’eau des échangeurs de température et
du propulseur, le nettoyage et le disquage en tant que de besoin, la peinture et leur repose avec
de la boulonnerie inox neuve.

2.2.4. Installation de mouillage

La prestation à réaliser comprend :

• La dépose et l’allongement des chaînes de mouillage (357 mètres en calibre 26)  pour
lavage.

• La peinture des extrémités des maillons repérés comme suit : Maille de jonction en rouge,
une maille adjacente de part en d’autre en blanc pour le premier maillon, deux mailles
adjacentes en blanc pour le deuxième maillon, etc...

• Le nettoyage et la peinture des deux ancres.

• À tribord, la modification des butées soudées sur la coque pour diminuer la remontée de
l’ancre de 10 mm.

• L’embarquement des chaînes en prenant soin de bien les lover dans le puits.

2.3 Travaux de nettoyage

2.3.1. Caisses alimentaires de gasoil  Bd et Td 

Le gasoil restant sera au préalable transféré dans les autres caisses par l’équipage.

La prestation à réaliser comprend :

• Ouverture pour aspiration des impompables dans les deux caisses.

• Nettoyage soigné

• Fermeture avec des joints neufs.
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Le pompage et l’élimination des résidus de lavage seront chiffrés au m³ sur le bordereau des prix
unitaires et pris en charge par le titulaire sur cette base. Les résidus feront l’objet d’un bordereau
de suivi de déchet sous couvert du N°Track déchet de l’APB.

2.3.2. Caisse à eaux grises

La prestation à réaliser comprend :

• Ouverture de la caisse

• Nettoyage soigné et vérification des détecteurs de niveau

• Fermeture de la caisse avec des joints neufs.

2.3.3. Centrale de traitement des eaux noires

La prestation à réaliser comprend :

• Ouverture de la caisse

• Nettoyage soigné

• Fermeture de la caisse avec des joints neufs.

2.3.4. Caisses à eau douce

La prestation à réaliser comprend :

• Ouverture des deux caisses à eau douce (15 et 20 m3)

• Nettoyage soigné

• Reprise de la peinture alimentaire en retouches ( 3 m²)

• Fermeture des deux caisses avec des joints neufs.

2.3.5. Hotte de la cuisine

La prestation comprend :

• Le démontage et le nettoyage des éléments de la hotte de la cuisine

• le nettoyage du conduit d’évacuation, grille extérieure comprise.

2.3.6. Machine :

• Nettoyage et dégraissage des fonds du compartiment machine (80 m²)

2.4 Travaux de chaudronnerie

2.4.1. Dalotage pont supérieur

• Déboucher les deux dalots d’évacuation situés à l’avant du pont supérieur.(Bd et Td)

2.4.2. Dalot de cuisine

• Rendre étanche le corps extérieur du dalot de la cuisine (au-dessus du MP Td)
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2.4.3. Dalot local HVAC (osmoseur)

• Installer  un  clapet  de  non-retour  sur  la  sortie  du  dalotage.  La  prestation  intègre  les
éventuels ajouts de tuyautage nécessaires.

2.4.4. Vannes circuit eau douce

• Fourniture et pose en remplacement des deux vannes DN 40 - PN 16 type 275 en bronze
en sortie des caisses eau douce située sous parquet Bd dans le peak avant.

2.4.5. Remplacement des pompes asséchement et incendie

• Fourniture et pose pour remplacement des deux pompes asséchement et incendie. 

Model : VWKA 8020 AB BKS OC 1-160  Type   : Self Priming Pump   Capacity : 30m3/hr @
4 bar   e-motor  : 15 kW x 3000 RPM Motor     (ou équivalent). Certificat requis.

• La modification de la tuyauterie, en tant que de besoin, est comprise dans l’offre.

2.4.6. Remplacement de la pompe eau grise

• Fourniture et pose en remplacement de la pompe à eaux grise.

B40 BVGNC + M + B1 + SC ; Type : auto-amorçant ; 20 m3/hr @ 0,65 bar ; e-motor : 1,1
kW (ou équivalent)

• La modification de la tuyauterie, en tant que de besoin, est comprise dans l’offre.

2.5 Travaux d’électricité

2.5.1. Écrans de contrôle « Auto Maskin »

• Vérifier l’alimentation électrique et le bon fonctionnement des écrans de contrôle « Auto
Maskin » en timonerie, ceux-ci ayant tendance à avoir des pertes d’affichage fugitives et
aléatoires.

2.5.2. Mesure des Isolements

• La  prestation  comprend  le  relevé  des  isolements  électriques  de  l’ensemble  des
installations électriques du navire 440V, 240V et 24V.

2.5.3. Aérothermes

• Fourniture et pose en remplacement des aérothermes du local barre (6 Kw), du peak avant
(2 Kw)  et du compartiment machine 2 x 6 KW (440 V Tri)
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2.5.4. Propulseur d’étrave

• Fourniture  et  pose  en  remplacement  d’un  disjoncteur  (Compact  NSX250N  4P)  à
commande  déportée  pour  la  protection  du  propulseur  d’étrave.  Le  disjoncteur  est  à
positionner en remplacement de l’actuel dans le tableau électrique principal et les boutons
de commandes sont à positionner sur la porte correspondante du tableau.

2.5.5. Coffret électrique de commande de guindeau

• Fourniture et pose d’une ventilation du coffret (220V disponible à proximité)

2.5.6. Caisse à huile de la ligne d’arbre Td

• Fourniture et remplacement de la sonde de niveau haut.

2.5.7. Essuies glace timoneries

• Fourniture et pose de sélecteurs de mode « arrêt », « intermittent » et « continu » pour les
quatre essuies glaces.

• Remplacer les essuies glaces actuels de type pendulaire par des essuies glaces de type
pantographe  (démontage  des  anciens  dispositifs,  fourniture  et  montage  des  nouveaux
équipements).

2.5.8. PC machine :

• Réfection de la partie de revêtement de sol « gondolée » (tapis isolant électrique) par un
revêtement équivalent

2.6 Travaux d’emménagement

2.6.1. Sanitaires – Local humide

• Confectionner des trappes de visites pour l’entretien des systèmes de chasse d’eau des
sanitaires des cabines 306 ; 308 et 310.

• remplacer le joint d’étanchéité interne du sanitaire 308 (fuite interne)

• Dans le local sanitaire arrière bâbord situé sur le pont principal et transformé en placard
suite  au retrait  du WC, compléter  le  revêtement  de sol  sur  la  partie  manquante (type
contreplaqué marine recouvert de résine ou équivalent)
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• Dans le local humide mettre en place un meuble deux portes sans fond ni étagère en Inox
sous l’évier (dimensions approximatives longueur 120 cm, hauteur 86 cm,profondeur 49
cm)

2.6.2. Ventilation

• Fourniture et pose en remplacement, dévaigrage compris, des ventilateurs suivants :

◦ extraction d’air vicié des sanitaires du pont 1 : NR Koeling K160XL  ;D 160 mm ; 240V ;
50/60Hz ; 0,44 Kw ; 2450 Tr/mn ; 350 m3/h  (plafond Cab cdt AR Td)

◦ extraction d’air vicié du sanitaire de l’infirmerie pont 1 : K160XL ; D 160 mm ; 240V ;
50/60Hz ; 0,15 Kw ; 2736 Tr/mn ; 180 m3/h  (Plafond AR Bd Infirmerie )

◦ local CO2 : NR Koeling K160M ;D 160 mm ;240 V ; 50/60Hz ; 0,08kw ; 2518 Tr/mn ; 

◦ local barre :NR Koeling K200L ; D 200 mm ;240V 50/60 Hz ;  0,1 Kw ; 2510 Tr/mn ; 100
m3/h

(ou équivalent)

2.6.3. Thermostats et chauffage

Les chauffages des cabines 106, 211, 218, 306, 308 et 310 ne fonctionnent pas.

• Dans un premier temps, vérifier les thermostats.

• Dans un deuxième temps, le cas échéant, vérifier les blocs chauffants dans les diffuseurs
d’air au plafond.
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2.6.4. Ventilation du meuble informatique tribord Timonerie

• Pose  de  deux  persiennes  sur  chaque  porte  pour  favoriser  la  ventilation  du  meuble.
(identique existant)

2.6.5. Cabine commandant

• Fourniture et pose d’une étagère sur la cloison arrière (voir document N° 1-AT2025)

• Fourniture et pose d’un aménagement entre le lit et le bloc sanitaire  (id chambre Cdt 2)
(voir document N°2-AT2025).

2.6.6. Local arrière Bd pont 1

• Fourniture et pose d’étagère et d’aménagement suivant document N°3-AT2025.

2.6.7. Divers Cuisine

• Fourniture et pose en remplacement de la charnière inférieure de la porte frigo-vivre.

• Fourniture et pose en remplacement d’un robinet douchette sur l’évier de la cuisine.

• Fourniture et  remplacement de la poignée de porte du congélateur armoire en cuisine
(GRAM Marine – Modèle F600 CMH 4M)

• Fourniture et remplacement des verrous poussoir d’une porte de placard et du tiroir haut

• Fourniture et remplacement des glissières du tiroir haut

2.6.8. Marche intérieur porte arrière pont principal

• Refixer la marche intérieure sur la tôle de structure sous la porte d’accès au pont arrière.

2.6.9. Serrure centrale incendie (timonerie)

• Fourniture et pose en remplacement de la serrure à clef de la porte de la centrale incendie

2.6.10. Compresseur d’air atelier

• Fourniture et pose en remplacement d’un compresseur d’air d’atelier :

◦ volume de la cuve : 100 Litres

◦ Pression de service : 11 bars

◦ moteur : 440 V  50/60 Hz  3Kw

• fourniture et pose d’un enrouleur de tuyau d’air comprimé avec un tuyau de 10 m de long.

2.6.11. Poste 306

• Installer une aération en partie basse sur la porte de la cabine 306. (id autres cabines)
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2.6.12. Local machine

• fourniture et pose d’un enrouleur de tuyau eau douce : 

2.7 Travaux de mécanique

2.7.1. Lignes d’arbres

• Mesure des jeux des lignes d’arbres (méthode Rubber  Design ;  prévoir  un micromètre
étalonné)

• Vidange et remplacement des charges d’huile de lubrification Mobile SHC AWARE ST100
(ou équivalent) (2 X 60 L )

2.7.2. Safrans

• Mesure des jeux des safrans

2.7.3. Propulseur d’étrave (Veth Propulsion, VT-100 avec PLS 250 SP-T)

• Vidange et remplacement de l’huile du propulseur d’étrave (Mobilgarde 600 XP 100 ou
équivalent) (env 40 L)

2.7.4. Réducteurs des moteurs principaux Bd et Td

• Fourniture et remplacement des thermomètres d’huile (120°) 

• Fourniture et remplacement des manomètres de pression d’huile (0 à 40 bars)

• Vérifier et reprendre le cas échéant le réglage de la pression d’huile basse (sonde 103)

2.7.5. Motopompe mobile

• Réviser la motopompe mobile et remplacer les joints d’étanchéité.

2.7.6. Grue

• Fourniture et remplacement de l’émerillon devant le croc.

• Vérification et réglage du tendeur de câble

2.8 Documents à fournir

Les candidats joindront à leur offre :

• Un mémoire technique répondant aux exigences du présent CCTP

• Un planning détaillé des travaux
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Article 3 - Essais ; Réception des travaux

3.1 Essais

Les essais de bon fonctionnement seront réalisés au fur et à mesure des remontages.

Ils consisteront à vérifier le bon fonctionnement des matériels réparés ou remplacés.

La rédaction du compte rendu de chaque essai est à la charge du titulaire.

3.2 Réception des travaux

La réception de l’ensemble des travaux se ferra à la fin de l’arrêt technique.

Le titulaire du marché remettra au maître d’ouvrage, dans les meilleurs délais et au plus tard 15
jours après la fin du délai d’exécution du marché, les documents suivants :

• Les rapports techniques de visite des appareils contrôlés (côtes, jeux de fonctionnement)
• Les fiches techniques des produits de peintures utilisés, notamment pour l'antifouling
• Le rapport d’application des peintures
• Les contrôles non destructifs
• les certificats des matières utilisées.
• les photos des transformations
• Les plans des modifications réalisées

La  décision  d’admission  et  le  paiement  des  prestations  n’interviendront  qu’après  que  ces
documents auront été fournis
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