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DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le présent CCTP a pour objet la la refonte partielle, la rénovation partielle et I'amélioration des
réseaux électriques du site du SESDA et en méme temps le remplacement de I'ensemble des
caniveaux techniques servant au passage des cables électriques sur le site du SESDA

A titre indicatif les travaux devraient commencer au début du mois d’aolt 2025 pendant |la période
estivale.

1.1.1 Connaissance du dossier

Le titulaire doit vérifier sous sa responsabilité, les documents, plans et renseignements divers qui lui
sont communiqués. Il doit prendre connaissance du dossier tous corps d'état et ne peut pas en
invoquer l'ignorance. L'offre de I'entreprise est ainsi faite en pleine connaissance des interfaces et
sujétions que les autres corps d'état entrainent sur ses ouvrages.

Il appartiendra au titulaire de signaler en temps utile, et obligatoirement avant la remise d'offres, les
omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents fournis, et
de demander les éclaircissements nécessaires.

En conséquence, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptibles
d'étre relevées dans les piéces du marché pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet
achévement des installations en ordre de fonctionnement, pour prétendre ultérieurement a des
suppléments au montant de son offre ou pour justifier un mauvais fonctionnement.

Le titulaire est responsable du dimensionnement de toutes les installations dues au titre du présent
marché.

1.1.2 Etat des lieux

L'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur les lieux afin d'apprécier les difficultés techniques des
réalisations demandées sur le site de travaux projeté. Il ne pourra invoquer ultérieurement son
ignorance de ces difficultés.
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1.2 Prescriptions générales

1.2.1 Dispositions réglementaires

D'une maniére générale, les ouvrages et leur conception d'ensemble satisferont aux régles de I'art et
aux réglements en vigueur, lois et normes frangaises, Code du Travail, Cahier des Clauses Techniques
Générales et DTU.

1.2.2 Documents technigues de référence

Dans tous les cas, le titulaire est censé connaitre et appliquer I'ensemble des régles de I'art. Tous les
ouvrages seront exécutés suivant les EUROCODES, les D.T.U., avis techniques, cahiers des charges et
normes établies par le C.S.T.B. en vigueur a la date de la signature du marché.

Les matériaux, éléments et ensembles utilisés répondront aux qualités fixées par les normes en vigueur
et devront étre conformes aux D.T.U., avis techniques et réglements en vigueur a la date de la
signature du marché.

D'une fagon générale, I'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs applicables a
I'opération a réaliser sont censés étre connus de |'entreprise. En cas de double emploi, la régle la plus
contraignante sera appliquée, le document le plus récent aura priorité.

En tout état de cause seront retenues les prescriptions d'exigence maximale figurant sur ['un ou l'autre
des documents mentionnés.

Le marché est décomposé en sections techniques de la maniére suivante :

2 STO1- Refonte des réseaux électricité BT
3 STO2 - remplacement de dalles de caniveaux techniques

3.1 Plans joints au marché

Le carnet de plans joint au présent document contient les plans suivants :

N° | Désignation du plan

01 [Plan de localisation

02 | Plan Masse

03 | Plan d'implantation des caniveaux

1. DONNEES DE SITE ET CONTRAINTES

1.1 PRESENTATION DU SITE

Le site de la DGA SESDA se situe sur la commune de Saint-Mandrier (83).
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Figure 2 : Localisation de la DGA SESDA sur la presqu’ile de saint Mandrier

1.2 CONTRAINTES REGLEMENTAIRES ET ENVIRONNEMENTALES

v' Codes applicables :

o Code de I'Environnement ;
o Code du Travail.

v' Tout ce qui n'est pas précisé dans le présent descriptif est soumis aux prescriptions des documents

suivants :

o Les Avis Techniques, les Documents Techniques Unifiés et les normes en vigueur.

2. PRESTATION GENERALES

2.1 GENERALITES.

v" Aucune aide en personnel et en matériel n'est prévue de la part de la MOA-MOE.

v" Aucun local fermant a clé ne pourra étre mis a la disposition de la ou des entreprises intervenantes.
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v" Pour toute la durée des travaux, le titulaire aura a sa charge I'organisation matérielle du chantier
avec:

e L’installation de la cléture de chantier lors des phases de travaux ;
e L’installation de I'éclairage de chantier au besoin pour la période d’intervention sur le site ;

e Lamise en place de ses propres installations de chantier avec un minima u n réfectoire selon
dispositions du PGC.

v Le titulaire intégrera toutes les dispositions nécessaires afin :
e De n’occasionner aucune géne pour le voisinage durant les travaux ;

e De confiner les zones de travail de son personnel dans les différentes zones de chantier
mises a sa disposition ;

e De maintenir fermés I'accés a la zone de chantier a la fin de chaque journée ;

e De définir précisément avec la MOA-MOE les modalités de livraison de matériaux et de
matériels ;

2.2 REPRESENTATION DU TITULAIRE

Un responsable de chantier du titulaire devra étre présent en permanence pendant la durée des travaux.
Ce responsable sera l'interlocuteur privilégié de la MOA-MOE.

Il agira en véritable pilote de I'opération, devra avoir connaissance et relire tous les documents émis vers la
MOA-MOE.

2.3 JOURNAL DE CHANTIER

Le titulaire tiendra a jour un journal de chantier dans lequel seront consignés les éléments marquants de la
journée (livraisons, intempéries, problemes d’accés, accidents...) et les taches réalisées. Le journal de chantier
sera mis a disposition auprés du responsable de chantier. |l sera consultable sans délai de préavis par la MOA-
MOE et le CSPS sur leur demande.

2.4 FORMALITES PRELIMINAIRES, OBTENTION DES AUTORISATIONS

Un PPSPS devra étre réalisée avec le CSPS a chaque arrivée d’une nouvelle entreprise sur le chantier.
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2.5 RESPONSABILITES

Les installations de chantier, les produits livrés pour cette opération, les éléments en stockage (déchets,
matériaux a mettre en ceuvre, équipements de mise en ceuvre) ainsi que les installations existantes du site de
la DGA SESDA entrant dans le cadre de ces travaux sont entiérement sous la responsabilité du titulaire des
travaux jusqu’a la réception des ouvrages. Le titulaire est responsable en cas de dégradation de son fait ou
non (mauvaise protection) de ces éléments. Il veille donc particulierement au cours de chaque intervention
ou phase de vie du chantier a utiliser, manipuler et protéger avec soin tout ce qui entre dans le cadre de cette
opération.

En cas de dégradation, le titulaire prendra a sa charge les tests, réparations nécessaires, les substitutions
éventuelles ou les besoins autres inhérents a la résolution de ces perturbations de chantier.

2.6 DOCUMENTATION A REMETTRE PAR LE TITULAIRE

Le titulaire soumettra a I'accord de la MOA-MOE tous les plans et documents nécessaires au format pdf et au
format natif (Autocad, Word, Excel, CANECO BT, etc, ...), notamment :

v" La provenance et I'identification des matériaux et matériels (a travers la remise des fiches produits.
Chaque produit utilisé sera clairement identifié tout comme ses caractéristiques. A une fiche
correspondra un seul produit (a fournir en PH1) ;

Un planning détaillé général des travaux (a fournir en PH1) ;
Les notices techniques des matériels (rédigées en francais) (a fournir en PH1) ;

Les spécifications techniques des équipements (a fournir en PH1) ;

DN N NN

L'ensemble des notes de calculs justificatives du dimensionnement des dalles de caniveaux et
armatures internes ;
v" Les bordereaux de suivi des déchets (BSD) (a fournir en PH3) ;

v Le DOE (a fournir en PH3).

Tous les documents remis par le titulaire devront étre exclusivement rédigés en francais.

L'approbation par la MOA-MOE, des documents du titulaire ne dégage en rien ce dernier de ses obligations et
responsabilités, telles que définies par le marché et par la loi.

2.7 SECURITE DU TRAVAIL ET SANTE

Le titulaire devra respecter les régles suivantes relatives a la sécurité du travail :

v" Code du Travail ;
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v" Décret n° 92-158 du 20 février 1992 fixant les prescriptions particuliéres d'hygiéne et de sécurité
applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ;

v Instruction ministérielle n° 300 255 du 14 février 1994 relative aux mesures de prévention concernant
les travaux ou prestations de service, effectués dans un organisme de la Défense par une ou plusieurs
entreprises extérieures ;

v" NF C18-510 janvier 2012 - Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un
environnement électrique - Prévention du risque électrique ;

v Fiche d'information n° 6093 DEF/CGA/AMG/IT.ARM du 18 ao(it 1986 relative a 'obligation du
Candidat de signaler immédiatement tout accident de travail mortel, grave ou susceptible d'arrét de
travail survenu a son personnel durant les travaux, ainsi que tout accident mettant en cause la
sécurité de I'établissement ;

v" Linstruction 300612 relative a certaines dispositions de prévention applicables aux opérations de
batiment ou de génie civil effectuées dans un organisme du Ministére de |la Défense ;

2.8 VISITE DU SITE

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux afin de tenir
compte des contraintes d’exécution.

Il demandera ou recherchera par ses propres moyens tous les renseignements qu'il jugera nécessaires pour la
conception et la réalisation du nouvel ouvrage.

2.9 INSTALLATIONS DE CHANTIER ET TRAVAUX

Le titulaire se conformera aux piéces générales du dossier de consultation.

Dés réception de l'ordre de service (OS) mentionnant le début de la PHASE 1, le titulaire organisera son
chantier.

Un plan d’installation de chantier sera remis préalablement a la MOA-MOE et au CSPS. Ce plan tiendra
compte des zones de stockage et de vie réservées a I'exécution de ces travaux Il fera apparaitre les engins de
chantier, les clotures et barriéres de chantier, les voies de roulement des véhicules.

Les emplacements mis a la disposition pour les installations de chantier et le stockage du matériel, seront
limités a la zone d’intervention. L’'emprise de chantier sera la plus réduite possible afin de limiter au maximum
la géne occasionnée.

La zone de chantier sera maintenue propre en permanence. Le stockage des déchets sur site sera autorisé
mais limité dans le temps.
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L’entrée de la zone de chantier sera clairement indiquée et délimitée.

En fin de chantier, le titulaire devra le repli, le nettoyage du chantier, et la remise en état des surfaces utilisées
et de ses abords.

Hygiéne et sécurité en phase de chantier

Sont compris :

v" Tous les frais d’installation de chantier ainsi que les frais résultant de I'entretien, protections
collectives, évacuations des déchets, nettoyage, frais divers (y compris les mesures réglementaires
sanitaires en vigueur) ;

v' Tous les frais de cldtures.

2.9.1 Locaux sanitaires/vestiaires

Le titulaire pourvoira aux besoins de mise en ceuvre de sanitaires pour son personnel, en conformité avec la
réglementation en vigueur.

2.9.2 Zone de stockage

La MOA mettra a disposition du titulaire une zone de stockage des matériaux a mettre en ceuvre.

Le titulaire prévoira dans I'emprise du chantier les zones de stockage en fonction de leur utilité. Le stockage
concernera :

v' Les déblais (terres d’excavation) ;

v" Les déchets solides (dalle béton, corniéres métalliques...)
v Les déchets verts ;
v

Les approvisionnements de matériaux a mettre en ceuvre.

2.9.3 Nettoyage de chantier

Le titulaire maintiendra un chantier propre et organisé pendant toute la durée des travaux.

Des états des lieux seront faits lors des visites de chantier par la MOA-MOE, et des pénalités pourront étre
appliquées si les demandes de nettoyage ne sont pas honorées (voir CCAP).

2.10 RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

2.10.1 Généralités, principe de non-dégradation
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Le code de I'Environnement est a respecter et prendre en compte pendant toute la phase de chantier.

Le titulaire s’engage sur un principe de non dégradation de I’existant au niveau environnemental. Dans ce
sens, il ne génerera aucune pollution supplémentaire au regard de I’état initial évalué par la MOA-MOE que
ce soit sur le site de mise en ceuvre et sur toute zone sur laquelle le titulaire aura exercé une activité pour le
compte de cette opération (sites de stockage, voies de transport etc.).

Si I'activité du titulaire entraine une dégradation, il prendra a sa charge les frais de remise en état et de
dépollution ainsi que de toute les conséquences entrainées par cette dégradation.

2.10.2 Choix des matériaux

Les matériaux sont proposés par le titulaire et soumis a I'agrément de la MOA-MOE. Aucun matériau ou
équipement ne pourra étre mis en ceuvre sans avoir recu au préalable le VISA et la validation de la MOA-MOE.
Les matériaux mis en ceuvre seront conformes a ceux validés lors des études d’exécution (PH1).

Tous matériaux défectueux ou dont la mise en ceuvre n’est pas satisfaisante ou différents de ceux validés par
la MOA-MOE pourront étre refusés par la MOA-MOE. Le titulaire s’engagera a les enlever du chantier ou a
démolir les ouvrages mal exécutés dans les délais qui lui sont prescrits, faute de quoi, aprés mise en demeure
restée infructueuse, ils pourront, aux frais, risques et périls du titulaire, é&tre démolis ou évacués et transportés
dans les décharges agréées.

Un soin particulier dans le choix des matériaux est demandé au titulaire afin de favoriser des fournitures
locales au maximum des possibilités (afin de diminuer les transports et 'empreinte carbone et de favoriser
I’emploi local etc...).

2.11 ETUDES D’EXECUTION

La phase d’exécution des 2 sections techniques comprendra la réalisation de toutes les études permettant de
réaliser les travaux projetés dans cette opération. Ces études comprendront tous les documents de définition,
d’intégration et d’exécution nécessaires a la réalisation des travaux du présent CCTP, ainsi que tous les modes
opératoires d’exécutions.

L'USID de Saint-Mandrier prend en charge la réalisation des diagnostics ou repérages préliminaires suivants :

Les analyses de recherche d’amiante dans les locaux objets des travaux et dans les enrobés situés au sein des
zones terrassées (voir plan) ; Si une évolution du projet est demandée par la MOA, les études
complémentaires resteront a la charge de la MOA.

Si les évolutions du projet sont demandées par le titulaire et acceptées par la MOA, les études
complémentaires seront a la charge du titulaire.

Une fois que le titulaire des travaux aura en sa possession toutes les données d’entrée nécessaires, il établira
les études d’exécution des travaux. Ces études d’exécution comprennent a minima :
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Pour la section technique n°1 :

1. Etudes, modifications, remplacements et confections des Tableaux Généraux Basse Tension S1.

2. Etudes, et refonte du réseau général d’arrét d’urgence des tous les types de réseaux sur I'ensemble du
site.

3. Etudes, remplacements et confections des Tableaux Généraux Basse Tension tous réseaux confondus S2.
4. Etudes, remplacements, modifications des onduleurs et convertisseurs.

5. Un planning d’opération général coordonné avec la section technique n°2.

Pour la section technique n°2 :

6. Plans d'implantation des caniveaux techniques ;
7. Les notices techniques des dalles de caniveaux ;
8. Les notes de calculs pour le dimensionnement des dalles de caniveaux et des armatures internes ;

9. L’ensemble des descriptifs techniques des fournitures et matériels a mettre en ceuvre (y compris toutes
les fiches produit) ;

10. Un planning d’opération général coordonné avec la section technique n°1;

2.12 PREPARATION DE CHANTIER

2.12.1 Période de préparation

Le titulaire du marché s’attachera a transmettre les documents nécessaires a |'établissement des laissez-
passer obligatoires pour accéder sur le site du Pble Ecole Méditerranée et celui de la DGA SESDA. A titre
indicatif, le délai nécessaire pour obtenir ces documents est d’un (1) mois et peut aller jusqu’a trois (3) mois
pour les ressortissants étrangers. Quoiqu’il en soit, la présence de personnels étrangers sur chantier est
subordonnée a celle d’un personnel de nationalité francaise titulaire d’'un CE (contrdle élémentaire) dont la
délivrance est réalisée en minimum 1 mois. En cas de retard dans I'exécution des travaux, le titulaire ne
pourra en aucun cas élever la moindre réclamation en évoquant cet argument.

Il sera établi un PPSPS avec le CSPS. Les différents documents devront lui parvenir au plus tot. Lors de la 1lere
réunion de chantier, le titulaire du marché et I'ensemble des sous-traitants devront étre présents pour
effectuer entre autre la Visite Initiale de Chantier (VIC) avec le CSPS et le représentant du maitre d’ceuvre.

Les documents nécessaires a la rédaction des Actes Spéciaux (AS) seront listés de maniére exhaustive. Il est
obligatoire que le(s) sous-traitant(s) soit(ent) agréé(s) par le maitre d’ouvrage pour qu’il(s) puisse(ent)
intervenir sur le chantier.
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La période de préparation permet notamment au titulaire de procéder a I'installation de chantier et
d’effectuer ses commandes.

Les plans d’exécution devront comporter tous les détails nécessaires a une parfaite compréhension de
I’exécution des travaux. Ils seront soumis au visa du maitre d’ceuvre, pendant la période de préparation, au
minimum quinze jours avant le début des travaux.

2.12.2 Planification et ordonnancement des travaux

Le titulaire dispose d’un délai de 4 mois pour réaliser I'ensemble des travaux décrit dans le présent CCTP.

Le titulaire proposera dans sa planification des phasages et des priorisations détaillées qui devront garantir
le respect du délai d’exécution principalement dans la rénovation du réseau électrique (ST N°1) prévus a
compter du ler aout 2025.

La coordination des travaux d’exécution entre caniveaux techniques et rénovation du réseau électrique
constitue un point essentiel dans le bon déroulement de I'opération.

2.13 DOCUMENTS A FOURNIR

Le présent article définit le contenu et la forme des documents a fournir par I'entrepreneur pendant
et aprés exécution des travaux.

Ces prescriptions seront respectées pour tous les documents a élaborer par I'entrepreneur pour visa
du représentant du mafitre d'ceuvre : plans, notes de calcul, notices, etc.

3.1.1 Présentation générale des documents

Tous les documents seront rédigés en langue francaise, y compris les documentations techniques,
présentés au format A4 (aprés pliage éventuel) dans une reliure robuste, séparant clairement les
différents sous-ensembles et permettant la consultation facile de chaque document (a définir en
accord avec le représentant du maitre d'ceuvre, en particulier élaboration des sommaires détaillés).
Tous les textes seront dactylographiés, a I'exception éventuelle des notes de calcul.

Tous les documents établis par I'entreprise présenteront une page de garde ou un cartouche
conforme au modéle communiqué par le maitre d'ceuvre en début de travaux sur lesquels
I'entrepreneur ajoutera les informations qui lui sont propres.

L'entreprise établira ses plans conformément a la charte graphique définie en annexe 1 du présent
document.

3.1.2 Documents a fournir avant exécution des travaux

L'entreprise ne pourra exécuter les ouvrages que sur la base de documents visés sans observation par
le représentant du maftre d’ceuvre (RMO).
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L'entreprise remettra a |'approbation du représentant du maitre d’'ceuvre, pendant la période de
préparation des travaux ou avant exécution des travaux dans un délai compatible avec le planning
d’exécution validé, les documents nécessaires a |’'exécution des ouvrages et notamment :

e Les notes de calculs,

e Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel et les divers

agréments,
e Les échantillons,
e Les plans et schémas d'exécution (calepinages, repérage, coupes, détails, etc.)

Nota : cette liste n’étant pas exhaustive, il convient de se reporter aux sections techniques du CCTP
pour les éléments complémentaires.

Le titulaire assurera la gestion des documents relatifs a la réalisation de ses travaux.

L'entreprise tiendra a jour un tableau nomenclature de suivi des visas : des plans, des notes de calculs
et de tous les autres documents.

Tous les documents soumis au visa du maitre d’ceuvre seront répertoriés dans une liste documentaire.
Un canevas de cette liste documentaire sera proposé par le titulaire pendant la période de
préparation.

3.1.3 Circulation des documents

Les diffusions par l'entreprise seront obligatoirement accompagnées d'une fiche d’interaction,
numérotée, datée indiquant au minimum :

o L'identification de |'émetteur,

o Laliste des documents transmis avec leur identifiant et indice,

o Eventuellement, la date de réponse souhaitée pour chaque document.

Les réponses faites par I'administration le seront par ordres de service (OS) en faisant référence a la
fiche d’interaction analysée.

Trois réponses peuvent étre émises par le RMO (Représentant du Maitre d’ceuvre) concernant une
fiche technique [ plan d’exécution [/ note de calculs [ autres documents transmis par |I'entreprise par
le biais d'une fiche d’interaction (une fiche d’interaction peut comprendre plusieurs documents a
viser) :

o Visa sans observations: |'entreprise peut exécuter les travaux et le document ne
nécessite aucune reprise,

o Visa avec observations : |'entreprise peut exécuter les travaux et le document sera
repris en prenant en compte les commentaires (création d’'une fiche ayant le méme
numeéro avec un indice),

o Refus: |'entreprise ne peut exécuter les travaux et le document nécessite d'étre
représenté au RMO aprés correction ou fourniture des compléments demandés
(création d‘une nouvelle fiche d’interaction - nouveau numéro, pas d‘indice -)

Les délais maximaux de réponse par I'administration seront de 15 jours calendaires.

L'entreprise fournira tous ses documents RMO en 2 exemplaires papiers et 1 exemplaire numérique
(courriel). La date prise en compte pour le délai de réponse par I'administration est celle de réception
de la fiche d’interaction (avec les documents joints) au format papier, transmis en main propre en
réunion de chantier ou par courrier.

3.1.4 Notes de calcul

3.1.4.1 Présentation des notes de calcul

Les notes de calcul fournies au maitre d'ceuvre respecteront les points énumérés ci-dessous :

Titre donnant la localisation précise des ouvrages ou parties d'ouvrages calculés ;

Chaque note de calcul sera enti€rement paginée, y compris les annexes éventuelles (mais en dehors
des listings informatiques originaux).
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Les listings informatiques pourront étre, soit photocopiés et intégrés aux notes de calcul
correspondantes, soit fournis séparément.

Dans ce dernier cas, I'entreprise sera tenue de donner un titre a chaque listing, rappelant I'ouvrage ou
la partie d'ouvrage calculé, ainsi que l'indice du passage ordinateur en cas de modifications
successives. Seront en outre indiqués en clair sur les notes de calculs correspondantes, les titres des
passages ordinateurs s'y rapportant, et sur les pages de garde des listings informatiques eux-mémes,
les numéros des notes de calcul et des pages dans lesquelles sont mentionnés lesdits listings.

Les textes seront écrits avec soin, en évitant les raturages.

3.1.4.2 Contenu des notes de calcul générales

Chaque note de calcul comportera au moins les renseignements suivants :

e Introduction: Objet de la note

e Hypothéses de calcul et références:

e Rappel des réglements utilisés, prévus au marché

e Réglements particuliers (avis techniques du C.S.T.B., recommandations émanant
d'organismes divers, réglements étrangers, ...)

e Rappel des plans notifiés au marché et de plans d'exécution fournis au représentant du
maitre d'ceuvre, intéressant I'ouvrage ou les parties d'ouvrages calculés

e Analyse détaillée du fonctionnement des installations, des structures qui seront calculées
en permettant de connaitre le cheminement des efforts depuis leur source jusqu'au sol.
Au besoin, des schémas simplifiés compléteront cette analyse.

e Notices de présentation des programmes informatiques utilisés, incluant les éléments
nécessaires a la bonne compréhension des listings informatiques fournis

e Alademande du représentant du maitre d’ceuvre, I'entrepreneur sera tenu de fournir
une copie des clauses particuliéres de calcul utilisées (articles de revues spécialisées,
extraits d'ouvrages ...).

3.1.5 Permis feu

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau,
lampe a souder, etc.) devra étre précédée de la remise au maitre d'ceuvre d'un permis feu indiquant :
La nature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer ;
Les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie ;
Les moyens éventuels de lutte contre I'incendie prévus sur le chantier concerné.

lls pourront étre soumis dans des cas particuliers a autorisation du maftre d'ceuvre.

3.1.6 Dossier de chantier

Volume 1: Documents généraux
- Procédures d’organisation générales,

- Modeéles types (CR de réunion, acces, actes spéciauy, liste documentaire, annuaire
téléphonique des intervenants...)

Volume 2 : Documents d’exécution
- Procédures particuliéres d’exécution
- Notices produit ci-dessus
- Plans d’exécution

Volume 3 : Enregistrements
- Documents actifs :

2024/SID_MED/0799 C.C.T.P. Page 16/81




N oL SAINT MANDRIER - DGA TN - SESDA Version : 1.0
L\ — ﬂ Refonte des réseaux électrique BT et remplacement de dalles

Service d'infrastructure de la Défense de Canlveaux teChanueS Date M 10/02/2025

Constitué de I'ensemble des documents en cours d’approbation ou d’utilisation, ce sous-dossier doit
étre vide a la fin du chantier :
e Derniére version du planning,
e Fiches de non-conformité a traiter,
e Fiches de mesures correctives en cours,
e Fiches d'interface.
- Souches:
Constitué de I'ensemble des documents approuvés ou devenus sans intérét pour la suite
des travaux, ce sous-dossier constitue I'historique du chantier :
e Liste documentaire,
e Plannings et plans d’exécution caducs,
e Fiches de non-conformité traitées,
e Fiches de mesures correctives traitées,
e Fiches de controle,
e Essais,
e Tableau d'assemblage.

Les documentations concernant des matériaux de méme nature pourront étre regroupées en un seul
document présenté avec un sommaire détaillé des éléments le constituant (par exemple tout le
matériel concernant les appareils sanitaires de plomberie).

3.1.7 Documents a fournir aprés exécution des travaux (DOE, DIUO, DMLT)

Préalablement a la réception, I'entreprise devra fournir un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.),
incluant I'ensemble des piéces techniques relatifs aux ouvrages exécutés et nécessaire au maitre de
I'ouvrage pour assurer la gestion de celui-ci.

Elle remettra en méme temps, tous les documents nécessaires a |'établissement par le coordonnateur
SPS du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (D.1.U.O.) et du dossier de maintenance des lieux
de travail (D.M.L.T.) dont le contenu est précisé ci-apres.

L'ensemble de ces documents comprendra trois versions complétes numérisées reproductibles et
deux exemplaires (documents « papier »).

Afin d'éviter des reprises inutiles, il est fortement conseillé a I'entrepreneur de présenter au
représentant du maitre d'ceuvre les éléments ci-dessus en cours d'élaboration (en particulier les
notices de fonctionnement et de maintenance).

3.1.7.1 Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

DOE/1: Plans architecte
Tous les plans architectes joints au marché et corrigés des prestations effectivement réalisées seront
fournis au maitre d’ceuvre. Les exemplaires papiers seront complétés d'une version informatique
compatible avec le logiciel Microstation de Bentley utilisé par I'administration (format DGN) ou avec
la version 12 du logiciel Autocad (.DWG). Le RMO fournira lors de la période de préparation, une
version informatique des fichiers utiles a I'entrepreneur et précisera |'utilisation des niveaux par les
différents éléments ou réseaux ainsi que les polices de caractéres a employer.

DOE/2 : Plans techniques
Tous les schémas et plans élaborés par I'entreprise et fournis en cours d’exécution seront regroupés
dans leur derniére version et remis au maftre d’ceuvre. lls ne comprennent pas les plans a fournir par
ailleurs pour la compréhension des différentes notices demandées au 1.3.1 et 2 ci-avant.

DOE/3 : Dossier matériels, matériaux
Les matériaux spécifiques mis en ceuvre devant répondre a des exigences particuliéres donneront lieu
a la fourniture d'une documentation technique mettant en évidence sa conformité a ces exigences
(PV d'essais, classement au feu, classement UPEC, etc.).
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DOE/4 : Notices de fonctionnement complémentaires
En complément des informations fournies pour la constitution du DIUO et du DMLT, I'entrepreneur
fournira les documents suivants :
o Une documentation technique comportant une notice d’entretien et de fonctionnement
relative aux installations techniques suivantes :
= Installations électriques BT
= Des dalles de caniveaux techniques

DOE/5 : Essais des installations techniques
En complément des procés-verbaux fournis au titre du DIUO/DMLT, le présent dossier regroupera les
PV des essais relatifs aux installations techniques ci-apreés :

e Onduleurs

e Groupes électrogénes

e Installations d'alimentation en carburant

e Installations de basculement Normal/Secours

DOE/6 : Contrdles périodiques initiaux

Les contréles initiaux relatifs aux installations suivantes seront regroupés dans ce sous-dossier :
e PV de vérification des installations électriques validé par un organisme de contréle
e PV de contréle des installations d’alimentation en carburant

3.1.7.2 Dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

Ce dossier établi par le coordonnateur SPS précisé al'article 8.4 du CCAP contiendra tous les éléments
(plans, notices et notes de calculs) imposés par le code du travail notamment son annexe constituée
par le DMLT. L’entreprise fournira au coordonnateur tous les documents nécessaires a sa constitution.

3.1.7.3 Dossier de maintenance des lieux de travail (DMLT)

Etabli par le coordonnateur SPS a partir des éléments fournis par I'entreprise ce dossier sera conforme
aux spécifications du code du travail et notamment de ses articles R.235-5, R.235-2-3, R.235-3-5, R.235-
2-8, R.232-5-9 et R.231-1-12.

3.1.7.4 Plans de recollement

Les plans de recollements seront réalisés par le titulaire pour le plan de masse, aménagements
extérieurs et réseaux enterrés sur toutes les zones concernées par les travaux (emprise du batiment a
construire et alentours jusqu’au poste HT/BT THUYA).

2.14 DONNEES DE BASE

2.14.1 Essais et Contrbles

Les principaux contrdles, a la charge du titulaire concerné, sont:
e Les vérifications des installations électriques,
e Les PV de conformité de I'ensemble des équipements type groupes électrogenes.
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Les conditions dans lesquelles sont réalisés les essais (ou épreuves) et contrdles sont définies au
C.C.A.P. et aux articles 24 et 38 du C.C.A.G.

Tous les essais et contrbles prévus dans le CCTP seront réalisés par des organismes agréés et des
bureaux de contréles externes a la charge de I'entrepreneur, qui établiront et fourniront les procés-
verbaux de conformité.

2.15 Sécurité

2.15.1 Prévention contre I'incendie de chantier

x

Le titulaire devra assurer a ses frais et sous sa responsabilité les mesures de protection contre
I'incendie, impliquant la présence obligatoire sur le chantier de:
e Un extincteur a mousse contre les feux pouvant étre provoqués par les matériels, engins et
véhicules employés ;
e Un extincteur sur chacun des véhicules ou engins a moteur thermique de son entreprise
et/ou relevant de leur responsabilité.
Les moyens de protection mis en place sur le chantier feront I'objet, a la mise en place et tous les six
mois, de procés-verbaux de vérification et de contrdle.
Il est interdit de briGler sur place des déchets, ceux-ci seront impérativement évacués a la décharge.
Le titulaire désignera sur le chantier un responsable, assurant a tous les arréts de travaux, I'extinction
des feux, le contrdle des mesures de sécurité, I'absence de feux couverts pouvant étre provoqués par
I'emploi d'appareils de chauffage ou de sources mobiles de chaleur.
L'application du contrdle pourra se faire par zone de travail, mais elle devra dans tous les cas étre
clairement définie et consignée.

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau,
lampe a souder...) devra étre précédée de la remise au représentant du maitre d'ceuvre d'une fiche
(permis feu) indiquant :

e Lanature, le lieu, |la date et la durée du travail a effectuer,

e Les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie,

e Les moyens éventuels de lutte contre l'incendie prévus sur le chantier concerné.

2.15.2 Moyens de lutte contre les incendies pendant les travaux

Pendant toute la durée des travaux, les moyens actuels du site de lutte contre les incendies devront
étre opérationnels.

Les accés a ces moyens devront étre toujours dégagés et accessibles.

Le titulaire du marché devra fournir au mafitre d’ceuvre une notice stipulant les dispositions et moyens
pris pour cette prescription.

2.15.3 Hygiéne et sécurité

Il sera appliqué le plan général de coordination, de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)
joint au présent dossier de consultation.

2.15.4 Sécurité sur le site

Il sera prévu I'ensemble des moyens de protection et sécurité adaptés aux différents travaux réalisés
(garde-corps, passerelles, consoles, échafaudages).

Il sera transmis au MOE pour visa en période de préparation les plans de méthodes, les PV de
conformité (échafaudages et autres) réalisés par un organisme agréé indépendant.
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Il sera établi, si nécessaire, pendant la période de préparation, en coordination entre |'utilisateur, le
mafitre d’ceuvre et I'entreprise titulaire, un plan de prévention concernant les zones hors chantier.
Un protocole de circulation sera clairement défini pour ces zones.

2.16 ORGANISATION DU CHANTIER

Installations de chantier

L'ensemble des installations de chantier:
- Clbtures (cf. article 2.4.2.1),
- Baragquements,
- Voies d’acces,
- Zones de stockages/livraisons,
- Signalisation du chantier,

sont a la charge du titulaire ainsi que leur entretien et modification en cours de chantier.

Les prescriptions complétent celles du C.C.A.P. L'entrepreneur respectera également les indications
données par le coordonnateur SPS dans le P.G.C.

Un plan d’installation de chantier prévisionnel est fourni en annexe, il permet de repérer
I'implantation de la cléture de chantier a réaliser par le titulaire.

Le plan des installations de chantier (PIC) devra obligatoirement étre établi par le titulaire pendant la
période de préparation. Il devra faire apparaitre les installations suivantes:

e Les baraquements,

e La cléture du chantier,

e Lesaires de stockage,

e Les positions des branchements électriques et eau.

e L’engin de levage et son axe de rotation si utilisé

Le titulaire devra également le maintien en bon état de propreté des installations durant toute la
durée du chantier.

Tous les travaux d’installation, terrassement, élagage, nettoyage, réseaux, circulation, aménagement,
fondations pour la mise en place des installations de chantier (base vie, aire de stockage, nettoyage,
etc.) sont dus par le titulaire.

Le titulaire devra prendre en compte le fait que le terrain et les alentours mis a disposition pour les
travaux sont particulierement exigus et que la place pour les installations et le stockage est limitée.

Le raccordement aux réseaux nécessaires au fonctionnement des installations et baraquements (y
compris grue, diverses pompes etc....) se fera au frais du titulaire, ainsi que tous les aménagements
nécessaires (tranchées, canalisations/cables de raccordement, etc...).
Il sera prévu la mise en place d’'un comptage électrique et d‘alimentation d’eau.
Si les réseaux sur site ne sont pas directement accessibles |’'entreprise prendra les mesures nécessaires
pour raccorder ses installations.
Les eaux usées seront gérées de fagon autonome avec, par exemple, des blocs sanitaires sur
structure échafaudée avec cuve de récupération des eaux grises. (Prévoir vidange périodique
par camion de pompage).
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L'attestation de conformité électrique pour l'installation électrique de |la base vie, de la grue, le coffret
de départ et les coffrets de chantier, établi par un organisme extérieur agréé, est a remettre au
coordonnateur SPS du chantier et au RMO (représentant du Maitre d’ceuvre).

La partie principale du chantier étant clos et indépendant, I'entrepreneur devra veiller a sa fermeture
correcte en dehors des heures de présence des ouvriers.

Une partie des travaux s'effectuera hors de la zone cléturée (dalles de caniveaux, réseaux électriques

dans caniveaux...); ils seront soumis a un plan de prévention. Le titulaire devra toutes les dispositions
nécessaires pour assurer la sécurité en co-activité avec les utilisateurs.

Baraguements

La base vie de chantier sera composée des différents locaux sanitaires et réglementaires pour I’accueil
du personnel travailleur en quantité nécessaire.

Il sera, en plus, mis en place une salle de réunion et un bureau pour la Maitrise d’ceuvre ESID pour 2
personnes.

Aire de lavage

Panneau de chantier

Le titulaire devra l'installation d'un panneau de chantier en bois CTBX suivant le modeéle joint en
annexe 2 au CCTP. Les différents tons a respecter et intitulés a inscrire seront indiqués pendant la
période de préparation.

Les dimensions du panneau sont 1,50 m x 2,00 m environ. L'ensemble des intervenants devra
apparaitre y compris les sous-traitants.

Coffrets de chantier

Le titulaire devra l'installation de coffrets de chantier (autant que nécessaire).
L'attestation de conformité électrique des coffrets sera due par le titulaire.

Gestion des déchets

La mise a disposition de bennes dédiées au tri sélectif des déchets de chantier, leur enlévement, leur
transport et leur valorisation, traitement et élimination dans un centre agréé seront a la charge du
titulaire dans le cadre des travaux réalisés dans le présent marché.

Le stockage provisoire des déchets en vue de leur tri éventuel sera traité et limité a I'emprise laissée a
I'entrepreneur pour ses installations de chantier. Il devra étre réalisé de maniére a:

e Respecter la santé et la sécurité des travailleurs,

o Eviter la pollution des sols et des eaux en respectant les régles de conditionnement,

e Etre protégé des aléas climatiques (vent, pluie, etc.),

e Les gravats ainsi que les déchets produits par I'activité des différentes catégories seront
stockés, en fonction de la nature des matériaux, dans des bennes individuelles fermées par
un filet et mises en place par |I'entrepreneur titulaire, au minimum :

o Une benne D.I1.B (déchet industriel banal) : bois, cartons, verres, plastiques, etc.,
o Une benne déchet neutre : béton, mortiers, etc.,
o Unebenne a ferraille.
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Leur tracabilité sera assurée par la rédaction de bordereaux de suivi des déchets sous format
dématérialisé via « trackdechets ».
Cela s’applique a tous les types de déchets et en particulier aux déchets dangereux.

Si certains sols s'avérent pollués, I'entrepreneur devra assurer une évacuation en décharge classée en
fonction des déchets/matériaux évacués.

Le rapport du diagnostic environnemental des sols est joint en Annexe 5 du présent marché. Le
titulaire devra respecter les préconisations qui y sont faites.

L'utilisation du site comme zone d’enfouissement ou de décharge des gravats et autres déchets est
formellement interdite.

Les opérations de démolitions comprennent la gestion des déchets produits: tri, transport,
élimination.

Protection des ouvrages

L'entrepreneur devra assurer la protection efficace de ses ouvrages et matériels installés ou
entreposés et autres prestations fournies. Cette prescription s'appliquera également aux
équipements techniques.

Le représentant du maitre d’ceuvre se réservera le droit de refuser la mise en ceuvre des matériels et
matériaux insuffisamment protégés pendant leur stockage sur le chantier et qui altéreraient la qualité
du produit fini.

Pour la protection de ses matériels et matériaux, I'entrepreneur approvisionnera des containers en
nombre suffisant qui pourront étre regroupés. En aucun cas, les ouvrages en cours de réalisation ne
doivent servir de dép6ét.

Nettoyage de chantier

o Nettoyage en cours de chantier:

Le nettoyage général hebdomadaire du chantier et de la base vie sera d0 par I'entrepreneur dans le
cadre des travaux réalisés dans le présent marché.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires au maintien de la propreté du site, des
accés pendant toute la durée du chantier. Des nettoyages fréquents et réguliers seront effectués.

e Nettoyage général de chantier:

Le nettoyage général final du chantier sera réalisé avant réception des travaux et une deuxiéme fois
avant livraison des prestations.

2.17 AMIANTE, PLOMB ET HAP

Sans objet.

2.18 ORIGINE ET QUALITE DES MATERIAUX ET MATERIELS
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L'entrepreneur devra aménager un emplacement ou baraque pour stocker tous ses matériels ou
matériaux a |'abri des chocs, intempéries ou souillures. Il en restera responsable pendant la durée du
stockage sur chantier. Tous les éléments ou appareils dégradés seront refusés et enlevés du chantier.

Pour tous les produits et matériaux ayant fait I'objet de normes de qualité, I'entrepreneur ne devra
utiliser que des produits et matériaux conformes a ces normes.

L'entrepreneur devra, pour ce qui concerne les matériaux, éléments, ensembles, procédés non
traditionnels, fournir la preuve que ceux-ci bénéficient des avis techniques du CSTB.

Chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement a publié un cahier des charges, des
recommandations ou des prescriptions d'emploi, I’entrepreneur devra suivre ces documents pour la
mise en ceuvre du produit ou du matériel.

D’une maniére générale et dans une démarche de qualité environnementale, il sera privilégié la mise
en ceuvre de matériaux non polluants.

2.19 IMPLANTATION — PIQUETAGE

Sans objet

2.20 CONTROLES ET ESSAIS

Généralités
L'entrepreneur doit procéder aux épreuves, essais et contréles relevant de ses travaux en temps utile
pour respecter les délais d’exécution.
L'obtention des performances qui constituent une obligation contractuelle, sera le fruit d'une

coordination rigoureuse des études et de la mise en ceuvre impliquant une parfaite connaissance du
projet.

Autocontrole

Le contrdle interne auquel est assujettie I'entreprise doit étre réalisé a différents niveaux. Ces niveaux
concernent entre autres :

e Les fournitures, quel que soit leur degré de finition. L'entrepreneur s’assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché.

e Lestockage: |'entrepreneur s’assurera pour les fournitures sensibles aux agressions des
agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques qu’elles sont convenablement
protégées.

e L’interface entre les différents corps d’état : I'entrepreneur vérifiera, aux étapes de
conception, que les ouvrages a réaliser ou bien exécutés par d’'autres corps d’état
permettent une bonne réalisation de I'ensemble des prestations.

e Lafabrication et la mise en ceuvre. Le responsable du chantier de I'entreprise vérifiera que la
réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou aux Régles de I'Art.

e Laréalisation de vérifications ou d’essais imposés par les D.T.U. et le régles professionnelles.
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Les essais de vérifications porteront sur :

e La mesure des performances,

e Lerespect des normes et des réglements de sécurité,

e La vérification de la conformité des matériels aux prescriptions,

e La qualité du matériel.
L'entreprise définira le programme de contrdle interne en précisant les dispositions prévues sur le
chantier pour en assurer le respect et indiquera le nom de la personne qui sera chargée d’assurer le
contrdle des matériaux et de leur mise en ceuvre.
Ce programme devra étre approuvé par le maftre d’ceuvre.

Essais de fonctionnement des installations

Les résultats des épreuves, préalables a la réception, seront consignés sur un cahier de recettes qui
sera soumis a accord préalable du maftre d'ceuvre. On indiquera sur le cahier de recettes, les valeurs
des mesures effectuées, les valeurs nominales théoriques issues des notes de calcul ou annoncées par
le constructeur. On spécifiera également I'emplacement des points de mesure.

Les appareils de mesure utilisés pour les mesures doivent avoir une précision compatible avec les
valeurs a mesurer et les tolérances demandées.

2.21 FORMATION DU PERSONNEL

Il sera prévu un stage de formation pour 6 personnes d'une durée a déterminer par le titulaire
concernant l'exploitation et la maintenance de I'ensemble des installations du présent marché. Ce
stage sera organisé sur le site par le titulaire.

A l'issue du stage, le personnel formé devra avoir une connaissance précise :

. Des plans de I'installation
. Du fonctionnement de l'installation
. Des notices techniques et du manuel de maintenance.

Il devra étre en mesure d'assurer la conduite des installations et les dépannages immédiats.

2.22 CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

A l'issue des travaux, le titulaire fera effectuer le contréle de conformité électrique des installations
par un organisme indépendant agréé qui délivrera le PV de conformité électrique des installations
réalisées.

3. REUNIONS DE CHANTIER

Une réunion de préparation puis de chantier aura lieu au moins une fois par semaine sur le chantier
dans le bureau aménagé a cet effet.
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La premiere réunion au démarrage du chantier permettra de vérifier que tous sont en possession des
derniers plans d’exécution mis en cohérence avec les plans de synthése.

4, PLANNING DE L’OPERATION

Le planning de I'opération, regroupant I'ensemble des taches des différents corps d'état, sera réalisé
par le titulaire du marché. Pour cela, chaque entreprise (sous-traitants, cotraitants) fournira un
planning détaillé de I'ensemble de ses taches au titulaire. Celui-ci, une fois complet et cohérent, sera
visé par I'ensemble des parties (titulaire et maitre d’ceuvre).

5. COORDINATION

Le titulaire mandataire est en charge de |'animation et de la coordination de ses entreprises
cotraitantes et sous-traitantes. |l devra réaliser la planification de leurs diverses interventions.

Il sera fait, de fagcon hebdomadaire, une réunion sur l'ordonnancement, la planification et la
coordination du chantier entre le titulaire mandataire ses cotraitants et ses sous-traitants.
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Section technique n°1 - Refonte des réseaux électriques BT

Indications générales

11 Objet de la section technique

La présente section technique a pour but de définir I'ensemble des travaux d’électricité concernant
la refonte partielle, la rénovation partielle et I'amélioration des réseaux électriques du site du
SESDA.

1.2 Généralités

Le descriptif et les plans ont pour but de :

Définir I'étendue des prestations,

Préciser les spécificités de certaines fournitures ou prestations qui ne sont pas déja définies dans
I'article spécifications techniques,

Fixer les conditions particulieéres de mise en ceuvre ou de mise en service,

Attirer ['attention sur la réalisation de certaines prestations.

En cas de contradiction, les articles du descriptif priment sur ceux des spécifications techniques, sous
réserve de conformité aux normes et réglements.

1.3  Veérifications électriques

Le présent titulaire fournira au maitre d’ceuvre un rapport de vérification des installations
électriques, réalisées et modifiées, par un organisme de contrble agréé indépendant.

1.4 Temps de coupures électriques

Le présent titulaire doit prendre en compte dans ses travaux de refonte un temps de coupure optimisé
et réduit des réseaux électriques concernés.

Un mode opératoire devra étre fourni et validé par le maitre d’ceuvre pour chaque étape de refonte
avant toute coupure.

Un soin particulier sera pris en travaux préparatoires et dans |'organisation des bascules.

1.5 Comptages

Le présent titulaire réalisera les comptages généraux et les sous-comptages des consommations
électriques des divers réseaux batimentaires, industriels et ondulés.

Les comptages seront réalisés par des centrales de mesures multifonctions.

Il est demandé outre la visualisation de la consommation générale MAXIMALE enregistrée mais aussi
la visualisation des consommations MAXIMALES enregistrées des types de réseaux.

La visualisation doit se faire par lecture directe sur écran de la centrale de mesure.

Le positionnement des centrales et les circuits concernés par le comptage sera précisé dans les
chapitres ci-dessous.

La programmation de chaque centrale sera due au titre du présent marché.
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1.6 Documents et Plans

Le présent titulaire réalisera en version informatique et papier la mise a jour de tous les plans des
tableaux modifiés.

Les plans en version informatique seront fournis sous format logiciel et sous format pdf.

Les plans indiqueront le nouveau schéma de liaison a la terre des circuits concernés.

Les plans des nouveaux tableaux seront fournis et posés dans les tableaux dans une poche a plans.

1.7  Notes de calculs électriques

Le présent titulaire réalisera les notes de calculs électriques des installations modifiées et des
nouvelles installations.

Les notes de calculs devront étre validées et signées par un organisme de contrdle. Elles seront
fournies au maitre d’ceuvre pour validation.
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2 Généralités
2.1  Origines des distributions

Le site est alimenté depuis le poste HT/BT « SEQUOIA » situé dans le batiment S1 (Sous-sol RDC)
constitué de deux transformateurs de caractéristiques :

» Puissance 800kVA

» Typesec

> Régime SLT:IT-N

Les transformateurs sont raccordés sur le TGBT « NORMAL/SECOURS ».

Le transformateur TR1 alimente le TGBT « IMMEUBLES », dédié aux réseaux batimentaires 50Hz.

Le transformateur TR2 alimente le TGBT « GROUPES », dédié aux réseaux industriels (50Hz, 60Hz,
400Hz).

Les transformateurs ne sont pas couplables mais un seul transformateur peut alimenter les deux TGBT.
De plus, le réseau est secourable par groupe électrogéne 800kVA mobile.

Voir annexes

2.2 Consistance des travaux

Les travaux a la charge du présent titulaire comprennent :

» Mise en place d'un réseau secours par groupe(s) électrogeéne(s) autonomie 72h (pour
400kVA de consommation),
Fourniture et pose d'un ou deux groupes électrogenes inclus bascules automatiques,
Le changement de SLT de certains batiments ou circuits de IT-N en TN-S,
Remplacement du TGBT « GROUPE »,
Modification du réseau de production 440V-60Hz,
Remplacement du réseau de production et de distribution du réseau « ondulé 80kVA »,
Remplacement et refonte des TGBT du batiment sous station électrique S2,
Remplacement et refonte de tableaux divisionnaires et appareillages batiment S2,
Refonte de la transformation et de la distribution des divers réseaux spécifiques (115V,
230V, 60Hz, 50Hz, 400Hz, etc. ...) des TGBT batiment S2,
Remplacement du réseau de production et de distribution du réseau « ondulé 100kVA »
batiment S2,
Refonte de I'architecture électrique principale (TGBT IMMEUBLE) du batiment S1,
Refonte des installations de coupure d’arrét d'urgence électrique des batiments et
réseaux de production industriels,
Réalisation d'une installation de report d'alarme technique onduleurs et convertisseurs sur
réseau informatique du site,
Réalisation des comptages des divers réseaux électriques,
Réalisation des notes de calculs électriques,
Mise a jours des plans,
Dépose des tableaux, des réseaux et cablages abandonnés suite a la refonte.

A\ Y V A\ VVVVVVYYVYY

VVVY
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3 Description des ouvrages — Consistance des travaux courants forts batiment S1

3.1 Description des travaux NORMAL/SECOURS

3.1.1 Objet des travaux

Le présent chapitre a pour objet la réalisation d'une infrastructure électrique secourue par groupes
électrogénes a démarrage et basculement automatique.

3.1.2 Fonctionnement réseau secours

3.1.2.1 Existant

Actuellement, le basculement sur source «secours» ainsi que le démarrage du GE est réalisé
manuellement.

Comme l'indique le synoptique en annexe, le GE mobile secours les deux TGBT alimentés chacun par
un transformateur dédié. Chaque transformateur peut alimenter les deux TGBT en cas de perte d'un
des deux transformateurs.

Les manipulations d‘ouverture, de fermeture et de reconfiguration du réseau d‘alimentation sont
réalisées manuellement par jeu de clés prisonniéres.

3.1.2.2 Fonctionnement demandé

Le présent titulaire devra réaliser un réseau de secours par groupes électrogénes a démarrage
automatique tout en gardant les fonctions actuelles de bascules des transformateurs.
L'installation devra secourir le TGBT « IMMEUBLE » et le TGBT « FORCE ».

3.1.3 Groupes électrogenes

Le présent titulaire réalisera la fourniture, la pose et le raccordement de deux groupes électrogénes
de secours d’'une puissance unitaire de 400kVA ESP.

Les groupes seront implantés en extérieur devant le local HT/BT S1. lls seront implantés sur une
dalle béton a la charge du présent titulaire.

Les liaisons électriques chemineront dans les caniveaux existants jusqu’aux TGBT concernés. Si
nécessaire, le présent titulaire réalisera le complément de cheminement en nouveau caniveau
technique. Il sera accepté une partie de cheminement extérieur sur chemin de cable capoté jusqu’au
caniveau technique si ce cheminement ne chemine pas sur des zones de passage.

Les groupes électrogénes de secours auront comme caractéristiques :
» Caractéristiques générales

Régime de neutre IT-N
Classe de performance G3
Fréquence (Hz) 50
Tension de référence (V) 400 - 230
Puissance continue ESP (kVA) 400
Puissance active ESP (kW) 312

2024/SID_MED/0799 C.C.T.P. Page 29/81




g™ O SAINT MANDRIER - DGA TN - SESDA Version : 1.0
!.\ — ﬂ Refonte des réseaux électrique BT et remplacement de dalles

ervice dinfrastrocture de la Défense de caniveaux techniques
Service diinfrastructure de |a Défer q Date:10/02/2025

Régulation Electronique

> Refroidissement

Le refroidissement sera de type refroidissement liquide.

» Consommations

Carburant a 100 % (L/h) ESP 78 max

Carburant a 75 % (L/h) PRP 54 max

Carburant a 50 % (L/h) PRP 37 max

» Version

Version Insonorisée
Niveau de pression acoustique a 1m en dB(A) 77 max
75% PRP
Niveau de puissance acoustique a 7m en dB(A) 67 max
75% PRP

> Fonctionnalités du coffret de commande

Mesures : tensions et courant

Compteurs de puissance kW/kWh/kVA

Caractéristiques standards : Voltmétre, Fréquencemetre

En option : Ampéremeétre batterie.

Pilotage CAN J1939 ECU moteurs

Alarmes et défauts : Pression huile, Température eau, Survitesse, Non
démarrage, Mini/maxi alternateur, Bouton arrét d’'urgence.

Parametres moteur : Niveau fuel, Compteur horaire, Tension batteries.
En option (standard en 24V): Pression huile, Température eau.
Historique / Gestion des 300 derniers événements du GE

Protections Groupe et Réseau

Gestion d’horloge

Connexions USB, USB Host et PC, fournir bloqueur de port USB

O O O O O O

O O O O O O

» Report d’informations

Le report des informations décrites ci-dessous doit étre réalisé par « contacts secs ». En effet, le
systeme de report d’information du site fonctionne par contacts secs.

Les points de reports demandés sont :
o Indisponibilité du groupe
o Groupe en production d’énergie
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Les groupes électrogénes devront pouvoir, directement ou par interface a prévoir, remonter ces
informations.

Les liaisons depuis ces contacts secs jusqu’au réseau de report du site ne sont pas a prendre en
compte au titre du présent marché.

» Autres spécifications et options

Chassis et plots anti-vibratiles

Disjoncteur de puissance intégré en pupitre

Radiateur pour température faisceau 48/50°C maxi avec ventilateur mécanique
Grille de protection ventilateur et parties tournantes

Silencieux atténuation 9dB(A)

Batterie(s) chargée(s) avec électrolyte

Démarreur et alternateur de charge 24V

Huile et liquide de refroidissement -30°C

Anneaux de levage

Manuel d'utilisation et de mise en service

O O 0O O O 0 O O O O

> Normes

Le groupe électrogéne doit répondre aux normes NF ISO 8528-1 a NF ISO 8528-7.

> Réservoir/Autonomie

Il sera prévu une ou deux citerne(s) a carburant externe(s), aux normes en vigueur, pour
I'alimentation des GEs, toutes liaisons comprises.

L’autonomie demandée est de 72h (Probléme d’approvisionnement en périodes HNO et WE) pour
mi puissance des transformateurs (400kVA).

De ce fait, il sera prévu par le présent titulaire la fourniture pose et raccordements d’'une ou deux
cuve(s) a carburant double paroi de 6000 litres ou 2x3000 litres (ou plus selon consommation du GE).

La ou les cuve(s) sera(ont) posée(s) sur dalle béton a la charge du présent titulaire. Les contraintes
d’emprise au sol devront étre prises en compte (citerne verticale préférée, etc. ...).

Il sera associé a chaque cuve un systéme de jauge déporté, implanté a proximité immédiate,
permettant d’avoir I'information du niveau de carburant en pourcentage.

La citerne possédera au minimum :

o Traitement anti-UV
o Trou d’homme d’inspection et de contrdle avec capot
o Anneaux de levage
o Détecteur de fuite
Les alimentations électriques nécessaires au fonctionnement des organes annexes de la (ou des)
citerne(s) auront pour origine le TGBT « IMMEUBLE » et le TGBT « FORCE ».
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Le choix d’'une ou deux citernes sera motivé par les contraintes dimensionnelles d’emprise au sol
mais aussi par une fiabilité élevée du systéme d’alimentation en carburant. La solution proposée en
appel d’offre devra étre dument justifiée techniquement par le fabricant des groupes électrogénes.

3.1.4 Inverseurs de sources automatigues

L'inverseur de sources automatique pour le secours du TGBT « IMMEUBLE » ne pouvant pas étre
intégré dans le TGBT existant, il sera intégré dans une armoire indépendante implantée a proximité
du TGBT « IMMEUBLE ».

Les nouvelles liaisons électriques seront a la charge du présent titulaire.

3.1.5 Airs grillagées

Le présent titulaire aura a sa charge la création d’une aire grillagée englobant les groupes électrogénes
et la cuve. L'aire grillagée devra étre dimensionnée en prenant en compte les circulations autour des
groupes, I'ouverture des portes d'accés des capots des groupes et |'accés aux divers équipements de
la citerne (Remplissage, etc. ...).

L'accés sera réalisé par porte simple, minimum 1,20m de large, équipée d’un cylindre 3 clés.

Les panneaux seront de type mailles soudées fils de 3mm, acier galvanisé plastifié (vert) haute
adhérence. La hauteur des panneaux sera de 2m.

Des boutons d’arrét d’'urgence permettant l'arrét de chaque groupe et systéme d’alimentation
carburant seront installés sur I'aire grillagée en extérieur.

3.2 Description des travaux TGBT « IMMEUBLE » et changement de REGIME DE
NEUTRE

3.2.1 Objet des travaux

Le présent chapitre a pour objet le changement de schéma de liaison a la terre de certains batiments
et circuits alimentés depuis le TGBT « IMMEUBLE », situé dans le poste HT/BT « SEQUOIA » (Batiment
S1).

Le schéma de liaison a la terre actuel du TGBT « IMMEUBLE » est IT-N. Il est demandé de passer au
schéma de liaison a la terre TN-S via transformateurs pour les réseaux concernés ci-dessous.

3.2.2 Notes de calcul électrique

Le présent titulaire réalisera toutes les notes de calculs électriques des circuits modifiés et créés.
Les notes de calculs seront validées par un organisme de contrdle et fournies au maitre d’'ceuvre.

3.2.3 TGBT « IMMEUBLE »

3.2.3.1 Généralités

Le présent titulaire réalisera le changement de régime de neutre des départs décrits ci-dessous. Le
changement sera réalisé par transformateurs IT/TN-S.

Toutes les composantes électriques de chaque départ seront prises en compte.

Tous les travaux nécessaires aux transformations, modifications, etc. ... des circuits et TGBT décrits ci-
dessous seront a la charge du présent titulaire.
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Le détail de I'architecture du TGBT « IMMEUBLE » est fourni en annexe.
3.2.3.2 Départ « S1 batiment FRESNEL » Repére E29

3.2.3.21 Caractéristiques actuelles du départ :

NSX250B - Micrologic 2.2 — 250A - 4P4D

Ir: 200A

Céable R2V 3x50+35mm2 + Terre 25mm?2

Longueur approximative du cable d'alimentation 50m (A titre d‘information. Non
contractuel).

3.2.3.2.2 Caractéristiques futures du départ :

V'V VYV

Le calibre de la protection de téte du TGBT du batiment S1 est de 125A. Le choix de la puissance du
transformateur sera en adéquation avec ce calibre (Transformateur 100kVA).

Le disjoncteur « S1 batiment FRESNEL » sera remplacé pour la protection du transformateur 100kVA -
IT/TN.

Le cable d'alimentation du batiment S1 sera remplacé jusqu’au TGBT du batiment S1.

Le transformateur 100kVA - IT/TN sera implanté a proximité du TGBT « IMMEUBLE ».
3.2.3.3 Départ « S2 ». Repére E27

3.2.3.3.1 Caractéristiques actuelles du départ :

NSX400F - Micrologic 2.3 — 400A — 4P3D+N/2

Ir: 400A

Cable AR2V 3x(2x1x300) mm2 + 1x300mm2 + Terre

Longueur approximative du cable d‘alimentation 150m (A titre d‘information. Non
contractuel).

3.2.3.3.2 Caractéristiques futures du départ :

VVVYYVY

Le circuit sera dimensionné pour un transformateur de 200kVA.
Le disjoncteur « S2 », sera remplacé pour la protection du transformateur 200kVA - IT/TN.

Le cable d'alimentation du batiment S2 sera conservé pour la nouvelle alimentation du batiment S2.

Le transformateur 200kVA - IT/TN sera implanté a proximité du TGBT « IMMEUBLE ».
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3.2.3.4 Départ « Général éclairage extérieur » Repére E51

3.2.3.4.1 Caractéristiques actuelles du départ :

> NG1T25N - 63A - 4P
» Protection sous jeu de barres éclairage extérieur

3.2.34.2 Caractéristiques futures du départ :

Le départ sera dimensionné pour un transformateur de 40kVA.

Le disjoncteur « Général éclairage extérieur » sera remplacé pour la protection du primaire du
transformateur.

L'alimentation du sous-jeux de barre éclairage extérieur sera alimenté depuis le transformateur IT/TN-
S — 40kVA, protection aval comprise si nécessaire.

Le transformateur sera implanté a proximité du TGBT « IMMEUBLE ».

3.2.3.5 Repérages

Les repérages, sur le TGBT « IMMEUBLE », des circuits modifiés seront repris.
Les transformateurs seront repérés par étiquettes gravées collées. Le repérage indiquera le batiment
ou circuit concerné et le régime de neutre aval.

3.2.3.6 Cébles existants et conservés

Le présent titulaire reprendra les cables des circuits modifiés afin de s'adapter a la nouvelle
architecture électrique.

3.2.3.7 Cébles remplacés et nouvelles liaisons

Le présent titulaire réalisera la fourniture, la pose et les raccordements des cables remplacés.
Les nouvelles liaisons électriques entre le TGBT et les transformateurs seront a la charge du présent
titulaire ainsi que les liaisons électriques modifiées en fonction des transformateurs installés.

3.3 Transformateurs IT/TN-S

Le présent titulaire réalisera la fourniture, pose et raccordements des transformateurs a installer pour
le changement de régime de neutre.

Les transformateurs seront repérés par étiquettes gravées et collées. Le code couleur, défini dans les
chapitres suivants, du type de réseau sera respecté.

Pour le positionnement des transformateurs dans |'architecture électrique et leur emplacement, se
référer aux chapitres précédents.

Les transformateurs remplacés devront avoir comme caractéristiques minimum :
> EN 60076

IP 27 - IKO8

Ecran électrostatique

Prise de réglage +/-5%
Courant d’appel <7 In
Echauffements : H (IEC 60085)
Rendement > 96%

Supports antivibratiles

3.3.1 Transformateur 100kVA — 400V/400V+N — IT/TN-S
Un transformateur 400V/400V +N — IT/TN-S de 100kVA sera prévu pour le réseau « S1 ».

YV V V V V V V
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3.3.2 Transformateur 200kVA — 400V/400V+N — IT/TN-S
Un transformateur 400V/400V +N — IT/TN-S de 200kVA sera prévu pour le réseau « S2 ».
3.3.3 Transformateur 40kVA — 400V/400V+N — IT/TN-S

Un transformateur 400V/400V +N — IT/TN-S de 40kVA sera prévu pour le réseau « Eclairage extérieur ».

3.4 Description des travaux TGBT « FORCE »

3.4.1 Notes de calcul électrique

Le présent titulaire réalisera toutes les notes de calculs électriques des circuits réemployés, modifiés
et remplacés.
Les notes de calculs seront validées par un organisme de contrdle et fournies au maitre d’'ceuvre.

3.4.2 Tableau électrigue

Pour réaliser le tableau le présent titulaire utilisera les différents accessoires mis a sa disposition par
le fournisseur pour obtenir des équipements homogénes et respectueux de la sécurité des personnes.
Tous les tableaux seront repérés par étiquette dilophane et seront dimensionnés pour un disponible
modulaire de 30% minimum.

Dans le disponible modulaire ne sont pas compris les borniers et les plages de connexion.

Pour le présent projet, le TGBT « FORCE » sera de méme type que le TGBT « IMMEUBLE » par souci
d’uniformisation. (Schneider, portes vitrées si possible, etc. ...). Toutefois, a la vue des calibres des
protections, des sections de cables, etc. ... il pourra étre d'une gamme différente.

L'emprise du futur TGBT « FORCE » ne devra pas dépasser I'emprise actuelle du TGBT « GROUPES ».
Toute difficulté devra étre remontée au maitre d’ceuvre le plus tét possible afin de trouver une
solution alternative.

Les caniveaux ouverts hors emprise du TGBT seront recouverts par plaques métalliques.

Nota important :
Dans la mesure du possible |'architecture des tableaux devra étre optimisée afin de pouvoir rajouter

facilement de nouveaux départs ultérieurement.( Regroupement des protections, plastrons libres, etc.

).
3.4.3 TGBT « FORCE »

Le présent titulaire fournira et implantera une armoire générale TGBT « FORCE » en lieu et place du
TGBT « GROUPES » existant.

Ce dernier est alimenté depuis le transformateur TR2 — 800kVA - Schéma de liaison a la terre IT-N. Il
sera dimensionné en fonction des caractéristiques du TR2 ainsi que des circuits décrits ci-dessous.
L'armoire se présentera sous forme d'une armoire métallique constituée de plusieurs cellules dédiées
aux différents types de réseaux.

Il sera réalisé un synoptique de distribution par baguettes en dilophane, fixées par rivets plastiques,
sur le TGBT.
Le repérage des types de réseaux sera :

» Réseaux 50Hz: Etiquettes fond noir et écriture blanche.

> Réseaux 60Hz: Etiquettes fond bleu et écriture blanche.

» Réseaux 400Hz : Etiquettes fond jaune et écriture noire.
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Le nombre de modules et de rangées sera défini en fonction des équipements constituant le tableau,
précisés ci-apres.

Ce tableau assurera |'alimentation et la protection des réseaux électriques industriels des batiments
concernés décrits ci-dessous.

Le TGBT « FORCE » sera architecturé en quatre parties :

Cellule « Arrivée »

Cellule « 400V - 50Hz »

Cellule « 440V - 60Hz »

Cellule « 440V - 400Hz »

YV VY

Chaque cellule devra étre architecturée afin de pouvoir accueillir au minimum un disjoncteur de type
modulaire, dans la mesure du possible, hors cellule d'arrivée.
Le tableau sera composé :

Cellule « Arrivée »
» D’un inverseur de source automatique 4P-1250A Normal/Secours.

> De deux voyants présence tension normal et secours.

» D'un interrupteur général tétrapolaire 1250A.

» D’un parafoudre combiné de type 1+2, indicateur fin de vie, débrochable.

» D’un compteur de surtension (surtensions atmosphériques et interférences réseau BT).

» D'une centrale de mesure, protection, alimentation 12V/24V, modules intensités, module
tension, capteurs, etc. ... compris.

> Du localisateur automatique d’isolement, protection, tores, liaisons, etc. ... compris, pour tous

les départs
> Des boitiers d’essai ESSAILEC U et I.

» D'un disjoncteur « Général auxiliaires ».

A\

D’un disjoncteur bipolaire pour la protection de la centrale incendie.
» D’un disjoncteur bipolaire différentiel 16A-30mA pour la protection « PC poste ».

Cellule « 400V - 50Hz »
» D’un disjoncteur tétrapolaire 630A pour |la protection de |'alimentation « TGBT FORCE
Batiment S2 ».

» D’un disjoncteur tripolaire pour la protection de I'onduleur « 400V — 60Hz — 500kVA » via
transformateur d’isolement 500kVA.

» D’un disjoncteur tripolaire pour la protection de I'onduleur « 400V — 60Hz - 300kVA » via
transformateur d’isolement 400kVA.

» D'un disjoncteur tripolaire pour la protection du transformateur IT/TN, amont de l'onduleur
40kVA - 50Hz - « IMMEUBLE » dimensionné pour 60kVA.

> D'un disjoncteur tétrapolaire pour le réseau By-pass de I'onduleur 40kVA - Protection
transformateur IT/TN - 63kVA.

» D’un disjoncteur tétrapolaire pour la protection du réseau convertisseurs « 440V — 400Hz -
20KVA » (Alimentation du Tableautin 400Hz existant).

» D’un disjoncteur tétrapolaire 80A pour la protection de I'alimentation « Coffret prises
extérieures S13 ».

» D’un disjoncteur tripolaire 160A pour la protection du départ « Onduleur 80kVA - Tour GE
S9 ».
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» D'un disjoncteur bipolaire 10A pour la protection de I'alimentation normale (Voie B) du
coffret de synthése Arréts d’'urgence.

Cellule « 440V — 60Hz »
» D’un disjoncteur tripolaire réseau 1 - 440V - 60Hz (Arrivée onduleur 440V-60Hz-500kVA).

» D'un disjoncteur tripolaire réseau 2 - 440V - 60Hz (Arrivée onduleur 440V-60Hz-300kVA).

» D'un inverseur de sources manuel tripolaire onduleur 500kVA réseau 1 et onduleur 300kVA
réseau 2.

» D'un parafoudre combiné de type 1+2, indicateur fin de vie, débrochable.
D’un compteur de surtension (surtensions atmosphériques et interférences réseau BT).

Y

» D’une centrale de mesure, protection, alimentation 12V/24V, modules intensités, module
tension, capteurs, etc. ... compris.

A\

Des protections pour les auxiliaires (AU, CPI, Voyant CPI, etc. ...)

» D'un contrdleur permanent d’isolement protection, liaisons, etc. ... compris, dimensionné
pour le type d’installation (Pas de surdimensionnement matériel)

> Du localisateur automatique d‘isolement, protection, tores, liaisons, etc. ... compris, pour tous
les départs

> De deux voyants présence tension.

» D’un disjoncteur tripolaire pour la protection de |'alimentation « TGBT 440V - 60Hz Batiment
S2 » (Dimensionnement pour 500kVA).

» D’un disjoncteur tripolaire 250A pour la protection de |'alimentation « Batiment S9 - Tableau
LRR ».

» D’un disjoncteur tripolaire 250A pour la protection de |'alimentation « Tableau TS3 BIS ».
» D’un disjoncteur tripolaire 250A pour la protection de |'alimentation « Batiment S6 ».
> D’un disjoncteur tripolaire 100A pour la protection de |'alimentation « Batiment S8 ».

Cellule « 440V - 400Hz »
» D’une coupure générale tripolaire, boitier moulé, 125A, « Général réseau 400Hz ».

D’un voyant présence tension.

D’un compteur de surtension (surtensions atmosphériques et interférences réseau BT).

D’une centrale de mesure, protection, alimentation 12V/24V, modules intensités, module
tension, capteurs, etc. ... compris.

D’un contrdleur permanent d’'isolement protection, liaisons, etc. ... compris, dimensionné
pour le type d’'installation (Pas de surdimensionnement matériel)

> Du localisateur automatique d’isolement, protection, tores, liaisons, etc. ... compris, pour tous
les départs

>
» D’un parafoudre combiné de type 1+2, indicateur fin de vie, débrochable.
>
>

A\

» D’un disjoncteur tripolaire, boitier moulé, T100A pour la protection de |'alimentation « TGBT
440V - 400Hz Batiment S2 ».

» D’un disjoncteur tripolaire, boitier moulé, 40A pour la protection de I'alimentation « Batiment
S6 ».

» D’un disjoncteur tripolaire, boitier moulé, 40A pour la protection de I'alimentation « Batiment
S5,
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Nota : Boitier moulé demandé car les sections des cables existants et réemployés sont
conséquentes (Calibres redimensionnés dans le présent CCTP). Toutefois, si les sections de
cables peuvent étre raccordées sur des protections modulaires type NG125N, elles seront
préférées.

Tous les auxiliaires et leurs protections seront a prévoir.

3.4.4 liaisons électriques existantes et conservées

Le présent titulaire aura a sa charge les modifications nécessaires (rallongement, dévoiements, etc. ...)
des liaisons électriques conservées et réemployées concernant les circuits décrits ci-dessus.

3.4.5 Liaisons électrigues a remplacer

Le présent titulaire réalisera la fourniture, pose et raccordements tenants aboutissants des liaisons
électriques redimensionnées ou remplacées. Les percements et rebouchages a I'identique seront a la
charge du présent titulaire.

3.4.5.1 Liaisons internes sous-station S1

Toutes les liaisons électriques entre le TGBT « FORCE » et les onduleurs et convertisseurs, les liaisons
des transformateurs, etc. ... situés dans le local sous-station S1 seront remplacées si nécessaire, hors
matériels conservés, suite aux modifications de dimensionnement et d’emplacement des matériels.
Cheminements en caniveaux techniques fermés par toles.

3.4.5.2 Liaison « TGBT FORCE batiment S2 » - 60Hz

Si nécessaire, les cables d’alimentation du batiment S2 en 60Hz depuis le TGBT « FORCE » seront
remplacés de bout en bout. Le cheminement sera identique aux liaisons électriques remplacées.
Cheminements en caniveaux techniques fermés.

Longueur de cheminement approximative 150m (A titre d’information. Non contractuel).

3.4.6 Comptages TGBT « FORCE »

Le présent titulaire réalisera les comptages suivants :
» Centrale réseau 400V - 50Hz

o Consommation générale TGBT.

Consommation départ Batiment S2.

Consommation départ Onduleur 500kVA - 60Hz.
Consommation départ Onduleur 300kVA - 60Hz.
Consommation départ Convertisseurs 400Hz.
Consommation départ Coffret prises extérieures S13.
Consommation départ Onduleur 80kVA - Tour GE S9.
Consommation départ Onduleur 40kVA - IMMEUBLE.

o O O O O O O

> Centrale réseau 440V - 60Hz

o Consommation générale 440V - 60Hz.
Consommation départ Batiment S2.
Consommation départ Batiment S9 Tableau LRR.
Consommation départ Tableau TS3 BIS.
Consommation départ Batiment S6.
Consommation départ Batiment S8.

o O O O O
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» Centrale réseau 440V - 400Hz

o Consommation générale 440V — 400Hz.
Consommation départ Batiment S2.
Consommation départ Batiment S5.
Consommation départ Batiment S6.

O O O

Le systeme de comptage est indiqué en chapitre 1.5 du présent document.
Rappel : toutes consommations générales maximales enregistrées, de chaque type de réseau, doivent
étre visibles.

3.5 Description des travaux TGBT Ondulé « IMMEUBLE »

Le présent titulaire réalisera le remplacement de I’« Armoire ondulée 80kVA » et reprendra les liaisons
électriques si nécessaire.

La nouvelle armoire ondulée « IMMEUBLE » sera implantée a proximité immédiate du nouvel onduleur
modulaire 40kVA.

La profondeur de la future armoire sera assez grande afin de recouvrir le caniveau technique et que
les fixations soient prises de chaque c6té du caniveau.

Voir plan annexe.

3.5.1 Tableaux électrigues

Pour réaliser les tableaux le présent titulaire utilisera les différents accessoires mis a sa disposition par
le fournisseur pour obtenir des équipements homogénes et respectueux de la sécurité des personnes.
Tous les tableaux et coffrets seront repérés par étiquette dilophane et seront dimensionnés pour un
disponible modulaire de 30% minimum.

Dans le disponible modulaire ne sont pas compris les borniers et les plages de connexion.

Pour le présent projet, le TGBT ondulé « IMMEUBLE » sera de méme type que le TGBT « IMMEUBLE »
par souci d'uniformisation. (Schneider, portes vitrées, etc. ...).

Nota important :
Dans la mesure du possible I'architecture des tableaux devra étre optimisée afin de pouvoir rajouter

facilement de nouveaux départs ultérieurement. (Regroupement des protections, plastrons libres, etc.

).

Les caniveaux ouverts hors emprise du TGBT seront recouverts par plaques métalliques si besoin.

3.5.2 TGBT ondulé « IMMEUBLE »

Le repérage de I'armoire et des départs sera réalisé par étiquettes dilophane gravées et collées.
Le repérage du type fond rouge et écriture blanche.

Le nombre de modules et de rangées sera défini en fonction des équipements constituant le tableau,
précisés ci-apres.

Ce tableau assurera I'alimentation et la protection des réseaux électriques ondulés des batiments et
circuits concernés décrits ci-dessous.

Ce TGBT aura pour origine le nouvel onduleur modulaire 40kVA (extensible 60kVA).

Le régime de neutre de ce TGBT sera TN-S (Transformateur IT/TN-S).

La protection de téte sera dimensionnée pour 60kVA.

Le tableau sera composé :

» D'un disjoncteur général tétrapolaire.
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D’un voyant présence tension.
D’un parafoudre combiné de type 1+2, indicateur fin de vie, débrochable.
D’un compteur de surtension (surtensions atmosphériques et interférences réseau BT).

YV V V V

D’une centrale de mesure, protection, alimentation 12V/24V, modules intensités, module
tension, capteurs, etc. ... compris.

Y

D’un disjoncteur tétrapolaire 63A pour la protection de |'alimentation « Batiment S6 ».

D’un disjoncteur tétrapolaire 63A pour la protection de I'alimentation « Batiment S1-Local
TGBT ».

D’un disjoncteur bipolaire 32A pour la protection de I'alimentation « Batiment S1-Local
Informatique ».

Y

D’un disjoncteur tétrapolaire 20A pour la protection de I'alimentation « Pyléne radio S10 ».
D’un disjoncteur bipolaire 16 A pour la protection de |'alimentation « Batiment S8 ».

D’un disjoncteur bipolaire 10A pour la protection de I'alimentation « Batiment S4 ».

D’un disjoncteur bipolaire 40A pour la protection de |'alimentation « Modulaires S13 ».
D’un disjoncteur tétrapolaire 40A pour la protection de I'alimentation « Batiment S3 ».

D’un disjoncteur bipolaire 10A pour la protection de |'alimentation « Bascule éclairage
Centrale ».

YV V V V V VY

» D’un disjoncteur bipolaire 10A pour la protection de |'alimentation « Coffret de synthese
Arréts d'urgence ».

Tous les auxiliaires et leurs protections seront a prévoir.

3.5.3 Comptages

Le présent titulaire réalisera les comptages suivants :

Consommation générale TGBT.

Consommation départ Batiment S1-local TGBT.
Consommation départ Batiment S1-local informatique.
Consommation départ S10.

Consommation départ S4.

Consommation départ S13.

O O O O O O O

Consommation départ S3.

3.5.4 Cables existants et conservés

Le présent titulaire reprendra les cables des circuits conservés afin de s’adapter a la nouvelle
architecture électrique et implantation du tableau.

Toutefois, le présent titulaire devra réaliser une mesure d’isolement pour chaque cable réemployé,
modifié ou non, afin de valider la qualité des cébles avant mise sous tension.

Les résultats devront étre fournis au maitre d’ceuvre en cours d’avancement des travaux et les non-
conformités diélectriques devront étre signalée au maftre d'ceuvre le plus tot possible.

3.5.5 Cables remplacés et nouvelles liaisons

Le présent titulaire réalisera la fourniture, la pose et les raccordements des cables remplacés.
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Les nouvelles liaisons électriques entre le TGBT ondulé, I'onduleur et les transformateurs seront a la
charge du présent titulaire.

Suite a la modification de I'alimentation ondulée TGBT S1, le présent titulaire remplacera le cable
d’alimentation de ce réseau (suppression du transformateur local TGBT S1 réseau ondulé). Il réalisera
le raccordement directement sur le tableau ondulé du S1.

3.5.6 Transformateur 25kVA — 400V/400V+N — IT/TN-S - §1

Le présent titulaire réalisera la dépose du transformateur de 25kVA actuellement en place sur le
réseau ondulé du batiment S1implanté dans le local TGBT S1.

3.6 Transformateurs batiment S1

Le présent titulaire réalisera les raccordements des transformateurs conservés ainsi que la fourniture,
pose et raccordements des transformateurs a remplacer.

Les transformateurs seront repérés par étiquettes gravées et collées. Le code couleur, défini dans les
chapitres précédents, du type de réseau sera respecté.

Le déplacement des transformateurs conservés sera a la charge du présent titulaire, si besoin.

Pour le positionnement des transformateurs dans I'architecture électrique, se référer aux chapitres
précédents.

Nota important :
Les transformateurs réemployés fonctionnent actuellement. Le présent titulaire ne pourra pas

avancer le fait que ces matériels sont non fonctionnels. Le présent titulaire prendra en charge toute
dégradations subies par le matériel lors des démontages, manutentions et remontages.

Les transformateurs neufs devront avoir comme caractéristiques minimum :
> EN 60076

IP 271 - IKO8

Ecran électrostatique

Prises de réglage +/-5%
Courant d’appel <7 In
Echauffements : H (IEC 60085)
Rendement > 96%

Supports antivibratiles

3.6.1 Transformateur d’isolement 400kVA — 400V/400V — 50Hz — Onduleur 400kVA

YV V V YV VY VYV V

Le transformateur d’isolement 400kVA en amont de I'onduleur 400kVA existant sera déposé et
remplacera le transformateur d’isolement 315kVA en place en amont de I'onduleur 300kVA.

3.6.2 Transformateur 400kVA — 400V/440V — 60Hz — Onduleur 400kVA

Le transformateur 400kVA en aval de I'onduleur 400kVA existant sera déposé.
3.6.3 Transformateur d’isolement 500kVA — 400V/400V — 50Hz

Un transformateur d’isolement 400V/400V - 500kVA - Tri/Tri — 50Hz sera installé en amont de
I'onduleur 500kVA.

3.6.4 Transformateur 500kVA — 400V/440V - 60Hz
Un transformateur 400V/440V - 500kVA - Tri/Tri - 60Hz sera installé en aval de I'onduleur 500kVA.
3.6.5 Transformateur 315kVA — 400V/400V - 50Hz — Onduleur 300kVA
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Le transformateur 400V/400V - 315kVA — 50Hz actuellement en place en amont de I'onduleur 300kVA
— 60Hz sera remplacé par le transformateur 400V/400V - 400kVA - Tri/Tri déposé de I'amont de
I'onduleur 400kVA.

3.6.6 Transformateur 400kVA — 400V/440V - 60Hz — Onduleur 300kVA

Le transformateur 400V/440V - 400kVA - 60Hz actuellement en place en aval de I'onduleur 300kVA
— 60Hz sera conservé en lieu et place.

3.6.7 Transformateurs d’isolement 63kVA — 400V/400V - 50Hz — Onduleur 40kVA

Les deux transformateurs d‘isolement 400V/400V - 63kVA — Tri/Tri+N actuellement en place (neufs)
sur le réseau onduleur 60Hz - 60kVA en sous-station électrique du batiment S2, préalablement
déposés, seront réemployés pour ce réseau. lIs réaliseront le passage du régime IT a TN-S du nouvel
onduleur 40kVA.

3.6.8 Transformateurs d’isolement 80kVA — 400V/400V — 50Hz — Onduleur 80kVA

Les deux transformateurs 80kVA actuellement en place sur le réseau onduleur 80kVA seront déposés
soigneusement.

Ces deux transformateurs seront déposés, par le présent titulaire, dans les locaux régie de I’'USID St
Mandrier.

3.7 Onduleurs batiment S1
3.7.1 Onduleur modulaire 500kVA

L'onduleur modulaire de 400kVA, neuf, de marque IPSOS Electric (Saint-Chamas), actuellement en
place sera conservé et upgradé jusqu’a 500kVA.

Il'y a 4 emplacements disponibles pour accueillir des modules ASI 25kVA ou 30kVA
supplémentaires.

Le présent titulaire fera compléter I'onduleur par le fabricant afin d’atteindre une puissance de
500kVA, programmation inclue si nécessaire. Une attestation, réalisée par le fabricant, de mise en
service et de conformité sera fournie au maftre d'ceuvre.

Le présent titulaire ajoutera une carte Arrét d'urgence si I'onduleur n‘est pas déja équipé.

Nota : Le fabricant IPSOS Electric est actuellement en charge de I'entretien de I'onduleur.

Comme indiqué auparavant, le présent titulaire aura a sa charge le remplacement des liaisons
électriques nécessaire au nouveau dimensionnement de l'installation (transformateurs de 500kVA,
etc. ..).

Le présent titulaire pourra faire déplacer le fabricant avant tout travaux afin de faire valider le bon
fonctionnement de I'onduleur. Un proceés-verbal ou attestation édité par le fabricant fera office de
garantie pour le présent titulaire.

3.7.1.1 Autonomie

Le maftre d’ceuvre ne demande pas un seuil d’autonomie. De ce fait, les armoires batteries actuelles
ne seront pas complétées.

3.7.1.2 Reports d’informations

Le présent titulaire fera compléter I'onduleur des cartes de type « contacts secs » nécessaires au
report d'informations. (Nota : Sauf si I'onduleur est déja équipé des cartes nécessaires pour le renvoi
par contacts secs).

Les informations a remonter seront :
> Indisponibilité onduleur
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» Charge insuffisante des batteries
» Sur batterie

Le cablage extérieur des contacts secs n‘est pas d0 au titre du présent marché.

3.7.2 Onduleur 300kVA - 60Hz (RIELLO ups)

L'onduleur actuellement en place sera conservé.

Le présent titulaire réalisera les nouveaux raccordements nécessaires a la refonte de I'architecture
électrique.

Le présent titulaire ajoutera une carte Arrét d'urgence si I'onduleur n‘est pas déja équipé.

Les armoires batteries seront déplacées pour étre rapprochées de I'onduleur. Voir plan.
Le transformateur 315kVA sera remplacé par un transformateur 400kVA préalablement déposé du
réseau 60Hz — 400kVA.

Le présent titulaire pourra faire déplacer le fabricant ou I'entreprise de maintenance avant tout
travaux afin de faire valider le bon fonctionnement de I'onduleur. Un procés-verbal ou attestation
édité par le fabricant fera office de garantie pour le présent titulaire.

3.7.3 Onduleur modulaire 40kVA (60kVA) — 50Hz

Le présent titulaire réalisera la fourniture, pose et raccordements d‘un onduleur de type modulaire
« Hot SWAP » pouvant atteindre 60kVA. La puissance installée sera de 40kVA.

L’'ensemble onduleur modulaire/armoire batterie viendra en remplacement de I'onduleur 80kVA et
de ses armoires batteries.

Comme indiqué auparavant, le présent titulaire aura a sa charge le remplacement des liaisons
électriques nécessaire au nouveau dimensionnement de l'installation (Transformateurs de 63kVA,
etc. ..).

L'onduleur aura comme caractéristiques minimales :
Format modulaire « Hot SWAP »
Puissance : 40 kVA.

Extensibilité jusqu'a 60kVA.

Technologie : On-line double conversion
By-pass manuel et automatique.

YVVVYVYVYV

A\

Entrée
e THDI: < 3% sans solution de filtrage.

e Facteur de puissance : 1.
e Régime de neutre: TN.

> Sortie

e Tension de sortie : Tétra.
e THDU : < 2%.

e Facteur de créte: 3:1

e Facteur de puissance : 1.

> Armoire batteries équipée
e L’armoire batterie sera de type conventionnelle.
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e Batteries de type plomb étanche (VRLA).
¢ Autonomie 10 min a puissance nominale (40kVA).

» Rendement global
e > 96% sur charge nominale en mode on-line.

> Gestion

e Historiques des événements sur 1 mois en lecture sur afficheur LCD
e Afficheur LCD alphanumérique.
e Carte Arrét d'urgence.

3.7.3.1 Reports d’informations

L'onduleur sera équipé de cartes de type « contacts secs » nécessaires au report d‘informations.

Les informations a remonter seront :
> Indisponibilité onduleur
» Charge insuffisante des batteries
» Sur batterie

Le cablage extérieur des contacts secs n‘est pas d0 au titre du présent marché.

3.8 Coffret de synthése Arréts d'urgence

Le présent titulaire réalisera le remplacement et la refonte du coffret de synthése des arréts d’urgence
des différents réseaux électriques normaux et ondulés ainsi que des réseaux de production 60Hz et
400Hz.

Ce coffret sera alimenté depuis le TGBT Ondulé « IMMEUBLE ».

Il reprendra les liaisons électriques existantes pour les circuits conservés dans la nouvelle logique de
fonctionnement. Les nouvelles liaisons électriques, tenant/aboutissant, seront dues au titre du présent
marché.

Le nouveau coffret « Synthése Arréts d'urgence » sera implanté en lieu et place de I'actuel. Nota : Le
coffret actuel est équipé d’une protection bipolaire 10A et d’un contacteur associé a un bloc contacts
auxiliaires INO+1NF.

Le nouveau coffret sera équipé d'un inverseur de sources manuel. La voie 1 sera alimentée depuis le
TGBT Ondulé « IMMEUBLE » et la voie 2 sera alimentée depuis le TGBT « FORCE ».

Il possédera deux voyants présence tension sur la porte, repérés, indiquant la source utilisée.

La logique des arréts d'urgence est définie comme suit.

Les arréts d’'urgence agiront aussi sur les onduleurs pour les circuits concernés.

3.8.1 Fonctions demandées

» Arrét d'urgence général TGBT « IMMEUBLE » [ TGBT « FORCE ».

o Lalogique d'arrét d'urgence de ces deux TGBT sera revue par rapport a l'ajout des
réseaux secours par GE a démarrage automatique (Actuellement I'arrét d’urgence agit
sur les deux disjoncteurs de téte implantés dans le TGBT « Normal/Secours »).

o L'arrét d’'urgence agira sur le réseau normal/secours de chaque TGBT ainsi que sur les
réseaux ondulés 50Hz, 60Hz et 400Hz aval, y compris le réseau ondulé aval produit
dans la sous station électricité batiment S2.
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> Arrét d'urgence général 60Hz et 400Hz.

o L'arrét d’'urgence agira sur le réseau de production ondulé 60Hz et 400Hz « amont et
aval ». Il agira sur les disjoncteurs et coupures générales des réseaux 60Hz et 400Hz
situées dans le TGBT « FORCE ».

> Arrét d'urgence général du batiment S2.

o L'arrét d'urgence agira sur le réseau sur les deux départs « S2 » et « Sous station
électrique S2 » situées dans les TGBT « IMMEUBLE » et « FORCE » ainsi que sur le
réseau ondulé 50Hz sous station électricité batiment S2 et départs 60Hz-S2 et
400Hz-S2 situés dans le TGBT « FORCE ».

> Arrét d'urgence Réseaux ondulés 50Hz, 60Hz et 400Hz du batiment S2.

o L'arrét d’urgence agira sur le réseau ondulé S2 « amont et aval », sur les coupures
générales des réseaux 60Hz et 400Hz situées dans le TGBT « Sous station électrique
S2 ».

» Arrét d'urgence Normal/Ondulé du batiment S1.

o L'arrét d’'urgence agira sur les départs « Batiment S1-Local TGBT » et « Batiment S1-
Local informatique » situées dans le TGBT Ondulé « IMMEUBLE » ainsi que sur le
départ « ST batiment FRESNEL » situé dans le TGBT « IMMEUBLE ».

» Arrét d'urgence Ondulé du pyléne radio S10.

o L'arrét d’'urgence agira sur le départ « Pyléne radio S10 » situé dans le TGBT Ondulé
« IMMEUBLE ».

> Arrét d’'urgence Normal/Ondulé 50Hz et 400Hz du batiment S5.

o L'arrét d’'urgence agira sur le départ « Batiment S5 » situé dans le TGBT 400Hz
« FORCE » ainsi que sur le départ « S5 » situé dans le TGBT « IMMEUBLE ».

» Arrét d'urgence Normal batiment S9-Groupe froid.

o L'arrét d’urgence agira sur le départ « S9-Groupe Froid » situé dans le TGBT
« IMMEUBLE ».

» Arrét d'urgence S9 Tableau LRR.
o L'arrét d’'urgence agira sur le départ « S9 Tableau LRR » 440V-60Hz situé dans le TGBT
« FORCE ».

» Arrét d'urgence Tour GE S9.
o L'arrét d’urgence agira sur le départ « Tour GE S9 » situé dans le TGBT « FORCE ».

> Arrét d'urgence Normal/Ondulé du batiment S4.
o L'arrétd’urgence agira sur le départ « Batiment S4 » situé dans le TGBT Ondulé

« IMMEUBLE » ainsi que sur le départ « S4 » situé dans le TGBT « IMMEUBLE ».

> Arrét d'urgence Normal/Ondulé 50Hz et 60Hz du batiment S8.
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o L'arrét d'urgence agira sur le départ « Batiment S8 » situé dans le TGBT Ondulé
« IMMEUBLE », sur le départ « S8 » situé dans le TGBT « IMMEUBLE » ainsi que sur le
départ 440V/60Hz Batiment S8 situé dans le TGBT « FORCE ».
> Arrét d'urgence Normal/Ondulé 50Hz et 60Hz du batiment S3.
o L'arrét d'urgence agira sur le départ « Batiment S3 » situé dans le TGBT Ondulé
« IMMEUBLE », sur le départ « S3 » situé dans le TGBT « IMMEUBLE » ainsi que sur le
départ « Tableau TS3 bis » situé dans le TGBT « FORCE ».

> Arrét d'urgence Normal/Ondulé Modulaires S13.

o L'arrét d'urgence agira sur le départ « Modulaires S13 » situé dans le TGBT Ondulé
« IMMEUBLE » et sur le départ « Coffret prises extérieures S13 » situé dans le TGBT
« FORCE ».

» Arrét d’'urgence Normal/Ondulé et 60Hz/400Hz Batiment S6.

o L'arrét d’urgence agira sur le départ « Batiment S6 » situé dans le TGBT Ondulé
« IMMEUBLE », sur le départ « Batiment S6 » situé dans le TGBT « IMMEUBLE » ainsi
que sur les départs 440V/60Hz et 400Hz « situé dans le TGBT « FORCE ».

Nota important :

Le présent titulaire devra équiper les départs concernés d’une bobine de déclenchement a émission
de courant MX si le départ n’est pas déja équipé.

Les départs déja équipés sont :

» TGBT « IMMEUBLE » :

o S5
o S9 groupe froid

3.8.2 Synoptigue et plans

Il sera intégré, dans la porte du coffret de synthése des Arréts d'urgence, sous pochette plastique
transparente un document permettant de visualiser directement les batiments et types de réseaux
coupés. Un plan de cablage sera intégré dans une autre poche a plan.

De plus, il sera implanté un schéma type synoptique plastifié dans un cadre fixé sur le pilier au-dessus
du coffret.

3.8.3 Boitiers d’arréts d’urgence

Le présent titulaire réalisera la fourniture, la pose et les raccordements des bofitiers d’arréts d'urgence
des batiments et circuits décrits ci-dessus.

Les boitiers seront de type coffret coup de poing bris de glace a accrochage, déverrouillage par clé
n°850, saillie, IP44-IKO7 minimum, classe I, boitier rouge, deux voyants a led (vert et rouge). Il sera
associé les marteaux, fixés a c6té de chaque boitier.

Chaque boitier sera repéré par étiquettes gravées, vissées (étanchéité a conserver), de couleur rouge
et écriture blanche. Elles indiqueront les circuits coupés ainsi que le batiment concerné (ou
I'indication « coupure générale »).

Il sera implanté, en extérieur et conformément aux descriptifs ci-dessus :
» Batiment S1-Poste HT/BT :

o Un boitier d'arrét d’urgence Général a c6té de |'accés au poste HT/BT.
o Un boitier d'arrét d’urgence réseaux 60Hz et 400Hz a c6té de I'accés au poste HT/BT.
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> Batimen

> Batimen

(@]

tS2:
Un boitier d'arrét d‘urgence Général a c6té de I'accés principal du batiment.

Un boitier d'arrét d’urgence Réseaux ondulés 50Hz, 60Hz et 400Hz du batiment S2 a
c6té de 'accés principal du batiment.

Un boitier d'arrét d’urgence Réseaux ondulés 50Hz, 60Hz et 400Hz du batiment S2 a
coté de I'accés a la sous station électrique du batiment.

tS1:
Un boitier d’arrét d'urgence Général a co6té de I'acces principal du batiment.

> Pyléne S10:

O
> Batimen

O

> Batimen
@]
> Batimen

(@]

> Batimen

O

Un boitier d'arrét d‘urgence Général a c6té de I'accés principal du batiment.
tS5:

Un boitier d’arrét d'urgence Général 50Hz et 400Hz a c6té de |'accés principal du
batiment.

t S9 - Groupe froid :
Un boitier d’arrét d’urgence groupe froid a coté de I'acces principal du batiment.
t S9 - Tableau LRR:

Un boitier d'arrét d‘urgence tableau LRR-60Hz a c6té de I'accés principal du
batiment.

tS9 -Tour GE:
Un boitier d’arrét d'urgence Tour GE S9 a c6té de I'acceés principal du batiment.

> Batiment S4:

O
> Batimen

O

> Batimen

O

> Batimen
O
> Batimen

O

Un boitier d’arrét d‘urgence général a c6té de I'accés principal du batiment.
tS8:

Un boitier d’arrét d'urgence général 50Hz/60Hz a coté de I'acceés principal du
batiment.

tS3:

Un boitier d’arrét d'urgence général 50Hz/60Hz a c6té de 'acces principal du
batiment.

tS$13:
En attente positionnement en fonction de I'architecture d’arrivée.
tS6:

Un boitier d’arrét d'urgence général 50Hz/60Hz/400Hz a c6té de I'accés principal du
batiment.
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4 Description des ouvrages — Consistance des travaux courants forts Sous station électrique S2 et
batiment S2

4.1 Description des travaux TGBTs

411 Notes de calcul électrique

Le présent titulaire réalisera toutes les notes de calculs électriques des circuits réemployés, modifiés
et remplacés.
Les notes de calculs seront validées par un organisme de contrdle et fournies au maitre d’'ceuvre.

4.1.2 Tableaux électriques

Pour réaliser les tableaux le présent titulaire utilisera les différents accessoires mis a sa disposition par
le fournisseur pour obtenir des équipements homogénes et respectueux de la sécurité des personnes.
Tous les tableaux et coffrets seront repérés par étiquette dilophane et seront dimensionnés pour un
disponible modulaire de 30% minimum.

Dans le disponible modulaire ne sont pas compris les borniers et les plages de connexion.

Les tableaux seront équipés de portes vitrées.

Pour le présent projet, les TGBTs seront de méme type que le TGBT « FORCE » (batiment S1) par souci
d’uniformisation. (Portes vitrées, gaines latérales, etc. ..). Toutefois, a la vue des calibres des
protections, des sections de cables, etc. ... lls pourront étre d’'une gamme différente.

Les armoires seront équipées de portes arriéres.

Le repérage des armoires et des départs seront repérés par étiquettes gravées et collées.

Chaque TGBT pourra étre architecturé sur plusieurs armoires selon la densité de remplissage.

Les pénétrations dans les armoires seront réalisées par le dessous et par le dessus.

Les TGBTs seront implantés en lieu et place des TGBTs actuellement en place (Tous les TGBT sont
positionnés en une ligne continue).

Il sera prévu des poches a plans, par type de réseau, a implanter sur le c6té de la derniére armoire,
coté entrée. Chaque poche a plan sera repérée.

Les caniveaux ouverts hors emprise du TGBT seront recouverts par plaques métalliques.

Nota Important :
Toutes les armoires devront étre équipées de rehausses socles afin de surélever au maximum les

armoires du sol. (Risque potentiel d’entrée d’eau).
Dans la mesure du possible I'architecture des tableaux devra étre optimisée afin de pouvoir rajouter
facilement de nouveaux départs ultérieurement. (Regroupement des protections, plastrons libres, etc.

).
41.3 TGBT « ONDULE — 50Hz »

Le présent titulaire fournira et implantera un tableau général TGBT « ONDULE - 50Hz » en lieu et place
du TGBT « ONDULE » existant.

Il sera alimenté depuis le transformateur 2 aval a I'onduleur 100kVA. Le régime de neutre IT sera
indiqué sur le tableau.

Il sera dimensionné en fonction des caractéristiques de l'origine électrique ainsi que des circuits
décrits ci-dessous.

Il sera réalisé un synoptique de distribution par baguettes en dilophane, fixées par rivets plastiques,
sur le TGBT.
Le repérage sera comme suit :

» Etiquettes fond rouge et écriture blanche.

2024/SID_MED/0799 C.C.T.P. Page 48/81




e o SAINT MANDRIER - DGA TN - SESDA Version : 1.0
|\| — ﬂ Refonte des réseaux électrique BT et remplacement de dalles
Service d'infrastructure de la Défense de Canlveaux teChanueS Date M 10/02/2025

Le nombre de modules et de rangées sera défini en fonction des équipements constituant le tableau,
précisés ci-apres.

Ce tableau assurera I'alimentation et la protection des réseaux électriques des batiments et circuits
concernés décrits ci-dessous.

Le tableau sera composé :

» D’une coupure générale tétrapolaire.

> D’un voyant présence tension.

» D'un parafoudre combiné de type 1+2, indicateur fin de vie, débrochable.

> D’un compteur de surtension (surtensions atmosphériques et interférences réseau BT).

» D’une centrale de mesure, protection, alimentation 12V/24V, modules intensités, module
tension, capteurs, etc. ... compris.

» Des protections pour les auxiliaires (AU, CPI, Voyant CPI, etc. ...)

» D’un contrbleur permanent d'isolement protection, liaisons, etc. ... compris, dimensionné

pour le type d'installation (Pas de surdimensionnement matériel)

» Du localisateur automatique d‘isolement, protection, tores, liaisons, etc. ... compris, pour tous
les départs

> D’un disjoncteur tétrapolaire modulaire 100A courbe C pour la protection de I'alimentation
« TGBT AR-CO - S2 021 ».

> D’un disjoncteur bipolaire modulaire 40A courbe B pour la protection de I'alimentation
« S.13 ».

> D’un disjoncteur tétrapolaire modulaire 16A courbe C pour la protection de I'alimentation
« Q10 ».

» D’un disjoncteur tripolaire 100A pour la protection de I'alimentation « Funiculaire » (Nota :
Actuellement la protection est un boitier moulé 100A Ir : 100A).

» D’un disjoncteur tétrapolaire modulaire 40A pour la protection de |'alimentation « TD TS4 -
Couloir S2 ».

» D’un disjoncteur tétrapolaire 63A pour la protection de I'alimentation « TD TS2 Bis ».

» D’un disjoncteur tétrapolaire 63A pour la protection de |'alimentation « TD TS4 Bis — Batiment
SO ».

» D’un disjoncteur tétrapolaire différentiel 125A-1000mA pour la protection de |'alimentation
« TGBT 50/60Hz - Batiment S2 ».

» D’un disjoncteur tétrapolaire 160A pour la protection de I'alimentation « $S14-4 - Batiment
S14 ».

» D’un disjoncteur tétrapolaire 32A pour la protection de I'alimentation « TD Stand Acoustique
-S$2.023 ».

Tous les auxiliaires et leurs protections seront a prévoir.

41.4 TGBT « IMMEUBLE »

Le présent titulaire fournira et implantera un tableau général TGBT « IMMEUBLE » en lieu et place du
TGBT « IMMEUBLE » existant.

Il sera alimenté depuis le départ « S2 » situé dans le TGBT « IMMEUBLE » batiment S1 en régime de
neutre TN-S. Ce régime de neutre sera indiqué sur le tableau.
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Il sera dimensionné en fonction des caractéristiques de l‘origine électrique ainsi que des circuits
décrits ci-dessous.

Il sera réalisé un synoptique de distribution par baguettes en dilophane, fixées par rivets plastiques,
sur le TGBT.
Le repérage sera comme suit :

> Etiquettes fond noir et écriture blanche.

Le nombre de modules et de rangées sera défini en fonction des équipements constituant le tableau,
précisés ci-apres.

Ce tableau assurera I'alimentation et la protection des réseaux électriques des batiments et circuits
concernés décrits ci-dessous.

Le tableau sera composé :

D’une coupure générale tétrapolaire 400A.

D’un voyant présence tension.

D’un parafoudre combiné de type 1+2, indicateur fin de vie, débrochable.

D’un compteur de surtension (surtensions atmosphériques et interférences réseau BT).

YV V.V V V

D’une centrale de mesure, protection, alimentation 12V/24V, modules intensités, module
tension, capteurs, etc. ... compris.

> D’un disjoncteur tétrapolaire modulaire 40A courbe B pour la protection de |'alimentation
« TD Climatisation Batiment S14 — Naval Group ».

> D’un disjoncteur tétrapolaire modulaire 32A courbe B pour la protection de I'alimentation
« Batiment S14 - Naval Group ».

> D’un disjoncteur tripolaire modulaire 10A courbe C pour la protection de I'alimentation
« Station d'épuration ».

> D’un disjoncteur tétrapolaire modulaire 25A courbe C pour la protection de I'alimentation
« TD éclairage sous station climatisation ».

> D’un disjoncteur tétrapolaire modulaire 40A courbe C pour la protection de I'alimentation
« Tableau 021 - S2 ».

» D’un disjoncteur tétrapolaire modulaire 100A courbe C pour la protection de |'alimentation
« TD Hall S2 ».

» D’un disjoncteur bipolaire différentiel modulaire 20A courbe C - 300mA pour la protection
de I'alimentation « Climatisation 1 ».

» D’un disjoncteur bipolaire différentiel modulaire 25A courbe D — 300mA pour la protection
de I'alimentation « Climatisation 2 ».

> D’un disjoncteur tétrapolaire 100A pour la protection de |'alimentation « Local
Climatisation ». (Nota : Actuellement la protection est un boitier moulé 630A Ir : 630A mais
le tableau aval est en tétra 63A. Départ a redimensionner. A vérifier sur site).

» D’un disjoncteur tétrapolaire 100A pour la protection de I'alimentation « TGBT Tour GE - S9 ».
(Nota : Actuellement la protection est un boitier moulé 250A Ir : 250A mais le tableau aval
possede 3 coupures générales de 20A, 20A et 32A. Départ a redimensionner. A vérifier sur
site).

» D’un disjoncteur tétrapolaire modulaire 63A courbe C pour la protection de I'alimentation
« Tableau ventilo-convecteur ».
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Tous les auxiliaires et leurs protections seront a prévoir.

41.5 TGBT « FORCE »

Le présent titulaire fournira et implantera un tableau général TGBT « FORCE » en lieu et place du TGBT
« FORCE » existant.

Il sera alimenté depuis le départ « TGBT FORCE - Batiment S2 » situé dans le TGBT « FORCE » batiment
S1 en régime de neutre IT-N. Ce régime de neutre sera indiqué sur le tableau.

Il sera dimensionné en fonction des caractéristiques de l'origine électrique ainsi que des circuits
décrits ci-dessous.

Il sera réalisé un synoptique de distribution par baguettes en dilophane, fixées par rivets plastiques,
sur le TGBT.
Le repérage sera comme suit :

> Etiquettes fond noir et écriture blanche.

Le nombre de modules et de rangées sera défini en fonction des équipements constituant le tableau,
précisés ci-apres.

Ce tableau assurera I'alimentation et la protection des réseaux électriques des batiments et circuits
concernés décrits ci-dessous.

Le tableau sera composé :

> D'une coupure générale tétrapolaire 630A.

> D’un voyant présence tension.

» D’un parafoudre combiné de type 1+2, indicateur fin de vie, débrochable.

» D’un compteur de surtension (surtensions atmosphériques et interférences réseau BT).

> D’une centrale de mesure, protection, alimentation 12V/24V, modules intensités, module
tension, capteurs, etc. ... compris.

> Du localisateur automatique d’isolement, protection, tores, liaisons, etc. ... compris, pour tous

les départs

» D’un disjoncteur tétrapolaire 100A pour la protection de I'alimentation « Q1-Général
Q2.Q3.Q4.Q5 ». (Nota : Actuellement boitier moulé Merlin Gérin 100A - Ir :100A).

» D’un disjoncteur tétrapolaire 100A pour la protection de I'alimentation « Vigie bouée —
$2.029 ». (Nota : Actuellement boitier moulé Merlin Gérin 63A — Ir :63A).

D’un disjoncteur tétrapolaire modulaire 32A courbe B pour la protection de I'alimentation
« Pyléne ».

A\

D’un disjoncteur tétrapolaire 400A pour la protection de I'alimentation « Batiment S2 ».
D’un disjoncteur tétrapolaire 250A pour la protection de I'alimentation « TDC1 - S2 ».
D’un disjoncteur tétrapolaire 250A pour la protection de I'alimentation « Plateforme ATM2 ».

D’un disjoncteur tétrapolaire différentiel modulaire 80A courbe C — 1000mA pour la
protection de |'alimentation « Batiment S14 - PFOA ».

YV V V VY

A\

D’un disjoncteur tripolaire pour la protection de I'alimentation de I'onduleur modulaire
100kVA via le transformateur d’isolement 100kVA « Onduleur 100kVA - S2 ».

» D’un disjoncteur tétrapolaire pour la protection du réseau BY-PASS de |I'onduleur modulaire
100kVA « BY-PASS Onduleur T00kVA - S2 ».
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» D'un disjoncteur tétrapolaire modulaire 63A courbe C pour la protection de I'alimentation
« TS2 ».

» D'un disjoncteur tétrapolaire modulaire 63A courbe C pour la protection de I'alimentation
« Tableau ventilo-convecteur ».

» D'un disjoncteur tétrapolaire 100A type NG125N courbe C pour la protection de
I"alimentation « Tableau T3 ».

Tous les auxiliaires et leurs protections seront a prévoir.

4.1.6 TGBT «440V/230V - 60Hz »

Le présent titulaire fournira et implantera un tableau général TGBT « 440V - 60Hz » en lieu et place
du TGBT « 440V/60Hz » existant.

Il sera alimenté depuis le départ « TGBT 440V - 60Hz Batiment S2 » situé dans le TGBT « FORCE » du
batiment S1. Régime de neutre IT-N. Ce régime de neutre sera indiqué sur le tableau.

Il sera dimensionné en fonction des caractéristiques de l'origine électrique ainsi que des circuits
décrits ci-dessous.

Il sera réalisé un synoptique de distribution par baguettes en dilophane, fixées par rivets plastiques,
sur le TGBT.
Le repérage sera comme suit :

> Etiquettes fond bleu et écriture blanche.

Le nombre de modules et de rangées sera défini en fonction des équipements constituant le tableau,
précisés ci-apres.

Ce tableau assurera I'alimentation et la protection des réseaux électriques des batiments et circuits
concernés décrits ci-dessous.

Le tableau sera composé :

Partie 440V/60Hz :
> D’une coupure générale tripolaire.

D’un voyant présence tension.

>
» D’un parafoudre combiné de type 1+2, indicateur fin de vie, débrochable.

» D’un compteur de surtension (surtensions atmosphériques et interférences réseau BT).

> D'une centrale de mesure, protection, alimentation 12V/24V, modules intensités, module
tension, capteurs, etc. ... compris.

> Du localisateur automatique d‘isolement, protection, tores, liaisons, etc. ... compris, pour tous
les départs.

» D’un disjoncteur tripolaire 250A Ir : 200A pour la protection de I'alimentation « Etage
batiment $14 ».

» D’un disjoncteur tripolaire modulaire 32A courbe C pour la protection de I'alimentation
« TS2 ».

> D’un disjoncteur tripolaire 400A pour la protection de I'alimentation « Batiment S2 ».
(Nouveau départ).

» D’un disjoncteur tripolaire 400A pour la protection de I'alimentation « Batiment S9 ».

(Nouveau départ).
» D’un disjoncteur tripolaire 160A pour la protection de |'alimentation « TS3 ».
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» D’un disjoncteur tripolaire 160A pour la protection de I'alimentation « Plateforme ATM2 ».

» D’un disjoncteur tripolaire pour la protection du transformateur « 440V/115V - Tri/Tri -
40kVA - 60Hz ».

» D’un disjoncteur tripolaire pour la protection du transformateur « 440V/115V - Tri/Mono -
63kVA - 60Hz ».

» D’un disjoncteur tripolaire pour la protection du transformateur « 440V/230V - Tri/Mono -
40kVA - 60Hz ».

Partie 230V/60Hz :
» D’un disjoncteur bipolaire 2P2D - 160A - Ir : 160A « Général - Réseau 230V - 60Hz » -
Alimenté depuis le transformateur 440V/230V.
o D’un disjoncteur bipolaire 2P2D - 160A - Ir : 130A « Batiment S2 - Réseau 230V -
60Hz ». (Nouveau départ).
o D’undisjoncteur bipolaire 2P2D - 10A « Batiment S9 — Réseau 230V - 60Hz ».
(Nouveau départ)

o Des protections pour les auxiliaires (AU, CPI, Voyant CPI, etc. ...)

o D’un contrdleur permanent d’isolement protection, liaisons, etc. ... compris,
dimensionné pour le type d’installation (Pas de surdimensionnement matériel)

o Du localisateur automatique d’isolement, protection, tores, liaisons, etc. ... compris,
pour tous les départs

Tous les auxiliaires et leurs protections seront a prévoir.

4.1.7 TGBT « 115V Tri/Mono - 60Hz »

Le présent titulaire fournira et implantera un tableau général TGBT « 115V Tri/Mono — 60Hz » en lieu
et place du TGBT « 115V - 60Hz » existant.

Il sera alimenté depuis le transformateur « 440V/115V - Tri/Tri - 40kVA - 60Hz » et depuis le
transformateur « 440V/115V - Tri/Mono - 63kVA - 60Hz ».

Régime de neutre IT-N. Ce régime de neutre sera indiqué sur le tableau.

Il sera dimensionné en fonction des caractéristiques de l'origine électrique ainsi que des circuits
décrits ci-dessous.

Il sera réalisé un synoptique de distribution par baguettes en dilophane, fixées par rivets plastiques,
sur le TGBT.
Le repérage sera comme suit :

> Etiquettes fond bleu et écriture blanche.

Le nombre de modules et de rangées sera défini en fonction des équipements constituant le tableau,
précisés ci-apres.

Ce tableau assurera I'alimentation et la protection des réseaux électriques des batiments et circuits
concernés décrits ci-dessous.

Le tableau sera composé :
Partie Triphasée :
» D’une coupure générale tripolaire « Général 115V — Tri — 60Hz ».

> D'un voyant présence tension.
» D'un parafoudre combiné de type 1+2, indicateur fin de vie, débrochable.

» D’un compteur de surtension (surtensions atmosphériques et interférences réseau BT).
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» D'une centrale de mesure, protection, alimentation 12V/24V, modules intensités, module
tension, capteurs, etc. ... compris.

> Des protections pour les auxiliaires (AU, CPI, Voyant CPI, etc. ...)

> D’un contréleur permanent d’isolement protection, liaisons, etc. ... compris, dimensionné
pour le type d’installation (Pas de surdimensionnement matériel)

» Du localisateur automatique d’isolement, protection, tores, liaisons, etc. ... compris, pour tous
les départs.

» D'un disjoncteur tripolaire différentiel modulaire 32A-1000mA courbe C pour la protection de
I"alimentation « PF15M ».

» D'un disjoncteur tripolaire modulaire 50A courbe D pour la protection de I'alimentation
« Service Général ».

» D'un disjoncteur tripolaire modulaire 63A courbe B pour la protection de I'alimentation
« Station Funiculaire ».

» D'un disjoncteur tripolaire boitier moulé 100A - Ir : 100A pour la protection de I'alimentation
« Plateforme ATM2 ».

» D'un disjoncteur tripolaire boitier moulé 160A - Ir : 160A pour la protection de I'alimentation
« TS2 ».

» D'un disjoncteur tripolaire boitier moulé 160A - Ir : 160A pour la protection de I'alimentation
« TS3 ».

» D'un disjoncteur tripolaire boitier moulé 100A - Ir : 100A pour la protection de I'alimentation
« Batiment S9 ».

» D’un disjoncteur tripolaire boitier moulé 160A pour la protection de I'alimentation « Batiment

S14/4 ».

Partie Monophasée :

>

YV V V VY

YV VY

Y

D’une coupure générale tripolaire « Général 115V — Mono - 60Hz ».

D’un voyant présence tension.

D’un parafoudre combiné de type 1+2, indicateur fin de vie, débrochable.

D’un compteur de surtension (surtensions atmosphériques et interférences réseau BT).

D’une centrale de mesure, protection, alimentation 12V/24V, modules intensités, module
tension, capteurs, etc. ... compris.

Des protections pour les auxiliaires (AU, CPI, Voyant CPI, etc. ...)

D’un contrdleur permanent d’'isolement protection, liaisons, etc. ... compris, dimensionné
pour le type d’installation (Pas de surdimensionnement matériel)

Du localisateur automatique d’isolement, protection, tores, liaisons, etc. ... compris, pour tous
les départs.

D’un disjoncteur bipolaire 2P2D - 400A - Ir : 360A « Batiment S2 ».
D’un disjoncteur bipolaire différentiel modulaire 100A « Tableau TDC2 - S2 ».
D’un disjoncteur bipolaire 2P2D - 20A « Batiment S9 ».

Tous les auxiliaires et leurs protections seront a prévoir.
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4.1.8 TGBT «440V/115V/208V - Tri/Mono — 400Hz »

Le présent titulaire fournira et implantera un tableau général TGBT « 440V/115V/208V - Tri/Mono -
400Hz » en lieu et place du TGBT « 440V - 400Hz » existant.

Il sera alimenté depuis le départ « TGBT 440V - 400Hz Batiment S2 ». Régime de neutre IT-N. Ce
régime de neutre sera indiqué sur le tableau.

Il sera dimensionné en fonction des caractéristiques de l‘origine électrique ainsi que des circuits
décrits ci-dessous.

Il sera réalisé un synoptique de distribution par baguettes en dilophane, fixées par rivets plastiques,
sur le TGBT.
Le repérage sera comme suit :

> Etiquettes fond jaune et écriture noire.

Le nombre de modules et de rangées sera défini en fonction des équipements constituant le tableau,
précisés ci-apres.
Ce tableau assurera I'alimentation et la protection des réseaux électriques des batiments et circuits
concernés décrits ci-dessous.
Le tableau sera composé :
Partie Triphasée 440V :

> D'une coupure générale tripolaire 100A.

D’un voyant présence tension.

>

» D’un parafoudre combiné de type 1+2, indicateur fin de vie, débrochable.

» D’un compteur de surtension (surtensions atmosphériques et interférences réseau BT).
>

D’une centrale de mesure, protection, alimentation 12V/24V, modules intensités, module
tension, capteurs, etc. ... compris.

Des protections pour les auxiliaires (AU, CPI, Voyant CPI, etc. ...)

Du localisateur automatique d’isolement, protection, tores, liaisons, etc. ... compris, pour tous
les départs.

YV VYV

» D’un disjoncteur tripolaire modulaire 50A courbe B pour la protection de I'alimentation « PF
10m »

» D'un disjoncteur tripolaire modulaire 32A courbe B pour la protection de I'alimentation
« Batiment technique GE S9 »

» D’un disjoncteur tripolaire 10A courbe D pour la protection du transformateur T1 5kVA
« 440V/115V - Tri/Tri+N — 400Hz ».

» D’un disjoncteur tripolaire 16 A courbe D pour la protection du transformateur T2 8kVA
« 440V/[208V - Tri/Tri+N — 400Hz ».

Partie Triphasée 115V :
> D'un disjoncteur tétrapolaire — 25A courbe D « Général — Réseau 115V — 400Hz - Tri ».
Alimenté depuis le transformateur 440V/115V - T1.

D’un disjoncteur tripolaire - 20A courbe D « Batiment S6 ».
D’un disjoncteur tripolaire — 20A courbe D « TS3 ».

D’un disjoncteur tripolaire — 20A courbe D « TS2 ».

Des protections pour les auxiliaires (AU, CPI, Voyant CPI, etc. ...)

O O O O
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o D’un contréleur permanent d’isolement protection, liaisons, etc. ... compris,
dimensionné pour le type d’installation (Pas de surdimensionnement matériel)

Partie Monophasée 208V :
> D’un disjoncteur tétrapolaire — 25A « Général — Réseau 208V - 400Hz ». Alimenté depuis le
transformateur 440V/208V - T2.

o D’un disjoncteur bipolaire — 20A « Batiment S6 ».

o D’un disjoncteur bipolaire — 20A « PFO ».

o Des protections pour les auxiliaires (AU, CPI, Voyant CPI, etc. ...)
o

D’un contréleur permanent d’isolement protection, liaisons, etc. ... compris,
dimensionné pour le type d’installation (Pas de surdimensionnement matériel)

Tous les auxiliaires et leurs protections seront a prévoir.

41.9 Comptages

Le présent titulaire réalisera les comptages suivants :

o Consommation générale de chaque type de TGBT.
o Consommation des départs de chaque type de TGBT.

4.2 Transformateurs batiment S2

Le présent titulaire réalisera les raccordements des transformateurs conservés ainsi que la fourniture,
pose et raccordements des transformateurs a remplacer.

Les transformateurs seront repérés par étiquettes gravées et collées. Le code couleur, défini dans les
chapitres précédents, du type de réseau sera respecté.

Le déplacement des transformateurs conservés sera a la charge du présent titulaire, si besoin.

Pour le positionnement des transformateurs dans 'architecture électrique, se référer aux chapitres
précédents.

Les transformateurs remplacés devront avoir comme caractéristiques minimum :
> EN 60076

IP 21 - IKO8

Ecran électrostatique

Courant d’appel <7 In
Echauffements : H (IEC 60085)
Rendement > 96%

YV V V V VY
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Nota Important :
Tous les transformateurs devront étre posés sur une structure surélevée du sol de 30cm minimum.

Les structures seront a la charge du présent titulaire. Elles seront au minimum protégées contre la
corrosion et peintes.

Elles devront étre cohérentes avec les caractéristiques des matériels posés sur ces dernieres.

Le type de structure proposé devra étre validé par le maitre d'ceuvre.

4.21 Transformateur d’isolement T00kVA - 400V/400V+N - 50Hz

Le transformateur 100kVA - 50Hz sera conservé pour le réseau ondulé 100kVA.

4.2.2 Transformateur d’isolement T00kVA - 400V/400V+N - 50Hz

Un nouveau transformateur 100kVA — 50Hz sera prévu pour le réseau ondulé 100kVA - Voie By-pass.

4.2.3 Transformateur 440V Tri/115V Mono - 63kVA - 60Hz

Le transformateur 63kVA - 60Hz sera conservé et réemployé pour le réseau 115V Mono.

4.2.4 Transformateur 440V Tri/115V Tri - 40kVA — 60Hz

Un nouveau transformateur 440V/115V Tri - 40kVA — 60Hz sera prévu pour le réseau 115V — 60Hz - Tri.
4.2.5 Transformateur 440V Tri/230V Mono - 40kVA - 60Hz

Un nouveau transformateur 440V/230V Mono - 40kVA — 60Hz sera prévu pour le réseau 230V - 60Hz
- Mono.

4.2.6 Transformateurs 400V Tri/400V Tri +N - 63kVA

Les deux transformateurs d'isolement 63KvA, présents sur le réseau onduleur 60KVA-60Hz seront
déposés et réemployés pour le réseau ondulé « IMMEUBLE » 40kVA en sous-station S1.

4.2.7 Transformateur 400V Tri/115V Tri +N - 60kVA — 60Hz

Le transformateur 60kVA - 60Hz sera déposé.
4.2.8 Transformateur 440V Tri/115V Tri +N - 125kVA — 60Hz

Le transformateur sera déposé.
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4.2.9 Transformateur 440V Tri/115V Tri - 5kVA — 400Hz

Le transformateur 5kVA - 400Hz sera remplacé par un nouveau transformateur de mémes
caractéristiques pour le réseau 115V Tri — 400Hz.

4.2.10 Transformateur 440V Tri/208V Tri +N - 8k\VA — 400Hz

Le transformateur 8kVA - 400Hz sera remplacé par un nouveau transformateur de mémes
caractéristiques pour le réseau 208V Tri — 400Hz.

4.2.11 Transformateur « T3 » 115V — 400Hz

Le transformateur sera déposé.

4.3 Onduleurs batiment S2
4.3.1 Onduleur modulaire 100kVA (160kVA) — 50Hz

Le présent titulaire réalisera la fourniture, pose et raccordements d‘un onduleur de type modulaire
« Hot SWAP » pouvant atteindre 160kVA. La puissance installée sera de T00kVA.

L'ensemble onduleur modulaire/armoire batterie viendra en remplacement de I'onduleur 7100kVA.
Comme indiqué auparavant, le présent titulaire aura a sa charge le remplacement des liaisons
électriques nécessaires au nouveau dimensionnement de l'installation pour 160kVA méme si |'on
utilise des transformateurs de 100kVA.

L'onduleur aura comme caractéristiques minimales :
Format modulaire « Hot SWAP »
Puissance : 100 kVA.

Extensibilité jusqu’a 160kVA.
Technologie : On-line double conversion
By-pass manuel et automatique.

YVVVYVYY

A\

Entrée

e THDI: < 3% sans solution de filtrage.
e Facteur de puissance : 1.

e Régime de neutre: IT.

> Sortie

e Tension de sortie : Tétra.
e THDU: < 2%.

e Facteur de créte: 3:1

e Facteur de puissance : 1.

> Batteries

e Les batteries en armoire actuellement en place seront conservées et
raccordées.

» Rendement global
e > 96% sur charge nominale en mode on-line.

> Gestion
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e Historiques des événements sur 1 mois en lecture sur afficheur LCD
e Afficheur LCD alphanumérique.
e Carte Arrét d'urgence.

4.3.1.1 Reports d’informations

L'onduleur sera équipé de cartes de type « contacts secs » nécessaires au report d’informations.

Les informations a remonter seront :
> Indisponibilité onduleur
» Charge insuffisante des batteries
> Sur batterie

Le cablage extérieur des contacts secs n‘est pas d0 au titre du présent marché.

Nota Important :
L'onduleur et ses armoires batteries devront étre posés sur une structure surélevée du sol de 30cm

minimum.

Les structures seront a la charge du présent titulaire. Elles seront au minimum protégées contre la
corrosion et peintes.

Elles devront étre cohérentes avec les caractéristiques des matériels posés sur ces derniéres.

Le type de structure proposé devra étre validé par le maitre d'ceuvre.

4.3.2 Onduleur modulaire 60kVA — 60Hz — 115V

Le présent titulaire réalisera la dépose soigneuse de I'onduleur modulaire 60Hz, réseau 115V,
actuellement en place, armoire batterie comprise.

L'onduleur et I'armoire batterie seront déposés, par le présent titulaire, dans les locaux régie de I'USID
St Mandrier.

4.3.3 Onduleur 100kVA — 50Hz — 400V remplacé

Le présent titulaire réalisera la dépose soigneuse de I'onduleur 100kVA, actuellement en place,
armoires batteries comprise.

L'onduleur et les armoires batteries seront déposés, par le présent titulaire, dans les locaux régie de
['USID St Mandrier.

4.4 Cables aremplacer

Le présent titulaire remplacera les cables existants des circuits concernés redimensionnés ou
vieillissants. Les circuits concernés non exhaustifs :
» Circuit TGBT « IMMEUBLE » - Local CLIMATISATION - 100A - Longueur approximative 30m
— Cheminement en intérieur sur CDC.
» Circuits de I'onduleur 100kVA (130kVA dimensionnant) - Longueur approximative 25m.
» Circuit transformateur 60Hz - 115V - Mono (Modification de cheminement et de
protection aval) - Longueur approximative 20m.

> Circuit transformateur 60Hz — 115V — Tri (Modification de cheminement, de lieu de
production et de protection) Longueur approximative 50m.

4.5 Nouvelles liaisons électriques

Le présent titulaire réalisera la fourniture, pose et raccordements des cables des nouveaux circuits.
Les circuits concernés non exhaustifs :
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» Réseau transformateur 440V Tri/230V Mono - 60Hz

4.6 Cables conservés

Le présent titulaire conservera les cables existants des circuits conservés. Les modifications
nécessaires aux raccordements seront a la charge du présent titulaire si besoin.

Pour certains circuits les cables conservés nécessiteront d'étre déplacés vers les TGBTs concernés
(Circuit S14/4 - 115V/60Hz/Tri et départ S2 TDC2 115V/Mono).

4.7 Cheminements liaisons électriques

Les cheminements des cébles seront réalisés sur chemins de cébles. Les chemins de cables seront en
fils d'acier soudés a bords roulés non coupants, protégés contre la corrosion par électrozinguage ou
de type dalle marine, protégés contre la corrosion par électrozinguage, si mieux adapté aux
contraintes de distribution.

Les dimensions seront définies suivant le nombre de cébles et leur section. Il sera pris un disponible
de 10 % du volume occupé par les cables. Les cables seront posés en nappes jointives sur deux rangées
maximum. Le titulaire tiendra compte des documents du fabricant pour la mise en ceuvre selon le
type de chemin de cébles choisi (distance entre les supports) et utilisera les différents accessoires mis
a sa disposition par ce dernier.

Une cablette de terre de section et liaison conforme a la C15-100 cheminera le long des
chemins de cables.

Les chemins de cables seront fixés en plafond pour les parties aériennes, fixés aux murs pour les
liaisons verticales et fixés au sol pour les cheminements au sol.

Il ne sera pas accepté de cables posés directement sur le sol.

Les cheminements au-dessus des TGBT ainsi que les liaisons avec les TGBT seront soignés. L'utilisation
de déversoirs et de chemins de cables verticaux sera imposée pour les distributions au-dessus des
TGBT.

4.8 Travaux annexes

4.8.1 Tableau Divisionnaire « Hall = S2 »

Le présent titulaire réalisera le remplacement en lieu et place du tableau divisionnaire en place dans
le Hall d’entrée du batiment S2.

Pour réaliser le tableau le présent titulaire utilisera les différents accessoires mis a sa disposition par
le fournisseur pour obtenir des équipements homogénes et respectueux de la sécurité des personnes.
Le tableau sera repéré par étiquette dilophane et dimensionné pour un disponible modulaire de 30%
minimum.

Dans le disponible modulaire ne sont pas compris les borniers et les plages de connexion.

Le tableau sera équipé d'une porte vitrée. Une poche a plans sera prévue et installée sur le c6té du
tableau.

Le nombre de modules et de rangées sera défini en fonction des équipements constituant le tableau,
précisés ci-apres.

Ce tableau assurera l'alimentation et la protection des réseaux électriques des batiments et circuits
concernés décrits ci-dessous.

Nota : Ce nouveau tableau sera largement réduit par rapport a I'existant (Suppression de nombreux
départs).

Le tableau sera composé :

» D’une coupure générale tétrapolaire 100A.
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» D'un voyant présence tension.
D’un parafoudre combiné de type 1+2, indicateur fin de vie, débrochable.
» D’un compteur de surtension (surtensions atmosphériques et interférences réseau BT).

Y

» D’un disjoncteur bipolaire 40A pour la protection de I'alimentation « Coffret prises 16 A
extérieures ».

> D’un disjoncteur tétrapolaire 40A pour la protection de I'alimentation « Général
convecteurs ».

» D’un disjoncteur différentiel bipolaire T0A-30mA pour la protection de I'alimentation
« VMC ».

» D’un disjoncteur différentiel tétrapolaire 20A-30mA pour la protection de I'alimentation « TD
$2-012 ».

» D’un disjoncteur différentiel tétrapolaire 20A-30mA pour la protection de I'alimentation « TD
sous-sol ».

» D’un disjoncteur différentiel bipolaire 16 A-30mA « Disponible ».
4.8.1.1 Dépose cébles

Le présent titulaire réalisera la dépose « partielle » des liaisons électriques des circuits abandonnés. I
est concerné environ 43 liaisons.
La dépose se limitera au sectionnement des liaisons électriques en plénum de faux plafond. Ces
liaisons seront regroupées et repérées comme « abandonnées ».

4.8.1.2 TABLEAU DIVISIONNAIRE « STAND ACOUSTIQUE »

Le présent titulaire réalisera le remplacement en lieu et place du tableau divisionnaire en place dans
le local 023 du batiment S2.

Le nouveau Tableau Divisionnaire sera alimenté depuis le TGBT ondulé 50Hz situé dans le local sous
station S2.

Pour réaliser le tableau le présent titulaire utilisera les différents accessoires mis a sa disposition par
le fournisseur pour obtenir des équipements homogénes et respectueux de la sécurité des personnes.
Le tableau sera repéré par étiquette dilophane et dimensionné pour un disponible modulaire de 30%
minimum.

Dans le disponible modulaire ne sont pas compris les borniers et les plages de connexion.

Le tableau sera équipé d'une porte vitrée. Une poche a plans sera prévue et installée sur le c6té du
tableau.

Le nombre de modules et de rangées sera défini en fonction des équipements constituant le tableau,
précisés ci-apres.

Ce tableau assurera I'alimentation et la protection des réseaux électriques ondulés du local 023.

Le tableau sera composé :
Réseau IT-N :
- -D'une coupure générale tétrapolaire 32A.
- D'un voyant présence tension.
- D'un parafoudre combiné de type 1+2, indicateur fin de vie, débrochable.
- D'un compteur de surtension (surtensions atmosphériques et interférences réseau BT).

- D'undisjoncteur bipolaire 16A - courbe D pour la protection du transformateur T1.

- D'un disjoncteur bipolaire 16 A — courbe D pour la protection du transformateur T2.

- D'undisjoncteur bipolaire 16A - courbe D pour la protection du transformateur T3.

- De quatre disjoncteurs bipolaires différentiels, Immunité renforcée, 16A-30mA pour la
protection des circuits prises du local 023.
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Réseau TN-S :
- D’undisjoncteur bipolaire différentiel, Immunité renforcée, 16A-30mA pour la protection
du départ « T1 - Pupitre Directeur d’Essai », en aval du transformateur T1.
- D’un disjoncteur bipolaire différentiel, Immunité renforcée, 16 A-30mA pour la protection
du départ « T2 - Baie Réception », en aval du transformateur T2.

- D’'un disjoncteur bipolaire différentiel, Immunité renforcée, 16 A-30mA pour la protection du départ
« T3 - Baie Multifiltres », en aval du transformateur T3.

4.8.1.3 TRANSFORMATEURS LOCAL 023

Le présent titulaire réalisera la fourniture, pose et raccordements de trois transformateurs d’isolement
T1, T2 et T3. Les transformateurs seront posés a proximité immédiate du tableau divisionnaire « Stand
Acoustique » dans le local 023.
Ils auront comme caractéristiques minimales :

- Puissance 1600VA

- 230V/230V

- Ecran électrostatique

- IP21

- ld'appel <251In

- Classe B

- Plots antivibratiles.

Ces transformateurs réaliseront I'isolement amont/aval mais aussi le changement de régime de neutre
de IT a TN-S.

Le repérage sur chaque transformateur indiquera le régime de neutre amont et aval.

4.8.2.2 RESEAU PRISES 2P+T - LOCAL 023

Le présent titulaire réalisera le raccordement des réseaux prises de courant 2P+T - 16A existantes, sur
goulottes, dans le nouveau Tableau divisionnaire Stand Acoustique.

Depuis les tableaux existants TD secondaire TS2 et TD secondaire TS2 BIS, le présent titulaire
déposera les alimentations issues de ces tableaux alimentant les réseaux prises de courant du local
023 (Prises reprises sur le nouveau tableau local 023). Les disjoncteurs concernés seront repérés «
disponible ».

4.8.2 Coffret prises extérieures

Le présent titulaire réalisera le remplacement en lieu et place du tableau prises extérieures en place a
proximité de I'entrée du batiment S2.

Ce coffret sera alimenté depuis le nouveau tableau divisionnaire « Hall S2 ».

Le coffret sera du type P17 de Legrand ou similaire, IP54.

Le coffret sera équipé de:
» Embase jusqu’a 4 prises 16A équipée de rail DIN

> Quatre prises IP54/IP44 — 16 A — Brochage domestique
> Deux disjoncteurs différentiels 16 A-30mA
4.8.2.1 Remplacement céble

Le présent titulaire réalisera le remplacement depuis le tableau divisionnaire « Hall S2 » du cable
d’alimentation du coffret prises remplacé.
Tout cheminement apparent sera réalisé sous tube IRO.
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5 Description des ouvrages — Consistance des travaux de déposes

5.1 Batiment S1

Le présent titulaire réalisera la dépose des matériels abandonnés ou remplacés. Le céblage concerné
par ces matériels sera compris dans la dépose.

Les chapitres précédents précisent les matériels et installations concernés.

Les déposes intégrent aussi I'évacuation, en filiere adaptée, des matériels déposés.

5.2 BatimentS2

Le présent titulaire réalisera la dépose des matériels abandonnés ou remplacés. Le céblage concerné
par ces matériels sera compris dans la dépose.

Les chapitres précédents précisent les matériels et installations concernés.

Concernant la particularité des TGBT sous station électrique S2, des départs existants sont
mentionnés comme étant « disponible ». Beaucoup de disjoncteurs « Disponible » sont débornés en
aval. Le présent titulaire réalisera la dépose de ces cables potentiellement présents dans le chemin de
cable carrossé jusqu’a la limite de pénétration dans le local sous station électrique S2. lls seront
repérés pour une dépose ultérieure.

Les déposes intégrent aussi I'évacuation, en filiére adaptée, des matériels déposés.
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6 Annexes
Les annexes sont fournies dans le fichier « annexes CCTP ».
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Section technique n°2 - Travaux de remplacement de dalles de
caniveaux techniques.

6.1 1-Objet des travaux

La présente section technique a pour objet la description des travaux nécessaires a la réfection des
caniveaux techniques implantés sur le site de la DGA SESDA situé a Saint-Mandrier (83).

Ces caniveaux abritent une partie du réseau électrique qui doit étre rénové au cours de I'année 2025
(lot N°1 du marché). Certains caniveaux présentent des dégradations importantes sur les dalles de
fermeture et sont une source d’accidents potentiels lors des opérations de maintenance menées dans
ces zones. Les travaux consistent a remplacer les dalles de fermeture actuelles en béton ou en acier
par des dalles en plastique 100 % recyclé et renforcé en fonction des différentes zones d’'implantations
(piétonniéres ou roulantes). Certaines zones comportent des caniveaux doubles qui devront étre
transformés en caniveaux simples recouverts d’une seule dalle.

Figure 1: Etat actuel de certains caniveaux techniques

6.2 Synthése des besoins identifiés liés au présent marché

6.2.1 Synthese des besoins techniques et logistiques

Les besoins généraux de cette opération sont présentés ci-dessous. L’opération sera découpée en 3 phases :

PHASE 1 « ETUDE D’EXECUTION ET PREPARATION DE CHANTIER » (PH1) :

v Réalisation des études d’exécution pour la définition des dalles de caniveaux ;

v" Notes de calculs du dimensionnement des dalles de caniveaux et armatures internes ;
v' Définition du tracé ;

v Définition du mode opératoire et choix des matériaux ;

v' Mise en ceuvre des installations et des moyens de chantier.
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PHASE 2 « TRAVAUX SUR SITE » (PH2) :

v" Réalisation des travaux préparatoires et terrassement ;

v' Dépose, démolition et évacuation de dalles en béton et ferraille ;

v" Nettoyage des caniveaux (gravats et déchets verts) ;

v" Fourniture et pose de corniéres en acier galvanisé ;

v" Fourniture et pose des dalles de caniveaux en plastique 100% recyclé et renforcé selon besoin.

PHASE 3 « RECEPTION » (PH3) :

v Réception de I’ensemble de I’ouvrage ;

v" Fourniture du DOE.

6.3 PRINCIPAUX ACTEURS

Les différents acteurs et intervenants dans le cadre de ce marché sont les suivants :

La MOA-MOE :
v" USID de Saint Mandrier (Section Ingénierie de la Maintenance).

Le titulaire des travaux :

v" Objet du présent marché.

Service partenaire pour la coordination des projets infrastructure :

v' ESID TOULON
v" DGA/INFRA.

Sécurité et prévention :

v' CSPS

7 DONNEES DE SITE ET CONTRAINTES

7.1 IMPLANTATION ET DEFINITION DES TRONCONS

7.1.1 Généralités
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L’ensemble des caniveaux techniques objet du marché sont implantés sur le site du SESDA. Afin de faciliter la
compréhension du projet et identifier les différents caniveaux (simples ou doubles) et les types de dalles de
couverture en fonction des zones d’'implantation (piétonnieres ou roulantes), il a été prévu de découper le
linéaire de caniveaux a rénover en 20 trongons répartis dans 13 zones (A a M). Chaque trongon est localisé sur
les plans de zones fournis dans I'annexe C.

7.1.2 Définition des troncons

> Troncon zone A n°1

Ce trongon de 18,00 ml commence en face du batiment technique S2, au milieu de la chaussée et a la jonction
entre le caniveau récent et le caniveau a rénover jusqu’au niveau de la plateforme S16. Il est composé d’un
caniveau double recouvert par des dalles de 480 mm x 1000 mm. Il devra étre modifié en un caniveau simple
recouvert d’une seule dalle.

Ce trongon situé en zone roulante recevra des dalles en plastique 100% recyclé et renforcé avec des armatures
en acier galvanisé supportant des charges lourdes.

» Troncon zone A n°2

Ce trongon de 78,00 ml est dans le prolongement du trongcon A n°1 et longe les modules S13 ainsi que les
places de parkings (25,00 ml) situées en face du batiment S1. Il est composé d’un caniveau double recouvert
par des dalles de 480 mm x 1000 mm. Il devra étre modifié en en caniveau simple recouvert d’une seule dalle.

Ce trongon situé en zone roulante recevra des dalles en plastique 100% recyclé et renforcé avec des armatures
en acier galvanisé supportant des charges légéres.

> Troncon zone B n°1

Ce trongon de 26,00 métres commence au pied du batiment technique S2 jusqu’a I'extrémité du batiment
technique S9. Il est composé d’un caniveau simple recouvert par des dalles de 580 mm x 1000 mm.

Ce trongon situé en zone roulante recevra des dalles en plastique 100% recyclé et renforcé avec des armatures
en acier galvanisé supportant des charges lourdes.

» Troncon zone B n°2

Ce troncon de 2,60 ml commence aux pieds des batiments techniques S2 et S9. Il est composé d’un caniveau
simple recouvert par des dalles de 480 mm x 1000 mm.

Ce trongon situé en zone roulante recevra des dalles en plastique 100% recyclé et renforcé avec des armatures
en acier galvanisé supportant des charges lourdes.

» Troncon zone B n°3
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Ce trongon de 41,00 ml commence a I'extrémité du batiments technique S9 et longe le batiment S3. Elle est
composée d’un caniveau simple recouvert par des dalles de 580 mm x 1000 mm.

Ce trongon situé en zone roulante recevra des dalles en plastique 100% recyclé et renforcé avec des armatures
en acier galvanisé supportant des charges légeres.

» Trongon zone C

Ce trongon de 30,00 ml se situe derriere le batiment S1. Il est composé d’un caniveau simple recouvert par
des dalles de 480 mm x 1000 mm.

Ce troncgon situé en zone piétonniére recevra des dalles en plastique 100% recyclé supportant des charges
légéres.

» Troncon zone D n°1

Ce troncon de 9,00 m x 1,20 m se situe entre les batiment technique S2 et S14. Il est actuellement recouvert
par une plaque répartition provisoire.

Ce trongon situé en zone roulante recevra des dalles en plastique 100% recyclé et renforcé avec des armatures
en acier galvanisé supportant des charges lourdes (passage de grue routiere).

> Troncon zone D n°2

Ce trongon de 8,00 m x 1,00 m se situe entre les batiment techniques S2 et le S14. |l est actuellement recouvert
par une plaque répartition provisoire.

Ce trongon situé en zone roulante recevra des dalles en plastique 100% recyclé et renforcé avec des armatures
en acier galvanisé supportant des charges lourdes (passage de grue routiére).

» Troncon zone E n°1

Ce trongon de 8,30 ml se situe au pied du Shelters GE S15. |l est composée d’un caniveau simple recouvert par
des dalles de 600 mm x 1000 mm.

Ce trongon situé en zone roulante recevra des dalles en plastique 100% recyclé et renforcé avec des armatures
en acier galvanisé supportant des charges lourdes.

» Troncon zone E n°2

Ce trongon de 12,40 ml se situe entre le batiment technique S2 le Shelters GE S15. Il est composée d’un
caniveau simple recouvert par des dalles de 600 mm x 1000 mm. Arrét au pieds du batiment. Le contour du
silo n’est pas compris
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Ce trongon situé en zone piétonniére recevra des dalles en plastique 100% recyclé et renforcé supportant des
charges légéres.

» Troncon zone F

Ce troncon de 26,00 ml se situe entre les batiments techniques S1 et S3. Il est composée d’un caniveau simple
recouvert par des dalles de 480 mm x 1000 mm.

Ce troncon situé en zone piétonniere recevra des dalles en plastique 100% recyclé supportant des charges
légéres.

» Troncon zone G

Ce trongon de 13,30 ml se situe en face de la sous-station du batiment techniques S1. Il est composé d’un
caniveau simple recouvert par des dalles 480 mm x 1000 mm.

Ce trongon en zone piétonniére recevra des dalles en plastique 100% recyclé supportant des charges légeres.

» Trongon zone H

Cette portion de 92,20 ml longe le parking (50,00 ml) du SESDA jusqu’a la méature S10. Il est composé d’un
caniveau simple recouvert par des dalles de 480 mm x 1000 mm.

Ce trongon situé en zone roulante recevra des dalles en plastique 100% recyclé et renforcé avec des armatures
en acier galvanisé supportant des charges légéres.

Trongon zone |

Ce trongon de 32,30 ml se situe en contrebas du batiment S1. Il est composé d’un caniveau simple (plaques
480 mm x 1000 mm).

Ce trongon situé en zone piétonniere recevra des dalles en plastique 100% recyclé et renforcé avec des
armatures en acier galvanisé supportant des charges légeres

Nota : pour la zone oU sont entreposé les deux bennes a déchets soit 07,00 ml, les dalles devront étre
renforcées avec des armatures en acier galvanisé supportant des charges lourdes.

Troncon zone J

Ce trongon de 3,00 ml se situe en face du batiment S6. Il est composée d’un caniveau simple recouvert par
des dalles de 1007 mm x 1000 mm.

Ce trongon situé en zone roulante recevra des dalles en plastique 100% recyclé et renforcé supportant des
charges légeres.
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» Trongon zone J bis :

Ce trongon de 7,00 ml se situe en face du batiment S6. Il est composé d’un caniveau double recouvert par des
dalles de 630 mm x 1000 mm.

Ce trongon situé en zone roulante recevra des dalles en plastique 100% recyclé et renforcé compatible
supportant des charges légeres.

» Trongon zoneK :

Ce trongon de 8,00 ml se situe en face du batiment S6. Il est composé d’un caniveau simple recouvert par des
dalles de 530 mm x 1000 mm.

Ce trongon situé en zone piétonniére recevra des dalles en plastique 100% recyclé supportant des charges
légéres.

» Trongon zonelL:

Ce double trongcon de 17,00 ml et 8,30 ml se situe entre batiment S6 et le hangar S6. Il est composé d’un
caniveau simple recouvert par des dalles de 680 mm x 1000 mm.

Ce trongon situé en zone roulante recevra des dalles en plastique 100% recyclé et renforcé supportant des
charges lourdes.

» Trongon zone L bis :

Cette portion 1,30 ml se situe entre batiment S6 et le hangar S6. |l est composé d’un caniveau simple recouvert
par une dalle de 1300 mm x 1300 mm.

Ce trongon situé en zone roulante recevra des dalles en plastique 100% recyclé et renforcé supportant des
charges lourdes.

» Trongon zone M :

Ce trongon de 34,60 ml se situe entre batiment S6 et la voirie interne en contrebas. Il est composé d’un
caniveau simple recouvert par des dalles de 630 mm x 1000 mm. Le caniveau présente une pente en plusieurs
paliers.

Ce trongon situé en zone piétonniéere recevra des dalles en plastique 100% recyclé supportant des charges
légeres.

7.1.3 Habilitations et qualifications professionnelles
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Tous les personnels désignés par le titulaire, intervenant dans le cadre du présent marché, devront posséder
un niveau d’habilitation, de qualification et de compétence adaptés aux taches qu’ils ont a réaliser. Un contréle

des habilitations, du niveau de qualification ou de compétence pourra étre effectué par la MOA-MOE de facon
inopinée ou programmée.

7.2 MAINTIEN DE L’ACTIVITE LOCALE PENDANT LES TRAVAUX

L'emprise du chantier est intégrée au site de la DGA SESDA.

Le passage sera a maintenir pour les voies de roulement situées entre le poste de garde SO et le batiment
technique S14.

7.3 DECOUVERTES FORTUITES

Les découvertes fortuites peuvent concerner certains éléments dont les principaux sont les suivants :

v" Pollution de sol non préalablement identifiée (hydrocarbures, métaux lourds etc.) ;

v" Pollution pyrotechnique (découverte de munitions ou d’armes non explosées) ;

Cette liste n’est pas exhaustive.

En cas de découverte fortuite, le titulaire prendra les mesures suivantes (dans I'ordre) :

v" Arrét du chantier dans le secteur concerné ;

v'  Le titulaire avertira immédiatement la MOA-MOE ;
v" La MOA-MOE décidera de la conduite a tenir dans la situation rencontrée, le titulaire attendra les

consignes de la MOA-MOE pour poursuivre son activité.
7.4 REGLES DE L’ART

Sont considérés comme régles de I'Art et, de ce fait, applicables contractuellement au marché du titulaire, les
Documents Techniques Unifiés (DTU), Eurocodes, Cahiers des Charges et Regles de Calculs DTU.

Le titulaire facilitera au maximum les opérations de maintenance ultérieures.

Pour ce faire, il :
v" Implantera tous les matériels de maniére rationnelle afin de permettre des démontages,
manutentions et réparations aisés ;

7.5 AGREMENT ET RECEPTION DES MATERIAUX
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7.5.1 Provenance des matériaux

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de 1% qualité en I'espéce
indiquée. Les matériaux quels qu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles
d’altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de l'installation.

En aucun cas, le titulaire ne pourra se prévaloir d’un retard dans I'approvisionnement des matériaux suite a
un refus d’agrément par la MOA-MOE.

Le titulaire pourra étre tenu de présenter des certificats ou des factures de ses fournisseurs garantissant
I'origine des matériaux ou fournitures et la qualité conforme a ce qui a été validé par la MOA-MOE, aux normes
et organismes interprofessionnels.

7.5.2 Reglements et normes

D'une facon générale, tous les matériaux utilisés pour réfection des caniveaux techniques répondront aux
prescriptions du présent CCTP, ainsi qu'aux instructions qui seront données a I'entreprise par la MOA-MOE au
fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Les matériaux seront conformes aux prescriptions des regles de I'art et textes officiels en vigueur a la date
d'exécution des travaux, et en particulier, les normes frangaises et européennes.

Tous les matériels utilisés pour le chargement, transport et mise en ceuvre seront adaptés au terrain et au
travail a effectuer. Ils répondront aux normes et seront en régle avec la législation en vigueur.

Le titulaire est réputé connaitre ces normes et toutes celles parues a la date de I'appel d'offres, et avoir établi
son offre de prix en connaissance de cause.

La MOA pourra :

v"Imposer la certification des produits, ou, a tout le moins, des lieux de production
(normes ISO, ....) ;

v Et/ou exiger que les produits proposés aient été clairement définis avec leurs caractéristiques
techniques dés la remise de I'offre, et de facon IRREVOCABLE.

7.5.3 Matériaux imposés

Le titulaire devra fournir et poser des dalles de caniveaux en plastiques 100% recyclé de type HANIT ou
équivalent.

Les caractéristiques techniques attendues des dalles de caniveaux sont définies au § 5.3.6
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Si les choix de matériaux proposés par le titulaire pendant les études d’exécution ne conviennent pas a la
MOA-MOE, la MOA se réserve le droit d’'imposer un matériau de son choix.

8 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

8.1 EXCECUTIONS TRAVAUX (PHASE 2)

8.1.1 Travaux préparatoires

Les travaux préparatoires comprennent les mises en ceuvre suivantes :

11. Balisage de la zone de travaux ;
12. Sciage de la chaussée (x 20 cm de chaque c6té des caniveaux) ;

13. Terrassement, démolition, suppression des cornieres et I’évacuation des gravats en déchetterie agréée ;

14. Dépose des dalles de caniveaux (béton ou acier) existantes et leur évacuation en déchetterie agréée.

8.1.2 Démolition d’éléments de chaussées

La prestation comprend la démolition totale de la couche de roulement (enrobé ou dallage béton) y compris
le tracage, le sciage d’enrobé ou de béton, le décapage.

Les blocs de béton situés prés des modulaires S13 (Trongon zone A n°2) pourront étre démolit en cas de besoin
et devront étre reconstruit a I'issue.

Figure 3 : Blocs de béton situés prés des modulaires S13 (Troncon zone A n°2)

Toute dégradation sur les abords des parties démolies fera I'objet d’'un constat contradictoire entre le
représentant de la maitrise d’ceuvre et le titulaire. En cas de détérioration les travaux de reprises seront a la
charge du titulaire.

2024/SID_MED/0799 C.C.T.P. Page 74/81




Service d'infrastructure de la Défense

AT -
!_\\ | SﬂD Refonte des réseaux électrique BT et remplacement de dalles

SAINT MANDRIER - DGA TN - SESDA Version : 1.0

de caniveaux techniques Date : 10/02/2025

En particulier toutes les précautions nécessaires seront prises pour préserver lintégrité des réseaux
techniques existants situés a proximité de la zone des travaux, et non concernés par les travaux de démolition.

8.1.3 Descriptif des travaux de dépose/démolition d’éléments de caniveaux en

fonction des zones

Trongon zone A n°1

Dépose et démolition des dalles de caniveaux en béton pour séparation du
béton de I'acier et mise en décharge séparées. Dépose des corniéres acier et
mise en décharge.

Trongon zone A n°2

Dépose et démolition des dalles de caniveaux pour séparation du béton de
I'acier et mise en décharge séparées. Dépose des corniéres acier et mise en
décharge.

Trongon zone B n°1

Dépose et démolition des dalles de caniveaux pour séparation du béton de
I'acier et mise en décharge séparées. Dépose des cornieres acier et mise en
décharge.

Trongon zone B n°2

Dépose et démolition des dalles de caniveaux pour séparation du béton de
I'acier et mise en décharge séparées. Dépose des cornieres acier et mise en
décharge.

Trongon zone B n°3

Dépose et démolition des dalles de caniveaux pour séparation du béton de
I'acier et mise en décharge séparées. Dépose des cornieres acier et mise en
décharge.

Trongon zone C

Dépose et démolition des dalles de caniveaux pour séparation du béton de
I'acier et mise en décharge séparées. Dépose des corniéres acier et mise en
décharge.

Trongon zone D n°1

Dépose des dalles de caniveaux et mise en décharge. Dépose des cornieres
acier et mise en décharge.

Trongon zone D n°2

Dépose des plaques de répartition. Dépose des corniéres acier et mise en
décharge.

Trongon zone E n°1

Dépose des dalles de caniveaux en acier et mise en décharge. Dépose des
corniéres acier et mise en décharge.

Trongon zone E n°2

Dépose des dalles de caniveaux en acier et mise en décharge. Dépose des
corniéres acier et mise en décharge.

Trongon zone F

Dépose et démolition des dalles de caniveaux pour séparation du béton de
I'acier et mise en décharge séparées. Dépose des corniéres acier et mise en

décharge.
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Dépose et démolition des dalles de caniveaux pour séparation du béton de
Trongon zone G I'acier et mise en décharge séparées. Dépose des corniéres acier et mise en
décharge.

Dépose et démolition des dalles de caniveaux pour séparation du béton de
Trongon zone H I'acier et mise en décharge séparées. Dépose des corniéres acier et mise en
décharge.

Dépose et démolition des dalles de caniveaux pour séparation du béton de
Trongon zone | I'acier et mise en décharge séparées. Dépose des corniéres acier et mise en
décharge.

Dépose et démolition des dalles de caniveaux pour séparation du béton de
Trongon zone J I'acier et mise en décharge séparées. Dépose des cornieres acier et mise en
décharge.

Dépose et démolition des dalles de caniveaux pour séparation du béton de
Trongon zone J bis I'acier et mise en décharge séparées. Dépose des cornieres acier et mise en
décharge.

Dépose et démolition des dalles de caniveaux pour séparation du béton de
Trongon zone K I'acier et mise en décharge séparées. Dépose des corniéres acier et mise en
décharge.

Dépose et démolition des dalles de caniveaux pour séparation du béton de
Trongon zone L I'acier et mise en décharge séparées. Dépose des cornieres acier et mise en
décharge.

Dépose et démolition des dalles de caniveaux pour séparation du béton de
Trongon zone L bis I'acier et mise en décharge séparées. Dépose des corniéres acier et mise en
décharge.

Dépose et démolition des dalles de caniveau en béton ou acier et mise en
Trongon zone M , ) ,
décharge séparées.

8.1.4 Nettoyage des caniveaux

Le titulaire effectuera un nettoyage a I'intérieur des caniveaux afin d’extraire les gravats dus aux travaux
ainsi que les gravats et végétaux déja présents. |l procedera au chargement et a I’évacuation des gravats et
déchets vert dans une décharge autorisée.

Le titulaire prendra toutes les précautions nécessaires afin de ne pas détériorer pendant cette opération les
réseaux présents a I'intérieur des caniveaux.

8.1.5 Maconnerie

Remplacement des corniéres

La prestation comprend :
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- Sciage et démolition des bords du caniveau,
- Coffrage et réfection des pieds droits et parties abimées,

- Pour les zones comprenant des caniveaux doubles a passer en caniveaux simples : sciage de
la partie centrale du caniveau a la bonne hauteur de pose afin de laisser la place pour la
nouvelle plaque (cf figure 4),

- Fourniture de corniéres en acier galvanisé de largeur, hauteur et épaisseur adaptée aux types
de dalles supportées (charge lourde ou légere),

- Découpe, fixations des barres d’ancrage dans le béton,
- Positionnement et réglage de la hauteur des cornieres,
- Fixation et scellement des cornieéres,

- Mise en ceuvre de béton ;

- Niveau de chaussée finie au méme niveau que le niveau supérieur du caniveau.

Figure 4 : Exemple de double caniveaux a passer en simple caniveaux

8.1.6 Dalles de caniveaux

8.1.6.1 Caractéristique techniques des dalles de caniveaux

Le titulaire devra fournir et poser des dalles de caniveaux de type HANIT en plastique 100% recyclé ou
équivalent. La face supérieure des dalles comportera un larmage anti dérapant. Les dalles devront étre
traiter pour résister aux intempéries et agressions extérieures (gel, UV, produits chimiques). Les dalles
routieres devront étre équipées d’armatures internes en acier galvanisé adaptées aux charges légeres (VL) et
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charges lourdes (PL). Le dimensionnement des dalles de caniveaux et le nombre d’armatures internes seront
définis par le titulaire en fonction des charges supportées conformément aux notes de calculs.

La couleur privilégiée sera le marron, de telle sorte a permettre une différentiation visuelle avec le reste du
terrain.

8.1.6.2 Géométrie des ouvrages

8.1.6.3 Types de poses demandées selon ['implantation

1. Dalle de caniveau en plastique 100% recyclé
2. Caniveau technigue béton
3. Corniére en acier galvanisé

Figure
5 : Dalle de caniveau incrustée en pose standard (ZonesB,C, D, E, F, G, H, I, J, K, L)
1. Dalle de caniveau en plastique 100% recyclé
5 3 2. Caniveau technigue béton
3. Corniére en acier galvanisé
Figure

6 : Dalle de caniveau positionnée sur les parois latérales (Zone M)
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Dalle de caniveau en plastique 100% recyclé
Caniveau technigue béton
Corniére en acier galvanisé

OB E

Partie centrale du caniveau double

Figure
7 : Dalle de caniveau incrustée en pose standard dans caniveau double ((zone A)

8.1.7 Besoins et localisation

8.1.7.1 Dalles de caniveaux en zones roulantes destinées aux charges lourdes
types PL

Caniveau double a passer en simple.
Trongon zone A n°1 18,00 metres linéaires
Dalles larmées renforcées avec armatures internes en acier galvanisé

26,00 metres linéaires

Troncon zone B n°1 ) , . . .,
¢ Dalles larmées renforcées avec armatures internes en acier galvanisé

Trongon zone B n°2 2,60 métres linéaires
Dalles larmées renforcées avec armatures internes en acier galvanisé

9,00 métres linéaires x 1,20 m L

Trongon zone D n°1 . ) . . -
¢ Dalles larmées renforcées avec armatures internes en acier galvanisé

8,00 métres linéaires x 1,00 m L

Trongon zone D n°2 . . . . .
oncon zone Dalles larmées renforcées avec armatures internes en acier galvanisé

8,30 métres linéaires

Troncon zone E n°1 . , . . .,
¢ Dalles larmées renforcées avec armatures internes en acier galvanisé

7 metres linéraires
Trongon zone | Dalles larmées avec armature interne en acier galvanisé pour la partie ou sont
entreposés les bennes D.1.B

25,30 metres linéaires

Troncon zone L ) , . . .,
¢ Dalles larmeées renforcées avec armatures internes en acier galvanise

Une plaque acier de 1300x1300

Trongon zone L bis . ) . . .y
Dalles larmées renforcées avec armatures internes en acier galvanisée
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5.1.1.2 Dalles de caniveaux en zones roulantes destinées aux charges légéres types VL

Caniveau double a passer en simple.
Trongon zone A n°2 | 78 métres linéaires
Dalles larmées renforcées avec armatures internes en acier galvanisé

41,00 métres linéaires

Troncon zone B n°3 . , . . .,
¢ Dalles larmées renforcées avec armatures internes en acier galvanisé

12,40 metres linéaires

Troncon zone E n°2 ) , . ) .,
¢ Dalles larmées renforcées avec armatures internes en acier galvanisé

92,20 metres linéaires

Dalles larmées renforcées avec armatures internes en acier galvanisé pour
la partie en bordure de parking (50,00 ml)

Dalles larmées sans armature (42.20 ml)

Trongon zone H

3,00 métres linéaires

Troncon zone J , , . . .,
¢ Dalles larmeées renforcées avec armatures internes en acier galvanisé

7,00 métres linéaires
Trongon zone J bis | Caniveau double a passer en simple.
Dalles larmées renforcées avec armatures internes en acier galvanisé

8.1.7.2 Dalles de caniveaux en zones piétonnes destinées aux charges légéres

30,00 meétres linéaires

Troncon zone C ) , . . .
¢ Dalles larmées renforcées avec armatures internes en acier galvanisé

26,00 metres linéaires

Troncon zone F )
¢ Dalles larmées sans armature

13,30 meétres linéaires

Trongon zone G .
¢ Dalles larmées sans armature

32,30 metres linéaires

Dalles larmées sans armature (25,30 ml)

Dalles larmées avec armature interne en acier galvanisé pour la partie ou
sont entreposés les bennes D.1.B (07,00 ml)

Troncgon zone |

8 metres linéaires

Trongon zone K .
Dalles larmées sans armature

34,60 metres linéaires

Troncon zone M ) . . . .,
¢ Dalles larmées renforcées avec armatures internes en acier galvanisé
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Service d'infrastructure de la Défense

ANNEXES AU CCTP

1 Plan de localisation/ Plan de masse/
2 annexes d’électricité de la section technique n°1

POSTE HT/BT "SEQUOIA" 10kV - 50Hz / SCHEMAS UNIFILAIRES DES INSTALLATIONS HT-BT
POSTE HT/BT "SEQUOIA" 10kV - 50Hz / TABLEAU GENERAL BASSE TENSION IMMEUBLES
Synoptique distribution électrique S1/S2

Implantation existante S1

Implantation attendue S1

Sous-Station S2 — Implantation existante

Sous-Station S2 — Implantation Future
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