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ARTICLE  1 : OBJET DU MARCHÉ 
 
Le marché régi par le présent cahier a pour objet l’intervention du contrôleur technique concrétisée 
par des avis dans les conditions de l’article L125-1 du Code de la construction et de l’habitation et 
portant sur les natures et domaines définis pour la conception et l’exécution de l’opération : « Mise 
aux normes et de l’extension de la médecine nucléaire sur le site de la Pitié Salpêtrière au sein du 
groupe hospitalier AP-HP. Sorbonne Université » 
 
 
MAITRE D’OUVRAGE Groupe Hospitalo-Universitaire  
 AP-HP. Sorbonne Université 
 Site : Pitié Salpêtrière 
 
 
CONDUCTEUR D’OPERATION Direction des Investissements  
 Et des Services Numériques 
 
 
 
Estimation prévisionnelle du coût des travaux : 12 000 000 euros H.T. aux conditions économiques en 
vigueur au mois de février 2025. Cette estimation comprend le coût prévisionnel des travaux de 
désamiantage, déplombage restructuration et extension.  
 
A titre indicatif le planning enveloppe de l’opération est fourni en annexe. 
 

ARTICLE 2 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 
 
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG/PI, les pièces constitutives du marché sont, par ordre de 
priorité décroissant : 
- l'Acte d'engagement et son annexe financière  
- le présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) et ses annexes, 
- la décomposition par phase de mission du prix global forfaitaire (annexée à l’AE), 
- la note programmatique de l’opération 
- le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de 

prestations intellectuelles (C.C.A.G. PI) en vigueur à la date de notification du présent marché.  
-  la norme NF P 03-100 : critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la 

prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction. 
-  le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de contrôle technique 

approuvé par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999. 
- les attestations d’essais de fonctionnement de l’Agence Qualité Construction (AQC) ; 
- L’offre technique du titulaire  
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ARTICLE 3 : TRANCHES OPTIONNELLES 
 
Le marché est composé d’une tranche ferme et de 3 tranches optionnelles décrites au niveau de l’acte 
d’engagement. Le contrôleur technique scindera son offre tant en conception qu’en réalisation en 
fonction des différentes tranches. 
 
Il n’est pas prévu d’indemnité d’attente, ni de dédit afférent à ces éventuelles tranches optionnelles. 
 

ARTICLE 4 : RESPECT DES PRINCIPES DE LA REPUBLIQUE  
 

4.1 Le présent contrat prévoit que le titulaire du présent contrat participe à l’exécution en 

tout ou partie du service public hospitalier. 
Par conséquent, conformément à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect 
des principes de la République, le titulaire doit prendre les mesures nécessaires permettant :  
- d’assurer l’égalité des usagers vis-à-vis du service public ; 
- de respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution de ce 

service.  
 

Lorsqu’ils participent à l’exécution du service public objet du présent contrat, le titulaire veille à 
ce que ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité 
hiérarchique ou un pouvoir de direction : 
- s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ; 
- traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ; 
- respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes. 

 
Le titulaire communique à l’acheteur les mesures qu’il met en œuvre afin : 
- d’informer les personnes susvisées de leurs obligations ; 
- de remédier aux éventuels manquements. 

 

4.2 Le titulaire veille également à ce que les personnes auxquelles il confie une partie de 

l’exécution du service objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées. 
Il s’assure que les contrats de sous-traitance ou de sous-concession conclus à ce titre 
comportent des clauses rappelant ces obligations à la charge de ses cocontractants. 

 
Le titulaire communique à l’acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-
concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à 
l’exécution du service public. Ces contrats sont transmis à l’acheteur en même temps que la 
demande d’acceptation du sous-traitant ou du sous-concessionnaire, sous peine de refus du 
sous-traitant (ou du sous-concessionnaire). 
 

4.3 Le titulaire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui 

signaler rapidement et directement tout manquement aux principes d’égalité, de laïcité et 

de neutralité qu’ils constatent.  
Cette information mentionne également les coordonnées suivantes : Groupe hospitalo-
universitaire AP-HP Sorbonne Université 6 Site Pitié Salpêtrière – Direction Générale – Cellule 
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des marchés – Cour du marché, porte 04 – 47, boulevard de l’hôpital – 75651 PARIS cedex 13 
Téléphone : 01 42 17 60 91 . 

 
Il informe sans délai l’acheteur des manquements dont il a connaissance, ainsi que des 
mesures qu’il a prises ou entend mettre en œuvre afin d’y remédier. 

 
Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laïcité ou de neutralité, l’acheteur peut 
exiger que les personnes affectées à l’exécution du service public soient mises à l’écart de tout 
contact avec les usagers du service. Le titulaire veille à ce que cette prérogative lui soit 
reconnue par les clauses des contrats de sous-traitance ou de sous-concession concernés. 
 

4.4 Lorsque le titulaire méconnaît les obligations susvisées, l’acheteur le met en demeure 

d’y remédier dans le délai qu’il lui prescrit. 
Si la mise en demeure s’avère infructueuse, l’acheteur se réserve la faculté : 
- soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas échéant, à 

ses frais et risques ; 
- Soit d’appliquer au titulaire une pénalité forfaitaire de euro 100 (cent) par jour, puis en cas 

de manquement persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du 
titulaire, le cas échéant, à ses frais et risques. 

 
 
 

ARTICLE 5 : PARTICIPATION A LA PHASE CONCOURS  
 

Le bureau de contrôle participera à l’analyse des  dossiers esquisse remis par les 3 groupements de 
maitrise d’œuvre en phase concours .  
Il réalisera un rapport pour chacun des dossiers en mettant en évidence les non-conformités 
réglementaires suivant les missions du présent marché ainsi que les  demandes de dérogations à 
demander.  
 

ARTICLE 6 : LISTE DE MISSIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE  
 
 

 
Les interventions confiées au Contrôleur Technique concernent les natures d'aléas et les 
domaines d’intervention indiqués ci dessous et décrites à l’annexe A du présent Cahier des 
Clauses Particulières. 
 

6.1 Nature d’aléas 
 Mission de base :  L et  S. 
 Missions complémentaires : 

 mission P1 solidité équipements non indissociables 
 mission Pv recollement des procès verbaux 
 mission F fonctionnement des installations 
 mission Ph isolation acoustique 
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 mission Th isolation thermique 
 mission hand accès handicapés 
 mission Brd transport des brancards 
 mission LE solidité des existants  
 mission AV stabilité des avoisinants  
 mission GTB gestion technique des bâtiments 
 mission ENV  environnement 
 mission HYS hygiène et santé 

 
Vérification initiale des installations électriques. 
Réalisation d’une attestation d’accessibilité handicapé en fin d’opération 
 

6.2 Domaines d’interventions   
 

A.1 Démolitions, fouilles, injections, confortement 
   A.2  Fondations, structure, ouvrages de clos et de couvert,  

A.3  Partitions et finitions des ouvrages relatifs à la protection contre les risques 
d’incendie et de panique pour les ouvrages faisant l’objet d’une garantis décennale 

  B.    Ouvrages de génie civil autres que voirie et réseaux divers 
C. Installations thermiques, de ventilation et de conditionnement d'air, réfrigération et 

désenfumage  
D.    Installations électriques et électromécaniques                  

D1-  courants forts (haute et basse tension)      
D2- courants faibles (tous types d’installations)     

  E. Installations sanitaires, de fluides divers y compris fluides médicaux,    
 F. Equipements hospitaliers, dispositions relatives à la protection contre les rayonnements 

ionisants        
 G. En ce qui concerne la solidité des existants, des domaines d'intervention spécifiques 
supplémentaires sont à prévoir : 
  . les ouvrages d'ossature qui ont été conçus pour recevoir et transmettre aux  
    fondations les charges de toute nature 
  . les ouvrages de clos et couverts fixes ou mobiles qui offrent une protection au moins 
    partielle contre les agressions des éléments extérieurs 

 . les travaux de renforcement provisoire des existants. 
 

ARTICLE 7 : CONDITIONS D'EXÉCUTION DU CONTRÔLE 
 

Le contrôle intervient dans les conditions fixées à l'annexe «B» du présent C.C.P. intitulé « Conditions 
générales d'exécution des interventions ». 
 

 

ARTICLE 8 : PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’INTERVENTION 
 

Les dispositions figurant dans le document COPREC, en matière de référentiels, définition des 
interventions, et équipements sur lesquels porte la mission sont complétées comme suit : 
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MISSION AV :  
Pour mener à bien ces missions, le contrôleur technique devra signaler au Maître de l'Ouvrage les 
données relevant d’une mission Diagnostic, qui lui manqueraient. 
 
MISSION S (SEI) :  
Sont également soumis au contrôle technique les équipements suivants : 

- fluides médicaux, 
- équipements techniques hospitaliers, 

 
 
MISSION F:  
Sont également soumis au contrôle technique les équipements suivants : 

- éclairage extérieur, 
- distribution collective d'antennes de télévision, 
- installations électriques dites de « courants faibles », 
- fluides spéciaux, 
- portes motorisées de garage, 
- systèmes de fermeture automatique des portes et de contrôles d’accès. 
 

MISSION Ph :  
La mission du contrôleur technique comprend : 

- l'examen des documents de conception, 
- l'examen des documents d’exécution, 
- l'examen sur chantier des ouvrages et éléments d’équipements concourant à la satisfaction 

des exigences réglementaires et des exigences fixées par le Maître de l'Ouvrage. 
Elle ne comprend pas de mesures acoustiques effectuées en fin de chantier. 

 

ARTICLE 9 : EXTENSION DU DOMAINE D’INTERVENTION DU CONTROLE TECHNIQUE 
 

9.1 Aménagements réalisés par les occupants de locaux 
 
Sont soumis au contrôle technique, au titre de la mission S, les aménagements réalisés par le 
Maître de l’ouvrage, dans le cadre de l’opération, qui ne sont pas compris dans les marchés de la 
construction communiqués au Contrôleur Technique. 
 

9.2 Equipements spécifiques des activités professionnelles 
 
Sont soumis au contrôle technique, au titre de la mission confiée au Contrôleur Technique, les 
équipements spécifiques liés à l’activité hospitalière. 
 

9.3 Avis de chantiers sur les matériels 
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Avis de chantier sur des matériels ne disposant pas d’avis technique mais pouvant faire l’objet 
d’essais simplifiés après installation. 

 

9.4 PV de recollement  
 
PV de recollement des procès verbaux d’essais de fonctionnement des installations et des 
équipements et avis sur ces procès verbaux. 
 

9.5 Vérification initiale des installations électriques 
 
Vérification initiale des installations électriques prescrite à l’article 53 du décret n° 88-1056 de 
novembre 1988. 

 
 

9.6 Réalisation d’une attestation d’accessibilité handicapé 
 

Constater que les travaux réalisés dans les ouvrages du bâtiment soumis à permis de 
construire prennent en compte les règles d'accessibilité aux personnes handicapées et établir 
l'attestation de vérification d'accessibilité aux personnes handicapées à joindre par le Maître 
d'Ouvrage à la déclaration d'achèvement des travaux.  
La vérification porte sur les ouvrages de bâtiment, sur les aménagements intérieurs et le cas 
échéant extérieurs ainsi que sur les éléments d'aménagement ou d'équipements entrant dans 
le champ d'application du permis de construire. 

 

 

ARTICLE 10 : RESPONSABLE TECHNIQUE DU CONTRÔLE 
 

Dès la notification du présent marché, le contrôleur technique indique la personne responsable de ce 
marché. 
Il désigne, pour chaque partie de la mission, les responsables techniques qualifiés pour signer les 
avis prévus à l’annexe B. Il soumet leurs qualifications et leurs curriculum vitae à l’agrément du maître 
d’ouvrage. 
Le changement de responsable technique qualifié doit être notifié immédiatement dans les mêmes 
conditions au maître d'ouvrage. 
 

ARTICLE  11 : EXÉCUTION DE LA MISSION 
 

11.1 Précisions concernant les documents à remettre 
 
Lors des études du projet, le contrôleur technique établira, les rapports suivants : 

- un rapport d’avis sur le projet, stade esquisse, 
- un rapport d’avis sur l’Avant Projet Sommaire, 
- un rapport d'avis sur le(s) dossier(s) Permis de Construire 
- un rapport d’avis sur l’Avant Projet Détaillé, 
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- un rapport d’avis sur le Projet (PRO) et le Dossier de Consultation des Entreprises dans 
leur forme première, 

- un rapport, dit Rapport Initial, sur les Projets et Dossiers de Consultation des Entreprises 
mis au point. 

 
Ces rapports seront fournis au maître d’ouvrage en deux exemplaires sur format papier et en un 
exemplaire sur format informatique (clef USB) 
 
En cours de phases études, le contrôleur technique donnera autant que nécessaire ses avis sur les 
dispositions envisagées par la maîtrise d’œuvre pour répondre aux besoins du projet. 
Il donnera son avis sur les dispositions prises en matière de sécurité incendie. 
 
Lors de la phase de consultation des entreprises et de mises au point des marchés, il donnera, autant 
que nécessaire, ses avis sur les modifications qui seraient portées au Dossier de Consultation des 
Entreprises et sur les variantes qui seraient étudiées. 
 
Les documents d’études des entreprises feront l’objet d’avis écrit par entreprises ou par type 
d’ouvrage. 
 
En cours de réalisation des ouvrages, il établira lors de chaque contrôle de chantier et pour chaque 
essai une fiche de visite et autant que nécessaire, des fiches d’alerte. 
En cas de réceptions partielles des ouvrages, il émettra autant de rapports finaux qu’il est prévu de 
phases d'exécution des ouvrages. 
 

11.2 Modalités de diffusion des documents qu'il établit 
 
Le Contrôleur Technique adressera les documents qu’il établit comme suit : 

- Maître de l'Ouvrage :    1 exemplaire format informatique  
- Mandataire du Maître de l'Ouvrage :  1 exemplaire, (le cas échéant) 
- Architecte :     1 exemplaire, 
- Bureaux d’études :    1 exemplaire à chaque bureau d’étude concerné, 
- Responsable de l’OPC :    1 exemplaire, 
- Entreprise :     1 exemplaire à chaque entreprise concernée, 
- Coordonnateur S.P.S. :    1 exemplaire pour ce qui le concerne, 
- Coordonnateur S.S.I. :    1 exemplaire pour ce qui le concerne. 
 

Les diffusions effectuées seront indiquées sur les documents, afin de permettre à chacun d’en être 
informé. 
L’ensemble des rapports devront également être présents sur le GED mis en place sur l’opération. 
 

11.3 Délais de remise des documents 
 

Les délais de remise des documents ou des avis du titulaire indiqués ci dessous sont maximum et 
exprimés en jours calendaires. 



 
Groupe hospitalo-universitaire 

AP-HP. Sorbonne Université 

Sites : Pitié Salpêtrière – Charles Foix – Saint Antoine – Tenon – Rothschild – Trousseau – La Roche-Guyon 

Direction des Investissements et Services Numériques 

Direction des Travaux et de la Maintenance 

47/83 Boulevard de l’Hôpital – 75651 Paris cedex 13 

 

AP-HP.SU Consultation n° 25-001 du 17/01/2025 PSL 

 
CCP Lot CT 

Mission de contrôle technique relative au projet de la  mise aux normes et 
de l’extension de la médecine nucléaire sur le site de la Pitié Salpêtrière au 

sein du groupe hospitalier AP-HP. Sorbonne Université 

11 / 23 

 

Les délais commencent à la date de remise des dossiers à contrôler, ou après la demande d’avis 
émanant de la Personne Responsable du Marché, ou du maître d’œuvre sont de : 
 
1. Contrôle des esquisses en phase concours 

- Rapport d’avis sur les 3 projets, stade esquisse       10 jours, 
 

2. Contrôle de la conception (en jours ouvrables) 
- Rapport sur l’Avant-Projet Sommaire        5 jours, 
- Rapport sur le dossier Permis de Construire     10 jours, 
- Rapport sur l’Avant Projet Détaillé      10 jours, 
- Rapport sur le Projet et le DCE dans leur première forme    10 jours, 
-  Rapport sur le Projet et le DCE mis au point (rapport initial)                5 jours, 
-  Autres rapports et avis          5 jours, 
 

3. Contrôle sur le chantier de la réalisation des ouvrages et contrôle des documents d'exécution 
- Contrôle d’un document d’exécution         5 jours, 
- Avis sur essai            5 jours, 
- Avis sur un point particulier concernant son intervention, 

à la suite d’une demande intervenue en cours de chantier      3 jours, 
- Avis écrit à la suite d’une visite de chantier au cours de laquelle le titulaire 
 a constaté une erreur, une malfaçon ou le non-respect d’une réglementation    1 jour, 

 
4. Vérification en vue de la réception, et avant passage de la commission de sécurité 

- Pré rapport relatif à la totalité de la mission et collecte des procès-verbaux  15 jours après  
le début des OPR.  

- Rapport final  15 jours avant 
        le passage de la commission de sécurité. 

 
 
5. Avis au Maître de l'Ouvrage pendant l’année de parfait achèvement des ouvrages 

- Avis faisant suite à la demande du Maître de l'Ouvrage       10 jours 
-  Avis en fin d’année de parfait achèvement  20 jours 

avant la 
date. 
 
  

11.4 Suivi des avis 
 

Tout au long de sa mission, et jusqu’à la fin de l’année de parfait achèvement des ouvrages, 
le titulaire assurera un suivi de la prise en compte de ses avis par le maître d’œuvre et par les 
entreprises, notamment par l’examen des documents rectifiés, mais aussi par les visites de 
contrôle faites sur le chantier. 

Il tiendra informé sans délai le représentant de la Maîtrise d'Ouvrage dès qu’il constatera un 
retard ou une absence de réponse à l’un de ses avis. 
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Tous les mois ou sur demande de l’acheteur, il dressera un bilan de ses avis restés sans 
réponse de la part des différents intervenants, et le diffusera selon les modalités définies pour 
les documents qu’il produit. 
 

11.5 Participation aux réunions 
 

1. En phase de conception  
Le titulaire participera, sur invitation du Maître de l'Ouvrage ou de son représentant, aux 
réunions de mises au point et d’approbation de chaque phase d’études : Avant Projet 
Sommaire, Permis de Construire, Avant Projet Définitif, Projet et Dossier de Consultation des 
Entreprises. 
Il participera aux réunions avec les services instructeurs du permis de construire qui 
concernent sa mission, ce, tant pour faciliter l’instruction du dossier initial que celle des 
éventuels modificatifs. 

2. En phase de consultation des entreprises et de mise au point des marchés 
Le titulaire participera, sur invitation du Maître de l'Ouvrage ou de son représentant, aux 
réunions d’études et de mises au point du dossier et des marchés de travaux. 
 

3. En phase de réalisation des ouvrages 
Le contrôleur technique participera à une réunion de chantier hebdomadaire.  
Selon les besoins du chantier, cette fréquence pourra être augmentée à la demande de 
l’acheteur. 
Il participera également à chaque visite hebdomadaire de chantier pendant au moins une 
heure. 
En complément de la visite de chantier décrite ci-dessus, il procédera au moins à une 
inspection hebdomadaire du chantier.  
Il participera aussi aux réunions organisées par la Maîtrise d'Ouvrage auxquelles il est invité. 
A titre indicatif, ces réunions se tiendront en moyenne tous les mois.  
Autant que nécessaire, il participera aux réunions avec les services et la commission de 
sécurité  et il sera présent à chaque visite des locaux par la commission de sécurité. 
 
 
 

11.6 Informations transmises par le Maître de l’Ouvrage 
 

L’acheteur prendra toutes les dispositions nécessaires pour permettre au contrôleur technique 
d’exercer normalement sa mission. En particulier : 
- Tous les documents qui lui sont nécessaires seront remis au titulaire; il est cependant tenu 
de signaler tout défaut de transmission. 
- Le titulaire est tenu informé des modifications qui seraient portées au programme de    
l’opération. 
- L’accès du chantier lui est accordé sans limitation. 
- Il est informé du planning et de ses éventuelles adaptations au cours de l’opération. 
- Il est informé des dates de démarrage des travaux. 
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- Pour exercer la mission décrite dans le cadre de l’année de parfait achèvement des 
ouvrages, le Maître de l’Ouvrage tient à sa disposition les Dossiers des Ouvrages Exécutés 
ainsi que les Procès-Verbaux de réception et de levées des réserves. 

 
 

ARTICLE 12 : DURÉE DE LA MISSION 
 
La mission à réaliser est liée à la nature de l’ouvrage et non à sa durée de réalisation. 

Le délai prévisionnel indiqué pour les travaux n’est pas contractuel, il ne comporte ni la phase de 
travaux préalables, ni les phases études d’exécution, ni la phase de parfait achèvement. 

Le contrôle intervient pendant la conception et l'exécution des ouvrages jusqu'à la fin de la période de 
garantie de parfait achèvement. 

Les interventions du contrôleur technique s'achèvent à l'expiration du délai de garantie de parfait 
achèvement, telle qu'elle est définie à l'article 44.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales 
applicables aux marchés publics de travaux. 
 

ARTICLE  13 : PÉNALITÉS  
 
Les pénalités seront systématiquement appliquées sur la demande d’acompte. 

 

13.1  Pénalités pour retard de remise de documents 
 
En cas de retard dans la remise des divers documents dus au titre de sa mission, le titulaire encourt, 

sans mise en demeure préalable, une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard. 
 

13.2 Pénalités pour absence  
 
En cas d’absence injustifiée à une réunion hebdomadaire ou spécifique, il encourt une pénalité égale 

à 100 €. 
 

ARTICLE  14 : RÉMUNÉRATION 
 
Les prestations du contrôleur technique sont rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire 
basé sur les conditions économiques du mois Mo, mois d'établissement du présent marché. 
Le prix du marché est hors T.V.A. avec indication du prix T.T.C. 
 
 

ARTICLE  15 : RÈGLEMENT 
 

15.1  Acompte et solde 
 
Les demandes d’acompte seront impérativement présentées conformément au modèle remis lors de 
la notification du marché. 
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Le règlement des sommes dues au titulaire du marché fait l'objet d'acomptes, comme indiqué ci-
après. 
 
 
 
 
 
 
 

Tranche ferme 
 

   

ACOMPTE ÉCHÉANCE 

POURCENTAGE 
DU FORFAIT DE 
RÉMUNÉRATION 
DE LA TRANCHE 

POURCENT
AGE 

CUMULÉ 

1er 
Après approbation du rapport sur 

les 3 ESQ  
100% 100% 

    

    

    

    

 Tranche optionnelle 1 
 

  

ACOMPTE ÉCHÉANCE 

POURCENTAGE 
DU FORFAIT DE 
RÉMUNÉRATION 

DE LA 
TRANCHE 

POURCENTAGE 
CUMULÉ 

1er 
Après approbation du rapport sur 
ESQ  

5% 5% 

2e 
Après approbation du rapport sur 
APS 

15% 20% 

3e 
Après approbation du rapport sur 
APD 

40% 60% 

4e 
Après approbation du rapport sur 
PC 

40% 100% 

 
 

   

Tranche optionnelle 2 
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ACOMPTE ÉCHÉANCE 

POURCENTAGE 
DU FORFAIT DE 
RÉMUNÉRATION 

DE LA 
TRANCHE 

POURCENTAGE 
CUMULÉ 

5e 
Après approbation du rapport sur 
PRO 

40% 85% 

6e 
Après approbation du rapport sur 
initial conformément à l'annexe B 
du CCP 

10% 95% 

7e En fin de mission ACT 5% 100% 

 
 

   

Tranche optionnelle 3 
    

ACOMPTE ECHEANCE 

POURCENTAGE 
DU FORFAIT DE 
RÉMUNÉRATION 

DE LA 
TRANCHE 

POURCENTAGE 

CUMULE 

Acomptes 
mensuels 

A la fin de chacun des mois suivant 
la délivrance de l’ordre de service 
du début des travaux du lot gros-
œuvre et jusqu’à la réception de 
l’ouvrage, 80 % du marché feront 
l’objet d’acomptes mensuels 

80% 80% 

Acompte avant 
solde 

Après avis favorable de la 
commission de sécurité 

15% 95% 

Solde 
Après approbation du rapport sur le 
parfait achèvement et délivrance du 
procès-verbal 

5% 100% 

    

 
 
Nota 1 : les rapports en phase études  sont présumés acceptés sans observation 3 semaines après 
leur remise à l’acheteur. En cas d’observation, le délai est prolongé jusqu’à l’acceptation définitive. 
 
Nota 2 : l'avis favorable de la commission de sécurité ne peut être considéré obtenu tant que le 
titulaire n'aura pas fourni le rapport signifiant la levée de réserves éventuellement formulées  par 
celle-ci. 
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15.2  Modalités de règlement 
 
Le projet de décompte du mois "m" des sommes dues au titulaire doit être remis à l’acheteur avant le 
dernier jour du mois "M + 1". Celui-ci dispose ensuite de 15 jours pour faire connaître par écrit au 
titulaire, les modifications qui ont conduit au décompte mensuel retenu par lui. 
Le titulaire dispose ensuite de 15 jours pour faire connaître ses observations, mais le litige ne doit 
conduire à aucun retard dans le paiement de l'acompte du mois "m" qui est calculé sur la base des 
conditions admises par l’acheteur. 
Le délai global de paiement est de cinquante jours. Au-delà de ce délai, les intérêts moratoires sont 
dus de plein droit. Le taux retenu pour le calcul des intérêts moratoires est le taux d’intérêt légal 
augmenté de deux points. 
 
L’acheteur vérifie le projet de décompte final et dresse un état faisant ressortir la rémunération due au 
titre du marché pour l'exécution de l'ensemble de la mission, calculée à partir des postes suivants : 

- le forfait initial de rémunération, décomposé entre ses éléments, chacun d'entre eux étant 
révisé dans les conditions fixées à l'article 15.3. 

- les pénalités pour retard telles qu'elles résultent des décomptes arrêtés par l’acheteur. 
- l’acheteur établit ensuite le décompte général qui comprend : 

- le décompte final ci-dessus 
- la récapitulation du montant des décomptes périodiques 
- l'incidence de la T.V.A. 
- le montant du solde à verser au titulaire 

 
L’acheteur notifie au titulaire le montant du solde, accompagné du décompte général. 
 

15.3  Révision des prix 
 

Le prix du marché est mentionné dans l'acte d'engagement. 
Le marché est conclu à prix révisable. 
Il est réputé établi aux conditions économiques en vigueur au mois MO figurant sur l'acte 
d'engagement. 
Dans le cas d'un prix révisable, la révision de la rémunération fixée à l'acte d'engagement s'effectue 
conformément à la réglementation en vigueur, par l'application de la formule ci-après : 
 
        Im 
R = Ro (0,125 + 0,875    ) dans laquelle 
        Io 
R = fraction de la rémunération à régler 
Ro = fraction correspondante de la rémunération initiale figurant à l'acte d'engagement 
Im et Io = index ingénierie publié par la direction des affaires économiques internationales du 
Ministère de l’Equipement.  
Io est l'index correspondant au mois "Mo" fixé dans l'acte d'engagement. 
Im est l'index du mois "m" figurant sur le décompte présenté à l'appui d'une proposition de règlement. 
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ARTICLE 16 : CAUTIONNEMENT ET AVANCE FORFAITAIRE 
 
Le titulaire est dispensé de cautionnement. 
 
Conformément aux modalités des articles R. 2191-3, R. 2191-6, R. 2191-7, R. 2191-8, R. 2191-16, R. 
2191-18 du Code de la commande publique, une avance peut être versée après acceptation au 
fournisseur. Le montant de l’avance est fixé à 5% du montant du marché. 
 

 

ARTICLE 17 : ASSURANCE 
 
Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 
d'exécution, le contrôleur technique doit justifier qu'il est titulaire  

- d'une assurance de responsabilité obligatoire en application de l'article L 241.1 du 
Code des Assurances. 

- et d’une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont 
s’inspirent les articles 1792 à 1792.2 et 2270 du Code Civil. 

Le titulaire doit fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations, et 
que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de sa mission. 
 
Le défaut d'assurance entraîne la résiliation du marché aux frais et risques du Contrôleur Technique. 
 

ARTICLE 18 : UTILISATION DES RÉSULTATS 
 
La définition et l’utilisation des résultats des prestations est sont définies aux articles 32 à 35 du 
C.C.A.G PI. 
 

ARTICLE 19 : ARRÊT DE L'EXÉCUTION DES INTERVENTIONS 
 
En application de l'article 22 du C.C.A.G. PI., l’acheteur se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution 
sans indemnité des interventions qui font l'objet du présent marché à l'issue de chacune des phases 
techniques suivantes : APS - APD - ACT. 
 

ARTICLE 20 : RÉSILIATION DU MARCHÉ 
 
En cas de non renouvellement ou de perte de l'agrément du contrôleur technique portant sur les 
domaines concernés par le présent marché, celui-ci est résilié sans indemnité. 
La décision d'arrêter l'exécution des prestations prévue à l'article 22 du C.C.A.G. PI emporte 
résiliation du marché sans indemnité. 
 
Si le titulaire se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles ou commet dans l'exercice 
de celles-ci des fautes graves de nature à compromettre le bon déroulement de l'opération, le marché 
est alors résilié sans indemnité et la fraction de la mission déjà accomplie est rémunérée avec un 
abattement au mois égal à 10%. 
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Si le contrat est rompu de façon unilatérale par le titulaire, sans que puisse être invoqué le cas de 
force majeure, le marché est alors résilié sans indemnité et un abattement de 20% est effectué sur la 
fraction de la mission déjà accomplie. 
 

ARTICLE 21 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 
 

Le présent CCP déroge dans son : 
   - article  2 à l’article  4.1 du CCAG PI. 
   - article 13 à l’article 14.1 du CCAG PI. 
 
 
 
 
   
 
ANNEXE A : INTERVENTIONS POUVANT ETRE CONFIEES AU CONTROLEUR TECHNIQUE 

 
 

I. NATURE DES INTERVENTIONS 
 

A / Missions de base = mission minimale obligatoire (selon la norme NF P 03-100) 

 
 la mission L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables 
 la mission S portant sur la sécurité des personnes dans les constructions. 

 

B / Missions complémentaires des missions de base (selon la norme NF P 03-100) 
 

 mission PS sécurité séisme 
 mission P1 solidité équipements non indissociables 
 mission F fonctionnement des installations 
 mission Ph isolation acoustique 
 mission Th isolation thermique 
 mission hand accès handicapés 
 mission Brd transport des brancards 
 mission LE solidité des existants  
 mission AV      stabilité des avoisinants  
 mission GTB gestion technique des bâtiments 
 mission ENV  environnement 
 mission HYS hygiène et santé 
 mission CO coordination des contrôleurs 

 

II. DOMAINE D'INTERVENTION 

 
Les domaines sur lesquels peuvent porter l'avis du Contrôleur Technique sont délimités comme 

suit : 
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  A. 1 Démolitions, fouilles, injections, confortement 
  A.2  Fondations, structure, ouvrages de clos et de couvert,  

A.3  Partitions et finitions des ouvrages relatifs à la protection contre les risques d’incendie et 
de panique pour les ouvrages faisant l’objet d’une garantie décennale 

  B.    Ouvrages de génie civil autres que voirie et réseaux divers 
C. Installations thermiques, de ventilation et de conditionnement d'air, réfrigération et 

désenfumage  
D.    Installations électriques et électromécaniques     

D1-  courants forts (haute et basse tension)      
D2- courants faibles (tous types d’installations)     

  E. Installations sanitaires, de fluides divers y compris fluides médicaux,    
 F. Equipements hospitaliers, dispositions relatives à la protection contre les rayonnements 

ionisants 
G. Equipements industriels et commerciaux      

  H. Equipements agricoles         
  I. Voiries et réseaux divers        
  J. Reconnaissance des sols        

 K. En ce qui concerne la solidité des existants, des domaines d'intervention spécifiques 
supplémentaires sont à prévoir : 

- les ouvrages d'ossature qui ont été conçus pour recevoir et transmettre aux 
fondations les charges de toute nature 

- les ouvrages de clos et couverts fixes ou mobiles qui offrent une protection au 
moins partielle contre les agressions des éléments extérieurs 

- les travaux de renforcement provisoire des existants. 
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ANNEXE  B : CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXÉCUTION DES INTERVENTIONS 

 
 

1 - Le Contrôleur Technique s'engage à accomplir tous les actes qui apparaîtront nécessaires, 
compte tenu des natures et domaines d'intervention qui lui sont confiés par le présent contrat pour 
mettre en garde l’acheteur contre les conséquences fâcheuses de dispositions qu'il est possible de 
relever à l'examen du projet et des dispositions prises par l'entrepreneur pour assurer la qualité de 
l'exécution. Le Contrôleur est juge, sous sa responsabilité, du caractère de nécessité des actes en 
cause. 

 
Ces actes comprennent en tout premier lieu l'évaluation technique du projet par rapport aux 
dispositions des documents réglementaires et normatifs existants. 

 

2 - La mission du Contrôleur Technique comporte 5 phases : 
 

- Contrôle des documents de conception 
- Contrôle des documents d'exécution 
- Contrôle sur chantier de la réalisation des ouvrages et des équipements 
- Vérifications finales en vue de la réception 
- Intervention à la demande de l’acheteur pendant la période de garantie de parfait 

achèvement 
 

Pour remplir sa mission, le Contrôleur Technique est tenu d'accomplir un certain nombre d'actes, 
ceux-ci relevant des deux catégories suivantes : 

   Actes techniques 
   Actes d'information 

 

a) Les actes techniques consistent en l'examen critique : 
- des documents, plans et dessins définissant les produits, les ouvrages et 

équipements ainsi que les niveaux de performances attendus de ceux-ci ; 
- des dispositions prises par les constructeurs énumérés à l'article 1792-1 du code 

civil afin de s'assurer qu'ils effectuent de manière satisfaisante les vérifications 
techniques qui leur incombent ; 

- des ouvrages et équipements réalisés, 
- et de la prise en compte des certificats ou procès-verbaux d'essais relatifs aux 

matériaux, composants ou équipements. 
 

Pour que l'objectif de prévention fixé au contrôle technique puisse être atteint, les actes techniques du 
contrôleur ne peuvent se limiter à l'examen critique de documents réputés achevés ou d'ouvrages et 
équipements dont la réalisation est terminée. 

 
Au contraire, ces actes doivent s'échelonner tout au long des trois phases suivantes que sont: 

- le contrôle des documents de conception 
- le contrôle des documents d'exécution 
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- le contrôle sur chantier de la réalisation des ouvrages et des équipements, 
et l'examen critique doit s'exercer de façon interactive avec la réalisation des prestations des divers 
constructeurs. 
 
Cela nécessite que le Contrôleur Technique participe à des réunions de mises au point techniques 
avec le Maître d’Ouvrage et ses assistants, les architectes, les bureaux d'études, les ingénieurs-
conseils, les coordinateurs, les entrepreneurs, les fabricants, lors du choix des principales options. 
 
Le respect de cette condition est indispensable pour contribuer à la réalisation des ouvrages dans les 
conditions prévues de niveau technique, de coûts et de délais. 

 
Lors de la mise au point des contrats de travaux  (ACT), la maîtrise d’ouvrage pourra demander 
assistance et conseil au contrôleur technique. 

 

b) Les actes d'information consistent en des avis exprimés à l’acheteur pour lui rendre compte de 
l'examen critique effectué et lui faire connaître l'opinion du contrôleur technique, eu égard à la 
prévention des aléas techniques, sur : 

 - la conception du projet 
 - sa définition précise en vue de l'exécution 
 - la réalisation (fourniture et mise en œuvre) des ouvrages et équipements 
 - le résultat des vérifications finales 
 

Outres les différents rapports d'étapes ou comptes rendus établis tout au long de sa mission, le 
contrôleur Technique rend compte de son intervention dans trois rapports principaux : 
 
Le rapport initial de contrôle technique (relatif au contrôle des documents de conception) : ce rapport 
doit être adressé à l’acheteur avant signature des marchés de travaux ; 
 
Le pré-rapport "final" de contrôle technique (relatif à la totalité de la mission) : ce rapport doit être 
adressé à l’acheteur en fin des OPR. Il doit en particulier récapituler les observations formulées par le 
contrôleur technique et qui, à sa connaissance, n'ont pas été suivies d'effet. 
 
Le rapport "final" de contrôle technique : ce rapport doit être adressé à l’acheteur avant la réception. Il 
doit en particulier récapituler les observations formulées dans les pré-rapports et auxquelles des 
réponses ont été rapportées levant ainsi toutes les réserves à la réception. 

 
Le Contrôleur Technique est tenu d'adresser ses avis et observations à la personne responsable du 
marché (ou à toute personne désignée par elle) dans une forme accessible à l’acheteur et signés par 
le responsable technique. 

 

3 - Durant toute la période de son marché, le contrôleur technique devra assurer un suivi des suites 
données à chacune de ses observations et avis qui sera présenté dans un document récapitulatif 
exhaustif régulièrement. 
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4 - L'intervention du Contrôleur Technique, pendant l'exécution des travaux, comporte autant de 
visites de chantiers qu'il est nécessaire pour renseigner le Maître d'Ouvrage sur le respect, par 
l'entreprise, des clauses concernant le calcul, le dessin des détails d'exécution, sur la qualité de 
l'exécution et les dispositions prises pour l'assurer, notamment lors des phases particulièrement 
importantes de celle-ci. La mission du Contrôleur n'implique pas qu'il doit nécessairement assister aux 
réunions de chantier. Il assurera au minimum une présence toutes les quinzaines sur le chantier 

 
La mission du Contrôleur Technique peut le conduire à s'assurer que la qualité des produits utilisés 
dans la construction a été normalement surveillée et qu'elle est appropriée au projet ; dans ce but, il 
doit notamment signaler au Maître d'Ouvrage les essais qu'il estimerait nécessaires. 
 
Le Contrôleur technique est responsable administrativement du bon déroulement de la commission 
de sécurité. 
 
Il est tenu avant le passage de la Commission de Sécurité, de fournir un rapport comportant toutes 
les réserves levées. 
 
Le représentant du Contrôleur Technique qui a suivi le chantier devra être présent lors de la réunion 
de la Commission de Sécurité. 
 

5 - Durant la période de parfait achèvement qui suit la réception, le contrôleur continue à fournir 
ses avis comme ci-dessus ; à la fin de cette période, il établit un rapport récapitulatif selon un plan 
identique au premier. 

 

6 - En ce qui concerne la sécurité des personnes, le Contrôleur Technique donne son avis sur 
l'application des divers règlements de sécurité et, là où de tels règlements n'existent pas, il attire 
l'attention du Maître d’Ouvrage sur les dispositions du projet qui risquent de mettre en cause la 
responsabilité du Maître d’ouvrage et des constructeurs en cas d'accidents corporels survenants aux 
occupants. 

 

7 - Le Contrôleur Technique fonde les vérifications auxquelles il procède pour remplir sa mission, 
d'une part sur les disciplines scientifiques qui intéressent les domaines d'intervention concernés et qui 
sont en jeu dans les aléas techniques susceptibles d'être rencontrés et d'autre part sur les méthodes 
propres de contrôle qu'il a élaborées. 
Dans les domaines  non couverts par des règlements, le Contrôleur Technique doit dans ses avis, s'il 
ne se réfère pas aux documents nominatifs suivants, lorsqu'ils existent : 

1) textes législatifs et réglementaires dont le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif 
au CCAG applicables aux marchés de Contrôleur Technique. 
2) fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés 
publics de travaux. 
3) textes techniques de caractère normatif 

 - normes françaises y compris les normes transposant les normes européennes 
 - règles et prescriptions techniques (DTU)  
 - avis techniques, agréments européens et appréciations techniques d'expérimentation  
   (ATEX) 
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 - règles professionnelles. 
 

Toutefois, dans les domaines où il n'existe pas de règles ou de connaissances précises, il est admis 
que dans ses avis le Contrôleur Technique se borne à attirer l'attention du Maître d’Ouvrage sur les 
risques encourus. 

 

8 - Le contrôleur s'engage à agir avec toute la diligence souhaitable et à mettre en œuvre les moyens 
qui permettent d'éviter autant que faire se peut les surcoûts et les retards évitables qui pourraient 
découler de son intervention, et qui sont nécessaires pour accomplir les actes types dans le respect 
de l'objectif de prévention de sa mission. 

 

9 - De son côté, l’acheteur prendra les dispositions nécessaires pour : 

 informer, dès l'origine, les Maîtres d'Oeuvre, entreprises, BET, et d'une manière générale, tous 
les intervenants à la construction, de l'existence du présent contrat 

 donner au Contrôleur Technique copie du Permis de Construire 

 fournir au Contrôleur Technique le libre accès aux chantiers et autres lieux d'exécution des 
travaux intéressants la construction pour laquelle son intervention  à été requise, et d'une 
façon générale lui permettre l'exercice de sa mission dans des conditions normales d'efficacité 
et de sécurité 

 prévenir en temps utile le Contrôleur Technique des dates de commencement des travaux et 
des phases essentielles de leur exécution, ainsi que des dates des opérations préalables aux 
réceptions des ouvrages et lui communiquer les procès-verbaux de ces réceptions 

Pendant l'exécution des travaux et des études, le Contrôleur Technique adresse directement au 
Maître d'Oeuvre et aux entreprises concernées une copie pour information de ses avis et rapports. 
Les originaux sont adressés au Maître d’ Ouvrage. 

 

10 - Il est interdit au Contrôleur Technique de participer à la conception des ouvrages, à l'exécution 
des travaux, à leur métré, et de donner des ordres aux constructeurs. 
Il appartient au Maître d’Ouvrage de décider de la suite qu'il entend donner aux avis qu'il a reçu du 
Contrôleur Technique et de donner le cas échéant ses instructions au Maître d'œuvre 
 
 

ANNEXE C : planning enveloppe de l’opération 
 
 

 La date prévisionnelle de commencement des travaux est prévue courant 2027 pour une 
durée prévisionnelle de 24 mois. Le chantier est prévu en plusieurs phase avec des réceptions 
partielles. 

 
 
 
 
 
 
 

 


