Office National des Foréts

MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

DESIGNATION DE L'OPERATION

TRAVAUX de REFECTION GENERALISEE d’une partie de la ROUTE
FORESTIERE dite de PLEGADOU, de CREATION de TROIS PLACES de DEPOT,
de MISE AU GABARIT et de CREATION de TIRES FORESTIERES EN FORET
DOMANIALE DU RIALSESSE (11)

5 - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(Passé en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique)

MARCHE N°2025-8760-01

Objet de la consultation

Le présent marché concerne I'exécution de travaux relatifs a la mise au gabarit et la réfection généralisée de sections de la route forestiére dite
de Plégadou, a la création ou I'agrandissement de trois places de dép6t de bois, mais aussi de la mise au gabarit ou de créations de tires de
débardage en Forét domaniale du RIALSESSE, sur le territoire des Communes d’ ALBIERES et de RENNES les BAINS (11).

Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est I'Office National des Foréts, Direction Territoriale Midi Méditerranée / Agence Territoriale Ariege — Aude —
Pyrénées Orientales, établissement public a caractére industriel et commercial, immatriculé sous le numéro unique d’identification SIRET
662 043 116 01305, dont le siege est 61 avenue Georges GUILLE CS20055 11890 CARCASSONNE Cedex 09.

Personne signataire du marché

La personne signataire du marché et la personne en charge du suivi et de I'exécution du marché est Monsieur Stéphane VILLARUBIAS,
Directeur de I’Agence Territoriale Ariege — Aude — Pyrénées Orientales, 61 avenue Georges GUILLE CS20055 11890 CARCASSONNE Cedex 09.
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ARTICLE 1 — OBIJET, LOCALISATION, NATURE ET VOLUME DES TRAVAUX

1-1 Objet du marché

Le présent marché concerne I'exécution de travaux relatifs a la mise au gabarit et la réfection généralisée de sections de la

route forestiere dite de Plégadou, a la création ou I'agrandissement de trois places de dépo6t de bois, mais aussi de la mise au
gabarit ou de créations de tires de débardage en Forét domaniale du RIALSESSE, sur le territoire des Communes d’ALBIERES

et de RENNES les BAINS (11).

1-2 Description des travaux

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit I'étendue des travaux et les prestations a la
charge de I'entrepreneur, en référence aux plans annexés

Les travaux consistent a réaliser :

Traitement préalable de la végétation de la route forestiére de Plégadou ;
Terrassement places de dép6t ;

Réfection généralisée de deux sections de la route forestiere de Plégadou ;

Curage de fossé ou création de fossé ;

Création d’un aqueduc;

Rechargement de la route forestiére par apport et mise en ceuvre de matériaux GNT ;
Création de collecteurs d’eau en terrain naturel ;

Création de tires de débardage et évacuation d’une cloture type URSUS en déchetterie ;
Reprofilage de tires de débardage ;

VVVVVVYVYVYYVYY

ARTICLE 2 — DISPOSITIONS COMMUNES A L'EXECUTION DE L’ENSEMBLE DES TRAVAUX

2-1Situation et implantation-

Les plans de situation des travaux sont annexés au présent CCTP.
Ces plans sont complétés par les indications du maitre d’ceuvre ainsi que le piquetage éventuel installé (peinture)
sur le terrain par I'Office National des Foréts.

2-2 Documents a fournir par I’entrepreneur

Désignation des documents Délai
Programme et planning détaillé du chantier, fiches 10 jours a compter de la date
techniques des matériaux mis en ceuvre si différentes de de notification du marché.
celles présentées avec la mémoire technique.

2.3 Connaissance du site des travaux

Préalablement, a la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé avoir :

Suivi les visites du site mentionnées au Reglement de la Consultation, ou avoir pris connaissance des
lieux.

Pris connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux,

Apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des travaux, leur importance et leurs
particularités,

Procédé a une visite détaillée de terrain et pris parfaitement connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives au lieu des travaux, aux acces et abords, a la topographie
et a la nature des terrains pour I'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a I'organisation et au
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fonctionnement du chantier.

2.4 Installations de chantier

L’entrepreneur pourra installer son chantier dans I'emprise des terrains gérés par le Maitre de |'ouvrage, ou
pourra proposer toute autre solution avec I'accord des autres éventuels propriétaires concernés et du maitre
d’ceuvre, I'Office National des Foréts.

2.5. Relations de I’entreprise avec le maitre d’ceuvre

L’entrepreneur entretiendra une relation étroite avec le maitre d’ceuvre en ce qui concerne :

Le recueil des informations utiles a la bonne exécution des travaux,

Les erreurs ou omissions relevées dans les documents contractuels,

Toute demande de modification ou d’extension des travaux pressentie par I’entrepreneur,
Les réunions hebdomadaires de chantier.

Le maitre d’ceuvre a seule qualité pour décider des suites a donner et se réserve le droit de modifier les travaux
a sa propre initiative ou sur proposition de I'entrepreneur en fonction de la situation rencontrée.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’arréter sur le champ le chantier si les regles de sécurité n’étaient pas
respectées. Dans ce cas, les travaux seraient interrompus jusqu’a ce que I'entrepreneur mette le chantier en
conformité avec les régles de sécurité.

L'entrepreneur ne peut prétendre a aucune indemnité ni délai d’exécution supplémentaire en dehors des
conditions fixées dans le dossier de marché.

L’entrepreneur devra disposer en permanence d’un matériel de secours prét a fonctionner et adapté au chantier.

2.6 Contréle de la cadence d’exécution des travaux

A l'intérieur des délais prévus au planning prévisionnel des travaux, le Maitre d’ceuvre exerce tout controle des
cadences d’exécution qu’il juge utile et prescrit toute modification des équipements en matériels et personnels
qu’il juge propre a rattraper les retards éventuels, sans que la responsabilité de I'entrepreneur ne s’en trouve
dégagée pour autant.

2.7 Réglements et normes

Outre les différents C.C.T.G. Applicables aux travaux du présent marché, les documents suivants serviront de
référence pour le calcul, I'exécution et le controle des ouvrages et devront étre respectés :
Les documents techniques unifiés (D.T.U.) valables a la date du présent marché,
Les normes francaises A.F.N.O.R.
Le présent CCTP a pour objet de préciser celles implicitement applicables des « regles de I'art » et contenues dans
les documents suivants :
Le cahier de clauses techniques générales (CCTG), avec en particulier :
- Lefascicule n® 2 « terrassements généraux »
Il est rappelé par ailleurs que le Cahier des Clauses Administratives Générales 2021 applicables aux marchés publics
de travaux s’applique totalement.

2.8 Matériaux et fournitures

Les produits et les matériaux mis en ceuvre dans le présent marché devront impérativement avoir été validés au
préalable par le maitre d’ceuvre par la présentation des fiches techniques.
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2.9 Contrdles
Réalisés en cours de chantier et aussi a posteriori, ils viseront a vérifier :

- La bonne exécution des terrassements et équipements conformément au présent C.C.T.P. et aux plans
détaillés. Par application des 4 derniers alinéas de I'article 15.2 du fascicule 25 du C.C.T.G., le maitre d’ceuvre se
réserve le droit de procéder a des relevés topographiques contradictoires, si nécessaire. Ces contrdles sont
exécutés aux frais du maitre d’ouvrage.

- ’état d’entretien apparent des matériels. Si cet état appelle des réserves de la part du maitre d’ceuvre (fuite
d’huile...), celui-ci les notifie a I'entrepreneur sans pour autant en interdire I’'emploi. Si par la suite, il est constaté
un fonctionnement défectueux de certains matériels, notamment de ceux ayant fait I'objet de réserves, le maitre
d’ceuvre peut imposer I'arrét de I'atelier, jusqu’a ce que I'entrepreneur ait procédé aux améliorations ou aux
remplacements nécessaires.

- L’entrepreneur n’a droit a aucune indemnité pour I'immobilisation de son matériel et de son personnel, quelle
que soit la durée de l'arrét.

2.10 Responsabilité de I'entrepreneur
Pendant la durée des travaux et du délai de garantie, I'Entrepreneur reste responsable :

- De tous les éboulements qui pourraient survenir,

- De tous les dommages que pourraient éprouver les ouvrages,

- Des détériorations survenant aux ouvrages de toute nature du fait de I'exécution des travaux,
- De tous les accidents que I'exécution des travaux pourrait causer a des tiers.

A ce titre I'entrepreneur veillera a ne pas laisser le chantier, en fin de journée, dans un état susceptible de créer
des nuisances ou des risques pour la sécurité des tiers, et assurera la signalisation et la protection permanente
du chantier.

Toutes responsabilités, tels délits forestiers, police de I'eau et de I'environnement, assurance des ouvriers et des
tiers a I'occasion des travaux, sont a la charge de I'entrepreneur.

2.11 Description des ouvrages — détermination et prise en compte

La piece n°4 : “détail estimatif valant détail quantitatif et estimatif et bordereau des prix unitaires” fixe, pour
chaque type d’ouvrage prescrit par le marché :

1. La nature et les caractéristiques qualitatives des prestations entrant dans la définition du type
d’ouvrage a réaliser, en référence expresse aux documents techniques annexes et de référence,
correspondant aux modalités particulieres d’exécution précisées dans le présent document,
L'unité de prise en compte pour la mesure des quantités réalisées,

Le prix unitaire ou forfaitaire contractuel a appliquer aux quantités réalisées,

La quantité prévisionnelle a réaliser par type d’ouvrage a réaliser,

Le montant total des travaux prévu par type d’ouvrage a réaliser.

gD

Le détail estimatif valant bordereau des prix unitaires vaut valeur contractuelle.
La définition, en cours de réalisation des travaux, d'un type d’ouvrage nouveau, la modification de la définition
d’un type d’ouvrage prévu ou la modification d’une quantité prévisionnelle initiale, feront I'objet d’un avenant

au contrat de travaux initial.

Sauf acceptation par I'entrepreneur, les modifications quantitatives ou qualitatives ainsi opérées ne pourront
dépasser les limites fixées en la matiéere par le C.C.A.G.-Travaux 2021 ;

La prise en compte, pour chaque type d’ouvrage réalisé, s’effectuera par constatation contradictoire avec
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I’entrepreneur en réunion de chantier, au cours de laquelle le maitre d’ceuvre procédera :

1 - a la vérification de la conformité de chacun des ouvrages du type considéré
2 - ala mesure des quantités des ouvrages réalisés et reconnus conformes.

Ces vérifications et mesures s’effectueront selon les modalités particulieres prévues, le cas échéant dans le
présent document et seront enregistrées dans le compte-rendu de la réunion de chantier ou dans un constat
annexé a celui-ci pour valoir attachement.

2.12 Conditions générales d’exécution des travaux

2.12-1 - Programme d’exécution des travaux

L'entrepreneur devra présenter a I'approbation du maitre d’ceuvre, dans les délais stipulés au C.C.A.P., le
programme d’exécution des travaux et les mesures générales qu’il entend prendre a cet effet comportant :

- L’état prévisionnel des moyens humains et matériels mis en ceuvre (remis avec I’ offre),

- Les caractéristiques et la provenance des matériaux et des fournitures utilisés (remis avecl’offre),

- Les notices explicatives / modes opératoires retenus se rapportant aux phases du chantier définies dans
le reglement de consultation (remis avec I'offre),

- Le planning prévisionnel d’exécution des travaux,

- Ledescriptif des dispositions provisoires de protection que I'entrepreneur se propose de prendre pour
assurer la sécurité des tiers, biens et voies pouvant étre menacés par I'activité du chantier,

- Le descriptif des dispositions que I'entrepreneur se propose de prendre pour assurer la surveillance et la
signalisation du chantier,

- Le descriptif des mesures que I'entrepreneur se propose de prendre au titre de la sécurité et de la
protection de la santé (plan de prévention "hygiene et sécurité"),

- Les coordonnées du responsable de chantier,

- Les conditions de remise en état des lieux.

Le cas échéant, selon les caractéristiques du chantier :
- Le projet des installations de chantier,
- Les documents demandés en cas de désignation d’un coordonnateur de travaux en matiere de
sécurité et de protection de la santé.

L'entrepreneur présentera en temps utile les modifications qu'il y aura lieu d'apporter a ce programme pendant la
durée des travaux, apreés concertation et validation par le maitre d’ceuvre.

2.12-2 - Périodes d’exécution des travaux

L'ordre des opérations sera indiqué par le maitre d'ouvrage en fonction de ses priorités.

Les travaux sont interdits les samedis, dimanches et les jours fériés légaux.

Par ailleurs, le maitre d’ceuvre pourra interrompre les travaux en cas de mauvaises conditions atmosphériques,
incompatibles avec une bonne exécution des travaux ou avec les exigences de sécurité. Le Maitre d’ceuvre sera
seul juge dans I'appréciation des conditions climatiques défavorables et il constatera par ordre de service l'arrét

du chantier.

En cas d’interruption de ce genre, I'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni demander une
quelconque indemnité ; le délai d’exécution sera toutefois prolongé d’un temps égal a la durée de I'interruption.

Les travaux devront étre achevés au 30 septembre 2025.
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2.12- 3 - Etat des lieux

Avant tout commencement de travaux, un constat d'état des lieux est établi en présence de |'entrepreneur et du
représentant du maitre d'ouvrage. A cette occasion seront reconnues les voies d'acces au chantier, les réseaux
et équipements divers, les zones de sensibilité écologique.

2.12-4 - Voie d’acces

L’entrepreneur devra préalablement obtenir toutes les autorisations nécessaires et respecter la réglementation
existante.

Les frais relatifs aux divers transports sur le chantier (quel que soit le moyen utilisé) sont compris dans les prix de
fourniture des matériaux.

Un état des lieux sera établi au commencement des travaux, les dégradations éventuelles sur les routes forestiéres
seront a la charge de I'entrepreneur. L'entreprise prendra toutes les précautions afin de limiter les chutes de
matériaux ou dépots de boues sur les voies publiques empruntées par son matériel.

Elle effectuera en permanence les nettoyages et brossages nécessaires a la sortie du chantier ou des aires de
stockage ainsi que le lavage des pneus des engins et camions. Les dépenses correspondantes sont entierement
a sa charge.

La circulation des engins a chenille sur les routes asphaltées est interdite. Cette mesure ne porte pas préjudice a
I'obligation de réparer les détériorations commises méme en observant cette clause. De méme la circulation des
engins sur les routes revétues ou empierrées est assujettie aux précautions d'usage avec obligation de réparer
les dommages.

2.12-5 - Mesures de sécurité

Il est rappelé que les mesures relatives a la protection de la santé des personnels travaillant sur le chantier sont de la
responsabilité de I'entrepreneur en sa qualité d’employeur.

A ce titre, il lui appartient de prendre toutes les mesures, conformément a la Iégislation du travail en vigueur
(hygiéne et sécurité, protections individuelles ou collectives, signalisation et protection permanente du chantier,)
et de rappeler a son personnel toutes les regles générales et particuliéres de sécurité, législatives et
réglementaires.

Il devra plus particulierement donner les instructions nécessaires et prendre toutes les dispositions concernant la
sécurité des intervenants : aménagement et sécurisation des zones de travail et des cheminements a l'intérieur
du chantier.

L'entrepreneur devra étre en mesure, si cela lui est demandé par le maitre d‘ceuvre, de présenter avant le début
des travaux son plan de prévention "hygiéne et sécurité », et ce dans un délai de 15 jours a compter de la
notification en 1 exemplaire papier au maitre d’ouvrage et 1 exemplaire papier au maitre d’ceuvre, couplés a un
envoi sous format informatique.

L'entrepreneur devra signaler son chantier spécifiant entre autres qu’il sera interdit au public. La signalisation
appropriée devra étre mise en place par I’entrepreneur dés le début du chantier. A minima, des panneaux

« Acces interdit » et des barrieres matérialisant cette interdiction devront étre posés (y compris week-ends et
jours fériés). Dans le cas ou un coordonnateur S.P.S. serait désigné, ces dispositions sont susceptibles d’étre
renforcées.

Il est tenu de mettre en ceuvre dans les plus brefs délais, sans que celles-ci ne puissent faire I'objet d’une
rémunération ou d’une plus-value complémentaire, les prescriptions qui peuvent lui étre désignées a ce titre par
le maitre d’ceuvre ou son représentant, ou par le coordinateur S.P.S. si ce dernier a été désigné par le maitre
d’ouvrage.

Les coordonnées des organismes de secours devront étre connues du personnel.

L’ensemble de ces sujétions est compris dans les prix du marché.

2.12-6 - Controle et suivi des travaux

Des réunions de chantier hebdomadaires donnant lieu a des comptes rendus du maitre d’ceuvre seront
programmeées.
L’entrepreneur sera tenu de désigner avant le commencement des travaux un représentant chargé de la conduite
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de travaux et ayant les pouvoirs de prendre, sans retard, les décisions nécessaires.

Il devra se conformer a toutes les instructions, éventuellement mises sous forme de comptes rendus de visite ou
d’ordres de service écrits, du maitre d’ceuvre ou de son représentant. Ce dernier pourra a tout moment ordonner
les prélevements destinés au controle.

Dans le cas d'une exécution non conforme aux prescriptions techniques générales et particulieres, le responsable
du suivi des travaux procedera a tout moment a I'arrét immédiat des travaux.

Afin de permettre une communication suivie et efficace entre le responsable du suivi des travaux et les
personnels présents sur le chantier, il est nécessaire qu'une personne au moins de I'équipe présente sur place parle
francais. En cas de non-présence permanente de cette personne, le responsable du suivi des travaux pourra
demander la suspension de I'exécution du chantier.

Les points d’arrét de chantier nécessitant le controle obligatoire des travaux effectués par le représentant du
maitre d’ceuvre, avant toute continuation des travaux, sont définis comme suit :

- Reconnaissance contradictoire du chantier, de |‘état des lieux et de I'implantation exacte des travaux par

visite préliminaire,

- Reconnaissance contradictoire des fournitures,

- Visite préalable aux opérations de réception des travaux.
Il appartient a I'entrepreneur d’aviser le représentant du maitre d’ceuvre de la nécessité d’une visite de chantier
avant passage a la phase suivante, dans un délai minimum de deux jours avant la fin prévisible de ces phases de
travaux.
D’autres visites de chantier pourront étre provoquées par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage.
Le contrdle final de bonne exécution des prestations demandées sera fait a la demande de I'entrepreneur avant
le repli définitif du matériel et du personnel.

2.12-7 - Respect des réseaux et des ouvrages

L'Entrepreneur se renseignera auprés du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre sur l'existence ou non
d’ouvrages souterrains ou aériens. Dans le cas de présence d’ouvrage, il fera la demande de renseignements a
chaque exploitant (formulaire DICT réglementaire) et se conformera a leurs exigences éventuelles.
L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations ou
conduites de toutes sortes rencontrées pendant I'exécution des travaux, ainsi qu’aux ouvrages d’art existants. II
est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces canalisations ou
conduites, étant entendu qu'en aucun cas les dispositifs adoptés pour réaliser ce soutien ne prendront appui sur
les étrésillons des étaiements ou blindages des fouilles.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations de quelque nature que ce soit, du fait que le tracé
ou I'emplacement imposé par les ouvrages I'obligerait a prendre des mesures de soutien de canalisations ou de
conduites sur quelques longueurs qu'elles puissent s'étendre.

2.12-8 - Respect de I'environnement

Les travaux concernant les aménagements situés dans un cours d’eau (ponts, passages busés, aqueducs, création
de retenues...) Nécessitent le respect par I'entrepreneur des prescriptions établies au titre de la loi sur I'eau et
notamment :

- Respect des périodes d’interdiction éventuelles,

- Les travaux a réaliser ne doivent pas faire obstacle a la libre circulation des poissons, modifier ou
approfondir le lit du cours d’eau,

- Lesopérations de travaux ne doivent pas déverser dans le lit du cours d’eau les laitances de béton et les eaux
de lavage des toupies, générer des pollutions superficielles ou souterraines par rejet d’huiles,
d’hydrocarbures ou d’autres substances nocives, rejeter des matieres en suspension (M.E.S) dans le lit du
cours d’eau. De ce fait des mesures préventives peuvent étre exigées a I’aval du chantier dans le but de
capter et d’isoler les M.E.S,

- Encas d’accident ou d’incident dont I'impact est prévisible sur le milieu, informer le service de la police de
I’eau a la Direction Départementale des Territoires et le cas échéant le service départemental de I'Office
Francais de la Biodiversité.
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Il est fait interdiction a I'entrepreneur de rejeter sur le chantier des résidus de nature a polluer les eaux. Toutes les
mesures devront étre prises afin d’éviter tout risque de fuite des matériels utilisés sur le chantier. La totalité des
matériaux usagés et des ordures de toute nature produites par le chantier sera triée sélectivement (métaux,
huiles...) et évacuée sans délai par I'entrepreneur dans les lieux de traitement réglementaires adaptés au type de
déchets (ISDND pour les déchets non dangereux, filieres agréées pour les déchets dangereux...). A défaut, il y
sera pourvu par le maitre d'ouvrage a la charge de |'entrepreneur, apres notification. Les frais engagés par le
maftre d'ouvrage dans ce cadre, seront déduits des mémoires présentés par l'entrepreneur.

L’entrepreneur devra tenir a disposition du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre tout document attestant de
I’élimination en filiere réglementaire de ses déchets (tickets de pesée, bons de traitement...).

L'incinération des produits est proscrite sur le chantier.

L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité et a ses frais, organiser le chantier de maniéere a canaliser les eaux
de toute nature : eaux pluviales, d'infiltration, de source, torrentielle ou de nappe aquifere, etc... et a ne pas
intercepter, entraver ou géner les écoulements naturels notamment a I'égard des propriétaires des fonds
inférieurs. La qualité des eaux sera altérée aussi peu que possible par les travaux. L'entrepreneur demeure tenu
de mettre en ceuvre toutes les solutions techniques possibles et de respecter un calendrier d'intervention adapté
pour réduire le plus possible les nuisances sur la qualité de I'eau. Son attention est particulierement appelée sur
la nécessité de mettre a profit les périodes séches et de basses eaux pour la réalisation des ouvrages d'art et les
terrassements. Le Maitre d'Euvre se réserve le droit de suspendre |'exécution des travaux de toute sorte dans
les cours d’eau dés lors qu'il estimerait que ces travaux auraient des conséquences néfastes sur la qualité des
eaux. Dans cette hypothése, I'entrepreneur s'interdit d'invoquer cette période de suspension des travaux pour
demander une prorogation du délai de réalisation des travaux.Cette mesure de suspension des travaux dont
dispose le Maitre d'CEuvre ne saurait exonérer I'entrepreneur de sa responsabilité en matiere de police des eaux
dans le cas ou l'autorité compétente viendrait a intenter une action en justice ou transactionnelle a son encontre.
Il en est de méme dans le cas ou les travaux auraient été réalisés durant une période pendant laquelle le Maitre
d'CEuvre n'aurait pas jugé opportun de prononcer la suspension des travaux.

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation auprés du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre ni
prétendre a aucune indemnité en raison de la géne et de l'interruption de travail, de perte de matériaux ou tous
autres dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eau consécutives aux phénoménes atmosphériques ou
torrentiels. L'entrepreneur demeurerait seul responsable de I'aggravation des dégats causés par un phénomeéne
torrentiel en relation avec I'entrainement de matériaux de toute nature qu'il aurait stockés sur les berges des
torrents.

2.12-9 - Conditions particulieres

1° Les conditions qui précedent ne sont pas limitatives. L'Entrepreneur devra donc se conformer a toutes
les regles de I'art, méme si elles ne lui sont pas rappelées.

2° Les travaux seront exécutés dans I'ordre prescrit par le Maitre d’ceuvre.

3° Le Maitre d’ceuvre n'est pas tenu de se conformer rigoureusement a |'avant-métré des travaux a réaliser.
Il se réserve le droit d'y apporter toutes modifications qui lui apparaitront nécessaires en cours
d'exécution, en respectant les prix du marché.

4° Il ne sera accordé a I'Entrepreneur aucune indemnité pour le droit de passage, de carriére, de décharge et
tout autre qu'il aurait a payer a I'occasion des travaux, les frais en I'espéce étant compris dans le prix.

5° L'Entrepreneur utilisera les chemins d'accés existants. Il les maintiendra a ses frais dans |'état ou ils se
trouvaient au moment de la passation du marché ou de la réception partielle pour les trongons déja
réalisés. Il ne pourra ouvrir de nouvelles voies d'acces qu'avec I'accord du Maitre d’ceuvre selon un tracé
agréé par celui-ci.

6° Les indemnités pour réparation des dégradations causées aux voies publiques et privées, ou ouvrages
divers en aval du chantier, du fait des travaux, seront entierement a la charge de I’entrepreneur.

7° L'entrepreneur aura en permanence sur le chantier un représentant qualifié pour recevoir et faire
exécuter les ordres ou observations du Maitre d’ceuvre.
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ARTICLE 3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 Traitement de la végétation des abords des sections de la route a reprendre

3.1.1 Quantités-dimensionnement

L’objectif visé par la prestation du présent article est d’éliminer la végétation du talus amont mais aussi de
I’'accotement aval en préalable aux travaux tel que décrits dans les paragraphes suivants.

La longueur a traiter correspond a la partie Ouest de la route forestiere de la Plégadou, du pont au Col dal Bouich,
soit une longueur de 4 080 ml (2 passes de chaque c6té soit 4 passes).

3.1.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Une végétation ligneuse est actuellement installée et I'objectif est de la broyer en préalable aux travaux de
terrassements.

Ce traitement de la végétation devra se réaliser préférentiellement avec une épareuse d’une largeur de 1 métre
minimum sur I'accotement aval et sur le talus amont.

Il conviendra de prévoir deux passes de chaque coté.
3.1.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux tels que décrits au présent article intégrent le prix unitaire n° 2 du détail estimatif. Ce prix s’applique au
métre linéaire de route forestiére traité en considérant 4 passes, ml.

3.2 Terrassements pour agrandissement ou création de trois places de dépo6t

3.2.1 Quantités-dimensionnement

L’objectif visé par la prestation du présent article est de créer trois places de dép6t en ripant dans le talus amont sur
une profondeur de I'ordre de 5 métres sur environ 40 metres de longueur. La surface visée pour chaque place de
dépot est de I'ordre de 200 m2.

3.2.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques
Les places de dépot se feront en gagnant sur le talus amont.

Parcelle 88 = La place de dép6t devra commencer au niveau de la sortie de la tire actuelle en modifiant cette derniere
pour éviter la circulation des engins sur la route forestiére.

Parcelle 87 = La place de dép6t devra commencer au niveau de la sortie de la tire actuelle en modifiant cette derniere
pour éviter la circulation des engins sur la route forestiére. Son ouverture permettra de raccorder la place de dépot
existante.

Parcelle 100 = La place de dépo6t devra commencer apres le ruisseau et ne pourra en aucun cas aller dans le
peuplement de Douglas (placette expérimentale de 'INRAE).

Le volume de déblai n’a pas été estimé, toutefois le terrain est estimé rochaux a 80%. Par conséquent, I'emploi du
brise-roche hydraulique est a envisager et peut s’avérer nécessaire. En revanche, I'emploi d'explosif n'est pas
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autorisé. Les déblais ainsi obtenus seront versés a proximité dans le talus aval de la route forestiere selon les
indications du maftre d’ceuvre ou a proximité immédiate de la place de dépo6t pour les matériaux impropres a leur
réutilisation.

Les déblais seront évacués comme mentionné ci-avant. Les souches des arbres éventuellement abattus seront
également évacuées en versés soigneusement en aval comme les déblais.

Inclinaison du talus amont : environ 3 métres de hauteur pour 2 métres de base (3/2)

Un devers de I'ordre de 2 % sera aménagé, en sorte d’éviter des points de stagnation trop importants d’eaux
superficielles.

La surface terrassée sera dégagée de toutes les aspérités présentes (rochers ou souches éventuelles).

3.2.3  Mode d’évaluation et prise en compte
Les travaux tels que décrits au présent article intégrent le prix unitaire n° 3 du détail estimatif. Ce prix s’applique a

I'unité de la place de dépot terrassée (surface de l'ordre de 200 m? chacune) et correctement régalée avec
évacuation des déblais, Unité.

3.3 Reprofilage et réfection de deux sections de la route forestiére de Plégadou

3.3.1 Quantités-dimensionnement

Les travaux de terrassement consistent a une scarification de la bande de roulement avec le godet de la pelle pour
éliminer les nombreux nids de poule, arasement éventuel des accotements amont et aval, élimination de I'éventuel
bourrelet central de maniere a mobiliser des matériaux avant régalage puis compactage. Dans le cas de tétes de
chats rocheuses présentes, le brise roche hydraulique peut s’avérer nécéssaire.

Le linéaire a traiter est de 1 060 metres linéaires sur la route forestiere de Plégadou en deux trongons.
Trongon numéro 1 — Parcelle 87 : 390 ml
Trongon numéro 2 — Parcelle 100 : 670 ml

3.3.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Préalablement a tout éventuel apport complémentaire d’empierrement, I'entrepreneur procedera a un reprofilage
généralisé de la plateforme.

Ce travail aura pour objectif concernant la partie de la route en dévers amont :
- D’éliminer I’éventuel bourrelet central qui s’est formé entre les bandes de roulement

- D’araser et abaisser I'accotement amont, sans déstructurer le fossé, afin de permettre la collecte des eaux de
ruissellement par ce dernier

- D’araser et abaisser I'accotement aval en lui donnant un dévers de fagon a faciliter I’évacuation des eaux, et
limitant en distance les écoulements sur la chaussée
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Pente en travers 2% maximum

Profil type aprés arasement devers amont

Dans les sections peu ravinées, I'intervention sur la partie empierrée se limitera au strict minimum, afin de ne pas
déstructurer le corps de chaussée.

Dans les sections ayant subi des dégradations importantes, (zones de nids de poule, d’orniéres et de ravinements),
le corps de chaussée sera scarifié et remanié en totalité afin de redistribuer les matériaux en place et rétablir une
assise cohérente en réception des empierrements et préparer la mise en ceuvre de ceux ci.

Dans les sections présentant des tétes de chat ne permettant pas un nivellement correct, ces derniéres seront
éliminées systématiquement au brise roche hydraulique (BRH) si le graffage de la pelle est insuffisant de fagon a
obtenir une surface sans aspérités garantissant une bonne mise en ceuvre ultérieure des matériaux d’empierrement.

Sur cette section, la plateforme devra présenter un profil semblable aux schémas de principe ci-avant. Sur I’ensemble
du linéraire, le maitre d’ceuvre validera la reprise de la plateforme d’une largeur de 3, 5 métres minimum avant mise
en oeuvre des autres travaux.

Ces travaux de terrassement se feront préférentiellement a la niveleuse avant compactage de la grave non traitée
de la plateforme de roulement.

Une attention particuliere devra étre portée a na pas déstructurer les éventuels aqueducs existants et notamment
les tétes sur I'ensemble du linéaire.

En cas de détérioration de ces aqueducs, I'entreprise fera son affaire de remettre en fonctionnement ces ouvrages
sans prétendre a aucune indemnité supplémentaire.
3.3.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux de reprofilage de la chaussée, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n® 4 du Détail
estimatif. Ce prix s’applique au métre linéaire de route forestiere traité, ml.

3.4 Création ou curage de fossé bordier

3.4.1 Quantités-dimensionnement

Les travaux de curage de fossé consistent au curage de 1 200 ml de fossé, sur les parties devers amont de la route
forestiere en plusieurs sections :

Les deux trongons concernés par la reprise de la chaussée (§ 3.3 et 3.6 du CCTP) sur 1 060 ml.

Deux autres sections sur la partie basse de la route (Parcelle 97) de 80 ml + 60 ml soit 140 ml de fagon a élargir les
deux virages et raccorder les fossés existants.

3.4.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Les travaux de terrassements feront I'objet d’une réception qui vérifiera la largeur, la longueur et le profil des fossés.
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Les fossés auront un profil trapézoidal de 40 cm de profondeur minimale et 60 cm au moins d'ouverture en gueule,
et ceci quel que soit la nature du terrain rencontré.

Leur pente sera ajustée en sorte de n'occasionner aucun point de stagnation des eaux. Les affleurements rocheux
rencontrés devront étre régalés au profil requis par tout moyen nécessaire.

Ponctuellement, I'entrepreneur prendra en compte le fait que pour curer ces fossés, I'emploi du B.R.H. pourra
s’avérer nécessaire sur certains points noirs.

Dans tous les cas de talus amont élevé, I'entrepreneur est tenu de réaliser le talutage de finition des parties
supérieures au fur et a mesure de I'avancement des terrassements, chaque fois que celles-ci risquent de se trouver

hors de portée de I'’engin en fin de déblaiement, avec écrétage systématique des tétes du talus amont sur fossé.

Les déblais résultant de la création de ces fossés seront régulierement étalés hors emprise ou mis en dépot définitif
a un endroit spécifié par le maitre d’ceuvre (aval de la route forestiere).

Une attention particuliere devra étre portée a na pas déstructurer les éventuels aqueducs existants et notamment
les tétes sur I'ensemble du linéaire.

3.4.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux de terrassement, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n® 5 du Détail estimatif.
Ce prix s’applique au métre linéaire effectivement travaillé, ml.

3.5 Création d’un aqueduc sur une point bas sur la Route Forestiére

3.5.1 Quantités-dimensionnement

Les travaux décrits au présent article consistent a poser un aqueduc de 9 meétres linéaires en diamétre 600 au niveau
du point bas sur le trongcon numéro 1 a reprendre.

3.5.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

La prestation consiste a la réalisation des fouilles nécessaires a la réalisation des tétes de buses amont et aval et
a I'installation des conduits busés du nouvel aqueduc.

En terrain rocheux, les fouilles ouvertes pour la pose des buses seront régulierement régalées, en sorte d'éviter tout
porte a faux des tuyaux sur une saillie rocheuse. De la méme fagon, lorsqu'il aura été décidé qu'une partie de la
roche en place pouvait faire office du puisard amont, les parois rocheuses seront soigneusement dressées et purgées
de toute partie friable qui sera en tant que de besoin rebouchée selon le moyen le plus approprié (mortier de ciment,
béton ou magonnerie de moellons ordinaires).

Le fond de la fouille réalisée pour la pose des buses sera profilé par du matériau graveleux de bonne qualité,
régulierement compactée, jusqu'a obtention du niveau d'installation des tuyaux ou de la base de la téte de buse.
L'ensemble de ces travaux de fouille ne s’exécutera qu'apres avoir correctement assuré, si nécessaire, la déviation
des eaux.

Le corps d'ouvrage réalisé sera atterri a I'aide d'un matériau meuble graveleux de bonne qualité, enrobant toutes
les faces ainsi atterries sur une épaisseur d'au moins 1 fois la hauteur de la section de la buse. Ce matériau
d'atterrissement sera régulierement compacté et les surfaces des remblais (plateforme et talus) profilées.

L’aqueduc sera en PEHD type ECOPAL®
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Les tétes de buses seront réalisées en enrochement bétonné pour la téte amont et a sec pour la téte aval.

Une sole d’atterrissement devra étre réalisée au niveau de I’exutoire. Au niveau de I'avaloir un bac de décantation
devra étre terrassé afin de retenir les dépo6ts sédimentaires
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3.5.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n° 6 du Détail estimatif. Ce prix s’applique
au forfait.
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3.6 _Rechargement de la chaussée et compactage

3.6.1 Quantités-dimensionnement

Sur la route forestiére un rechargement est nécéssaire car les matériaux mobilisés sur place sont insuffisants.
L’objectif visé par la prestation du présent article est le renforcement du corps de chaussée par empierrement en
Grave Non Traitée (GNT) 0/31.5 au droit de la plateforme consécutive aux travaux de terrassements tels que décrits
aux paragraphes ci-avant.

La longueur a empierrer est sur le linéaire de la route soit 1 060 ml, avec une largeur d’empierrement de 3.5 metres.

L'épaisseur d'empierrement recherché est de 15 cm avant compactage, soit 10 cm minimum apres compactage.

Disposition particulieére concernant la fourniture de la grave non traitée :

Avant tout commencement de travaux d'empierrement, I'entrepreneur et le représentant ONF conviendront des
modalités pratiques de contréle et d’enregistrement des quantités de matériau approvisionnées selon les modes de
livraison envisagés.

Le paragraphe 3.2 ci-avant stipule la possibilité d’utiliser les matériaux rocheux de déblais pour cet empierrement.
Dans ce cas de figure, les matériaux seront concassés et criblés de maniéere a obtenir une granulométrie de I'ordre de
0/40. Le complément sera fait avec le la GNT de carriére calcaire.

Pour les matériaux issus de carriére, I'entrepreneur fournira tout document visant a préciser les fiches techniques
(densité notamment) des matériaux qu’il envisage d’approvisionner.

Lors du chargement en carriére, la bascule devra étre munie d'une téte de lecture avec impression automatique du
bon. Le bon devra comporter les indications suivantes : date et heure de pesée, poids du camion chargé, numéro
d'immatriculation du camion, destination du camion.

A chaque opération de pesée, il sera établi un bon qui sera remis au représentant ONF sur les lieux de mise en ceuvre
; seuls les bons de pesée remis au représentant ONF sur les lieux de mise en ceuvre seront pris en compte pour le
réglement du marché apres application du coefficient de conversion contradictoirement établi en fonction de la
fiche technique du produit utilisé.

Pour le 0/31.5, le tonnage évalué a 1 024 tonnes est calculé de la maniére suivante :

La longueur a empierrer est sur le linéaire de la route soit 1060 ml environ, avec une largeur d’empierrement de 3.5
metres. L'épaisseur d'empierrement recherché est de 15 cm avant compactage soit 556 m3,

Avec un coefficient de conversion de 1,9, nous avons environ 1 057 tonnes.

3.6.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Préalablement a I’'empierrement et au moyen de la niveleuse :

e |l seraréalisé un épaulement qui servira de maintien au rechargement tel que schématisé ci-
dessous.

e Une scarification préalable a 'empierrement sur une largeur de 3.5 m et de 10 cm de
profondeur sera réalisée pour permettre une bonne cohésion entre les matériaux.
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Préalablement a toute mise en ceuvre de matériau, I'entrepreneur procedera en tant que de besoin aux corrections
de tous les désordres (flaches, orniéres, stagnations d'eau...) pouvant étre survenus postérieurement a I'achévement
des travaux de reprofilage de la plateforme.

Au cours de ces travauy, il signalera au maitre d'ceuvre les parties de plateforme sur lesquelles cette mise en forme
ne peut se réaliser correctement, en sorte que ce dernier puisse prendre toutes les dispositions d'ordre technique
et financier nécessaires.

Le fond de forme réalisé sera soigneusement compacté avant toute mise en place de matériau d’empierrement.

Spécifications : les matériaux d'empierrement prévus devront étre issus de carriére. Les matériaux issus de graviére,
méme concassés, ne seront pas admis. La granulométrie de ces matériaux devra étre continue.

Les sites d'extraction seront proposés par I'entrepreneur et agréés par le maitre d'ceuvre.

Chaque couche d’empierrement sera mise en place en un seul passage. Le compactage sera assuré par 3 passages
d’un cylindre vibrant d’au moins 15 tonnes. Un arrosage pourra étre exigé si certains matériaux ne présentent pas
la teneur en eau suffisante pour assurer la compacité recherchée.

L'entrepreneur veillera a ce que la couche de surface présente, en tous points, une cohésion suffisante. A cet effet,
il corrigera les défauts de continuité de granulométrie par tout moyen nécessaire, avant compactage final (apport
de sable gras par exemple).

Un dévers d’environ 2% sera imprimé a la chaussée.

La mise en ceuvre des graves par temps de pluie continue ou par temps de gel est interdite. Le maitre d'ceuvre se
réserve le droit d'interrompre I'épandage ou le compactage du matériau, dés lors qu'il aura jugé unilatéralement les
conditions météorologiques trop défavorables. Nonobstant cette disposition, I'entrepreneur se doit en tout temps
de juger de la bonne faisabilité des travaux d'empierrement et de les suspendre en cas d'intempéries ou d'une teneur
en eau excessive du matériau. Les quantités supplémentaires nécessaires pour réparer une négligence avérée de
I'entrepreneur sur cette disposition pourront étre laissées intégralement a la charge de ce dernier.

En cas de pluie d'orage survenant en cours de mise en ceuvre, le matériau répandu et dont le compactage n'est pas
achevé est, avec I'accord du maitre d'ceuvre, maintenu en place en l'attente d'essorage ; le compactage est alors
repris des que le matériau a retrouvé une teneur en eau normale.

L’entrepreneur fera son affaire, sans pouvoir prétendre a indemnité, des travaux de reprise et de reprofilage
complémentaires a mettre en ceuvre en réparation des dégradations causées au corps de chaussée en cours de
réfection par le passage des engins de transport de matériau ou les intempéries.
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Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de procéder a tout moment opportun a tout contrdle de densité, d’épaisseur
de couche, de quantité ou de qualité des matériaux mis en place par ses propres moyens, ou par ceux d'un
laboratoire spécialisé mandaté par ses soins.

3.6.3  Mode d’évaluation et prise en compte

L’évaluation et la prise en compte des quantités de matériaux mis en ceuvre se feront dans ce projet a la longueur de
la route forestiere empierrée (linéaire sur une largeur de 3.5 metres et une épaisseur aprés compactage de 10 cm
minimum.

Ces travaux d’empierrement de la chaussée, tels que définis au présent article, font I'objet du prix unitaire n°7 pour
la GNT 0/31.5 du Détail Estimatif. Ce prix s’applique au métre linéaire_effectivement empierré, ml.

3.7 Création de collecteurs d’eau en terrain naturel sur la route forestiére

3.7.1 Quantités-dimensionnement

Il s’agit de réaliser des collecteurs d’eau en terrain naturel. Ces collecteurs sont au nombre de 65 et les
emplacements seront désignés a la peinture par le maitre d’ceuvre. Il en existe 60 actuellement, leur emplacement
sont inchangés sur cette route forestiere, 5 sont a créer dans le trongon numéro 2.

3.7.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Il s’agit de réaliser des collecteurs d’eau en terrain naturel qui ont pour fonction de guider I'eau vers le talus aval de
la plateforme (reprise des collecteurs existants). On veillera a respecter un angle de 20 a 30 degrés par rapport a
I’axe de la route avec une pente en long de I'ordre de 5%.

Il sera réalisé avant I'empierrement, le cas échéant, en décaissant la plateforme d’environ 20 cm de profondeur au
centre sur toute la largeur de la plateforme et au moins 5 m de longueur.

Une fois créé, il sera correctement compacté, par 3 passages d’un cylindre vibrant d’au moins 15 tonnes. La sortie
de ce collecteur d’eau vers I'aval sera parfaitement dégagée, pour permettre une évacuation optimale de I'eau
dans le talus aval.

ASTUCE de Yoes :

se servir d'une bombe de peinture

pour éalonner la profondeur = gl
-
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Le terrassement devra étre mis en ceuvre afin d’assurer une parfaite continuité entre le renvoi d’eau et la
chaussée (pas de rupture de pente brutale).et permettre le passage sans difficulté d’un ensemble de transport
de bois.

Un dépot de matériaux issu des déblais, de granulométrie plus importantes (0/80et plus) sera le cas échéant
réalisé au niveau de l'exutoire du revers d’eau pour former un hérisson qui aura pour objectif d’éviter
I’affouillement de I'ouvrage.

iR

Tulus de débial \
\ N

\

Profil type cassis

3.7.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n° 8 du Détail estimatif. Ce prix s’applique
au l'unité.

3.8 — Reprofilage de tires forestiéres de débardage existantes

3.8.1 Quantités-dimensionnement

Les travaux de terrassement consistent au recalibrage de 2 445 ml cumulés de pistes de débardage réparties en quatre
zones avec une largeur utile de 4 ml tel que matérialisé aux plans annexés.

Localisation Parcelles Linéaire a traiter
Plégadou Ouest 87/99/100 1345 ml
Plégadou Est 83/90/93/94/95 365 ml
Monthaut 76/78 735 ml
Estagnol 21 Oml
2445 ml
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3.8.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Les travaux de terrassements feront |'objet d’une réception qui vérifiera la largeur, la longueur et le profil des tires
recalibrées.

Implantation de I'ouvrage : I'axe des pistes est évident puisqu’il s’agit de reprofilage.

Travaux préalables :

Les éventuels bois seront serrés par I'entreprise titulaire du présent marché en amont de I'emprise afin d’étre repris
par le débardeur (les bois ne devront pas étre recouverts méme partiellement par du remblai).

L'entrepreneur débarrassera le terrain d'emprise de tous les autres arbustes et morts bois et procedera au
dessouchage éventuel.
Aucun matériau végétal putrescible (branches, souches) ne sera laissé sous la plate-forme ou dans les talus.

Assise : I'entrepreneur est tenu d'établir la plate-forme avec une assise en déblais-remblais, dont la largeur est fixée
a 4m. La largeur de la plate-forme indiquée n'est pas la largeur totale a établir mais la largeur minimale utile de la
plate-forme. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra faire valoir la largeur déblai puis remblai pour affirmer avoir
établi la totalité de la plate-forme. Le dévers amont sera de 'ordre de 3 a 5 %.

Les mouvements des terres a prévoir consistent en un simple déversement des déblais vers I'aval pour constituer les
remblais.

Inclinaison des talus
a) talus de déblais : 1 métre de base pour 2 métres de hauteur, (1/2) maximum
b) talus de remblais : 1 métre de base pour 2 métres de hauteur, (1/2) maximum

Contrdle des travaux
Le respect de I'assise en déblai exigé pourra étre vérifié par détermination par mesure directe de I'assise en déblai
réalisée.

Réception des travaux de terrassements

Les travaux de terrassements feront I'objet d’une réception qui vérifiera la largeur et I'état de I'emprise de la plate-
forme de la piste, Le dévers amont sera de I'ordre de 3 a 5 %. La mise en forme des talus de déblai et de remblai.

Mode d'exécution

Les travaux seront réalisés a la pelle mécanique. Les travaux dans le rocher éventuel seront effectués a I'aide d'un
brise-roche hydraulique. L'emploi d'explosif n'est pas autorisé. L'emploi éventuel du B.R.H. est prévu dans la
prestation de I'entreprise.

3.8.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux de terrassement, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n® 9 du Détail estimatif.
Ce prix s’applique au métre linéaire effectivement travaillé, ml.
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3.9 — Création de tires forestieéres de débardage et évacuation d’une cloture URSUS en déchéterie

3.9.1 Quantités-dimensionnement

Les travaux de terrassement consistent a la création de 3 920 ml cumulés de pistes de débardage réparties en quatre
zones avec une largeur utile de 4 ml tel que matérialisé aux plans annexés.

Localisation Parcelles Linéaire a traiter
Plégadou Ouest 87/99/100 955 ml
Plégadou Est 83/90/93/94/95 1590 ml
Monthaut 76/78 600 ml
Estagnol 21 775 ml
3920 ml

Une cl6éture type URSUS est présente autour des peuplements de Douglas de la parcelle 99, devenue inutile et qu’il
convient de supprimer et d’évacuer en décheterie agréée. Cette cloture représente 1 600 ml tel que matérialisée
dans le plan annexé. Néanmoins, il n’est pas demandé d’enlever |'entiéreté de la cloture, mais la création de
certaines tires de débardage seront implantées sur cette derniére, il convient donc d’en enlever une partie. Dans ce
cas 3 trongons seront enlevés représentant une longueur totale de 675 ml.

3.9.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Implantation de I'ouvrage : I'axe des pistes est matérialisé a la peinture rouge par le maitre d’ceuvre.

Travaux préalables : Avant le début du chantier, le maitre d’ceuvre confirmera les opérations d’abattage des bois
d’emprise par I'entreprise qui sera titulaire du marché.

Les bois seront serrés par I’entreprise titulaire du présent marché en amont si possible de I'emprise afin d’étre repris
par le débardeur (les bois ne devront pas étre recouverts méme partiellement par du remblai).

L'entrepreneur débarrassera le terrain d'emprise de tous les autres arbustes et morts bois et procedera au
dessouchage.

Aucun matériau végétal putrescible (branches, souches) ne sera laissé sous la plate-forme ou dans les talus.

Assise : I'entrepreneur est tenu d'établir la plate-forme avec une assise en déblais-remblais, dont la largeur est fixée
a 4m. La largeur de la plate-forme indiquée n'est pas la largeur totale a établir mais la largeur minimale utile de la
plate-forme. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra faire valoir la largeur déblai puis remblai pour affirmer avoir
établi la totalité de la plate-forme. Le dévers amont sera de I'ordre de 3 a 5 %.

Les mouvements des terres a prévoir consistent en un simple déversement des déblais vers I'aval pour constituer les
remblais.

Inclinaison des talus
a) talus de déblais : 1 métre de base pour 2 métres de hauteur, (1/2) maximum
b) talus de remblais : 1 métre de base pour 2 métres de hauteur, (1/2) maximum
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Controdle des travaux
Le respect de I'assise en déblai exigé pourra étre vérifié par détermination par mesure directe de I'assise en déblai
réalisée.

Réception des travaux de terrassements

Les travaux de terrassements feront I'objet d’une réception qui vérifiera la largeur et I'état de I'emprise de la plate-
forme de la piste, Le dévers amont sera de 'ordre de 3 a 5 %. La mise en forme des talus de déblai et de remblai.

Mode d'exécution

Les travaux seront réalisés a la pelle mécanique. Les travaux dans le rocher éventuel seront effectués a I'aide d'un
brise-roche hydraulique. L'emploi d'explosif n'est pas autorisé. L’'emploi éventuel du B.R.H. est prévu dans la
prestation de I'entreprise.

La plateforme des zones de travaux sera correctement nivelée apres les ripages et compactée. Une attention
particuliere sera portée aux arbres repérés avec un cercle bleu qui ne devront pas étre impactés, et ceux
présentant un numéro de couleur rouge (INRAE). Ces arbres sont présents dans la parcelle 87 et 99. Une cloture
type URSUS est présente autour des peuplements de Douglas de la parcelle 99, devenue inutile et qu’il convient de
supprimer.

3.9.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux de terrassement, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n® 10 du Détail
estimatif. Ce prix s’applique au métre linéaire effectivement travaillé, ml.

Les travaux d’enlevement de la cl6ture de type Ursus, d’évacuation et de traitement en déchetterie agréée de cette
cléture, et tel que mentionné au chapitre ci-avant, font I'objet du prix unitaire n°® 11 du Détail estimatif. Ce prix
s’applique au meétre linéaire effectivement évacué et retraité en déchetterie, ml.
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