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1. Présentation du groupe GENES 
Le GENES (groupe des écoles nationales d'économie et de statistiques) est un établissement 

français d'enseignement supérieur et de recherche spécialisé dans les sciences économiques 

et statistiques. Il est composé de cinq entités dont deux grandes écoles : 

• L'ENSAE Paris est la seule grande école d'ingénieur spécialisée en économie, 

statistique, finance et actuariat. 

• L'ENSAI forme des cadres de haut niveau, qualifiés dans le traitement et l'analyse de 

l'information. 

• Le CREST est le centre de recherche du groupe. Il joue un rôle actif dans le 

développement international de la recherche, les sciences économiques, les sciences 

sociales, les mathématiques appliquées, et la finance. 

• Le CEPE est l'unité de formation continue du groupe. Il propose et dispense aux 

professionnels des formations de haut niveau en particulier dans les domaines des 

statistiques et de l'économie. 

• Le GENES est également membre du groupement d’intérêt public CASD (centre d’accès 

sécurisé aux données), à destination des chercheurs et des datascientists. Il dispose 

également d’une filiale de valorisation de droit privé, DATASTORM, chargée de prestations 

de conseil et d’expertise aux secteurs public et privé.  

 

Le département des systèmes d'information et de télécommunications (DSIT) fait partie du 

secrétariat général du groupe et fournit ses services à l’ensemble des entités, notamment les 

services liés à l’audiovisuel. 

L’entité concernée par le présent besoin est l’ENSAE Paris située sur le plateau de Saclay : 

5 avenue Henry le Chatelier 

91120 PALAISEAU 

2. Contexte 
Le matériel de vidéo projection qui date de la première rentrée de l’ENSAE Paris en 

septembre 2017 est arrivé au terme de sa garantie. Des problèmes divers sont apparus dans 

le fonctionnement de l’ensemble. L’équipe actuelle qui assure son suivi est régulièrement 

confrontée à des dysfonctionnements. 

L’absence d’un contrat de maintenance et d’un transfert de compétence aux agents 

exploitants du DSIT par l’installateur, n’ont pas favorisé un fonctionnement optimal. 

3. Objectifs 
Ce projet vise à renouveler l’ensemble de nos installations de vidéo projection dans les 40 

salles de cours du 2ème étage et les 2 salles de séminaire du 3ème étage. 

La prestation de renouvellement devra offrir davantage de confort, de fiabilité pour les 

usagers et inclure un contrat de maintenance. 
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4. Rappel de l’existant 

Ce projet concerne les 42 salles, 40 au 2ème étage et 2 au 3ème étage. L’essentiel du temps 

d’occupation est consacré à l’enseignement, des séminaires, voire des soutenances de thèse. 

C’est donc une population spécifique qui est confrontée quotidiennement au matériel de 

vidéoprotection (enseignants-chercheurs, assistants de scolarité, vacataires, intervenants 

extérieurs, etc…).  

Les élèves, en dehors des heures de cours, par le biais de leurs différentes associations, 

peuvent aussi utiliser ces salles. 

L’établissement peut accueillir occasionnellement des invités de marque au travers de 

conférences ou de séminaires dans la salle 3001. 

Environnement 
Le déclenchement de la vidéo projection se réalise depuis un pupitre ou un bureau 

contenant un pc fixe. L’intervenant peut projeter le contenu de son pc personnel, dans ce 

cas, il branchera le câble HDMI en attente sur son équipement.  

Certaines salles sont équipées d’une tablette graphique, dans ce cas, la tablette est perçue 

comme un deuxième écran du PC ce qui permet sa projection. 

Interfaçage / Contrôle du système de projection 
Le système est piloté depuis le pupitre ou le bureau à partir d’un bloc bureau Legrand ou 

d’interrupteurs encastrés au pupitre qui permettent : l’allumage et l’extinction du 

vidéoprojecteur, la descente de l’écran escamotable. 

L’installation fonctionne avec du courant fort. 

Revêtement de projection 
Le revêtement de projection est soit : 

- Un écran escamotable électrique de marque ORAY équipe 29 salles, dimension 252 

cm de large, contrôlé par un va et vient à partir du pupitre ou du bureau de 

l’intervenant  ; 

- Des tableaux Velléda de dimensions hauteur 120 cm et largeur 200 cm et hauteur 

120 cm et largeur 400 cm sont installés dans 15 salles ; 

- Un écran Promethean dans 3 salles (2002, 2027 et 2046). 

Vidéoprojecteur 
Les salles sont équipées d’un vidéoprojecteur CASIO XJ-UT310WN et de son support de 

projection. 

Sonorisation 
Le son de l’ordinateur fixe ou portable est diffusé par le vidéoprojecteur. 

Aménagement de l’espace intervenant et ses connexions 
Une trappe au sol est située sous le pupitre ou bureau contenant : 
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• Une connexion type broche (voir annexe) utilisée par le contrôle du système de projection et 

pour alimenter 2 prises ondulées et 2 prises normales. 

• 2 prises RJ45 utilisés, pour HDBaseT extender Crestron HD-TX3-C-B et pour fournir du réseau 

au pc à demeure. 

• Un Kramer VS211HA et un extender Crestron HD-TX3C-B 

Côté vidéoprojecteur : 

• Une prise électrique 

• Une prise RJ45 pour contrôle des vidéoprojecteurs 

Schéma d’architecture 
 

             

 

Dysfonctionnements et faiblesses identifiés 

• Des équipements qui ne sont plus garantis ; 

• Des vidéos projecteurs avec une technologie obsolète ; 

• Un support de projection impossible à régler correctement ;  

• Un affichage de travers malgré les diverses tentatives de réglages ; 

• Une utilisation peu ergonomique pour l’intervenant ; 

• Une utilisation contraignante ;  
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• Des problèmes d’interopérabilité avec des équipements non maitrisés (pc personnel) ; 

• Une installation qui ne favorise pas la collaboration (ex. partage d’écran professeur/élève) ; 

• Pixellisation aléatoire. 

De manière générale, notre installation vétuste ne répond plus aux besoins croissants identifiés chez 

nos utilisateurs et notre système souffre d’un manque de fiabilité évident. 

5. Expression des besoins 
Le caractère vétuste et le manque de fiabilité de notre installation sont pour nous l’occasion d’une 

montée en gamme.  

Non seulement nous souhaitons résoudre les problèmes inhérents à nos installations actuelles, mais 

nous souhaitons également au travers de cet investissement participer à l’attractivité et au 

rayonnement de notre établissement. 

De ce fait, le GENES a fait l’acquisition de 46 vidéoprojecteurs EPSON EB-735F début d’année 2023. 

Cet appel d’offre a pour objectifs d’améliorer la fiabilité, la performance de notre système de 

vidéoprotection et d’offrir des usages pédagogiques nouveaux en employant le matériel neuf EPSON 

EB-735F (non déballé). 

 

Le besoin se décompose en 3 postes distincts : 

1. Besoin forfaitaire : ces prestations seront commandées dès la notification du marché selon 

un planning à établir ; 

2. Besoin unitaire à bons de commande : ces prestations seront commandées unitairement au 

fur et à mesure de la survenance des besoins, sur toute la durée du marché ; 

3. Maintenance des matériels fournis installés par le prestataire : maintenance préventive 

annuelle. 

5.1 Besoins forfaitaires 
Les besoins exprimés ci-dessous concernent l’ensemble des salles de cours (42 salles).  

De ce fait, il convient d’associer le fichier "besoins_recenses” pour comprendre les besoins attendus. 

Des photos en annexe complètent ce document, elles permettent aux candidats de mieux visualiser 

l’environnement. 

Environnement 
Par défaut, le pc fixe doit être projeté depuis le pupitre/bureau. L’intervenant peut projeter le 

contenu de son pc personnel dans ce cas, il branchera le câble HDMI en attente sur son équipement. 

L’intervenant peut faire le choix de projeter sans fil. 

Un boitier de commande devra permettre de gérer les fonctionnalités. Les propositions qui limitent 

les interventions seront favorisées. 

Vidéoprojecteur 
- Dépose des vidéoprojecteurs + le couple Crestron + les sélecteurs Kramer dans les 42 salles. 

Le candidat proposera un prix tenant compte d’une offre de reprise de ces matériels en le 

précisant dans son mémoire technique ainsi que dans l’annexe financière 



 6 

- Installation et configuration des vidéoprojecteurs EPSON EB-735F achetés précédemment 

par le GENES (neufs non déballés) pour : 

o Un affichage optimisé au maximum (netteté, luminosité, surface affichée) 

o Une mise en veille automatique après 15 minutes à la perte de la source ;  

o La projection depuis plusieurs sources :  

▪ Pc fixe 

▪ Pc portable connecté au câble hdmi en attente (solution à demeure) 

o Sans fil :  la solution proposée par le candidat doit détailler les prérequis et les étapes 

permettant la projection d’un équipement sans fil. La projection sans fil ne doit pas 

impacter l’accès au réseau du poste qui projette. Par ailleurs, la solution doit intégrer 

l'usage de multi écrans pour permettre une interaction intervenant/public. La 

solution doit permettre à l’intervenant de contrôler les demandes de projection 

(sécurisation de la projection et modération) ; 

o Une gestion à distance des vidéoprojecteurs ; 

o Les supports des vidéoprojecteurs. 

- Fourniture et pose des supports de fixation des vidéoprojecteurs ;  

 

Des besoins sont mentionnés dans le fichier Excel "besoins_recenses”.  Cela concerne les 

salles :  

- 2002, 2027 et 2046 : remplacement de l’écran Promethean (dépose et mise au rebut) par 

un écran escamotable (de taille identique aux autres salles) ; 

- 2008, 2014, 2015, 2019, 2024, 2029-31, 2037-39, 2044, 2046, 2048 : prévoir l’installation 

d’un écran escamotable (de taille identique aux autres salles). 

- 2014 et 2037-39 : Un écran de rappel de 86 pouces doit être fournit et installé avec son 

support et intégré à la solution de projection ; 

Contrôle du système de projection 

De manière générale, la solution doit être simple d’utilisation, elle doit favoriser l’autonomie de 

l’utilisateur.   

• Fourniture, installation et configuration d’un boitier de contrôle fixé au mur permettant 

le pilotage de la projection : 

o Le démarrage et l’arrêt de la projection ; 

o La gestion du son de la projection ; 

o La descente et montée de l’écran escamotable Oray ; 

La solution doit permettre à un intervenant de projeter le contenu de son équipement personnel. La 

détection de la source doit être automatique lors du branchement du câble HDMI en attente. Idem 

pour une projection wifi. 

Prévoir un HDMI mâle en attente et un jeu d’adaptateur sécurisé physiquement.  

Fourniture et pose du câblage :  

• La prestation doit inclure la fourniture et la pose des câbles nécessaires au bon 

fonctionnement de la solution proposée. 

• Le câblage doit respecter les normes en vigueur ;  

• Le câblage identifié comme fonctionnel par le titulaire retenu par le présent marché pourra 

être réemployé dans la mesure où il n’impacte pas nos solutions. 
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• Le passage de chemin de câble visible est admis dans la mesure où celui-ci reste discret et 

n’occasionne pas de gêne pour les utilisateurs. 

 

5.2 Besoins unitaires à bons de commandes 
Ces prestations peuvent être commandées pendant toutes la durée du marché 

Revêtement de projection 
Les écrans de projection ne seront pas remplacés dans l’immédiat. Néanmoins nous attendons une 

proposition de fourniture, de pose et de bonne intégration de l’écran de projection avec notre 

système. 

Cette proposition est valide durant la totalité du marché, elle doit figurer dans le BPU. 

Logiciel de gestion des vidéoprojecteurs 

• Fourniture, installation et configuration d’une solution de gestion centralisée des 

vidéoprojecteurs.  

o La solution Epson Projector Management (ou équivalente) devra être proposée. 

o L’intégration des vidéoprojecteurs à ladite solution, (y compris les 6 Optoma qui 

composent notre parc avec le protocole PJLink) 

o Présentation et fonctionnement de la solution 

 

5.3 Maintenance 

La maintenance et le support devront être inclus pour toute la durée du marché (4 ans). Il 

comprend les interventions préventives (1 passage annuel). Le candidat détaille dans son 

offre les modalités de maintenance, le planning prévisionnel et opérations réalisées. 

 

6. Garantie des matériels fournis 
Les matériels fournis et installés seront garantis deux ans pièces, main d’œuvre et 

déplacements (hors vidéoprojecteurs car non fournis par le prestataire au titre du marché). 

 

7. Planning, Méthodologie et Livrables 
• Les prestations sont à réaliser en site occupé. Les semaines prévisionnelles de 

réalisation pourront s’étaler courant 1er trimestre 2025 :  

• Des fiches de recettes seront réalisées pour tester le bon fonctionnement de la 

solution (VABF). 

• Assurer un transfert de compétences pour l’ensemble de la solution installée pour 4 

personnes. 

• Fournir un document d’exploitation (1 exemplaire format word) 
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8. VABF et VSR 
La VABF durera 7 jours calendaires et déclenchera le paiement de 70 % de la prestation, la VSR 

durera 30 jours calendaires et déclenchera le paiement de l’intégralité de la prestation. 

 

Annexes 
Vidéoprojecteur Casio XJ-UT310WN avec son support mural 

 

 

Pupitre vu de face                                                          Pupitre vu de face porte ouvert 
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