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1. GENERALITES

1.1. PREAMBULE

Le marché de travaux sera conclu et traité en lot unique. Le Titulaire sera donc responsable de I'ensemble des travaux
nécessaires a la bonne fin des ouvrages, y compris les travaux annexes et connexes.

1.2. IDENTIFICATION DE L'OPERATION

Adresse de l'installation Identification Type de travaux

92 RUE D'ASSAS - 75006 PARIS - BATIMENT : A - REPERE : Asc 3 - HP790

ASC 3 - DUPLEX GAUCHE st Remplacement Complet
92 RUE D'ASSAS - 75006 PARIS - BATIMENT : A - REPERE :

ASC 2 - DUPLEX DROIT Asc 2-HPZ91 Remplacement Complet
92 RUE D'ASSAS - 75006 PARIS - BATIMENT : D - REPERE : Asc 5- HP792

ASC 5 - BIBLIOTHEQUE sC Remplacement Complet
92 RUE D'ASSAS - 75006 PARIS - BATIMENT : C - REPERE : Asc 4 - HP793

ASC 4 - AMPHITHEATRE sC Remplacement Complet

1.3. LES NIVEAUX DESSERVIS POUR CHACUN DES ASCENSEURS — ETAT PRESENT

Duplex Gauche Duplex Droite Bibliothéque Amphithéatre
ASC HPZ90 ASC HPZ91 ASC HPZ92 ASC HPZ93

ASC 3 ASC 2 ASC 5 ASC 4
Niveaux desservis Face 180° Face 180° Face 0° Face 0°
8e étage v x x x x x
7e étage v x v x x x
6e étage 4 x v x x x
5e étage 4 x v x x x
4e étage v x v x x x
3e étage 4 x v x x x
2e étage v x v x v v
1e étage v x v x v v
RDC HAUT \ 4 v x 4 x
RDC BAS v v v v v v
Ter sous-sol v x v v v v
2e sous-sol x x x x x x

1.4. LES NIVEAUX DESSERVIS POUR CHACUN DES ASCENSEURS — ETAT FUTURE

Duplex Gauche Duplex Droite Bibliotheque Amphithéatre

ASC HPZ90 ASC HPZ91 ASC HPZ92 ASC HPZ93
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ASC 3 ASC 2 ASC 5 ASC 4
Niveaux desservis Face 0° Face 180° Face 0° Face 180° Face 0° Face 0°
8e étage v x x x x x
Je étage v x v x x x
be étage v x v x x x
S5e étage v x v x x x
4e étage v x v x x x
3e étage v x v x x x
2e étage v x v x v v
1e étage v x v x v v
RDC HAUT v * v * v *
RDC BAS 4 * v \ v v
1er sous-sol v x v v v v
2e sous-sol x x x * x x

1.5. CARACTERISTIQUES DU BATIMENT

L'ensemble immobilier, accessible depuis les rues d'Assas et Notre Dame des Champs, est composé de plusieurs
batiments imbriqués :

v

ANENENEN

Batiment A, R+8, avec 2 niveaux de sous-sol, dont le dernier plancher par rapport un niveau d'acces des
secours se situe a 28,65 m et qui constitue, de ce fait, un IGH de la classe Z. Toutefois, la commission de
sécurité a accepté, le 22/01/2002, que la réglementation relative aux ERP lui soit applicable avec mesures
aggravantes sous réserve de la création d'escaliers extérieurs reliant les R+7 et R+8 et SS| de catégorie A avec
détection dans les locaux a risques particuliers, dans les circulations et la bibliotheque

Batiment B situé au R+1 est a usage administratif

Batiment C comptant 5 amphithéatres répartis du R-1 au R+5 et la bibliotheque universitaire au R+1

Batiment D, R+2 a usage administratif et R+1 prolongement de la bibliotheque universitaire

Batiment F, salle « Le Patio » (restaurant) simple Rdc en intercommunication avec le batiment A (Rdc et Rdc
haut) ainsi qu'avec le hall principal

NOTA : Le batiment E élevé de 5 étages sur Rdc avec 1 sous-sol est isolé de I'ensemble immobilier, releve du code du
travail mais est équipé du méme SSI de I'ensemble immobilier

L'établis
v
v

ASRNENENEN

sement est donc organisé comme suit :

R-2 :locaux techniques

R-1: Amphide 1 000 places et amphi de 450 places, salle de cours, chaufferie gaz, magasins de la
bibliotheque, locaux associatifs étudiants et locaux techniques

Rdc bas : Hall d'accueil, 2 amphi de 240 places, Le Patio, cafétéria et salle des sports

Rdc haut : Hall ouvrant sur la rue Notre Dame des Champs (sur le batiment E), cafétéria, salles de travail
R+1: Amphi 1 700 places, bibliotheque et administration

R+2 a R+7 (batiment A) : Salles de cours et bureaux

R+8 : Logements de fonction

1.6. CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION

Le marché dont les prestations sont définies dans les documents techniques et administratifs a pour objectif le
remplacement a neuf de 4 ascenseurs répartis dans I'immeuble de CENTRE ASSAS.

Le but de cette opération est le remplacement des ascenseurs existants (électrique) par des modéles électriques sans
locaux de machineries.
Ce changement doit permettre :

v
v
v

De garantir un produit conforme a l'usage (livraison du CROUS)
De mettre des ascenseurs de type électrique garantissant une précision d'arrét de 10mm.

D'assurer un déblocage des usagers bloqués en cabine, suite a une coupure de courant. (Conservation du

ABMS CONSEIL - Agence de Paris ¢ CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ¢ Page 4 sur 17



MAITRE D'OUVRAGE OPERATION
UNIVERSITE PARIS PANTHEON ASSAS Remplacement 4 ascenseurs
12 Place du Panthéon 75231 - PARIS cedex 05 92 rue d'Assas - 75006 PARIS

raccordement des groupes EAS (groupe électrogéne)
De garantir un taux de disponibilité des ascenseurs de 98%.
De réduire la consommation électrique.

D'améliorer I'esthétique grace un nouvel habillage cabine.

AR NEENEEN

Protéger les portes et les cabines des actes de manutention avec des transpalettes.

Les armoires de commandes et les tableaux électrique seront installés dans les armoires de manceuvre ou les locaux
de machines existant apres validation du maitre d'ouvrage.

D'autre part, des éléments sont en place sur les ascenseurs et devront étre réutilisés sur les ascenseurs neufs.

Les éléments suivants seront donc démontés proprement afin d'étre installés et mis en service sur 'ascenseur neuf :

v AES
v" Conservation des VIGIKS ou contrdle d'acces existants

v" Manceuvre Pompier

Les travaux de remplacement des ascenseurs se dérouleront dans un batiment en exploitation dont les interventions se
réaliseront de jours, avec des horaires de livraison hors des horaires d'accueil des étudiants.

1.6.1. Ascenseur Duplex Gauche — ASC HPZ90 (ASC 3)

Remplacement de I'ascenseur existant par un ascenseur neuf suivant les caractéristiques ci-dessus et comprend

e Démontage

e Pose ascenseurs neuf complet

e Reprise des paliers au droit des ouvrages

e Raccordement des éléments électriques existants (PC Sécurité, Badges, AES, etc...)

e Mise en place de lisses de protection en bois dans la cabine

e Mise en place de seuils renforcés en ACIER plein

e Conservation du raccordement AES existant

e Mise en place de potelet au niveau des paliers (Sous-sol -1, RDB et RDH) afin de protéger les portes en cas
d'utilisation de chariots manuel ou électrique.

e Lanon reconduction du service traversant de l'appareil de gauche, a supprimer dans le cadre des travaux. Le
rebouchage des baies paliere sont & la charge de I'entreprise.

1.6.2.  Ascenseur Duplex Droite — ASC HPZ91 (ASC 2)

Remplacement de I'ascenseur existant par un ascenseur neuf suivant les caractéristiques ci-dessus et comprend

e Démontage

e Pose ascenseurs neuf complet

e Reprise des paliers au droit des ouvrages

e Raccordement des éléments électriques existants (PC Sécurité, Badges, AES, etc..)

e Mise en place de seuils renforcés en ACIER plein

e Conservation du raccordement AES existant

e Mise en place de protection afin de protéger les portes palieres susceptible de recevoir des chocs de chariot
manuel ou électrique.

e Mise en place des lisses de protection en bois en cabine.

e Une porte paliere EI60 a prévoir au SSol-1 c6té locaux Crous

e Mise en place de potelet au niveau des paliers (Sous-sol -1, RDB et RDH) afin de protéger les portes en cas
d'utilisation de chariots manuel ou électrique.

e Mise en place d'un dispositif d'ouverture privative au Sous-sol -1 c6té CROUS, est impérative et de préférence via
le contréle d'acceés existant : Chubb CH400 Version 7 superviseur de type PRYSM AppVision V 3.5.14.3. Il faudra
prévoir un mode opératoire avec le Crous afin d'organiser la gestion des entreprises de livraison.

1.6.3. Ascenseur Bibliotheque — ASC HPZ92 (ASC 5)
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Remplacement de I'ascenseur existant par un ascenseur neuf suivant les caractéristiques ci-dessus et comprend

e Démontage
Pose ascenseurs neuf complet
Reprise des paliers au droit des ouvrages
Raccordement des éléments électriques existants (PC sécurité, Badges, AES, appel prioritaire pompier etc...)
Mise en place de seuils renforcés en ACIER

e Mise en place des lisses de protection en bois en cabine non obligatoire car manutention de ramette de papier.
L'ascenseur Bibliotheque est largement utilisé, notamment pour des livraisons de papier sur chariot

1.6.4. Ascenseur Amphithéatre — ASC HPZ93 (ASC 4)

Remplacement de I'ascenseur existant par un ascenseur neuf suivant les caractéristiques ci-dessus et comprend
e Démontage
e Pose ascenseurs neuf complet sans machinerie
e Reprise des paliers au droit des ouvrages
e Raccordement des éléments électriques existants (PC Sécurité, Badges, appel prioritaire pompier etc...)

'ascenseur AMPHTHEATRE ne sera pas, apres le remplacement, conforme a la norme accessibilité EN 81.70 avec
minimal de TYPE 1 (450KG).

1.7. CLASSIFICATION DE L'IMMEUBLE

3.1.

Le projet concerne exclusivement le remplacement complet des ascenseurs existants sans modification de
I'accessibilité existante.

Pas de modification relative au classement de I'établissement.

Type (activité principale et annexes) : R-L-N-S-X
Catégorie : 1
Effectifs (public / personnel) : 6 900

VISITE SUR SITE

Une visite de l'installation est obligatoire, les candidats devront prendre rendez-vous avec |'établissement afin de
déterminer la date de passage. Suite a cette visite un quitus vous sera transmis et devra étre fourni avec I'offre.

NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux définis dans les documents techniques particuliers devront étre exécutés conformément aux lois, décrets,
arrétés, circulaires, ordonnances, normes, D.T.U. et reégles administratives en vigueur a la date de signature du contrat.
Les références normatives et réglementaires sont notamment :

Les dates ne figurent que pour information. Seule la version en vigueur s'applique. Cette liste n'est pas exhaustive.

REGLEMENTATION RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL.

Code du Travail, article L 231.1 (hygiéne et sécurité),

Décret du N° 2008-1325 fixant les prescriptions particulieres de sécurité applicables aux travaux effectués sur les
ascenseurs, ascenseurs de charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants,

Décret N° 88-1056 du 14 Novembre 1988 modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 concernant la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques,

Arrété du 1T mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage modifié fers de manutention),
Code de la santé publique.

3.2. REGLEMENTATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.

Réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (Arrété
du 25 juin 1980 modifié)

3.3. REGLEMENTATION GENERALE RELATIVE AUX ASCENSEURS :

Exigences essentielles de sécurité relatives a la conception et a la construction des ascenseurs et composants de
sécurité définies par la directive européenne 2014/33/UE du 26 février 2014 et transposée en droit frangais par le
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Décret n® 2016-550 du 3 mai 2016.

Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et Décret d’application n® 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif a la sécurité
des ascenseurs et modifiant le CCH.

Décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 et I'arrété du 18 novembre 2004 modifié (mise en sécurité des ascenseurs
existants)

Circulaire du 13 décembre 1982 relative a la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou
d’'amélioration des batiments d'habitation (Ministere de I'équipement et du logement).

Arrété du 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code
de la construction et de I'habitation, relatives a l'accessibilité pour les personnes handicapées des batiments
d'habitation collectifs lorsqu'ils font I'objet de travaux et des batiments existants ou sont créés des logements par
changement de destination.

3.4. NORMES FRANCAISES RELATIVES AUX ASCENSEURS :

NF EN 12385-5 de mars 2021 : Cables en acier - Sécurité - Partie 5 : cables a torons pour ascenseurs

NF EN 81-20 (2020) : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs —élévateurs pour le
transport de personnes ou d'objet-Partie 20 : ascenseurs et ascenseurs de charge

NF EN 81-50 (2020) : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs- Examens et essais-Partie
50 : Regles de conception, calculs, examens et essais des composants pour élévateurs.

NF EN 81-21 (2018) : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs —élévateurs pour le
transport de personnes ou d'objet- Partie 21 : ascenseurs et ascenseurs de charge neufs dans les batiments existants
NF EN 81-28 (2019) : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs- élévateurs pour le
transport de personnes ou d'objet-Partie 28 : Téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge

NF EN 81-58 (2018) : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs- Examen et essais- Partie
58 : Essais de résistance au feu des portes palieres

NF EN 81-70 (2018) : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs-Applications particulieres
pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge- Partie 70 : Accessibilité aux ascenseurs pour toutes personnesy
compris avec handicap.

NF EN 81-71+A1 (2006) : régles de sécurité pour la construction et 'installation des élévateurs- Applications
particulieres pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge : Partie 71 : Ascenseurs résistants aux actes de
vandalisme

NF EN 81-77 (2022) : Ascenseurs soumis a des conditions sismiques

NF P 82 207 (2018) : Ascenseurs- Dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers

NF EN ISO 13857 (2019) : Sécurité des machines - Distances de sécurité empéchant les membres supérieurs ou
inférieurs d'atteindre les zones dangereuses

NF EN 12015 (2020) : Compatibilité électromagnétique (émission)

NF EN 12016 (2013) : Compatibilité électromagnétique (immunité)

NFC. 15-100 (2002) : Regles d'installations électriques basse tension (complétée avec la mise a jour de juin 2005)

NF P 82 230 (2021) : Dispositions applicables dans le cas de transformations importantes ou de travaux d'amélioration

3.5. REGLEMENTATION INCENDIE :

NF EN 81-72 (2020) : Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs Applications particuliéres
pour les ascenseurs et ascenseurs de charge Partie 72 : Ascenseurs pompiers

NF EN 81-73 (mars 2020) : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs — Applications
particulieres pour les ascenseurs et les ascenseurs de charges - Partie 73 : fonctionnement des ascenseurs en cas
d'incendie

Arrété du 6 mars 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le reglement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (meubles rembourrés,
ascenseurs et autres).

3.6. DIVERS

Les reglements applicables a la protection contre la propagation des bruits provoqués par le fonctionnement des
installations.

Cette liste n'est pas exhaustive, les différents textes et autres reglements concernant les installations et travaux, ainsi
que les modifications ou additifs aux textes cités, devront étre appliqués par le titulaire.

4. AMIANTE
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Les rapports de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux sont annexés au
présent marché. Les entreprises doivent en prendre connaissance et intégrer toutes les sujétions relatives a ces travaux
dans leur offre.

Ce dernier comportera la liste non exhaustive des matériaux contenant de I'amiante et devant faire I'objet d'un
retraitement.

Si les rapports « Rapports Amiantes Avant Travaux » contiennent de I'amiante ou du plomb, Ces travaux intégrent des
interventions a proximité et sur des matériaux amiantés.

L'entreprise devra, pendant les travaux, se conformer aux recommandations du Maitre d'ceuvre, du bureau de contrdle
et du coordonnateur SPS le cas échéant. L'entreprise est libre de procéder, a ses frais, aux analyses complémentaires
gu'elle jugera utile d'effectuer. Elle devra, dans le cadre de son offre globale et forfaitaire, se conformer aux
recommandations du Maitre d'ceuvre, du bureau de contréle, du coordonnateur SPS pour la réalisation de ses travaux,
dans le respect de la réglementation en vigueur, et ce quels que soient les résultats des analyses complémentaires.

Intervention sur un ou des matériaux contenant de I'amiante (travaux relevant de la SS4) :
Dans le cadre des interventions sur ou a proximité de matériaux contenant de I'amiante, les entreprises (titulaire du
marché) et/ou sous-traitant devront conformément a la réglementation :

= Justifier de la formation de leur personnel,

= Justifier de leur qualification sous-section 4.
Ces justifications devront obligatoirement étre intégrées a l'offre de 'entreprise. Les entreprises devront la réalisation
de tous les modes opératoires nécessaires aux travaux comprenant notamment :

1. La nature de l'intervention, par exemple.
Les matériaux concernés, par exemple.

La fréquence et contréle du niveau d'empoussierement ; soit en référence a un chantier d'évaluation déja réalisé
précédemment, soit en se basant sur une base de données existante.

4. Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en ceuvre. Le déroulement de l'intervention en
présence d'un matériau amianté est détaillé étape par étape.

5. Ladescription des EPIl et MPC.

6. La décontamination des travailleurs ou équipements. Ici aussi, I'entreprise détaille étape par étape la procédure,
par exemple : humification de la combinaison, puis les gants, puis le masque.

7. La notice de poste / et I'analyse des risques. On vient identifier le risque amiante et les moyens de préventions,
mais aussi les autres risques : le travail en hauteur, les risques de blessure. Il s'agit de recenser tous les risques
et de lister les moyens de prévention associés.

La gestion des déchets. L'entreprise décrit les déchets qu'elle estime.
La durée des temps de travail. Ce point concerne le temps estimé de l'intervention.

Retrait de matériaux amiantés (travaux relevant de la SS3) :

L'entreprise retirera les Matériaux Contenant de I'’Amiante suivant le plan de retrait émis par une entreprise certifiée ou
selon le mode opératoire de I'entreprise titulaire ;

Les travaux seront conduits dans le respect de la réglementation en vigueur. Toutes les sujétions de préparation de
chantier, d'installations de chantier complémentaires, d'exécution proprement dite des travaux, de retrait et évacuation
des déchets contaminés, de mesures libératoires, etc. seront considérées incluses dans la valeur de I'offre globale et
forfaitaire.

Les travaux se déroulant dans le cadre reglementaire de la sous-section 3, I'entreprise les effectuant a 'obligation de
fournir un plan de retrait.

Le Plan de Retrait doit étre rédigé et envoyé par l'entreprise certifiée un mois avant le début de I'intervention a
I'inspection du travail, Ainsi qu'a la CRAM et a 'OPPBTP. Une copie du plan de retrait sera a nous transmettre.

L'entreprise en charge des travaux devra procéder a une analyse de risque, afin de déterminer les mesures de
protection et de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenants de
I'amiante dans la zone concernée. En milieu habité I'usage des parties communes et couloir d'évacuation ne devront
pas étre condamnées ou rendues inaccessibles.
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5.1

L'entreprise et/ou ses sous-traitants se conformeront aux Iégislations en vigueur pour les phases retrait, stockage et
transport :

Décret n® 2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition a I'amiante
Décret du 04 mai 2012,

Arrété du 07 mars 2013 (EPI),

Arrété du 14 décembre 2012 (Certification),

Arrété du 14 AoQt 2012 (Mesure d’Empoussiérement),

Le code du travail

Code de 'environnement.

CONDITIONS D’ACCES ET CIRCULATIONS

DOCUMENT A FOURNIR :

La liste des intervenants (nom, prénoms et nom société + mention des référents) devra étre établie sur Excel et
déterminera qui est autorisé a accéder au chantier et qui sera autorisé a prendre les badges au PCS
Cette liste devra étre envoyée au Poste de Sécurité en copie svp

o Le Maitre d'ouvrage

o La Maitrise d’'ceuvre

Cette liste sera mise a jour de maniére hebdomadaire (ou quand cela sera nécessaire)

5.2. ACCESSITE

Le(s) réferent(s) désigné(s) prendront un badge chaque jour au PCS (acces via Rue ASSAS contre remise d'une piece
d'identité)

o Enfin dejournée la badge devra étre restitué au PCS et |a piece d'identité sera rendue

o Les agents du PCS noteront les remises et restitution de badges sur un cahier de suivi contre
émargement.

Pour les acces les samedis, il faudra faire un mail spécifique s'il vous plait avec les mémes interlocuteurs en copie.

5.3. CIRCULATION SUR SITE & REGLES

Interdiction de circuler avec des transpalettes ou des matieres dangereuses par les parties communes :
passerelles, escaliers, ascenseurs, hall central étages non concernés etc. sauf dispositions prévues. Le matériel
devra étre manutention hors des heures d'accueil.

Interdiction de fumer
Les intervenants devront porter T-Shirt/Gilet avec le nom de leur entreprise.

Les transpalettes sont interdits sur les parties en marbre/Pierre, des protections doivent étre installées (type
isorel).

Tout tirage de cable en partie communes doit faire I'objet d’'une autorisation préalable et d'un accompagnement
par un agent du site (sur devis a charge du preneur ou entreprise)

Les travaux Bruyants sont autorisés pendant la journée.

Les circulations communes, Monte-charge, portes ect devront étre protégées (avec de I'lsorel) et escaliers de
secours également si nécessaire.

5.4. LIVRAISONS
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- Les livraisons doivent transiter par le quai de livraison uniguement

-l n'est pas possible de stocker du matériel sur le quai de livraison (uniquement temporairement, le temps de
monter le matériel et il faudra prévenir le PCS)

- Le matériel livré doit étre posé a plat dans les ascenseurs ou dans un chariot.

- llestinterdit de poser des plagues ou tout matériaux contre la paroi de I'ascenseur, contre les portes ou le faux-
plafonds (risque d'endommagement du monte-charge et de pannes prolongées).

- Sile matériel ne passe pas par les ascenseurs, il devra étre monté par les escaliers (les agents du PCS pourront
vous donner acces le cas échéant)

- Leslivraisons sont interdites via le parking ou les accés principaux du batiment
- Les livraisons sont interdites pendant les heures d'accueil des étdiants.

- Sides intervenants doivent monter des caisses d'outils de leur utilitaire via le parking ou extérieur, ils devront
respecter les consignes du PCS. Ce type d'acces devra néanmoins étre réduit au minimum pour éviter les
dérives.

5.5. QUAI DE LIVRAISON

- llIn‘est pas possible d'y faire stationner un véhicule, une fois la livraison effectuée, le véhicule doit partir
- De maniere générale le conducteur du véhicule doit rester a proximité au cas ou le véhicule doit étre déplacé

5.6. PERMIS FEU

Les permis -feu sont délivrés de maniére journaliére.
C'est a I'entreprise de s'organiser afin qu'il puisse étre délivré efficacement a savoir :

- La personne nécessitant le permis feu ainsi que la personne étant habilitée a signer le permis feu doivent se
présenter en méme temps au PCS

Le permis feu devra étre signé par toutes les parties (pas de signature ultérieure). Il faudra indiquer au PCS qui sont les
personnes habilitées a signer svp (a ajouter sur le listing)

Une vérification du matériel et EPI sera effectuée, si le matériel est en mauvais état ou que I'EPI n‘est pas complet, aucun
permis feu ne sera délivré. Un extincteur doit également étre prévu par I'entreprise.

Si un agent constate que des actions nécessitant un permis feu sont effectuées sans permis feu, l'intervenant sera
immédiatement stoppé.

5.7. NETTOYAGE CHANTIER & SOURIS

Il est impératif de prévoir un nettoyage du chantier régulier et tout particulierement au niveau de la base vie. Aucune
nourriture ne doit étre laissé afin d'éviter une prolifération de souris (ou de rats).

Il est également important dans la mesure du possible de ne pas jeter les petites boites noires posées au sol ou sous le
faux-plancher qui sont des pieges a souris et rats.

ETENDUE DES PRESTATIONS

La réalisation des ouvrages sera exécutée sous la direction et la responsabilité du titulaire conformément aux
prescriptions des documents administratifs du marché.

Le titulaire sera responsable de plein droit envers le maitre d'ouvrage des dommages, méme résultant d'un vice de
fabrication ou de sol, qui compromettent la solidité de I'ouvrage ou qui I'affectent dans un de ses éléments
d'équipement, le rendant impropre a sa destination.

La réalisation des travaux est prévue toute suggestion comprise. Les prestations a la charge du titulaire comprennent :

= Dispositions spécifiques a prendre concernant le risque lié au coronavirus COVID 19 :

= |'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires en termes d'organisation, et de matériels afin de
respecter les dispositions liées a la crise sanitaire due au coronavirus COVID 19

» Leguide de 'OPPBTP devra servir d'exemple pour les dispositions minimums a prendre en compte dans le cadre
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du chantier (guide téléchargeable sur : https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-

produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-
de-la-construction-Covid-19 »).

= L'installation d'une base vie, de cantonnements et de benne de stockage durant toute la durée des travaux (coUts
et démarche aupres des administrations inclus). Des locaux pour la base de vie et de cantonnements pourront
étre mis a disposition par I'université, leur aménagement, entretien et remise en état étant a la charge de
I'entreprise.

= La fourniture, le transport, la pose, le raccordement, la mise en ceuvre et le réglage de tous les appareils et
matériels nécessaires a la rénovation, mise en conformité et au fonctionnement normal des installations telles
gu’elles sont définies dans les documents techniques particuliers.

= Ledémontage, le stockage et I'enlevement des matériels existants.
= Le balisage et la mise en place des protections collectives pour les zones a risque.
= |'enlevement des gravas consécutifs aux travaux et le nettoyage des lieux.

= Les scellements, les percements, les reprises de magonnerie et de peinture, la peinture antirouille et de finition
sur les ouvrages de serrurerie.

= Lamain d'ceuvre nécessaire a la fourniture, a la pose et aux essais des installations.

= Leraccordement des systemes d'alarme ou de télésurveillance, y compris les liaisons cablées dans le cas d'un
report dans un local différent du local machinerie.

= Leraccordement des alimentations électriques force et éclairage, y-compris le disjoncteur en pied de colonne y
compris les liaisons cablées dans le cas d’'un report dans un local différent du local machinerie.

= Raccordements des installations au réseau d'alimentation.
= |Les mesures de sécurité a prévoir durant I'exécution des travaux jusqu’a la livraison définitive des ouvrages.

= La fourniture de tous les documents, note de calcul, schémas et plans nécessaires a la réalisation et a la bonne
exécution des travaux. Et, au terme de ces derniers, le dossier technique des ouvrages réalisés conformément
aux normes en vigueur et ce, dans le délai définit par le maitre d'ceuvre sous peine d'application de pénalités.

= Surdemande du Maitre d'ouvrage ou de son représentant ou du Maitre d'ceuvre, tout document pouvant justifier
de la provenance ou de la qualité des matériaux utilisés et ce, dans le délai définit par le maitre d'ceuvre sous
peine d'application de pénalités.

= Les démarches aupres des administrations concernées, directement ou indirectement, par les travaux décrits
dans les documents contractuels.

= |’assistance nécessaire a l'information et a la formation le cas échéant, du personnel qui sera chargé de la
conduite des installations.

= ['armoire de commande ne devra pas étre personnalisée et 'outil de paramétrage et de diagnostic qui serait
nécessaire devra étre fourni a la réception des ouvrages au Maitre de 'Ouvrage qui en sera propriétaire. Les
notices et autres tables de correspondance seront fournies en langue francaise et sont la propriété de Maitre
d'Ouvrage.

= Les contrbles des installations conformément a la Directive Européenne 2014/33/UE relative a la fourniture et |a
mise sur le marché d'ascenseurs neufs.

= Laremise en état des anciens locaux machinerie, planéité du sol, remise en état de I'éclairage, mise en sécurité

du tableau d'arrivée de courant, acces massif, etc.. afin de le rendre exploitable par le maitre d'ouvrage est
également prévu au marché.

L'énumération des travaux a exécuter dans le présent document, peut ne pas étre exhaustive. Le titulaire devra tous

les travaux nécessaires pour assurer une parfaite réalisation des ouvrages.

Le Titulaire ne pourra en aucun cas prétexter qu'une prestation n'a pas été correctement définie, en vue de ne pas

exécuter les ouvrages permettant un fonctionnement parfait et en toute sécurité des installations.

De base la DPGF sera scrupuleusement complétée, néanmoins, les entreprises ont la faculté de proposer en variante
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toute solution qui leur semble la mieux adaptée a la construction ou a I'objectif recherché. Les variantes doivent étre
chiffrées séparément et étre accompagnées d’'une notice explicative permettant d'apprécier efficacement la valeur des
propositions.

La notice doit faire ressortir les avantages économiques et techniques d'installation et d’exploitation. Les variantes
proposées doivent étre en parfaite conformité avec I'esprit des documents contractuels et notamment, avec les
documents techniques particuliers.

Il appartient au Titulaire d'apprécier la nature et I'étendue des travaux a réaliser et de signaler, le cas échéant, a
I'occasion de la remise de son offre, les omissions, imprécisions ou contradictions qu'il aurait pu relever. Il fournira le
détail et le colt des prestations.

PRESTATIONS PARTICULIERES

Le titulaire du marché étant responsable des travaux annexes et connexes des ouvrages décrits dans les documents
contractuels, il devra livrer des installations permettant un fonctionnement fiable et en toute sécurité et devra s'assurer
de I'ensemble des obligations ci-dessous :

L'ensemble des études préliminaires, permettant d'apporter I'assurance que les travaux n‘affecteront pas la solidité et
la stabilité des ouvrages existants, est la charge du titulaire.

Le titulaire est réputé avoir réalisé, avant la remise de son offre, tous les essais, vérifications et pesées nécessaires a
I'appréciation des installations et au chiffrage de ses travaux, y compris la qualification des besoins spécifiques liés
aux contraintes de fixation des nouveaux matériels et les études de structures y afférent, le dévoiement de matériel et
les études y afférent, le régime de neutre et les équipements électriques nécessaires a la compatibilité du régime de
neutre TT.

Il est réputé avoir tenu compte de I'ensemble des documents, des caractéristiques structurelles et obligations
nécessaires pour remettre une offre en adéquation avec le matériel proposeé.

En conséquence, le titulaire ne pourra se prévaloir postérieurement a la signature du contrat ou éventuellement a la
réception d'un quelconque avenant sur le manque de connaissance des sites et des installations ou d’éléments tels
gue moyens d'acces et de stockage, conditions climatiques ou en relation avec I'exécution des travaux, pour ne pas
respecter ses obligations contractuelles.

7.1.1.  Ascenseur Duplex Gauche — ASC HPZ90 (ASC 3)

Remplacement de l'ascenseur existant par un ascenseur neuf sans Machinerie suivant I'ensemble du dossier de
consultation. Plus particulierement :
e Démontage
e Pose ascenseurs neuf
e Reprise des paliers au droit des ouvrages a l'identique
Raccordement des éléments électriques existants (PC Sécurité, Badges, AES, etc...)
Mise en place des lisses de protection en bois en cabine.
Conservation du raccordement AES existant
Mise en place de potelet au niveau des paliers (Sous-sol -1, RDB et RDH) afin de protéger les portes en cas
d'utilisation de chariots manuel ou électrique.
e il est nécessaire de supprimer le service traversant de I'appareil de gauche. Par conséquent, I'accés 180° sera
supprimer et I'ascenseur sera un simple acces.

7.1.2.  Ascenseur Duplex Droite = ASC HPZ91 (ASC 2)

Remplacement de I'ascenseur existant par un ascenseur neuf suivant les caractéristiques ci-dessus et comprend :

e Démontage

e Pose ascenseurs neuf complet

e Reprise des paliers au droit des ouvrages a l'identique

e Raccordement des éléments électriques existants (PC Sécurité, Badges, AES, etc...)

e Mise en place de protection afin de protéger les portes palieres susceptible de recevoir des chocs de chariot
manuel ou électrique. De plus des seuils renforcés en acier pleins seront a prévoir.

e Mise en place des lisses de protection en bois en cabine.

e Conservation du raccordement AES

e Une porte paliére EI60 a prévoir au SSol-1 cbté locaux Crous

e Mise en place de potelet au niveau des paliers (Sous-sol -1, RDB et RDH) afin de protéger les portes en cas
d'utilisation de chariots manuel ou électrique.
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9.1.

e Mise en place d’un dispositif d’ouverture privative au Sous-sol -1 c6té CROUS, est impérative et de préférence via
le contréle d’accés existant : Chubb CH400 Version 7 superviseur de type PRYSM AppVision V 3.5.14.3. Il faudra
prévoir un mode opératoire avec le Crous afin d’organiser la gestion des entreprises de livraison.

7.1.3.  Ascenseur Bibliotheque — ASC HPZ92 (ASC 5)

Remplacement de I'ascenseur existant par un ascenseur neuf suivant les caractéristiques ci-dessus et comprend

e Démontage
Pose ascenseurs neuf complet sans Machinerie
Reprise des paliers au droit des ouvrages a l'identique
Raccordement des éléments électriques existants (PC sécurité, Badges, AES, appel prioritaire pompier etc...)
Mise en place de seuil renforcés.
Proposition de mettre en place des lisses de protection en bois en cabine non obligatoire car manutention de
ramette de papier. L'ascenseur Bibliotheque est largement utilisé, notamment pour des livraisons de papier sur
chariot

7.1.4. Ascenseur Amphithéatre — ASC HPZ93 (ASC 4)

Remplacement de I'ascenseur existant par un ascenseur neuf suivant les caractéristiques ci-dessus et comprend
e Démontage
e Pose ascenseurs neuf sans machinerie
e Reprise des paliers au droit des ouvrages l'identique
e Raccordement des éléments électriques existants (PC Sécurité, Badges, appel prioritaire pompier etc...)

L'ascenseur AMPHTHEATRE ne sera pas, aprés le remplacement, conforme a la norme accessibilité EN 81.70 avec
minimal de TYPE 1 (450KG).

APPRECIATION DES OUVRAGES

Le titulaire du marché étant responsable des travaux annexes et connexes des ouvrages décrits dans les documents
contractuels, il devra livrer des installations permettant un fonctionnement fiable et en toute sécurité et devra s'assurer
de I'ensemble des obligations ci-dessous :

L'ensemble des études préliminaires, permettant d'apporter I'assurance que les travaux n'affecteront pas la solidité et
la stabilité des ouvrages existants, est la charge du titulaire.

Le titulaire est réputé avoir réalisé, avant la remise de son offre, tous les essais, vérifications et pesées nécessaires a
I'appréciation des installations et au chiffrage de ses travaux, y compris la qualification des besoins spécifiques liés
aux contraintes de fixation des nouveaux matériels et les études de structures y afférent, le dévoiement de matériel et
les études y afférent, le régime de neutre et les équipements électriques nécessaires a la compatibilité du régime de
neutre TT.

Il est réputé avoir tenu compte de I'ensemble des documents, des caractéristiques structurelles et obligations
nécessaires pour remettre une offre en adéquation avec le matériel proposé.

En conséquence, le titulaire ne pourra se prévaloir postérieurement a la signature du contrat ou éventuellement a la
réception d'un quelconque avenant sur le manque de connaissance des sites et des installations ou d'éléments tels
qgue moyens d'acces et de stockage, conditions climatiques ou en relation avec I'exécution des travaux, pour ne pas
respecter ses obligations contractuelles.

MODE OPERATOIRE ET DUREE DES OUVRAGES

MODE OPERATOIRE

Les travaux se dérouleront en milieu occupé. En conséquence, le titulaire doit prendre toutes les dispositions utiles et
nécessaires pour que les ouvrages soient réalisés dans des conditions optimales de sécurité pour les biens et les
personnes.

Le titulaire devra, avant tout démarrage de travaux, soumettre a I'approbation du Maitre d'ouvrage ou de son
représentant, les plans, planning, notes de calcul et tous les documents afférents a la réalisation, afin de permettre une
parfaite compréhension des projets.

Le candidat devra fournir un MEMOIRE TECHNIQUE pour justifier 'ensemble de son offre, aussi bien technique
quhumaine.

—
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9.2. DUREE DES TRAVAUX
La durée des travaux devra étre conforme au calendrier contractuel d’exécution fourni par le Titulaire du marché.
Les travaux étant réalisés dans un immeuble occupé, 'immobilisation de chaque ascenseur devra étre réduite au
minimum. Le titulaire devra donc aménager et organiser ses interventions en conséquence.
Les travaux seront réalisés pendant la durée de vacances scolaire afin de ne pas avoir de coactivité avec les étudiants.
9.3. PLANNING GLOBAL
Un planning détaillé devra étre fourni pour I'ascenseur contenant les éléments suivants :
= Délai d'étude
= Délai d'approvisionnement
= Délai de démontage
= Délai de montage
= Délai des finitions
= Délai d'inspection finale
= Délai de levée des réserves
= Délai global d'exécution pour I'ensemble des travaux

9.4. ECHANTILLONS
Les échantillons suivants devront étre soumis a I'approbation du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre :
= Boite a boutons cabine - Indicateurs de position et de direction.

= Revétement du sol, des parois et du plafond cabine.

= Toutes les pieces visibles non énumérées, contenues dans les travaux - Documents photographiques se
rapportant aux installations.

9.5. DOCUMENTS A FOURNIR AVANT LE DEMARRAGE DES TRAVAUX

Le titulaire doit, avant tout démarrage de travaux, soumettre a I'approbation du Maitre d'ouvrage ou de son
représentant, tous les documents afférents a la réalisation. Notamsmment :

= Ladisposition et I'implantation de la boite a boutons dans la cabine.
= Les principales caractéristiques des organes et équipements de sécurité s'ils sont remplacés dans le cadre du

présent contrat.
Le démarrage des travaux est subordonné a un avis favorable du Maitre d'ouvrage ou de son représentant et du Maitre
d'ceuvre de I'ensemble du dossier technique remis par le titulaire ainsi que les documents de sous-traitance.
Le titulaire devra tenir compte des observations et modifier ses documents en conséquence. A cet égard, le titulaire ne
pourra prétendre a aucune augmentation de prix ou décalage de planning remis dans son offre.
9.6. CONTRAT DE MAINTENANCE
Le Titulaire aura en charge la maintenance de I'ascenseur des leur mise en service. Les ascenseurs non rénoves
resteront en charge du prestataire actuel. Le contrat sera établi pour une durée d'une année. Les clauses seront
spécifiées en annexe.
9.7. GARANTIE
Les installations seront garanties :
= Pendant un (1) an au titre du parfait achevement, Article 1792-6 du Code Civil, avec maintenance incluse, selon
le contrat proposé par le Titulaire.
= Pendant deux (2) ans au titre du bon fonctionnement, Article 1792-2 du code Civil.
= Pendant dix (10) ans au titre de la décennale.

Pendant ce délai, 'entrepreneur devra remplacer, a ses frais, toutes pieces qui viendraient a ne plus remplir leur office
par vice de construction, de montage, défaut de matiére, usure anormale, ...

9.8. ATTESTATIONS ET CERTIFICATS
La copie des attestations d’examen UE de type pour les organes et dispositifs de sécurité remplacés.
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Le démarrage des travaux est subordonné a un avis favorable du Maitre d'ouvrage ou de son représentant et du Maitre
d'ceuvre de I'ensemble du dossier technique remis par le titulaire ainsi que les documents de sous-traitance.

Le titulaire devra tenir compte des observations qui lui seront indiquées et modifier ses documents en conséquence. A
cet égard, le titulaire ne pourra prétendre a aucune augmentation de prix ou de décalage de son planning remis dans
son offre.

10. DEFINITION TECHNIQUE DES TRAVAUX

10.1. PREAMBULE

Les caractéristiques de I'ascenseur apres les travaux de remplacement ne devront pas étre inférieures a celles
existantes. En conséquence, tous les équipements existants (surcharge, non stop, indicateurs, etc.) doivent étre prévus
dans l'offre, sauf précisions particulieres, méme s'ils n‘ont pas été spécifiés dans le présent document.

10.2. GENERALITES
Lorsque le poids, la taille et/ou la forme des composants empéche leur manutention a la main, ces derniers doivent étre :
= Soit munis de point d'accrochage pour I'utilisation d’'un treuil de manutention ainsi que I'estampillage.

= Soit congus de maniére que de tels points d'accrochage puissent étre réalisés.

= Soit d'une forme permettant la fixation aisée d'un treuil de manutention.

Pour chacun des éléments utilisés dans le cadre des travaux, il doit étre envisagé les risques encourus. Les éléments
doivent étre :

= Congus conformément a la pratique technique et aux regles de calcul et de I'art habituelles, avec prise en compte
de tous les modes de défaillance.

= Correctement construits mécaniquement et électriquement.
= Fabriqués avec des matériaux présentant une résistance suffisante et des qualités appropriées.

= Exempts de défaut et vice caché.

Les éléments doivent étre dimensionnés de telle sorte que les caractéristiques dimensionnelles et de fonctionnement,
pour lesquelles ils ont été prévus, demeurent malgré I'usure normale.

Les éléments doivent étre choisis en fonction du contexte de fonctionnement, de fagon a ce que les influences
prévisibles de I'environnement et les conditions particulieres de travail n‘altérent pas la sécurité de fonctionnement de
I'installation.

La conception des éléments porteurs doit permettre un fonctionnement en toute sécurité de l'installation pour des
charges utiles comprises entre 0 et 125 % de la charge nominale.

Pérennité des pieces : 20 ans minimum sur I'approvisionnement des composants

Le Titulaire détaillera tous les travaux annexes nécessaires a la bonne exécution des travaux (magonnerie, serrurerie,
peinture, ...) et fournira un descriptif précis par poste dans la D.P.G.F.

Alimentation électrique : Mise en conformité des lignes force et éclairage, depuis le tableau du local machinerie
d'ascenseur actuel.

Ala charge du Titulaire la fourniture et la pose du cable d'alimentation et la protection mécanique depuis le tableau
d'arrivée de courant vers le nouveau coffret

Fournir le calcul pour la puissance d'alimentation électrique afin de revoir, si nécessaire, la puissance souscrite a E.D.F.

10.3. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de la protection de I'environnement et notamment le traitement des déchets, le candidat devra autant
que possible trier les déchets pour une revalorisation de ceux-ci.

Les goulottes plastique présentes en machinerie ou en gaine technique pourront étre conservées si elles sont en
bonne état. Dans ce cas, elles devront étre nettoyées.

11. ESSAIS, CONTROLES TECHNIQUES ET MISE EN SERVICE

11.7. VERIFICATIONS PREALABLES A LA MISE EN SERVICE

La main d'ceuvre et le matériel nécessaires aux essais sont a la charge du titulaire. Le titulaire doit avoir procédé aux
essais et vérifications de fonctionnement de I'ascenseur. Le résultat de ces essais sera transmis au Maitre d'ouvrage
ou son représentant au plus tard le jour de la réception des installations.
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Les essais ont notamment pour objet de vérifier la sécurité de fonctionnement de I'ensemble des éléments
meécaniques et électriques. Le contrdle sur le site comprend la vérification par examen visuel, mesures et essais : De la
conformité de I'installation aux normes et réglements en vigueur, ainsi qu'aux caractéristiques et performances
contractuelles ; De la conformité avec le dossier d'exécution établi par le titulaire du marché et accepté par le Maitre
d'ouvrage ou son représentant.

Les essais en charge seront réalisés en présence du Maitre d'ouvrage ou son représentant.

En cas d'anomalies rencontrées, une visite de levée des réserves aura lieu 4 semaines apres la réception.

Toutes les interventions supplémentaires du bureau d'études pour le suivi de la levée des réserves seront a la charge
de I'Entrepreneur.

11.2. MISE EN SERVICE

La réception des installations peut ne pas étre prononcée pour tout défaut de fonctionnement, de non-conformité aux
normes et aux conditions contractuelles imposées, notamment en ce qui concerne :

= Le réglage des verrouillages électromécaniques de portes paliéres - Les dispositifs de sécurité (fin de course,
anti-patinage des céables, parachute, freins, réouverture de la porte cabine, etc.).
= |'isolement des installations électriques - La puissance et I'échauffement des organes.

= Lesjeux et réserves de fonctionnement.
La mise en service des ascenseurs ne pourra étre réalisée qu'apres la levée des réserves et remise de la déclaration UE
de conformité par l'installateur en présence du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre.
11.3. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES A FOURNIR A LA MISE EN SERVICE

A'la mise en service, le titulaire devra fournir au maitre d'ouvrage le dossier technique de l'installation, en autant
d'exemplaires que demandés par le Maitre d'ouvrage, comprenant notamment les documents suivants :

= Les plans d'exécution des ouvrages — Les schémas électriques de principe et de cablage.

= Lesnotices relatives a I'entretien, aux différents réglages, et a I'utilisation de la manceuvre de secours

Tous les documents et notices devront étre rédigés en Frangais.
Les copies des attestations d’examen de type, de déclaration du fabricant attestant que les éléments fournis sont
identiques a ceux ayant fait I'objet de I'examen de type conformément a la directive européenne 2014/33/UE.
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10. ANNEXES

Annexe 1 : Caractéristiques des ascenseurs existants

Annexe 3 : Fiche descriptives des travaux attendus REMPLACEMENT
Annexe 4 : DPGF

Annexe 5: RAAT

A e L, e L’ENTREPRISE

Nom et qualité :
Signature :
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