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PRESCRIPTION GENERALES – NORMES 

 
A1. ETENDUE DES TRAVAUX ET DELAIS 

 
Les travaux à réaliser sont relatifs à la modification de l'équipement sanitaire des logements, soit : 
 
- Analyses d’eau avant et après travaux à analyser au dernier niveau de chaque cage. 
- Remplacement de l’alimentation générale en plafond des caves pour raccorder les 3 pieds de cage 
- Nouvelles alimentations d’Eau des logements à chaque étage, depuis la colonne AEP existante récente 
ou à créer neuve, vers le chauffe-eau existant et vers la cuisine. 
- Pose compteur + 2 vannes + antipollution à chaque départ vers les logements 
- Suppression petit chauffe-eau existant en cuisine  
- Alimentation neuve ECS depuis le chauffe-eau vers la SdE et vers la cuisine 
- Nettoyage de tous les réseaux AEP neufs et existants (après chauffe eau et la colonne montante 
existante) 
- F et P d’un détendeur en cave au pied de chaque colonne  
- basculement de l’AEP général vers la colonne neuve 
 
A2. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE 
 
Les travaux seront exécutés conformément aux normes, arrêtés et DTU en vigueur. 
 
En outre justifier par note de calcul : 
-  les canalisations neuves seront calculées de façon à ce que la vitesse de l'eau   
 ne dépasse pas 1 m/s. 
-  l'installation devra être parfaitement silencieuse. 
-  la robinetterie employée devra avoir le label acoustique. 
-  les supports de canalisation se feront par interposition d'un matériau résilient. 

 
A3. DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L'entrepreneur devra fournir : 
 
AVEC SON OFFRE : 
 
La liste et les références du matériel installé dans le cas où ce matériel ne serait pas strictement 
conforme au matériel spécifié. 
 
AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX : 
 
- les plans d'exécution des installations comportant le tracé et la section des canalisations. 
- note de calcul des fluides justifiant les diamètres des réseaux 
 
A LA FIN DU CHANTIER : 
 
- trois exemplaires papiers des plans de récolement et notices du matériel installé ainsi qu’une clé USB 
avec les plans en dwg et Pdf. 
- la nomenclature du matériel installé. 
 
A4. QUALITE DES MATERIELS 
 
Marquage NF et matériaux sous avis techniques en cours de validité sont obligatoires Les appareils et 
matériaux devront être neufs, de la meilleure qualité répondant exactement aux conditions nécessaires à 
la bonne exécution des travaux. Ils auront reçu les agréments et labels de qualité nécessaires. 
Tous les matériels métalliques devront être protégés efficacement contre la corrosion. 
 
Le matériel devra être conforme aux dernières normes et prescriptions des D T U. 
 
Toutes modifications dans la liste du matériel devront faire l'objet d'une solution variante avec fourniture 
des notices correspondantes. 
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A5. FRAIS A PREVOIR 
 
En sus des frais particuliers mentionnés au C C.A.P., les entreprises soumissionnaires auront à prévoir 
l'ensemble des dépenses de fourniture et de main d'œuvre nécessaire pour la réalisation et la 
terminaison complète des travaux. 
 
- Manutention des matériels existants et neufs. 
- Enlèvement des déchets et évacuation de tous matériels existants démontés 
- Réalisation d'éléments témoins, modifications et réfections éventuelles. 
 
Il est prévu au titre du lot1, l’installation de chantier tel que détaillé au C.C.A.P. 
 
A6. ESSAIS 
 
En sus des frais particuliers mentionnés au C C.A.P., les entreprises soumissionnaires auront à prévoir 
l'ensemble des dépenses de fourniture et de main d'œuvre nécessaire pour la réalisation et la 
terminaison complète des travaux. 
- Manutention des matériels existants et neufs. 
- Enlèvement des déchets et évacuation de tous matériels existants démontés dans les logements à 
réhabiliter..). 
- Protection des matériels contre les salissures et chocs. 
- Réalisation d'éléments témoins, modifications et réfections éventuelles. 
 
 
Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les 
entreprises devront effectuer au minimum avant réception, les essais et vérifications figurant sur la liste 
établie par le COPREC en accord avec les Assureurs dans la mesure où ils s'appliquent aux installations 
concernées.(ou une attestation des essais) 
 
Cette liste est parue au supplément spécial n° 82.51 bis du Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics 
du 17/12/82. 
 
Les résultats et vérifications des essais devront être envoyés pour examen au Bureau de Contrôle en 
deux exemplaires. 
 
Ce dernier adressera au Maître de l'Ouvrage avant réception des travaux, un rapport explicitant les avis 
portant sur les procès-verbaux mentionnés ci-dessus. 
 
 
A7. RECEPTION DES INSTALLATIONS 
 
Après que les résultats d'essais effectués par l'entreprise aient donné satisfaction et qu'un rapport ait été 
adressé au Maître d'œuvre, il sera procédé à une vérification contradictoire des installations et à un 
contrôle de certains résultats aux frais de l'entrepreneur : 
- essais d'étanchéité, 
- essais de débit de pression, 
- vérification du niveau de bruit. 
 
A compter du jour où un bon fonctionnement normal et une exécution satisfaisante des installations 
seront constatés, la réception sera prononcée par le Maître d'Ouvrage et il sera prévu une période de bon 
fonctionnement d'une année. 
 
Pendant cette période, l'entreprise devra la garantie du matériel, pièces et main d'œuvre, ainsi que la 
mise au courant du personnel responsable. 
 
La garantie des matériels éventuellement remplacés, sera prolongée pendant un an de fonctionnement 
normal. 
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A.8. Toutes les prestations se feront en milieu occupé.  
 
De fait, le titulaire devra prendre toutes ses dispositions pour effectuer son travail en gênant le moins 
possible le bon fonctionnement en milieu occupés dans les logements et les parties communes. 
 
Le titulaire mettra tout en œuvre pour baliser chaque zone d’intervention et éviter tous risques d’accidents 
pour le personnel. 
Ces zones de balisage seront réalisées à l’aide de barrière de séparation de type HERAS, elles 
permettront de définir les zones suivantes (hors bâtiment) : 
 

 zone de stockage provisoire, 
 zone de travail ou de découpe matériaux, 

 
Pour les locaux internes aux bâtiments, le titulaire devra confiner chaque zone d’intervention afin 
qu’aucune poussière ne pénètre dans la zone hors travaux. 
Le titulaire vérifiera notamment les problèmes d’accès, d’occupation des locaux et fera toutes sujétions 
concernant sa responsabilité vis à vis du bon déroulement du chantier et des matériaux mis en œuvre. 
D’autre part après chaque phase de travaux, le titulaire effectuera un nettoyage complet de la zone avec 
évacuation des déchets. 
Le titulaire du présent lot devra se conformer au planning d’intervention proposé par le MOE au 
démarrage des travaux 
 

A.9. Visite des lieux : 

Le soumissionnaire devra visiter le site afin d’appréhender l’ensemble des difficultés liées à son 
intervention. Il ne pourra se prévaloir d’aucun oubli ou manque dans le présent cahier des charges. 
Ainsi, l’entreprise devra visiter les lieux et envoyer au Maître d’Ouvrage l’attestation de visite dûment 
remplie et contresignée par le responsable des Douanes sur place.  
 
Nettoyage 
Le nettoyage sera réalisé au fur et à mesure de l'avancement des travaux, avec remise à l'état initial; en 
cas d'insatisfaction et en accord avec le Maître d’Ouvrage, ces travaux seront effectués par une 
entreprise extérieure à la charge du titulaire du présent marché. 
Il sera au minimum journalier. 
 

B. PREPARATION DU CHANTIER 

 
B.1. DOSSIER D’EXECUTION 
Le soumissionnaire devra fournir les documents suivants avant le début du chantier : 

- Le PPSPS de l’entreprise 
- Le plan de gestion des déchets 
- Un plan d’implantation des matériels 
- Des plans d’exécution avec autant de détails que nécessaire 
- Le planning d’intervention détaillé 
- Les notes de calculs qui auront servi à déterminer les dimensionnements des alimentations 
- Les notices techniques des différents appareils et accessoires à installer 

 
NOTES DE CALCULS 
Elles ont toutes pour origine le soumissionnaire, et portent son visa, son cachet, la date de 
l'établissement et le nom de l'auteur. 
Celles dont l'auteur est un tiers, fournisseur ou constructeur d'un matériel, par exemple, portent de plus 
les mêmes éléments se rapportant à ce tiers. 
Les hypothèses de base contenues dans le dossier du Maître d’Œuvre doivent être soigneusement 
vérifiées avant l'établissement des notes de calcul. Ces vérifications doivent être menées à l'aide des 
documents contractuels du marché. En cas de différence notable, le Maître d’Œuvre statue. Les 
hypothèses de base définitives doivent figurer en tête de chaque note de calcul. 
La méthode, les abaques, les diagrammes etc. employés sont obligatoirement référencés en début du 
calcul. S'ils ne sont pas issus de documents "publics", des copies sont jointes en annexe à la note de 
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calcul concernée. Les abréviations, signes, lettres caractéristiques etc. sont explicités clairement par 
surimpression sur la première page de la note de calcul. 
Le soumissionnaire doit obtenir l'accord sans observation du Maître d’Œuvre sur les notes de calcul avant 
toute application de celles-ci, à commencer par la commande ferme du matériel. Il doit donc les faire 
contrôler progressivement. 
Les notes de calcul de volume important, telles que celles des bilans thermiques, gagnent à être 
présentées au Maître d’Œuvre dès le début de leur établissement afin d'éviter une éventuelle reprise 
totale pouvant provenir par exemple des hypothèses de base, de la méthode ou de la présentation. 
Pour les circuits en dérivation sur le circuit le plus défavorisé, on tiendra compte de la charge résiduelle 
calculée aux piquages pour déterminer la perte de charge moyenne admissible. 
Le dimensionnement des conduits de cheminées sera établit selon une note de calcul conforme à la 
norme NF EN 13384-1 et 2. Il sera réalisé en fonction de la puissance des générateurs, de leurs 
énergies, des pertes de charges, etc... 
 
PHASAGE DES TRAVAUX 
 
Les travaux se dérouleront en plusieurs phases, par colonnes de cage d’escalier, durant la période 
définie par le Maître d’œuvre. 
Les interruptions de fourniture d'eau froide, durant le chantier seront exceptionnelles et de courte durée. 
Elles devront être signalées au Maître d’Ouvrage, avant coupure, pour validation de sa part. 
Le soumissionnaire doit en aviser par un affichage adéquat sur l’ensemble des cages d’escalier et loge, 
une semaine au moins avant l’interruption (sauf cas d’extrême urgence). 
Le basculement sur les nouvelles installations et l'arrêt éventuel des installations lourdes de plomberies 
existantes ne se fera qu'avec l'accord du Maître d’Ouvrage ou de son représentant. 
 
RECONNAISSANCE DES LIEUX 
 
Avant tout commencement d'exécution de tout ou partie de son chantier, le soumissionnaire doit prendre 
connaissance des lieux et notamment : 

- des conditions de sécurité et de signalisation 
- des conditions d'accès et de circulation 
- des réseaux concessionnaires et privés cheminant dans le sol 

Le soumissionnaire est chargé de procéder aux diverses opérations de transport et de levage des 
matériaux et des produits. 
Il devra réaliser toutes les demandes administratives nécessaires. 
 
COORDINATION 
 
Il est rappelé au soumissionnaire, les dispositions des pièces générales du Marché concernant la 
coordination de l'exécution des travaux. 
 
SECURITE – HABILITATIONS 
 
L'opération sera réalisée en tenant compte des dispositions de sécurité et de protection de la santé 
issues de la loi N° 14-18 du 31 Décembre 93 et ces décrets d'application. 
 
Le personnel de l’entreprise devra respecter les règles de sécurité exigibles sur les chantiers. 
Les entreprises seront responsables de la formation de leurs personnels et de l’application des règles de 
sécurité professionnelles, en particulier le port des équipements individuels de protection pour toutes 
opérations présentant un danger. 
 
L'entreprise devra se conformer aux directives du Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection 
de la Santé, en particulier en ce qui concerne : 

- l’installation de chantier (clôture, accès, approvisionnement) 
- l’analyse des risques 

 
Toutes les personnes travaillant sur le chantier devront avoir un badge indiquant : 

- le nom et le prénom de la personne 
- le nom de son employeur 
- chaque badge comportera une photo d'identité 
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Toute personne qui ne respectera pas les consignes indiquées ci-dessus sera immédiatement renvoyée 
du chantier par le Maître d’Œuvre de réalisation. 
Le Maître d’Œuvre se réserve le droit d’arrêter les opérations dont l’exécution ne présenterait pas toutes 
les garanties de sécurité. 
 
Le Maître d’Œuvre se réserve également le droit de refuser tout percement dangereux pour l'ouvrage, 
ainsi que toute solution de remplacement qui serait techniquement insuffisante ou inesthétique. 
Le soumissionnaire défaillant supporte toutes les conséquences de ce refus et doit prendre les 
dispositions nécessaires à sa charge pour aboutir à une solution valable agréée par le Maître d’Œuvre. 
 
Pour les interventions dans la cage d’escalier, en toitures ou en façades, le titulaire du présent lot devra 
mettre en œuvre tous les moyens pour assurer la sécurité de son personnel. Sauf exception aucun 
dispositif de sécurité n’existe à ce jour. Le titulaire du présent lot devra donc la mise en place selon 
besoins de : 

- Crochets de sécurité 
- Echelle adaptée au site 
- Garde-corps provisoires 
- Filets anti chutes 

 
Les personnels intervenant sur les installations électriques devront disposer des habilitations 
conformément à la publication UTE C18515. 
D’autre part après chaque phase de travaux, l’entreprise effectuera un nettoyage complet de la zone 
avec évacuation des déchets. 
L’entreprise titulaire du présent lot devra se conformer au planning d’intervention proposé par le Maître 
d’Œuvre. 
Pour tous les travaux avec points chauds, l’entreprise devra obligatoirement faire établir un permis de feu 
mentionnant clairement les informations suivantes : 

- Lieu 
- Environnement 
- Procédé 
- Nature des travaux 
- Noms des intervenants 
- Dates de validité 
- Moyens de lutte contre l’incendie 

 
Lorsqu’un seul de ces paramètres est modifié, l’entreprise doit impérativement réévaluer le permis de feu. 
Tous les permis de feu du chantier seront conservés et archivés afin de garantir un historique et d’établir 
la traçabilité des interventions. 
 
AMIANTE 
 
Prévention du personnel 
En cas de présence de matériaux ou produits contenant de l’amiante, toutes précautions seront prises 
par le soumissionnaire pour que la mise en œuvre des travaux sur supports amiantés ne présente aucun 
risque pour la santé des occupants et des personnes chargées de l’exécution de ces travaux. 
Le soumissionnaire devra se conformer à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions de 
la législation du travail, de la santé publique, de l’environnement et de leurs textes d’application. 
Il est rappelé que les entreprises réalisant des opérations de confinement ou de retrait d’amiante doivent 
veiller au respect des règles techniques et des règles de qualification en vigueur. Les déchets doivent 
être séparés suivant leur nature afin d’être dirigés vers les centres de stockage ou les centres de 
traitement appropriés. 
Le choix de la technique et des mesures de prévention doit tenir compte de l’occupation des locaux dans 
le respect des principes généraux de prévention. 
 
Déchets amiantés 
Deux types de déchets amiantés se doivent d’être considérés : 
L’amiante issue de la structure du bâtiment et pouvant être présente en machinerie, en gaine technique 
(flocage ou calorifugeage) ou dans les parties communes 
L’amiante contenue à l'intérieur d'un équipement technique 
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Pour le premier type de déchets amiantés, le Maître d’Ouvrage, conformément à la législation en vigueur 
a procédé ou procédera à un repérage des matériaux friables susceptibles de contenir de l’amiante (type 
flocage et calorifugeages). 
Dans la mesure où le personnel de l’entreprise rencontrerait ce type de matériaux, le chantier serait 
immédiatement arrêté. Le Maître d’Ouvrage dûment avisé prendra toutes mesures utiles qui s’imposent. 
L’enlèvement et le retraitement de l’amiante seront à la charge du Maître d’Ouvrage. 
 
Pour le second type de déchets amiantés provenant des installations thermiques (chaudières, brides de 
tuyauteries …), le soumissionnaire devra prévoir à sa charge les procédures adaptées de dépose, de 
conditionnement, d’évacuation, de suivi et de retraitement de l’amiante. L’offre est réputée contenir toutes 
sujétions afférentes à la dépose et au retraitement de l’amiante issue des équipements. 
Le bordereau de retraitement de l’amiante sera fourni par le titulaire du marché. 
 

C. TRAVAUX D’ADDUCTION AEP  DES COMMUNS : 

C.1. ALIMENTATION GENERALE EN S-SOL : 

Le compteur général EAU se trouvant sur la voirie, le présent lot prendra en charge les travaux depuis 
l’attente qui se trouve dans la cave commune à l’extrémité nord du bâtiment A.  
L'installation d'alimentation en eau sera réalisée conformément, aux exigences techniques,  
aux exigences réglementaires (présence de dispositifs anti-pollution, de prise d’échantillon…),  
aux exigences du concessionnaire et aux contraintes de pressions éventuelles transmises par  
le concessionnaire ou mesurées.  
En tête de branchement EF, un surpresseur ou un détendeur général automatique est à prévoir par le 
titulaire selon les valeurs constatées de la pression mesurée sur l’arrivée d’eau. 

Le collecteur d’eau sera fixé en plafond des circulations commune de la cave par des supports 
métalliques, en parallèle du collecteur existant à déposer. La bascule se fera au dernier moment. 
 
Le nouvelle alimentation se fera  en matériaux multicouches type MEPLA de chez Geberit 
installation de branchement EAU de chaque bâtiment sera composée :  
- Un robinet de coupure générale, accessible permettant d’isoler le réseau EF  de la résidence à poser au 
droit de l’arrivée du Plymouth principale depuis le regard extérieur, soit dans la cave n0)commune à  qui 
se trouve à l’extrémité sous-sol de la cage A1.  
- Un disconnecteur réglementaire à zone de pression contrôlable  
- Un filtre 80 microns  
- Un manomètre de contrôle  
- Un robinet d’isolement avant chaque pied de colonne 

C.2. COLONNES AEP A CREER ET DETENDEURS : 

 
Depuis les pieds de colonne, une colonne montante dans chaque cage est à créer unique traversera les 
étages dans l’angle des paliers d’étage sauf la cage C déjà remplacée en neuf. 
Les percements dans les planchers sont également à la charge du présent lot avec résilient et  
calfeutrement après traversée. 
L’entreprise évitera au maximum les raccords dans la cage d’escalier même avec le changement de 
direction, par contre le raccord dans les logements est prohibé. L’entreprise fera passer la longueur 
nécessaire entre la porte palière et le chauffe du logement. 
La pose de tous les réseaux se fera avec des colliers isophoniques adaptés au la gamme des 
multicouches proposée. Le cheminement doit être approprié à la configuration des logements et devra 
validé en amont par le MOE. 

Cette conduite intérieure EF est également en matériaux multicouches type MEPLA de chez Geberit 
En pied de colonne Eau au RDC. 
L’entreprise devra reprendre le calcul des fluides pour la dimension de chaque alimentation dans les 
communs et dans le logement.  
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Afin de vérifier la pression d’eau avant et après travaux, l’entreprise fera des tests en présence du MO 
avec l’appareil adapté. 

 
Détails sur les BRANCHEMENTS PARTICULIERS  
En gaines techniques EAU des communs, il sera prévu :  
- Un robinet de coupure générale par logement avant compteur  
- compteur d’eau privatif à votre charge  
- Un clapet anti-retour NF type EA (antipollution) 
- Un autre robinet de coupure aprés compteur  
 
L’adduction d’eau potable de chaque logement aura un diamètre intérieur minimum de 25 mm.   
Le débranchement des anciennes alimentations et le raccordement de nouvelles arrivées à la charge du 
présent. 
Les installations existantes sont conservées en l’état mais devront être vidangée, bouchonnées à la fin 
des travaux soit après le basculement des réseaux par le présent lot 

 
 
NOTA : Toutes les pièces doivent être marquées du sigle NF obligatoire (alimentations, clapet, vannes…) 
ainsi qu’une attestation de Conformité Sanitaire (ACS) délivrée par un laboratoire habilité par le ministère 
de la santé. Le produit doit être également sous avis technique en cours de validité. 

 
 

C.3. TRAITEMENT DES RESEAUX HYDRAULIQUES : 

 

A la fin des raccordements AEP sur les chauffe-eaux de tous les logements ainsi que le basculement de 
la colonne dans les caves, l’entreprise procédera au rinçage et la désinfection de toute les installations 
mêmes existantes, soit les alimentations entre le chauffe eau et les appareils sanitaires affectées par le 
calcaire. 
L’entreprise devra effectuer cette prestation (l’installation complète) selon guide technique du CSTB ou 
équivalent et conformément aux prescriptions de l’article 20.2 du Règlement Sanitaire Départemental.  
 
C.3.1. NETTOYAGE RESEAUX AEP : 
 
Localisation : tous les réseaux d’eaux AEP 
 
Pour les réseaux AEP, le détartrage sera réalisé avec un produit de marque SENTINEL type Calsanit, ou 
techniquement équivalent, permettant la dissolution du tartre présent dans les canalisations existante 
entre le chauffe eau et les appareils sanitaires mais également le nettoyage des réseaux neufs, y compris 
la colonne existante. 
La procédure suivante sera mise en place pour chaque circuit : 
- Injection du produit de traitement au dosage préconisé par le fabricant (10 à 20 %) 
- Circulation eau + produit avec une pompe à détartrer en inversant le flux régulièrement 
- Chasses, vidange et rinçage de l’installation 
- Recommencer la procédure jusqu’à l’élimination complète du tartre contenu dans les réseaux 
- Rinçage à l’eau, jusqu’à ce que le pH de l’eau de rinçage soit égal au pH de l’eau de remplissage 
La fiche de sécurité du produit de détartrage proposé sera fournie, pour accord du Maître d’Ouvrage, 
avant la première intervention 
Un test de potabilité est à fournir sur plusieurs points d’eau à la charge de l’entreprise 
 
C.3.2. ANALYSE DE L’EAU : 

N° IMMEUBLE 
 

Nb 
Etg 

Nombre de 
colonne 

Nb de logement 
  

Colonne existante en acier  
Dimension conduite : 

Bloc  J :     

Cages  
A B C 

R+3 3 24 
 

Ø22 
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Le présent lot devra faire réaliser à sa charge, par un laboratoire agréé, une analyse complète, physique 
et chimique de l'eau distribuée avant et après travaux et rinçage. En cas d’écart constaté, le maître 
d’ouvrage devra mener les actions nécessaires pour lever ces derniers.  
Les analyses devront être menées aux dernier niveaux de chaque cage soit 12 logements et sur 
plusieurs points d’eau (évier, lavabo…). 
 

C.4 - TRAVAUX EN PRESENCE D’AMIANTE  

Le maitre d’ouvrage a réalisé des prélèvements uniquement dans les cages d’escalier et les logements vides qui 
n’ont pas révélés de  présence d’amiante, par conséquent, l’entreprise est dans l’obligation de réaliser les 
percements en ss4 dans les logements non prélevés. Aussi, doit signaler un matériau suspect rencontré lors des 
travaux. Nous ferons intervenir le diagnostiqueur pour un prélèvement complémentaire. 
Les entreprises pourront éventuellement être amenées à intervenir sur des matériaux susceptibles de provoquer 
l’émission de fibres d’amiante. Dans de cas, elles interviendront suivant les dispositions règlementaires de la SOUS-
SECTION 4 du code de travail, sans prétendre à des plus-values. 
Ces travaux et prestations seront réputés inclus dans l’offre des entreprises. 
- Intervention en SOUS-SECTION 4 ; Suivant réglementations, des dispositions spécifiques aux activités et 
interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d’émettre des fibres d’amiante. 
Un mode opératoire devra être réalisé par l’entreprise et transmis un mois avant le démarrage des travaux aux 
organismes suivants : 
- Médecin du Travail, Inspection du Travail, Caisse Régionale d'Assurance Maladie 
- Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics 
- Maîtrise d'œuvre, Maître d’Ouvrage 
- Il sera également soumis pour approbation au Coordonnateur S.P.S. 
Les entreprises devront fournir un agrément pour travail sur des matériaux susceptibles de contenir des fibres 
d’amiante. Personnel formé à la prévention des risques amiante conformément aux arrêtés et Normes en vigueur 
(arrêtés de formation ministériel de décembre 2009 et modalités de formation du 23/02/2012). 
 
Etablissement d’un mode opératoire (amiante) : 
Etablissement d’un mode opératoire selon l’art. R.4412 
- 140 du code du travail. 
Le mode opératoire contiendra les informations suivantes : 
- La nature de l’intervention 
- Les matériaux concernés 
- La fréquence et les modalités de contrôle du niveau d’empoussièrement du processus mis en œuvre et du respect 
de la valeur limite d’exposition professionnelle 
- Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en œuvre 
- Les notices de poste 
- Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que 
celles des moyens de protection des autres 
personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l’intervention 
- Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements - 
Les procédures de gestion des déchets  
- Les durées et temps de travail 
- Etc. 
Le mode opératoire est soumis à l’avis du médecin du travail et du CHSCT et transmis aux agents de contrôle et de 
prévention (DIRECCTE, CARSAT, OPPBTP) 
 
Principes et moyens de prévention de l’empoussièrement  
 
D’ordre général, les nécessités suivantes seront prises en compte : 
Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d’exposition des travailleurs et 
pour garantir l’absence de pollution du bâtiment, équipements, structures, installations dans lesquels ou dans 
l’environnement desquels les opérations sont réalisées, l’employeur met en œuvre : 
- Des techniques et des modes opératoires de réduction de l’empoussièrement tels que la réduction de la volatilité 
des fibres d’amiante par l’utilisation d’agents mouillants ;  
- Les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la diffusion des fibres d’amiante à l’extérieur de la zone 
des opérations, notamment en mettant à disposition des travailleurs les moyens de décontamination appropriés et en 
définissant la procédure de décontamination à mettre en œuvre. 
Au cours de la phase de préparation de l’opération, l’employeur met en place des moyens de protection collective 
adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d’éviter la dispersion de fibres d’amiante en dehors de la 
zone de travail et d’abaisser la concentration en fibres d’amiante au niveau le plus bas techniquement possible. 
Ces moyens comprennent l’abattage des poussières, l’aspiration des poussières à la source, la sédimentation 
continue des fibres en suspension dans l’air, les moyens de décontamination appropriés. 
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Selon le niveau d’empoussièrement attendu, l’employeur met à disposition des travailleurs des équipements de 
protection individuelle adaptés aux opérations à réaliser. 
L’employeur assure le maintien en état et le renouvellement des moyens de protection collective et des équipements 
de protection individuelle de façon à garantir pendant toute la durée de l’opération le niveau d’empoussièrement le 
plus bas possible et, en tout état de cause, conforme à celui qu’il a indiqué dans le document unique d’évaluation des 
risques. 
Formation des travailleurs 
La notice de poste est transmise pour avis au médecin du travail. L’entreprise doit justifier la validation des acquis de 
la formation sous la forme d’une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur. 
 Renforcement du dispositif de gestion des déchets 
Traitement des déchets produits lors des interventions en contact avec l’amiante : 
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de manière à ne 
pas provoquer d’émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage. 
Les déchets sont ramassés au fur et à mesure de leur production, conditionnés dans des emballages appropriés et 
fermés, avec apposition de l’étiquetage « amiante », évacués après décontamination hors du chantier aussitôt que 
possible dès que le volume le justifie. 
Les déchets sont transportés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur. 

 

D. PRESCRIPTION GENERALES DES TRAVAUX DE PLOMBERIE : 

D.1. ETENDUE DES TRAVAUX ET DELAIS 

 
Les travaux à réaliser sont relatifs à la modification de l'équipement sanitaire des logements, soit : 
 
- consignation des réseaux Eu et eau avant dépose 
- reprendre les évacuations complètes (apparentes) des SdB, cuisines  
- le remplacement des équipements suivant repérage (meuble vasque, lavabo, baignoire/douche, évier, CE) en 
coordination avec lot 1 
- reprise totale de la distribution d’eau froide et chaude ainsi que l’alimentation générale 
 
D.2. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE 

 
Les travaux seront exécutés conformément aux normes, arrêtés et DTU en vigueur. En outre : 
- les canalisations neuves seront calculées de façon à ce que la vitesse de l'eau ne dépasse pas 1 m/s. 
- l'installation devra être parfaitement silencieuse. 
- la robinetterie employée devra avoir le label acoustique. 
- les supports de canalisation se feront par interposition d'un matériau résilient. 

 
D.3. DOCUMENTS A FOURNIR 

 
L'entrepreneur devra fournir : 
 
AVEC SON OFFRE : 
 
La liste et les références du matériel installé dans le cas ou ce matériel ne serait pas strictement conforme au 
matériel spécifié. 
 
AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX : 
 
- le plan de détail des cuisines de logement ainsi que le logement à réhabiliter, à 5 cm/m  
- les plans d'exécution des installations comportant pour chaque type de logements le tracé et la section des 
canalisations. 
 
A LA FIN DU CHANTIER : 
 
-trois exemplaires des plans de récolement et notices du matériel installé. 
-la nomenclature du matériel installé. 
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D.4. QUALITE DES MATERIELS 

 
Les appareils et matériaux devront être neufs, de la meilleure qualité répondant exactement aux conditions 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. Ils auront reçu les agréments et labels de qualité nécessaires. 
Tous les matériels métalliques devront être protégés efficacement contre la corrosion. 
Le matériel devra être conforme aux dernières normes et prescriptions des D T U. 
 
Toutes modifications dans la liste du matériel devront faire l'objet d'une solution variante avec fourniture des 
notices correspondantes. 
 
D.5. FRAIS A PREVOIR 
 
En sus des frais particuliers mentionnés au C C.A.P., les entreprises soumissionnaires auront à prévoir l'ensemble 
des dépenses de fourniture et de main d'œuvre nécessaire pour la réalisation et la terminaison complète des 
travaux. 
 
- Manutention des matériels existants et neufs. 
- Enlèvement des déchets et évacuation de tous matériels existants démontés dans les logements à réhabiliter 
(lavabos, éviers, douches ou baignoire, canalisations, etc..). 
- Protection des matériels contre les salissures et chocs. 
- Réalisation d'éléments témoins, modifications et réfections éventuelles. 
 
Il est prévu au titre du présent lot l’installation de chantier tel que détaillé au C.C.A.P.  
 
A.6. ESSAIS 

 
Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises 
devront effectuer au minimum avant réception, les essais et vérifications figurant sur la liste établie par le COPREC 
en accord avec les Assureurs dans la mesure où ils s'appliquent aux installations concernées. 
 
Cette liste est parue au supplément spécial n° 82.51 bis du Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics du 
17/12/82. 
 
Les résultats et vérifications des essais devront être envoyés pour examen au Bureau de Contrôle en deux 
exemplaires. 
 
Ce dernier adressera au Maître de l'Ouvrage avant réception des travaux, un rapport explicitant les avis portant sur 
les procès-verbaux mentionnés ci-dessus. 
 
 
 
 
D.7. RECEPTION DES INSTALLATIONS 

 
Après que les résultats d'essais effectués par l'entreprise aient donné satisfaction et qu'un rapport ait été adressé 
au Maître d'Œuvre, il sera procédé à une vérification contradictoire des installations et à un contrôle de certains 
résultats aux frais de l'entrepreneur : 
 
- essais d'étanchéité, 
- essais de débit de pression, 
- vérification du niveau de bruit. 
 
A compter du jour où un bon fonctionnement normal et une exécution satisfaisante des installations seront 
constatés, la réception sera prononcée par le Maître d'Ouvrage et il sera prévu une période de bon 
fonctionnement d'une année. 
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Pendant cette période, l'entreprise devra la garantie du matériel, pièces et main d'œuvre, ainsi que la mise au 
courant du personnel responsable. 
 
La garantie des matériels éventuellement remplacés, sera prolongée pendant un an de fonctionnement normal. 
 
E. DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 
E.1. PLOMBERIE : 
 
E.1.1. INSTALLATIONS EXISTANTES A DEPOSER 

 
Les installations existantes généralement dans les logements comportent : 
- consignation du logement et des équipements avant travaux de démolition 
- dépose des évacuations pvc ou plomb ainsi que les alimentations d’eau froides et chaudes 
- dépose meuble éviers composé d’un meuble évier bois de 120 et égouttoir en inox  
- Baignoire en fonte des logements 
- lavabos sur colonne ou meuble vasque avec robinetterie des logements : 
 
L'entrepreneur a à prévoir le démontage et l'évacuation de tous les éléments sanitaires prévus pour remplacement 
(suivant fiche), avec canalisations existantes à remplacer si nécessaire (alimentation et évacuation)  
 
E.1.2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
a) DEBIT DE BASE DES APPAREILS (EF ou EC) : 
  
WC 0,10 1/s 
Lavabo 0,10 1/s 
Douches 0,25 1/s 
Evier 0,20 1/s 
Machine à laver 0,20 1/s 
 
b) DIAMETRE MINIMUM DE RACCORDEMENT AUX APPAREILS SANITAIRES : 
 
 WC 10/12 
     Lavabo      10/12 
 Douches, Baignoires  16/18 
 Evier 14/16 
 Machine à laver  14/16 
 EF et EC sanitaire  
 raccordement à la chaudière : 20/22 
 
c) VITESSE DE L'EAU DANS LES CANALISATIONS : maxi 1 m/s 

 
d) DIAMETRE DES EVACUATIONS : 
 
WC  100 
Lavabo  40 
Douches  40 
Evier  40  
Machine à laver  40 
Baignoire   40 ou 50 selon DTU 
 
e) MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX : 

 
Toutes les canalisations d'eau froide, d'eau chaude, de chutes EU et les évacuations seront apparentes. 
 
Les percements et rebouchages dans cloisons sont à la charge du plombier. Ils devront être faits très proprement, 
y compris pour la pose des colliers. 
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E.1.3. INSTALLATIONS SANITAIRES A REALISER DANS LES LOGEMENTS : 

 
La disposition des éléments sanitaires à remplacer se feront au même endroit. Mais dans tous les cas les règles de 
sécurité vis à vis du matériel électrique devront être respectées, avertir le MOE si ce cas se présentera. 
 
 
a)  MEUBLE EVIER CUISINE (raccordement et robinetterie) : 

 

Localisation : Evier neuf à prévoir dans CUISINES : A6, A8, B11 
                                                                               
Fourniture et installation d'un meuble évier réversible type VILLEROY BOCH ou chez GEBERIT  sur meuble 
hydrofuge ou techniquement équivalent, comportant : 
- une cuve et égouttoir en CERAMIQUE,  marquage NF obligatoire avec 1 cuve et demi et égouttoir embouties. 
Réversible . Cadrage bois. Vidage complet avec raccords lave-vaisselle) finition satiné 
- Le meuble sous plan de lavage en mélaminé hydrofuge comportant une porte battante et une étagère ainsi 
qu’un emplacement machine à laver coté muret maçonné.  
- Robinet mitigeur EF - EC, monotrou à tête à clapet, col de cygne orientable à  installer sur évier neuf ou conservé. 
Raccordement par flexibles pivotants, bonde en laiton 
Classement E1 C1 A2 U3. 
Double joint silicone lissé autour de l’évier, appliqué sur support propre et sec  
 
b)  MEUBLE VASQUE (raccordement et robinetterie) : 
 

Localisation : meuble neuf à prévoir dans SdE : A6, A8, B11, A4, B14 
 
Meuble vasque « CHENE VERT » GAMME « TEO » ou techniquement équivalent 
Longueur 700  
Monoplan Fleur d’Eau® modèle Matrix prof. 500mm 
Décor de plan Blanc Brillant 
Vasque Xao Fini Brillant robinet déporté à droite 
Mobilier 2 portes à fermeture amortie 
Caisson et côtés épaisseur 19 mm hydrofuge 
 Décors façades et retour de meuble au choix de l’architecte 
Pieds Cara - Ht 300mm ou techniquement équivalent 
Boutons Icône 
Applique Light Halo 28W IP44 ou techniquement équivalent 
Miroir 5mm hauteur 1050    Long 700 
Robinetterie : mitigeur à tête céramique diamètre 40, ¼ de tour avec bec orientable. Raccordement avec tirette de 
vidange et siphon en polypropylène.  Débit et température programmable 
 
Classement :  S ou B – E1 A2 U3 minimum 
Marque :  PORTA ou techniquement équivalent 
Référence :  AQUA 01030A 
 
c) DOUCHE (raccordement et robinetterie) : 
 

Localisation : meuble neuf à prévoir dans SdE : A6, A8, B11, A4, B14 

 
- Remplacement des appareils existants par receveurs à douche type MALTA de ROCA ou techniquement 
équivalent, de 0,80 X 1,4 avec retombée en porcelaine émaillée blanche et siphon.(pvc acrylique refusé).  
- Remplacement de la robinetterie par une robinetterie mitigeuse murale, y compris saignées et rebouchages au 
titre du présent lot. 
Flexible métallique de 1,75 m avec douchette anticalcaire et support orientable fixé au mur. 
-  Classement E1 C1 A2 U3. 
- joints silicones autour du receveur en 2 phases, avant après faïences  
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- les saignées dans les cloisons existantes pour alimenter les robinetteries des douches sont à la charge du présent 
lot, y compris le rebouchage au mortier 
 
d)  BARRE D’APPUI :  

 

Localisation : meuble neuf à prévoir dans SdE : A6, A8, B11, A4, B14 
 
Fourniture et pose de barres murales pour aide aux personnes âgées 
Finition inox ou blanc laqué 
Fixation par scellement chimique 
 
 
f) PAROI DE DOUCHE :  

 
Localisation : dans SdE : A6, A8, B11, A4, B14 

 
Paroi de douche 1er choix de chez Jacob Delafond (structura) 
Longueur 1m 
Porte en verre trempé renforcé par une ossature périphérique en aluminium laqué,  
Compris accessoires  
Epaisseur du verre trempé : 6 mm / marquage NF ou CE obligatoire 
 
E.2. DISTRIBUTION AEP :  

Le dimensionnement des canalisations d’alimentation des appareils sanitaires respectera les dispositions du DTU 

60.11. 

 
E.2.a. Alimentation principale :  

 

Localisation : alimentation principale entre la cage d’escalier et le chauffe-eau et vers la cuisine 

 

La colonne d’eau se trouvent sur la cage d’escalier, le présent lot devra le percement à travers le mur de refend du 

logement directement vers les cuisines de chaque logement et la raccorder vers l’évier de la cuisine et un autre 

piquage vers le chauffe au eau non loin de la SdE 

Le rebouchage propre coté escalier à votre charge. Nota, aucun travaux de peinture n’est prévu dans la cage, ni 

dans les logements, l’entreprise devra utilisée le matériel nécessaire pour éviter d’abimer les finitions dans les 

communs. 

Cette alimentation devra être réalisée d’un seule tenant (sans raccord) afin d’éviter tout risque de fuite. Fixé en 

cueillie des plafond avec des colliers blanc laquées d’usine. Le cheminement se fera suivant le plan architecte en 

passant à travers les cloisons existantes en brique de 5cm. 

Rebouchage propre au présent lot (nota : pas de peinture de prévue) 

Prévoir les colliers iso-phoniques nécessaires sur mur en cueillie des plafonds entre la palière et le chauffe-eau 

 
E.2.b. DISTRIBUTIONS EF-EC :  
 

Localisation : alimentations secondaires entre chauffe-eau et chaque équipement sanitaire  
 
L’entreprise chiffrera le remplacement de la totalité de la distribution EF et EC des SdB prévue en réhabilitation, 
entre le chauffe-eau et chaque équipements sanitaire (Douche, vasque, évier, LL, LV, WC depuis l’attente existante 
dans la cuisine ou SdE. 
Prévoir dans votre offre la découpe à la rainureuse, de la cloison de la douche pour la pose des alimentations 
encastrées du robinet. 
 
Le présent lot devra prévoir une attente EF pour branchement de machine à laver et le lave-linge situés dans les 
cuisines ou salles de bains. Cette attente sera équipée d'un robinet de puisage. 
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Tous percements et les rebouchages sur murs et cloisons liés aux prestations indiquées ci-dessus sont à la charge 
du présent lot (percement propre car pas de peinture de prévue) 
 
E.2.c. EVACUATIONS SECONDAIRES EU : 
 

Localisation : les évacuations complètes en apparent dans les 3 logements + 1 logt en PSE 

 
L'entrepreneur doit respecter le DTU pour réaliser les évacuations secondaires :  
- la remplacement complet des réseaux d'évacuations EU des salles de d’eau depuis l'ensemble des appareils 
sanitaires jusqu'aux raccordements sur les chutes existantes dans la cuisine au lieu du WC actuellement (douche, 
meuble vasque, lave-linge. 
- Reprise de la colonne cuisine pour permettre de récupérer le receveur de douche. L’entreprise devra démonter le 
Y, agrandir le carottage pour faire noyer le Y dans l’épaisseur du plancher et faire baisser le niveau d’évacuation. Le 
rebouchage au sol à la charge du présent lot 
- la création d'une attente avec siphon pour branchement de la machine à laver le linge dans la salle de bains ou 
cuisine selon cas. 
- la remplacement complet des réseaux d'évacuations EU des cuisine depuis l'ensemble des appareils sanitaires 
jusqu'aux raccordements sur les chutes existantes dans la cuisine (meuble évier, lave-vaisselle, lave-linge selon 
emplacement, condensat chauffe-eau. 
- la récupération de la cuvette WC dans la colonne existante dans la cabine WC 
 
Tous rebouchages suivant les règles de l'art sur murs, planchers, cloisons, liés aux prestations indiquées ci-dessus 
sont à la charge du présent lot. 

 

 


