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0) Liminaires
Surface de I'animalerie : 570m? SDO. Elle accueille uniguement des souris. Une zone est réservée au souris
immuno-déprimées. Une autre zone accueille les IVC (systeme de cages a ventilation individuelle) salle A08. La
salle AO5 accueille la plateforme transgénése en lien avec le local d’azote liquide mitoyen A016.

Production d’eau glacée en terrasse et CTA hébergement toit terrasse remplacées en 2014.
Alimentation secourue par groupe électrogéne (2014) pour la CTA Terrasse hébergement et le groupe froid.

CTA terrasse : cette CTA de 13 400 m3/h environ en Soufflage et reprise (doc DOE 2014) dessert tous les espaces
hébergement ainsi que certaines salles de stockage, certaines salles d’expérimentation et les laveries. Elle est
actuellement - d’aprées I'exploitant Dalkia - au maximum de ses possibilités notamment en soufflage ; en effet, au
regard des tailles de conduits, les vitesses sont excessives et les pertes de charges alors induites oberent le
fonctionnement de la machine. Elle assure, par une batterie chaude et une batterie froide, I'ambiance des salles
gu’elle dessert. Toutefois certaines salles d’expérimentation sont sous alimentées en débit et les consignes
d’ambiance ne sont pas atteignables ce qui provoquent d’importantes dérives en période estivale notamment.

Humidificateurs : ils sont raccordés a la CTA terrasse. lls sont a I'arrét car les vitesses importantes dans les conduits
ne permettent pas de déshumidifier suffisamment I'air en été.

CTA sous-sol : cette CTA de 2280 m3/h dessert la zone tertiaire (bureau et vestiaire/douche), le stockage ainsi que
les salles « autopsie » et « chirurgie ». Elle n’assure que le chauffage par batterie eau chaude. Pas de raccordement
sur I'eau glacée. Dérives de températures en période estivales dans les pieces desservies. Elle est actuellement
stoppée la nuit et les week-ends pour des économies d’énergie ce qui provoque en hiver des dérives de
températures tres sensibles (a corriger). D’apres les relevés GTC cette CTA fonctionne a 60% de sa capacité.



1)

Divers aménagements intérieurs (cf. plan idoine)

- Création d’un sas A04C d’acces pour personnels et chariots de petites tailles 90*55 cm devant la salle AQ7
« Souris immuno-déprimées » (demande services vétérinaires), en prenant sur la salle imagerie A06 ; y
prévoir traitement d’air. Cotes a retravailler ; attention déplacement ou remplacement paillasse humide
+ déplacement en miroir paillasses séches murales goulottes CFO + ajout 2 RJ45 ; inversion porte accés
salle imagerie A06. Création occulus dans porte existante entre AO7 et A06, porte neuve sur sas A04C
prévoir occulus.

- sas d’entrée personnels a I'animalerie dans le couloir AO4A existant et dans le couloir A04B : y prévoir
traitement d’air adapté.

- Salle AO8 : Point d’eau a créer dans salle AO8 sur cuve 30*30*30 eau froide seule.

- Salle AO7 : Point d’eau a créer dans salle AQ7 sur cuve 30*30*30 eau froide seule.

- Salle AO7 : ajout de prises sur paillasses et en périphérie du local, dont prises secourues
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Modification porte entrée double vantaux a passer en simple action sur Contrble d’acces avec
déplacement cloison et CCF pour acces futur wc propre a I'animalerie ; suppression bloc de balisage de

sortie de secours +
Création WC mixte valide par emprunt WC public extérieur a la zone (conservation d’'un WC PMR Homme).

Modlflcatlon cloisonnement et sanitaires. WC sur ventilation CTA animalerie sous-sol existante.

3E2C1 TYPE 1

3E2C1 TYPE
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Création d’un sas Bl-sas 07 en sortie d’animalerie pignon Est. Controle d’accés a maintenir sur porte
extérieure avec inversion de cette porte extérieure + Modification garde-corps palier extérieur quai
d’évacuation des déchets par un systeme de barreaudage amovible en partie basse (éliminer seuil béton)

N° A10.2




2) Travaux réseaux aérauliques & travaux divers lots techniques

Stratégie CVC : Soulager la CTA Hébergement existante en toit terrasse par ajout d’'un nouveau CTA toiture et
sollicitation accentuée de la CTA sous-sol. Gestion des cascades de pression au regard des exigences sanitaires.

La CTA terrasse est trop sollicitée dans le sens ou les vitesses sont trop importantes dans les conduits qui sont
sous dimensionnés. Les filtres se déchirent parfois, il se produit une prise en glace sur I'arrivée d’air frais en
cas de tp° négative et humidité défavorable; en été on ne parvient pas a déshumidifier I'air; Les
humidificateurs sont donc a I'arrét sinon en été les conditions sont trop humides dans les salles desservies.

Le principe est donc de soulager la CTA existante toit terrasse par l'ajout d’'une nouvelle CTA reliée
éventuellement sur batterie froide et batterie chaude. Cette nouvelle CTA reprendrait les locaux AO5 A06 A07
A08 A14 A16 sas AOAC et sas A04B. Adjonction le cas échéant de cassettes d’eau glacée et eau chaude par
local pour gestion, par salle, des ambiances qui sont disparates de par les matériels inégalement dissipatifs.

Mise a contribution de la CTA sous sol par ajout — par opportunité de proximité de réseaux existants - dans
son périmetre de la salle rats taupiers A1l et son sas, les salles stock A15.2 et A15.3 ainsi que la quarantaine
A09. Cette CTA ne distribue pas le froid donc, ajout dans les pieces A09 A1l A12.2 A12.1 de cassettes d’eau
glacée et eau chaude par local pour gestion par salle des ambiances.

CTA toiture historique : conservation de toutes les salles d’hébergement + la laverie propre A13.

Option : Travaux sur les conduits CTA hébergement : le sous dimensionnement des conduits peut étre traité
au moins en extraction en doublant le conduit vertical en passant dans local A10.8 ; reprise des conduits en
sous-sol coté nord, traversée du Rdc avec CCF et débouché en toit terrasse et raccordement sur le collecteur
annoncé en 700*700.

Autres travaux :

- Mise en conformité de la salle azote liquide A016

- étudier la mise en place de pré-filtres dans toutes les pieces d’hébergement pour limiter les poussieres ; la
perte de charge induite devra étre calculée pour connaitre I'impact et en déduire la faisabilité

- étudier la possibilité d’un nettoyage des conduits en sous-sol extrémement poussiéreux

- Réparation ventilation de chute dans le local Douche qui provoque actuellement des relents nauséabonds.
- ajout de prises de courant force motrice sur les paillasses centrales et murales de la salle A12-1.

- ajout de prises de courant force motrice sur les paillasses et en périphérie salle AO7

- distribution des quelques prises sur réseau secouru (non disponible dans le périmétre de I'animalerie)
-Traitement de potabilité de I'eau a son arrivée dans I'animalerie afin de traiter tous les points de puisage :
afin d'avoir une meilleure qualité d'eau en l'arrivée de la laverie, étudier si un systeme de filtration de I'eau en
amont peut garantir, au vu de I'état des canalisations, une eau "propre" dans les différents points d'eau au
sein de I'animalerie et a la laverie; sinon étudier un systéme de filtration en laverie de 3 cartouches filtres
absolues en zone laverie qui permettrait d'avoir un seul point d'eau pour lI'ensemble des activités. Une
réflexion sur ce point doit vraiment étre menée pour améliorer la qualité de I'eau et éliminer les dépenses
colteuses annuelles de filtres aux différentes arrivées d'eau.

- Mise en place d’un réseau d’eau adoucie dans la laverie sale au droit du futur autoclave et modification du
réseau EU

- Mise en place d’un point d’eau EFS salle A08 sur cuve 300*300*300

- Mise en place d’un point d’eau EFS salle AO7 sur cuve 300*300*300

- Mise en place de caméras de surveillance

- Prise en compte des observations du rapport de visite périodique de la commission de sécurité 2024



3) Prestations de la MOE requises :

3.1) Prestation de Diagnostic & AVP :

Vérification des plans DOE fournis dans les zones concernées par les travaux ; en effet il a été repéré des
erreurs dans les plans notamment les implantations de conduits ; ex deux conduits passent de A0O6 a A13 et
non un seul, les traversées de dalles en AO7 et AO5 sont mal implantées : le carottage en A05 n’existe pas il
est déporté en A016.

En conséquence une phase de relevé est indispensable pour fiabiliser les plans de I'existant dans les zones ou
nous interviendrons.

Les mesures effectuées pour la CTA toiture par Dalkia mettent en évidence des erreurs parfois significatives
dans les débits annoncés par l'installateur Santerne.

Ainsi un préalable sera un complément de mesures des débits dans les locaux desservis par CTA sous sol qui
n’a pas fait I'objet de campagne de vérification.

Evaluation de la disponibilité sur le groupe froid existant .

Evaluation des possibilités de distribuer des prises secourues

En paralléle de ces vérifications, propositions de plan d’aménagement selon les besoins exprimés dans
ce document de sorte d’aboutir a un DIAG + AVP fiabilisé dans un premier élément de mission. Sur la base de
ce document AVP, il sera procédé a la consultation anticipée du lot CVC afin que I'entreprise retenue
accompagne la maitrise d’ceuvre dans I'élaboration des études et travaux CVC mais aussi du PRO et du DCE a
destination des autres corps d’état.

La prestation comprendra donc la rédaction du cahier des charges de la consultation anticipée lot CVC,
I'analyse des offres et I'’éventuelle mise au point avant notification. Le maitre d’ouvrage alerte le maitre
d’ceuvre qu’un formalisme pointilleux devra étre respecté dans le libellé des postes de la DPGF de sorte de
respecter stricto sensu les postes de dépenses validées par la convention FEDER a savoir : a) Fourniture pose
raccordement d'une nouvelle CTA double flux en toiture terrasse, b) Création du réseau de conduits intérieurs
des locaux desservis par cette nouvelle CTA + terminaux de diffusion pour les salles c) Fourniture / pose /
raccordement / réglages et ajout sur GTC de ventilo-convecteurs d) Remise en service des humidificateurs sur
CTA hébergement historique e) création d'un sas en placo pour immuno déprimé y cps 3 Bloc Portes de 93 +
création sanitaire intérieur (cuvette dépose / repose ).

Prise en compte des prescriptions formulées par la commission de sécurité en visite périodique 2024.

3.2) Prestation de PRO EXE :

En coordination avec I'entreprise titulaire du lot CVC, établissement du DCE a destination des autres
corps d’état; établissement des plans d’exécution de tous les lots et de la synthese. Dépdt d’un dossier
d’autorisation de travaux (urbanisme) pour ce batiment classé ERP 3™ catégorie type R.

Consultation, analyse, négociation des autres lots.

La trame des DPGF a la charge du MOE distinguera les prestations en fonction de leur source de
financement, de sorte d’isoler celles qui reléevent du FEDER.

3.3) Autorisations administratives (AT & DP) avec prise en compte des prescriptions SDIS 2024.

3.4) Suivi des travaux (5 mois) en DET et en OPC : La trame des états d’acompte bati par la MOE et de solde
permettra de distinguer les prestations en fonction de leur source de financement, de sorte d’isoler celles qui
relevent du FEDER. Une facturation spécifique des prestations qui relevent du FEDER sera exigée pour chaque
prestataire.

3.5 ) AOR + mise en service par mise a blanc type laboratoire (1 mois) .

3.6 ) GPA




