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0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES A TOUS LES LOTS

0.1 PRESENTATION DE L’ACCORD CADRE

| 01.1.1OBJET DE L’ACCORD CADRE

Le présent CCTP Cadre commun aux 222 lots, concerne les travaux courants tels que définis au Cahier des clauses
administratives particulieres de I’Accord-cadre (CCAP Cadre), a réaliser dansles batiments et structures, Intra et Extra Muros
du Groupement Hospitalier de Territoire Limousin.

0.1.2 PERIMETRE GEOGRAPHIQUE D’INTERVENTION

Le présent CCTP estapplicable au territoire et établissement du GHT LIMOUSIN comme définit géographiquement ci-dessous :

LE PERIMETRE
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Le découpage des lots par secteur géographique est fixé en annexe 1 del’acte d’engagement.



0.1.3DEFINITION DE LANOTION DE TRAVAUX

La notion de travaux est définie a |’article 1 du CCAP Cadre a savoir : Travaux de restructuration, rénovation et entretien
courant des batiments surl’ensemble des établissements du GHT LIMOUSIN.

Les constructions, aménagements et installations sont définis par les schémas et plans de principe dressés par les Services
Techniques des établissements du GHT Limousin ainsi que par le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

Les entreprises devront prendre connaissance del'ensemble des documents fournis, certaines précisions complémentaires
pouvant étre mentionnées dans d'autres |l ots.

Les entreprises doivent se soumettre aux prescriptions, normes, lois, reglements de police et d'autres réglements
d'administration locale.

Les travaux prévus au présent marché seront exécutés dans un centre hospitalier en activité. Chaque entreprise devra en
tenir compte dans son offre (limitation des bruits de toute nature, mesures de protectionvisant a interdire | 'accés du chantier

ainsiquesesabords dejourcomme de nuit, sécurité des personnels et des hospitalisés, difficultés d'accés...).
Les Services Techniques sonta la disposition des entreprises pour I'étude des dispositions a prendre.

0.1.4 REPARTITION PAR LOTSET SECTEURS DESTRAVAUX

Désamiantage

Lot géographique

3 parlotgéographique

Terrassements - Réseaux - Chaussée

Lot géographique

3 parlotgéographique

Magonnerie—Gros ceuvre

Lot géographique

3 par lotgéographique

Couverture-Zinguerie

Lot géographique

3 par lotgéographique

Etanchéité

Lot géographique

3 par lotgéographique

Menuiseries extérieures - Volets Roulants —Occultations

Lot géographique

3 par lotgéographique

Menuiserieintérieure - Bois - Agencement

Lot géographique

3 par lot géographique

Serrurerie

Lot géographique

3 par lotgéographique

Platrerie

Lot géographique

3 par lotgéographique

Peinture—revétements muraux

Lot géographique

3 par lotgéographique

Plafonds Suspendus —faux plafonds

Lot géographique

3 parlotgéographique

Revétements de Sols

Lot géographique

3 parlotgéographique

Plomberie Sanitaire Calorifuge

Lot géographique

3 par lotgéographique

Fluide médicaux

Lot géographique

3 par lotgéographique

Chauffage Ventilation Climatisation Désenfumage GTC
dédiées

Lot géographique

3 par lotgéographique

GTC

El,e&tricité Courant Forts — Courants Faibles — SSI
ediees

Lot géographique

3 parlotgéographique

Cablage des réseaux VDI (Voix, Data et Image)

Lot géographique

3 parlotgéographique

0.1.5 MAITRISE D’CEUVRE -ORDONNANCEMENT -PILOTAGE COORDINATION

Les travaux objets des marchés passés sur le fondement du présent Accord-cadre seront exécutés sous la Direction des
Travaux des différents établissements composant le GHT LIMOUSIN qui en assurera I’Ordonnancement, le Pilotage et |a
Coordination.



Dans le présent CCTP Cadre, le Maftre d’ouvrage assure la maitrise d’ceuvre.

0.1.6 COORDINATION SPS

En fonction dela spécificité du chantier ets’il s’avére que plusieurs entrepreneurs sontamenés a intervenir sur le chantier,
une coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera organisée, auxfins de prévenirles risques résultant
des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu’elles s'imposent, |’ utilisation des moyens
communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Dans le cas ou aucune coordination en matiéere de sécurité et de protection de la santé n’est dédiée a |la prestation ou a
|’opération de travaux, la sécurité etle suivi du chantier devront étre réalisés suivantle plan de prévention de |’établissement
membre du GHT Limousinconformémentau décret92-158du 20février 1992.

Le plan de prévention des différents établissements membres du GHT Limousin pourra étre transmis aux titulaires a leur
demande.

0.1.7 CONTROLE TECHNIQUE

Un contréleur technique sera missionné dés lors que | es travaux impacteront des installations techniques ou la structure des
batiments ainsiquela vérificationinitiale des installations électriques.

0.1.8 COORDINATION SSI

Un coordinateur SSI sera missionné dés lors que les travaux objet de cet accord-cadre travaux impacteront les installations de
sécurité.

0.1.9 RENSEIGNEMENTSTECHNIQUES

Pour tous renseignements techniques concernant la réalisation des travaux commandés dans le cadre de cet accord-cadre
travaux, I’attributaire peut contacter la personne en charge du dossier quiseraindiquésoitsurle bon de commande soit sur
lemarché subséquent.

0.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

0.2.1 CONNAISSANCE DES LIEUX

Les Titulaires sont réputés remettre leur offre ultérieure en ayant pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniere que cesoitavoiruneinfluence surl’exécution et les délais, ainsi que surla qualité et
le montantdes travaux.

Pour ce faire, les Titulaires sont libres de procéder, apres avoir sollicité I’accord du responsable technique, a toutes
reconnaissances qu’ils jugent utiles tant au point de vue des alignements et limites des batiments existants, qu’a celui des
possibilités d’organisation de chantier et d’entrep6t des matériaux.

Pour visiter les lieux, les Titulaires devront prendre attache avecla Direction des Travaux de I’établissement membre du GHT
LIMOUSIN concerné.

Par ailleurs, les Titulaires sontavisés queles chantiers seront dans la majeure partie des cas réalisés en site occupé et qu'ils
devront donc intégrer dans leurs offres ultérieures, les colts relatifs aux clotures, palissades, protections, signalisation et
toutes autres sujétions particulieres nécessaires (par exemple, concernant I’évolution des engins) pour garantirla protection
et la sécurité des patients etdu personnel des établissements du GHT LIMOUSIN.

De méme, les Titulaires sontavisés qu’une partie des travaux peut étre accomplie en bordure des voies publiques ou privées



et que, dans ce cas, toutes signalisations et protections nécessaires devront étre installées a la charge de I’Attributaire du
marché.

Le dossiertechnique amiante (DTA) sera consultable ala Direction des Travaux de |’établissement membre du GHT LIMOUSIN
concerné par toutes les entreprises qui en ferontla demande.

Tous travaux nonexplicitement définisdans le descriptif indispensable au parfaitachévement des ouvrages, aux res pects des
regles del'art etdes normes, auxrégles de sécurité, doivent étre prévus et signalés au Maitre d'ceuvre.

Il estexpressément convenu que les entrepreneurs se sont rendus compte exactement des travaux a exécuter, des sujétions
y afférent, qu'ils ont pris aupres du Maftre d'CEuvre tous les renseignements nécessaires et qu'ils doivent suppléer parleurs
connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis surles plans ou au programme descriptif du projet.

Les entreprises sont tenues de prévoir toutes prestations qui leur seraient utiles pour |'exécution de leurs ouvrages, par
exemple crochets de manutention, palan, poste d'eau, éclairage provisoire... a moins que ces prestations soient explicitement
prévues dans d'autres lots. Toutes dispositions contraires prévues parl'entreprise ne seront pas recevables.

Les entreprises sont tenues de vérifier |'exactitude des plans divers, élévation, détails, du programme descriptif du projet,
description des ouvrages et en particulier, la constitution des matériaux, I'emplacement des cloisons, la vérificationdes cotes,
celles-ci étant données a titre indicatif. Les relevés a |'échelle sur plan doivent étre considérés comme aléatoires. Une
vérificationsurlesiteavantlamise en ceuvre estindispensable.

L'entreprise peut effectuer tous les sondages, aprés autorisation des Services Techniques, et vérifications nécessaires a
I'élaborationexacte de son offre.

0.2.2 RESPECT DE LA LEGISLATION, DESNORMESET DESREGLESDE L’ART

Les Titulaires doivent respecter la législation, les normes et les régles del’art applicables a I'exécution des travaux commandés
dans lecadredecetaccordcadretravaux dontils sontattributaires et prévoirainsi d’exécuter tous |l es travaux nécessaires a
unefinitioncompléte des ouvrages conformément aux normes et auxrégles del’arten vigueura la date de remise des offres
ultérieures.

A cetitre, |’exécution des travaux est notamment soumise :

- Aux stipulations du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux (CCTG
Travaux) en vigueur au jour du passage de lacommande oude la notification dumarché subséquent

- Aux exigences des cahiers des clauses techniques des Documents Techniques Unifiés (CCT DTU) applicables aux
travauxcommandés - ou équivalent - en vigueur au jour du passage de la commande ou de | a notification du marché
subséquent

- Aux exigences des cahiers des clauses spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS DTU) applicables aux
travauxcommandés tels qu'ilsrésultent de la derniére mise a jour du R.E.E.F. éditée par le CSTB (Centre Scientifique
et technique du Batiment -4 avenue du Recteur Poincaré - 75782 ParisCEDEX 16) - ou équivalent - en vigueur au
jour du passage de lacommande oude |a notification du marché subséquent

- Aux normes frangaises ou européennes, notamment les normes francaises homologuées publiées par I’AFNOR
(Association francaise de normalisation - Tour Europe cedex 07 - 92080 Paris La Défense) concernant les fournitures
et matériaux entrant dans les travauxcommandés - ou équivalent - en vigueur aujour du passage de la commande
ou dela notification du marché subséquent

- Auxavis techniques du CSTB (Centre scientifique et technique du batiment, 4 avenue du Recteur Poincaré 75782
PARIS CEDEX 16) - ou équivalent -, en vigueur a la date du passage de la commande ou de la notification dumarché
subséquent, pourles matériaux non traditionnels

- Auxprescriptions de miseen ceuvre du fabricant, définiesdansles avis techniques, documents etnotices de ce
dernier, lorsqu’elles existent

- Auréglementde sécurité contreles risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
approuvépararrétédu 25 juin 1980 modifié.



0.2.3DEVOIR DE CONSEIL

ChaqueTitulairea un devoir permanent de conseildu maitre d’ouvrage concernantles travaux qu’il exécute.

0.2.4 CLASSEMENT DES LOCAUX

Les travauxseront réalisés en grande majorité dans des locaux assujettis a la réglementation des ERP (Etablissement recevant
du public). Les Titulaires devront, dés lors, respecter cette réglementation lors dela réalisation des travaux commandés dans
lecadredecemarché.

Les Titulaires devront donc ne mettre en ceuvre que des matériaux ayant un comportement au feu conforme a ladite
réglementation ERP.

En cas dedoute, les Titulaires devront demander confirmationaupres dela Direction des Travaux du classement et du type
de I’Etablissement ou doivent étre réalisés les travaux.

0.2.5SECURITE ETSANTE DESTRAVAILLEURSET DESPERSONNES — SECURITE INCENDIE

Les Titulaires sonttenus de respecter laréglementationrelative a lasécurité eta la protectionde la santé des travailleurs sur
lechantier.

Toutes les entreprises travaillant sur le chantier devront ainsi tenir compte de tous les reglements en vigueur au sujet des
prestations de sécurité et d’hygiéne et de protection de la santé, notamment les mesures de mise en ceuvre des principes
généraux de préventiondes risques d’accident telle qu’elles résultent du code du travail.

De méme, les Titulaires devront respecter les articles contenus dans le reglement sanitaire départemental du lieu
d’exécution des travaux.

Pour les travauxréalisés en site occupé, les Titulaires serontinvités a produire un plande prévention en application du décret
n°92-158du 20/02/1992.

Pour cefaire, un plande prévention typeleur sera transmis par|’établissement membre du GHT Limousin concerné.

Le cas échéant, quandla nature de I’opération I'impose, les titulaires devront respecter les mesures du Plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection dela santé (PGCSPS) par le coordonnateur sécurité - santé, qui leur sera
transmis.

Lorsque son établissement est requis, les Titulaires communiquent directement au coordonnateur sécurité - santé le plan
particulierdesécurité et de protectionde la santé (PPSPS).

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application notamment des dispositions du code du
Travail, s’agissant de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs sur le chantier, ne sont pas modifiées par
I'intervention, e cas échéant, du coordonnateur s écurité - santé.

Les Titulaires fontdroit a toute demande éventuelle du coordonnateur sécurité - santé dans le cadre de I’'accomplissement
par cedernier de sa missionet ce, dansles délais que le coordonnateur aura fixés.

Parailleurs, les Titulaires devront respecter les dispositions des Consignes générales de sécurité des établissements du GHT
Limousin listant les locaux etinstallations mis a la disposition des entreprises extérieures etidentifiant | es risques et mes ures
de prévention. Ce document sera remis par |’établissement membre du GHT Limousin concerné a tous les Titulaires du
présent Accord-cadre.

La réglementation en vigueur relative a la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevantdu publicdoit étre res pectée.



Dupuytren 1

Mere Enfant

Chastaingt

EHPAD Chastaingt

Jean Rebeyrol (V360)

Cluzeau

Jean Rebeyrol (V80)

Internat (étage)

Internat (RDC-zoneresto)

Creche

Restaurantdu personnel

Logement Bureaux 2-34-5-6-7
Batiment Médico-administratif (BMA)
CentreBiologie etde Recherche En Santé (CBRS)
Services Techniques

Dupuytren 2

Unité de productionculinaire (UIPC)
EMIS

Campus Vanteaux

Celle-ciconcernele CH Esquirol, les batiments suivants :

Pavillon DELAY

CentreJean Marie Leger
Garage

Accueil
Sécurité/Servicedenuit
Pavillon BERGOUIGNAN
Internat

Pavillon PierreJanet

Pavillon HenryEy

Pavillon PC5

Cuisine, Self, Magasin Central
CAM, Pharmacie

Pavillon Lafarge, Adrien Dany
Pavillon Marchand

Pavillon Moreaude Tours
Pavillon PC2

Pavillon Morizot (ex Morel)
Pavillon SullyPRUDHOMME
Pavillon LABORIT/De NERVAL
Pavillon DIDE / GIRAUDOUX
Cafétéria

Centrede Formation
Poledes usagers

Pavillon Foucault

Services Techniques

Pavillon Cabanis

Pavillon BALLET

Loge CURIE, TERRASSE et CASTEL
Créche

Postede Livraison, répartition, GE
PCPédo

Pavillon ITARD (R-1en travaux 334m?)
GYMNASE

Pavillon les Noisilles

Celle-ciconcerne pour le CHU de Limoges, | es batiments suivants :

IGH

ERP 2éme catégorie
ERP 2éme catégorie
ERP 2¢me catégorie
ERP 3éme catégorie
ERP 3éme catégorie
ERP 4éme catégorie
Foyer logement

ERP 5™ catégorie
ERP 5™ catégorie
ERP 3%me catégorie
BUP

E.R.P

BUP

BUP

ERP 2eme catégorie
ERP 2éme catégorie
ERP 2éme catégorie
ERP 2éme catégorie

ERP 4éme catégorie
ERP 4¢me catégorie
ERT

ERT

ERT

ERP 4éme catégorie
ERT

ERP 5éme catégorie
ERP 5™ catégorie
ERP 5™ catégorie
ERP 4¢me catégorie
ERP 5™ catégorie
ERP 4éme catégorie
ERP 4éme catégorie
ERP 4éme catégorie
ERP 5éme catégorie
ERP 4%me catégorie
ERP 4%me catégorie
ERP 4¢me catégorie
ERP 4%me catégorie
ERP 5éme catégorie
ERP 5éme catégorie
ERP 5éme catégorie
ERP 5éme catégorie
ERT

ERP 5™ catégorie
ERP 4¢me catégorie
ERP 5éme catégorie
ERP 5éme catégorie
ERT

ERP 5éme catégorie
ERP 5éme catégorie
ERP 5™ catégorie
ERP 5™ catégorie

TypeU

TypeU

TypeU

Type)

TypeU

TypeU

TypeU

3&me famille
TypeN

TypeR

TypeN
Codedu travail
5éme catégorie
Codedu travail

TypeU
TypeU
Type U
Type U

TypeU
TypeU

TypeU

TypeU
TypeU

TypeN
TYPEU
TypeU
TypeU
TypeU
TYPEU
TypeU
TypeU
TypeU
TypeU
TypeN
TypeR
TypeV
TypeU

Type U
TypeU
TypeR
TypeR

TypeU
TypeU
TypeX
TypeU



Pavillon R. GAROUX ERP 4éme catégorie Type U

Pavillon BELLEVUE ERP 4éme catégorie TypeU
Pavillon 'ARCHE ERP 5™ catégorie TypeU
Pavillon les SITELLES ERP 5™ catégorie TypeU
Pavillon le CANTOU ERP 5™ catégorie TypeU
Pavillon leSILLON ERP 5™ catégorie TypeU
Pavillon |la CHATAIGNERAIE ERP 5éme catégorie TypeU
Hopital dejour AAT ERP 5éme catégorie TypeU
Pavillon MAS ERP 4éme catégorie TypeU
Hopital dejour Maisondes ados ERP 5éme catégorie TypeU
C.E.RJ.E.P ERP 5™ catégorie TypeU
Hopital dejour Bobillot ERP 5™ catégorie TypeU
C.P.S.M ERP 5™ catégorie TypeU
VAN GOGH ERP 4¢me catégorie TypeU
SiteSainte Claire ERP 5éme catégorie typeU

Celle-ciconcerne pour le CH de Guéret, les batiments suivants :

Batiment principal Hopital (7 niveaux, 2891lits), classé detype U en 2e catégorie
Résidence Anna QUINQUAUD (2 niveaux, 225 lits), classé detype U en 3e catégorie
BatimentSSR (3 niveaux, 24 lits), classé de type U en 4e catégorie

Ancien batiment SSR (3 niveaux), classé detypeR en 4e catégorie

Institut de Formation en Soins Infirmiers (3 niveaux), classé detypes R et L en 3e catégorie

Celle-ciconcerne pour le CH de Saint-Junien, les batiments suivants :

Batimentsite central sur 6 niveaux, classé de type U de 3éme catégorie
Batimentsite de Chantemerle sur 4 niveaux, classé detype U de 3éme catégorie

Celle-ciconcerne pour le CHIMB, | es bati ments suivants :
SitedeSaintLéonard- type U 3émecatégorieavec 1 batiment N-1, Rez de Chaussée et étage.

SitedeBujaleuf - type U4éme catégorieavec 1 batimentavec 1 rezdejardin etun Rezde Chaussée.

Celle-ciconcerne pour le CH de Saint Yrieix, les batiments suivants :

Batiment Secteur hospitalier, Ehpad Nord, et Ehpad Sud ERP 2éme catégorie TypeU

Batiment Accueil dejour/ Ifas ERP 5éme catégorie TypePU
Batiment Centre de proximité en santé mentale ERP 5éme catégorie Type U
Logements defonction Non ERP

Celle-ciconcerne pour HIHL, | es batiments suivants :

Site BELLAC:
- Batiments principaux: Administration, EHPAD, USLD, Médecine et soins de suite et de rééducation 3éme catégorie
de typeU

- Batimentaccueil dejour 5éme catégoriedetype U
- Batiment MAIA et Cabinet Médical temporaire 5éme catégorie detype U
- Maisons defonction non classées

Site LE DORAT:
- batiments principaux : Administration, EHPAD, USLD, Médecine et soins desuite et de rééducation 3éme catégorie

de typeU
- Batiment DRH, DSSI code du travail



- Batiment EMSP 5eme catégoriede type U
- Batimentself du personnel code du travail
- Maisondefonctionnon classée

Site MAGNAC LAVAL:

- Batiments principaux : Administration, EHPAD, hépital de jour, Médecine et soins de suite et de rééducation 3éme
catégoriedetype U

- Batiment technique code du travail

- Batimentappartements non classé

- Maisondefonctionnon classée

Celle-ciconcerne pour le CHBRIVE les batiments suivants :

- BMC-RF ERP 1% catégorie TypeU
- BELAIR ERP 4éme catégorie Type U
- PSYCHIATRIE ERP 4éme catégorie TypeU
- CSAPA ERP 4éme catégorie TypeU
- C2GC ERP 4éme catégorie TypeU
- ONCOLOGIE ERP 4¢me catégorie TypeU
- EMG FORMATION ERP 5™ catégorie TypeU
- MARION ERP 4¢me catégorie TypeU
- LARREY-SEDILLOT ERP 4%me catégorie TypeU
-CMP ERP 5éme catégorie TypeU

Toutes les dispositions devront étre prises par les entreprises afin d'assurer lasécurité des biens et de toutes les personnes
susceptibles de fréquenter le chantier.

SECURITE INCENDIE - PERMIS DE FEU—AUTORISATION DE TRAVAIL

Touteentreprise devantréaliser les travaux par points chauds suivants :

- opérations d’enlévement de matiéres ou de désassemblage d’équipements (découpage, meulage, ébarbage...)

- opérations d’assemblage (soudure) ou d’étanchéité (bitume)

sera tenuede demander un permis defeu au Service ou équipeen chargedela sécurité del’établissement du GHT, 3 jours
au moins, avant|'exécution de ces travaux etde lerenouveler autant que nécessaire.

De plus, les entreprises devront se soumettre aux prescriptions émises parle Service Sécurité de l’établissement du GHT

AUTORISATION DETRAVAIL

Conformément a I’article R.4511-10 du Code du travail, les chefs d’entreprises extérieures, doivent informer par écrit
I’entreprise utilisatrice, deleur date d’arrivée sur le chantier, dela durée d’intervention, du nombre de travailleurs affectés,
du nom et de la qualification de |a personne chargée de diriger I'opération, ainsi que les noms et références des éventuels
sous-traitants.

Une autorisationdetravaux sera demandée au service sécurité a |’établissement du GHT avant d’accéder auchantier.

CLOISONS COUPE-FEU

Au cas exceptionnel ou un élément coupe-feu (cloison de compartimentage) devrait étre traversé par une canalisation ou
une gaine, seuls des matériaux accompagnés d'un proces-verbal d'homologation coupe-feu, du méme degré que la paroi
traversée, devront étre utilisés afin que le degré coupe-feu de ces structures soitimpérativement maintenu dans | e temps. Si
un rebouchage coupe-feu a I'aide de mousse devait étre envisagé, il est impératif que celle-ci soit classée A2-S2 dO (PV de
réaction aufeu a fournir au maftre d’ceuvre.
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COUPURES

Aucuneentreprise n'est autorisée a effectuer une coupuresurles réseauxd'alimentation ou d'évacuation des fluides sans en
avoirpréalablementregul'accord écrit des Services Techniques de l’établissement du GHT.

Dans le cas de coupure de fluides quelconques (eau, gaz, électricité, fluides médicaux), les Services Techniques devront en
étre avisés aumoins unesemainea |'avance afin de prendre les dispositions utiles pour garantirla sécurité des biens et des
personnes.

Les coupures seront limitées au plus strict minimum et le mode d'exécution devra étre soigneusement élaboré et approuvé
par les Services Techniques.

Les entreprises sont tenues de fournirles équipements complets pourassurer la continuité dans |'exploitation des locauxtel s
guebouteilles de gaz, groupe de vide, raccordements él ectriques provisoires, rallonges, tableaux de PC, éclairages provisoires
etc...

TRAVAUX AU VOISINAGE DE SOURCES ELECTRIQUES

Les entreprises d’électricité pourront pour des raisons d’exploitationderéseaux et de continuité de service, étreamenées a
travaillerau voisinage d’installations sous tension (réseau BTA).

Elles auront I'obligation de mettre en ceuvre tous les moyens de protection nécessaires afin d’assurer la sécurité des
personnels conformément a la réglementation.

Le titulaire du lot courantfortaural’obligation d’établiravant travauxun plan de préventionaupres de coordonnateur SPS.

RESEAU D'EVACUATION

Dans tous les cas et quelques soient les difficultés de réalisation, |a séparation des réseaux EP (eaux pluviales), EU (eaux usées)
et EV (eaux vannes) devra étrerespectée.
En cas denon observation, les travauxde mise en conformité serontintégralementa lacharge del'entreprise.

0.2.5.1SECURITE DESPERSONNES

Comptetenu que des travauxsont susceptibles d’étre réalisés en site occupé, des mesures de sécurité particulieres devront
étre prises surlesitevis a vis des patients et du personnel.

Les Titulaires devront prendretoutes les précautions nécessaires, notamment : organisation généraleet de concertavec le
Maftre d’Ouvrage, exécution des travaux, protections de chantier, palissades, évolution des engins, pour qu’en toutes
circonstances leur sécurité puisse étre garantie. En particulier, les zones d’intervention devront étre balisées etinterdites au
public.

Les Titulaires devront, en outre, respecter et prendre en compteles dispositions et consignes particulieres édictées par les
établissements membres du GHT Limousin relatives a I’exploitation des services qui seraient susceptibles d’avoir un impact
sur les conditions de réalisationdes travaux.

La proposition de prix formulée dans le cadre des offres ultérieures tient compte des sujétions particulieres générées par
cette contrainte qui s’'impose a tous et pour lerespect desquelles le Maftre de I’Ouvrage et | e Maitre d’CEuvre se montreront
particulierementvigilants. Les travauxne devront pas apporter degéneau service.

Le Maitred’CEuvre pourraa chaqueinstantinterromprelestravauxsi la sécurité du personnel ou des patients apparaissait
menacée. En aucun cas, |’Attributaire du marché concernéne pourraalors arguerde cetarrét pour justifier un quelconque
retard dans sondélaicontractuel.
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0.2.5.2 TRAVAUXDANGEREUX

Les travauxde soudure, ou d’usinage par pointchaudne pourrontsefaire qu’avec I'accord dela Directiondes Travaux de
|’établissement etapres rédactiond’un permis de feu délivré sous le contrdle du service sécurité de I’établissement.

L'accorddela Directiondes Travaux de |’établissement ou |a délivrance d’un permis de feu nevaut pas transfert de
responsabilité, les travaux restant exécutés sous la seule res ponsabilité des Titulaires.

0.2.6 NUISANCES DE CHANTIER

Les Titulaires devront prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier et, au minimum,
respecter laréglementation en vigueura cesujet.

Ces nuisances concernent essentiellement :
- Les bruits de chantier
- Les poussieres générées
- Lagénecauséea lacirculation destiersauxabords du chantier
- Lessalissures.

0.2.7 AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Les Titulaires solliciteront aupreés des a utorités compétentes toutes les a utorisations administratives nécessaires a I'exécution
des travaux commandés dans le cadre du marchédontils seront attributaires.

Ainsi,en cas detravauxréalisés dans des structures Extra Muros, ils demanderont les autorisations administratives exigées
pour I’occupation éventuelle de la voie publique par le chantier (pose de bennes par exemple) et se soumettront aux
obligationsimposées par ces autorisations.

Ils supporterontla charge des fraiset taxes occasionnés pour I'obtention etla détention de ces autorisations.

0.3 MODALITESD’EXECUTION DESTRAVAUX

0.3.1 PREPARATION DU CHANTIER

0.3.1.1 PERIODE DE PREPARATION

Pour tous les travaux, le délai d’exécution fixé dans le marché subséquent, integre une période de préparationau cours de
laquelleil estnotamment procédé auxopérations ci-aprés :

- Etablissement du calendrier détaillé d’exécution,le cas échéant avecle maitre d’ceuvre

- Etablissement, etle cas échéant présentation auvisa du maftre d’ceuvre, du projet des installations de chantier

- Réalisation du constat initial des lieux

- Demande des autorisations administratives requises pour le chantier (ex : autorisation de voirie en cas
d’occupationdelavoie publique)

- Miseen ceuvre des travaux préparatoires et des installations de chantier conformément au Plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSS) et/ou au Plan de prévention générale
(PPG)

- Présentationau coordonnateur sécurité-santé du plan particulier de sécurité et de protection delasanté lorsque
son établissement est requis.
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NOTES DE CALCULS - ESSAIS EN LABORATOIRES

Les entreprises sont tenues de remettre, a la demande des Services Techniques ou de |'organisme de controle désigné par
I’établissement du GHT, toutes les notes de calculs relatives aux prestations techniques particulieres telles que : calcul de
puissance, delignes, de tension, d'éléments porteurs, de résistance des matériaux, de structure métallique, de débit, de perte
de charge, de pression...

Les résultats d'essais en laboratoires (mesures sur éprouvette, prélevements, échantillons ...) sur des matériaux mis en ceuvre
sur le site ainsi que les P.V d'homologation (C.S.T.B par exemple) devront étre fournis aux Services Techniques ou a
I'organisme de contrdle, sur simple demande.

PLANS TECHNIQUES - NOTICES TECHNIQUES - FORMATION DU PERSONNEL

- PLANS TECHNIQUES

Avantledébutdes travaux:

L'entreprise devraremettre les plans de principe et d'exécution détaillés qui comprendront toutes | es indications techniques
utiles. Ceux-ci devront étre sous format de fichier Autocad 2007 ou 2011.

Ces plans seront fournis au représentantdu Maftre de|'Ouvrage ou maitre d’ceuvre pourapprobation.

Les travaux débutés avant validation des plans d'exécution pourront étre refusés. Si les plans d'étude nécessitent des
modifications, chague adjudicataire seratenu de transmettre de nouveaux plans modifiés et ce autant de foisque nécessaire.

Apreés les travaux:

Le titulaire remetau mafitred'ceuvre:
- Auplustardlorsqu'ildemandelaréceptiondes travaux dans les conditions prévues au CCAP: | es s pécifications de
pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les
conditions de garanties des fabricants attachés a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets.
- Au moment de la réception des travaux: les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les
documents nécessaires a |'établissement du dossier d'intervention ultérieure surl'ouvrage (DIUO).

Le soldedu marchénepourra étrerégléen |’absence de ces documents.

Un exemplaire des documents nécessaire a |'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matiere
de sécuritéetde protectiondela santé.

Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article 40 entraine |'application des
pénalités prévues parles documents particuliers du marché.

- NOTICES TECHNIQUES

Les entreprises seront tenues de fournir au maitre d’ceuvre des notices techniques et toutes informations concernant le
fonctionnement des appareillages installés (fonctionnement, conduite, consignes de sécurité, opérations d'entretien...) et les
piéces derechangeréférencées (appareils, appareillages, matériels, équipements...).

Ces notices serontrédigées en francais.

- FORMATION DU PERSONNEL

L'entreprise devra procéder al'instruction du personnel utilisateur et des Services Techniques afinde les familiariser avec les
appareillages et installations mis en service ou installés par ses soins. L'entreprise pourra étre amenée a faire intervenir le
constructeur.

0.3.1.2INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les installations de chantier et les protections nécessaires a |’exécution des travaux conformément aux prescriptions
imposées par lalégislation du Travail, les regles desécurité etles régles del’artsonta prévoir par les Titulaires et a inclure
dans leurs offres ultérieures.

A cetitre, doivent notamment étre pris en compte:
- Linstallation, le démontage, les doublestransports
- Les ossatures
- Les planchers de travail
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- Les garde-corps, garde-gravois

- Les échellesdeservice

- Les bachages

- Les protections des ouvrages existants et | es protections destinées a assurer la sécurité des patients et du personnel
des établissements membres du GHT Limousin.

La déposedes installations et protections est dues en fin de d’intervention.

Les branchements nécessaires (eau, électricité) pourrontsefairesurles réseaux des batiments existants apréesaccord dela
Direction des Travauxdel’établissement ou, | e cas échéant, du Maitre d’CEuvre.

50.3.1.3 MATERIAUX

Avantleur miseen ceuvre, les Titulaires devront obtenir I’approbation du Maftre d’ceuvre concernant les diverses margques,
nuances et qualité des produits utilisés. Surdemande, ils devront en fournirun échantillon.

0.3.2 DEROULEMENT DU CHANTIER

0.3.2.1RENDEZ-VOUSDE CHANTIER

Le Maitre d’CEuvre fixera les rendez-vous de chantier. La date de ces rendez-vous sera arrétée dans la mesure du Possible
d’un commun accord avec|’Attributaire du marché.

Les Titulaires dment convoqués seront tenus de s’y fairereprésenter parun correspondant qualifié.
En cas d’absence aux rendez-vous de chantier, les Titulaires encourent|’application des pénalités prévues au CCAP.

Ils nepourronten aucun cas, arguer au cours des travaux, de manques de précisions ou derenseignements qui auront été
donnés au cours des rendez-vous auxquelsils n"auraient pas assisté.

Enréglegénérale, lesréunions de chantier seront hebdomadaires.

Les entreprises diiment convoquées doivent étrereprésentées par un chef de chantier ou parune personne ayant pouvoir
de décision.

0.3.2.2 COORDINATION DESINTERVENANTS - EXECUTION DES TRAVAUX

Les Titulaires doivent formuler toute réserve concernant les supports ou réservations réalisés par un autre entrepreneur
avantle commencement d’exécution des prestations quileursont confiées au titre du marché.

A défaut, ils seront réputés avoir accepté sans réserve les supports ou réservations réalisés par un autre entrepreneur et
aurontdonca leur chargelesfraisnécessaires alamise en place etau maintien deleurs ouvrages.

Tout commencement de travaux de la part de I’Attributaire du marché vaut acceptation sans réserve des supports ou
réservations réalisés par une autre entreprise.
Touteréservedevra doncétre formulée auprés duMafitre d’ceuvre avantle commencement des travaux concernés.

Les Titulaires doivent la protection de leurs ouvrages pendant les travaux jusqu’a la réception et devront donc réparer ou
remplacer tout travail dégradé faute de protection.
ACCES ET STATIONNEMENT

Déchargement, approvisionnement, livraisons :
Les véhicules devrontse soumettreau réglementintérieurdel’établissement du GHT, au codede la route et ne provoquer

aucunegéneaux véhicules deservice, de livraisons habituelles.
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STATIONNEMENT

Les véhicules personnels des employés des entreprises neseront pasadmis a stationnerdans |'enceinte de |'établissement.
Ils devront utiliser les parkings extérieurs.

ORGANISATION DU CHANTIER

Les entreprises restentseules responsables des vols, dégats divers pouvant survenir en cours de chantier, mémesi un local
estmis a leur disposition. Siun local est mis aleurdisposition par |’établissement du GHT, les entreprises en aurontla pleine
responsabilité, les dégradations éventuelles seront réparées par la ou les entreprises responsables ou inscrites au compte
prorata sicelui-ci est établi.

Aucun stockage de matériel ou de matériaux neseratoléré dansles sous stations ou autres locauxtechniques.

APROVISIONNEMENT

Les entreprises pourrontsefairelivrerles matériauxdirectementsur lesite. Dans cecas, elles devront en assurertoutes les
contraintes et responsabilités.

Aucune main-d’ceuvre ni engins de manutention ne pourront étre fournis par I'établissement du GHT pour le déchargement.
La réception des matériels et matériaux devra étre assurée parles entreprises. Dans e cas contraire, le fournisseur pourra se
voir refuser ledéchargement.

La responsabilité del’établissement du GHT est totalement dégagée en cas devols, bris ou détériorations diverses.

Les conditions de stockage devront satisfaire au paragraphe (Résistance des sols) et en aucun cas, provoquer une géne dans
I'exploitation des locaux.

DEPOSES

La totalité des éléments déposés doit étre évacué en décharge publique, saufdemande contraire du Maftre d’ouvrage.
Seuls les cylindres de serrures seront remis auxServices Techniques de maniere systématique.

RESISTANCE DES SOLS ET PLANCHERS

Lors du transport de matériaux ou matériels lourds, les entreprises seronttenues de s'informer en temps utiles des charges
admissibles parm?, defagon a évitertout désordre dans le batiment.

Une attention particuliere esta apportersurle stockage de matériauxdivers (parpaings, ciment) sur palettes qui dépassent
souvent500 Kg. Les Services Techniques pourront, auxfrais del'entreprise, faire appel a un bureau de contréle.

HORAIRES - JOURS D'EXECUTION

Les travaux étant généralement exécutés dans des locaux en exploitation ou auvoisinage de ceux-ci, | es entreprises devront
provoquer le moins de géne possible. En raison du bruit notamment, il pourra leur étre demandé de stopper
momentanément, voire pour une demi-journée, certains travaux bruyants ou empéchant les soins. Divers aménagements
d'horaires detravail pourront étre envisagés. Aucune plus-value ne sera accordée pour cette raison.

Ponctuellement, les travaux en dehors des heures et jours ouvrables pourront étre demandés.

Les personnels des services soignants n'ont pas pouvoir de faire cesser les travaux. Seul le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'CEuvre peut donner les instructions nécessaires.

NUISANCES

L'exécution des travaux ne devra en aucun cas troubler le fonctionnement de |'établissement par la mise en ceuvre de
procédés non compatibles avec |'exploitation des locaux (usage de solvants, grande poussiére, bruits intenses, barrage de
circulation...).

Afin derespecter lerepos etla tranquillité des malades, |'utilisation de postes radioou autres est strictementinterdite.

15



DEMOLITIONS/ GRAVATS

Toutes informations sur la nature des murs a démolir sont données a titre indicatif. Les entreprises demanderont
I'autorisationd'effectuer des sondages afinde s'assurer de leur réelle constitution avantla remise deleur offre.

Dans lecas ol un bureaude controle exigerait un mode opératoire de démolition, |'entreprise seratenuedes'y conformer.

L'entreprise aura a sa charge pour effectuer la démolition des cloisonnements, la mise en ceuvre de toutes les techniques
nécessaires afin deréduireau maximum les nuisances sonores dues a ces travauxettoutes les dispositions nécessaires afin
de supprimer les dispersions de poussiére.

Avant manipulation des gravats, ceux-ci devront étre humidifiés et ce autant de fois que nécessaires et leur évacuation devra
étre réalisée uniquementdans les containers bachés.

Le titulaire etI’ensemble des entreprises concernées par |’exécution du présent marché s’engagenta prendrea leur charge,
tant d’'un point de vue logistique que financier, I'élimination des différents déchets issus du chantier, dans le strict respect
des prescriptions réglementaires en vigueur. Toute utilisation des bennes, compacteurs et autres conditionnemen s (bacs
roulants, caisses...) mis en place par I’établissement du GHT afin de satisfaire ses propres besoins est formellement proscrite.
Le non-respect de cette consigne conduirait |I’établissement du GHT a appliquer au titulaire des sanctions financiéres
correspondantaupréjudice que I’établissement du GHT devraitalors supporter.

Les gravois seront éventuellement stockés a un emplacement désigné par I'Administration Hospitaliére avant d'étre évacués
par camion a la décharge publiqgue dans |lamesureouils ne peuvent provoquer aucune poussiere.

PROTECTIONS
Protectionanti poussiéres

Les entreprises devront prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation des poussiéres. A cet effet, des
cloisonnements provisoires, films plastiques, panneaux d'agglomérés lisses et nettoyables, revétements de sols adhésifs ou
autres, devront étre mis en place pourinterdire toutes dispersions dans les locaux en exploitation.

Les protections seront enlevées au momentdela miseen servicedu secteur ayantfaitl'objet des travaux, ou sur ordre des
Services Techniques de|’établissement du GHT

Protectionsindividuelles et collectives

Les entreprises devront mettre en ceuvre toutes les protections individuelles ou collectives préconisées ou non par le SPS.

RESERVATIONS

Sauf disposition particuliere, I'entreprise de Gros-ceuvre ne doit aucun percement ou réservation pour les autres corps d'état.
Ceux-ci les prendront a leur charge en cas de besoin.

Une autorisation préalable sera demandée au Bureau de Contréle ou aux Services Techniques pour tous percements
envisageés.

SCELLEMENTS
Les scellements et calfeutrements du second ceuvre serontassurés parles entreprises i ntéressées.
Les scellements respecteront le degré coupe-feudel'élément concerné.

TRAIT DE NIVEAU

En cas debesoin, |'entreprise de Magonneriesera tenuedetracer letrait de niveau dans tous les locauxconcernés. Elle en
assureral'entretien pendant toute la durée des besoins.
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PROTECTION DES OUVRAGES

Chaqueentrepreneur devra a ses frais assurerla protection de ses ouvrages et restera personnellement responsable de tous
dégats qui seraientapportés pour quelque cause que cesoitjusqu'al'achevement complet des travauxet|a réception.

SIGNALISATION

Le cas échéant, les abords des chantiers devront étre signalés par des panneaux de signalisation réglementaires et balisés afin
qu'ils soientvisibles de jour comme de nuit.

RACCORDEMENT DE MATERIELS ELECTRIQUES

Dans lecasou les entreprises auraient besoin pour |'exécution del eurs travaux d'alimenter du matériel électrique puissant
nécessitant un raccordement spécial et d'une puissance supérieure a 10 KW, elles devront en aviser obligatoirement les
Services Techniques, ceux—ci étant seuls habilités aindiquer le point de raccordement ou a I'effectuer. Il pourra étre demandé
I'installation d'un sous-compteur et d'un indicateur de puissance afin d'éviter ou de déterminer I'incidence sur le contrat de
fourniture électrique E.D.F.

CONTROLES

L'ensemble des travaux pourra faire I'objet d'un contréle technique qui sera effectué par un organisme agréé désigné par
I’établissement membre du GHT et a sa charge.

Ce controle portera notamment surla conformité aveclaréglementationen vigueur.
Dans cecas, les entreprises auront la possibilité de consulter cet organisme en cours de chantier.
Les entreprises devront se conformer aux observations qui seront formulées lors de ces contrdles. Elles seront tenues de

procéder aux modifications nécessaires sans pouvoir prétendre a une quelconqueindemnité.

L'établissement du GHT pourra effectuer tout contréle pour vérifier notammentla conformité du CCTP.

ESSAIS

Des essaiscomplets de fonctionnement sont a la charge des entreprises. IIs seront effectués en présence des Services
Techniques.

Toutes les fournitures nécessaires aux essais seronta la charge del'entreprise.

Lors de ces essais, toutle matériel installé devra étre vérifié (appareillages, appareils, commandes, sécurités ...). Des mesures
pourront également étre effectuées.

Dans le cas ol les essais ne seraient pas concluants des nouveaux essais seront nécessaires, les frais qui en découleraient
seraienta lachargedes entreprises correspondantes.

Les résultats seront transcrits sur des proces-verbaux transmis a |’établissement du GHT et |’entreprise retranscrira les
résultats, |es transmettra a I'établissement du GHT et les intégrera au dossier d’ouvrage exécuté.

GARANTIE

Les matériels et matériaux utilisés seront de premiére qualité et assortis d'une garantie totale, piéces et main-d'ceuvre, d'une
duréedel AN minimum.
La garantie prendra effeta la date deréceptiondes travaux.
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SERVICE APRES-VENTE

PIECES DE RECHANGE — MAINTENANCE
Les entreprises devront étre en mesure de fournir pendantla durée devie normale eten tout état de cause, pendant la durée
d'amortissement, | a totalité des piéces de remplacement pour permettre la maintenance des matériels.

DEPANNAGE
Les entreprises sont réputées avoir la qualification, c'est a dire le personnel et |'outillage utile pour pouvoir procéder a
I'entretien etaux réparations qui pourraientleur étre demandés.

.3.2.3 MESURES CONSERVATOIRES

En cas dedanger menacgantlasécurité ou lasantéd’unintervenantau chantierou d’untiers, |I’établissement membre du GHT
Limousin ou, le cas échéant, le coordonnateur sécurité-santé ou le maitre d’ceuvre, prend les mesures nécessaires pour
supprimer le danger en sollicitant, notamment, I’arrét dela tache concernée ou lamise en ceuvre, par le Titulaire concerné,
de mesure conservatoire ou de protection (étaiement, platelage, bachage...).

Les conséquences et frais en découlant sont imputés au Titulaire concerné dans la mesure ou celui- ci aura méconnu ses
obligations de sécurité et de protection delasanté.

.3.2.4DECHETS

Les matériaux provenant des fouilles, terrassements et matériels usagés déposés ou remplacés sont évacués par les Titulaires
aufur eta mesuredel’avancementdes travaux, sauf demande contraire de|’établissement.
Aucun stock de gravois ne peut étre maintenu a l'intérieur des limites des batiments et locaux de I’établissement.

Les Titulaires mettent en ceuvre un tri sélectif des déchets.

Les bordereaux de suivi ou de destruction des déchets devront étre fournis a |’établissement ou le cas échéant au Maitre
d’'CEuvre.

.3.2.5NETTOYAGE DU CHANTIER ET DESOUVRAGES

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, les Titulaires devront dégager, nettoyer et remettre en état les
emplacements occupés pourles besoins du chantier.

Les Titulaires s’engagenta maintenirun chantier constamment propre, débarrassé de tous gravois et détritus provenant de
I’exécution des travaux.

Les Titulaires procéderonta ce nettoyage sur simple demande del’établissementou, le cas échéant, du maitred’ceuvre. A
défaut, I’établissementseréserveledroitdefaireréaliser ce nettoyage auxfrais etrisques du Titulaire qui n’aurait satisfait
a ces obligations de nettoyage.

Le nombre de ces nettoyages n’est pas limité. lIs seront effectués chaque fois que le Maitre d’CEuvre |’exigera.

En fin de travaux, les Titulaires procédent au nettoyage complet du chantier et des ouvrages, comprenant |le nettoyage de
toutes les piéces, aires, supports et vitrages ayant été souillés pendant|’exécution des travaux.

A cet effet, les Titulaires doivent utiliser des produits compatibles avec chaque support nettoyé. Ces produits doivent étre
conformes auxréglementations de protectiondel’environnement en vigueur.

Les nettoyages devront étre achevés pour que |’établissement puisse réceptionner les travauxen applicationdu CCAP Cadre.

Dans le cas contraire, la réception sera reportée et |’Attributaire du marché concerné sera seul responsable du retard
éventuel.
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NETTOYAGE - GRAVOIS

Toutes les entreprises seronttenues de maintenir en permanence le chantier et les locauxdans un parfait état de propreté.

Les gravois de toute nature seront évacués directement a la décharge publique au fur eta mesure deleur production. Aucune
accumulation neseratolérée.

L'attention des entreprises est attirée surles conséquences inhérentes a la présence de gravois et de détritus diverssurles
chantiers. En effet, il a été démontré que les poussieres et leur dispersion pourraient étre responsables de certaines infections
nosocomiales.

En conséquence, | es détritus doivent étre enlevés journellement par tout moyen évitant leur dispersion.

En cas denon-observation, |’établissement du GHT pourrainterrompre les travauximmédiatement. Le maitre d’ouvrage se
réserve également le droit de faire exécuter ces prestations par une société spécialisée aux frais et charge des titulaires si
celles-ci sont volontairementignorées.

En cas derécidive, I'entreprise sera exclue définitivement du chantier et les travauxde nettoyage | ui serontimputés.

En fin de chantier, les entreprises sont tenues de procéder a un nettoyage final soigné avec enlévement de |a totalité des
résidus.

Les bennes du service Incinération nesont pas a ladispositiondes entreprises.

0.3.2.6 GARDIENNAGEDU CHANTIER

Les Titulaires se devront de protéger leur installation, leur matériel et matériaux contre les vols y compris dans les locaux
éventuellement occupés durant les travaux, a ses risques et périls.

L'établissement ne pourra étre tenu pour responsable en cas de dégradation oude vol des installations, matériel et matériaux
des Titulaires parun tiers et notamment par les patients de |’établissement public.

Il estexpressément précisé auxentreprises que chaque entrepreneur devra avoiren permanencesurle chantier un chef de
chantier qualifié pour surveiller les travaux et recevoir éventuellement les directives des Services Techniques de
I’établissement du GHT. Aucun intérimaire sans encadrement d'unmembre del'entreprise ne sera toléré sur le chantier.

0.3.2.7RESPECT DESOUVRAGES ET RESEAUX EXISTANTS

Les Titulaires devront prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les batiments, canalisations,
cables, boitiers, réseaux appartenant a I'établissement lors de laréalisationdes travaux.

Les Titulaires devront ainsi prendre, pendant I’exécution des travaux, toutes les dispositions nécessaires pour protéger les
ouvrages existants des dégradations dues a |’établissement du GHT et ses d’objets et a toutes les salissures qui peuvent étre
provoquées parle nettoyage, laréparation ou la mise en peinture des subjectiles.

Ils sontresponsables des dégradations imputables a leur intervention.

Si des dégradations sont constatées parl’établissementou, le cas échéant, |e Maitre d’ceuvre, la remise en état des lieuxsera,
par suite, a lacharge du Titulaire responsable.

0.4 MARQUE DE FABRIQUE

Aseulefin d’assurerla compatibilité des fournitures incluses dans les travaux qui seront commandés autitre du marché avec
les équipements existant au sein des locaux des établissements du GHT Limousin, ou afin de définir certains ouvrages,
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matériaux ou procédé, il peut étrefait étatdansle présent CCTP Cadre de modeéles et de marques nommément cités.

Dans cecas, etconformément auxexigences fixées aucode delacommande publique, les matériaux visés sous ces modéles
et marques pourront toujours étre remplacés par un matériau équivalent, c’est-a-dire un matériau compatible avec les
équipements existant dans les établissements du GHT Limousin et dont les qualités sont au moins équivalentes a celles du
modelecité dans les s pécifications contractuelles.

Cette substitution est possible méme lorsque le modéle ou |la marque citée ne serait pas, par omission, accompagné
immédiatement des termes « ou équivalent ».

APPAREILS - APPAREILLAGES — MATERIAUX

L'ensemble des marques figurant au descriptif est donné afin de conserver I'intégrité et I’nomogénéité des installations de
I’établissement.

Les appareils, appareillages et matériaux (proposés parl'entreprise) devrontfairel'objetd'un agrément du Maitre d’CEuvre
ou de son représentant, a savoir, les Services Techniques del’établissement du GHT.

A cet effet, les marques, références, caractéristiques techniques des fournitures et appareils utilisés, devront figurer avec
précision. L'entrepreneur devra étre en mesure de fournir rapidement toutes les documentations techniques en frangais ainsi
gueles échantillons qui seraient susceptibles de lui étre demandés.

Le matériel devra étre livré neuf, de premiere qualité, estampillé et en parfait état de fonctionnement. Les Services
Techniques se réservent le droit d'effectuer des vérifications et de refuser tout matériel ne semblant pas présenter les
garanties nécessaires.

Tout changement de matériels et matériaux prévus au devis initial devra faire I'objet d'un accord écrit du Maitre d’ceuvre.
Dans toute la mesure du possible, le matériel proposé sera adapté a celui existant, voire identique ou similaire et devra
obligatoirement étre compatible avec|'environnement, les contraintes hospitalieres, les normes de sécurité, | 'usage i ntensif
et |'exploitation des locaux.

Les appareils mis en place devront étre parfaitement adaptés aux conditions d'exploitation indépendamment de toutes
caractéristiques propres aufonctionnement des appareils.

DEFECTUOSITES

Tout élément défectueux faisant l'objet du présent marché, devra étre impérativement remplacé aux frais de |'entreprise
dans les meilleurs délais. Il en sera de méme pour toute malfagon.

Tout manquement au respect des regles de I'art ou du descriptif, pourront étre notifiés a I'entreprise et inscrits au PV de
chantier. La poursuite des travauxdans |les mémes conditions expose | 'entreprise a un refus ultérieur de réception.

0.5 REFERENCESAUXNORMES

Conformément auxdispositions de l’arrété du 28 aolt 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-
cadres, lorsqueles spécifications techniques stipulées au présent CCTP Cadresontdéfinies parréférencea des normes
ou a d’autres documents équivalents (agréments techniques, spécifications techniques communes, autres référentiels
techniques), ces références pourront étre remplacées par des documents équivalents, c’est-a-dire des documents
comportant des prescriptions techniques de méme nature et de méme niveau.

Cette substitution est possible méme lorsque |a référence citée ne serait pas, par omission, accompagnée immédiatement
des termes « ou équivalent ».

20



1. LOT 01 : DESAMIANTAGE

1.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les Titulaires du présentlotdevront se conformer notamment aux prescriptions du décretn®2008-244 du 7 mars 2008 du
codedu travail ettouteréglementationrelative aux régles techniques concernant les activités de confinement et de retrait
del’amiante ou de matériauxfriables contenant de 'amiante et a la circulaire DRT 98/10du 5 novembre 1998 - ou équivalent.
Ils établiront le plan de retrait des produits et matériaux contenant de I’'amiante. Ce plan de retrait devra étre soumis a
I’accord du Maftre d’ceuvre dans un délai de 8 jours a compter de la date de démarrage du délai d’exécution des travaux
fixée au marché, avant sa diffusion aux organismes concernés (CRAM, inspection du travail, OPPBTP)

En fin d’intervention, les Titulaires du présent lot produiront tous les rapports de tragabilité des déchets.

1.2 PRESTATIONS PREVUES

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées ci-apres :
L'établissement du plan de retrait,
Diffusion des documents,
L'analysedel’airavant confinement.

Le confinement comprendra:
- Des parois étanches
- Des sasd'entrée multi-compartiments du personnel (3 ou 5 compartiments)
- Uneunitédetraitement d'eau
- Ungroupedemiseen dépressionavecfiltre approprié
- Untest d'étanchéité
- Unbilanaéraulique avecvalidation
- Des analyses réglementaires avant, pendantetaprés prestations
- Des équipements pourle personnel approprié aux produits

1.2.1 PAROISVERTICALES

Dépose de faience aveccolle y compris :

- Déposedela faiencesur parois brique ou béton

- Raclagedelacolle

- Leretrait

- Letransportetl'évacuation des déchets en décharge agréée

- Lenettoyageenfindechantier

Déconstructionde cloisons revétues de faience avec colle amiantée y compris :

- Déposepar blocsles plusimportants possibles (sans sciage)
- Humidification maximum

- Leretrait

- Letransportet!'évacuation des déchets en décharge agréée

- Lenettoyageende fin de chantier

Traitementdes cordons des joints de dilatation

Traitementdes cordons des joints de dilatation contenant de |'amiante friabley compris :

- Déposedes couvre-joints
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- Application parpulvérisationd'un vernis de stabilisation approprié
- Encapsulageducordon al'aided'un masticapproprié (joints verticaux et horizontaux)

- Vérification del'étanchéité del'encapsulage

Retrait des cordons des joints de dilation contenant de I'amiante friabley compris :

- Déposedes couvre-joints

- Application par pulvérisationd'un vernis de stabilisation approprié
- Le conditionnement

- Leretrait

- Letransportet!'évacuation des déchets en décharge agréée

- Le nettoyageenfindechantier

1.2.2 REVETEMENT DE SOL

Dalles vinyle amiante

Dalles vinyle amiante avecdépose de la colle

Carrelage sur support colle amiante

Carrelage sur support colle amiante avec dépose de lacolle

Plinthes sur support colle amiante

Tous ces travauxcomprendront :
- Conditionnement
- Leretrait
- Raclagedelacolleet évacuation
- L'enduitd'encapsulagedelacolle
- Letransportet|'évacuation des déchets en décharge agréée

- Le nettoyageen fin de chantier

1.2.3DIVERS

Dépose de dalles de plafonds suspendus amiantéesy compris :

- Le conditionnementy compris I'emballage
- Leretrait
- Letransportet!'évacuation des déchets en décharge agréée

- Le nettoyageen fin de chantier

Dépose de films réflecteurs amiantésy compris :

Le conditionnementy compris I'emballage

Le retrait

- Letransportet|'évacuation des déchets en décharge agréée

- Le nettoyageen fin de chantier



Joints de vitrage sur portes coupe-feuy compris :

- U'évacuation des portes coupe-feu pour traitement des joints du vitrage etle transport

- Stabilisation parapplication par pulvérisation d'unvernis approprié des chants des plaques d'Isorel mou présents
dans les doubles cloisons

Retrait de tresse amianté de type (cdble de courantfaible), y compris

- La stabilisation parapplication par pulvérisation d'unvernis de stabilisationou d'un autre produit approprié
- Le conditionnementy compris I'emballage

Leretrait

- Letransportetl'évacuation des déchets en décharge agréée.



2. LOT 02 : TERRASSEMENTS - RESEAUX — CHAUSSEE

2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les travaux de terrassement, tranchées et démolition devront étre exécutés en respectant scrupuleusement les
préconisations de I’Unité d’Hygiéne de |’établissement du GHT Limousin.

Ces prestations devront étre réalisées en milieu humide arrosage pour travaux extérieurs et humidification pour
démolitions intérieures (dans ce dernier cas, les déblais seront évacués dans des containers étanches). Dans tous les cas,
I’entrepreneur devra veiller a éliminer tout risque de dispersion des poussiéres tanta |’intérieur qu’a I’extérieur du
batiment.

Dans |’éventualité de manquement a ces préconisations, e chantier pourra étrearrété sans préavis sur simple injonction
au personnel présentsur lesite.

Les travauxserontréalisés par du personnel qualifié dontles habilitations nécessaires sont en cours de validité.

2.1.1DOCUMENTSDE REFERENCES CONTRACTUELS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables, notamment les suivants :

- NF P 98-331 (septembre 1994) Chaussées et dépendances — Tranchées : ouverture, remblayage, réfection
(indicedeclassement:P98-331)

- NF P 98-304 (octobre 1982) Chaussées — Bordures et caniveaux en granit et en grées (Indice de classement : P
98-304)

- B10-601 Produits de carrieres - Pierres naturelles - Prescriptions générales concernant | es pierres naturelles (en
cours de préparation).

- NF P 11-300 Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans la construction des
remblais et des couches deformed'infrastructures routieres.

- P18-101 Granulats - Vocabulaire - Définitions et classification.
- NFP94-093 Sols : Reconnaissance et essais - Détermination des caractéristiques de compactage d'un sol
- Essai Proctor normal (600 kN.m/m3) - Essai Proctor modifié (2 700 kN.m/m3).

- NFP 98-082 Chaussées - Terrassements - Dimensionnement des chaussées routiéres - Détermination des trafics
routiers pourle dimensionnement des structures de chaussées.

- NF P 98-115 Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées - Constituants - Composition des mélanges
et formulation - Exécution et contrdle.

- NF P 98-130 Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux semi-
grenus - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication- Mise en ceuvre.

- NFP98-132 Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux minces
- Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre.

- NFP98-136 Enrobés hydrocarbonés - Bétons bitumineux pour couche de surface de chaussées souples a faible
trafic - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication- Mise en ceuvre.

- NF P 98-137 Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement : bétons bitumineux trés minces - Définition —
Classification - Caractéristiques - Fabrication- Mise en ceuvre.

- NF P 98-138 Enrobés hydrocarbonés - Couches d'assises : graves bitume - Définition - Classification -
Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre.
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- NF P 98-145 Enrobés hydrocarbonés - Asphaltes coulés pour trottoirs et pour couches de roulement de
chaussées - Définitions - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre.

- NF P 98-150 Enrobés hydrocarbonés - Exécution des corps de chaussées, couches de liaison et couches de
roulement - Constituants - Composition des mélanges - Exécutionet controéle.

- NFP98-160 Revétement de chaussée - Enduit superficiel d'usure - Spécifications.
- NFP98-170 Chaussées en béton de ciment - Exécution et controle.

- NF P 98-231-2 Essais relatifs aux chaussées - Comportement au compactage des matériaux autres que traités
aux liants hydrocarbonés - Partie 2 : Essai de compactage a |a presse a cisaillement giratoire (PCG).

- NFP98-303 Pavés en béton.
- NF P 98-306 Produits en béton manufacturés - Pavés jardin en béton.

- P98-335 Chaussées urbaines - Mise en ceuvre des pavés et dalles en béton, des pavés en terre cuite et des pavés
et dalles en pierre naturelle.

- P98-336 Pavés en terre cuite pour sols extérieurs (en cours de préparation).

- NFP98-705 Matériels de constructionetd'entretien des routes - Compacteurs - Terminologie et s pécifications
commerciales.

- NFP98-736 Matériel de constructionet d'entretien des routes - Compacteurs - Classification.

- NFT 54-080 Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés - Spécifications - Méthodes d'essais.

2.1.2 PREPARATION DU TERRAIN

Abattageetdécochage

Selon I’'emplacementdel’arbre a abattre, sa hauteur et son environnement, il pourra étre abattu avec ou sans démontage
préalable.

Dans le cas ou un démontage préalable est nécessaire, il consistera a supprimer progressivement la partie aérienne de
I’arbre, eten supprimant dans un premier temps les branches basses, puisen descendant a I'aide de cordages les branches
supérieures, les branches coupées ne devanten aucuncas basculer ettomber a des endroits pouvant causer des dégats.

L'arbre abattu devratomber strictementdu c6téeta |’'emplacement prévu.

Dans le cas de décochage, I’entrepreneur sera seul juge des moyens utiliser, mécaniques ou non, en fonction des conditions
rencontrées.

Pour les arbres a fortenracinement, il y aura lieu de détourer au préalable la souche, de maniére a éviter les ruptures dans
lesol des racines principales qui doivent étre extraites.

En tout état de cause, I’entrepreneur sera tenu, lors de |’abattage, de prendre toutes les dispositions pour assurer la
sécurité des personnes et des biens.

Débroussaillage - Défrichage

Le débroussaillage devrafaire disparaitre toutes | es broussailles, taillis, haies, etc., par coupement et arrachage des
racines.

Dans lecas de défrichage parengins mécaniques, toutes les dispositions devront étre prises pour ne pas descendre trop
en profondeur afin de ne pas polluerlaterrearable en remontant des couches inférieures calcaires ou marneuses.



Garantiedesurviedes arbres et arbustes devant étre conservés.

Tous les arbres, arbustes, etc., devant é&tre conservés devront recevoir une protection Ces protections seront de type
adaptéalatailleeta I’emplacement des différents sujets.

Toutes dispositions devront également étre prises lors des travauxa proximité de ces sujets a conserver, pour ne créer
aucun dommage tantaux racines qu’ausujet.

En tout étatde cause, les protections a mettre en placeainsi queles dispositions a prendre devront garantir dans tous
les cas etquelles que soientles conditions rencontrées, la survie des sujets a conserver.

Dans lecas ou I’'un ou méme plusieurs sujets viendraient a dépérir, |’entrepreneur en supportera toutes les
conséquences.

L'ensemble des végétauxapres abattage, débroussaillage et défrichage sera évacué a la décharge. La destruction par
briilage ou incinérationsur place sontinterdites.

Travauxde démolition d'ouvrages de surface

Les travauxde démolitiondes petits ouvrages comprendront la démolition de leurs fondations. Les sols et revétements
serontdémolis surtoute leur épaisseur, couches de fondation comprises.

Les modes dedémolitionsontlaissées a I'appréciation de |’entrepreneur qui adoptera les dispositions adaptées.

Les travauxcomprendront en outre, le cas échéant :

- La vidange des fosses éventuellement rencontrées dans I'emprise du terrain, leur nettoyage et leur désinfection

- Les puits rencontrés et les fosses devront étre comblés en matériauxadaptés.

Enlévement des déchets et gravois

Les bois et branchages seront évacués du chantier au fur eta mesure. Il serainterditde briler les boissurle chantier.
Les gravois de démolitionseronta évacuer aufur eta mesurea ladécharge publique, a toute distance. L'entrepreneur
fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

2.1.3 ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

Pour les eaux superficielles, I’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires, quelles qu’elles soient pour

en assurer |’évacuation le plus vite possible et ceci pendanttoutela durée des travaux et jusqu’a la réception.

Dans le cas d’'impossibilité d’écoulement gravitaire, |’évacuation devra étre assurée par pompage.

Les frais entrainés pour satisfaire a ces impératifs d’évacuation des eaux superficielles sontimplicitement comprisdans les

prix du marché.

Dans lecas d’arrivées d’eauxsouterraines, |’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour en assurer |'évacuation
au fur et a mesure par tous les moyens, y compris par pompage et ce pendant toute la durée nécessaire jusqu’a la

réception.

Les frais entrainés poursatisfaire a ces impératifs d’évacuation des eaux souterraines sontimplicitement compris dans les

prix du marché.

Dans le cas de pompage, cel ui-ci comprend :
- Uamenéeet lerepli du matériel spécifique
- La valeur delocationde ce matériel

- Le maintien a piedd’ceuvreet|’entretien
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- Le fonctionnement du matériel, y compris I’énergie nécessaire

- La main d’ceuvre nécessaire

2.1.4DECAPAGE DETERRE VEGETALE

Avanttravauxdeterrassement, la terre végétale serasoigneusement décapée. L'épaisseur de ce décapage serafonction
de I’épaisseur de la couche de terre végétale existante, étant bien précisé que sur toutes les emprises devant recevoir
directement des ouvrages tels que dallages, voieries, etc., |a totalité de |’épaisseur de terre végétal e existante devra étre
enlevée.

Cette terre végétale sera purgée des grosses racines, branches et autres matieres impropres, et mise en dépot dans
I’enceinte du chantier aux emplacements qui seront définis en temps utile, en une ou plusieurs buttes de forme
géométriquement facilement cubable, dont le dessus sera penté.

L'emplacementdu dépot sera défini parle maitre d’ceuvre en temps voulu.

En fonctiondes besoins en terre végétale pour les espaces verts envisagés, les excédents éventuels de terre végétale seront
a évacuer hors du chantier parle présentlot.

La terrevégétalereste propriété del’établissement membre du GHT Limousin, en aucun cas |’entrepreneur n’est autorisé
a évacuer cetteterrea son profit.

2.1.5TERRASSEMENT EN DEBLAI ET EN EXCAVATION

Consistance des travaux

Sauf spécifications contraires explicites dans les textes du CCTP ci-apres, toutes les fouilles a réaliser par |’entreprise
s’entendent quelles que soientles sujétions et les difficultés d’extraction rencontrées en fonctionde la nature des terrains.
Les travauxde terrassements comprendront également :

- La démolitionpartous moyens deroches ou de bancs de pierres éventuellement rencontrés

- La démolition partous moyens d’anciens ouvrages en magonnerie ou bétons de toute nature éventuellement rencontrés
- Larrachageetl’enlévement de toutes anciennes souches pouvant étre rencontrées

- Ladémolitionoul’arrachage et I’enlévement d’anciennes canalisations ou cables hors service éventuellement rencontrés

- Larrosageen période estivale dans |e cas de terrassement a proximité de batiments hospitaliers.

Exécution des fouilles

Les fouilles seront réalisées par moyens mécaniques, avecfinition a la main si des conditions particuliéres |’exigent. Les engins
a utiliser seront adaptés alanature des terrains et aux conditions de chantier.
L'exécution comprendraimplicitement toutes s ujétions nécessaires, utilisation d’engins spéciaux, emploi de pic, de la masse
et pointerolle, du marteaupiqueur, etc.
Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de pelle,
montages, rouges, faconde banquettes ou rampes, etc., nécessaires dans |e cadre de |’exécution des travaux du présent lot
et suivantlecas:

- Pour miseen dépotdes terres devant étre réutilisées

- Pour chargementdes terres devant étre enlevées.

L'exécution comprendra, lecas échéant, lafagconderampes d’acces nécessaire et leur enlévement apres coup.

Parois etfonds defouilles

Les fonds defouilles seront dressés ou pentés horizontalement suivant un plan, ou des plans successifs aux cotes du projet.
27



Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, degré d’inclinaison a définir en fonction de la nature
du, ou des différents terrains rencontrés. Dansle cas ol I’entrepreneur ne prendrait pas toutes | es dispositions voulues a ce
sujet, tous les frais entrainés par des éboulements éventuels |ui seraientimputés.

Si nécessaire, selon les conditions rencontrées, les talus et paroisdevront étre protégés par un film plastique.

Blindage et étaiements

L'entrepreneur auraa sachargesans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s’avéreraient éventuellement
nécessaires ou demandés parle controle SPS.

Cas defouilles au droit de batiments existants

Au droitdebatiments existants, il devra étreréservéselonlecas:
- Soituntalussimple

- Soituntalusdontlacrétesera éloignée d’au moins 1 mdu mur du batiment.

Emploi d’explosifs

L'emploi d’explosifs pour|’exécution des fouilles estinterdit.

Ou Lorsque I’emploi d’explosifs est autorisé par le maitre de I'ouvrage, cet emploi est limité par|’obligationde ne pas ébranler
leterrain, ni les magonneries voisines, le cas échéant.

En fond de fouille, I’action des explosifs ne doit pas disloquer le terrain en-dessous du niveau prévu, compte tenu des
tolérances admises.

Dans les deux cas ci-dessus, la finition des fouilles devra étre réalisée par d’autres moyens.

2.1.6 REMBLAIS

Préparationinitiale des zones de remblais

Dans lecasouUil serait nécessaire d’exécuter des redans, les dimensions et le nombre seront a définir par I’entrepreneuren
fonctiondes conditions rencontrées.
Les types d’engins de compactage a utiliser seronta proposer parl’entrepreneura |’approbation de maitre d’ceuvre.

Dans lecasou des zones localisées de portanceinsuffisante seraient rencontrées |’entrepreneur devra purger ces zones et
les remplacer parun matériaude meilleure qualité.

Ces travaux de purge comprendront toutes les prestations et fournitures nécessaires. Ces travaux de purge sont
implicitement compris dans les prix du marché.

Contrdle

Les controles serontassurés par le maitre d’ceuvre.

Ou

Les contréles serontassurés par I'entrepreneur, les valeurs des densités a obtenir étant précisées ci-aprés au présent CCTP.
Il appartiendra a I'entrepreneur de définir la nature et la fréquence des essais, ainsi que la méthode de controdle, et de les
proposerau mafitred’ceuvre, cedernier pourras’il lejuge nécessaire demander a I’entrepreneur de modifier les modalités
proposées
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Ou

Les modalités suivantlesquelles le contréle a effectuer parl’entrepreneur sontles suivantes :
- Naturedes essais
- Fréquence
- Méthodedecontroble

En ce qui concerne les essais complémentaires que le maftre d’ceuvre pourra a tout moment exiger de |’entrepreneur, les
frais entrainés seront:

- Ala chargedel’entrepreneursiles résultats des essais |ui sont défavorables

- Ala charge du maftre d’ouvrage, dans le cas contraire

Exécution des remblais

L'exécution des remblais comprendra:
- Lareprisesurstock oul’amenée de matériaux extérieurs
- Leréglageen couches successives
- l'arrosage
- Le compactagejusqu’al’obtention des exigences fixées
- Leréglagedela plate-forme et des talus au profil définitif, y compris |’évacuation des terres en excédent
- La protection des plates-formes et des talus contreles eaux de ruissellement compris |a réalisation et |’entretien
des ouvrages provisoires corres pondants

L'épaisseurdes couches successives de remblai:
- Sera aumaximumde0,20a 0,30

Ou

- Sera a déterminer par I'entrepreneur en fonction de la nature du remblai, des modes et engins de compactage,
etc., et a soumettrea |’approbation dumaitre d’ceuvre

Tous les remblaisa réaliser seront, sauf spécifications contraires expresses ci-aprés, a exécuter avec des terres en provenance
des fouilles. Danslecas ol la naturedes terres provenant des fouilles ne permettrait pas I'exécution des remblais dans les
conditions fixées parle DTU, il appartiendra a I’entrepreneur d’amener des matériaux de remblais conformes (I’ utilisation du
schistes ou matériau de terrils estinterdite).

Ces remblais nedevront contenir ni mottes, ni gazon, ni débrisvégétaux

Préalablement a I’exécution de tous remblais, |’emprise devant étre remblayée devra étre soigneusement nettoyée et
débarrassée detous gravois, déchets, matieres végétales, etc.

Selon les charges a supporter parleremblai, il pourra s’avérer nécessaire que le sol devant recevoir ce remblai soit compacté
pour obtenir une densité réelle au moins égale a celle exigée pour le remblai. Le maitre d’ceuvre pourra demander a

I’entrepreneur des essaisde compactage qui seront entiérement a lachargedecedernier.

Les prix des remblais comprendrontimplicitement tous mouvements et manutentions nécessaires, notamment | e piochage
pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports, etc., nécessaires en fonction des conditions de chantier.

Exigences contractuelles pourles remblais

L'entrepreneur sera contractuellement tenu delivrer les remblais finis répondant aux exigences suivantes :
e Compacité parréférencea la densité Proctor

+-95%de |la densitéa I’'optimum Proctor normal

Ou

+- 95 % a l'indice Proctor modifié
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2.1.7TRAITEMENT DESSOLS

Dans lecas ol un traitementdes sols est prévu, les travaux comprendront :
- 'amenéeet lerepli du matériel spécifique
- Lavaleur delocationde ce matériel

- Le maintien a pied d’ceuvre, I’entretien et le fonctionnement de ce matériel y compris I’énergie nécessaire, pendant
toute la durée voulue

- Le stockageetl’épandagedu liant
- Le malaxage du mélange

L'entrepreneur aura a sachargelenombre de passes d’épandage et de malaxage nécessaire pour obtenir la mouture définie
ci-aprésauprésent CCTP.

2.1.8 PLATE FORME SUPPORT D’OUVRAGES DE VOIRIES

Pour les ouvrages deterrassement devantservir desupporta unevoirie, trottoir, parking ou autre, la partie supérieure des
remblais ou la plate-forme de terrassements devront étre soigneusement réglée aux niveauxvoulus.

La couchedeformeseraa réaliser parapport de matériauxaptesa cet usage, a proposer parl’entrepreneur al’approbation
du maitred’ceuvre, ouimposés parle maitred’ceuvreselonle cas.

2.1.9MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE

La miseen placed’un revétementen terre végétale comprend:
- Lareprisedela terrevégétale miseen dépotau débutdes travaux
- Le transportdepuislelieu de dépobtetle déchargementau lieu d’utilisation
- Le répandage en épaisseur réguliére sur les zones a revétir
- U'enlévement de toutes les matieres étrangeres telles que grosses racines, pierres, déchets divers, etc., non enlevées
lors du stockage aprés décapage
- Le réglage aux niveaux fixés, aprés compactage

La terrevégétale mise en place doit permettre | e développement normal du gazonet des végétaux, etl’entrepreneur devra,
si nécessaire, procéder a son amendementet/ou a sa fertilisation.

2.1.10TRANSPORT ET ENLEVEMENT DESTERRES

Transports internes pourlaréalisation des travaux

Les prix du marché comprendront implicitement tous les transports par tous les moyens a l’intérieur du chantier, et le cas
échéant, entrelelieu de dépodt, nécessaires a la réalisation des travaux.

- L'entrepreneur aura également a réaliser et a entretenir les voiries provisoires ou pistes de circulation utilisées par
I’entreprise.

- Selon le cas, ces voiries provisoires pourront rester en fin de travaux de terrassements ou seront a démolir par
|’entrepreneur.
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Enlévement des terres en excédent

Toutes les terres en excédent apres exécution des remblais et mise en place de terre végétale, le cas échéant, seront évacuées
hors du chantier parl’entrepreneur.

Les terres seront transportées a |la décharge publique ou a un autre lieu au choix de I’entrepreneur, a toute distance, et
I’entrepreneurfera sonaffaire de |’obtention des autorisations nécessaires, | e cas échéant, et des droits de décharge, s'il y a
lieu.

Normes NF:
- Terrassementen tranchées norme NFP 98-331

2.2 PRESTATIONS PREVUES

Les prestations du corps d'état Terrassement - Chaussée - Cl6ture - Déneigement comportent la fourniture et la pose des
éléments décrits a partir de matériaux conforme aux Normes et mise en ceuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une
réalisationsoignée.

Les prestations prévues comportent notamment | es interventions listées auxarticles suivants.

2.2.1 TERRASSEMENT

Les prestations du présentarticle comportentla dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, lafourniture et
la posedes éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, la fourniture du Procés-Verbal.

Soit:
- Terrassementen plein masse de diverse classe
- Débroussaillage
- Décapagedelaterrevégétale
- Terrassementen tranchée
- Dépotde terresurlesite
- Arrachaged’arbre
- Déposededivers mobiliers urbains
- Posedemobilier urbain
- Sciagede chaussée
- Fournituredetoutvenant
- Couchederéglage
- Béton bitumineuxdedivers granulats
- Film géotextile

2.2.2 CANALISATIONS

Les prestations duprésentarticle comportentla dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, lafourniture et
la posedes éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, la fourniture du Proces -Verbal.

Soit:
- Tuyaux PVCdedivers diamétres
- Tabouretdebranchement de toute dimension
- Regarda grille
- RegarddetypelT detoute dimension
- Regarddevisitedetoute dimension
- Sondagedechaussée
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- Gainejanolenede divers diametres

- Fourreaupolyéthyléne de divers diametres
- GainePPT

Poteauincendie

2.2.3 REPARATIONS CANALISATIONS

Les prestations du présentarticle comportentla dépose des éléments défectueux pour évacuationaux DP, lafourniture et
la posedes éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, lafourniture du Procées-verbal.

Soit:
- Tuyaux assainissement ciment divers diametre
- Eau potable canalisation fonte divers diameétre
- Eau potable-manchon divers diametre
- Petits ouvrages divers

2.2.4LOCATION DE MATERIELS

Cette rubrique ne concerne que la location de matériel pour travaux ou transports ponctuels. Les prix comprennent le
matériel, le personnel et |'encadrement nécessaires pour les prestations demandées. Les heures facturées sont les heures de
présenceréellesur le chantier.

Soit:
- Camion de 10 tonnes
- Camionde15 tonnes
- Balayeuse
- Chargeur
- Pellemécanique
- Compacteurou cylindre
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3. LOT 03 : MACONNERIE - GROS OEUVRE

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables, notamment les suivants :

3.1 PRESCRIPTIONSTECHNIQUES

- DTU 11.1 Reconnaissances des sols

3.1.1DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTULES

- DTU 12 Terrassement pourle batiment

- DTU 13.11 Fondations superficielles

- DTU 13.2 Fondations profondes:P 11-212-1et2
- DTU 14.1 Travaux decuvelage:NFP 11-221

- DTU20.1 Parois et murs en magonnerie de petits éléments : P 10-202-1, XP 10-202-1/A1, P10-202-2, XP10-102-
2/A1,P 10-203,XP 10-102-3/A1

- DTU 20.12 Conception du gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d’étanchéité:NFP 10-203-1 et 2

DTU 21 Exécution des travauxen béton : NF P 18-201

- DTU21.3 Dalles etvolées d’escaliers préfabriquées en béton armé, simplement posées surappuis sensiblement
horizontaux

- DTU 21.4 Lutilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des
coulis, mortiers et béton

- DTU 22.1 Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou nervurée
en béton ordinaire:NFP 10-210-1 et2

DTU 23.1 Mursen béton branché:NFP 18-210

DTU 24.1 Travaux de fumisterie:NFP 51-201

- DTU 24.2.1 Cheminées a foyer ouvert équipée ou non d’'un récupérateur de chaleur utilisant exclusivement le
bois comme combustible NF P 51-202

- DTU 24.2.2 Cheminées équipées d’un foyer fermé ou d’un insert utilisant exclusivement le bois comme
combustible:NFP 51-203

- DTU 24.2.3 Cheminées équipées d’un foyer fermé ou d’un insert utilisant exclusivement le bois comme
combustible:NFP 51-203

- DTU 24.2.3 Cheminées équipées d’'unfoyer fermé ou d’un insert congu pour utiliser les combustibles minéraux
solides etle bois comme combustibles : NF P 51-204-1

- DTU 26.1 Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, etde mélangede platreetchaux:NFP 15-201-1et2
- DTU 26.2 Chapes etdalles a base deliants hydrauliques : NFP 14-201-1et 2

- DTU 27.1 Réalisationde revétements parinjection pneumatique de fibres minérales avec liant: NFP 15-202-1et 2
33



- DTU 27.2 Réalisationde revétement par projectionde produit pateux NFP 15 203-1et 2

- DTU 42.1 Réfection des fagades en service par revétements d'imperméabilité a base de polyméres — NF P 84-
404-1et2et3

- DTU 52.1 Revétementdesols scellés :NFP 61-202-1et2

- DTU 55 Revétements murauxscellés destinés aux locaux d’habitation, bureaux et établissements d’enseignement
- DTU 55.2 Revétements muraux ATTACHES EN PIERRE MINCE / NF P 65-202-1 et 2

- DTU 60.2 Canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées, d’eaux pluviales etd’eauxvannes NF P 41-220

- DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - évacuations des eaux pluviales : NF P41-212

- DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - évacuationd’eaux usées et d’eaux vannes : NF
P41-213

- DTU 63.1 Installations devides ordures : NF P 81-201

- DTU 65.6 Exécutionde panneaux chauffants a tubes métalliques enrobés NF P 52-301

- DTU 65.7 Exécutiondes planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton NFP52-302-1 et 2
- DTU 65.8 Exécution de planchers chauffants a eau chaude utilisant des tubes en matériau de synthése noyés
dans lebéton:NFP52-303-1et2
Reégles decalcul etautresregles

- Reégles BAEL91 : regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé,
suivantla méthode des états limites (fascicule 62, titre |, section | du CCTG)

- Régles BPEL 91 : regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton
précontraint, suivantles méthodes des états limites (fascicule 61, titre |, section |1 du CCTG)

- Régles FB : méthode de prévision parlecalcul du comportement au feu des structures en béton
- Regles FPM 88 : méthode de prévisionparle calcul du comportement au feu des poteaux mixtes (acier + béton)
- DTU 13.12:regles pourle calcul des fondations superficielles

- Reégles NV65 et 67 avecrégles N84 :régles définissant | es effets dela neige et du vent sur les constructions et
annexes

- Régles P.S.92 :regles de construction parasismique, applicables aux batiments normes NF N6-013 Normes NF

Toutes les normes francaises énumérées aux annexes « textes normatifs » des différents DTU cités ci-avant, ou dans
leCCTde ces DTU

En ce qui concerneles terrassements en tranchées, il est rappeléla Norme NF P 98-331
Au sujet des DTU/CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est bien précisé qu’en cas de discordance entre les

spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles du DTU/CCTG et normes, |’ordre de
préséancesera celui énoncé aux « clauses communes ».
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3.1.2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONSTECHNIQUES

53.1.2.1 RECONNAISSANCE DESEXISTANTS :

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avantremise deleur offre, procédésurlesitea la reconnaissance
des existants.
Cette reconnaissance a effectuer portera notammentsur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :

- L'état des existants et leurs principes constructifs

- La naturedes matériaux constituantles existants

- La natureetla constitution des structures porteuses

- La natureetla constitution des planchers et leur flexibilité
En général, surtousles points pouvant avoiruneinfluence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur leur codt.

En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travauxdu présent lot, les entrepreneurs sont également
contractuellementréputés:
- Avoir visitéles lieux

- Avoir pris parfaite connaissance du type, dela nature et de|’état de conservation des constructionsconcernées

- Avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent pour en connaftre les
principes destructures, ou a défautavoir déterminé partous moyens ces principes de structures

- Avoir procédé a toutes les investigations qu’ils auront jugées utiles surces constructions.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constations faites lors de cette
reconnaissance, et devront comprendre explicitement ou i mplicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essaissurexistants qu’ils jugeront utiles.
3.1.2.2 PROTECTION ET SAUVEGARDE DESEXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I’exécution de ses
travaux, aucune détérioration aux existants.

Il seraseul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Les travaux seront a réaliser en immeuble occupé et des dispositions particulieres seront a prendre de ce fait par
|’entrepreneur:

- Pour garantirlasécurité des occupants

- Pour protéger les existants

Devront particulierement étre protégés :les revétements de sols et plus particulierement ceux en textile ou moquette ainsi
qgueles parquets;lecas échéant, ces revétements devront étre totalement recouverts, tant dans les locaux touchés parles
travauxquedans ceuxutilisés pour le passage des ouvriers.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour éviter
la propagation de ces poussiéres, par mise en place d’écrans en bache, film vinyle, etc., et par emploi d’aspirateurs a filtre

absolusinécessaire.

Le maitre d’ceuvre se réserve toutefoisle droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a |’entrepreneur
de prendre des mesures de protections complémentaires.

Faute par I’entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présentarticle, il en subira toutes | es conséquences.
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13.1.2.3NETTOYAGE

Se reporter aux prescriptions concernant les nettoyages a la partie « Clauses communes » ci-avant.

3.1.2.4TRAVAUXDE DEPOSE ET DE DEMOLITION
Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soins pour éviter toutes dégradations aux ouvrages

contigus conservés

Ces travauxcomprendrontimplicitement tous travauxannexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose, tels que
descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc.

Dans lecasou les tuyauteries, conduits et autres installations techniques disposées sur le mur, cloisonou autre, a démoalir,
ces installations seronta démoliravec!’ouvrage.

Lors de démolitions de murs et cloisons, | es jonctions avec les murs et plafonds conservés devront étre proprement recoupées
aunnuenretraitpermettantderéaliser un raccordd’enduit, le cas échéant.

Les méthodes et moyens de démolition sontlaissés au choix del’entrepreneur qui devra les définir en fonction delanature
del’ouvrage a démolir, de sonemplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particulieéres rencontrées.

Les prix des déposes et démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres agrés nécessaires, ainsi que
|"utilisation de tous matériels, tels marteaux piqueurs, scies a disques diamanté (avec apport d’eau, y compris aspiration de
I'eau de sciage), etc.

3.1.2.5 MATERIAUXET MATERIELS DE RECUPERATION

Le maftred’ouvrageauratoujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en provenance
des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au descriptif ci-apreés. Ils seront a déposer avec soins,
atrier eta ranger par I'entrepreneur dans I’enceinte du chantier auxemplacements qui lui serontindiqués en temps utile.

Les sujétions derécupérationfont partie du prixdu marché

En dehors de ces matériaux, quels qu’ils soient, en provenance des démolitions, qu’ils soient susceptibles de réemploi ou
non, serontacquisa I’entrepreneur qui pourra en disposer a son gréapres enlévement du chantier.

3.1.2.6 SORTIEET ENLEVEMENT DESMATERIAUXDE DEMOLITION ET GRAVOIS

Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, |a descente ou montée et la sortie hors de la
construction, detous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.

Ils comprennent également sauf s pécifications contraires explicites, I’enlévement hors du chantier, comprenant :
Chargement partous moyens et enlévement hors du chantier aufur eta mesure del’avancement des travaux.

Lieu de dépdbt au choix de I’entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la charge de
|’entrepreneur.

.1.2.7 ECHAFAUDAGESET PROTECTIONS

L'entrepreneur devra mettre en oceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a |’exécution des travaux Il devra
également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que |’entrepreneur jugera
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nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées parle maftre d’ceuvre.

Ces installations pourront notamment selon les conditions du chantier, étre les suivantes :
- Garde-corps etgarde gravois
- Platelages de protection
- Ecrans ou autres dispositifs anti poussiere
- Baches de protection contre la pluie

- Protectionderevétements desols et d’escaliers

Tous les frais del’entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article fontimplicitement partie du prixdu marché.

3.1.2.8 ETAIEMENTS - ETRESILLONNEMENTS-ETC

L'entrepreneur aura a prévoir et a mettre en ceuvre tous les étaiements, étrésillonnements, etc. et éventuellement des
butonnages nécessaires a la réalisation des travaux

Il incombera a I’entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entiere de déterminer le principe ainsi que la nature, les
dimensions etles emplacements des dispositifs a mettre en ceuvre pour obtenir des résultats garantis.

Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou en métal, de sections suffisantes pour prendre en compte les
surcharges et contraintes rencontrées.

Avantmiseen place,|’entrepreneurdevras’assurer que les sols d’appui des dispositifs d’étaiements sont aptes a supporter
les surcharges apportées.

Dans le cas contraire, il aura a prendre toutes dispositions quelles qu’elles soient pour remédier a cet état de chose. Pour
tous ces étaiements, I'entrepreneurauraasacharge:

- L'amenée, le montage (ou descente) etla mise en place
- Lalocation pendantladurée nécessaire

- Ladépose,la descente (ou montage) etlerepliementainsi quela fourniture de tous accessoires nécessaires tels
gueboulons, tiges filetées, étriers, cordages, cables, etc.

Tous les frais des étaiements, étrésillonnements et autres fontimplicitement partie du prixdu marché.

3.1.2.9STOCKAGE DE MATERIAUXET GRAVOISSUR PLANCHERS EXISTANTS

Toutstockage de matériaux neufs ou de matériaux déposés ainsi que de gravois de démolitionsont strictementinterdits sur
les planchers existants.

En cas denon-respect de cetteinterdiction, I’entrepreneur en subira toutes |es conséquences.

:3.1.2.10 TRAVAUX DE REPRISES EN SOUS-CEUVRE DE FONDATIONSET MURS

Pour les reprises en sous-ceuvre, il appartiendra a I’entrepreneur d’étudier |es solutions techniques d’exécution possibles
dans lecas considéré.

Il proposera a |'approbation du mafitre d’ceuvre la solution qu’il aura retenue, dont I’entrepreneur gardera toute la
responsabilité.
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3.1.2.11 LIAISONNEMENT DES OUVRAGES NEUFSAVEC CEUX EXISTANTS CONSERVES

Dans lecas général,les murs, cloisons et planchers neufs devront étre liaisonnés avec les ouvrages existants conservés par
refouillement detrous et harpages, par saignées et scellements ou partoutautre procédé adapté.

Dans lecas ol des tassements différentiels sont a envisager, des dispositions particuliéres seronta prendre a ce sujet.

3.1.2.12 CLOISONS NEUVESA MONTER DANS BATIMENTS EXISTANTS

Les modes de montage et d’exécution des cloisons devront étre adaptés aux conditions rencontrées dans I’existant.
En ce qui concerne notammentles jonctions des cloisons avec lesol, le plafond et contre les parois verticales del’existant,
I’entrepreneur devra réaliser tous travaux et mettre en place toutes fournitures accessoires, afin d’obtenir une jonction et

unefinition répondantaux régles del’art, ainsi qu’auximpératifs d’isolement phonique |l e cas échéant.

Pour les cloisons en magonnerie, les liaisons avec|es murs ou cloisons existants devront étre réalisées par refouillement dans
|’existant et harpage, auminimum a raison de 1/ml de hauteur.

Selon letypedecloison et obligatoirement sous les cloisons magonnées a monter sur un plancher en bois, il seraa mettre en
placeunesemelleausol.

L'entrepreneur devrafournirles PVderésistance au feu des matériaux employés.

3.1.2.13 TRAVAUXSUR SOUCHES DE CHEMINEES

Avanttoutdébut d’exécution des travauxsursouches de cheminés, I’entrepreneur devra mettre en place un plancher de
protectionpouréviter toutes dégradations a la couverture. Les gravois devront toujours étre descendus et enlevés au fur
et mesure.

3.1.3 SPECIFICATION PARTICULIERESAUXTRAVAUXDE DEMOLITION

3.1.3.1OBLIGATIONSDE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur devra respecter tous les réglements et décrets généraux ou particuliers, applicables en matiere de
démolition.

Il devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions particulieres qui
pourraient |ui étreimposées pour|’exécution de ces travaux de démolition.

Toutes mesures devront étre prises par I’entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

3.1.3.2 CONDITIONS PARTICULIERESAUXTRAVAUXDE DEMOLITION

Le chantier ne sera ouvert qu’aprés autorisation réguliere délivrée par les services compétents. L'entrepreneur devra
respecter les heures d’ouverture du chantier quilui auront été notifiées.
Aucun troublenedevra étre, en dehors deces heures, apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, I’entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient
éventuellementlui étreimposées en cours de chantier.
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3.1.3.3BRUITSDE CHANTIER

Les bruits de chantierne devront en aucuncas dépasser les niveaux sonores fixés parla réglementation en vigueur, pourle
siteconsidéré.

A défaut deréglementation municipale, | es dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances
provoquées parles chantiers de travauxseront striccementapplicables.

Dans lecas ou, parsuite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans | es limites autorisées par la
réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des constructions existantes, il pourra étre
demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions
seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prixdes marchés.

Le Maitred’ouvrageseréserveledroitdestopper le chantieren cas de géne majeure pour les occupants des constructions
existants.

3.1.3.4 SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC

Pendanttoutela durée des travaux, | es voies, trottoirs, etc., du domaine public devront toujours étre maintenues en parfait
étatde propreté.

En cas denon-respect de cette obligation, I’entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

3.1.3.5RESPONSABILITEDE L’'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur titulaire du marché demeureraresponsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés parles
vibrations, surle chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il seraégalementrenduresponsable detous les accidents survenus surle chantier ou a proximité dus aun manque de
protectionou designalisation.

Enaucun cas, le maitredel’ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et
survenus a destiers.

:3.1.3.6 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

Lors del’exécutiondes travauxde démolition, I’entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter I'établissement
de matériauxainsi que tous effondrements méme partiels pendant la durée des travaux. L'entrepreneur devra prévoir tous
échafaudages, planchers et barrieres de garantie, garde gravois, etc., ainsi que tous étaiements, étrésillonnements, etc., qui
s’avéreront nécessaires pourl’exécution des travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures pour éviter des
projections de poussiéres auxabords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire briler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des
démolitions.
Il estbien entendu que l’entrepreneur seratenu a laréparation etremise en étatsansindemnité de tous dommages causés

par lefaitdeses travaux.

:3.1.3.7 SAUVEGARDE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES A PROXIMITE

Les travauxde démolitionsonta réaliser a proximité de constructions existantes occupées.
En conséquence, I’entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions
d’exécutions spéciales quilui serontimposées par ces conditions de chantier particuliéres.
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L'entrepreneur devra donc prendre toutes dispositions et précautions pour garantiretsauvegarder dans leur état actuel
ces constructions existantes pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou indirectement, des dommages ou des
désordres.

3.1.3.8 UTILISATION DE GROS ENGINS
L'attention del’entrepreneur est attirée surles risques qui pourraient éventuellement présenter |’ utilisation de gros engins
pour I’exécution des travaux.
En tout étatde cause, il estformellement spécifié que |’ utilisationde tels engins nedevraenaucuncas:
- Causerdes vibrations d’une ampleurtelle qu’elles seraient perceptibles dans les batiments existants

- Entrainer par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres, si minimes soient-ils, aux constructions existantes.

3.1.3.9 RECONNAISSANCE DES FACADES EXISTANTES

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site, a la reconnaissance
de la ou des fagades existantes.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :

- 'état général delaou des fagades

- La naturedu revétement actuel

- L'état du supportactuel

- Uexistence de détériorations éventuelles du support tels que les encrages, microfissures, fissures, bétons éclatés, etc.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de tous les constations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ouimplicitement tous les travaux préparatoires, appréts et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourrontlors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu’ils jugeront utiles.

3.1.3.10PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS:

En complémentaux prescriptions ci-avanta la partie « clauses communes ».

Dans lecasou le personnel del’entreprise aurait a passer par l'intérieur pouraccéder auxfenétres ou autres pour |’exécution
de certains travaux, toutes dispositions seront a prendre pour éviter toutes salissures ou tous dommages aux revétements
de sols, et plus particulierement aux sols textiles et moquettes, etaux parquets, le cas échéant.

Il en sera de méme en ce qui concernelesabords et espaces verts, le cas échéant, qui ne devront subir aucune dégradation
dufaitdes travaux.

Le maftred’ceuvre seréserve toutefois le droit, siles dispositions prises |ui semblent insuffisantes, d’imposer a
|’entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I’entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présentarticle, il en subira toutes les conséquences.

3.1.3.11NETTOYAGES

Se reporter auxprescriptions concernant les nettoyages a la partie « clauses communes » ci-avant.
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3.1.3.12 ECHAFAUDAGESET PROTECTIONS

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge |’amenée, e montage, la location, la maintenance, le démontage et le repli
des échafaudages etagreés, quels qu’ils soient, nécessaires a |’exécution de ses travaux.

Ces échafaudages devront comporter tous accessoires de sécurité, plinthes etautres, en conformité avec|la réglementation
en vigueur etles exigences du controleur SPS.

Ces échafaudages devront comporter une protection par baches en toile ou en polyéthyléne, ou par filet selonlecas.

Le type de protection a mettre en place sera fonction du type de traitement de fagade prévu d’une part, et des impératifs
découlantdusite, del’environnement et des obligations imposées parles services publics le cas échéant, d’autre part.

Dans lecas ol les échafaudages devraient étreimplantés en tout ou en partie sur des es paces verts et es paces floraux, toutes
dispositions seronta prendre pour sauvegarder ces espaces dans leur étatavant travaux.

Les échafaudages disposés au droit ou sur le domaine public devront étre réalisés conformément a la demande et suivant
les instructions des services publics concernés, y compris toutes protections et signalisations de jour et de nuit, le cas échéant.

Dans le cas d’utilisation de camion nacelles, sur le domaine public, toutes autorisations et instructions seront a demander
par I’entrepreneurauxservices publics concernés, etau service sécurité dans |’enceinte des sites des établissements du GHT
LIMOUSIN.

3.1.3.13INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES

Toutes les installations techniques nécessaires telles que branchement et distribution d’eau, branchement et distribution
électrique, ainsique, le cas échéant, compresseur et autres seronta lachargedel’entreprise.
Elledevra obligatoirementinstaller des compteurs de chantier eauet électricité

Pour les nettoyages de fagades faisantappel a I’eau, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer | a récolte
et I’évacuationde cette eau en pied defagade.

Selonlesited’unepart, etledegréetla naturede pollution de cette eau d’autre part, elle pourra étre évacuée a |’égout, ou
devra étrerecueillie et évacuée hors du chantier par les soins del’entrepreneur.

Essai du modede nettoyage defacades

Le maftred’ouvrage pourrademandera I'entrepreneur avant début des travaux, d’effectuer des essais de nettoyage selonle
mode prévu.

Un procés-verbal consignant les résultats de ces essais sera a transmettre au maitre d’ouvrage.

Etendue des travaux derénovation defacade

Sauf spécifications contraires ci-apres, les traitements de fagades comprendront implicitement la surface de la fagade
proprement dite, y compris les tableaux, voussures et appuis de baies, ainsi que les bandeaux saillants, corniches,
entablements, moulures et autres, le cas échéant seront a traiter également, le cas échéant, la sous face et les jouées de
balcons, le garde-corps pleins en dur, les plafonds et jouées de | oggias, etc., mais éventuellement selonun autre traitement,
selon spécifications ci-apres.

Travauxaccessoires

Les travauxdetraitement de fagades comprendrontimplicitement tous | es travaux accessoires nécessaires, tels que
déposeetreposedes tuyaux de descente EP, dépose et repose des volets ou persiennes, le cas échéant, etc. ...
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3.2 PRESTATIONS PREVUES
Les prestations du corps d'état démolition - gros ceuvre - magonnerie comportent la fourniture et la pose des éléments
décrits a partir de matériaux conforme aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent - pouruneréalisation

soignée.

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées auxarticles suivants.

3.2.1 TERRASSEMENT

Les prestations du présentarticle comportentla dépose des éléments défectueux pour évacuation auxDP, la fourniture et
la posedes éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, |lafourniture du Proces-verbal.

Soit:
- Terrassementen pleine masse

- Débroussaillage

- Décapagedelaterrevégétal

- Régalage de terrevégétale

- Fouilleenrigoleou en puits

- Fouilleen tranchée

- Blindage

- Toutvenant

- Raccord de chaussée

- Mise en dépétdéblais sursite (pas dans la DPGF)

- Remblaiement

3.2.2 CANALISATION

Les prestations du présent article comportent |a dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, lafourniture et
la posedes éléments décrits a partirde matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, |lafourniture du Proces-verbal.
Soit:

- Canalisation PVC tous diamétres

- Grillage avertisseur

- Fourreaupolyéthylénetous diametres

- DrainPVCtous diamétres

- Siphondesol

- Regard préfabriqué tous diamétres

- Chambre de télécommunication toutes dimensions

- Cours anglaise toutes dimensions

- Réhausse cours anglaise toutes dimensions

- Caniveau PVC
- Branchement de canalisation
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3.2.3BETONSET MOTIERS

Les prestations du présent article comportent |a dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, lafourniture et
la posedes éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivant les DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, |lafourniture du Proces-verbal.
Soit:

- Bétonde propreté

- Béton de remplissage

- Bétonarmé

- Adjuvant plus-value hydrofuge

- Badigeon noir

- Coffrage

- Jointdedilatation

- Ragréage

- Armature

- Treillissoudé

- Béton pour petitouvrage

- Béton mouillé

- Escalier

3.2.4PLANCHERSET DALLAGES

Les prestations du présentarticle comportentla dépose des éléments défectueux pour évacuationaux DP, lafourniture et
la posedes éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, lafourniture du Procés-verbal.

Soit:
- Plancherbéton toutes épaisseurs
- Dallagebéton

- Plus-value finition béton désactivé

- Chaperapportée

3.2.5 MACONNERIESVERTICALES

Les prestations du présentarticle comportent|a dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, lafourniture et
la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivant les DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, |lafourniture du Proces-verbal.

Soit:

- Agglomérés de béton creux, plein, voile BA toutes épaisseurs

- Souche de conduit

- Couronne de souche bétoncoulé

- Bouchementdetrémie
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- Murs en blocde béton cellulaire tout type et dimension

- Linteau EI60 toutes londgueurs

3.2.6 FACADES ET ENDUITS

Les prestations du présentarticle comportent|a dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, lafourniture et
la posedes éléments décrits a partirde matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, la fourniture du Proces-verbal.

Soit:

- Garnissage des cadres des menuiseries extérieures

- Raccord d’enduitde ciment

- Bouchementdefacade.

- Rejointoiement

- Nettoyage

- Piochage enduit

3.2.7 DEMOLITION

Les prestations du présent article comportent|la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la
posedes éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent -
pour uneréalisationsoignée, la fourniture du Procés-verbal.

Soit:

Démolitiondetoute nature

Percementdetoutes dimensions et de tous diameétres

Découpe ala scie diamantée avecapportd’eau

Découpe ala disqueuse (avecaspiration des poussiéres)de toutes dimensions
Déposed’élémentdivers (porte, faience...)

Saignée

3.2.8 REFECTIONSD’OUVRAGES

Les prestations du présentarticle comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, lafourniture et
la posedes éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, |lafourniture du Proces-verbal.

Soit:

- Appuis ou seuil

- Rénovation defacgade

- Bouchementde trémie de toutes dimensions

3.2.9 OUVRAGESDIVERS

Les prestations du présent article comportentla dépose des éléments défectueux pour évacuation auxDP, la fourniture et la

44



posedes éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent -
pour uneréalisationsoignée, lafourniture du Procés-verbal.

Soit:

- Bordure béton de toutes dimensions

- Cloturegrillagé de toutes dimensions

- Conduit de ventilation CF2h00

3.2.10 ELEVATION—-RADIER —DALLAGE-VENTILATION

Les prestations du présent article comportentladépose des élé ments défectueuxpour évacuation aux DP, lafourniture
et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivant les DTU - ou

équivalent - pour une réalisation soignée, lafourniture du Procés-verbal.

Soit:

Magonnerie d’agglomérée de ciment creuxde toutes dimensions.
Magonnerie de bloc béton cellulaire de toutes dimensions.
Maconnerie de pierre ou moellon.

Béton

Seuil, appuis, enduit.

Radier de toutes dimensions

Dallage de toutes dimensions.

Plancher prédalles.

Plancher poutrelle ourdis.

Percementde plancher.

Isolation, joint de dilatation.

Grilles et conduits de ventilation.

3.2.11 MATERIELS

Le matériel figurant dans cette rubrique est considéré comme appartenant a | 'Entreprise. Les prix figurant les devis du
présentlottiennentcompte del'amortissement ou dela location.

Soit:

Pompede20 m3/H

Camion de 10 tonnes

Echafaudage

Bachede protection

45



4. LOT 04 : COUVERTURE - ZINGUERIE

4.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

| 4.1.1 DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables, notamment|les suivants :

DTU 40-2 Tuiles

- DTU40.21 Couvertureen tuiles deterre cuite a emboitement ou a glissement NF P 31-202-1et 2
- DTU 40.22 Couvertureen tuiles canal de terre cuite: NF P 31-201-1et2

- DTU 40.23 Couvertureen tuiles plates de terre cuite

- DTU 40.24 Couvertureen tuiles en béton a glissement et a emboitement longitudinal

- NFP31-207-1et2

- DTU 40.241Couverture en tuiles planes en béton a glissement et a emboitement longitudinal

- DTU 40.25 Couverture en tuiles planes en béton

- DTU 40-1 Ardoises et matériaux divers

- DTU40.11 Couvertureen ardoises NFP 32-201-1 et 2

Couverture en ardoises d’amiante ciment
- DTU 40.14 —Couverture en bardeauxbitumés : NFP 39-201-1et2
- DTU 40.3 Couverture en plagues métalliques

- DTU 40.35 Couverture en plaques nervurées issues de téle d’acier galvanisées pré laquées ou de t6les d’acier
galvanisées

Couverture en plaques nervurées d’aluminium

- DTU 40.36 Couvertureen plaques nervurées d’aluprélaqué ou non NF P 34-205-1et 2

Couvertureen plaques ondulées
- DTU 40.32 Couverture en plaques ondulées métalliques
- DTU 40-4 Couvertures en feuilles et bandes métalliques
- DTU 40.41 Couverture pargrands éléments en feuilles et bandes de zinc
- DTU 40.42 Couverture pargrands éléments en aluminium
- DTU 40.43 Couverture pargrands éléments en acier galvanisé
- DTU 40.44 Couverture par éléments en acierinoxydable étamé :NF P 34-214-1et2
- DTU 40.45 Couverture paréléments en CUIVRE/NFP 34-215-1et2

- DTU 40.46 Travauxde couverture en plombsursupportcontinu—NFP 34-2161 et 2
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Evacuation des eaux pluviales
- DTU60.11 Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d’évacuation des ea ux pluviales
- DTU 60.2 Canalisations en fonte, évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eaux vannes
- DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales

- DTU 40.5 Travaux d’évacuationdes eaux pluviales P 36-201

Charpenteen bois
- DTU 31.10 Charpentes et escaliers en bois : NFP 21-203-1 et 2
- DTU 31.3 Charpentes en bois assemblées par des connecteurs ou goussets :

- NFP21-205-1et2et3

Régles decalculs
Toutes les normes citées dans les annexes normatives de DTU cités ci-avant

Pour les métaux utilisés pour les ouvrages accessoires divers, il y a lieu de se reporter a chacundes documents suivants selon
la nature du métal :

DTU 40.41-40.42-40.43-40.44-40.45
Pourleplomb, il devrarépondre aux normes NFA55-401/402 /411
Au sujet des DTU/CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est bien précisé qu’en cas de discordance entre les

spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles des DTU / CCTG et Normes, I'ordre de
préséancesera celui énoncé aux « clauses communes ».

4.1.2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

4.1.2.1RECONNAISSANCE DE LA TOITURE EXISTANTE :

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avantremise de leur offre, procédé sur le site a |a reco nnaissance
de la toiture existante.

Cette reconnaissance a effectuer concernera notamment :
- Tous les ouvrages de couverture et ouvrages accessoires

- L'état dela charpentedansla mesure ou elle estvisible et contrélable depuis les combles

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitementtous | es travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essaissur existants qu’ils jugeront utiles.
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4.1.2.2 PROTECTION ET SAUVEGARDE DESEXISTANTS
Les travauxdu présent marché sont a réaliser surune construction existante occupée.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour garantir, lors de I’exécution de ses travaux,
la sécurité des occupants.

Il seraseul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.,

- En particulier dans le cas detravaux a réaliser en partie parl’intérieur des logements, toutes dispositions seront a prendre
pour ne causer aucun dommage auxsols textiles et moquettes, etaux parquets, le cas échéant.

- Il ensera demémedans lecas ou les ouvriers utiliseraient les entrées et les escaliers pour accédera latoiture.

Le maitre d’ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblentinsuffisantes, d'imposer a I'entrepr eneur
de réaliserdes protections complémentaires.

Il en sera de mémeen ce qui concerne les espaces verts etabords qui ne devront en aucun cas subir des dégradations du fait
des travaux.

Faute par I’entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences
éventuelles.

. 4.1.2.3NETTOYAGE

Se reporter auxprescriptions concernant | es nettoyages a la partie « Clauses communes ».

4.1.2.4 MATERIAUXNEUFSMISEN CEUVRE

Les matériaux neufs a mettre en ceuvre concomitamment avec des matériaux anciens conservés ou réemployés, devront
toujours étre de méme type et modele que les matériaux anciens, et danslamesure du possible étre de méme provenance
et étre compatibles entre eux.

4.1.2.5ETANCHEITE DU BATIMENTPENDANT LESTRAVAUX

L'entrepreneur devra toujours assurer |’étanchéité du batiment pendantla durée des travaux. Il devra a cet effet mettre en
pacetoutes baches, films polyéthylénes ou autres nécessaires.

Avanttout début d’exécution des travaux sursouches de cheminées, |’entrepreneur devra mettreen placeun plancher de
protectionpour éviter toutes dégradations a la couverture. Les gravois devront toujours étre descendus et enlevés au fur et
a mesure.

4.1.2.6 ENLEVEMENT DESMATERIAUXDEPOSESET DES GRAVOIS

Les prix du marché comprendrontimplicitementla descente des matériaux déposés, gravois et déchets en provenance des
travaux, ainsi quel’enlévement hors du chantier etletransporta la décharge publique a toute distance.

4.1.2.7CONTENU DE L’OFFRE DE L'ENTREPRENEUR

L'offrede I’entrepreneur est contractuellement réputée tenir compte de toutes les conditions particuliéres quelles qu’elles
soient, qui pourront étre rencontrées lors de I’exécution des travauxde la présente opération.
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Elletiendra compte en particulier :
- De toutes les constations quel’entrepreneur aura faites lors de la reconnaissance de la toiture-terrasseexistante

- De toutes les spécifications des articles précédents

4.2 PRESTATIONS PREVUES

Les prestations du corps d'état couverture zinguerie comportent la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de
matériaux conforme aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée.

Les prestations prévues comportent notamment |l es interventions listées auxarticles suivants.

4.2.1BOISET SUPPORT DE COUVERTURE

Les prestations du présentarticle comportentla dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et
la posedes éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, la fourniture du Procés-verbal.

Soit:

- Ouvrageen sapin comprenant les voliges, lies liteaux, | es baguettes demi-ronde, les planches, les chevrons

- Panneauxde particules CTBX de diverses épaisseurs

4.2.2 COUVERTURE ET OUVRAGE EN ZINC
Les prestations du présentarticle comportent|a dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, lafourniture et
la posedes éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, |lafourniture du Proces-verbal.
Soit:

- Lucarne

- Noueen zinc

- Raccordementdes pénétrations avec besace et sans besace en zincde diverse épaisseur

Recouvrementde mur

- Soudure pour réparation

4.2.3CHENEAUXZINC— DESCENTE D’EAU PLUVIALES

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueuxpour évacuation aux DP, lafourniture
et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivant les DTU - ou
équivalent - pouruneréalisation soignée, |a fourniture du Procés-verbal.
Soit:

- Gouttieres pendantes en zinc de diverses épaisseurs

- Gouttieres pendantes en PVC de diverses épaisseurs

Chéneaux en zinc
- Descented’eau pluvialeen zincet PVC

- Dauphins en fonte de divers diametres
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4.2.4COUVERTURE TUILETERRE CUITE

Les prestations du présentarticle comportent |a dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, lafourniture et
la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, lafourniture du Proces-verbal.

Soit:

- Tuiles aemboitementgalbées de divers coloris

Faftageen ¥ rond, angulaire eta emboitement
- Arétiers a emboitement

- Rives a emboitement

- Tuiles adouilles

- Chatieres

- Solins

- Ruelles

4.2.5CHASSIS DE TOITURE
Les prestations du présent article comportent |a dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, lafourniture et
la posedes éléments décrits a partirde matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, |lafourniture du Proces-verbal.
Soit:

- Chassis detoitavecchevétre de diverse dimension

- Stored’occultationtotale

4.2.6 COLLECTEURS
Les prestations du présentarticle comportentla dépose des éléments défectueux pour évacuation auxDP, la fourniture et
la posedes éléments décrits a partirde matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, |lafourniture du Proces-verbal.
Soit:

- Collecteuren fonte de divers diameétres

- Collecteuren PVC de divers diamétres

4.2.7 REMANIAGE DE COUVERTURE

Les prestations du présentarticle comportentla dépose des éléments défectueux pour évacuation auxDP, la fourniture et
la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivant les DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, |lafourniture du Proces-verbal.

Soit:

- Remaniage de couverture en tuile mécanique et canal.
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4.2.8 DEPOSES - PROTECTIONS - ECHAFFAUDAGES

Dépose

Découverture et dépose sans réemploi, comprenant la dépose des faitages, arétiers, rives, la démolition des solins et
ruelles, I'arrachage des vieuxbois, |a sortie etles manutentions avec transportsur versantjusqu'a 30m, la descente avec
stockage, tous ouvrages de protection, y compris toutes s ujétions de dépose et matériels.

Bacheentoile
Fournitureetposed'unebacheentoile, installationetrepliementavec colt dela location, y compris toutes sujétions de
poseetde matériels.

Echelle

Installation etrepliementd'échelle simple, double ou a coulisses pour acces dans le cas d'ouvrages defaible importance
au-dela de3,00mdehauteur du lieud'intervention, y compristoutes sujétions de pose et matériels.

Echafaudage

Installation et repliement d'échafaudage vertical sur balcon composé de potences, vérins, montants contreventés, amarrés
sur la balustrade du balcon, plancher de travail garde-corps et garde-gravois, y compris toutes sujétions de pose et
matériels.
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5. LOT 05 : ETANCHEITE

5.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

| 5.1.1DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables, notamment|es suivants :

- DTU 43.1 Etanchéité de la toiture-terrasse avec éléments porteurs magonnerie
- NF PNorme: 84-204-1et2
- DTU 43.2 Etanchéité des toitures avec éléments porteurs magonnerie de pente >=5 %
- NF PNorme: 84-205-1et2
- DTU 43.3 Miseen ceuvredes toitures en toles d’acier nervurées avec revétement d’étanchéité
- NF PNorme: 84-206-1et2
- DTU 43.4 Toitures en éléments porteurs en bois avec revétement d’étanchéité
- NF PNorme: 84-207-1et2
- DTU 45.5 Réfectiondes ouvrages d’étanchéité des toitures - terrasses ou inclinés
- NF P84-208-1et2
- DTU 20.12 Conception du GO. En magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d’étanchéité
- NF PNorme:10-203-1et2
- DTU 26.1 Enduits aux mortiers de liants hydrauliques
- NF PNorme:15-201-1et2
- DTU 26.2 Chapes etdalles a base de liants hydrauliques
- NF PNorme:14-201-1et2
- DTU 52.1 Revétements desols scellés-
-NFP Norme:61-2-1et2
Régles professionnelles
Régles professionnelles de la Chambre Syndicale Nationale de |’étanchéité
- Cahier des charges de|’office des Asphaltes
- Recommandations de la Chambre syndicale nationale de I’étanchéité, concernant :

¢ Les revétements d’étanchéité admissibles sur panneauxisolants non porteursen Polystyréne expansé
¢ Les revétements d’étanchéité monocouches réalisés a I'aide de feuilles manufacturées Abase de bitume

- Cahier des prescriptions techniques d’exécution des toitures en panneaux de particules porteuses support d’étanchéité

- Fiche de sécurité de I’organisme de prévention du B.T.P ; pour ce qui concerne |’étanchéité multicouche sur les
terrasses - chauffage des produits
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- Conditions générales de |’emploi des dalles de toiture en béton cellulaire auto clavé, armées

- Regles decalculs

- Régles NV 65 :regles définissant | es effets dela neige et du ventsur les constructions (norme P 06-002)

Régles N84 :action delaneigesurles constructions (norme P 06-006)
- Normes etautres
Toutes les normes citées dans les annexes normatives des D.T.U. cités ci-avant

Pour les métaux utilisés pour les ouvrages accessoires divers, il y a lieu de se reporter a chacun des documents suivants selon
la nature de métal :

DTU 40.41-40.42-40.43-40.44-40.45

Pourleplomb,ildevrarépondreaux normes NFA55-401/402 /411

- Les bétons bitumineux a utiliser pour les protections de I’étanchéité des toitures terrasses accessibles aux
véhicules devront étre de qualités décrites dans la

- Directive du LCPC-SETRA de Septembre 1969
- Les mallettes utilisées pourlesterrasses surplots, devront étre conformes au Cahier des charges du CERIB
Au sujet des DTU / CCTG et normes le cas échéant visés ci-dessus, il est bien précisé qu’en cas de discordance entre les

spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles du DTU / CCTG et normes, |’ordre de
préséanceseracelui énoncéaux« Clauses communes a tous les | ots ».

5.1.2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONSTECHNIQUES

.1.2.1 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS :

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a lareconnaissance
de la toiture-terrasse existante.

Lors de cette visite sur le site, ils auront pris connaissance de |I’état de |a toiture-terrasse en général, ainsi que de tous les
éléments en détail, notamment :

L'état des revétements d’étanchéité en pleineterrasseetsur les reliefs

- L'état des divers ouvrages apparents de gros ceuvre

L'état des ouvrages accessoires et divers
- Les désordresa ces ouvrages

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous | es travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous | es essaissurexistants qu’ils jugeront utiles.
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5.1.2.2 ETUDE PREALABLE

L'étude préalableayant pour objet de définirles travaux de réfection d’étanchéité a été effectuée, et copie decette étude
estannexée au dossier de consultation.

L'étude préalable ayant pour objet de définir les travaux de réfection d’étanchéité n’a pas été effectuée Il incombera aux
entrepreneursavantlaremisedeleur offredes’assurer queles travaux de réfection envisagés parle maitre d’ouvrage sont

bien adaptés auxcaractéristiques de la toiture-terrasse eta son étatactuel.

Dans lecas contraire, I’entrepreneur joindra a sonoffre les observations qu’il jugera utiles.

5.1.2.3PROTECTION ET SAUVEGARDE DESEXISTANTS

Les travaux du présent marché sontaréaliser surune construction existante occupée et |’entrepreneuraura a prendre toutes
mesures pour garantirlasécurité des occupants.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I’exécution de ses
travaux, aucune détérioration aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettreen place, etc., en particulier danslecas ou
I’entrée et la caged’escalier seraient utilisées pour accéder a |a toiture-terrasse, toutes dispositions seronta prendre pour
ne causer aucun dommage aux sols, escaliers, revétements muraux, etc.

Le maftre d’ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d’'imposer a I’entrepreneur
de réaliser des protections complémentaires.

Il en serade mémeen ce qui concerne les espaces verts et abords qui ne devront en aucun cas subir des dégradations du fait
des travaux.

Faute par I’entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présentarticle, il en subira toutes les conséquences.

 5.1.2.4NETTOYAGE

Se reporter aux prescriptions concernant les nettoyages a la partie « Clauses communes » ci-avant.

5.1.2.5MONTAGE DE MATERIAUXET DESCENTE DESDECHETS

Les prix del’offredevront toujours comprendre le montage des matériauxneufs ainsi que la descente et|’enlévement des
gravois et déchets, et ce par tous moyens appropriés.

5.1.2.6 ETANCHEITE DU BATIMENTPENDANT LESTRAVAUX

L'entrepreneur devra toujours assurer |I’étanchéité du batiment pendantla duréedes travaux. Il devra a cet effet mettre en
pacetoutes baches, films polyéthylénes ou autres nécessaires, | e cas échéant.

5.1.2.7 TRAVAUX SUR SOUCHES DE CHEMINEE ET/ OU EDICULESHORS TERRASSE

Avant tout début d’exécution des travaux sur souches de cheminées et / ou édicules hors terrasse, I’entrepreneur devra
mettre en place un plancher de protection pour éviter toutes dégradations a I'étanchéité.

Les gravois devronttoujours étre descendus et enlevés aufur eta mesure.
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. 5.1.2.8 ASSURANCES

Dans le cas ou seraient mis en ceuvre des matériaux oudes procédés ne bénéficiant pas d’unavis technique, ou non acceptés
par I’AFAC, I'entrepreneur devra souscrire aupres de son assurance une couverture offrant |es mémes garanties que sa police
pour les travaux de technique courante.

Dans lecasdesurprime, elleseraa lacharge del’entrepreneur.

5.1.2.9ENLEVEMENT DESMATERIAUX DEPOSES ET GRAVOIS

Les prix du marché comprendrontimplicitement |a descente des matériaux déposés, gravois et déchets en provenance des
travaux, ainsi quel’enlévement hors du chantier etletransporta la décharge publique a toute distance.

5.1.2.10 CONTENU DE L’OFFRE DE L'ENTREPRENEUR
L'offrede I’entrepreneur est contractuellement réputée tenir compte de toutes les conditions particulieres quelles qu’elles
soient, qui pourront étre rencontrées lors de I’exécution des travauxde la présente opération.
Elletiendra compte en particulier :
- De toutes les constations que I’entrepreneur aura faites lors de la reconnaissance de la toiture-terrasseexistante

- De toutes les spécifications des articles précédents

5.2 PRESTATIONS PREVUES

Les prestations du corps d'état étanchéité comportent la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux
conformeauxNormes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent - pour uneréalisation soignée. Les ouvrants seront
équipés de serrure de sireté avec cylindre européen sur organigramme de |I’établissement membre du GHT Limousin sauf
stipulation particuliere.

Les prestations prévues comportent notamment | es interventions listées auxarticles suivants.

5.2.1 ISOLATION THERMIQUE

Les prestations du présent article comportentla dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, lafourniture et
la posedes éléments décrits a partirde matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, lafourniture du Proces-verbal.
Soit:

- Panneaux deverrecellulaire de diverses épaisseurs

- Panneaux en mousse de polyuréthane de diverses épaisseurs

5.2.2 ETANCHEITE MULTICOUCHE

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, lafourniture et
la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, lafourniture du Proces-verbal.

Soit:
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5.2.3ETANCHEITE ELASTOMERE

Fourniture et pose d'une étanchéité multicouche, systeme indépendant, sur support en béton ou autre pour terrasses
circulables piétonnes ou non circulable, terrassejardin

Les prestations du présent article comportent |a dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, lafourniture et
la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, |lafourniture du Proces-verbal.

Fourniture et pose d'un revétement d'étanchéité élastomere, systeme adhérent, auto-protégé, destiné a des terrasses
circulables et non circulables, terrasse jardin. Etanchéité bicouche soudée, posée sur support béton ou autre, isolation en
panneaux delainederocheou autrey compris toutes sujétions de pose et matériels.

5.2.4ETANCHEITE DIVERSES

Les prestations du présent article comportent |a dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, lafourniture et
la posedes éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, |lafourniture du Proces-verbal.

5.2.4. 1ETANCHEITE ASPHALTE

Fourniture et posed'un revétement d'étanchéité pour toiture terrasse non circulable et circulable sursupport magonné ou
autreavec pente,y compris toutes sujétions de pose et de matériels.

5.2.4.2ETANCHEITE MEMBRANE PVC

Fourniture et pose d'une étanchéité en membrane PVC, pourtoiture terrasse non circulable sursupport magonné ou autre,
poseenindépendance,y compris toutes sujétions de pose et de matériels.

5.2.4.3ETANCHEITE RELEVE

Fournitureet posederelevés d'étanchéité des parties courantes, surreliefs en magonnerie, costiere métallique ou panneau
isolant, par revétement multicouche surtoiture terrasse non circulable ou circulable.

5.2.4.4ETANCHEITE CANIVEAU, CHENEAUX, JOINT DE DILATATION

Fourniture et pose d'étanchéité de caniveaux, chéneauxetjointdedilation par revétement multicouche sur support béton
ou autre.

Etanchéitéjoint de dilatation.

Fourniture et posedes joints de dilatation bordés par une costiere en saillie sans couronnement en magonnerie ou autre.

5.2.5PROTECTION

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, lafourniture et
la posedes éléments décrits a partirde matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, lafourniture du Proces-verbal.
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Soit:
- Gravillon dedivers granulats
- Dallages préfabriqués de divers dimensions et épaisseurs

- Relevé d’étanchéité

5.2.6 ACCESSOIRES

Les prestations du présentarticle comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, lafourniture et
la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivant les DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, |lafourniture du Proces-verbal.

Soit:

- Entréed’eau dedivers diamétres

- Gardedegrevedediverse dimension

- Crapaudines de divers diamétres

- Raccord de conduitde ventilation

- Bandederive

- Solin

- Bandedesolin

- Couvertine

5.2.7DIVERS
Les prestations du présentarticle comportentla dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, lafourniture et
la posedes éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, |lafourniture du Proces-verbal.
Soit:

- Toitureinversée

- Lanterneau dediverse dimension

5.2.8 DEPOSE DE MATERIAUX
Les prestations du présentarticle comportent |a dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, lafourniture et
la posedes éléments décrits a partirde matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, |lafourniture du Proces-verbal.
Soit:

- Enlévementdegravillons etremise en place

- Déposededalle préfabriqué avec ou sans réemploi
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6. LOT 06 : MENUISERIES EXTERIEURES —VOLETS ROULANTS - OCCULTATION

6.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

6.1.1DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages du présent ot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables, notammentles suivants :

- DTU 37-1 Menuiserie métallique

-NFP 24-203-1etNF P 24-203-2

-NFP 24203-1/A1

-DTU36-1

- DTU 37-2 Menuiserie métallique en rénovation sur dormant existant

-NFP 24-2041et

-DTU 34 Fermetures

- DTU 34-1 Ouvrages de fermeture pourbaies libres

-NFP 25-2011et2

- DTU 34-2 Choixdes fermetures pour baies équipées de fenétre en fonction de leur exposition au vent

-DTU 20-1

-DTU 36-1

-DTU 39

-NFP78-201-1et2

Suivantnormes:

- NF P 25-101 Fermetures extérieures de batiments

- P 25-450 Fermetures pour baies extérieures équipées de fenétre

-P 25-611 Fermetures et stores extérieures de batiments - stores bannes - spécifications techniques
- P 25-601 Fermetures et stores extérieures de batiments - stores banne - définition - terminologie

- GS 2 Vitrages extérieurs collés (VEC) - cahier des prescriptions techniques

NF EN 12464-1Lumiere et éclairage - éclairage des lieuxde travail partie 1 lieu de travail intérieur

6.1.2 SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUXTRAVAUXSUR EXISTANTS

6.1.2.1 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS
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Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise deleur offre, procédésurlesite a la reconnaissance
des ouvrages existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notammentsur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :
- La natureet!|’étatdes stores existants
- La naturedes volets roulants etstores a remplacer

Les offres des entreprises seront donccontractuellement réputées tenir compte de toutes | es constations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous | es travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous | es essais sur existants qu’ils jugeront utiles.

:6.1.2.2 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer lors de |’exécution de ses
travaux, aucune détérioration, si minime ne soit-elle, aux existants.

Il seraseul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Les travaux seront a réaliser en immeuble occupé, et des dispositions particulieres seront a prendre de ce fait par
I’entrepreneur:

* pour garantirlasécurité des occupants

¢ pour protéger les existants
Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussiéres, I’entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour
éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d’écrans en bache, filmvinyle, etc.., et par emploi d’aspirateurs, si

nécessaire.

Le maftred’ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a I’entrepreneur
de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I’entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présentarticle, il en subira toutes les conséquences.

6.1.2.3NETTOYAGE

Se reporter aux prescriptions concernantles nettoyages aux « Clauses communes ».

.1.2.4 ORGANISATION DESINTERVENTIONS EN LOGEMENTS OCCUPES

Apres autorisationdu maitre d’ouvrage, I’entrepreneur fera sonaffaire de l’organisation de ses interventions en fonction des
disponibilités des occupants. Il prendra contact directement avec les occupants pour définir avec eux les dates et heures
d’intervention.

Il remettra au maftre d’ouvrage et maitre d’ceuvre le calendrier détaillé envisagé pour ces interventions.

1 6.1.2.5 TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DEMOLITION

Les travauxde dépose des volets et stores comprendrontimplicitement |a dépose de tous les ouvrages accessoires tels que
chevillevis, descellement, etc.
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6.1.2.6 ENLEVEMENT DESMATERIAUXDEPOSES ET DES GRAVOIS

Les prix du marché comprendront implicitement la sortie des matériaux déposés, gravois et déchets en provenance des
travaux, ainsi que l’enlévement hors du chantier etletransporta la décharge publique a toute distance.

. 6.1.2.7SECURITE

L'entrepreneur sedoitdefournirles PVderésistance au feu des matériauxavant pose.

6.2PRESTATIONS PREVUES

Les prestations prévues comportent notamment | es interventions listées auxarticles suivants, ci-apres :

6.2.1 MENUISERIES EXTERIEURES

6.2.1.1 DEPOSE DE MENUISERIE

Dépose, avec soin, des menuiseries quelles que soient leurs natures, chargement et évacuation, y compris toutes les sujétions
jusqu’aucomplet et parfaitachevement des ouvrages.

- la dépose compléte des menuiseries extérieures ;

- la dépose detous les accessoires defixation ;

- la dépose de cylindre qui seraremis a la Maitrise d’Ouvrage;

- les reprises éventuelles si défaut liés ala démolition;

- lechargementet|’évacuation des gravats et matériaux divers ;

- lenettoyage.

6.2.1.2 CHASSIS

Les chassis fournis seront a rupture de ponts thermiques et répondronta lanorme XP P24-401. s seront constitués de 2,3
ou 4 vantaux sur rails. Avec deux vantaux sur deux rails, trois vantaux sur trois rails et quatre vantaux sur quatre rails. Le
dormantsera constitué de profils tubulaires périphériques. La rupture de pontthermique seraassurée pas des barrettes en
polyamide armées de fibre de verre avec un entrefer de 9 mm. Les barrettes seront affleurantes pour éviter les rétentions
d’eau. Le rail du bas permettra également le drainage et |’évacuation des eaux. Les profils seront de couleur argent satiné
(AS) nonlaquéidentiquea I’existant surl’établissement.

6.2.1.3VITRAGE

Le titulaire du marché estresponsable des cotes « fond de feuillure ». Les vitrages seront du type double vitrage isolant 4/16/4
planithermultra. Les volumes devront étre clairs et lisses avec une teinte uniforme. Il est en outre spécifié que tout verre irisé
sera refusé. D’une fagon générale, les verres employés répondront aux caractéristiques et tolérances définies dans les normes
en vigueur (qualité et choix). Les vitrages devront étre de coupe franche, nette et lisse et ne pas présenter d’écailles. Le
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maintien des vitrages se fera en portefeuille. Le collage des vitres seraconformeau DTU.

En ce qui concerne|’épaisseur des volumes a mettre en ceuvre, I’entrepreneur se référera obligatoirement a ux prescriptions
éditées par lefabricanten fonctionde leurs dimensions, des efforts qu’ilssupportent et de leur mode de fixation.

6.2.1.4 QUINCAILLERIE

De maniéregénérale, les renforts etarmatures ainsi que toutes les piéces en acier incorporé dans les profilés seront en acier
suivant la norme 24.351. La visserie sera du type bichromaté. Doubles roulettes réglables a barrage polyamide, sur
roulements a aiguilles. Le chemin deroulement sera démontable en polyamide. Les galets en matiére plastique NFP 24.301.
Les verrous etgaches en aluminium. Tous les aciers devront étre protégés contre la corrosion.

6.2.1.5JOINT D’ETANCHEITE

Les matériauxemployés seront ceux préconisés pourles ouvrages de préfabrication|égére et définie d’une maniére précise
dans le cahier intitulé « recommandations professionnelles concernant I’utilisation des mastics pour|’étanchéité des joints »
et édité par la SNJF (Syndicat National des Joints de Fagades) en conformité avec les normes NFP 85.102 a 58.515.

6.2.1.6 REVISION ET ENTRETIEN

Dans le cas ou apparaitraient des défectuosités pendant la garantie, I'entrepreneur devra y remédier a ses frais jusqua ce
gue I'ouvrage soit accepté par le maitre d’'ouvrage. Sera également a sa charge, tous les travaux et accessoires des autres
corps d’état nécessités parla révision d’entretien, la remise en état ou le remplacement des ouvrages défectueux. Les
échantillons de matériaux et de matériels seront fournis a lademande du maftre d’ouvrage.

6.2.1.7 FOURNITURE ET POSE DES PORTESEN ALUMINIUM

Fourniture et pose de porte en profils aluminium laqué a rupture de ponts thermiques de sections, formes et profils
appropriés, comportanttoutes feuillures, rainures, recouvrements, etc., nécessaires, y compris toutes les sujétions jusqu’au
completet parfaitachévement des ouvrages.

- Doublevitrage clairfeuilleté 2 faces 44,2/16 argon+ Warm-edge/44,2 (suivant NFEN 356) 1,4 W/m2.K ;

- Profil en aluminium laquée;

- Ouvrantvitré a simple ou double vantaux a la francaise;
- Sous bassement plein en panneauisolant lissede 1050 mmde haut;

- Traverseintermédiaire au-dessus du soubassement;

- Serrure 3 points a penne dormant condamnable par cylindre européen ;
- Béquille double en aluminiumanodisé a relevage;

- Seuil aluminium extra platPMR;

- Bandesérigraphiea 1.10mdusol;

- Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eauxvers | 'extérieur;

- Plus-value pourbarreanti- panique c6téintérieur;

- Plus-value pour crémone pompier a levier cOtéintérieur;
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- Plus-value pour ouverture a gache électrique ;

- Plus-value pourferme porte des Ets DORMA série TS 93 ou techniquement équivalent adapté au poids du vantail,

- Plus-value pourentrée d’air hygroréglable ;

- Plus-value pour soubassement vitrée ;

Tous les raccordements a |’existant par pliage en t6le aluminium identique a |’existant avec habillage des vieux profils et
reprisedel’étanchéité. La miseau pointdes plans d’exécution de chaque élément type. La protection des ouvrages pendant
la duréedes travauxetle nettoyage avantréception. La posesur le chassis d’une étiquette rigide s pécifiantla date de pose
etlenomde I’entreprise. Classement AEV des menuiseries A3-E3-V2.

L'entrepreneur devrafournir lors delaremise de son offre, un proces-verbal établi par unlaboratoire agréé, rel atif aux essais
de perméabilité del’air, |I’étanchéité a 'eauet derésistance auvent des menuiseries proposées. L'avis technique du CSTB en

cours devalidité serademandé.

Les conditions climatiques a prendre en comptesontlevent(région B), la neige(région ll), la zone climatique (c6té NGF de
I’ordrede 400 m).

L'ensemble des menuiseries seraverrouillable par une fermeture a piston detype blocB avec axe en inoxextractable.

6.2.1.8 FOURNITURE ET POSE DES FENETRESEN ALUMINIUM

Fourniture et pose de fenétre en profils aluminium laqué a rupture de ponts thermiques de sections, formes et profils
appropriés, comportanttoutes feuillures, rainures, recouvrements, etc., nécessaires, y compris toutes les sujétions jusqu’au
completet parfaitachévement des ouvrages.

- Doublevitrage 44/2 clairfeuilleté2 faces (suivant NFEN 356) ) 1,4 W/m2K;

- Profil en aluminium laquée;

- Quvrantvitré a simple ou double vantaux a la francaise;

- Quvertureavecpoigné PVC.

- Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eauxvers | 'extérieur;

- Les reprise éventuelles ou les habillages des tableaux et sous face de linteauxsi dégradation ;

- Plus-value pourentrée d’air hygroréglabe.

- Plus-value pour ouverture avec cylindre européen et compact limitant I’ouverture a 10cm du vantail.

6.2.1.9 FOURNITURE ET POSE DES FENETRES PVC

Les prestations comprendront :
- La fournitureetla pose des éléments PVC et toutes sujétions de mise en ceuvre
- Lamiseau pointdes plans d’exécution de chaque élément type
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- La protectiondes ouvrages pendant |a durée des travauxetle nettoyage avant réception

- Classement AEV des menuiseries A3-E3-V2

- L'entrepreneur devrafournirlors delaremisedesonoffre, un procés-verbalétabli par un laboratoire agrée, rel atif aux
essais de perméabilité del’air, I’étanchéitéa I’eau et derésistance au vent des menuiseries proposées. L'avis technique
du CSTB en coursdevalidité serademandé.

Les conditions climatiques a prendre en comptesont :

- Vent : région B

- Neige:régionll

- Zoneclimatique : c6té NGF de I'ordrede 400 m

- Les reprises éventuelles ou les habillages des tableaux et sous face de linteaux si dégradation ;

- Ouverture avecpoignéPVC.

- Plus-value pour ouverture aveccylindre européen et compact limitant |’ouverturea 10cm du vantail.

6.2.1.10 FOURNITURE ET POSE DES PORTES PVC

Les prestations comprendront :

- lafourniture etla pose des éléments PVC et toutes sujétions de mise en ceuvre

- lamiseau pointdes plans d’exécution de chaque élément type

- la protection des ouvrages pendant |a durée des travauxet |e nettoyage avant réception

- classement AEV des menuiseries A3-E3-V2

- I’entrepreneur devra fournir lors de la remise de son offre, un procés-verbal établi par un laboratoire agrée, relatif aux
essais de perméabilité del’air, I’étanchéité a |’eauet derésistance au vent des menuiseries proposées. L'avis technique du
CSTB en cours devalidité sera demandé.

Les conditions climatiques a prendre en comptesont:

- vent :régionB

- neige:régionll

- zoneclimatique : coté NGF del’ordrede 400 m

- Les reprises éventuelles oules habillages des tableaux et sous face delinteauxsi dégradation;

- ouverture avec poigné PVC.

- ouverture aveccylindre européen et compact limitant I’ouverture a 10cm du vantail.

6.2.1.11 FOURNITURE ET POSE DES PORTESEN BOIS

Fourniture et pose de portes en bois a petits carreaux pour les batiments inscrits au titre de patrimoine remarquable, y
compristoutes les sujétions jusqu’aucomplet et parfait achévement des travaux.

- Menuiseries en bois exotique EUCALYPTUS ;

- Ouvrantvitré a simple ou double vantaux a la francaise ;
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- Vitrage clair feuilleté 2 faces 44,2/16 argon+ Warm-edge/44,2 (suivant NFEN 356) ) 1,4 W/m?2.K, avec petits bois aspect 20
carreaux;

- Vitrageen partie hauteavecvitrageidentique, aspects 8 carreaux ;

- Imposte a souffletavec maneurvre a levier;

- Sous bassement plein en panneau de bois exotique de 1050 mm de haut ;
- Serrure 3 points a penne dormant condamnable par cylindre européen ;

- Béquille double en aluminium anodisé a relevage ;

- Seuil aluminium extra platPMR;

- Tous ouvrages dedrainage et d'évacuation des eauxvers | 'extérieur;

- Plus-value pour barre anti- panique coté intérieur;

- Plus-value pour crémone pompier a levier cOtéintérieur;

- Plus-value pourouverture a gache électrique;

- Plus-value pourferme porte des Ets DORMA série TS 93 ou techniquement équivalent adapté au poids du vantail,
- Plus-value pourentrée d’air hygroréglabe ;

- Plus-value pour soubassement vitrée petits carreaux.

6.2.1.12 FOURNITURE ET POSE DES FENETRESBOIS

Fourniture et pose de portes en bois a petits carreaux pour les batiments inscrits au titre de patrimoine remarquable, y
compristoutes les sujétions jusqu’aucomplet et parfait achevement des travaux.

- Menuiseries en bois exotique EUCALYPTUS ;
- Ouvrantvitré a simple ou double vantaux a la francaise;

- Vitrage clair feuilleté 2 faces 44,2/16 argon+ Warm-edge/44,2 (suivant NFEN 356) ) 1,4 W/m?2.K, avec petits bois aspect 14
carreaux/vantaux;

- Béquilleen aluminiumanodisé;

- Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eauxvers | 'extérieur;

- Les reprise éventuelles ou les habillages des tableaux et sous face de linteauxsi dégradation ;
- Plus-value pourentrée d’air hygroréglabe;

- Plus-value pourouverture avec cylindre européen et compact limitant|’ouverture a 10cm du vantail.

6.2.2 VOLETSROULANTS — OCCULTATION

6.2.2.1 FOURNITURE ET POSE VOLET ROULANT

- Voletroulanta commande par treuil, toutes dimensions.

- Voletroulanta commande électrique, toutes dimensions.
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6.2.2.2 TRAVAUXDIVERS

Réparationvolet roulant existant, toutes dimensions.

6.2.2.3 STORES- FILMS DE PROTECTION SOLAIRE

6.2.2.4STOREINTERIEUR AVECTOILE OCCULTANTE

Fourniture et pose de store intérieur en toile remplissage textile M1 avec coulisse en aluminium en C ou conducteur
souples ou rigides, commande tige oscillante et manivelle repliable, adaptationsurchassis fixe, ouvrant ou porte.

6.2.2.5TRAVAUXDIVERS

- Fournitureet poseetposedetringles
- Fourniture et pose de coulisses

- Déposedevolets roulants ou stores

6.2.2.6 FILM DE PROTECTION SOLAIRE

- Fournitureetposededifférentstypesdefilms:

- Film athermique de protection solaire compatible avec undouble vitrage isolant
- Filmathermique compatible avec un double vitragefeuilleté

- Filmanti UV

- Filmde protectioncontreles chocs

- Filmintimité translucide imitantle verre dépoli
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7. LOT 07 : MENUISERIE INTERIEURE-BOIS - AGENCEMENT

7.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les prestations du corps d'état menuiserie intérieure comportent la fourniture et |a pose des éléments décrits aux articles
du présent CCTP Cadre a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent - pour
uneréalisationsoignée. Tous|es ouvrants seront équipés deserrure de slreté avec cylindre européen sur organigramme de
I’établissement membre du GHT Limousin sauf stipulation particuliere.

7.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Tous travaux préparatoires et d’application seront réalisés selon les regles de I’Art, conformes aux DTU 36.1 et 37.1,
classification et marquage délivré parle FCBA[CTB-S/CTB-H /CTB- X/ MDF-RH / CTBI (incendie)] - ou équivalent

7.1.2 RELEVESSUR PLACE

Les Titulaires du présent lot doivent, en tant que de besoin, le relevé sur place des cotes nécessaires a |'exécution des
ouvrages. Le cas échéant, ils doivent également prendre aupres des Titulaires des | ots Magonnerie et Platrerie peinture, faux
- plafonds, store), les renseignements nécessaires a la pose des menuiseries.

Les Titulaires du présent lot ne pourront en aucun cas se prévaloir de l'insuffisance et/ou de l'inexactitude des
renseignements délivrés par les autres entrepreneurs intervenant sur le chantier pour justifier une omission ou une
imperfection quel conque.

7.1.3 DISPOSITIONS DIVERSES

Toutes les teintes oucoloris de matériaux, non précisés dans les documents de remise en concurrence dumarché, audevis
descriptif remis par I’Attributaire du marché ousurles plans de détail qui lui seraient transmis, seront toujours au choix du
Maitred'CEuvre.

7.1.4ATRAITEMENT DESBOIS

Les bois entrant dans la composition des ouvrages devront recevoir un traitementinsecticide de marque agréée par le Centre
Technique du Bois (CTB) - ou équivalent.

Les Titulaires du présent lot doivent fournir, sur demande de I’établissement membre du GHT Limousin ou du Maitre
d’oceuvre, un certificat de traitement des bois.

Le traitement doit assurer une protection fongicide, insecticide, hydrofuge et étre réalisé par trempage. Il doit étre
compatibleavecles produits employés pour recouvrir les bois.

Les Titulaires du présent lot restent seuls responsables de toute incompatibilité entre leur traitement et les peintures ou
vernis appliqué parlepeintre.

Le traitementestréalisé au moins 3 semaines avantlaréalisationde|l'impression.

7.1.5PROTECTION DESOUVRAGES

Toutes les menuiseries seront protégées efficacementaucours deleurajustement etduranttoute la durée des travaux.
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Il sera en particulier exigé une protection des angles des huisseries ou batis (prévoir ISORELmou). Les ouvrages avec éclats,
épaufrures ou autres défauts seront rigoureusement refusés et remplacés par I’Attributaire du marché.

7.1.6 CALFEUTREMENTS

Au pourtour detous leurs ouvrages, les Titulaires du présent lot devront tous les habillages, raccordements et calfeutrements
par chants plats.

Ceux-ci serontimplicitement compris dans |e prix des ouvrages, que ces calfeutrements soient ou non signalés au cours des
articles du présent CCTP Cadre.

7.1.7 ORGANIGRAMME

Toutes les serrures doivent fonctionner surde I’établissement membre du GHT Limousinsauf stipulation particuliére. Pour
chaqueserrureil seradi 3 clefs étiquetées.

7.1.8PERIMETRE DES PRESTATIONS

Les travauxsontréputés comprendre, en particulier:

v

\

\

>

>

Toutes sujétions imposées pour la fixation des ouvrages (trous tamponnés, spittée, etc.)

Le réglageetlecalagedetoutes |les menuiseries.

La protectiondes ouvrages duranttoute la durée du chantier.

La mise en place d'étrésillons réglables assurant la stabilité des menuiseries jusqu'a la prise totale des scellements.
Tous les calfeutrements nécessaires a la parfaite finition des ouvrages.

Le stockage dans un local étanche et sec des matériaux et ensembles fabriqués en |'attente de pose, sous sa seule

responsabilité.

>

>

La miseen jeu des ouvrants avant |e passage du peintre.

Les découpes pourmise en place des grilles de ventilation.

Les Titulaires du présent lot devront tous les renseignements utiles aux autres entreprises pour réservation ou
refouillement dans les magonneries (plans, dimensions, axes, etc.).

7.2 PRESTATIONS PREVUES

Les prestations du corps d'état menuiserie intérieure comportent la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de
matériaux conforme aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée.
Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées auxarticles suivants.

7.2.1BLOCPORTE

Les prestations du présent article comportent |a dépose des él éments défectueux pour évacuation aux DP, lafourniture et
la posedes éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, |lafourniture du Proces-verbal.
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7.2.1.1BLOCPORTE COMPLET PREPEINT ALVEOLAIRE

1 Vantail, toutes dimensions

2 Vantaux, toutes dimensions

7.2.1.2BLOCPORTE COMPLET PREPEINT AME PLEINE

1 Vantail, toutes dimensions, avec ou sans oculus

2 Vantaux, toutes dimensions avecou sans oculus

7.2.1.3 BLOCPORTE PARE FLAMME 1/2 HEURE

1 Vantail, toutes dimensions, avec ou sans oculus

2 Vantaux, toutes dimensions avecou sans oculus

7.2.1.4BLOCPORTE COUPE-FEU 1/2 HEURE

1 Vantail, toutes dimensions, avecou sans oculus

2 Vantaux, toutes dimensions avecou sans oculus

7.2.1.5BLOCPORTE COUPE-FEU 1 HEURE

1 Vantail, toutes dimensions, avec ou sans oculus

2 Vantaux, toutes dimensions avecou sans oculus

17.2.1.6BLOCPORTE D.A.S.

1 Vantail, toutes dimensions, avecou sans oculus

2 Vantaux, toutes dimensions avecou sans oculus

7.2.1.7 BLOCPORTE COULISSANT

1 Vantail, toutes dimensions, avecou sans oculus

2 Vantaux, toutes dimensions avecou sans oculus

7.2.2 CHASSIS INTERIEUR

Chassis intérieur bois exotique ou sapin, coupe-feuou non, vitrage auchoix du Maitre d’ceuvre, toutes dimensions.

7.2.3 MENUISERIESDIVERS



Les prestations du présent article comportent |a dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, lafourniture et
la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent

- pour uneréalisationsoignée, |lafourniture du Proces-verbal.

Fournitureetposede:
- Cadreen bois exotique
- Facadedegainetechnique
- Trappedevisite
- Trappedevisite coupe-feu
- Facadede placard coulissant
- Rayonnage crémaillere
- Plinthe sapin
- Coffre cache tuyaux
- Coffredevoletroulant

- Décochoc toutes couleurs

7.2.4QUINCAILLERIESDIVERSES

Les prestations du présentarticle comportentla dépose des éléments défectueux pour évacuation auxDP, la fourniture et
la posedes éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivant les DTU - ou équivalent

- pour uneréalisationsoignée, la fourniture du Proces-verbal.

Fournitureetposede:
- Arrétde porte et fenétre
- Charniére
- Crémone pompier
- Fermeporte
- Paumelle
- Rivebloc
- Cylindre européen

-Serrure JPM, deny, fichet

7.2.5REVISION DE MENUISERIES

Les prestations du présentarticle comportentla dépose des éléments défectueux pour évacuation auxDP, la fourniture et
la posedes éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent

- pour uneréalisationsoignée, lafourniture du Proces-verbal.

Fournitureetposede:
- Déposedevantail de porte, de fenétre
- Révisiondeporte etde fenétre

- Inversementouverture de porte
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7.2.6 AMEUBLEMENT

Les prestations du présentarticlecomportentla dépose des éléments défectueux pour évacuation auxDP, |a fourniture et
la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, |lafourniture du Proces-verbal.

7.2.6.1MEUBLE HAUT

Meuble hauten stratifié ou mélaminé blanc, avec porte, toutes dimensions, rayonnage intérieur.

7.2.6.2 MEUBLE BAS

Meuble bas a encastrer sous paillasse en stratifié ou mélaminé blanc, avec porte, toute dimension, rayonnage intérieur, sur
rouletteou fixe.

7.2.6.3RAYONNAGE

Rayonnage a poser sur crémailleres, toutes dimensions en mélaminé blanc.

7.2.6.4 PAILLASSE SECHE

Plan detravail post formé en mélaminé blanc de longueur varié avec relevé, sur piétement métallique lagué blanc de hauteur
variable (suivant plan fourni parl’établissement membre du GHT Limousin).
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8. LOT 08 : SERRURERIE

8.1 SERRURERIES —MENUISERIESMETTALLIQUES

‘ 8.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Tous travaux préparatoires et d’applicationseront réalisés selon les regles de I’Art, conformes aux DTU37.1 et37.2, DTU 39,
et les reglesdecalculNV65etN 84 —DTU 22703 etselonles normes NFP 01-012—-01-013-22-470.

8.1.2 RELEVESSUR PLACE

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avantremise de leur offre, procédésurlesite a |a reconnaissance
des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notammentsur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :
- Etatgénéral des ouvrages de métallerie a déposeretleur mode de fixation
- Etatde conservation des ouvrages de métallerie a réviser ou aréparer

- Etatet typedes articles deferrage etserrures a réviser ou aremplacer

Pour les ouvrages a remplacer sur dormants conservés, I’état de ces dormants, leur solidité, leur fixation, I’état de la
protectionpeinture, I’état des joints d’étanchéité contrele gros ceuvre, | es fermetures existantes, etc.,

Ou pour les ouvrages a remplacer complétementy compris dormants, le mode de fixation de ces dormants, leurs habillages,
etc...

Possibilités d’accés aux ouvrages et possibilités de sorties pour enlévement.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de
cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux et accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourrontlors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu’ils jugeront utiles.

8.1.3 DISPOSITIONS DIVERSES

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer lors de I’exécution de ses
travaux, aucune détérioration, siminime ne soit-elle, aux existants.

Il seraseul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc. Les travaux seronta réaliseren
immeuble occupé ; toutes dispositions devront étre prises :

- Pourgarantirlasécurité des occupants

- Pour protéger les existants

En particulier,commele personnel del’entreprise auraa passer parl’intérieur des batiments occupés pour |’exécution des
travaux, toutes dispositions seront a prendre pour éviter toutes salissures ou dommages aux revétements de sols et plus

particulierementauxsols textile et moquette, et aux parquets le cas échant, ainsi qu’aux peintures et revétements muraux.

Le maftre d’ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d’imposer a I’entrepr eneur
de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I’entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présentarticle, il en subira toutes les conséquences.

8.1.4PROTECTION DESOUVRAGES
71



L ‘entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de |’exécution de ses
travaux, aucune détérioration, siminime soit-elle, aux existants.

Il seraseul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc,

- Les travaux seront a réaliser en immeuble occupé et des dispositions particulieres seront a prendre de ce fait par
I’entrepreneur pour garantirla sécurité des personnes.

- Le maftre d’ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d’imposer a

I’entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I’entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences
éventuelles.

8.1.5TRAVAUXDE DEPOSE ET DE DEMONTAGE

Les travaux de démontage et de dépose devront toujours étre exécutés tres soigneusement afin de ne causer aucune
dégradation aux existants conservés.

Les descellements seronta exécuter avec un minimum de dégats, eten necréantqu’un troude dimensions minimales.

Tous les trous de scellements non réutilisés seront a boucler, avec exécution du raccord d’enduit.

8.1.6 TRAVAUXLIES AUREMPLACEMENT COMPLET DEPORTES EXTERIEURES Y COMPRISDORMANT

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge I’exécution de tous travaux accessoires nécessaires au remplacement,
notamment:

Pour leremplacement:

- Déposedetous couvrejoints d’habillage intérieurs et leur rangement pour réemploi

Aprés remplacement :

- Exécution des raccords d’enduit ou autres a I’extérieur ;
- Exécution desraccords de platrea l'intérieur ;

- Repose des couvrejoints d’habillage intérieurs, ou fourniture et pose de couvre joints neufs, si nécessaire.

Tous les travaux accessoires nécessaires a |I’exécution eta la bonnefinition des travauxfontimplicitement partie du marché
de I’entreprise.

Les raccords de peinture et de papiers peints nesont pas a lacharge del’entreprise.

8.1.7 ORGANISATION DESINTENVERTIONS EN BATIMENT OCCUPES

Apres autorisationdu maitre d’ouvrage, |’entrepreneur fera son affaire de’organisation de ses interventions en fonction des
disponibilités des occupants. Il prendra contact directement avec la Direction des travauxde |’établissement membre du GHT
Limousin pour définir des dates et heures d’intervention.

Il remettra au maftre d’ouvrage et maitre d’ceuvre le calendrier détaillé envisagé pour ces interventions.

8.1.8 DIMENSION DESOUVRAGESA REMPLACER
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L'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levés de cotes qui lui seront nécessaires.

8.1.9INTEMPERIESPENDANT LESTRAVAUX

Dans lecas ou des intempéries (pluie-vent) surviendraient pendantles travaux, I’entrepreneur devra mettre en place toute
protectionnécessaire pour protéger les intérieurs des locaux.

8.1.10 ECHAFAUDAGES

Dans lecas ou certains travauxne pourraient étre réalisés par I'intérieur, ils seront réalisés sur échafaudages extérieurs.

Le choix du type d’échafaudage sera du ressort de I’entrepreneur, dans tous les cas répondant a |a réglementation en
vigueur.

L'entrepreneur auraimplicitementa sa chargel’amenée, |le montage, lalocation, |la maintenance, le démontage et | e repli
des échafaudages etagrés quels qu’ils soient, nécessaires a |’exécution de ses travaux.

Ces échafaudages devront comporter tous accessoires de sécurité, plinthes et autres en conformité avec la réglementation
en vigueur.

- Dans lecas oules échafaudages devraient étreimplantés en tout ou partie sur des es paces verts et es paces floraux, toutes
dispositions seronta prendre pour sauvegarder ces espaces dans leur état avant travaux.

- Les échafaudages disposés au droit ou surle domaine public devront étre réalisés conformément a la demande et s uivant
les instructions des services publics concernés, y compris toutes protections et signalisations de jour et de nuit, le cas
échéant.

- Dans lecas d’utilisationde camion-nacelle, surle domaine public, toutes autorisations etinstructions seront a demander
par I’entrepreneurauxservices publics concernés.

8.1.11 ORGANIGRAMME

Toutes les serrures doivent fonctionner sur I'organigramme de |’établissement membre du GHT Limousin.
Pour chaqueserrureil seradi 3 clefs étiquetées sauf stipulation particuliére.

8.1.12 ENLEVEMENT DESMATERIAUXDEPOSESET DESGRAVOIS

Se reporter a |’article corres pondant des clauses communes.

8.1.13SECURITE

En cas deprestation desoudure a I'intérieur des batiments hospitaliers, I'entrepreneur devra au préalable demander « un
permis defeu » au servicesécurité du site (sereporter aux clauses communes).

8.2 PRESTATIONS PREVUES

Les prestations du corps d'état métallerie comportent la fourniture et |la pose des éléments décrits a partir de matériaux
conformeauxNormes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent - pour uneréalisation soignée. Les ouvrants seront
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équipés de serrure de slreté avec cylindre européen sur organigramme de |’établissement membre du GHT Limousin sauf
stipulation particuliére

Les prestations prévues comportent notamment | es interventions listées auxarticles suivants.

8.2.1 METALLERIE

Les prestations du présentarticlecomportentla dépose des éléments défectueux pour évacuation auxDP, |a fourniture et
la posedes éléments décrits a partirde matériauxconformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, lafourniture du Proces-verbal.

Fournitureetposede:

- Portes métalliques

—Fenétres-métaltligues (n"apparait pasdans |la DPGF)

- Trappeausol pourcarrelage

- Grille de caillebotis

- Escaliers droit ou hélicoidal

- Echellea crinoline

- Garde-corpsdroit et pour escalier

- Main courante

- Et de divers petits ouvrages métalliques

8.2.2 MENUISERIE ALUMINIUM

Les prestations du présentarticlecomportentla dépose des éléments défectueux pour évacuation auxDP, |a fourniture et
la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivant|es DTU - ou équivalent
- pour uneréalisationsoignée, |afourniture du Proces-verbal.

Fournitureetposede:

- Grille deventilation de diverse section

- Garde-corps en aluminium

- Portes

- Fenétres

8.2.3 QUINCAILLERIE

Les prestations du présentarticle comportentla dépose des éléments défectueux pour évacuation auxDP, la fourniture et
la posedes éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise en ceuvre suivantles DTU - ou équivalent

- pour uneréalisationsoignée, |lafourniture du Proces-verbal.

Fournitureetposede:
- Fermeture anti-panique pour 1 vantailou 2 vantaux

- Ferme porte
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9. LOT 09 : PLATRERIE

9.1 PLATRERIE

9.1.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

9.1.1.1ETENDUE DESTRAVAUX

Les travauxa réaliser parl’entreprise dans le cadre de ses marchés sont essentiellement les suivants :

Démolition | égéere, construction de cloison de doublages, de plafonds, réalisation d’enduitau platre, de gaine pour conduit
coupe-feu.

9.1.1.2 DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS:

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables, notamment|les suivants :

- 20.1 Ouvrage en magonnerie de petits éléments paroiset murs
- 25.1 Enduitintérieurauplatre

- 25.221 Plafonds constitués parun enduiten platre

- 25.222 Plafonds fixés

- 25.231 Plafond suspendus en élément de terre cuite

- 25.232 Plafonds suspendus

- 25.31 Ouvrage verticaux de platrerie ne nécessitant pas |I’application d’'un enduit en platre - exécution de cloisons en
carreauxde platre

- 25.41 Ouvrages en plaques, de parement platre
- 25.42 Ouvrages de doublage et d'habillage
- 25.51 Mise en ceuvre du plafond staff

- Régles ThK 77

Selon les normes francaises :

-NFP12-300 Gypseetplatre-Platre-Généralités

-NFB12-301 Gypseetplatre-platrepourenduitintérieure

-NFB12-302 Platrea moulerpourstaff

-NFB12-401 Gypseetplatre Techniques des essais

-NFP72-30 Carreaux deplatre d’origine naturelle a parements lisses pour cloisons de distribution ou doublage

-NFP72-321 Eléments en platre et produits de mise en ceuvre liants-colles et colles de blocage a base de platre
définition, spécifications, essais

- NFT 30.700 Peintures - Revétements plastiques épais —Spécifications
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Ainsiquetoutes les normes frangaises énumérées aux annexes « textes normatifs » de certains DTU cités ci-avant, ou dans
les CCSdes DTU.

9.1.1.3 SPECIFICATIONS PARTICULIERESAUXTRAVAUX SUR EXISTANTS

9.1.1.3.1 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédésurlesite a lareconnaissance
de la toiture-terrasse existante.

Lors de cettevisitedes lieux, ilsauront pris connaissance de I’état de la constructionen général, et plus particulierement de
toutce qui peutavoiruneinfluencesurl’exécution des travauxdu présent |ot, dont notamment :

- Llanatureetl’étatdes murs etcloisons
- Llanatureetl’étatdes planchers et leur flexibilité
- Letypeet|’étatdes plafonds

- L'état des platres existants

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous | es essaissur existants qu’ils jugeront utiles.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes | es constations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous | es travaux accessoires et autres nécessaires.

9.1.1.3.2 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de |’exécution de ses
travaux, aucune détérioration, siminime soit-elle, aux existants.

Il seraseul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place.

Les travaux seront a réaliser en immeuble occupé et des dispositions particulieres seront a prendre de ce fait par
I’entrepreneur:

- Pour garantir lasécurité des occupants

- Pour protéger les existants

Devrontétre particulierement protégés :les revétements de sols et plus particulierement ceux en textile ou moquette ainsi
queles parquets ;lecas échéant, ces revétements devront étre totalement recouverts, tant dans les locaux touchés par les
travauxquedans ceuxutilisés pour le passage des ouvriers.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussiéres, |I’entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour
éviter |la propagationde ces poussieres, par mise en placed’écrans en bache, filmvinyle, etc., et par empl oi d’aspirateurs si

nécessaire.

Le maftre d’ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d’imposer a I’entrepr eneur
de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I’entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences
éventuelles.

9.1.1.3.3 NETTOYAGE
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Se reporter auxprescriptions concernant | es nettoyages a la partie « Clauses communes ».

9.1.2 PRESTATIONS PREVUES

Les prestations prévues comportent notamment|es interventions listées auxarticles suivants.

9.1.2.1 DEMOLITION LEGERE

Les prestations comprennent la protection des zones non traitées par cloison étanche, la démolition des cloisons et
équipements, |I’évacuation des déchets aux décharges publiques, etle balayage dela zone traitée.

9.1.2.2 TRAVAUXDIVERS

Les prestations comprennent toutes les sujétions de bouchement de conduit, la fourniture et pose de laine de verre ouroche
avec parevapeur - toutes les sujétions de fixation comprises.

9.1.2.3 CLOISONS EN CARREAU DE PLATRE

Les prestations comprennent toutes les sujétions de mise en ceuvre de cloisons en carreauxde platre normal ou hydrofuges
avec mortier colle permettant une mise en ceuvre conforme du DTU y compris semelle résiliente en téte de cloison.
L'épaisseur de la cloison sera a chaque fois adaptée a la hauteur de I’ouvrage dans des conditions de chocs spécifiques a
I’établissement.

9.1.2.4 CLOISONS COMPOSITES

Les prestations comprennent toutes les sujétions de mise en ceuvre de cloisons composites avec isolant phonique sur
ossatureacier galvanisé compris fixation et scellement permettant une mise en ceuvre conforme du DTU - ou équivalent -,
des prescriptions du fabricant et de I'avis technique du CSTB correspondant ou équivalent.

Cloison en Fermacell simple peaudeux plaques ou double peaux quatre plaques, avecou sans isolant phonique. Cloison en
BA13,BA18 ou BA 25 simple peau deuxplaques ou double peaux quatre plaques, avec isolant phonique.
Cloison simple peaudeux plaques série Diamant ou double peaux quatre plaques série Diamant.

59.1.2.5 DOUBLAGE ISOLANT COMPOSITE LAINE DE ROCHE

Les prestations comprennent toutes les sujétions de mise en ceuvre par mortier de colle, mises en ceuvre conformément au
DTU - ou équivalent -, aux prescriptions du fabricant et a |'avis technique du CSTB correspondant - ou équivalent. Les joints
entre plaques seront particulierementsoignés y comprisbande de calicot et enduit de lissage arasé.

Doublageisolant plaque de platreavecisolant 10+60 a 10+90

Doublageisolant plaque de platre renforcée diamantavec isolant 10+60a 10+90

19.1.2.6 PLAFOND
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Les prestations comprennent toutes les sujétions de mise en ceuvre de plafond en plaque de platre sur ossature acier
galvanisé compris fixation et scellement permettant une mise en ceuvre conforme du DTU - ou équivalent -, des pres criptions
dufabricantetdel'avistechnique du CSTB correspondant - ou équivalent -.

19.1.2.7ENDUIT PLATRE

L'enduit platre sera appliqué sur des supports secs, propres, exempts de suie, bistre, efflorescence, poussiéere, huile de
démoulage. Lorsque le support présente des creux ou inégalités locales accidentelles importantes, ces défauts seront
rattrapés pardes surcharges locales exécutées au mortier batard, aumortier de platre ou au platre.

Lorsque les creux ou inégalités locales dépassent 5 cm, ces surcharges s'exécutent au mortier batard ou mortier de platre
avec remplissage en briques, tuileaux, hourdis, etc.

Les surcharges sur magonnerie de platre sont exécutées auplatre ou au mortier de platre.

Les surcharges préalables al'exécution d'enduitauplatre THD s'effectueront aumortier de ciment ou mortier batard, ou au
mortier de THD.

9.1.2.8 GAINE POUR CONDUIT COUPE FEU

Fourniture et miseen ceuvrede gaines detype "PROMAT" ou équivalent.

Réalisation de conduit par assemblage de plagues PROMAT, ou techniquement équivalentes, aumoyen devis etde colle
sansaucuncouvrejoint. Les joints de plaques ne devront pas étre alignés.

Le pied deconduitseraréalisé par une plaque dedépart plus grande quela section extérieure du conduitde maniéerea
recevoir les plaques verticales dessus vissées sur des cales et collées.

L'assemblage entre plaques seraréalisé par des coupes droites et d’équerre aussi bien dans le plande la plaque que dans
I’épaisseur delaplaque.

Les traversées des planchers ou des faux plafonds seront réalisées de lamémefagon, surles 4 faces.

Miseen placedeplaquea platetvisséesurles planchers en périphérie du conduit, levide entrele conduit et le plancher
sera comblé par unproduitde garnissage CF de méme degré quela plaque.

Classement:Degré Coupe-Feu 1 heure
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10. LOT 10 : PEINTURE — REVETEMENT MURAUX

10.1 PEINTURE

10.1.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Les anciens subjectiles déja revétus de peinture, doivent étre acceptés sans réserve par les Titulaires du présent lot, qui
doiventtenir compte danslaformulationdeleur offre ultérieure, des travaux nécessaires avant peinturage.

10.1.1.1 RECONNAISSANCE DESSUBJECTILES

Avantexécution deces travaux, les Titulaires du présent lot feront constater par le Maftred’ouvrageou, le cas échéant, le
Maitred'ceuvre, I'état des subjectiles neufs qui ne sont pas conformes a |'état de finition préconisé.

Toutdébutd'interventiondela partdel’Attributaire du marché sous-entend une acceptationsans réserve des fonds.

10.1.1.2 DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS:

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables, notammentles suivants :

-59.1 Peinturage

-59.1 Travauxdepeinture des batiments

-59.2 Revétement plastiques épais sur béton et enduits a base de liants hydrauliques
-59.3 Peinturedesol

-59.4 Miseen ceuvredes papiers peints et des revétements muraux

Selon les normes francaises :

- NFT 30.700 Peintures - Revétements plastiques épais - Spécifications

- NFT 30.804 Peintures pourle batiment - Spécifications des peintures microporeuses pour fagades

-T30.805 Peintures - Guiderelatif aux produits de peinture utilisés dans les travaux de peinturage du batiment
- NFT 31.004 Pigment - Minium pour peintures

- Normede série T30 concerne les spécifications d’usage de produits finis et les méthodes d’essais

- Normede série T34 concerne les systemes et s pécifications des peintures

- Normede série T34 concerne les préparations des subjectiles acier avant peinture parprojection

Ainsi que toutes les normesfrangaises énuméréesauxannexes « textes normatifs » de certains DTU citésci -avant, ou dans les 0CS
des DTU.

10.1.1.3 MOYENS MIS EN OEUVRE

Au titredes prestations commandées dans |e cadre des marchés, les Titulaires du présent ot doivent, outre | es travaux :

1) Les fournitures etfacons accessoires al'exécution des travaux:
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- Les produits a mettre en ceuvre
- Uoutillage, le matériel d’exécution des travaux : échelles, échafaudages, ainsi que toutes les fournitures ou fagons
accessoires non mentionnées au présent document, maisrendues nécessaires pour la parfaite exécution des travaux.

2) La protectiondu sol etla signalisation duchantier, pendant la durée du chantier.

3) Le nettoyage usuel du chantier en findetravaux :

- Nettoyagedela vitrerieet dela miroiterie

- Nettoyage des différents éléments ayant un caractére définitif (interrupteurs, prises de courant, bloc d'évacuation,
éléments menuisés, robinetterie, garnitures Rivbloc ...)

4) Remarqueimportante:

L'usage du pistolet est striccementinterdit pour I'exécutiondes travaux des marchés.

10.1.1.4 CONTROLE ET QUALITESDES MATERIAUXET APPLICATION

Tous les matériaux mis en ceuvre seront de premiére qualité. lls parviendront sur le chantier dans des récipients comportant
les marques distinctives permettant I'identification des produits. Les types d'étiquettes seront conformes aux normes
européennes ou frangaises et a lal égislation en vigueur.

Les matériauxnerelevant pas d'une Norme européenne oufrancaise, devront obligatoirement bénéficier d'un avistechnique
favorable délivré parle CSTB - ou équivalent -.

Sur demande de |’établissement membre du GHT Limousin, les Titulaires du présent lot remettront une notice descriptive
détaillée des matériaux proposés.

L'application des peintures ne devra donner lieu a aucune surépaisseur anormale dans les feuillures, les serrures, etc.

Il appartiendra aux Titulaires du présent lot de supporter, le cas échéant, les frais de démontage et de remise en état des
serrures dontlefonctionnement serait défectueux par manque de précautions deleur part.

LES TITULAIRES DU PRESENTLOTDEVRONT TOUS LES RACCORDS SUR MENUISERIES APRES LEUR MISE EN JEU EVENTUELLE.

10.1.1.5CHOIXDES TEINTES

Le choix des teintes s'effectueraaufur eta mesure du déroulement du chantier. Il sera fait par le Maitre d'ceuvre, dans une
large palette de couleur soumise par les Titulaires du présent lot.

Aucun supplément de prix pourteintes fines ne sera accepté, plusieurs couleurs par local pourront étre demandées.

10.1.1.6 NETTOYAGE DE FIN DE TRAVAUX

L'Attributaire dumarché chargé des travaux de peinture assurera le nettoyage généralen fin de travaux des éléments souillés
par les différents corps d'état, y comprissurlesol del'aire des travaux.

Dans cecas, lecoltdu nettoyage feral'objet d'un chiffrage séparé.

10.1.1.7 CONVERGENCE ENVIRONNEMENTALE



Sans supplément de prix, les Titulaires du présent lot devront pouvoir substituer des peintures comportant des émulsifiants
non agressifs pour I’environnement. A cet effet, les peintures de type glycérophtaliques pourront étre substituées par des
peintures de qualité équivalente en dispersion aqueuse a brillant spéculaire comparable.

10.1.2 PRESTATIONS PREVUES

Les prestations prévues comportent notamment les i nterventions listées auxarticles suivants

1 10.1.2.1 PEHNFUREEXTERHEURE N’apparait pas dansla DPGF

164211 BOISERHES—CROISEES-N’apparait pas dans la DPGF

164232 HAMBRIS-N’apparait pas dans la DPGF

10243 EEEMENTS-METALHIQUES —BESCENTES PEUMVIALES-N’apparait pas dans la DPGF
. ind ic déarai

104214 GARDE-CORPSEFGRHLESMETALHQUES-N'apparait pas dans la DPGF
. ind ic déarai
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10.1.3. PEINTURE INTERIEURE

10.1.3.1 PRESTATIONS DE BASE TRAVAUX COURANTS

Protectiondes sols conservés par film polyaney compris dépose et évacuationen fin de chantier.

10.1.3.2 PLAFONDS OU MURS

- Brossage
- Epoussetage

- Impressionet Finitiondeux couches de peinture acrylique

10.1.3.3 PLAFONDS OU MURS

- Lessivage pour repeindre

- Ringage a |'eau claire

- Egrenage des peintures écaillées Ouverture et rebouchage des fissures et Impression
- Enduitrepassé des parties dégradées 30% Pongagea sec

- Application deuxcouches peinture acryliqgue mate [finitionauxrouleaux]

10.1.3.4 PLAFONDS OU MURS

- Lessivage pour repeindre

- Ringagea l'eau claire

- Egrenage des peintures écaillées Ouverture et rebouchage des fissures et Impression
- Enduitrepassé des parties dégradées 30% Pongagea sec

- Application deux couches peinture acryliquesatinée [finition au rouleau]

10.1.3.5 PLAFONDS OU MURS
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- Lessivage pour repeindre

- Ringagea l'eau claire

- Egrenage des peintures écaillées Ouverture et rebouchage des fissures et Impression
- Enduitrepassé des parties dégradées 30% Pongagea sec

- Application deux couches peinture acrylique brillante [finitionau rouleau]

10.1.3.6  BOISERIES

- Lessivage pourrepeindre Ringage a I'eau claire Rebouchage a I'enduit gras Pongage surrebouchage

- Application deuxcouches peinture acryliquesatinée

10.1.3.7 BOISERIES

- Lessivage pour repeindre Ringage a I'eau claire Rebouchage a I'enduit gras Pongage sur rebouchage

- Application deux couches peinture acryliquebrillante

10.1.3.8 GARDE CORPS ET GRILLES METALLIQUES

- Lessivage pour repeindre y compris dégraissage
- Brossage des parties oxydées
- Application primaire antirouille une couche en révision

- Application deux couches peinture glycérophtalique satinée en finition

10.1.3.9 GARDE CORPS ET GRILLES METALLIQUES

- Lessivage pour repeindre y compris dégraissage
- Brossage des parties oxydées
- Application primaire antirouille une couche enrévision

- Application deuxcouches peinture glycérophtalique brillante en finition

10.1.3.10 RADIATEURSETTUYAUTERIES

- Lessivage pour repeindre
- Ringagea l'eau claire

- Application deuxcouches peinture acrylique satinée résistant a lachaleur.

10.1.3.11 RADIATEURSETTUYAUTERIES

- Lessivage pour repeindre

- Ringagea I'eau claire



- Application deux couches peinture acrylique brillante résistant a la chaleur

10.1.3.12 PEINTURE SOL

- Nettoyage, dégraissage
- Impression fixatrice une couche

- Application deuxcouches peinture aux résines époxy compris toutes sujétions de ventilationdes locaux.

10.1.3.13 TRAV AU X COMPLEMENTAIRES

- Détapissage dela tenture existante

- Pongagedes peluches

- Plus-valuesur lessivage

- Arrachage du revétement existant

- Grattagedes résidus de colle

- Décapage partous procédés appropriés del'ancienne peinture en présence compris ringage de l'ensemble décapé
- Application une couche primaire antirouille ou impression en plein

- Enduitnon repassé

- Enduitrepassé

10.1.3.14 TOILE DE VERRE

Fournitureetposede toiledeverreimputrescible non tissée, lisse, au choixdu Maftre d’ouvrage, classement M1, mise en
peinture et préparations conformes aux prescriptions du fabricant pourun état definition.

- Différents grammages: Toilesdeverre125g
- Toiles deverre 150g

- Toiles deverre 190g

10.1.3.15 PAPIERS PEINTS

Fourniture et pose papiers peints, tous grammages.

10.1.3.16 TRAV AU X DIVERSDE DEPOSE ET REPOSE D'ELEMENTS SPECIFIQUES

Afin de permettre une finition soignée avant les travaux préparatoires de peinture, il sera prévu la dépose de panneaux
signalétique, de plans d'évacuation ou d'intervention collé vissé et d'éléments divers sur porte, des différents boitiers
d’appareillages électriques et tout accessoires muraux avant remise en peinture totale et en fin d’intervention apres
confirmation dela pérennité des équipements déposés parle maitre d’ceuvre ces éléments seront reposés.

10.1.3.17 NETTOYAGE USUEL DE FIN DE CHANTIER
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Le nettoyage usuel sera évalué par un pourcentage appliqué surles totaux travaux de peinture.

10.1.3.18 MOYENS DE LEVAGE ET DE PROTECTION

En fonction de I’objet des travaux commandés dans les marchés, les Titulaires du présent lot prévoiront dans leur offre
ultérieurelerecours aux moyens de levage et de protection nécessaires a la réalisation des prestations dontils ontla charge.

Différents postes:
> Echafaudage pourtravail en hauteur travauxintérieurs
> Echafaudage pourtravail en hauteur en extérieur

> Utilisation d'une nacelle surlelieu de réalisation (compris locationtransport aller et retour)
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11. LOT 11 : PLAFONDS SUSPENDUS — FAUX PLAFONDS

11.1 PRESCRIPTION TECHNIQUES

11.1.1RELEVESSUR PLACE

Les Titulaires du présent lot doivent, en tant que de besain, le relevé sur place des cotes nécessaires a |'exécution des
ouvrages.

Les Titulaires du présent lot ne pourront en aucun cas se prévaloir de I'insuffisance et/ou de |'inexactitude des
renseignements délivrés par d’autres entrepreneurs intervenant sur le chantier pour justifier une omission ou une
imperfection quel conque.

11.1.2 DISPOSITIONS DIVERSES

Toutes les teintes ou coloris de matériaux seront toujours auchoix du Maitre d'CEuvre.

11.1.3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les travauxcomprendronten tantquedebesoin:

> Lavérificationdel'ossature et des matériaux choisis aux prescriptions réglementaires notammenta celles relatives
aux risques d'incendie et de panique et aux prescriptions contractuelles de résistance, de non soulévement,
d'adaptation a I'nygrométrie des locaux, d'isolation thermique et acoustique.

> Llafournitureetla posedes éléments métalliques et des dispositifs de fixationa la structure porteuse, la fourniture
et la posedes panneaux, dalles, bandes, bacs ouautres éléments constituant le plafond proprement dit, y compris tous
systemes d'accrochage, defixation, deliaison (pattes a scellements, clips, coulisseaux, glissieres, etc...)

La protection pargalvanisation, électro zingage, anodisation ou revétement organique de tous les éléments métalliques;
I'exécution des feuillures, engravures, et trous dans les murs, cloisons et ossatures porteuses pour la fixation ; le
scellement ou la mise en place des éléments de plafonds suspendus, |e rebouchage des feuillures, engravures, et trous
restantapparents apres pose.

Selon I’objet des marchés etselon les besoins exprimés parles établissements membres du GHT Limousin, | es travaux
relevant du présent lot comprendront également les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détails des
ouvrages.

Les Titulaires du présentlot serenseigneront autant que nécessaire, aupres du Maitre d'ceuvre, sur les caractéristiques
dimensionnelles des éléments d'éclairage, conditionnement d'air, canalisations, cables, etc.

Le cas échéant, ils se conformeront aux dessins d'appareillage du Maitre d'CEuvre ou dans le cas contraire lui soumettront
leurs dessins d'appareillage et de détails d'exécution pourapprobation.

Le cas échéant, ilssoumettront au Maitre d'CEuvre le programme d'exécution permettant la coordination et préciseront
les dispositions a prendre pour limiter I'incidence des variations hygrométriques surleur matériau.

La mise en ceuvre devra comprendre toutes les réservations et renforts pour encastrement des luminaires, bouches
d'extraction et de soufflage dela climatisation, elle comprendra également les trappes d'acces facilement démon tables
audroitdes clapets coupe-feu, des gaines de climatisation.

L'Attributaire du marché devrase mettre en rapportavec les entreprises chargées des travaux relevant des autres lots
pour toutes les réservations et renforts a prévoir.
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11.1.4 DECOUPE DES DALLES
Les Titulaires du présent lot devront pourtoutes les dalles, prévoirtoutes les découpes pourinstaller ou encastrer :
- Les appareils d'éclairage

- Les bouches de ventilation

11.1.5PROTECTION DES OUVRAGES

Toutes les piéces métalliques non oxydables ou recouvertes par une peinture cuite au four seront traitées par
galvanisation ou métallisation a chaud.

11.1.6 CONDITIONS DE POSE DES FAUX-PLAFONDS

Les Titulaires du présent lot prendront toutes les précautions utiles lors de la fixation des ouvrages sur les planchers
existants. |ls devront se coordonner parfaitement avec les autres lots pour assurer toutes les réservations a leurs
demandes etlecalfeutrementautour deleurs ouvrages.

Sont dus tous raidisseurs, profils derives en L, entretoise, etc...

11.1.7HAUTEUR DE POSE DES FAUX-PLAFONDS

La hauteur de pose des faux-plafonds seraréglée a lademande et pourra étre différente suivantles locaux.

Si des planssontfournis parle Maftre d’ceuvre, elle sera conforme aux indications figurant sur ces plans.

11.1.8 BOITESA RIDEAUX

Toutes boites a rideaux utiles afinde venirarréter le faux-plafondau niveaudes fenétres sont dues. Réalisationen BA13
sur ossature métallique galvanisée.

11.1.9 SUSPENTES

L'écartement maximum des suspentes sera de 1,20 m. Un parfaitaplombdes suspentes sera exigé.

11.1.10 PLAN DE CALEPINAGE / PLAN DE RECOLEMENT

En fonction del’objet des marchés quileurseront confiés, les Titulaires du présentlot pourront étre tenus:

- D’établiravantledébut des travaux, un plandecalepinageau 1/50eme des ouvrages (agrandissement éventuel des plans
alachargedesTitulaires), en étroite coordination avec les lots Electricité et Climatisation.

- De soumettrece plana l'agrément du Maitre d'CEuvreen 3 exemplaires.

- De remettre, a la fin du chantier, un plan derécolement des ouvrages.
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11.2 PRESTATIONS PREVUES

Les prestations prévues comportent notamment | es interventions listées auxarticles suivants.

11.2.1 DEPOSE

- Faux-plafonds suspendus en dalles ouen panneaux y compris ossatures et fixations

- Dalles seules sans réemploi - ossature conservées Dalles seules pour réemploi compris stockage soigné Matelas thermique
ou phonique

| 11.2.2 REPOSE

Dalles en réemploi sur ossatures.

| 11.2.3NETTOYAGE

Nettoyage d’ossatures conservées aprés réglage en révision.

11.2.4DEMOLITION

Plafonds en staff ou en plaques de platrey comprisdépose des suspentes.

11.2.5DIFFERENTSTYPES DE FAUX-PLAFONDS

Fourniture et pose de faux-plafonds en dalles de fibres minérales ou de roche sur ossature apparente laquée noire ou
blanche, de hauteur quelconque, compris ossature métallique porteuse, suspentes tous accessoires de fixationetrive au
pourtour de25 mm

Les différents modeéles de faux-plafond :

- Endalles minérales, acoustique ou non sur ossature semi apparente, toutes dimensions

- En dalles minérales, acoustique ou nonsurossature apparente, toutes dimensions

- Dalles minérales, acoustiques ou non, toutes dimensions pour locaux humides

- Endalles minérales Hygiéne sur ossatureapparente

-Endalles deplatre peinta perforations M1 sur ossature apparente

-Endalles deplatre peinta perforations M1 sur ossature cachée

- Enplaques de platre vissées sur ossatures métallique.

- En dalles plastifiées Hygiéne étanches, nettoyables et validés pour les contraintes de bloc opératoire sur ossature
apparente

11.2.6 DALLESSEULES SUR OSSATURE EXISTANTE

- Dalles minérales, acoustiques ou non, toutes dimensions, avec PV derésistance au feu

- Dalles minérales, acoustiques ou non, toutes dimensions pourlocaux humides
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11.2.7 ISOLATION LAINE DE ROCHE

Posed’isolanten rouleauy compris pare vapeur, toutes épaisseurs

11.2.8JOUES POUR ARRET DE PLAFOND

Fourniturefaconnageet posedejoues pourarrét des faux-plafonds compris toutes sujétions de pose, contreventement
et raidissement.

Différents types de matériaux:

- Plaguede platre

- Plaque de Staff

- Aggloméré, contreplagué ou médium a peindre

- Mélaminé

11.2.9 BARRIERE PHONIQUE

Barriere phonique ou C.F en plaque de platre, toutes épaisseurs.

11.2.10 TRAPPESDE VISITE

Fourniture et posedetrappes de visite pour faux-plafonds en staff ou plaque de platre compris chainette desécurité,
toutes dimensions, CF ou non.

11.2.11DECOUPES

Découpe pour encastrement de luminaires, spots, bouche de ventilations...

11.2.12PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Fourniture et mise en ceuvre des éléments ci-apres en pose soignée :
- Feutre noir a dérouler sur faux-plafonds

-Jointpompeacrylique

11.2.13MOYENSDE LEVAGE ET DE PROTECTION

En fonction de I’objet des travaux commandés dans les marchés, les Titulaires du présent lot prévoiront dans leur offre
ultérieure le recours aux moyens de levage et de protection nécessaires a la réalisation des prestations dont ils ont la
charge.

Poste unique : Echafaudage pourtravail en hauteur.
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12. LOT 12 : REVETEMENTS DE SOLS

12.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

| 12.1.1 PROVENANCE ETQUALITE DES MATERIAUX
Les Titulaires du présentlot doivent fournir, sur demande deI’établissement membre du GHT Limousin ou de son Maftre
d’ceuvre, tous les procés-verbaux d'essais et avis techniques du CSTB ou des laboratoires d'essais agréés correspondants -
ou équivalent -, notamment en ce qui concerne | es caractéristiques suivantes :
- Classement UPEC
- Indice de diminution de transmission des bruits d'impacts (Delta L)
- Le coefficient de conductibilité thermique

- Le classementderéaction aufeu

- La soliditéa lalumiére

12.1.2 CONTROLESET ESSAIS

Les contréles et essais seront réalisés conformément aux spécifications du Cahier du C.S.T.B. intitulé: "Essais et Cahiers des
Charges derevétements plastiques des sols, Cahiern®193 - Fasciculen°21" - ou équivalent -.

12.1.3 CONDITIONSD'EXECUTION

Les Titulaires du présent |ot devront s'assurer que les supports sont convenablement nettoyés et débarrassés de tous
déchets et particulierement de tous éléments de platre.

Ils devront également, le cas échéant, selon |’objet des marchés, vérifier I'équerrage des locaux et s'assurer que tous les
fourreaux pour tuyauteries et canalisations ont bien été mis en place par les autres corps de métiers et signaler toutes
anomalies auMaitred'ceuvre.

12.1.4 PREPARATION DESSUPPORTS
Les prestations commandées dans le cadre des marchés comprennent, en tant que de besoin, un nettoyage

complémentaire avantragréage ainsi que les rebouchages, ragréages, lissages.

Les Titulaires du présentlot devronts'informerdela nature des éventuels produits employés par les entreprises titulaires
des autres lots sur les supports, afin de vérifier leur bonne tenue et leur compatibilité avec les matériaux qu’il doit lui-
méme utiliser.

La planitude des surfaces revétues doit étretelle qu'a laregle de 2 m n'apparaisse aucune différence supérieure a :

-3 mm sur |'ensemble des surfaces

-1 mm audroitdel'alignementdes joints.

Les Titulaires du présent | ot effectueront donctous les travaux qu’ils jugent nécessaires pourparvenira untel résultat:
- Piochage de chape existante,

- Rattrapage de pentes,

- Recharges éventuelles,

- Ragréages, lissages,

- etc.
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12.1.5 PREPARATION DESSUPPORTS ANCIENS

Le support ancien sera mis a nu par dépose du revétement de sol existant. Si nécessaire les dispositions utiles seront
prises afin d'obteniruneadaptation du support conformeau DTU.53.1

Revétement de sol textile ou 53.2 Revétement desol plastique collé - ou équivalent -.

Les Titulaires du présent | ot effectueront donctous les travaux qu’ils jugent nécessaires pour parvenira untel résultat.

12.1.6 MISE EN CEUVRE DE REVETEMENTSEN LES, SOLS PLASTIQUES

Ces revétements serontchoisis dans leur plus grande largeur. lIssont collés sur toute | eur surface.

Ne seront pastoléréslesjoints danslalargeur des | és.

Les Titulaires du présentlotincluentdans leur offre ultérieure, toutes les sujétions pour mise a température des locaux et
notamment des supports. Les revétements et adhésifs devront étre placés pendant 24 heures au moins avantla miseen

ceuvredansunlocal ol latempérature neserapasinférieurea 15°C.

Les titulaires du présent | ot devront exécuter tous découpages nécessaires au pourtour des tuyauteries, appareils, poteaux,
colonnes, etc. defagon parfaite.

12.1.7 TEINTES

Toutes les teintes ou coloris de matériaux seront toujours auchoix du Maitre d'CEuvre.
Le coloris des revétements de sols pourra étre différent selon les locaux, sans entrainer de plus- value au prix dumarché.

Tous les éléments d'un méme col oris devront avoir entre eux une teinte rigoureusementidentique.

12.1.8 COLLES

La colle employée sera conforme auxinstructions des fabricants.

COLLE A BASE DE BITUME INTERDITE.

12.1.9REMARQUE IMPORTANTE

Les Titulaires du présentlot doiventassurer lafourniture et la pose de revétements de sol conformes aux Normes dans le
respectdes DTU - ou équivalent - et des régles de posedes fabricants. Le classement UPEC demandéest U3 P3 ou U4 P3
et la résistanceaufeu M3 ou M2. Les prestations comportent |'ajustage soignéy compris au pourtour des | ocaux et remise
en jeu des portes en fonctiondela nouvelle hauteurdu sol.
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12.2 PRESTATIONS PREVUES

Les prestations prévues comportent notamment | es interventions listées auxarticles suivants :

12.2.1TRAVAUX PREPARATOIRES

12.2.1.1 DEPOSE ARRACHAGE

Déposedu revétement desol existanty compris sortie et enlévement a la décharge publique.

12.2.1.2 DECAPAGE DE LA CIRE DESDALLES

- Nettoyage a la lessive Saint-Marc- ou équivalent - a |'aide d'une roto brosse

- Rincagea l'eau claire

12.2.1.3 FIXATION DESSOLS

Application d'une couche primaire.

12.2.1.4RAGREAGE UNE PASSE

- Ragréage une passe

- Pongagea la pierre

12.2.1.5RAGREAGE DEUXPASSES

- Ragréage deux passes

- Pongagea la pierre

12.2.1.6 RAGREAGE FIBRE UNE PASSE

- Ragréage fibré sur4 mmd'épaisseur environ araisonde 6 kg / m?

- Pongagea la pierre

12.2.1.7 ENDUIT DE LISSAGE
- TypeP3

- Pongagea la pierre

12.2.2 PRESCRIPTION DE POSE DU REVETEMENT DE SOL

Fourniture et mise en ceuvre de revétements de sol conformes aux Normes en pose suivant DTU — ou équivalent- et
prescriptions des fabricants. Les prestations comportent|’ajustage soignéy compris aupourtourdes locaux et remise en

jeudes portes en fonction delanouvelle hauteur du sol.
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Différents matériauxdesol:
- Revétement plastiqueen | és
- Revétement plastique en dalles
- Revétement typelinoléum
- Revétements PVCen lés
- Revétements PVCen dalles
- Revétements PVC mural
- Revétements PVC mural pour douche

- Revétements PVC pour douche

Finitions:
- Jointsoudéa chaud
- Remontée en plinthes

- Fourniture et Pose barres de seuil inox ou laitons vissées a chaque changement de revétement

12.2.3SIPHON DE SOL

Fournitureet posedesiphondesol

12.2.4COUVREJOINT SUR REMONTEE EN PLINTHES

Fournitureet posedecouvrejoint de divers dimensiony compris la mise en place des clips

12.2.5TECHNIQUES PARTICULIERES

Fournitureetposeded’unebandedecuivreavantla pose du revétement de sol pour créationd’un sol conducteur

93



13. LOT 13 : PLOMBERIE SANITAIRE CALORIFUGE

13.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

13.1.1. NORMESET REGLEMENTS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables, notammentles suivants :

- Documents Techniques Unifiés publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment ainsi que les Ca hiers des
Prescriptions Techniques Générales publiés par ce méme organisme. L'ensemble de ces textes est complété par les
recueilsdits "R.E.E.F" etleurs mises a jour.

- Les normes francaises ou européennes concernant directement ou indirectement les ouvrages du batiment et d'une fagon
générale I'ensemble des lois, décrets, arrétés, reglements, circulaires, normes et tous textes nationaux ou locaux
applicables aux ouvrages dela présente opération publiéeau jour de la remise des offres. Les normes en vigueur au jour
de |I'exécutionserontappliquées.

- Adéfautderelever du DTU ou des normes, les procédés ou matériaux utilisés devront bénéficier d'unavis technique du
C.S.T.B en état devalidité a la dated'exécution des travaux.

13.1.2. LIAISONSAVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

L'entreprise attributaire du présentlot doit|'ensemble des prestations afférentes alaréalisationdes travaux du présent
lot.

L'entrepreneur du présentlotdevra prendre connaissance des exigences des autres lots afinde conveniravec eux des
dispositions communes a adopteren ce qui concernela réalisation de leurs ouvrages res pectifs.

Il devra égalementindiquer les différentes attentes devant |ui étre amenées parles autres corps d'étatavecindications :
- Des spécifications

- De la localisation

- Des dimensionnements

- Des positionnements.

1 13.1.3. INSTALLATION

Touteinstallation, a la charge des Titulaires du présentlot comporte, en tantque de besoin, les prestations suivantes :

- Déchargement des matériels.

- Stockage provisoire éventuel en atelier ou sur lesitedans|ecas ou l'installation ne pourrait suivreimmédiatement a la
livraison.

- Manutentions dereprise etde mise a piedd’oeuvre des matériels.

- Etudes, plans et documents s pécifiés parailleurs.

- Miseen place définitive des matériels, fixations, scellements, éclissages, pose et raccordement des liaisons électriques.

- Fermeture detout passagede cables, tuyauteries et gaines.

- La reconstitution des degrés coupe-feu, thermiques et phoniques au droit de ses réservations et percements, compris
fourreaux en traversée.

- La protectionantirouille de tous les éléments métalliques oxydables, de sa fourniture et non protégés a lalivraison contre
la corrosion.

- Rebouchage des saignées et reprise éventuelle des platres, enduits, peintures.

- Misea laterredetous les matériels.

- Les essaissur siteeten usine.
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13.1.4. BASESDE CALCUL

» Réseauxd’alimentation

Les calculs seront effectués suivant :

- Alimentations EC-EF : les calculs seront effectués suivantle D.T.U. 60.11 Partie 1-1 —Aout 2013 (réseaux d’alimentation
d’eau froideetd’eau chaudesanitaire).

- Circuits RECS : les calculs seront effectués suivant le D.T.U. 60.11 Partie 1-2—Aout 2013 (conception et dimensionnement
des réseauxbouclés).

Vitesses de circulation maximales dans | es tuyauteries :

- Réseaux enterrés, locaux techniques, distributionen sous-sol nonoccupé :2,00m/s

- Colonnes montantes: 1,50 m/s

- Réseaux d'étage et branchements d'appareils :

- Débitsupérieura 0,51/s:1,00 m/s

- Débitinférieurou égala 0,51 /s : pasdelimite spécifique.

> Réseauxd’évacuation
Les calculs seront effectués suivant:
- Evacuations EU-EV :les calculs seront effectués suivantle D.T.U.60.11 Partie 2 — Aout 2013 (évacuation des eaux usées
et des eaux vannes).
- Evacuations EP :les calculs seront effectués suivantle D.T.U.60.11 Partie 3 —Aout 2013 (évacuationdes eaux pluviales).

13.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.2.1. CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

Le batiment étant en activité, il doit pouvoir continuer a assurer sa fonctionpendant toute la durée des travaux.

L'entreprise titulaire du présent lot devra prendre toutes les dispositions pour ne pas perturber |e fonctionnement des
services (lesinterventions devront étre programmeées a |’avance avec l’interlocuteur de|’établissement).

Tous les travaux de dépose, de reprise ou de modification des installations existantes devront étre réalisés de maniére a
minimiser les perturbations dans le fonctionnement du batiment ou des services.

Dans tous les cas, lasécurité des personnes et des biens devra étre assurée 24/24 h.

Aucuneopération, aucun percement, dépose ou interventionsur les installations ou systémes électriques existants ne sera
faite sans I’accord préalable du Service Technique du Centre Hos pitalier. Toutes les interventions sur les équipements
existants eten fonctionnement devront étre planifiées.

Lors des travaux dans ces secteurs, I’entreprise devra les prestations de protectionou de déplacement d’équipements et
de canalisations, ainsi que le nettoyage journalier de ses zones de travail.

Le titulaire du présent lot devra se conformer aux prescriptions du PGC établi par le coordinateur SPS concernant le
balisage, etla mise en place des différentes protections pour les personnes.

3.2.2. PERCEMENTS REBOUCHAGE

Dans les cloisons et éléments non porteurs et dans les éléments porteurs et en béton armé.

Ils seronta lachargedu présentlotetserontréalisés soigneusement aux dimensions strictement nécessaires.

Les bouchements des percements, seront a réaliser par le présent corps d’état et devront étre exécutés de fagon a assurer
la continuité du degré coupe-feu des planchers, des parois et del’isolation phonique.

1 13.2.3. CANALISATIONS DE DISTRIBUTION

Les tubes employés seront conformes aux normes frangaises.

Les assemblages serontréalisés suivant les caractéristiques des tubes et DTU en vigueur par assemblages soudés, brasés

ou soudo-brasés, (assemblage non autorisé avec du tube galvanisé), assemblages par vissage, assemblages par brides,
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assemblages parraccords mécaniques.

Toutes les canalisations auront des supports compatibles avec le poids des canalisations en charge et ne doivent pas
permettre de déformationsurlesréseaux. lls seront protégés contrela corrosionpar2 couches de peinture antirouille.

Les supports seront réalisés soit par colliers avec joints caoutchouc soit par profilés du commerce. Dans tous les cas, les
supports devront permettre la libre dilatation de la canalisation, sans provoquer d'effort sur les supports ni dégrader le
calorifuge.

Dans levolume habitable, les supports seront avec bague caoutchoutée assurantI'isolation acoustique.
Les supportages des canalisations en acier inoxydable devront étre de type anti -statique.

Les traversées de parois devrontse faire sous fourreaux. Les fourreaux seront adaptés aux diametres des canalisations en
tenant compte des phénomenes de transmissiondu bruit et du maintien du degré coupe-feude la paroi traversée.

Le calorifuge des canalisations sera réalisé par isolant mousse flexible, assurant I'isolation continue du réseau (y compris
coudes, piquages, etc ...).

Tous les ingrédients de pose (colle, rubanadhésif, etc ...) seront préconisés parle fabricant del'isolant en fonction du type
de calorifuge, pourune mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant.

A chaque support, |'isolant sera protégé par une gaine PVC afin d'éviter le frottement contre les supports. Avant collage
définitif du calorifuge, leréseausera éprouvé.

Caractéristiques del'isolant :
- Classement: M1
- Conductibilité thermique=0,038 W/°Cml

L'ensembledes canalisations EauFroide, Eau Chaude et Recyclage Eau Chaude Sanitaire mises en ceuvre par le présent lot
devront étre calorifugées a |’exception des raccordements apparents terminaux.

1 13.2.4. ROBINETTERIESANITAIRE

La robinetterie sera conforme aux normes francaises.

La pression nominale (PN) de la robinetterie sera au moins égale a la pression maximale en service, compte tenu, s'il y a
lieu, des corrections de température.

L'ensembledela robinetterie deréseauxseraréalisé commesuit:
- Corps :réalisé en bronze, laiton matricé ou acierinoxydable

- Sieges, tige:acier inoxydable.

Les organes d'isolementou d'arrétseront constitués par:

- Robineta boisseau sphérique avec presse étoupe

- Vanne 1/4 detour avec presse étoupe

Robinetterie Réseaux

- En pied de chaque colonne montante, dans ce cas, un purgeur sera placé en aval delavanneouincorporé a celle-ci.

- Al'entrée,dans les blocs salles de bains ou dans les gaines techniques, aprés piquage, il sera prévuun robinet ou vanne
d'isolementetun robinet de vidange.

- Sur les collecteurs principaux pour la segmentation des réseaux

- Sur tous les changements de niveau des boucles de distribution d’étage.

- Sur chaque pointdelivraison (hors chambres)

Robinetterie de purge etvidange
- Tous les points bas et a tous dispositifs d'arrét pour assurer la parfaite vidange des réseauxE.C. et E.F.
- Extrémités des boucles de distribution d’étage, avant raccordementsur la colonne de recyclage.

Des clapets EAseront placéssur:
- EF et ECde chaque pointdelivraison isolé ou groupé (blocsanitaire patient, public......)

£ 13.2.5. EVACUATIONS

Il sera prévu laréalisationdes réseaux d’évacuation des effluents suivants : Eaux Us ées et Eaux Vannes issues des appareils
sanitaires courants.
Les diameétres minima des écoulements des appareils seront les suivants (NFP 41.202. sauf stipulations contraires au
descriptif):
- Lavabos:30 mm
- Eviers :40 mm
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- Douches :50 mm
-W.C. :100 mm

Ces réseauxchemineront en faux plafond, gaines techniques, sous-sol, parking pouraboutirsurles réseaux existants.

Une attention particuliere sera apportée au traitement acoustique des réseaux d’évacuation avec principalement :
- Passage verticaux en gaines techniques isolées,
- Miseen placed’isolants acoustiques sur les portions horizontales cheminant en plafond des locaux a occupation continue,

L'ensemble des canalisations a réaliser sera du type séparatif EU & EV, al’exception des canalisations cheminant en dessous
du dernier niveau raccordé (réseaux unitaires EU-EV en parking et en vide sanitaire).

Les réseaux d’évacuationcheminant dans les parkings a une hauteurinférieurea 1.60 mseront protégés mécaniquement.
» Canalisations en PVC
Les tubes et accessoires seronten PVC non plastifié ou en polyéthyléne. Ils devront avoir obtenul'agrément du C.S.T.B.

Les tuyauteries d'évacuationsans pression, seront de lasériel. Les tuyaux et éléments de formes spéciales devront étre de
structure réguliere et homogene. lls seront parfaitement étanches et exempts de tous défauts. Ils seront choisis dans la
série Evacuation, disposerontd'un classementau feu B-s3, d0 et seront admis a lamarque NF Me.
Les conduites seront assemblées paremboitement et collage a |'aide de colle adaptée.
Les évacuations des appareils sanitaires seront avec piéces a fagons et posées sur colliers.

» Canalisations en fonte
L'ensemble sera conforme en tout point a la norme NF EN 877 et disposera de la marque NF visible sur les tubes. Les
produits, etleurs documents d’accompagnement, seront marqués CE, tel que défini dansla norme EN 877 amendée.
Le matériau sera classé Al selon |e classement européen de réaction au feu des produits de construction (Euro-classes).
Les gammes complétes (y comprisjoints etraccords) devront étre classées A2-s1, d0.

Les tuyaux et éléments de forme spéciale devront étre de structure réguliére et homogene, parfaitement étanches,
exempts detout défaut et goudronnés a chaudou revétus d’une protectionantirouille efficace.

L'épaisseur des parois devra étre de 3 a 6 mm. Pour les longueurs de 1,50 m et plus, seuls les tuyaux centrifugés seront
tol érés.

Le diamétre intérieur de 'emboitement devra étre supérieur d’au moins 16 mm au diametre de tuyau, la profondeur de
I’emboitement devra étre d’au moins 65 mm.

- Revétement extérieur : Peintured'apprétacrylique de couleur brun-rouge, épaisseur moyenne du film sec40 microns.

- Revétement intérieur : Epoxy bi-composant, couleur ocre, épaisseur moyenne du film sec 130 microns.

Les protections des pieces encastrées seront assurées par I'applicationd'une couche de goudron. Les tuyauteries recevront
une couchede peintureantirouille, passée en usine.
Les raccordements seront faits a |’aide des pieces exécutées en fonderie et propres au tuyau de fonte « express ». Les
colliers d'assemblage seront en toutinox.

» Posedes canalisations
Les conduites apparentes seront solidement fixées aux parois.
Les canalisations d'évacuation seront posées avec une pente minimale de 2 % et de telle sorte que les vitesses d'écoulement
permettent |'autocurage.
Toutes les chutes EU et WC seront prolongées pour ventilation primaire, en tuyau d'un diamétre en rapport avec celui de
la chute et surmontées d'unchapeaude protection.
Les tuyaux seront assemblés detelle sorte qu'ils ne provoquent aucune géne au bon écoulement des effluents.
Les changements de directionseront faits pardes branchements a 45° etdes coudes a grand rayon 1/8a 1/6. Les joints de
raccords des chutes verticales avecles canalisations enterrées devront étre situés sous le dallage (collet du tuyau apparent).
Les chutes seront munies auxendroits appropriés de bouchons de visite hermétiques, facilement accessibles.

Rappel : Les colliers situés entre les points fixes devront é&tre munis d’une bague caoutchoutée afin d’éviter les bruits de
frottement.

Les ferrures - supports seront exécutées en fers profilés du commerce, fagonnées a lademande. Elles seront extrémement
rigides demaniéere a nesubir aucune déformation sous I’effet des charges qui doivent normalement leur étre appliquées
en des points déterminés.

La traversée de certains planchers s’effectuera obligatoirement par des manchons intumescents coupe-feu, pour montage
en encastréou en appliquesur les tuyaux PVC, de marque PROMAT type PROMASTOP, HILTI, ACH ou équivalent a charge
du titulaire du présent lot et seront de degré CF 2h. Chaque collier métallique sera de type prét a installer et rapide a
monter contenant un matériau intumescent coupe-feu, a base de graphite (intumescence entre 120° et 150°C), avec pattes
de fixation incluses. Le produit sera titulaire d’'un PV en cours de validité délivré par un laboratoire agréé permettra de
restituer le degré coupe-feudu plancher haut des caves et parkings en sous-sol notamment.
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Des renforcements en PVC seront prévus, conformément aux dispositions énoncées a |’article CO31 du Réglement de
sécuritédansles ERP, pourles conduits horizontaux ou verticaux.
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14. LOT 14 : FLUIDE MEDICAUX

14.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

14.1.1. NORMES ET REGLEMENTS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables, notammentles suivants :

- Documents Techniques Unifiés publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment ainsi que les Cahiers des
Prescriptions Techniques Générales publiés par ce méme organisme. L'ensemble de ces textes est complété par les
recueilsdits "R.E.E.F" etleurs mises a jour.

- Les normes francaises ou européennes concernant directement ou indirectement les ouvrages dubatiment et d'une fagon
générale I'ensemble des lois, décrets, arrétés, reglements, circulaires, normes et tous textes nationaux ou locaux
applicables aux ouvrages dela présente opération publiée au jour delaremise des offres. Les normes en vigueurau jour
de I'exécutionseront appliquées.

- Adéfautderelever du DTU ou des normes, les procédés ou matériaux utilisés devront bénéficier d'unavis technique du
C.S.T.B en état devalidité a ladated'exécution des travaux.

- Les installations seront dimensionnées suivant | e fascicule de documentation FDS 90-155 de Juin 2023 en vigueur.

14.1.2. LIAISONSAVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

L'entreprise attributaire du présentlot doitl'ensemble des prestations afférentes alaréalisation des travaux du présent
lot.

L'entrepreneur du présentlotdevra prendre connaissance des exigences des autres |lots afinde conveniravec eux des
dispositions communes a adopteren ce qui concernelaréalisation deleurs ouvrages res pectifs.

Il devra égalementindiquer les différentes attentes devant |ui étre amenées parles autres corps d'étatavecindications :
- Des spécifications

- De la localisation

- Des dimensionnements

- Des positionnements.

14.1.3. INSTALLATION

Touteinstallation, a lacharge des Titulaires du présent lot comporte, en tantque de besoin, les prestations suivantes :

- Déchargementdes matériels.

- Stockage provisoire éventuel en atelier ousur lesitedanslecas ou l’installation ne pourrait suivreimmédiatement a la
livraison.

- Manutentionsdereprise etde misea piedd’oeuvre des matériels.

- Etudes, plans et documents spécifiés parailleurs.

- Miseen place définitive des matériels, fixations, scellements, éclissages, pose et raccordement des liaisons électriques.

- Fermeture de tout passage de cables, tuyauteries et gaines.

- La reconstitution des degrés coupe-feu, thermiques et phoniques au droit de ses réservations et percements, compris
fourreaux en traversée.

- La protectionantirouille de tous les éléments métalliques oxydables, de sa fourniture et non protégés a la livraison contre
la corrosion.

- Rebouchage des saignées et reprise éventuelle des platres, enduits, peintures.

- Misea laterredetous les matériels.

- Les essais sur siteeten usine.

99



14.1.4. OPERATIONS DE CONTROLE ET ESSAIS

Les essais, controles, vérifications, mesures, etc. indiqués a titre du présent article seront effectués a I'initiative des
Maitres d’CEuvre, en présence du pharmaciendu Centre Hospitalier et de I’entrepreneur, ce dernier assuranta ces fins
toutes fournitures, tous outillages, appareils de mesure, matériels spéciaux d’essais nécessaires, etc. ainsi que la main
d’ceuvre qualifiée pour effectuer les opérations requises.

Les dépenses correspondantes sont entierementa la charge del’entreprise.

Les essais porterontsur:

- Uaspectsécurité,

- L'étanchéité des réseaux,

- Le fonctionnement en marche normale (performances du systéme),

- La conformitéauxnormes.

L'ensembledes essais sera obligatoirement surveillé parune personne habilitée. Les essais seront réalisés selon |a
démarchedécritedanslanorme NFENISO 7396-1 etavec du matériel conforme.

Les essais serontréalisés en 2 temps :

ler temps : controdles et vérifications avant obturation. Les contréles etles vérifications suivants doivent étre effectués :
a) Controledu marquage etdes supports de canalisation (voir12.5.1 dela norme),
b) Vérification dela conformité auxspécifications de conception (voir 12.5.2 dela norme).

2eme temps :essais, controles et modes opératoires avant utilisation du systéme. Les essais et modes opératoires

suivants doivent étre effectués, leur ordre étantindifférent :

- Essais d’étanchéité et d’intégrité mécanique (voir 12.6.1dela norme),

- Essais d’étanchéité et de fermeture des vannes de sectionnement de zone et vérification de I'exactitude du partage en
zones etde leur identification(voir 12.6.2 delanorme),

- Essaid’interversion (voir 12.6.3delanorme),

- Essaid’obturation etde débit (voir12.6.4dela norme),

- Vérifications du fonctionnement mécanique, de la spécificité des gaz et de l'identification des prises murales et des
raccords NIST ou DISS(voir12.6.5 delanorme),

- Essais ou vérifications des performances du systeme (voir 12.6.6de la norme),

- Essais des soupapes de décharge (voir 12.6.7dela norme),

- Essais detoutes les sources d’alimentation (voir 12.6.8 delanorme),

- Essais des systemes de surveillances etd’alarme (voir 12.6.9dela norme),

- Essai de contamination particulaire des systémes de distribution (voir12.6.10delanorme),

- Essais de la qualité de I’air médical produit par les systéemes de production d’air par compresseur (voir 12.6.11de la
norme),

- Essai de la qualité de I’air moteur pour les instruments chirurgicaux produits par des systemes de production d'air par
compresseurs (voir12.6.12 delanorme),

- Essaidelaqualité del’air médical produit par des systemes d’alimentation par mélangeurs (voir12.6.13),

- Essais de la qualité de I’air enrichi en oxygéne produit par des systéemes de concentrateur d’oxygene (voir 12.6.14 de la
norme),

- Remplissage avecun gazspécifique (voir12.6.15dela norme),

- Essaisd’identité du gaz (voir12.6.16dela norme).

L'entrepreneur devrafournira I’établissement des formulaires d’essais a faire signer par|’hdpital et |a personne habilitée.

En conséquence, I’entrepreneur neréalisera aucun essaicontractuel en I’absence des signataires des formulaires.

En complément aux essais décrits parlanorme, I’entrepreneur réalisera des essaisacoustiques destinés a vérifierle non

dépassement des niveaux de pressions sonores spécifiés dans la notice acoustique en limite de propriété etau centre des

locaux del’hopital, a une hauteurde 1 m50, a la mise en route des équipements techniques du présentlot dans leurs

conditions maximales de fonctionnement.

14.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.2.1. CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

Le batimentétanten activité, il doit pouvoir continuer a assurer sa fonctionpendant toute la durée des travaux.

L'entreprise titulaire du présent lot devra prendre toutes les dispositions pour ne pas perturber e fonctionnement des
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services (lesinterventions devront étre programmeées a |’avance avec’interlocuteur de I’établissement).

Tous les travaux de dépose, de reprise ou de modification des installations existantes devront étre réalisés de maniere a
minimiser les perturbations dans le fonctionnement du batiment ou des services.

Dans tous les cas, lasécurité des personnes et des biens devra étreassurée 24/24h.

Aucuneopération, aucun percement, dépose ou interventionsur les installations ou systémes él ectriques existants ne sera
faite sans I’accord préalable du Service Technique du Centre Hospitalier. Toutes les interventions sur les équipements
existants et en fonctionnementdevront étre planifiées.

Lors des travaux dans ces secteurs, |’entreprise devrales prestations de protectionou de déplacement d’équipements et
de canalisations, ainsi que le nettoyage journalier deses zones detravail.

Le titulaire du présent lot devra se conformer aux prescriptions du PGC établi par le coordinateur SPS concernant le
balisage, etla mise en place des différentes protections pour les personnes.

14.2.2. PERCEMENTSREBOUCHAGE
Dans les cloisons et éléments non porteurs et dans les éléments porteurs et en béton armé.
Ils seronta lacharge du présentlot et seront réalisés soigneusement aux dimensions strictcement nécessaires.

Les bouchements des percements, seront a réaliser par le présent corps d’état et devront étre exécutés de fagon a assurer
la continuité du degré coupe- feu des planchers, des parois et del’isolation phonique.

4.2.3. CANALISATIONSDE DISTRIBUTION DE FLUIDES MEDICAUX

» Canalisations en cuivre

L'ensemble des canalisations neuves sera réalisé en tube cuivre écroui dégraissé, désoxydulé, bouché aux extrémités,
conformeNFA51.122, NFA51.050, NFA51.120, NFEN 737-3, type TEMIX O2 ou équivalent.

Les canalisations sont généralement constituées de cuivre dégraissé et bouchonné d’usinage (qualité TMX 02).
Les canalisations en cuivre doivent étre conformes au PR EN 13.4348de 1998.
> Miseenceuvre

La miseen ceuvre de ces conduites se feraconformémenta la NFENI1SO 7396-1, il est signalé notamment :

- Une distance minimale de 50 mm entre les canalisations de gaz et les conduits électriques ou une circulation dans des
compartiments séparés,

- Les méthodes de brasage et de soudage doivent permettre de conserver les propriétés mécaniques des raccords, jusqua
une température ambiante de 600°C. Les métaux d’apport pour le brasage ne doivent pas contenir plus de 0,025%
(fractionmassique) de cadmium,

- L'utilisation d’ungaz protecteura l'intérieur de la canalisationen cours de brasage ou de soudage sera systématique,

- Enaggravationdela norme NFEN SO 7396-1, il estdemandé en outrelerespect del’ancienne norme NF S 90-155 surle
cheminement des conduites (§8.1.3,8.1.4 et 8.1.5) hormis la distance entre gaz et conduits électriques qui doivent étre
au minimumde 50 mm.

- Les articles U seront rigoureusement res pectés.

- Tous les passages encastrés, enrobés ou engravés dans les éléments constructifs (planchers, murs, cloisons, ...) seront
prohibés.

» Supports
Intervalles maximum entre supports pourles canalisations cuivre :
Diamétre extérieur (mm) Intervalle maximum (m)
Jusqu’a 15 1,5
De22a 28 2,0
De35a54 2,5
>54 3,0

Les supports doivent supprimer tout risque de déplacement accidentel de la canalisationparrapporta sa positioninitiale.
Il sera utilisé des supports de type colliers isophoniques.

Les supports doivent étre d’un matériau résistanta la corrosion ou bien doivent étre traités de fagon a éviter la corrosion.
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Le moyen d’empécher toute corrosion par électrolyse doit étre fourni.
Quand les canalisations croisent des cables électriques, elles doivent étre munies de supports a proximité des cables.

Des canalisations de doivent pas étre utilisées en tant que support; de méme, aucune tuyauterie ou canalisation ne doit
étre supportée par d’autres canalisations.

Outrelefaithabituel queles réseaux seront systématiquementsuspendus a des éléments de structure et nona d’autres
équipements (autres réseaux, faux-plafond...), il devra étre prévu des points fixes régulierement répartis pour le supportage
des réseaux, sur I’ensemble des réseaux. Ces systémes pourront consister en la mise ceuvre de supportages rigides par
rails.

Pour I’établissement du dimensionnement de ses installations, |’entrepreneur prendra connaissance des hypotheéses de
séismeetderésistance destructure (accélérations, mouvements possibles au niveaudes joints...).

» Franchissementdejoints de dilatation

Celui-cis’effectueraen aérien avec réalisation d’'unelyre ou d’un col decygne. En cloison, le franchissement s’effectuera
avec un fourreaude @ intérieur=@ extérieur dela conduite + 30 mm.
Fixation rigide de part et d’autre de chaque joint des canalisations |e traversant. Les fixations seront réalisées sur des
éléments de structure dubatiment (dalles, murs en béton, en magonnerie ou en plaques de platres sur ossature métallique,
résistants a l’actionsismique).
Traversée parlyrededilatation ou flexible pouvant supporter les déplacements prévisibles dans toutes les directions. Les
flexibles seront limités, dans leur longueur, au strict nécessaire augmenté d’'une marge de sécurité ne pouvant excéder
100%.
Vannes de sectionnementau droit des flexibles pour permettre le remplacement d’un flexible et limiter les conséquences
de fuites sur ces organes (pour les réseaux contenant un fluide dangereux ou a une pression relative supérieure a 100
mbar).

> Traverséeszones protégées nondesservies
Les conduites de distribution primaire intérieure (réseaux horizonta ux et verticaux) chemineront sous un habillage coupe-
feu dans les zones protégées qu'elles ne desservent pas. Le degré coupe-feu del'habillage sera égal a 1 heure. Les gaines
verticales comporteront des portes et des trappes de visite coupe-feu 1 h. Elles seront ventilées sur toute leur hauteur. La
projectioncoupe-feu n'est pas tol érée.

» Traverséesdeslocauxa risques
La traversée éventuelle des locaux a risques particuliers, lorsqu'elle ne peut étre évitée, se fera a I'intérieur d'un caisson

rigide coupe-feu a charge du présent corps d'état. Le degré coupe-feu du caisson sera égal au degré des parois du local
concerné. L'intérieur du caisson pourra étre considéré comme étant hors du volume du local.

Dans latraversée du local, il ne sera pas prévu de vannes, ni d'organes particuliers, ni de raccords mécaniques. La ventilation
sefera aux extrémités du caisson, hors local. La projectioncoupe-feu n'est pas tolérée.

» Fourreaux
Des fourreauxseront mis en ceuvre pour latraversée des cloisons, des dalles ou autre obstacle pour I’'ensemble des fluides
mis en ceuvre.
Des fourreaux seront également mis en ceuvre pour la traversée des faux-plafonds non ventilés pour I’oxygéne et le
protoxyde d’azote.

Enfin, des fourreauxdevront également étre prévus dans les zones susceptibles de représenter une zone a risque de choc
pour une canalisation de fluide médical. Ces passages particuliers se feront sous fourreau MO continu étanche en acier
galvanisé ou en aluminium et ventilés aux 2 extrémités, type ALUMEDIFLEX ou GALVAMEDIFLEX marque WESTAFLEX ou
équivalent.

L'ensemble des fourreaux comportera une signalisation du fluide véhiculé conformément aux spécifications de la
signalisation des conduites.

» Cintrage
Le cintragenesera pas admis pour les tubes de diameétre supérieura 22 mm. Rayons de cintrage minimaux :
Diameétre extérieur (mm) Rayon de cintrage minimal mesuré a la fibre neutre

(mm)

10 40

12 46

14 50

16 60

18 70

22 100

Ovalisation maximale du tube apres cintrage : 12 %.
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» Protectionmécanique

Les canalisations apparentes situées a moinsde 1,60 mdu sol seront protégées contreles chocs parun fourreau en acier
ou par un profilé métallique.

> Repérage
Les réseaux de distribution comporteront un marquage a proximité des vannes de sectionnement aux jonctions et
changements de direction, avant et apres les parois et les cloisons, a des intervalles inférieurs ou égauxa 10 m et a
proximité des prises murales. Ce marquage doit :
- Etre conformea lanorme1SO5359,
- Utiliser une police de caractéres hauts d’au moins 6 mm,
- Etre apposé desorte quelenomet/ou lesymbole du gaz soitdans I’axe longitudinalde |a canalisation,
- Comporter des fléchesindiquant le sens de l’écoulement.

» Cheminements intérieurs

Les canalisations cheminerontselon les possibilités et | es obligations réglementaires :
- Enapparentdansle coffret de seconde détente

- Enfaux plafonds ventilé

- Sous fourreauventilé

- Engained’habillage aluminium a facade démontable, posée en saillie

14.2.4. ORGANESDE COUPURE

Les vannes d’isolement seront en laiton poli dutype laboratoire avec protection plastique, |’étanchéité étant obtenue d’une
facon trés poussée, surtout en ce qui concerne les presse-étoupes. Elles seront du type a boisseau, quart de tour et
dégraissées. Le raccordement des vannes au réseau sera réalisé mécaniquement par contact métal / métal. L'étanchéité
pourraétreréalisée parrubanau PTFE.

Des vannes de sectionnement sont prévues pour isoler des parties du systeme de canalisations a des fins d’urgence, de
maintenance, de réparation, d'extensions futures planifiées et en vue de faciliter les essais périodigues. Ces vannes de
sectionnement serontimplantées sur les réseaux conformémenta la NFEN 7396-1 :

- Vannedesectionnementdezone,

- Vannedesectionnement de maintenance,

Ces vannes de sectionnement doivent étre identifiées pour indiquer :
- Le nomoulesymboledu gazdistribué ou del’alimentation en vide,
- Les colonnes montantes, | es branches ou | es zones controlées.

Cette identification doit étre fixée a la vanne, a son coffret ou a la canalisation. Elle doit étre bien visible a I’'emplacement
de la vanne. |l doit étre possible de déterminer visuellementsilavanne est ouverte ou fermée.

Les vannes de sectionnement doivent pouvoir étre verrouillées en position ouverte et fermée.

Dans le cas contraire, les vannes de sectionnement doivent étre protégées contre toute manipulation effectuée par du
personnel nonautorisé.

Tous les ensembles de coupure de zone seront situés dans des placards accessibles seulement par le personnel autorisé
pres del’entrée de chaqueservice ou unité.

D’'unemaniére générale, miseen placedevannes desectionnement:

- Al’entréede chaquebatiment traversé ou desservi,

- Ensortiede production, pourchaquefluide,

- Achaquedérivation depuisle collecteur primaire principal,

- En pied de chaque colonne montante,

- Achaquepiquagesurlaboucle principale (jeud’1 vanne de coupure et de 2 vannes de partage),

- Al’entréedechaquezonedesécurité,

- Enamontet aval dechaquedispositif de 2nde détente, suivant détails des armoires de seconde détente
- En coffrets pour I'isolement sélectif de chaque gaz surbrasmobile ou panneau de secours mural,

- Points en attente, compris bouchons.

Le titulaire du présent lot devra fournir au coordinateur SSI e positionnement de ces vannes de sectionnement pour
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intégrationau dossier SSI.

En application de I'article U 56 (§ 1), chaque zone protégée doit disposer d’une vanne de sectionnement : Cette vanne a
pour fonctiond’assurerunisolemententreleréseauinternea lazoneetleréseaud’alimentation normal.

La vanne peut étre placée a I'intérieur de la zone protégée. Dans ce cas, la partie du réseau située entre le point de
pénétrationdans lazoneetcettevannedoitétredelongueurlimitée et ne doit pas comporter d’assemblages brasés.

La vanne peut étre placée dans une gaine de conduite montantessiles conditions suivantes sont respectées :

- La gainenecontient pas devannede maintenance non verrouillée,

- Uouverturedela trappe devisite (ou la porte) ne nécessite pas de dispositifs pécifique sauf si celui-ci est placé sous verre
dormanta proximitéimmédiate,

- La présencedecettevanneestsignaléesur latrappe (oulaporte).

1 14.2.5. DETENTE

Les vannes d’isolement seront en laiton poli dutype laboratoire avec protection plastique, I’étanchéité étant obtenue d’une
facon trés poussée, surtout en ce qui concerne les presse-étoupes. Elles seront du type a boisseau, quart de tour et
dégraissées. Le raccordement des vannes au réseau sera réalisé mécaniquement par contact métal / métal. L'étanchéité
pourraétreréalisée parrubanau PTFE.

Il sera prévu au présent lot, la mise en ceuvre des ensembles d’isolement, de régulation et de 2éme détente par zone
desserviepour:

- U'oxygene (02),

- l'air médical 4 bars (AC4),

- l'air médical 5 bars (SEGA),

- 'air médical 8 bars (AC8),

- Le protoxyded’azote (N20),

Ces ensembles seront implantés en régle générale, en placard technique a I’entrée de chaque service. Leur nombre sera
fonctiondu nombre de prises desservies.

La distributiondevide sera équipée de coffrets d’isolement égalementimplantés al’entrée de chaque service.

Il pourra étre utilisé, pour chaque ensemble de détente, deux unités simple détendeurs montées en paralléle ou une unité
doubledétendeur.

Le régulateur -détendeur a pourfonction:

- D’assurerlarégulation de pressiondans la plagede 4 bars+0,7 bars a partir d’une pressionamontde 8 a 10 bars,

- De purger leréseau secondaire,

- D’isoler le détendeur pendant|es périodes de maintenance,

- De maintenirle débit constant,

- D’alimenter le réseau secondaire en cas d’urgence ou d’incident sur le réseau primaire (branchement possible d’une
bouteille),

- De filtrerlegazdistribué,

- D’indiquerles pressionsamont etaval.

Les unités devrontrespecter les normes NF EN1SO 10524-2 et NF EN I1SO 7396-1.

Elles seront composées :

- D’un coffreta boitiertransparentaveczone d’appositiondu plomb,

- De 2 vannes desectionnement en amontetaval de chaque régulateur,

- De 2 détendeurs-régulateurs ramenant la pression du réseau d’alimentation a la pression de service et permettant un
débit maximumde 40 Nm3/h,

- De 2 manometres de controle de pressionamontetaval.

- D’'uneprisecoté primaireetd'une prise c6té secondaire permettant|e branchement en secours d’une bouteille mobile,

- D’unesoupapededécharge en aval du détendeur,

- D’une plaquesignalétique spécifiant le gaz concerné.

Ils permettront une régulation dela pression deservicea + 10 % de la pression nominale pour40 | /min hormis pour l'air
moteur ol une plagede+15 %estadmisea 3501/min,
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La pression primaire d’alimentationdes régulateurs sera compriseentre 8 et 10 bars.

14.2.6. ASPIRATION MEDICALE

A chaque service desservi en vide médical, il sera prévu un ensemble de séparation pour vide composé d’un bocal point
bas transparent. Celui-ci sera placé en point bas dans le placard fluide médicauxdu service.

Dans chaque placard fluide médicaux, en aval dela vanne de coupure Vide entr e distributions secondaires et primaires, il
sera prévulamiseen placed’une prisedevide pour secours éventuel parchariot mobile.

14.2.7. ALARMES D’URGENCE

» Equipement
Le titulairedu présentlotdevral’ensemble del’équipement et sa pose pour la détection des défauts d’urgence médicale
suivants:
- Pression haute au secondaire de tous les services (pressionnominale + 20 %) pour 02, NO2, AC4, AC8,
- Pression basse au secondaire de tous les services (pressionnominale —20 %) pour 02, NO2, AC4, ACS,
- Pression haute en aval detoutevannedeservicesur levide (P absolue>0,66 bar).

Untableausitué en fagade du boitier permettra de visualiser I'état de fonctionnement des réseaux de distribution.

Les signaux visuels et sonores fonctionneront en toute circonstance, notamment en cas de défaut d’alimentation duréseau
électrique. Acet effet, chaque centrale d’alarme sera munie d’une batterie anti-microcoupure.

Les systémes d’alarme seront montés defacon quel’alarmese déclenche en cas de panneélectrique entrele capteur et
I’indicateur. Ce boitier de traitement comprendra les contacts nécessaires pourreportsur la GTC d’une synthese défaut et
permettra detransférerles alarmes surd’autres boftiers i nstallés aux endroits nécessitant un report d’infor mations.

Le titulaire du présent lot devra I'ensemble des mesureurs, analyseurs, capteurs nécessaires a la prise d’information surles
installations ainsique | es coffrets électriques d’alimentationde |’équipement de mesure et de regroupement des signaux.
Ces coffrets comporteront des batteries internes permettantle bon état de fonctionnementdes systemes de surveillance
en cas demicrocoupures et de coupures inférieures a 1 minute.

> Signalisation

Chaque coffret de signalisation sera composé de signaux sonores et voyants conformes a la NF EN ISO 7396-1eta I’EN 475.
Chaquealarme (pargaz, pression haute et basse) sera signalée individuellement sur | e coffret avec repérage clair et précis
du défaut.

Pour chaque défaut, un voyant vert indiquera un fonctionnement normal de l'installation (conscience d’'une situation
normale).

L'entrepreneur prendra toutes les informations nécessaires sur I’environnement du tableau d’alarme afin que les
spécifications del’EN 475 soient res pectées.

> Cablage
Le titulairedu présentlotauraa sachargel’ensemble des cablages nécessaires a la transmission des alarmes :
Entre attente électricien a proximité et centrale d’alarme du présentlot,
Entre capteurs et centraled’alarmedu présentlot,

Le cablage des alarmes sera obligatoirementréalisé sur le principe de la sécurité positive (alarme en cas de défaillance du
systéme detransmission).

14.2.8. PRISESDE FLUIDES MEDICAUX

Les prises murales seront conformes a I’EN ISO 9170-1 eta la NF S 90 116, elles seront a double clapet, monobloc, a
démontage frontal, avec capotage amovibleidentifiésur les 2 faces et comporteront un détrompage par crantage frontal
conformea lanorme.

L'entretien dela prise nedoit pas nécessiter le démontage completdela prise, nil’arrét des autres prises.

Les pressions nominales de service aux prises sont :
Fluides Pression nominale mini Pression nominale maxi
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Gaz médicaux comprimés 4 bars 5 bars (pression relative)
Air et azote moteurs 7 bars 10 bars (pression relative)
Vide / 0,6 bar absolu

L'échelle des pressions nominales suivante sera respectée :
- Pression d’oxygene > pression d’air > pressionde protoxyde d’azote.

Les prises detype monoblocseront de marque DKD, AIR LIQUIDE SANTE, ou techniquement équivalent, et seront mises en
ceuvre conformément auxspécifications suivantes :

- Gainetétede lithorslot.

- Gainetechnique verticale/Boitier mural.

- Gainetechnique verticale encastrée.

- Prisesen saillie.

- Attentes en plafond.

» Gainetétedelit

Les gainestétede litserontlivrées pré équipées et prétubées par lelot Electricité. Le présentlotdevra le raccordement
de ces prétubages dansle compartiment fluides médicaux delagainetétede lit.

» Gainetechnique horizontale ensaillie

Dans les locauxnonéquipés degaines tétedelit, les prises de fluides médicaux seront fournies et posées parle présent lot
dans une gaine technique horizontale posée en saillie. La descente des fluides médicaux depuis le faux-plafond sera habillée
d’unegainetechnigue de mémenature.

La gaine technique sera en aluminium laqué a 1 ou plusieurs compartiments et 1 couvercle pour fluides médicaux,
constituée d’un bandeau en aluminium, d’un rail central support de prises, face avant lisse démontable, embouts
aluminium.

Les panneaux serontde marque Biolume type BM900 ou BT900suivantle nombre de compartiments, ou techniquement
équivalent.

» Priseensaillie
Les prises seront posées en sailliesurles murs ou cloisons, alimentées en apparent depuis le faux plafond ;

1 14.2.9. VENTILATION

» Ventilation de faux-plafonds

La fourniture et la pose de grilles de ventilation du faux-plafond pour les circulations ol chemineront des conduites
d'oxygeneetde protoxyde d’azote sonta lachargedu présentlot.

Pour mémoire, ces grilles présenteront une surface utile totale égale au minimum a 1/100e de |a surface totale du faux
plafond.

> Ventilation des placards de seconde détente.

La fourniture et la pose de grilles de ventilation hautes et basses des placards de seconde détente sont a la charge du
présentlot. Pour mémoire, ces grilles présenteront une section libre de 50 cm2 minimum.

Les bouchements des percements, seront a réaliser par le présent corps d’état et devront étre exécutés de fagon a assurer
la continuité du degré coupe- feu des planchers, des parois et del’isolation phonique.
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15. LOT 15 : CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESEMFUMAGE

15.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

15.1.1. NORMES ET REGLEMENTS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables, notammentles suivants :

- Documents Techniques Unifiés publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment ainsi que les Cahiers des
Prescriptions Techniques Générales publiés par ce méme organisme. L'ensemble de ces textes est complété par les
recueilsdits "R.E.E.F" etleurs mises a jour.

- Les normes francaises ou européennes concernant directement ou indirectement les ouvrages du batiment et d'une facon
générale I'ensemble des lois, décrets, arrétés, reglements, circulaires, normes et tous textes nationaux ou locaux
applicables aux ouvrages dela présente opération publiéeau jour de la remise des offres. Les normes en vigueur au jour
de I'exécutionseront appliquées.

- Adéfautderelever du DTU ou des normes, les procédés ou matériaux utilisés devront bénéficier d'unavis technique du
C.S.T.B en état devalidité a |a date d'exécution des travaux.

- Les installations seront dimensionnées suivant | e fascicule de documentation FDS 90-155 de Juin 2023 en vigueur.

15.1.2. LIAISONSAVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

L'entreprise attributaire du présentlot doit|'ensemble des prestations afférentes alaréalisationdes travaux du présent
lot.

L'entrepreneur du présentlot devra prendre connaissance des exigences des autres | ots afin de convenir avec eux des
dispositions communes a adopter en ce qui concerne laréalisation de leurs ouvrages res pectifs.

Il devra égalementindiquer les différentes attentes devant lui étre amenées parles autres corps d'étatavecindications:
- Des spécifications

- De la localisation

- Des dimensionnements

- Des positionnements.

1 15.1.3. INSTALLATION

Touteinstallation, a lacharge des Titulaires du présent lot comporte, en tantque de besoin, les prestations suivantes :

- Déchargement des matériels.

- Stockage provisoire éventuel en atelier ou sur lesitedanslecas ou l’installation ne pourrait suivreimmédiatement a la
livraison.

- Manutentions dereprise et de mise a pied d“eeuvre-d’/R2CEPTION

- des matériels.

- Etudes, plans et documents s pécifiés parailleurs.

- Miseen place définitive des matériels, fixations, scellements, éclissages, pose et raccordement des liaisons électriques.

- Fermeture detout passagede cables, tuyauteries et gaines.

- La reconstitution des degrés coupe-feu, thermiques et phoniques au droit de ses réservations et percements, compris
fourreaux en traversée.

- La protectionantirouille de tous les éléments métalliques oxydables, de sa fourniture et non protégés a lalivraison contre
la corrosion.

- Rebouchage des saignées et reprise éventuelle des platres, enduits, peintures.

- Misea laterredetous les matériels.

- Les essaissur siteeten usine.

15.1.4. BASESDE CALCUL
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Les températures extérieures de base hiver a prendre en compte seront les températures reglementaires.
Le coupletempérature/hygrométrie extérieurs de dimensionnement en été ne seront pas inférieurs a 35°C/40%.

15.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

15.2.1. CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

Le batiment étanten activité, il doit pouvoir continuera assurersa fonctionpendant toute la durée des travaux.

L'entreprise titulaire du présent lot devra prendre toutes les dispositions pour ne pas perturber |e fonctionnement des
services (lesinterventions devront étre programmeées a |’avance avecl’interlocuteur del’établissement).

Tous les travaux de dépose, de reprise ou de modification des installations existantes devront étre réalisés de maniére a
minimiser les perturbations dans le fonctionnement du batiment ou des services.

Dans tous les cas, lasécurité des personnes et des biens devra étre assurée 24/24 h.

Aucuneopération, aucun percement, dépose ou interventionsur les installations ou systemes électriques existants ne sera
faite sans I’accord préalable du Service Technique du Centre Hospitalier. Toutes les interventions sur les équipements
existants eten fonctionnement devront étre planifiées.

Lors des travaux dans ces secteurs, |’entreprise devrales prestations de protectionou de déplacement d’équipements et
de canalisations, ainsi que le nettoyage journalier de ses zones de travail.

Le titulaire du présent lot devra se conformer aux prescriptions du PGC établi par le coordinateur SPS concernant le
balisage, etla mise en place des différentes protections pour les personnes.

5.2.2. PERCEMENTSREBOUCHAGE

Dans les cloisons et éléments non porteurs et dans les éléments porteurs et en béton armé.

Ils seronta lachargedu présentlotetserontréalisés soigneusement aux dimensions strictement nécessaires.

Les bouchements des percements, seronta réaliser par le présent corps d’état et devront étre exécutés de fagon a assurer
la continuité du degré coupe- feu des planchers, des parois et del’isolation phonique.

5.2.3. CANALISATIONS DE DISTRIBUTION

Elles serontréalisées en tubes acier. Les canalisations de chauffage cheminant en locaux techniques, en vide sanitaire, en
gainestechniques et en faux plafonds seront calorifugées.

Toutes les canalisations de froidseront revétues d’un calorifuge anti-condensation.
» Natureetcaractéristiques des tubes
Les tubes employés seront conformes aux normes frangaises,

Tubeacier tarif 1 : Utilisé pour les canalisations chauffage apparentes et accessibles, d'un diamétre intérieur inférieur a 50
mm.

Tube acier tarif 10 : Utilisé pour les canalisations chauffage d'un diametre intérieur supérieur a 50 mm. Ces tuyauteries
serontconformesalanormeNFA49.112.

Tube acier tarif 3 : Utilisé pourles canalisations chauffage non apparentes et non accessibles. Elles seront conformes a la
norme NFA49.115.

» Diamétre minimum
Pour les tubes acier, le diametre minimum intérieur serade 15 mm.
» Etude de trace

L'étude des tracés des canalisations devra étre effectuée par |'entrepreneur avant tout début de travaux et soumis au
maftre d'ceuvre pourapprobation.

Cette étude devra déterminer les emplacements et passages les plus favorables au bon fonctionnement et a la
maintenance.

Les tracés devront évitertous encombrements, tés, croisements, etc., indésirables.

Les différentes vannes etautres organes seronta placer de maniéres fonctionnelles et toujours parfaitement accessibles
(les vannes en faux plafond seront repérées par une pastille de couleur en sous face de la plaque pour maintenance future).

La vidange etle dégazage des tuyauteries devront étre facilement réalisables.
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» Mise en ceuvre des tubes
La mise en ceuvre des canalisations sera conforme au fascicule CrC3 du CCAG applicable aux installations de génie
climatique etaux DTU en vigueur.
Les assemblages seront réalisés suivant les caractéristiques des tubes.

Il est précisé quetoutes les canalisations dissimulées, non accessibles ou enterrées, ne devront pas comporter de raccord
mécanique.

Dans le cas de mise en ceuvre en encastré, | es canalisations ne devront pas comporter de piquage, ni de soudure de jonction
: ces canalisations seront mises en ceuvre suivantle DTU 60.5 etle DTU 64.10.

Toutes les canalisations seront posées avec soin, disposées d'aplomb et de niveau (compte tenu de la pente), paralleles
toutes les fois ou les conditions techniques n'y feront pas obstacle.

Les tuyauteries devront toujours étre facilement démontables et elles devront a cet effet étre disposées en laissant des
espacements suffisants pour permettre un démontage sans causer de dégradations aux parois, planchers, plafonds, etc.

Les tuyauteries seront apparentes (sauf spécifications contraires ci-aprés) mais autant que possible dissimulées a la vue
par passagedans les locauxsecondaires, gaines, etc.

Toutes les canalisations seront posées avec une légére pente réguliere afin de permettre la purge en aval et |e dégazage
en amont.

Les tuyauteries comporteront toutes les pieces de raccords nécessaires quelles que soient ces piéces ainsi que des tés
bouchonnés en attente a la demande du maitred'ceuvre, s'ily a lieu.

> Protection des tubes

Toutes les canalisations seront revétues de deux couches de peinture antirouille.

Toutes les canalisations qui traversent des murs oudes cloisons doivent étre protégées par des fourreaux compatibles avec
les exigences derésistance aufeu dela paroi traversée et deréaction aufeu MO a M1. Les fourreaux en sortie de plancher
serontarasésa 5mmdu nu du plancher.

» Supports et fixations
Toutes les canalisations auront des supports compatibles avec le poids des canalisations en charge.
Les supports devront permettrelalibre dilatation des canalisations.

Les espacements maxi serontde3 m (@ < 50 mm) ou de 4 m (@ > 50 mm). Dans le cas de contraintes extérieures
particuliéres, (chocs, risques d'arrachage), I'écartement des supports devra étre diminué pour tenir compte de ces risques.

Dans levolume habitable, les supports seront avec bague caoutchoutée assurantl'isolation acoustique.

Les réseaux, passant en terrasse, seront disposées de facon a ce que la génératrice inférieure soit distante de 30 cm au-
dessusdel'étanchéité. Les réseauxserontfixés par assemblage rigide composé de profilés type Hilti au support constitué
d’unedallette béton sur laquelleil sera solidement fixé. Cette dallette sera posée surl'étanchéité avec interpositiond'un
matériau de désolidarisation constitué d'un polystyréne - densité supérieure a 25 Kg/m3 et épaisseur mini 30 mm. Tout
autresysteme de supportage devra avoirl’aval du maitre d’ouvrage avant exécution.

» Ecartement des canalisations
Dans leslocaux chauffés, les canalisations non calorifugées seront disposées avec un écartement suffisant pour permettre
le peinturage.

Les autres canalisations recevant une enveloppe calorifuge seront disposées de telle facon que I'espace entre 2
canalisations, ou entre canalisations et parois calorifuge compris ne soit pas inférieura :

-4 cmpour les canalisations <a 150mm

- 8 cmpour les canalisationsde>a 150mm

> Dilatations

Des dispositifs de guidage seront disposés sur les canalisations. Des points fixes seront réalisés de fagon a résister aux
efforts sans permettrele glissement des tuyauteries.

Pour les diamétres <50 mm, |'ancrage des points fixes seraréalisé dans la structure du batiment. La dilatation sera assurée
soitpardes lyres, soit par des manchons de dilatation.

> Fourreaux

Les traversées de parois devrontse faire sous fourreaux. Les fourreaux seront adaptés aux diameétres des canalisations en
tenant compte des phénomenes de transmissiondu bruit et du maintien du degré coupe-feude la paroi traversée.

> Vidange

Chaque partie d'installation isolable séparément et en particulier, chaque appareil, muni d'organes de sectionnement,
comporteraa chacun des points bas, un robinet devidange. L'installation devra étre totalement vidangeable.

» Purge
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Chaquepointhautdel’installationsera équipé d’'un ensemblede purge.

Ensemble de purge avec réserve d'air de 50/60 L=0,20m, avec arrét #20, purgeur d'air automatique avec arrét, purge
manuelle @12 sur robinetramenéa 1,50m du sol.

> Isolement des réseaux
Les canalisations aller et retour des réseaux de distribution de chauffage ou d’eau glacée seront équipés d'organes de

sectionnement constitués de vannes d’arrét en acier inoxydable permettant |'isolement des principaux trongons ou
colonnes montantes.

15.2.4. CALORIFUGE DES CANALISATIONS
» Généralités
Avantd'étrecalorifugées, les tuyauteries et robinetteries serontau préalable:
- Contrélées et éprouvées hydrauliqguement,
- Décapées, dépoussiérées et dégraissées,
- Peinture antirouille avecdeux couches de couleurs différentes.

Les coquilles seront mises en place sur les tuyauteries en alternant les joints longitudinaux et radiaux. Elles seront fixées
par bandes adhésives armées. Les ligatures en fil de fer ou feuillards métalliques ne sont pas admises.

Le calorifuge sera disposé de fagona permettre la manceuvre etle démontage usuel des appareils.

Les robinets de purge ne devront pas étre noyés dans | e calorifuge. Le démontage usuel pourra étre retenu pour les joints
de brides, filtres, parties mécaniques de vanne de régulation, presse étoupe, etc.

Si, pour la conservation de cette accessibilité, il est prévu de déposer le calorifuge, cel ui-ci, seratel quela repose puisse se
fairesans apportde matériaude calorifugeage ou de finition.

Les coquilles employées auront un diametreintérieur correspondant au diameétre extérieur de la tuyauterie augmenté de
I'épaisseur nécessaire au masticdetellesorte qu'unefois serréeil y aitjonctionintime, absolue et sans discontinuité.

Tous les accessoires et brides de raccordement seront calorifugés.
Pour la robinetterie|’utilisation de rehausse pour mettre hors calorifuge le dispositifde manceuvre.
Pour les vannes deréglage, il serademandé|’utilisation de rallonge des prises de pression.

Sur la distribution eau glacée, I’ensemble des vannes, brides, boulonneries seront filmés avantinjectionde mousse PU et
ceci pour faciliter une éventuelleintervention.

Le calorifugerecevra une protectionmécanique supportant le poids d'un homme.
» Calorifuge des canalisations d’eau glacée collecteurs et terminaux>=DN 32

L'isolation sera réalisée au moyen de coquilles de polyuréthanne, mise en ceuvre suivant les prescriptions techniques du
fournisseur. Les coquilles enduites de mastic 30-45 seront posées sur les canalisations elle-méme largement enduites de
mastic30-45 jusqu’a dégorgement lors de la fermeture des coquilles, pour untraitement complet des joints circonférentiels
et longitudinaux aumastic.

Les coquilles seront mises en place sur les tuyauteries en alternant | es joints longitudinaux et radiaux. Elles seront fixées
par bandes adhésives armées. Les ligatures en fil de fer ou feuillards métalliques ne sont pas admises.

Onveilleraa cequel'application soit parfaitement continue et d'épaisseur sensiblement constante.
Le supportageseraréalisé defacona nepas couperlabarriére pare-vapeureta ne pas déformer l'isolation.

L'isolant utilisé aura les caractéristiques suivantes :
- Classementaufeu: M1,
- Conductibilité thermique <0,036 W/ml/°C maxi,
- Facteur derésistance a la diffusiondevapeurd’eau m>5000,
- Coquilles de marque STYROFOAM ou équivalent,
- Epaisseurnominale: Pour classe 3.
» Calorifuge des canalisations d’eau glacée des raccordementsterminaux < DN32

L'isolation des raccordements terminauxinférieurs au DN32, sera assurée par un matériau de mousse synthéti que assurant
I'isolation thermique d'une part, etl'étanchéité a lavapeur d'eau, d'autre part.

Il sera mis en ceuvre suivant les prescriptions techniques du fournisseur. A chaque support, |'isolant sera protégé par un
fourreauPVC, afin d'éviterla détériorationdu calorifuge lors des mouvements de dilatation.

Les dispositifs de fixation des tuyauteries sur les supports ne devront en aucun cas étre en contactavec!'isolant.

Tous les organes montés sur canalisations (vannes, purgeurs automatiques, etc.) serontisolés par ruban de mousse
synthétique, afin d'évitertoute condensation.

L'isolant utilisé sera de marque Armstrong type AF/ARMAFLEX ou équivalent etaura les caractéristiques suivantes :
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- Classementaufeu: M1,
- Conductibilité thermique<0,036 W/ml/°C maxi,
- Facteur derésistance a la diffusionde vapeurd’eau>5000,
- Epaisseurnominale: Pour classe 3.
» Calorifuge robinetterie et accessoires de réseauxd’eau glacée
L'ensemble dela robinetterie etaccessoires deréseaux serontisolés par:
- Eléments monoblocs articulés sur charniéres et fixés entre eux par fermetures rapides,
- Capotdeprotection en téle d'aluminium d'épaisseur minimum 15/10 mm.

» Calorifuge des canalisations de chauffage extérieures ou de diaméetre >= DN50

Toutes les canalisations de chauffage de diametre supérieur ou égal au DN50 mm seront aprés peinture, entiérement
calorifugées individuellement par dela coquilledelainederoche:

- Epaisseur minimale pour classe 3,

L'emploi de matelas delainederocheest proscrit. L'habillage des coudes sera fagonné par découpe des coquilles,

Les coquilles seront maintenues par cerclage, en fil galvanisé. Les arréts seront réalisés par des manchettes en téle
d'aluminium. Le calorifuge ne devra pas géner la mise en place des organes de mesures, sondes, etc...

» Calorifuge des canalisations de chauffage intérieures et diamétres< DN 50
Lisolation des canalisations < 50/60 mm sera assurée par un matériau de mousse synthétique assurant |'isolation
thermique des réseaux. Il sera mis en ceuvre suivant les prescriptions techniques du fournisseur.
A chaque support, l'isolant sera protégé par un fourreau PVC, afin d'éviter la détérioration du calorifuge lors des
mouvements de dilatation.
Les dispositifs de fixation des tuyauteries sur les supports ne devront en aucun cas étre en contact avecl'isolant.
Tous les organes montés sur canalisations (vannes, purgeurs automatiques, etc. ...) seront isolés par ruban de mousse
synthétique.
L'isolant utilisé sera de marque Armstrong type AF/ARMAFLEX ou équivalent etaura les caractéristiques suivantes :
- Classementaufeu: M1,
- Conductibilité thermique < 0,036 W/ml/°C maxi,
- Epaisseur:Pour classe 3.

> Revétement de protection calorifuge

La protection du calorifuge sera réalisée par gaine tole aluminium, genre ISOXALavec coudes et réductions, réalisée dans
le méme matériau, pourles canalisations d’eau suivantes :

- Canalisations en local technique froid, sous station chauffage,

- Canalisations extérieures, en parking

La protection du calorifuge seraréalisée parrevétement gaine P.V.C., classée M1, de couleur grise, | es coudes et réductions
serontlivrés préformés, pourles canalisations d’eau suivantes :

- Canalisations en local technique CTA,

- Canalisationsintérieures.

> Repérage
Tous les appareils (accélérateurs, vannes et robinets) sont repérés par une étiquette gravée.

Les vannes implantées en faux-plafond seront repérées par des pastilles de couleurs en sous-face de ceux-ci pour la
maintenance des réseaux, ces pastilles serontidentifiées surles plans D.O.E.

Les réseauxserontrepérés par des fleches de couleurs indiquant le sens dufluide (Aller et Retour), chaque départ et retour
serontidentifiés par une étiquette gravée.

15.2.5. DISTRIBUTION AERAULIQUE

» Gaines rectangulaires

Les gaines rectangulaires seront exécutées en tole d'acier galvanisée de forme rectangulaire ou carrée. L'épaisseur
minimaledela téleemployéeserade:

- Dimensions plusgrand c6téde0a80cm =8/10°d'épaisseur,

- Dimensions plus grand c6téde80a 120cm=10/10°d'épaisseur,

- Dimensions plus grand c6té>120 cm=12/10°d'épaisseur.

Au-dela deces dimensions, des renforts seront prévus pourassurer une bonnerigidité.

Le pliagedes toles seraréalisé en "pointe dediamant”. L'assemblage des troncons des gaines sera fait par soyage pour les
sectionsinférieures a 6 dm2 avec joint d'étanchéité, type thermo-rétractable.
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Pour les sections supérieures, |'assemblage sera réalisé par cadre métallique avec coulisseau type METU et joints
d'étanchéité en caoutchouc.

Les réseaux de gaines detraitementd’air serontde classe d’étanchéité :
- ClasseBsur les réseauxnon 1SO,
- ClasseCsur les réseaux|SO,

Les supports degaines seront disposés defagona assurerunerigidité totale du réseau.

Ces supports seront réalisés en profilés métalliques du commerce, avec protection par peinture anti rouille et dispositifs
anti-vibratiles.

Afin d'évacuer les condensats dans les parties horizontales des réseauxcirculant en local technique ou a I'extérieur, il sera
prévu des points bas avec dispositif d'évacuation de ces condensats, avecsiphons raccordés sur la canalisation d'évacuation
la plus proche.

Les gaines, passant en terrasse, seront disposées de fagon a ce que la génératrice inférieure soit distante de 30 cm au-
dessus del'étanchéité. Les gaines serontfixées parassemblagerigide composé de profilés type Hilti au support constitué
d’unedallette béton sur laquelleil sera solidement fixé. Cette dallette sera posée sur|'étanchéité avec interpositiond'un
matériau de désolidarisation constitué d'un polystyréne - densité supérieure a 25 Kg/m3 et épaisseur mini 30 mm. Tout
autresysteme de supportage devra avoir|’aval du maitre d’ouvrage avant exécution.

L'ensembleserasolidementancréa lastructure du batiment.

Des aubes directrices profilées seront prévues sur lestrongons de gaines de soufflage ou dereprise:les coudes a angles
droits, les coudes rectangulaires, | es dérivations importantes (section>1 m2).

Le nombredes aubes a implanter dans ces trongons sera étudié en fonction des pertes de charges des réseaux.

Les réseaux de gaines rectangulaires seront équipés de trappes de visite réparties sur I’ensemble du réseau (a chaque
trongon, coudes, ...) permettantI’entretien et le nettoyage del’ensemble des gaines.

» Gaines circulaires

Il seraemployé des gaines circulaires s piralées réalisées en tole d'acier galvanisé conformes ala norme NFP 50-401 et NFA
36.321. Ces gaines seront assemblées uniquement par des raccords standards du commerce, réalisés suivant les mémes
spécifications que ci-dessus. Les assemblages permettront suivant les préconisations du constructeur d’atteindre les classes
d’étanchéité définies. Toutassemblage parrivetage sera exclu.

Les réseaux degaines detraitement d’air seront de classe d’étanchéité :
- ClasseBsurles réseauxnon SO,
- ClasseCsur lesréseaux|SO,

La fixationdes gaines aux différentes parois sera assurée par des colliers avec amortisseurs caoutchouc et tige filetée. Pour
les passages en faux plafonds, les gaines seront obligatoirement suspendues.

Afin d'évacuer les condensats dans | es parties horizontales des réseauxcirculant en local technique ou a I'extérieur, il sera
prévu des points bas avec dispositif d'évacuation de ces condensats, avec siphons raccordés sur la canalisation d'évacuation
la plus proche.

Les gaines, passant en terrasse, seront disposées de facon a ce que la génératrice inférieure soit distante de 30 cm au-
dessus del'étanchéité. Les gaines serontfixées parassemblagerigide composé de profilés type Hilti au support constitué
d’unedallette béton sur laquelleil sera solidement fixé. Cette dallette sera posée surl'étanchéité avec interpositiond'un
matériau de désolidarisation constitué d'un polystyréne - densité supérieure a 25 Kg/m3 et épaisseur mini 30 mm. Tout
autresysteme de supportage devraavoirl’aval du maitre d’ouvrage avant exécution.

L'ensembleserasolidementancréa lastructure du batiment.

Les réseaux de gaines circulaires seront équipés de trappes de visite réparties sur I'ensemble du réseau (a chaque trongon,
coudes, ...) permettant I’entretien et le nettoyage del’ensemble des gaines.

» Clapets coupe-feu

Pour assurer la continuité C.F. des parois traversées, il serainstallé suivant |a réglementationen vigueur, des clapets C.F.

Titulaires des avis techniques du CSTB. Ces clapets seront constitués par :

- 1voletet tunnel en matériauréfractaire exempt d'amiante,

- Axe en acier pivotantdans des paliers spéciaux,

- Etanchéitéa chaud assurée par jointintumescent,

- Des brides deraccordement sur réseau de gaine,

- Capotde protection du mécanisme déclenchement—réarmement,

- Mécanisme de déclenchement par élément thermostatique assurantle déclenchementa 70°C,

- Commande manuelle de réarmement,

- Déclenchement par bobine a impulsion24 Vccou 48 Vcc (a faire confirmer parlelot Détection Incendie),
- Des contacts designalisationpermettantlerepérage dela positiondu volet (finde course et début decourse),
- sorties sur borniers, pour étre raccordés par lelot Electricité,
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- 1 moteur électrique de réarmement du clapet - tension d’alimentation :impulsion 24 Vccou 48 Vcc(a faire
- confirmer par lelot Détection Incendie).

Les clapets ou batteries de clapets coupe-feu 2 heures seront de marque ALDES ou techniquement équivalent. Ils devront
étre accessibles pour permettre | es travaux de vérificationet les actions deréarmement et d'accés aufusible thermique.

Ils serontde section circulaire ou rectangulaire suivantla gainesurlaquelleils seront montés.
La classede pression des clapets coupe-feuserade 500 Pa.

Ils serontinstallés surles réseaux de gaines de soufflage, dereprise, d’airneuf ou d’extraction au droitde:
- Chaquetraversée de parois CF (murs ou plancher),

- Chaquetraversée de parois d’isolement entre secteurs,

- Chaquetraversée de parois d’isolement de compartiments,

- Chaquetraversée de parois délimitant les zone de sécurité,

- Chaquetraversée de parois délimitant une zone U10,

- Chaquetraversée de parois délimitantles zones de mise a |’abri,

- Chaquetraversée delocaux arisquesimportants.

Les clapets seront raccordés électriquement parle présentlot depuis |’attente amenée a proximité par le lot El ectricité.
Le raccordement ausysteme de SSI seraréalisé parlelot Courants faibles
» Calorifuge extérieur des gaines

Les gaines de conditionnement d’air circulaires ou rectangulaires seront calorifugées par matériau isolant composé de

matelas delainedeverreinorganique:

- Classementau feu : MO,

- Densité: 25 kg/m3,

- Réseaux de gaines extérieures et terrasse : Epaisseur : 50 mm pour tous les réseaux de gaines de reprise, de soufflage.
L'isolant des gaines extérieures serarevétu d’une gaine téle aluminium type Isoxal.

- Réseaux de gaines en locaux techniques : Epaisseur : 25 mm: pour tous les réseaux de gaines de reprise, de soufflage et
deprised’air. Lisolant des gaines intérieures sera revétu d'unkraft aluminium gaufré avec languette de recouvrement de
10 cmpour agrafagetous les 5 cm et bandes plasto-alu pour étanchéité.

- Réseaux de gaines intérieurs : Epaisseur : 25 mm pour les réseaux de gaines de soufflage distribuant de I’air a des
températures non neutres. L'isolant des gaines intérieures sera revétu d'un kraft aluminium gaufré avec languette de
recouvrementde 10 cm pouragrafagetousles 5 cm et bandes plasto-alu pour étanchéité.

» Gaines circulaires de raccordement isolées "phonique"

Pour les raccordements des bouches et grilles de soufflage et de reprise, il sera employé des conduits semi flexibles

compressibles avecisolation phonique et thermique comprenant :

- 1 gaineintérieure en film d’aluminium semi rigide MO perforée séparant complétement I’isolation en laine de verre
(épaisseur:25 mm) du flux d’air,

- 1 enveloppe extérieure en conduit aluminium semi rigide MO.

> Registresde réglagesréseaux de gaines

Sur les principaux trongons de soufflage et de reprised'air, il sera mis en place des dispositifs de réglage et d'équilibrage
des débits constitués par des registres de dosage métalliques avecsystéeme de blocage manuel du volet.

Sur les gaines rectangulaires, ces registres seront constitués d'uncadre métallique en acier galvanisé et d'ailettes profilées
en aciergalvanisé. |Is seront de section adaptée auxgaines surlesquelsils seront montés.

Sur les gaines circulaires, ces registres seront constitués d'une enveloppe métallique en acier galvanisé a iris et seront
équipés de prise de pression afin de déterminer le réglage du clapet de dosage.

» Dispositions relatives concernant I'acoustique des installations techniques

Afin de répondre aux exigences acoustiques, il sera pris en considération une série de dispositions techniques sur les

équipements de Génie Climatique:

- Les centrales seront raccordées par des manchettes souples non tendues et suffisamment longues pour qu’iln’y aitaucun
contactentrelacentraleetleréseaudegaines.

- Les réseaux de gaines seront équipés de silencieuxadaptés auxgaines surlesquelsils seront montés.

- Les silencieux seront précédés d’une longueur droite de gaine d’au moins 5 fois leur diamétre (ou leur plus grande
dimension).

- Les gaines situées entre les registres et les bouches auront une longueur d’au moins 5 fois leur diamétre (ou leur plus
grandedimension) et seront revétues intérieurement de matériaux acoustiquement absorbants (fibre minérale). L'emploi
de gaine « acoustique » pourleraccordementdes terminaux (grilles et bouches).

- Les canalisations et les gaines seront équipées de colliers anti vibratiles de type MUPRO ou techniquement équivalent
soigneusement dimensionnés et serrés au minimum.
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- En reglegénérale, toutes les installations techniques susceptibles de produire des vibrations seront désolidarisées de la
structure porteuse aumoyen de matériau résilient ou de boites a ressort.

15.2.6. RESEAUX FRIGORIFIQUES
» Généralités
Les liaisons frigorifiques seront fournies parletitulairedu | ot.
- Entube decuivrerecuitnorme EN12735-1.
- Compatibles avecles nouveaux gaz
- Nettoyées, protégées :sec EN723.
- D’épaisseurde0,8mm etlmm.
- Protégéd'unisolant en polyéthyléne avec un film aspect gaufré.

Les liaisons seront dimensionnées en fonctiondela puissance des installations.

Les longueurs maximales et les dénivellations des tuyauteries entre I’'unité extérieure et les unités intérieures seront
conformes auxs pécifications techniques du fabricant.

La prestationcomportera:

- La fourniture etla mise en ceuvre de supports adaptés.

- Aucune canalisation ne devra circuler sans support horizontal ou vertical.

- La miseen ceuvreetla fixation surles supports des canalisations en respectant | es diametres de courbure imposés parle
fabricant.

- La déposeetreposedes fauxplafonds pour la mise en ceuvre des conduites.

- Les percements des parois y compris toutes sujétions et rebouchage aprés passage.

Une attention particuliére sera faite surle calorifuge en sortie d’évaporateur jusqu’au groupe extérieur pour éviter toutes
détériorations des plafonds et murs provoqués parla condensationdes conduites frigorifiques.

Tous les cintres seront réalisés auressorta cintrerou a I’aide d’une cintreuse s pécifique.
Elles seront livrées avec un isolant en mousse, classement aufeu M1 etdes inserts de renfort prémontés.

Au niveau de chaque unitéintérieure, il sera demandé la mise en place de vannes d’isolement, afin de faciliter les
maintenances, dépannages etisolationdu circuit sans interruptiondu fonctionnement de | ‘installation.

L'ensemble des brasures seraréalisé avec des baguettes d’alliage d’argentavec untauxminimumde 40%Ag et déca pant
Toutes les brasures seferont faites sous gaz neutre (azote type U).
» Supportage

Les liaisons frigorifiques intérieures chemineront en faux-plafond, elles seront disposées en aérien sur support en rail type
MUPRO ou équivalent avec interposition de supports anti-vibratiles.

Celles a |’extérieur, en terrasse, serontinstallées sur chemin de cables, les supportages existants seront réutilisés chaque
fois que possible. Ceux créés seront réalisés suivant le méme principe que I'existant avec pieds supports en acier galvanisé,
reposantsursupport type Rubber Foot, anti-poingonnement du revétement étanchéité.

Les liaisons frigorifiques extérieures serontinstallées sous goulottes métalliques en acier galvanisé avec capot démontable,
pour protectioncontreles UV, intempéries et volatiles.

» Repérage
Des étiquettes de repérage en plastique sérigraphié, seront mises en place sur les différents circuits et appareils. Elles

serontfixées surdes portes étiquettes montés surtiges a sondes ou sur colliers. Tous les r éseaux serontidentifiés avec le
sens decirculationdes fluides.

> Epreuve et mise en service

L'entreprisedevraune misea |’épreuve parun gaz neutre (argon ouazote type U) de l’installation et ceci durant 24H avant
tirageauvide.

La pression d’épreuve sera>a 38 bars, un contréle serafait parles services techniques.

Alasuitedelatenueen épreuveducircuit, le prestataire devra un tirage au vide de I’installation qui sera maintenuau plus
prochede=23 mbar enabsolus.

Le complémenten gaznesefera qu’aprésledéroulementdes 2 opérations validées parles services techniques.

La miseenservicenesefera que par un technicien qualifié etreconnu dela marque.

15.2.7. TRAVAUXD’ELECTRICITE

» Armoires électriques
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Enveloppe

Le tableausera des tableaux déconnectables de type évolutionlibre, ils seront constitués d’une ossature métallique servant
de supportaux:

- Jeu debarres,

- Eléments detolerie extérieure:

- Panneaux latérauxdémontables,

- Faceavantconstituée de portes partielles dédiées, de plastrons, etc.
- Portes arriére,

- Toits démontables,

- Fonds démontables.

- Poignées avec barilletet clé 405,

- Porteplan,

- Guidedecables.

-1P: 30,

-1K: 08,

- Largeur Compartiment appareillage : 595 mm,

- Profondeur:238 mmavec porte,

- Hauteur :630a 1830 mm.

Nota : les portes seront équipées de barilleta clé avecclé 405.

Les éléments métalliques seront en tole d'acier électro zinguée épaisseur mini 15/10° avec protection intérieure et
extérieureréalisée par un revétement anticorrosion, poudre époxy- polyester polymérisé a chaud.

L'enveloppeseradimensionnée pourtenircompted’uneréserve de place de 30%.
Toutes les piéces métalliques devront étre reliées alaterre pardes tresses d’interconnexion
Organisation del’enveloppe

L'enveloppesera divisée en deux entités comme suit :

En partiehaute:
- Interrupteur général 4 poles avec présence tensionraccordé surl’alimentation normal / secours
- Appareillage de protectionet de coupure.

En partiebasse:
- Interrupteur général 2 ou 4 pbles avec présence tension raccordé surl’alimentationondulé
- Appareillage de protectionet de coupure.

Appareillage de protectionet de coupure

Les fusibles etles disjoncteurs unipolaires seront proscrits quel que soitlecalibre etla nature dela tension.

Le neutre sera toujours protégé et le déclencheur sera de calibre identique a celui des phases (déclencheur N/2 pour le
neutre proscrit).

Les appareillages de protections et de commandes (disjoncteurs, interrupteurs, tél érupteurs, contacteurs,) seront montés
sur des rails symétriques.

Les disjoncteursde 1 a 125 Aseront de type modulaire chaque fois que cela sera possible (Icc). Au-dessus de ce calibre, ils
serontdetypeboitier moulé débrochables sur socle.

Les caractéristiques des appareillages de protectionet de commande serontconformes :

- Al'Intensité de Court-circuit de l’installation électrique

- Asélectivité verticale qui devra étre totale et a la sélectivité horizontale conformément aux articles EL.
- Afiliation entreles différents appareillages.

Nota 1 : I’'ensembledes disjoncteurs devront étre de marque et de référenceidentique a ceux posés par lelot électricité
afindegarantirunesélectivité et unefiliationdel’installation.

Nota 2 : I’ensemble des disjoncteurs seront équipés de contact SD, dontla synthésesera reportéela GTC.
Type modulaire:
Conformité aux normes CEl 947-2 et C63-120.

Ils seront équipés, saufspécifications particulieres, de contacts de défaut et de position pour les disjoncteurs et de position
pour les interrupteurs. Suivantlecas, il sera associé audisjoncteur une bobine de déclenchement polarisée et ramenée sur
bornes. Les disjoncteurs seront équipés de déclencheurs magnétothermiques.

Typeboitier moulé:
Conformité aux normes CEI 947-2,EN60.947 et C63.100.
Les disjoncteurs seront équipés de déclencheurs électroniques sélectifs contre les surcharges et les courts-circuits.

Cables mono conducteur :
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Pour les alimentations des appareillages inférieures a 125A, il sera mis en ceuvre un répartiteur type Multi-clip permettant
leraccordementindividuel des disjoncteurs principaux.

L'ensemble du cablageréalisé en fils HO7VKsera passé sous goulottes plastiques largement dimensionnées et préservant
uneréserve minimalede 30% en volume.

Les raccordements intérieurs se feront par cosses ou embouts pré-isolés correspondant a la section du fil utilisé.

Les couleurs des conducteurs souples (filsHO7 VK) seront | es suivants :

- Conducteurs de protection:Vert/ Jaune.

- Conducteurs de puissance:

- Ph/1 :Noir,

- Ph/2 :Rouge,

- Ph/3:Brun,

- Neutre: Bleu.

- Circuits de commande (alternatif) : Rouge

- Circuits decommande et de puissance pris en amontde |'organe de sectionnement général : Orange.

L'ensembledes cablages seront déterminés pour la puissance nominale de la protection générale. Les jeux de barres seront
surdimensionnés de 30%.

» Raccordements (bornes et borniers) :

Puissance (poursection inférieure ou égalea 16 mm?)

Les bornes seront adaptées ala section des conducteurs avec raccordement vissé/vissé et avec la codification des couleurs
suivantes:

- Phase:gris,

- Neutre: bleu,

- PE: V/J.

Parrangéedeborniers,on distinguera un collecteur PE et une barre de frettage des cables.
Une borneV/Jsera associée a chaque départ.

Les borniers superposés seront décalés dans la profondeur pour permettre e passage et le raccordement des cables. Ils
pourrontétreinstallés danslagainea cables des cellules.

Borniers puissance:
- Bornier pour tout conducteurS>16 mm?,
- 1 bornier parrangéededéparts.

Borniers controle/commande :

- Bornier arrétd'urgence,

- Bornier associé auxliaisons internes,

- Bornier des informations extérieures,

- 1 bornier général des bobines MX,

- 1bornier général GTC/ Centralede mesure
- 1 bornier asservissementincendie.

Télé-contrble et télécommande :

Les bornes serontsectionnables avec alvéoles de points test et raccordement par pincement (cage a ressort). L'ensemble
des borniers sera muni de cloisons terminales.

Les extrémités des conducteurs seront équipées de cosses serties.

Les cables sur borniers ou surbornes devront formés une goutte d’eau permettant de mettre en ceuvre des pinces ampeére-
métriques.

Le degré d’étanchéitédel’armoire nedevra pas étrealtéré parles cables pénétrants dans|’enveloppe.

Identification et repérage:

Toutes les armoires, tableaux ou coffrets seront repérés au moyen d’étiquettes gravées et vissées sur une porte.

Les appareillages, dispositifs de commande et d’information devront étre repérés par des étiquettes gravées et mises en
ceuvresur les plastrons.

Les cables serontrepérés aleur tenantetaboutissantal’aide de systéme de repérage defilerie. Les borniers seront repérés
avec lemémerepérage queles cables s’y raccordant.

Un schéma unifilaire sera réalisé par|'entreprise suivant normalisation en vigueur avec reprise des différents repeéres situés
au-dessus.

Ce documentsera plastifié et mis en place dans une pochette autocollante a l'intérieur de la porte.
Avant exécution, ce schéma sera soumis a |’approbation du Maitre d’Ouvrage, de |la Maitrise d’ceuvre et du Bureau de
Controle.
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» Raccordementsélectriques
Depuis chaque armoire installée en local technique ou en extérieur, il sera réalisé les raccordements électriques des
différents équipements techniques installés dans ces locaux parle présent lot.

Tous les raccordements électriques en locaux techniques seront réalisés en cable UL000R2V posés surchemin de cables
galvanisés avec fixations par colliers.

Les chemins de cables seronten fils soudés @ mini 6 mm zingage électrolytique passif. IIs auront des bords ondulés.
Les soudures seronten T afin d'éviter les blessures des cables.

L'entrepreneur veillera tout particulierement aux découpes des chemins de cables, en protégeant tout angle abrasif ou
bavurerisquant de blesser les cables. Il rétablirala composition de ceux-ci par produits appropriés.

Les raccordements de chemins de cdbles doivent étre exempts d’arétes vives a l’intérieur et a |’extérieur de ceux-ci, en
particulier, les éclisses seront placées en partie haute des faces latérales des cheminements.

Il sera demandé en extérieur la mise en place de couvercles avec clips de fixation adaptés au chemin de cable, pour la
protectiondes conducteurs électriques.

En intérieur:ils seront suspendus par consoles montées sur pendards dans leurs parcours horizontaux et par vis plus
entretoises dans |l eurs parcours verticaux.

En extérieur, ils seront mis en place sur plots du type Rubber Foot Fix-it ou techniquement équivalent (Plot composé de
caoutchouc broyé et vulcanisé, résistant aux UV et d’un barre d’aluminium extrudé fixée par collage dans la rainure
supérieure) ou, suivant la configuration des lieux, I’utilisation de consoles murales adaptées aux charges.

Sur leparcours horizontal, la cote minimumentrele borddu cheminde cables et le support de fixation ouentrele bord du
chemindecableinférieur etlefond du chemindecables supérieurserade20cm.

Sur leparcours vertical, la c6te minimum entrele fonddu chemin de cables etle mur serade5 cm.

Dans les deux cas, les supports auront un espacement maximumde:
- 2m pour les chemins de cables d'une largeur comprise entre 50 mm et 200 mm,
- 1,50 mpour les chemins de cables d'une largeur comprise entre 300 m et 500 mm.

Les conducteurs seront obligatoirement posés sur chemins de cables seront du type U1000R02 V. La pose des conducteurs
sera conforme auxprescriptions delanorme C15.100.

Les supports seront de qualité leur permettant de supporter sans dommages, les influences externes auxquelles ils sont
soumis.

Sur les chemins de cables, les cables seront disposés en deux couches maximum. Les moyens de fixations seront choisis de
maniérea évitertoutes dégradations de cables.

Les fixations des cables sur les chemins de cables seront réalisées par des colliers polyamide protégés ultraviolet, a dentures
extérieures. L'espacemententre 2 colliers ne devra pas étre supérieur a 40cm.

A chaque pénétration, chaque cable sera muni d'une étiquette de signalisation sous monture plastique indiquant sa
provenance.

Il seraréalisé lamisea laterredes différents organes, masses métalliques, etc...

115.2.8. REGULATION GTC
» Etudes

Pour chaque mise en place d’équipement de régulation, le titulaire du présent lot devra fournir pour etapres validation du
mafitred’ouvrage:

- U'analysefonctionnelle derégulation

- Les fichiers programmes natifs

- Les fichiers EDE

- Les schémas électriques complets

> Architecturederégulation
Coucheterrain

Les automatisations des installations seront gérées au travers d’équipements de régulation autonomes répartis comme

suit:

- Des automates communicants lorsque le nombre de points gérés estimportant (locaux techniques HVAC, matériels HVAC
indépendants, locaux techniques des autres lots) a raison d’un régulateur par local ou par matériel, automates certifiés

117



BACnet-BBC.
- Des régulateurs terminaux communicants pour des applications moins complexes nécessitant moins de points de gestion
(unités terminales, etc...), automates certifiés BACnet.

Les unités locales de traitement assurent la régulation, le contrdle et |a surveillance de toutes les fonctions relatives a la
gestion des installations, tel quele nécessite|'ensemble des points.

Les fonctions de surveillance, de controle et de régulation effectuées pardes unités locales de traitementincluent :
1.Entrées toutou rien (contactd'état ou d'alarme)

2. Entrées analogiques (capteurs de mesure de grandeurs physiques)

3.Sortietoutourien (télécommande)

4. Sorties analogiques (éventuellement associées a des convertisseurs courant pression, régulation numérique)

5. Entrées impulsionnelles (comptage, totalisation)

6.Commandedecyclage des équipements

7.Optimisationmarche/ arréten fonction des conditions extérieures et des charges internes

8.Contréle destempératures d'eaude chauffage ou de refroidissement et optimisation selonla demande et | es conditions
climatiques

9. Programmation totale jour / semaine par équipement. Programme "vacances" (unité centrale), avec possibilité de
modificationinstantanéelocale ou depuis|'unité centrale

10.Télécommande et monitoring del'ensemble des équipements

11.Un programme de verrouillages conditionnels permettant |a modificationou la création a partir d'algorithmes existants
dans lesysteme, de nouvelles fonctions s pécifiques

L'unitélocale detraitement peut accepter toute combinaison de points de différents types.

La conversionanalogique/digitale est faite au niveau des unités locales etla transmission se fait dans les deux sens, sous
formedigitale.

Chaque unité locale est fournie avec microprocesseur dont les caractéristiques sont précisées et décrites de fagon
exhaustive par les entreprises dans leur proposition. L'unité de traitement locale comprend un systeme permettant
d'assurer un mode autonome de fonctionnement en cas de perte de communicationavec!'unité centrale.

Chaque unité locale peut étre aussi interrogée et programmée localement. L'interrogation permet de visualiser sur un
écran|'étatde chacun des parametres controlés parl'unitélocale. Cetteinterrogation peutsefaire parsimple adjonction
d'un module spécialisé portable de programmationet desaisie de données, ou parune console graphique portable.

Les divers capteurs tels que sondes de mesure, compteurs, contacts tout ou rien etc.... ainsi que les actionneurs tout ou
rien ou analogiques viennentseraccorderen fil a fil surces unités locales.

Ces éléments seront positionnés selon | e principe suivant :

- Automates : installation dans des armoires électriques compartimentées, avec cellules pour puissance et cellules pour
automatisme, a raisond’une armoire parlocal technique.

- Régulateurs terminaux : installations suivant localisation sur les carrosseries des unités terminales pour avoir un
équipementtechniquelocal autonome.

L'ensembledes appareils de régulationsera alimenté depuis le réseau électrique secouru s'ils sont équipés en batteries ou

par le réseau ondulé afin de se prémunir des risques liés a d’éventuelles microcoupures électriques ou ruptures

d’alimentation en énergie électrique.

Mode de communication des différents niveaux

Il seraprévu:

- Liaison entre les actionneurs, les commandes et | es équipements analogiques (capteurs) vers les régulateurs terminaux
par cablageou parbus,

- Liaisons régulateurs par groupes de matériels ou régulateurs terminaux vers automate centralisateur par bus BACnet
MSTP par défaut ou protocole spécifique a I’établissement.

- Liaison des centralisateurs et automates auserveur GTB via le réseau VDI sous protocole Bacnet-IP par défaut ou protocole
spécifique a I'établissement.

Intégration de produits tiers.

Les informations en provenance des différents lots (électricité, plomberie, fluides médicaux,...) seront reprises par des
automates, des régulateurs terminaux ou des modules d’entrées/sorties déportés raccordés sur les bus du lot Chauffage
Ventilation.

118



Lorsque nécessaires, des passerelles de communication seront mises en ceuvre afin de dialoguer avec les automates de
régulation embarqués intégrés d’usine avec les équipements principaux (centralisateurs de mesures courants forts,
groupes frigorifiques, ...).
Elles seront réalisées sous protocole standard et éprouvé (MODBUS, JBUS, ...) et par supports normalisés (R5232, RS485).
Il seraprévulaprise en compte des points des autres lots, suivant définition des besoins listés au programme.

> Supervision
Objectif
Il sera prévule développement del’imagerie des régulations définies surle superviseur existant du site.

Fonctions a assurer

Le développement devra permettre d’assurer les fonctionnalités suivantes :
- La lecture des mesures, ordres, états

- Les actions des paramétrages

- Laréception etletraitementdes alarmes

- U'exploitationdes comptages et des archivages.

Imagerie graphique

Toutes les informations connectées sur |l es automates seront affichées sur des vues graphiques en couleur :

- Le nombredevues a réaliser sera déterminé pour permettre une exploitation simple et conviviale des installations.

- Gestion des alarmes techniques : affichage de I’alarme sur son apparition avec détails selon besoin, horodatage des
alarmes a la seconde pres, affichage automatique du schéma de l’installation en panne, filtrage de la base de données des
alarmesselon!’utilisateur afin de nevisualiser que les alarmes le concernant,

- Unegestion compléte des alarmes : détection, aiguillage, impression, affichage de vues graphiques de fagon automatique,
gestion des acquittements,

- Sur changementd’étatd’une entrée, et en fonction del’importance del’événement, un message en clair sera édité :le
message devra comporterau moins l’identification de l’information, le libellé en clair, I’état del’entrée (normal, défaut,
etc....),I’horodatage del’apparition, des consignes comprenant dans certains cas une édition del’état del’ensemble des
informations controlées.

- Le développement del’imagerie permettra une navigationde faconlogique sans étre nécessairementlié a I’architecture
matérielle. Cela permettra de créer des vues suivant une architecture arborescente représentant a la fois les constituants
matériels (le batiment, les schémas d’équipements techniques ainsi que | es tableaux synthétiques d’états et de mes ures)
et des entités d’organisation logiques (chambre froides, production chauffage, ventilation, terminauxparzone, etc....)

- Cette vision arborescente sera étroitement liée a |I’orientation " Objet " de I’application : les icOnes ainsireprésentées
devront permettre des manipulations de copie, découpage, collage, et suppression comme dans un environnement

- Les différents enregistrements réalisés par les contréleurs seront accessibles sous forme graphique depuis les vues en
cliquantsur le point concerné.

- Archivage des données automatique en base de données SQL.
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16. LOT 16 : ELECTRICITE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES SSI

16.1 COURANTS FORTS

16.1.1 REGLEMENTATIONS

Les travauxélectriques seront exécutés en fonction :

Des arrétés et décrets en vigueur
Des normes frangaises

Des DTU
Etselonlesreglesdel’art

L'ensemble des travaux prévus devra étre conforme aux régles spécifiées dans les textes |égislatifs et réglementaires,
normes, reglements, décrets en vigueur (y compris les différentes mises a jour a la date d'exécutiondes travaux).

Les matériaux mis en ceuvre et |'exécution des ouvrages devront répondre aux lois, décrets, normes et réglements en
vigueur cités dans les documents généraux figurantauTitrell, Livre | et égalementaux:

Publications del'UTE.
DTU

Les références aux documents énoncés ci-apres ne constituent pas une liste limitative. Elles sont un rappel des principaux
documents applicables pourlesinstallations décrites dans e présent document.

16.1.2 DOCUMENTS GENERAUX

Arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du reglement de sécurité contre les risques
d'incendieetde paniquedans les établissements recevant du public (ERP).

Arrétédu 30 décembre 2011 portantréglementde sécurité pourla construction des immeubles de grande hauteur et leur
protectionlesrisques d'incendie et de panique.

Circulaire d'application DRT 89-2 du 6 février 1989 (modifiée 29juillet 1994), du décret du 14 novembre 1988.
Codedela constructionetdel'habitation.
Codedutravail.

Décret n® 88-1056 du 14 novembre 1988, concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent
en ceuvre des courants électriques, version modifiée par les décrets 95-608 du 6 mai 1995 et 2001-532 du20 juin 2001.

Exigences des pompiers.

Normes de constructiondel’ UTEetdel’ AFNOR applicables aux matériels et composants fournis (conducteurs, cables,
petits appareillages, appareilsd’ éclairage, etc.).

Prescriptions du concessionnaire d'énergie selonles directives éventuelles du centre de distributionlocal.

Noticedesécurité.

Recommandations et observations formulées par les organismes de controle.
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16.1.2 INSTALLATIONS ELECTRIQUES BASSE TENSION

Décret n° 2010-1017 du 30 aodt 2010 relatif aux obligations des maftres d'ouvrage entreprenant la construction ou
I'aménagement de batiments destinés a recevoir des travailleurs en matiére de conception et de réalisation des installations
électriques.

Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relativea !’ harmonisationdes législations
des Etats membres concernant la mise & disposition sur le marché du matériel électrique destiné a étre employé dans
certaines limites detension

NF C15-100 :Installations électriques a basse tension.

NF EN 61643-11: Parafoudres basse-tension - Partie 11 : parafoudres connectés aux systemes de distribution basse tension
- Prescriptions et essais.

NF EN 61643-21: Parafoudres basse tension - Partie 21 : parafoudres connectés aux réseaux de signaux et de
télécommunications - Prescriptions de fonctionnement et méthodes d'essais.

Réglementation Thermique.

UTE C 15-103: Installations électriques a basse tension - Guide pratique - Choix des matériels électriques (y compris les
canalisations)en fonctiondes influences externes.

UTE C 15-105 : Installations électriques a basse tension - Guide pratique - Détermination des sections de conducteurs et
choix des dispositifs de protection - Méthodes pratiques.

UTE C 15-106 : Installations électriques a basse tension et a hautetension - Guide pratique - Sections des conducteurs de
protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle.

NF C15-211 :Installations électriques a basse tension - Installations dans |es locaux a usage médical.

UTE C 15-443 : Installations électriques a basse tension - Guide pratique - Protection des installations électriques basse
tension contreles surtensions d'origine atmosphérique ou dues a des manceuvres - Choix etinstallationdes parafoudres.
UTE C 15-520: Installations électriques a basse tension - Guide pratique - Canalisations - Modes de pose -
Connexions.

UTE C15-900 : Installations électriques a basse tension - Guide pratique - Cohabitation entre réseaux de communication et
d'énergie - Installation des réseaux de communication.

16.1.3 ECLAIRAGE ARTIFICIELINTERIEUR

Réglementation Thermique.

UTE C15-559: Installations électriques a basse tension - Guide pratique - Installation d'Eclairage en Trés Basse
Tension.

NF EN 60598-1:Luminaires - Partie 1 : exigences générales et essais.

NF EN 12464-1:Eclairagedes lieuxde travail - Partie 1 : Lieux de travail intérieurs.

16.1.4 GAINESTETEDE LIT

NF EN 1SO 11197 :gaines techniques a usage médical

NF EN 60601-1

Recommandationsdel’ AFE/NFEN12464-1 :éclairage des lieux de travail

NF EN 60-598-2-25 : luminaires pour unités de soins dans les hopitaux et maisons de santé
Conformes auxnormes NF EN60598-1, NFEN 61547, NFEN 62262, NFENIEC55015

16.1.5 ECLAIRAGE ARTIFICIEL EXTERIEUR

Arrétédu 27 décembre 2018relatif alaprévention, a laréductioneta la limitation des nuisances lumineuses.

NF C17-200 - Installations d'éclairage extérieur - Régles.

FD C17-205 :Installations électriques extérieures - Détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs de
protection.

UTE C17-210: Installations d'éclairage public - Guide pratique - Dispositifs de déconnexion automatique pour |'éclairage
public.

NF EN 12464-2:Eclairagedes lieuxdetravail - Partie 2 : Lieux de travail extérieurs.
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16.1.6 ECLAIRAGE DE SECURITE

Arrétédu 26 février 2003 relatifauxcircuits etinstallations de s écurité.

- Circulaire DRTno 2003-07 du 2 avril 2003 concernanta |’ applicationdel’ arrétédu 26 février 2003 relative aux circuits
etinstallations desécurité.
NF C71-800: Aptitude a la fonction des blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation dans les ERP, ERT soumis a
réglementation.

- NF C71-801 : Aptitude a la fonction des blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'ambiance dans les ERP, ERT soumis a
réglementation.

- NF C71-810 :Blocs autonomes portables d'intervention (BAPI) - Régles.

- NF C71-820:Systemedetestautomatique pourappareil d'éclairage de sécurité.

- NF EN 62034 :Systémeautomatique detest pour éclairage de sécurité sur batteries.

16.1.7 PROTECTION CONTRE LAFOUDRE

- NFC17-102:Protectioncontre la foudre - Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par paratonnerre
a dispositif d'amorcage.

- NFEN62305-1:Protection contrelafoudre-Partie 1 : principes généraux.

- NF EN 62305-2:Protection contrelafoudre - Partie 2 : évaluation du risque.

- NF EN 62305-3: Protection contre lafoudre - Partie 3 : dommages physiques sur les structures et risques humains

- UTE C15-443 : Installations électriques a basse tension - Guide pratique - Protection des installations électriques basse
tension contreles surtensions d'origine atmosphérique ou dues a des manceuvres - Choix etinstallationdes parafoudres.

- FDC17-108:Analysesimplifiée du risquefoudre.

16.1.8 DISPOSITIONS GENERALES

» Cheminementetsupportage:

Les cheminements seront dissociés au maximum pour éviter que les chaines redondantes provenant de la méme source
soienttoutes impactées par un sinistre dans une zonetraversée.

Les cheminements des cables courant forts et des cables courants faibles seront physiquement séparés d’'une distance
suffisante pour ne pas affecterles performances de chacun.

Chaque cheminement et chaque supportage devront étre facilement accessibles.

Ces supportages devront assurer uneréserve minimale de place de 30 % a la réception.

Dans les circulations, tous les cables seront posés sur chemins de cables. Ailleurs, les cables devront transiter sur chemins
de cablesa partirde5 cables. En aucuncasles cables ne pourront reposer directementsurles plafonds suspendus.

En dessous de 5 cables (section maximum 3 x 2,5), |a distribution sera fixée par des systemes attache rapide type étriers
Hilti

La traversée des parois devra étreréalisée, quelle que soitlalongueur de latraversée, au moyen de conduits. Dans les zones
comportant des risques mécaniques, les cables chemineront sous conduits ICTA. Les cables cheminant a une hauteur
inférieurea 1,50m par rapportau sol fini recevront obligatoirement une protection mécanique complémentaire telle que
fourreaux, goulottes métalliques, couvercle.

A I’extérieur (en toiture, en terrasse, etc.), |’ ensemble des cables devront cheminer sur chemins de cables munis de
couvercles clipsés.

Par ailleurs, les cables exposés au soleil et sensibles au UV (cables CR1, cables CFA, etc.) seront protégés par un conduit
dontles caractéristiques supportent une exposition auxrayons UV.

» Chemins decéables:

Les chemins decables ne porteront que des cables isolés pourla méme classe tension définie comme suit :
- TBT:U<50V
- BT:50<U< 450V alternatif.
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En particulier, les cables de distribution de courants forts ne pourront pas emprunter les chemins de cables courants faibles.

Les chemins de cables devront étre facilementaccessibles.

Les chemins de cables en PVC seront proscrits.

Les chemins de cables seront mis en ceuvre en respectant les tableauxde charges fournis parle constructeur.
L'assemblage des chemins de cables sera réalisé parles accessoires prévus parlefabricant (éclisses, boulons, etc.).

Tous les changements de plan, virage, dérivation ou changementde section serontréalisésal’ aided’ accessoiresdela
méme marque des chemins de cables. La découpe ou le soudage des chemins de cables seront proscrits.

Les fixations sur la structure du batiment seront réalisées par I'intermédiaire de pendards avec fixation des chemins de
cablessurdes consoles. Les fixations par tiges filetées seront proscrites.

Leur fixation sera latérale ou centrale, en aucun casils ne devront étre suspendus des deux cotés afin de laisser un acces
aisépourlaposeetla déposedes cables.

Les traversées de parois seront rebouchées aprés passage des canalisations en restituant|e degré coupe-feu des parois et
cloisons.

Les chemins de cables seront mis a laterreavec un conducteur en cuivre nu de 25 mm? cheminant sur l'aile extérieure de
tous les chemins de cables. Le pontage sera proscrit. Au minimum, une borne de connexion en alliage bimétallique (de
cuivre ou d’aluminium afind’éviterla corrosion galvanique) devra assurerle maintien électrique et mécanique sur chaque
troncon dedalle. En complément des colliers plastiques (type Rilsan) devront assurer le maintien mécanique du conducteur
nu.

Au droitdes joints de dilatation, les chemins de cables devront étreinterrompus de |’épaisseur du joint de dilatation.
Une interconnexion des chemins de cables devraalors étre mise en ceuvre par tresses de masse. Il en serade méme dans
les cas ol les chemins de cables ne pourraient pas étre continus.

Les chemins de cables ne devront pas étre placées parallelement au-dessous des canalisations pouvant donner lieu a des
condensations (telles que canalisations d'eau, de vapeurou de gaz, etc.) a moins que des dispositions ne soient prises pour
protéger les canalisations électriques des effets de ces condensations.

Les chemins de cables dédiés au CFO devront étre distants des chemins de cables CFA de plus de 30 cm. S'ils doivent se
croiser, il devra étrerespecté un angle de 90°

Les chemins de cables a I’extérieur (en terrasse, en toiture, etc.) seront munis de couvercles clipsés et attachés par des
colliers plastiques type Rilsan et mis sur échelles a consoles fixées sur des dallettes en béton ou sursupports deterrasse.
Les chemins decables seront fermés par des couvercles clipsés dans les cas suivants :

Al'intérieur, lorsqu’ils cheminent a une hauteurinférieurea 2,00 m par rapportausol fini.
Al’extérieur.

Ala sortiedes chemins de cables, les cables devront reposer surdes parties ne présentant pas d'aréte vive. A cet effet, les
extrémités des chemins de cables serontrepliées afinde présenterune surface

Toutes les arétes vives, bords saillants ou percements dans la dalle devront étre protégés.

Les cables seront posés en nappesurleschemins decables, cotea cOte, sans sechevaucher. En particulier,il nesera pas
admis plus de 2 nappesdecables dans les différents parcours.

Les cables seront posés et fixés de telle sorte que |a dépose de I’'un d’entre eux puisse s’effectuer sans intervenir sur les
autres cablesdelanappe.

Les cables seront fixés surles chemins de cables pardes colliers de serrage plastique type Rilsan.

En montage drapeauou horizontal sur paroi, la distance de maintien, entre deux points de fixation dans e chemin de cable,
ne devra pas étresupérieurea 0,4 mpourlescablesnonarmés et 0,75 m pourles cables armés.

Les chemins de cables seront repérés en tenant compte de la classe de tension et du type d’utilisation des cables qui y
cheminent.

» Goulottes électriques :

Les plinthes électriques seront a trois compartiments :
— Le compartimentdu haut pourlecablage VDI.
— Le compartimentdu milieuservantde support pourles prises de courant etles prises RJ 45.
— Le compartimentdu bas pourlecablage des prises de courant.
Tous les accessoires de finition sont a prévoirsurles goulottes (y compris joints de sol).
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Aux traversées des cloisons, les plinthes seront bourrées de laine deroche afind'assurer une parfaite isolation phonique.

Lorsquelesoldes locaux seraréalisé par plinthe a gorge, la plinthe électrique sera posée en élévation par rapport a cette
derniere.

Les plinthes électriques seront posées sur toute lalongueur de local mémessiles terminaux de connexion sont sur une seule
partiedu linéaire dela piéce. La descente éventuelle apparente du plafond a la goulotte en allége sera réalisée dans I'angle
de piecelamoins visible.

En cas d’alimentation d’un seul point terminal dans la piece si celui-ci est situé a proximité immédiate d’'un angle la
dispositiondes terminaux pourra étreréalisé surla partie basse de cette descente verticale.

> Distributionélectrique

Les installations ne comporteront que des canalisations fixes, posées suivant | es dispositions dela partie 5-52 dela norme
NF C15-100.

Les circuits seront réalisés en conducteurs ou cables de catégorie C2 s'ils sont situés a I'intérieur d'un cheminement
technique protégé avecdes parois coupe-feu de degré deux heures ou El 1200u a I'intérieur du méme compartiment que
les équipements qu'elles alimentent.

Les cables seront de type UL00ORO2V ou U1000ARO2V (pour les sections >35 mm?) unipolaires ou multipolaires, placés
sur chemins de cables horizontaux ou verticaux ou sous conduits.

La distribution principale de Sécurité sera également réalisée en cables de catégorie C2, exclusivement installée dans des
cheminements techniques protégés avec des parois coupe-feu de degré deux heures ou El 120. Les cables alimentant les
installations de sécurité devrontavoir un cheminementindépendant des autres canalisations. IIs ne devront pas cheminer
dans leslocauxa risques d’incendie (sauf desserte du local). Chaque équipement sera alimentéindividuellement. |l ne sera
pas nécessaire de placer ces canalisations a I'intérieur d'un cheminement ou d'un volume technique protégé lorsqu'elles
sontsituées a l'intérieur du méme compartiment que les équipements qu'elles alimentent.

Toutes les dispositions sont prises de fagon a éviter qu'un incendie survenant dans un compartiment n'interrompe le
fonctionnement des installations électriques situées dans | es autres compartiments.
Il faudra prévoir des colonnes séparées des installations normales pour les cheminements.

Les cables d’alimentation seront laissés en attente a proximité des équipements dus par les autres corps d’état. Le
raccordement des équipements seraréaliséparlecorpsd’ étattitulaire de ceux-ci.

Chaquecableserarepéré, defaconvisible, par une étiquetteinaltérableindiquantlerepéredu circuit et sa désignation.
Ces étiquettes seront placées auxtenants et aboutissants du cable.

Pour la distribution secondaire, Les cables seront de catégorie C2, de type U-1000 R2V multiconducteurs, posés sur chemins
de cables, sous conduits, sous goulottes ou sous plinthes électriques

La distribution secondaire issue des tableaux divisionnaires empruntera au maximum les chemins de cables dans les faux
plafonds des circulations.

Les cables devront toujours étre accessibles et facilement retirables. || sera nécessaire de privilégier des conditions de pose
permettant des modifications faciles et rapides de I’installation : pose dans le vide des cloisons |égeéres, plafonds suspendus,
sous goulottes ou plinthes électriques.

Les sections minimales des cables seront définies en fonction del’utilisationet du calibre des disjoncteurs de protection;
elles serontgénéralementde:

-1,5 mm? pour |'éclairage,

-2,5 mm?pour les prises de courant et les petites forces motrices.

Al'exceptiondes locaux techniques ouassimilés, toutes les liaisons terminales seront réalisées en encastré dans les murs.
Les conduits mis en ceuvre devront étre parfaitement étanchés defagon a ne pas engendrer de circulation d'air parasite
entrelocaux. lls devront égalementassurer | es protections coupe-feuréglementaires.

> Boites dedérivation
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Les dérivations vers les luminaires, appareils de commande seront effectuées dans des boites de dérivation étanches
facilementaccessibles, de dimensions appropriées auxnombres de cables, repérées, fixées sur I'aile des chemins de cables
ouau plafond.

Les boites de dérivation, munies d’un couvercle, seront dutype sailli principalement, en matiére plastique, avec pénétration
des conduits par entrées défongables. L'intérieur renfermera des bornes de dérivation avec connecteurs sans vis. Les
plaques de recouvrement seront facilement accessibles. I|s seront de type 850° Cou 960° pour les installations de
sécuritéa ouverture avecoutillage spécialisé. Les boites de dérivationseront repérées par étiquette adhésive avec tenant
(TD/numéro de circuit) et aboutissant, le repérage par feutre directement sur le couvercle est proscrit. Afin de faciliter
I’exploitation et la maintenance, les boftes seront positionnées précisément sur les plans d’exécution. Elles seront fixées
sur |’aile des chemins de cables dans la circulation. La distribution de tous terminaux (éclairage, PC, FM) se fera
exclusivement depuisces boites.

Dans les zones de faux plafond nondémontable, les boites seront regroupées hors zone plafond indémontable. Le présent
corps d’étatdimensionnera ses canalisations, supports et boites en conséquence.

Dans les zones telles que les locaux techniques, | es boites de dérivation seront en apparent et facilementaccessibles.

Les jonctions se feront a I'intérieur de boites de dérivation avec raccordement par bornes rapides type WAGO, aucune
épissuren’estadmise. Les connexions entre lignes ou circuits a I’intérieur des appareils ne seront pas acceptées

La fixationdela boite de dérivationne devra pas dégrader I'indice de protection de celle-ci.

La distribution par pieuvre électrique sera proscrite.

» Distributionéclairage

Chaquealimentationdepuis I'armoire ou le tableau divisionnaire de zone alimentera, via plusieurs boftes de dérivation, les
luminaires et équipements d’allumage concernés.

Tous les circuits seront réalisés en monophasés.

Les luminaires des circulations seront cablés sur plusieurs circuits.

Les luminaires situés dans les | ocaux seront cablés individuellement depuis |la boite de raccordement située en faux plafond

des circulations.
> DistributionPC

Tous les circuits sont réalisés en monophasé (sauf exception demandée) Le nombre de prises de courant par circuit et
disjoncteurdifférentiel seralimitéa :

Destination Réseau Nombrede PC par circuitet par
disjoncteur différentiel
Postedetravail (Bureaux, sallede NR /HQ 4 postedetravail maximum
réunion etc...)
Bandeau dePC (baies VDI) HQ 1 circuitparbandeaudePC
PCa usage médical NR /HQ SuivantNFC15-211
PClocaux techniques NR 8
PCménage NR 8

Certains équipements (appareils de puissance, fours, réfrigérateurs, distributeurs de boissons, etc.) seront raccordés a une
PCalimentée directement parun circuitspécifique protégé par un disjoncteur différentiel aucalibre approprié.

Les PC pour le ménage et les prises des locaux techniques seront alimentés sur des circuits spécifiques indépendants des
circuits alimentantles postes detravail etles prises associées aux équipements de sécurité.

» Eclairageartificiel intérieur

La fixationdes luminaires devra étre totalement désolidarisée des prestations des autres Corps d’état, notammentde
I’ossature des plafonds suspendus.
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Les parties externes des luminaires satisferont a |'essai au fil incandescent, |a température du fil incandescent étant de:

— 850 °Cpour les luminaires dans les escaliers et | es circulations horizontales communes (s pécifiquement pourle CHU de
Limoges carclassé IGH)
— 650 °Cpour les luminaires dans les locaux.

Dans les locaux comportant des surfaces réfléchissantes oudestinées au travail surécran, les luminaires seront choisis dans
des séries dites abasse luminance.

L'éclairage normal des locauxassurera une valeur minimale d'éclairement définie d'une maniére générale parles tableaux
présentés ci-apresavec :

le niveau d’éclairement moyen Em a respecter auniveau delatache,

la valeurlimitede |’UGR,

I’uniformité d’éclairement Uo minimale pour maintenirl’éclairement recommandé,
I'indice du rendudes couleurs des lampes Ra,

Salle a usage général

Typed’intérieur, tache ou

o Em (lux) UGR Uo Ra Plansderéférence

activité
Salled’attente 200 22 0,40 80 Au niveaudusol.
Couloir :pendantlejour 100 22 0,40 80 Au niveaudusol.
Couloir :pendantlanuit 50 22 0,40 80 Au niveaudusol.
Salledejour 200 22 0,60 80 Au niveaudusol.

Chambres de malade, de maternité

Typed’intérieur,tacheou activitt  Em (lux) UGR Uo Ra Plan deréférence
Eclairage général 100 19 0,40 80 Au niveaudusol.
Eclairage delecture 300 19 0,70 80 Au niveaudu livre.
Examens simples 300 19 0,60 80 Au niveaudulit.
Examens ettraitements 1000 19 0,70 80 Au niveaudu lit.
Au niveaudusoloudelatétedu
Eclairagedenuit 5 - - 80 patientsuivantl’importancedela
surveillance.
Salles debains, toilettes pourles 200 22 0,40 80 Au niveaudu lavabo et WC.
patients
Salle d’examens (général)
Typed’intérieur, tache
ouactivite Em (lux) UGR Uo Ra Remarques Plan deréférence
4000K <
Eclairage général 500 19 0,60 90 TCP <5000 0.85 mdusol par défaut.
K
Examen ettraitement 1000 19 0,70 90 - 0.85 mdusol par défaut.
Salle d’examen des yeux
Typed’intérieur, tache ou activité Em (lux) UGR Uo Ra Remarques Plan deréférence
4000K <
Eclairage général 500 19 0,60 90 TCP<5000 0.85mdusol pardéfaut.
K
Examen del’extérieur des yeux 1000 - - 90 - A hauteur des yeux.
Testde lectureetdevision des couleurs 500 16 0,70 90 : Au niveaud’un plan vertical
sur panneaux de lecture.
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Salle d’examen des oreilles

Typed’intérieur, tache ou activité
Eclairage général

Examen des oreilles

Salle d’examen au scanner, IRM

Typed’intérieur, tache ou activité
Eclairage général

Scanners avec agrandissement del’image et

systemes de télévision

Salle d’accouchement

Typed’intérieur, tache ou activité

Eclairage général

Examen et traitement

Salle de traitement (général)

Typed’intérieur, tache ou

. Em (lux)
activité
Dialyse 500
Dermatologie 500
Salled’endoscopie 300
Sallede posedes platres 500
Bain médicaux 300
Massage et radiothérapie 300
Salle d’opération
Typed mter!e}.lr’, tacheou I
activité
Sallede pre,pa.ratlon etde 500
réveil
Salled’opération 1000

Champ opératoire 100002 100000

Unités de soins intensifs

Typed’intérieur, tache ou

activité Elllead
Eclairage général 100
Examens simple 300
Examens ettraitement 1000
Surveillancedenuit 20

Em (lux) UGR Uo

500
1000

19 0,60

Em (lux) UGR Uo

300
50

19 0,60
19 -

Em (lux) UGR Uo

300

1000

UGR

19
19
19
19
19
19

UGR

19
19

UGR

19
19
19

19

19 0,60

19 0,70

Uo

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

Uo

0,60
0,60

Uo

0,60
0,60
0,70

90
90

80
80

80

80

Ra

80
90
80
80
80
80

Ra

90
90

Ra

90
90
90

90

Plan deréférence
0.85 mdusol par défaut.
Au niveaudela tétedu
patient.

Plan deréférence
0.85 mdusol par défaut.

Au niveaudu patient.

Plan deréférence

0.85 mdusol par défaut.

Au niveaudu bassindela
patiente.

Plan deréférence

Au niveaudela zonea traiter.

Plan deréférence

0.85 mpar défaut.

0.85 mpar défaut.
Champ opératoire.

Plan deréférence

Au niveaudusol.
Au niveaudu lit.
Au niveaudulit.
Au niveaudela tétedu
patient.
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Laboratoires et pharmacies

Typed’intérieur, tacheou activitéEm (lux) UGR Uo Ra Remarques Plla,mde
référence
Eclairage général 500 19 0,60 80 - -
0.85m
Controledes couleurs 1000 19 0,70 90 6000K<Tcp<6500K. par
défaut.
Stérilisation
Typed’intérieur,tdcheouactivitt Em(lux) UGR Uo Ra Plan deréférence
Salledestérilisation 300 22 0,60 80 0.85 moar défaut
Sallede décontamination 300 22 0,60 80 ' P ’
Salles d’autopsie et morgues
s A i Plande
Typed’intérieur, tache ou activitéEm (lux) UGR Uo Ra Remarques e
référence
0.85m
Eclairage général 500 19 0,60 90 - par
défaut.
Au
Tabled’autopsieetdedissection 5000 - - 90 Desvaleurs>f§OOO{uxpeuventetre niveau
nécessaires. dela
table.

Les appareils d'éclairage seront simples, robustes, adaptés a leur fonction et devront étre limités au maximum quant au
nombre de modeles différents. Tous les appareils sont du type encastré en général. Les lampes auront une durée de vie
supérieurea 50000 heures pour les LED.

La qualitédes LED devra respecterles normes NFEN 12 464 et NF X35-103. Elles seront classées dans |e groupe derisque
OselonlanormeNFENG62471.

Les luminaires LED devront étre équipés de dispositifs empéchantla vue directe sur les sources LED (grille de défilement,
plaquediffusante, -+ ).

L'usagedes LEDS devra étre étudiéen prenanten comptela position « patients couchés ». Les températures de couleurs
seront uniformisées pourne pas créer d’'ambiances différentes entre locaux.

Pieces soumises a désinfection : Les appareils d'éclairage seront de type étanche, résistant au nettoyage et produits de
désinfection, équipés d'une fermeture parverre sur cadre métallique avec un joint d'étanchéité et muni d'un réflecteur et
de lames de défilement permettant e respect des niveaux de qualité définis ci avant.

Les finitions des commandes d’éclairage seront choisies de méme esthétique queles prises de courant.

Les commandes d’éclairage seront placées pres des portes, a portéede main, a une hauteurde 1,10 mdusolfini.

Leur manceuvre devratoujours se faire dans le plan vertical etl’allumage sera obtenupourla position basse dela bascule.
Dans lecas d’un fonctionnement par détection de présence, |a détection devra couvrirl’ensemble de |’espace concerné et
deux zones de détection successives devront obligatoirement se chevaucher.

Dans les couloirs et lieux de circulation, une commande manuelle sera placée a moins de 1 m de chaque acces si ce dispositif
ne comporte pas devoyantlumineux, ou a moins de 2 msi ce dispositif comporte un voyant lumineux.
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Dans le cas d’uneinstallation avec automatisme d’éclairage, on prendra soin de positionner les d étecteurs de fagon a couvrir
I’ensemble de la zone. Par sécurité, un circuit lumineux sera commandé par au moins deux détecteurs pour assurer la
continuitédelafonction.

Dans les locaux supérieurs @ 20 m* et/ou demandant un niveau d’éclairement important, les appareils d’éclairage seront
disposés surdeux circuits commandés séparément.

Pour les commandes anti vandales, |’entreprise devra respecter les préconisations de mise en ceuvre du constructeur afin
de garantir lameilleure résistance a I'arrachement (types de bofites d’encastrement, type de chevilles, type de vis, etc.).

Les appareils decommande placés a |'extérieur des locaux qu'ils éclairent seront équipés de témoins lumineux.

L'appareillage situé en zone contrélée (1SO 5,7 ,8) sera de fabrication « antibactérien » et nettoyable par les produits utilisés
pour |la désinfectiondes locaux.

> Prisedecourant

Les prises de courantseront positionnées de tellesorte quele contact de terre soit toujours en position haute.

Pour les commandes antivandales, |’entreprise devra respecter les préconisations de mise en ceuvre du constructeur afin
de garantir lameilleurerésistance a I'arrachement (types de boftes d’encastrement, type de chevilles, type de vis, etc.).
Les prises de courantserontdetype 2 P+T 16 A saufindication contraire mentionnée dans | es descriptions par zones.

Dans toutes les unités de soins, médicaux techniques, de consultation, les locaux accessibles au public, les lieux de vie du
personnel, I’appareillage sera de type antimicrobien et congupour faciliter de nettoyage tout en résistantaux produits de
nettoyage et désinfection.

Les prises ondulées seront équipées de détrompeurs avec puits teinté rouge dans la masse afin qu’elles soient identifiables
méme fiche embrochée. |l sera prévulafourniture d’un détrompeur par priseinstallée.

les postes de travaildevront étre prévus sur goulotte 3 compartiments surtoutela longueur utile du mur.
L'appareillage situé en zone contrélée (1SO 5,7 ,8) sera de fabrication « antibactérien » et nettoyable par les produits utilisés
pour |la désinfectiondes locaux.

Les PCHQ seront protégés par des disjoncteurs différentiels a hauteimmunité de sensibilité 30 mA. Ces prises sécurisées
seront équipées d'un enjoliveur et de détrompeur de couleurrouge defagona les reconnaitre.

Certains équipements (appareils de puissance, bornes de réchauffage, machines a laver, etc.) seront raccordés a une PC
alimentée directement parun circuit spécifique protégé par un disjoncteur différentiel au calibre approprié.

Les PC pour le ménage et les prises des locaux techniques seront alimentés sur des circuits spécifiques indépendants des
circuitsalimentantles bureaux etassimilés.

Les socles de prise de courant dédiés a | 'usage médical devront étre équipés de DDR haute sensibilité a immunité renforcée
en téte de chaque circuit terminal alimentant au plus trois socles de prises de courant de courantassigné<a 32 A.
L'identificationde ces socles sera nécessaire.

Les prises de courantserontimplantées :

— Tous les 15 mdans les circulations.

— A 1,8mdusol finia proximité des prises TV.

— A 1,1 mdusol fini pour les prises Ménage des | ocaux généraux et bureaux.
— A 1,1 mdusol finidansles locauxtechniques.

— A 0,5 mdusol fini pour les PCLIT dans les chambres.

Toutes les PC porteront une étiquette dilophane précisant |’origine del’alimentation etle numéro du circuit.
Les prises réservées a un usage spécifique serontidentifiées individuellement.

» Boites d’encastrement

L'appareillage encastré sera obligatoirement monté dans une bofte d’encastrementisolante. La protection mécanique de
la canalisation devra étre assurée jusqu’a sa pénétration dans I’appareil. La pose des bofites face a face ou traversant les
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cloisons ne sera pas admise. Elles devront au moins étre écartées au minimum de 60 mm ; ceci concerne |’ensemble des
cloisons du batiment.

Les appareillages posés cote a cote seront implantés dans des boites d’ appareillage multiples (double ou triple selon le
cas) etnon pasdans des boites d’encastrementindividuelles juxtaposées.

Les boites utilisées en cloisons séches devront obligatoirement étre du type a fixation par 1/4de tour (serrage de |’élément
platre parpincement). Les boftes souples a ouies ne sont pasadmises.

Enaucun cas, ces boites nedevront permettre la créationde courantd’air entre levide des cloisons etlelocal, I'étanchéité
des boftes esta assurer.
Les appareillages seront obligatoirement montés sur les boites parvis et non pargriffes.

Les boites utilisées dans les zones a atmosphére contrélée avec gradient de pressionseront de série de fabrication adaptée
al’usageetleur montageserasoigné, les pénétrations de cables obturées afin de ne pascréer defuites d’air.

> Gainetétedelit

La gaine téte de lit sera prétubée et constituée d’'un bandeau a plusieurs compartiments, fluides médicaux, courants forts,
courants faibles, éclairage. Elle sera parfaitement nettoyable etauralalongueur dela piece (saufindication contraire).

L'araseinférieure des gaines detéte delitseraa 1,60 mdu solfini.
Le compartiment des gaz médicauxsera cloisonnéjusqu'au pointderaccordement etaccessible en face avant pour faciliter
I’entretien etle montage.

La maintenanceserafacilitéegracea :

—Des blocs deraccordement BT et TBT a encliquetage direct (type WAGO).

—Unschéma decablage placéa l'intérieur dela gaineauniveau du point de raccordement.
—Unsystemeassurantune mise a laterre automatique des couvercles.

— Des accessoires électriques "clippés" en fonds de gaine (pas de cadre).

La gaine téte de lit sera équipée de deux platines d’éclairages par lit, facilement interchangeable grace a des connecteurs
débrochables, regroupant les équipements électriques et permettant le remplacement rapide et la maintenance hors
chambre.

L'éblouissement des éclairages indirect et direct sera limité, les lampes n’étant pas visibles directement par le patient, le
personnel médical oules visiteurs, afin de respecter les préconisations d'éblouissement des normes CE 12464-1 sur 'éclairage
des lieuxdetravail ainsi que les recommandations AFEsur |’ éclairage des établissements de santé.

Le nettoyage et |la décontamination seront facilités grace a des embouts moulés de forme douce, a I’absence de visserie
extérieureeta l'intégration compléte du dispositifd'éclairage dans | e profilé.

La gainedevra offrir I’'opportunité d’un éclairage muni de sources a longue durée de vie et faible consommation.

Il seraprévudans les gaines de téte delitles modules fonction relais pour lacommande Montée/Descente des volets roulants.
Il seraégalement prévudanslesgaines detétede litles modules télérupteur pourlacommande del’éclairage.

» Classificationdes locauxa usage médical en groupes et en classes de disponibilités NFC 15-211:

Les installations électriques a usage médical sont classées en trois classes decriticité selon le temps de coupure admissible
pour |'alimentationdes activités concernées:

— Classe 0 (pas decoupure) : Alimentationautomatique disponible sans coupure.
— Classe 15 (coupure moyenne) : Alimentationautomatique disponibleen 15 s au plus.

— Classe>15 (coupure longue) : Alimentation automatique disponible en plus de 15 s etinférieure a 30 minutes
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Classe Groupe
LOCAL A USAGE MEDICAL

1 Bloc opératoire
1.1 Salle d'opération i X
1.2 Traitement d'air X ®
2  Chirurgie obstétrique % X
Salle d'accouchement i X
Salla de préparation chirurgicale ® x x4
Salla d'anasthasia % X !l
Salle de réveil X x xt

Unilé/'service de réanimation y compris soins
conlinus

8  Unité/service de sains intensifs -y *
9 Service pour prématurés X X
10 Activité d'hémodialyse X X
11 Balle d'endozcopie o xb
12 Salla das platres b o ¥

13 Explorations fonctionnelles (ECG, EEG,
EHG, etc)

14 Imagerie médicale
14.1 Balle de radiologie conventionnalle x0 % X

o | b |

=If

14.2 Salla d'examens angiographiques x°© X x

14.3 Salle d'examens coronaires X

14.4 Sglle de scanners xE X

14.55alle d'imagerie par résonance magnelique .

¥ X X

[IRM)

14.565alle d'"MAGERIE INTERVENTIONMELLE ou salle
hybride

14.6 Traitement d’air salle d'IMAGERIE
INTERVENTICHKELLE ou 2alle hybride

1§ Médecine nucléaire

15.1 Salla da scintigraphia ¥E ' ®

16.2 Traitement d'air % x

18 Radiothérapie X X

17 Laboratoires

17a Analyzes automatisees 3 ¥
18 Pharmacie

18.1Moyens de stockage réfrigéré de produits
sanguins

19 Chambre d'hospitalisation ou chembre a LT
MEDIGALISE

a Limité aux prises de courant a & usage madical »

b N'est pas une salle d'cpération,

o Pour les éguipements informaliques des disposilils médicaux

d Aucun acte de chirurgie n'est pratiqué dans la salla.

e Aggravation classement en GROUFPE 2 sur demande du chel d'établissement

Source : NFC 15-211 Installations électriques a basse tension - Installations dans les locaux a usage médical Novembre 2017
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16.2 COURANTS FAIBLES

16.2.1 SSI—-Systeme de détection incendie

» PrincipeSMSI:
Il seraa assurerlesfonctions suivantes:

Pour le compartimentage :

- Les clapets coupe-feutélécommandés,

- Les portes derecoupement DAS.

- La gestion delasurveillance parl’absence prolongée des équipements de sécurité non commandé,

Pour le désenfumage:
- Les coffrets derelayage etle ventilateur,
- les volets d’obturation

Pour I’évacuation :

- les alarmes générales sélectives

- les alarmes générales

- ledéverrouillage des Issues de Secours

Pour les fonctions auxiliaires :

- lenon arrétdes appareils él évateurs.

- la misea l’arrét des systemes AGV (CHU de Limoges)
- la coupure ventilation des systémes de traitement.

» Détecteurs automatiques :
Détection detypetotalea |’ensemble des volumes suivants :

- Ensemble des locaux hors WC, Escaliers, salle de bain, baignoire, vides sanitaires hormis les es paces cachés et | es plénums
>0,80cm

Les détecteurs automatiques serontdu type ponctuel et seront constitués de:
- d’unsocle équipé d’un voyant lumineuxde signalisation, recevant tous les types de cellule,
- d’unecellule adaptée aux phénomeénes a détecter, fixée au socle par baionnette.

Les détecteurs certifiés NFS 61.950 et estampillés NF-MIC serontimplantés au plafond des |ocaux protégés.

Pour les locauy, il sera obligatoirement associé a un indicateur d’action visible depuis ce cheminement. Les détecteurs
devrontrépondre auxconditions d’exploitationsuivantes :

- températureambiante:-25°Ca +80°C

- humidité relative maximum admissible : 95%
- modede protection selon CEl : [P 43

- compatibilité électromagnétique élevée.

Les DAl serontimplantésa 50 cm detoutappareillages ou obstacles et conformémenta laregle d’installation NFS 61 937
en vigueur.

Tous les détecteurs seront repérés au moyen d’une étiquette reprenant avec précision la dénomination utilisée dans la
programmation etsur les plans et synoptiques del’installation.

> Détecteurs optiques:
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Ils réagiront a la présence de fumées visible et de gaz invisibles dans les locaux surveillés. lIs seront installés
préférentiellement a toutautretype dedétecteur. Ils seront protégés contreles influences des courants d’air, thermiques
et barométriques passageres, contre la pénétrationd’insectes ou de corps étrangers dans |la chambre d’ionisation.

» Détecteurs degaines:

Lorsquelerenouvellementd'air d'une piéce est supérieura huit volumes par heure ou au droit des raccordements CTA, des
détecteurs de gaine doivent étre utilisés en complément des détecteurs d'ambiance.

Le détecteur degaineestsensibleauxfumées etgazde combustionets’installe en aval des caissons de traitement d‘air ou
a l'origine des conduits de distribution. Lors de sondéclenchement, il doit commander automatiquement-via I'ECS - I’arrét
du ventilateur, la fermeture d’un registre métallique a ventelles situé en aval des filtres et s’il y a lieu, la coupure de
I’alimentation électrique des batteries de chauffe.

» Indicateursd’action:

Pour I’ensemble des locaux, ils seront systématiquement installés pour assurer|’orientation immédiate et sans ambiguité du
personnel d’intervention vers le lieu du sinistre. Placés judicieusement sur le cheminement d’intervention les indicateurs
d’actiondoivent étre situés de fagonvisible dans les circulations horizontales, ils reproduisent |a signalisation lumineuse des
détecteurs en alarme.

Dans lecasou plusieurs locauxsont desservis par unecirculation, les indicateurs d’action seront res pectivementimplantés
cotécirculationau-dessus des portes d’acces auxlocaux protégés (ouau droit des portes en encastré en faux plafond) parle
ou les détecteurs dont ils signalent le fonctionnement. Ils seront repérés au moyen d’une étiquette reprenant la
dénomination du détecteurauquelils sontassociés.

» Déclencheurs manuels (DM)a membrane déformable :

Uniquement pour les zones Code du Travail, les déclencheurs devront étre associés a I’Equipement de Contréle et de
Signalisation et implantés suivant |a réglementation. Les déclencheurs manuels adressés individuellement seront placés a
chaque niveau, a proximité immédiate des escaliers, au droit de chaqueissue. lIs seront placés a 1.30ml du sol et se
présenterontsouslaformed'un boitieren matiére plastique de couleurrouge du type a membrane déformable, en plusils
aurontun dispositif de test. L'indice de protection du déclencheur sera parfaitement adapté a sonenvironnement.

Tous les déclencheurs manuels serontrepérés au moyen d’une étiquette reprenantavec précision la dénomination utilisée
dans I’adresse de programmationetsur les plans et synoptiques de I’installation (au minimum ZDM et numéro de DM).

> Tableaux répétiteurs d’exploitation :

Les répétiteurs d’exploitationdu SDI et du CMSI seront conformes aux préconisations de la norme NFS 61-970.
Ils se présenteront sous forme d’un boitier mural etseront équipés de :

- buzzer, d’un afficheur LCD (2x40 caractéres) et des signalisations visuelles suivantes :
- signalisations générales delacentrale;

- signalisations liées auxzones de détection et de diffusion d’alarme;

- signalisations liées auxfonctions de mise en sécurité.

Les tableauxrépétiteurs seront repérés au moyen d’une étiquette reprenant la dénomination utilisée sur les plans et
synoptiques. La liaisonavecla centrale devra étre surveillée.

» Canalisations:
- Principe:
Le montage etl'installation devront étre réalisés suivant les prescriptions de lanorme U.T.E NF C 15.100 relative a I'exécution
des installations électriques.

Toute |'installation de sécurité sera réalisée suivantles régles del'art. Il devray avoirréférencea lanorme NFS 61.932 surla
qualitéetla résistance au feu des cables requis nécessaires aufonctionnement du systeme de sécuritéincendie.
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Les protections électriques et les mises a laterre devront étre respectées, les connexions aux bornes des détecteurs et autres
équipements périphériques seront exécutés proprement et solidement

Cablage:

Toutes les lignes extérieures devront avoir des conducteurs repérés et suffisamment longs en attente jusqu'au tableau de
signalisation et/ou au centralisateur par des étiquettes numérotées.

Toutes les canalisations qui traversent des murs, cloisons ou planchers devront étre protégées pardes fourreauxen tube
plastiquerigide de dimensions appropriées. Atravers un joint de dilatation, les fourreaux devront étre distincts de part et
d'autredujointetavoirunesection suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculairement a leur axe. Les
prescriptions de mise en ceuvre des fourreaux devront permettre de maintenir le degré CF des parois traversées et
devront étreréalisées suivantles articles CO 30a CO 33del'arrétédu 25 juin 1980 modifié par |'arrété du 2 février 93.

Conduits:

Les cablages des détecteurs, des déclencheurs manuels ainsi que |l es indicateurs d’action se feront sous conduits encastrés
ICTAou ICA, en apparentsoustubelRLou sous moulure, surcolliers aembase et sur cheminde cables spécifique courants
faibles, pour les cheminements communs en faux plafonds. Ce mode de distribution sera identique pour les canalisations
issues du CMSI.

> SSI: Mises en services des installations

Suivant I’obligation de l'article 13 de la norme NF S 61-932, I’installateur de composants d’un S.S.I. doit, préalablement a
touteréception, établir undocumentindiquant | es essais réalisés, les résultats obtenus et attestant du bonfonctionnement

de chacun des sous-systémes et | e titulaire du présentlot. Ce document indiquera également que l’installation remplit sa
fonction, a savoir :

- lorsdela combustion d’unfoyer de contrdle d’efficacité défini dans |a brochure 5655 du J.O.
- lors d’essais fonctionnels adaptés autype de détecteurs.

Le titulaire est tenu d’obtenir les résultats exigés par le reglement de sécurité. Le présent lot doit |a totalité des essais
nécessaires ainsique lI’ensemble des mises en service et programmations constructeur quiy sont associées.

Le présent lot ne pourra prétendre a aucune plus-value qui pourrait étre rendue nécessaire par la multiplicité des
interventions du fabricant du systeme SSI qu’il installe, sauf s’il est démontré que | es interventions complémentaires sont
de la responsabilité du Maitre d’Ouvrage du fait de |a modification du programme des travaux en cours.

L'assistance du constructeur est nécessaire pourlamiseen servicedu SSI.

16.2.2 Réseaux VDI
» Généralités:
- Fourniture, pose etraccordement des cables, prises et tableaux électriques ;
- Fourniture des répartiteurs et matériels passifs de raccordement (RJ45, prises,...) ;
- Fourniture et pose des chemins de cables et goul ottes ;

- Fourniture, pose etraccordement des cables de distribution capillaire "cuivre, courants faibles" ;
- Réalisationdela pose des bornes WIFI

- Fourniture d’un cahier de cablage (Format Excel) indiquantlelieude chaque prises RJ45

» Textes réglementaires etnormes :

Les travaux du présent lot devront étre réalisés dans les régles de I'art, et seront conformes aux textes réglementaires et
normes en vigueurau momentde|'exécution destravauxeten particulier:

ISO/CEI Relative au précablage des produits CATEGORIE 6 et a la classe E de transmission
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Projet DIN 44312-5 catégorie 6 (1,2-6,7), classe F DIN (600Mhz)

Projet1SO cat.6 (250Mhz) et catégorie 7(600Mhz) classe E et F

ISO 8877 Pourles prises RJ 45

ISO 802.3 Pourlafamille Ethernet

ISO 802.3ab Pour 1000baseT, Gigabit Ethernet sur cable cuivre

ISO 802.3an Pour 10baseT, Gigabit Ethernetsurcable cuivre

ISO 802.3af Pourlatransmissiondela puissance sur paire torsadée Power Over Ethernet (POE)
ISO 802.3at Pourlatransmission delapuissance sur paire torsadée (futur POE+)

EN 50 173-1 2iéme édition

EN 50022 et CEl 1000-4-4 Pourla CEM et leurs amendements

EN 50167 Relative auxcables de distribution horizontale

EN 50168 Relative auxcordons de brassage

EN 50169 Relative auxcables de distributionverticale

EN50173ISO/CEIIS11801incluantles normes Européennes sur la CEM et sur le zéro halogéne des supports de transmission
EN 50174 Terre, masses et perturbations électromagnétiques

EN 50288 Pourla partie « spécifications cablage courants faibles »

IEC/CEI 61754-19 leréditon10/2001 Connecteur duplexFO, SFFC, standard SG

Norme d’émission et d'immunité applicable aux ATl (Appareil de Traitement de|’Information)
C12.100et ses additifs Protectiondes travailleurs

C12.200et ses additifs Protection contreles risques d'incendie et de panique
C15.100Installations électriques de premiére catégorie (Avril 91)

DTU 70.2 Installations électriques des batiments a usage collectif

Cette liste n'est pas limitative. L'entrepreneur devra tenir compte des nouveauxréglements qui pourraient entrer envigueur
en cours d’exécution des travaux.

> Validation du réseau :

La réception des installations n’interviendra que lorsque les différents documents demandés au titulaire du présent lot
aurontétéfournis au représentant du service informatique du maftre d’ouvrage.

La procédure de recette du pré cablage informatique doit apporter la preuve que les opérations de cablage ont été
effectuées correctement selon lanormeen vigueur pourlaclasse définie dans le présent documentetles prescriptions du
service informatique du maftre d’ouvrage.

A la fin de l'installation, le réseau fera I’objet d’une recette se traduisant dans un rapport détaillé comportant les
performances de transmission du réseau cuivre et du réseau optique (tenant-aboutissant).

Le titulairedu présentlot, le service informatique du maitre d’'ouvrage etle maitre d’ceuvre s'assureront que | 'installation
soitbien réalisée conformémentau cahier des charges, auxnormes etaux regles del'art.

Les points importants qui devront étre vérifié sont:

— Le contréledes références des composants installés,

— La vérification et l'absence de contrainte mécanique surles cables (rayons de courbure) minima acceptables, colliers de
fixationne déformant paslagaine de cable, absence d'arrachement dela gaine par un tirage tropviolent...),

— La vérification du cablage des prises RJ45 (convention de raccordement, longueur de détorsadage de la paire, longueur
de suppression del'écran, raccordement des écrans a laterreauniveau des baies derépartition...

— La vérification, leraccordement et la distribution des terres et masses surles chemins de cables, | es baies et chassis de
répartition,

— S'assurerdurespect des distances d'éloignement parrapport aux sources de perturbation.

Les tests de pré-réception surla partie VDI en cuivre seront effectués a I’aide d’un testeur permettant de valider des
installations de catégorie 6a, dans les 2 sens de transmission. |l devra étre fourni une feuille de test par point d’acces.

Les parametres controlés seront entreautre:

— L'affaiblissementlinéique,

— L'affaiblissement paradiaphonique (NEXT)

— L'écart paradiaphonique (ACR)

— La télédiaphonie (ELFEXT), Valeurs cumulées (PS)
— Le return loss (RL), skew, délai-skew

— La paradiaphonie exogéne,
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Sur lelien permanentdansla plage defréquence de0 a 500MHz
La recette du cablage en paires torsadées sera effectuée avec un équipement récemment étalonné etadaptéaux tests. Si
lecablageréalisé I'impose, la continuité des masses devra étre vérifiée et el le devra apparaitre dans le dossier de recette.

Nota : Tous les tests devront étre positifs pour étre acceptés. En cas derejet parletesteurd'un parameétre de transmission,
letitulaire du marchés’engage a ses frais a la mise en conformité des liens non acceptables.

> Caractéristiques des équipements :
Prisesinformatiques :

Les prises de télécommunication seront constituées de prises RJ45 blindées - de type F/FTP cat. 6A - garantissant une reprise
de masse arriére a 360° avec I'écran des cables horizontaux (avec un capot de blindage métallique ; et non pas en plastic
métallisé).

Ces prises seront de type RJ45 type KEYSTONE de Catégorie 6a / Classe Ea blindé — 9 contacts et posséderont les
caractéristiques suivantes :

- RJ45 catégorie 6A, conformément a ISO/IEC 11801-1 et a IEC 60603-7, avec test et conformité garantie aux normes |EC
60512-99-001 et IEC 60512-99-002 pour prise en charge du PoEjusqu’a90W (type4).

- Le peignede connexionen polyamideetfibredeverre

- Equipéd’un capotarriére multi direction (| atérale ou axiale) pour adapterlerayonde courburedu cable.

- 4 inserteurs pour une connexion rapide et sécurisé parun blocage mécanique.

- Raccordement sans outil.

- Voletanti poussiére démontable avant ou aprés montage et disponible en différents coloris.

- Visibilité du code couleur pour assurer un contréle visuel lors de la connexion.

- Formattype keystone (ensemble des moteurs RJ45)

- 2 points d’accroche pourleraccordement du drain de masse

- 8tre équipées d’une étiquette de repérage spécifiant les numéros de contactetlecode EIA/TIA568A et 568B ;
- étrefixées dansun boitierdetype format45X45 ;

- 1 Support connecteuradaptable 45x45mm avecvolets

Chemindecables:

La continuité de ces chemins de cables seraassurée pardes accessoires adaptés (éclisses boulonnées, virages, dérivations
de méme marque), Lensemble des chemins de cables sera interconnecté par des tresses de masse (16 mm minimum) et
reliéa laterredu batiment (parunetressede 35 mm?2etavec barrette de coupure)

Les angles formés par les chemins de cables devront présenter |a courbure adéquate au passage de |a fibre optique sans
affaiblissement des signaux (rayon de courbure minimal : 300 mm).

Le partaged’un cheminde cables “courants faibles ” avec les “ courants forts ” esta proscrire impérativement.

Tout croisementavecles chemins decables de"courantfort" sefera a titre exceptionnel a angle droit, sans respect dela
regle des distances d’écartement, pour éviter les couplages. Ils devront étre reliés ala terre. Achaque extrémité, les chemins
de cables " courants faibles et courants forts" seront interconnectés entre eux par une tresse de masse pour éviter les
phénomeénes de boucles d’induction. Il est préconisé que les “courants forts et faibles” cheminent en paralléle tout en
respectantles distances réglementaires.

Des chemins de cables courants faibles sont nécessaires pour l'installation :

- des cables 4 paires pour desservir chaque poste de travail.
- du cabletéléphonique multipaires au départ du central tél éphonique.
- des fibres optiques en provenance des autres locaux techniques.

Ils seront installés dans les circulations a chaque niveau et dans les colonnes montantes du batiment, une continuité
physique et électrique devra étre assurée entre eux. Les chemins de cables a installer dans les couloirs seront au minimum
de dimensions 300x50.

Les dimensions des chemins de cables devront étre également calculées en fonction des rayons de courbure des cables
multipaires et fibres optiques a installer. Le rayon de courbure minimum est de 22 mm, il est au moins égal a 8 fois le
diameétre du cable (par exempleun ciblede 128 p de @ 35 impose un rayon de courbure minimum a la pose de 430mm).
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Si la distributionne peut pas étrefaite sur chemin de cables, les cheminements s’effectueront sous goulotte plastique de
dimensionsidentiques (prévoir 30% d’extension).

Les cables de desserte seront disposés en torons dans les chemins de cables. Le maintien en toron sera effectué sans
contrainte excessive. Les cables de desserte seront placés sous gaine ICTA entre |a sortie du chemin de cable et I'entrée
dans lagoulotte.

Desserte cuivre

Le titulaire doit garantirle fonctionnement des applications a lafréquence du cable;

La distribution horizontale des postes de travail banalisés doit pouvoir transporter I'ensemble des flux rencontrés sur les
réseaux detype NORLATIS, Voix, Donnée et Image (VDI), pardes cables cuivre;

L'installation des cables devra s’effectuer dans lerespect des régles del’étatdel’art, le maintien des cables entre eux dans
les chemins de cable sefera sans contrainte excessive;

Les performances de la connectique devront étre conformes au minimum aux spécifications de la catégorie 6A pour une
utilisationen classe d’application E. Elle sera de type STP avec un blindage a 360° afinde garantir unereprise del’écran du
cablesur360°;

Le cablage des prises sera conforme a lanormeinternationale ANSI/EIA/TIA568B;
Les connectiques devront pouvoir étre montées et démontées au moins cing fois ;

Le montage et ledémontage des connectiques nedevront pas nécessiter de matériel spécifique (pince). Si cela ne devrait
pas étrelecas pour des raisons techniques, un outil sera fourni parbaie de brassage et un outil supplémentaire sera fourni
pour la celluled'assistance;

Les cables dedesserte seront brassés sur des noyaux RJ45 compatibles avecle systeme d'accroche KEYSTONE positionnés
dans des bandeaux de minimum 24 prises sur1U;

Le maintiendes cables entre eux neseferaen aucuncas par des colliers serrés de type RIZLAN mais par des rubans souples
du type VELCRO afin de ne pas contraindreles cables. Il nesera pas faitdeboucle deretour de cabledans les goulottes.

Les mesures decables devront étreréalisées souslanorme ISO 11801 en « PERMANENT LINK » et satisfaire les normes de
la catégorie 6A.

» Contrainted’environnement:

Les perturbations des données transmises sur le cablage d’'immeuble ont pour origine des champs électromagnétiques ou
électriques émis volontairement ou involontairement. L'origine de la perturbation peut étre interne ou externe aux
batiments.

Ces champs "parasites" induisent dans les cables de transmissions des signaux plus ou moins importants qui modifient les
signaux transmis. En pratique la solution la plus économique et la plus efficace consiste souvent a éloigner le cable de la
sourcede parasites. || appartient a I'adjudicataire du présentlot de prendre toutes | es garanties et dispositions nécessaires
pour un bon fonctionnement du réseau.

Si les cables cheminent parallelement avec des cables du réseau courants forts, des distances minimales d’éloignement
devront étrerespectées en absence de protection mécanique particuliére:

Le présentlotdevras’assurerdes respecter |es contraintes suivantes :

Longueur cheminement paralléle Séparation arespecter
Quelquescm 0,5alcm
Jusqu’alm la2cm

2m 2cm
5m 4cm
10m 10cm
15m 12cm
20m 15cm
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>20m | 30 cm mini

De préférenceladistributionterminale dans les locaux utilisera un chemindifférent (opposé) de celui des cables secteur.
Les répartiteurs généraux (RG) et les sous-répartiteurs de distribution (SR) serontinstallés a plusieurs métres (2 a 3
minimums) des moteurs de puissance (machinerie ascenseur) et des locauxde transformation d’énergie.

16.2.3 Appel malade

> Généralités:

Fourniture, pose etraccordement de systéme appel malade avec programmation et mise en service composé de:
- Centraledegroupeavec phonieavecalimentationsecourue
- Alimentation secourue 220/24V

- Modulefindebus

- Interface multifonction

- Afficheuralphanumérique

- Module électronique

- Moduledesélection

- Terminal dechambre

- bloc d’appel de litavec manipulateur

- bloc d’appel de sanitaire avectirette

L'appel malade doit permettre d’assurer les fonctionnalités suivantes :

- Appel normal tétedelit

- Appel d’urgence sanitaire de chambre différencié.

- Appel d’assistance soignante.

- Appel médecin ou d’extréme urgence

- Alarme médicale (monitoring, pousse seringue...).

- Présences pour deux catégories de personnel soignant (ASH —IDE).

- Renvoi sonore sur présence, hiérarchisé en 3 codes sonores suivant|e type d’appel.
- Renvoi d’appel dans tousles locauxen présence équipés d’unSTIP avec identification du local etde la nature del’appel
- Concentrationdes services la nuit avec programmationjour/nuit.

- Phonie numérique de chambres a chambres.

- Réglage du volume sonore du buzzer

» Chambred’hospitalisation:

Chaquelitseraéquipéd'une unité d'appel qui déclenchera un appel « normal », reporté surlasignalisation visuelle dans la
circulation, sur les afficheurs des postes de soins et sonore dans les locaux en présence. L'arrachement accidentel ou
volontaire de cette unité déclenchera un appel avec indication « prise » surles afficheurs. L'arrachement devra pouvoir étre
effectué par unetractionsurlecordonen tous sens.

De plus, Le manipulateur intégrera 1 télécommande éclairages et |la commande du volet roulant.

Unitéd'appel a chaquelitcomposé de:

- un bouton d'appel.

- unvoyantdetranquillisation LED.

- Icone électroluminescent (visible la nuit)

- uncordon de 3 mavec fiche auto éjectable ou magnétique

- uneprise magnétique auto éjectable mis en en ceuvresur GTL (le cas échéant)
- la poiresera IP67.

- 1 commandecircuit d’éclairage

- 1 commande Montée / descente pour Volet Roulant (le cas échéant)

- Un support muralpour positionnerle manipulateuren |’absence du patient.

» Sanitairedechambre
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Les sanitaires de chambres seront équipés :
- D'uneunitéd'appel.
- D'unetirette d’appel

Suivant le paramétrage de |'installation elle déclenchera un appel « normal » ou « urgent », reporté sur la signalisation
visuelle dans la circulation, sur les afficheurs des postes de soins, sur les blocs de porte des locaux en présence avec le
déclenchementd'unesignalisationsonore adaptée au degré d'urgence des appels.

16.2.4 Autreséquipements:

Fourniture, pose, montage:
-TV

- Anti-intrusion

- Téléphonie

- Wifi

- Vidéosurveillance

- Télésurveillance

- Controled’acces
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17. CABLAGE DES RESEAUX VDI (VOIX, DATA, IMAGE)

17.1 Généralités

17.1.1 Nature destravaux

L'entreprise intervenante aura a sa charge les protections nécessaires afin de perturber le moins possible les différents
services attenant et les protéger de toutes nuisances (bruits, poussiére, etc, ...) dues a I’exécution des travaux.

17.1.2 Documents définissant les travaux

Les constructions, aménagements et installations sont définis par les schémas et plans de principe dressés par
les centres hospitaliers ainsi que par le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres lors de chaque commande.

17.1.3 Prescriptionapplicable a I'entreprise titulaire

Lors de chaque commande, le titulaire devra fournir :
- Un devis descriptif des prestations indiqguant notamment le principe de fonctionnement et le détail
des installations prévues avectous les renseignements techniques nécessaires a l'étude du projet.

- Un devis quantitatif-estimatif tres détaillé, établi sous forme de bordereau et faisant apparaitre les
principaux points du descriptif (ensemble, sous-ensemble, équipements particuliers, accessoires,
prestations diverses...).

- Celui-ci devra suivre la trame du CCTP.

17.1.4 Délais

Le titulaire devra respecterimpérativement le planning d’exécutiontransmis par le pouvoir adjudicateur lors
de chague commande (bon de commande ou marché subséquent) et sera réputées pouvoir s’approvisionner en
temps utile.

17.1.5 Omissions

Lors de chague commande, tous travaux non explicitement définis dans le descriptif indispensable au
parfait achevement des ouvrages, aux respects des régles de I'art et des normes, aux regles de sécurité, doivent
étre prévus et signalés au Maitre d'ceuvre. |l est expressément convenu que les entrepreneurs se sont rendus
compte exactement destravauxa exécuter, des sujétions y afférent, qu'ils ont pris auprés du Maitre d'CEuvre tous
les renseignements nécessaires et qu'ils doivent suppléer par leurs connaissances professionnelles aux détails qui
pourraient étre omis sur les plans ou au programme descriptif du projet.

Lors de chaque commande, I'entreprise est tenue de prévoir toutes prestations qui lui serait utile pour I'exécution
de leurs ouvrages, par exemple crochets de manutention, palan, poste d'eau, éclairage provisoire... a moins que
ces prestations soient explicitement prévues dans d'autres lots. Toutes dispositions contraires prévues par
I'entreprise ne seront pas recevables.

Lors de chaque commande, I'entreprise est tenue de vérifier I'exactitude des plans divers, élévation, détails, du
programme descriptif du projet, description des ouvrages et en particulier, la constitution des matériaux,
I'emplacement des cloisons, la vérification des cotes, celles-ci étant données a titre indicatif. Les relevés a I'échelle
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sur plan doivent étre considérés comme aléatoires. Une vérification sur le site avant la mise en ceuvre est
indispensable.

Dans tous les cas, I'entreprise est tenue d'effectuer tous les sondages, aprés autorisation des Services Techniques,
et vérifications nécessaires a |'élaboration exacte de son offre.

Le fait par I'entrepreneur d'exécuter sans rien changer les prescriptions de tous documents techniques annexés au
dossier d'appel d'offres, n'atténue en rien ses responsabilités de constructeur.

17.1.6 Contraintesd’exécution

L’entreprise doit se soumettre aux prescriptions, normes, lois, reglementsde police et d’autresreglements
de I'administration locale.

Les travaux prévus au présent marché seront exécutés dans des centres hospitaliers en activité. Chaque
entreprise devra tenir compte dans son offre (limitation des bruits de toute nature, mesures de protection et
de délimitation des zones de chantier visant a interdire I'accésa la zone ou au chantier ainsi que ses abords de
jour comme de nuit, sécurité des personnels et des hospitalisations difficultés d’acces, et respect des
recommandations de I'unité d’hygiene dans certaines zones de travaux, ...).

17.1.7 Adaptational’ étude

Les procédés et matériaux mis en ceuvre devront répondre a une étude préalable approfondie entre
concepteur et réalisateur pour I’exécution des travaux a réaliser, afin de permettre une adaptation aussi
facile que possible du matériel dans les locaux concernés.

17.1.8 Publicité

Toute publicité autre que celle du Maftre d’Ouvrage est interdite sur I'ensemble du chantier, exception pour
la tenue des employés du titulaire qui devront étre identifiable.

17.2 PRINCIPES GENERAUX
Toutes les reglesfondamentales de la construction et des installations techniques devront étre appliquées a
I’ensemble des secteurs constituant le présent programme de travaux.
Les ouvrages, pour étre conformes aux reglementsen vigueur et aux impératifs fixés par des utilisateurs,
devront répondre a un certainnombre de réglesde qualité et de sécurité exprimées :
Soit :
- Par desrégles de calcul.

- Pardes regles technologiques.
- Pardes textesou documentations réglementaires.

- Pardes exigences en fonction des particularités des travauxa réaliser.

17.3 NORMES ET REGLEMENTS

Outre les prescriptions contenues dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres, le calcul et
I'exécution des ouvrages devront étre conformes aux :

- Réglesdites D.T.U
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Documents Techniques Unifiés publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment ainsi que les Cahiers des
Prescriptions Techniques Générales publiés par ce méme organisme. L'ensemble de ces textes est complété par
les recueils dits "R.E.E.F" et leurs mises a jour.

- Les normes francaises concernant directement ouindirectement les ouvrages du batiment et d'une fagon générale
I'ensemble des lois, décrets, arrétés, reglements, circulaires, normes et tous textes nationaux ou locaux applicables
aux ouvrages de la présente opération publiés au jour de la remise des offres.

Les normes en vigueur au jour de I'exécution seront appliquées.

Les procédés ou matériaux employés devront :
e Soit bénéficier d'un avis technique du C.S.T.B enétat de validité a la date d'exécution des travaux.
e Soit étre conformes aux régles professionnelles éditées par des organismes officiels professionnels.

e Soit avoir fait I'objet d'un rapport d'enquéte d'un organisme de contréle. Les divers avis techniques,
régles professionnelles ou rapports d'enquétes spécialisés concernés, devront avoir été acceptés par la
Commission Technique créée a l'initiative des assureurs.

17.4 CONDITIONS D’APPLICATION DES NORMES ET REGLEMENTS
Les fabrications bénéficiant d'une marque de conformité aux normes frangaises seront utilisées en priorité.

Enl'absence de D.T.U, il sera obligatoirement fait référence aux normes francaises existantes.

L'utilisation de matériels et de matériaux nouveaux ou de procédés non traditionnels devra faire I'objet de
justifications techniques précises.

L'agrément du C.S.T.B, dans la mesure ou il sera demandé, devra étre présenté avec le numéro et la date
d'obtention.

En casde divergencesentre deux ou plusieurs documents techniques, donnant matiére a contestation, I'avis des
Services Techniques du centre hospitalier sera déterminant.

Toutes les études d'exécution devront étre faites en partant des dernieres instructions ministérielles ou

réglements en vigueur, a la date de la remise des offres et en tenant compte des prescriptions de normalisation de
I'A.F.N.O.R, préciséesparle R.E.E.Fauquel on se réfere pour le complément ou manque d'indications.

17.5 NORMES DE SECURITE

Devront étre appliqués en particulier :

La réglementation en vigueur relative a la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public :

Celle-ci concerne pour le CHU de Limoges, les batiments suivants :

Dupuytren 1 IGH Type U
Mére Enfant ERP 2éme catégorie Type U
Chastaingt ERP 2éme catégorie Type U
EHPAD Chastaingt ERP 2éme catégorie TypeJ

Jean Rebeyrol (V360) ERP 3éme catégorie Type U
Cluzeau ERP 3éme catégorie Type U
Jean Rebeyrol (V80) ERP4éme catégorie Type U
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Internat (étage)

Internat (RDC-zone resto)
Créche

Restaurant du personnel
Logement Bureaux 2-34-5-6-7

Batiment Médico-administratif (BMA)

catégorie

Foyer logement

ERP 58me catégorie

ERP 5&me catégorie

ERP 38me catégorie
BUP

E.R.P

Centre Biologie et de Recherche En Santé (CBRS)  BUP

Services Techniques
Dupuytren 2

Unité de production culinaire (UIPC)

EMIS
Campus Vanteaux

Pavillon DELAY

Centre Jean Marie Leger
Garage

Accueil

Sécurité/Service de nuit
Pavillon BERGOUIGNAN
Internat

Pavillon Pierre Janet

Pavillon Henry Ey

Pavillon PC5

Cuisine, Self, Magasin Central
CAM, Pharmacie

Pavillon Lafarge, Adrien Dany
Pavillon Marchand

Pavillon Moreau de Tours
Pavillon PC2

Pavillon Morizot (ex Morel)
Pavillon Sully PRUDHOMME
Pavillon LABORIT/De NERVAL
Pavillon DIDE / GIRAUDOUX
Cafétéria

Centre de Formation

Péle des usagers

Pavillon Foucault

Services Techniques

Pavillon Cabanis

Pavillon BALLET

Loge CURIE, TERRASSE et CASTEL

Creche

Poste de Livraison, répartition, GE

PC Pédo

Pavillon ITARD (R-1en travaux334m?)

GYMNASE

Pavillon les Noisilles
Pavillon R. GAROUX
Pavillon BELLEVUE
Pavillon L’ARCHE
Pavillon les SITELLES

BUP
ERP 2éme catégorie
ERP 2éme catégorie
ERP 2éme catégorie
ERP 2éme catégorie

Celle-ci concerne le CH Esquirol, les batiments suivants :

ERP 4éme catégorie
ERP 4éme catégorie
ERT

ERT

ERT

ERP 4éme catégorie
ERT

ERP 58me catégorie
ERP 5&me catégorie
ERP 58me catégorie
ERP 4%me catégorie
ERP 5&me catégorie
ERP 4éme catégorie
ERP 4éme catégorie

3éme famille
Type N
Type R
Type N
Code du travail

5éme

Code du travail

Type U
Type U
Type U
Type U

Type U
Type U

Type U

Type U
Type U

Type N
TYPEU
Type U
Type U

ERP 4éme catégorie Type U

ERP 58me catégorie
ERP 4%me catégorie
ERP 4éme catégorie
ERP 4éme catégorie
ERP 4éme catégorie
ERP 5&me catégorie
ERP 58me catégorie
ERP 5&me catégorie
ERP 58me catégorie
ERT

ERP 5%me catégorie
ERP 4éme catégorie
ERP 5%me catégorie
ERP 5&me catégorie
ERT

ERP 5%me catégorie
ERP 5&me catégorie
ERP 5¢me catégorie
ERP 5%me catégorie
ERP 4éme catégorie
ERP 4éme catégorie
ERP 5%me catégorie
ERP 5&me catégorie

TYPEU
Type U
Type U
Type U
Type U
Type N
Type R
Type V
Type U

Type U
Type U
Type R
Type R

Type U
Type U
Type X
Type U
Type U
Type U
Type U
Type U
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Pavillon le CANTOU ERP 5&me catégorie Type U
Pavillon le SILLON ERP 58me catégorie Type U
Pavillon la CHATAIGNERAIE ERP 5&me catégorie Type U
Hopital de jour AAT ERP 58me catégorie Type U
Pavillon MAS ERP 4éme catégorie Type U
Hopital de jour Maison des ados ERP 5%me catégorie Type U
C.E.R.JE.P ERP 58me catégorie Type U
Hopital de jour Bobillot ERP 5%me catégorie Type U
C.P.S.M ERP 5&me catégorie Type U
VAN GOGH ERP 4éme catégorie Type U
Site Sainte Claire ERP 5%me catégorie type U

Celle-ci concerne pour le CH de Guéret, les batiments suivants :

Batiment principal Hopital (7 niveaux, 289 lits), classé de type U en 2e catégorie
Résidence Anna QUINQUAUD (2 niveaux, 225 lits), classé de type U en 3e catégorie
Batiment SSR (3 niveaux, 24 lits), classé de type U en 4e catégorie

Ancien batiment SSR (3 niveaux), classé de type R en 4e catégorie

Institut de Formation en Soins Infirmiers (3 niveaux), classé de types R et L en 3e catégorie

Celle-ci concerne pour le CH de Saint-Junien, les batiments suivants :

Batiment site central sur 6 niveaux, classé de type U de 3éme catégorie
Batiment site de Chantemerle sur 4 niveaux, classé de type U de 3éme catégorie

Celle-ci concerne pour le CHIMB, les batimentssuivants :
Site de Saint Léonard - type U 3éme catégorie avec 1 batiment N-1, Rez de Chaussée et étage.

Site de Bujaleuf - type U 4eme catégorie avec 1 batiment avec 1 rez de jardin et un Rez de Chaussée.

Celle-ci concerne pour le CH de Saint Yrieix, les batiments suivants :

Batiment Secteur hospitalier, Ehpad Nord, et Ehpad Sud ERP 2éme catégorie Type U
Batiment Accueil de jour / Ifas ERP 5éme catégorie Type PU
Batiment Centre de proximité en santé mentale ERP 5éme catégorie Type U
Logementsde fonction Non ERP

Celle-ci concerne pour HIHL, les batiments suivants :

Site BELLAC:

- Batiments principaux: Administration, EHPAD, USLD, Médecine et soins de suite et de rééducation
3éme catégorie de type U

- Batiment accueil de jour 5éme catégorie de type U

- Batiment MAIA et Cabinet Médicaltemporaire 5éme catégorie de type U

- Maisons de fonction non classées

Site LE DORAT:

- batiments principaux : Administration, EHPAD, USLD, Médecine et soins de suite et de rééducation
3éme catégorie de type U

- Batiment DRH, DSSI code du travail
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- Batiment EMSP 5éme catégorie de type U
- Batiment self du personnel code du travail
- Maison de fonction non classée

Site MAGNAC LAVAL:

- Batiments principaux : Administration, EHPAD, hopital de jour, Médecine et soins de suite et de

rééducation 3éme catégorie de type U
- Batiment technique code du travail

- Batiment appartementsnon classé

- Maison de fonction non classée

Celle-ci concerne pour le CH BRIVE les batiments suivants :

-BMC-RF ERP 1% catégorie
-BELAIR ERP 4éme catégorie
- PSYCHIATRIE ERP 4éme catégorie
- CSAPA ERP 4éme catégorie
- C2GC ERP 4éme catégorie
- ONCOLOGIE ERP 4éme catégorie
- EMG FORMATION ERP 5éme catégorie
- MARION ERP 4éme catégorie
- LARREY-SEDILLOT ERP 4%me catégorie
-CMP ERP 5&me catégorie

- Norme C. 13-100 pour les installations électriques M. T

Type U
Type U
Type U
Type U
Type U
Type U
Type U
Type U
Type U
Type U

- Décret n°2010-1016 du 30 Ao(t 2010 relatif aux obligations I'employeur pour [I'utilisation des

installations électriques des lieux de travail.

- Décretn®2010-1017 du 30 Aot 2010 relatifaux obligations des maftres d’ouvrage entreprenant la
construction ou I'aménagement de batiments destinés a recevoir des travailleurs en matiére de

conception et de réalisation des installations électriques.

- Décret n°2010-1018 du 30 Aolt 2010 portant diverses propositions relatives a la prévention des

risques électriques dans les lieux de travail.

- Décret n°2010-1118 du 22 Septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations électriques

ou dans leur voisinage.

Toutes les dispositions devront étre prises par les entreprises afin d'assurer la sécurité des biens et de toutes

les personnes susceptibles de fréquenter le chantier

17.5.1 Planparticulier de sécurité et de protection de la santé

Lorsque la durée ou le volume d’une opération impose la désignation d’un coordinateur de sécurité et de
protection de la santé, I'entrepreneur doit remettre au maitre d’ouvrage ou au coordinateur SPS, pendant la

période de préparationdu chantier, un Plan Particulier de Sécurité et de la protection de la Santé (PPSPS).

17.5.2 Amiante

Désamiantage :

Le retrait ou le confinement de matériaux contenant de I’amiante est soumis aux régles définies dans la section
3, chapitre ll, titre 1%, livre IV, 4™ partie du code du travail et des textes qui s’y référent.
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Conformément a l'article R4412-118 du code du travail, chaque entreprise est tenue dans la cadre de
I’évaluation des risques d’inhalation de poussiéres provenant de I'amiante, de s’informer aupres des Services
Techniques du centre hospitalier concerné, des résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de
I’'amiante.

En application de I'article R1334-28 du code de la santé publique, le CHU dispose de son propre dossier technique
amiante, consultable au service Environnement.

Conformément auxarticlesR4412-119 a 124 du code dutravail, I’entreprise est tenue, enfonction desrésultats
de I'évaluation des risques, d’établir un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant notamment :

- Letype etles quantités estimées d’amiante manipulés ;

- Lelieu ol les travauxsont réalisés, la date de commencement, la durée probable et le nombre de
travailleurs impliqués ;

- Les méthodes mises en ceuvre;

- Les caractéristiques des équipements a utiliser pour la protection et la décontamination des
travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le
lieu ou a proximité des travaux;

- Lafréquence etles modalités des controles réalisés sur le chantier;

- Les attestations de compétence des travailleurs impliqués.

Ce plan est transmis au moins un mois avant le démarrage destravaux, a I'Inspecteur dutravail, aux agentsdes
services de prévention des organismes de sécurité sociale, et est soumis a I'avis du médecin du travail et de comité
d’hygiene, de sécurité et des conditions du travail. Le démarrage des travaux ne pourra intervenir qu’aprés accord du
plan de retrait par ces organismes.

Au cours des travaux, I'entreprise devra respecter les prescriptions des articles R4412-125a 133 du code du
travail et notamment :

- Balisagede la zone et limitation d’acces;

- Confinement de locaux si nécessaire ;

- Lacréation d’un sas de décontamination (tunnel de 3 a 5 sas suivant les possibilités) ;

- Untestal’aide d’un générateur de fumée avant le début des travaux pour s’assurer de |'étanchéité
de la zone;

- Port des protections individuelles appropriées ;

- Unezone de travail maintenue en dépression par la mise en place d’extracteursadaptés et équipés
de filtres absolus a trés haute efficacité selon la norme NFX 44-013 ;

- Undispositif de mesures vérifiant en permanence le niveau de dépression ;

- Analyse de I'air, mesure d’empoussierement a I'issu des travaux de désamiantage, nettoyage et
restitution des locaux aprés I’'ensemble des mesures libératoires. L’ensemble des résultats devra
étre communiqué au coordonnateur SPS.

Conformément aux articles R4412-111 a 113 du code du travail, les déchets de toute nature susceptibles de
libérer des fibres d’amiante seront conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’ émission de poussiere
pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage. Les déchets seront transportés hors du
lieu de travail aussit6t que possible dans des emballagesappropriés et fermés, avec|’apposition de I'étiquetage préwu
par le décret n°88-426 du 28 Avril 1988.

Les déchets seront transportés hors du lieu de travail aussitot que possible dans des emballagesappropriés et
fermés, avec|’apposition de I’ étiquetage prévu par le décret n°88-426 du 28 avril 1988.

Les déchets seront transportés et éliminés conformément aux dispositions du chapitre 1¢ du titre IV du livre V du code
de I'environnement.
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17.5.3 Sécurité incendie — permis de feu — autorisation de travail

17.5.3.1 PERMIS DE FEU
Toute entreprise devant réaliser les travaux par points chauds suivants :
- Opérations d’enlévement de matieres ou de désassemblage d’équipements (découpage,

meulage, ébarbage ...)
- Opérations d’assemblage (soudure) ou d’étanchéité (bitume)

Sera tenue de demander un permis de feu au Service Sécurité, 3 jours au moins, avant I'exécution de ces
travaux.

De plus, les entreprises devront se soumettre aux prescriptions émises par le Service Sécurité

17.5.3.2 AUTORISATION DE TRAVAIL

Conformément a I'article R.4511-10 du Code du travail, les chefs d’entreprises extérieures, doivent informer
par écrit I'entreprise utilisatrice, de leur date d’arrivée sur le chantier, de la durée d’intervention, du nombre de
travailleurs affectés, du nom et de la qualification de la personne chargée de diriger I’opération, ainsi que les noms et
références des éventuels sous-traitants.

Une AUTORISATION DE TRAVAUX sera demandée auservice sécurité avant d’accéder auchantier.

17.5.3.3 CLOISONS COUPE-FEU

Au cas exceptionnel ol un élément coupe-feu (cloison de compartimentage) devrait étre traversé par une
canalisation ou une gaine, seuls des matériaux accompagnés d'un proces-verbal d'homologation coupe-feu, du méme
degré que la paroi traversée, devront étre utilisés afin que le degré coupe-feu de ces structures soit impérativement
maintenu dans le temps. Si un rebouchage coupe-feu a I'aide de mousse devait étre envisagé, il est impératif que celle-
ci soit classée A2-S2 dO (PV de réactionau feu afournir au matitre d’ ceuvre).

17.5.4 Travaux au voisinage de sources électriques

Les entreprises d’électricité pourront pour des raisons d’exploitation de réseaux et de continuité de service, étre
amenées a travailler au voisinage d’installations sous tension (réseau BTA).

Elles auront I'obligation de mettre en ceuvre tous les moyens de protection nécessaires afin d’assurer la sécurité
des personnels conformément a la réglementation.

En cas de non observation, les travaux de mise en conformité seront intégralement ala charge de I'entreprise.

17.6 APPAREILS — APPAREILLAGES - MATERIAUX

L'ensemble des marques figurant au descriptif est donné afin de conserver I'intégrité et I'homogénéité des
installations de I'établissement.

Les appareils, appareillages et matériaux (proposés par I'entreprise) devront faire I'objet d'un agrément du
Maitre d’CEuvre ou de son représentant, a savoir, les Services Techniques du centre hospitalier concerné.
A cet effet, les marques, références, caractéristiques techniques des fournitures et appareils utilisés, devront figurer
avec précision. L'entrepreneur devra étre en mesure de fournir rapidement toutes les documentations techniques en
francais ainsi que les échantillons qui seraient susceptibles de lui étre demandés.
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Le matériel devra étre livré neuf, de premiere qualité, estampillé et en parfait état de fonctionnement. Les
Services Techniques se réservent le droit d'effectuer des vérifications et de refuser tout matériel ne semblant pas
présenter les garanties nécessaires.

Tout changement de matériels et matériaux prévus au devis initial devra faire I'objet d'un accord écrit du Maitre
d’ceuvre. Danstoute la mesure du possible, le matériel proposé sera adapté a celui existant, voire identique ou similaire
et devra obligatoirement étre compatible avec|'environnement, les contraintes hospitalieres, les normes de sécurité,
I'usage intensif et I'exploitation des locaux.

Les appareils mis en place devront étre parfaitement adaptésaux conditions d'exploitation indépendamment
de toutes caractéristiques propres au fonctionnement des appareils.

17.7 MODIFICATIONS — TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve la faculté d'apporter des modifications diverses en cours de chantier. Ces
modifications seront notifiées par ordre de service/bon de commande ou portées au proces-verbal de réunion de
chantier.

Les travaux supplémentaires ou en moins-value qui en découleraient seraient facturés suivant un devis établi
par I'entreprise, selon le baréme du bordereau prévu dans I'offre de prix.

Tous travauxindispensables, dus a un obstacle ou a une contrainte non visible, non décelable, non porté sur les
plans ou non décrit au descriptif, sont considérés comme aléas et seront soumis au Maitre d'CEuvre.
17.8 DEFECTUOSITES

Tout élément défectueux faisant I'objet du présent marché, devra étre impérativement remplacé aux frais de
I'entreprise dans les meilleurs délais. Ilen sera de méme pour toute malfacon.

Tout manquement au respect des régles de I'art ou du descriptif, pourront étre notifiés a I'entreprise et inscrits
au PV de chantier. La poursuite des travaux dans les mémes conditions expose I'entreprise a un refus ultérieur de
réception.

17.9 RECETTES DES LIAISONS

L’entreprise est tenue de remettre, a la demande des Services Informatiques, un cahier de recette papier
et/ou informatique des liaisons cuivre ou optique qu’elle aura réalisé.

17.10 PLANS TECHNIQUES —NOTICES TECHNIQUES — FORMATION DU PERSONNEL

| 17.10.1 Noticestechniques

L’entreprise sera tenue de fournir au maitre d’ceuvre les notices techniques et toutes les informations
concernant le fonctionnement des appareillagesinstallés.
Ces notices seront rédigées en francais.

17.10.2 Formation du personnel

L’entreprise devra procéder a l'instruction du personnel utilisateur et des Services Informatiques afin de les
familiariser avecles appareillages et installations mis en service ou installés par ses soins. L’entreprise pourra étre
amenée a faire intervenir le constructeur.

17.11 EXECUTION DES TRAVAUX

17.11.1 Acceset stationnement
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Chaque centre hospitalier transmettra au titulaire les spécifications d’acces et de stationnement.

17.11.2 Organisation du chantier — base de vie

Chaque centre hospitalier transmettra au titulaire les informations nécessaires a I'organisation du chantier et la
base de vie.

| 17.11.3 Approvisionnements

Les contraintes propres aux approvisionnements seront précisées lors de chague commande.

| 17.11.4 Déposes

La totalité des éléments déposés reste la propriété du maitre d’ouvrage, sauf demande contraire du maitre
d’ouvrage, dans ce cas les éléments déposés devront étre évacués en décharge publique au frais du titulaire.

17.11.5 Résistance dessols et planchers

Lors du transport de matériaux ou de matériels lourds, les entreprises seront tenues de s’informer en temps
utiles des chargesadmissibles par m?, de facon a éviter tout désordre dans le batiment.

Une attention particuliere est a apporter surle stockage des matériaux divers (tourets decables, ...) sur palettes qui
dépassentles 500Kg. Les Services Techniques et |es Services Informatiques pourront, au frais del’entreprise, faireappel a un

bureau decontrole.

17.11.6 Horaires-jours d’exécution

Les travaux étant généralement exécutésdurant les heures et jours ouvrables dans des locaux en exploitation
ou au voisinage des ceux-ci, les entreprises devront provoquer le moins de géne possible. En raison du bruit
notamment, il pourra leur étre demandé de stopper momentanément, voire pour une demi-journée, certains
travaux bruyants ou empéchant les soins. Divers aménagements d’horairesde travail pourront étre envisagés.
Aucune plus-value ne sera accordée pour cette raison.

Des travaux en dehors des heures ouvrables pourront étre demandés. Cela impliquant la présence obligatoire
du maitre d’ceuvre avec I'entreprise.
Les personnels des services soignants n’ont pas de pouvoir de faire cesser les travaux, seul le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’ ceuvre peut donner les instructions nécessaires.
Définition des heures et jours ouvrables :
- Dulundi au vendredi de 8h a 18h

Définition des heures et jours non ouvrables :
- Tous les soirs de 18h a 8h le matin, les samedis, dimanches et jours fériés.

17.11.7 Nuisances

L’exécution des travaux ne devra en aucun cas troubler le fonctionnement de I'établissement par la mise en
ceuvre de procédés non compatibles avec I’exploitation des locaux (usage de solvants, grande poussiére, bruits
intenses, barrage de circulation, ...).

Afin de respecter le repos et la tranquillité des malades, I utilisation des postes de radio ou autres est

strictement interdite.
Conformément a la réglementation en vigueur, il estinterdit de fumer dans I’établissement.

17.11.8 Protections
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Protection anti poussiere :

Les entreprises devront prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation des poussieres.
A cet effet, des cloisonnements provisoires, films plastiques, panneaux d’agglomérés, revétement de sols adhésifs ou
autres, seront mis en place pour empécher toutes dispersions dans les locaux en exploitations.

Les protections seront enlevées au moment de la mise en service du secteur ayant fait I'objet de travaux, ou
sur ordre des Services Techniques et /ou des Services Informatiques du centre hospitalier.

Dans certaineszones sensibles (Soins intensifs, continus, réanimation, hématologie, ...) des précautions
supplémentaires devront étre pris en accord avec |'unité d’hygiene du centre hospitalier.

Toutes ces précautions devront étre incluses dans le prix des prestations.

Protections individuelles :
Les entreprises devront mettre en ceuvre toutes les protections individuelles préconisées ou non par le SPS.

17.11.9 Scellements

Les scellements et calfeutrements de second ouvre seront assurés par les entreprises intéressées.

Les scellements respecteront le degré de coupe-feu de I’élément concerné.

17.11.10 Protectiondesouvrages

Chaque entrepreneur devra a ses frais assurer la protection de ses ouvrages et restera personnellement
responsable de tous dégats qui seraient apportés pour quelque cause que ce soit jusqu’a I'achevement complet
des travaux et la réception.

17.11.11 Soustraitance

L’entreprise pourra, conformément au Code de la commande publique, faire appel a la sous-traitance.
Toutefois, celle-ci sera limitée a des prestations annexes ou a I'exécution d’ensemble demandé a un lot pour
lequel I'entreprise n’est pas spécialisée (ex. tranchées, percements, ...)

Elle devra indiquer s’assurer de I’'agrément du sous-traitant par le maftre d’ouvrage (DC4 précisant
notamment : les noms et qualités des sous-traitants qu’elle propose ainsi que les prestations et le montant qu’elle
désire leur confier).

17.11.12 Raccordement de matériels électriques

Dans les cas oU les entreprises auraient besoin pour I'’exécution de leurs travaux d’alimenter du matériel électrique
puissant nécessitant un raccordement spécial et d’une puissance supérieure a 10KW, elles devront en aviser
obligatoirement les Services Informatiques et Services Techniques du centre hospitalier, ceux-ci étant seuls habilités
a indiquer le point de raccordement ou a I'effectuer. Il pourra étre demandé I'installation d’un sous-compteur et d’un
indicateur de puissance afin d’éviter ou de déterminer I'incidence sur le contrat de fourniture électrique E.D.F.

17.11.13 Nettoyage-gravois

Toutes les entreprises seront tenues de maintenir en permanence le chantier et les locaux dans un parfait état
de propreté.

Les gravois de toute nature seront évacués directement a la décharge publique au fur et a mesure de leur
production. Aucune accumulation ne seratolérée.

L'attention des entreprises est attirée sur les conséquences inhérentes a la présence de gravois et de détritus
divers sur les chantiers. En effet, il a été démontré que les poussiéres et leur dispersion pourraient étre responsables
de certaines infections nosocomiales.

En conséquence, les détritus doivent étre enlevés journellement par tout moyen évitant leur dispersion.
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En cas de non-observation, le Service d'Hygieéne Hospitaliere sera convoqué immédiatement. Le maitre
d’ouvrage se réserve également le droit de faire exécuter ces prestations par une société spécialisée aux fraiset charge
des titulairessi celles-ci sont volontairement ignorées.

En cas de récidive, I'entreprise sera exclue définitivement du chantier et les travaux de nettoyage lui seront
imputés.

En fin de chantier, les entreprises sont tenues de procéder a un nettoyage final soigné avec enlevement de la
totalité des résidus.

L'évacuation des gravois par jet direct a I'extérieur est expressément interdite.

Les bennes du service Incinération ne sont pas a la disposition des entreprises

Desdérogations pourront étre accordées par les Services Techniques pour le dép6t de tresfaibles quantités de
résidus.

17.12 CONTROLES - ESSAIS - SURVEILLANCE

17.12.1 Controles

L'ensemble des travaux pourra faire I'objet d'un controle technique qui sera effectué par un organisme agréé
désigné par I'acheteur et a sa charge ou effectué par I'acheteur lui-méme.

Dans ce cas, les entreprises auront la possibilité de consulter cet organisme en cours de chantier.
Les entreprises devront se conformer aux observations éventuelles qui seront formulées lors de ces controles. Elles
seront tenues de procéder aux modifications nécessaires sans pouvoir prétendre a une quelconque indemnité dans le
cas de malfacon constatée ou de mauvaise exécution.

Les contrdles porteront notamment sur la conformité avec la réglementation en vigueur, le C.C.T.P.
Les entreprises conservent la faculté de fournir a leurs frais un certificat de conformité des éléments précisés, établi
par un organisme agréé de leur choix et rémunéré parelles.

17.12.2 Essais

Des essais complets de fonctionnement seront effectués en présence des Services Informatiques et des
entreprises concernées.

Lors de ces essais, tout le matériel installé devra étre vérifié (appareillages, appareils, commandes, sécurités ...).
Des mesures pourront également étre effectuées.

Dansle cas ou des réserves seraient formulées et que des nouveaux controdles soient nécessaires, les frais qui en
découleraient seraient a la charge des entreprises correspondantes.

Toutes les fournitures nécessaires aux essais seront a la charge de I'entreprise.

Les résultats seront transcritssur des proces-verbaux.

17.11.3 Surveillance

Ilest expressément précisé aux entreprises que chaque entrepreneur devra avoir en permanence sur le chantier
un chef de chantier qualifié pour surveiller les travaux et recevoir éventuellement les directives des Services
Informatiques du centre hospitalier.

Aucun intérimaire sans encadrement d'un membre de I'entreprise ne sera toléré sur le chantier.
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17.12 REUNIONS DE CHANTIERET DE SUIVIS
En régle générale, les réunions de chantier seront hebdomadaires.

Les entreprises diment convoquées doivent étre représentées par un chef de chantier ou par une personne
ayant pouvoir de décision.

Toute absence nonjustifiée pourrafaire l'objet de pénalités définies au CCAP

17.13 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION — RECEPTION DES TRAVAUX

La réception des travauxs’effectue dans les conditions fixées au CCAP.

17.14 GARANTIE

Les matérielset matériaux utilisés seront de premiére qualité et assortis d'une garantie totale, pieces et main-
d’ceuvre, d'une durée de 1 AN, y compris les prestations pouvant étre sous-traitées.

Les garanties propres aux constructeurs ne sont valables que pour des éléments ou des ensembles finis
directement commercialisés (moteurs électriques, braleurs ...).

Tous ensemble sous-traité non commercialisé, construit spécialement pour le présent marché, aurala garantie
générale prévue. Cette garantie couvrira tout défaut de fonctionnement, de matiére ou de fabrication, sous r éserve
d'une utilisation du matériel en rapport avec sa destination et les conditions d'exploitation hospitalieres.

La garantie prendra effet a la date de réception définitive des travaux.

17.15 SERVICE APRES-VENTE

17.15.1 Piecesde rechanger - maintenance

Les entreprises devront étre en mesure de fournir pendant la durée de vie normale et en tout état de cause,
pendant la durée d'amortissement, la totalité des pieéces de remplacement pour permettre la maintenance des
matériels. A titre indicatif, cette durée variede 5 a 10 ANS. Elle peut étre supérieure pour du matériel lourd.

17.15.2 Dépannages

Les entreprises sont réputées avoir la qualification, c'est a dire le personnel et I'outillage utile pour pouvoir
procéder a I'entretien et aux réparations qui pourraient leur étre demandés.

17.15.3 Assurances professionnelles

Les entrepreneurs sont tenus d'avoir ou de contracter une assurance couvrant les risques professionnels, la
garantie biennale et la garantie décennale.

17.16 PLANNING DES TRAVAUX

Pour chaque demande de travaux, un planning prévisionnel sera joint a la demande, il pourra étre ajusté lors
des réunions hebdomadaires de suivi avecle Service Informatique ou technique du centre hospitalier.

Les Services Informatiques et/ou les Services Techniques du centre hospitalier se réservent le droit
d’interdire aux différents corps d’état de commencer ou de poursuivre toute ou partie de leurs travauxsi les
conditions de mise en ceuvre ne sont pas respectées.
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17.17 Descriptif de la consultation
La consultation doit permettre :

- Laréalisation des cablages VDI (Voix Data Image) sur tous les sites des centres hospitaliers.
- Lafourniture d’équipements pour I'exploitation des infrastructures de cablages VDI du centre hospitalier.
- Le maintien en état de fonctionnement des infrastructures des cablagesVDI.

Le marché a pour objet la réalisation ou la fourniture de prestations types identifiées par un numéro et
décrite dans le document Bordereau des prix unitaires.

17.18 Constatation de I’exécution des prestations

Passation des bons de commandes
Au fur et a mesure des besoins le représentant du pouvoir adjudicateur adressera une demande au titulaire
précisant selon les circonstances le nombre de prestations a effectuer, la zone a couvrir, etc.,, les délais d’intervention
souhaités (livraison, installation, mise en service).

Livraison
Les livraisons seront réalisées aux adresses respectives de chague membre du GHT Limousin.

Installations

Le titulaire du marché devra prendre contact avec le responsable du cablage VDI du chaque membre du GHT
Limousin.

Réception

Pour chaque bon de commande, un Proces-Verbal de réception simplifié sera émis par le titulaire du marché,
et sera signé par le responsable du cablage VDI du chague membre du GHT Limousin.

La date prise d’effet de la réception est précisée dans la décision de réception.
La réception entraine le transfert de propriété et le déclenchement de la facturation.

17.19 Modalités de pilotage du marché
EQUIPE PROJET

Le titulaire s’engage a désigner dans le cadre de I'exécution du présent marché :
- Uncoordinateur responsable de compte, qui sera I'interlocuteur unique du pouvoir adjudicateur dans les
domaines suivants :

e Gestion des demandes et réalisation des devis.

e Transmission des informations techniques.

e Gestion du compte.

e Organisation et prise en charge des comptes rendus des réunions de suivi.
e Controle de la qualité, suivi des incidents et anomalies.

e Coordination opérationnelle des interventions d’ingénieurs de support sur site.
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- Untechnicien expert, avec une présence sur site durant tous les jours ouvrés, dont les activités principales

sont :

La connaissance continue du contexte.
Le suivi des demandes.
La validation des travaux.

La validation des configurations matérielles et logicielles.

La validation des intégrations des nouvelles architecturesdans les réseaux actuels.

La notification des informations relatives aux incidents et anomalies rencontrés.

La qualification et I’expertise technique des architecturescomplexes.

Les noms et les coordonnées précises de ces intervenants seront communiqués au coordinateur de I'équipe
« Réseau et Sécurité » dés réceptionde I'acceptationde I’ offre.
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