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PROGRAMME

Le présent document constitue le programme de la Maitrise d’ceuvre pour la mise en place
de systéeme de GTB dans les batiments Judiciaire sur le Nord Pas de Calais. Il est établi en
vue d’'une consultation de maitre d’ceuvre.

1. Contexte de I'opération

1.1. Situation

o La maitrise d’ceuvre aura pour mission de I'obtention de la performance de la classe
A de la GTB du Décret BACS, a fort rendement énergétique pour les batiments cités
au RC. Suivant le cout proposé phase DIA il pourra étre demandé de viser une GTB
de classe B.

1.2. Budget de 'opération

Le budget de I'opération pour les travaux est de 830 000 € HT.

1.3. Maitre d’ouvrage

Le maitre d’'ouvrage est le Ministere de la Justice, il est représenté par :

Le département immobilier de Lille en charge de la gestion financiere de I'opération
dont le responsable est M. Emmanuel TIBERGHIEN

Plateforme Inter Régionale de Lille
32-50 boulevard Carnot

CS 70031

59043 LILLE CEDEX

2. Objectifs




Les objectifs poursuivis par le département immobilier sont multiples.

La supervision pour un plan de comptage qui couvre la totalité des consommations d’eau,
d’électricité (éclairage, Clim et Bureautique) et de chauffage de chaque batiment judiciaire.
Le systeme de supervision devra étre commun a tous les sites.

Pour le chauffage :

- Régulation centrale automatique évoluée avec fonctionnement par intermittence et/ou
commande a rétroaction de température ambiante

- Régulation en fonction des besoins de la température de I'eau chaude du réseau de
distribution (en départ ou en retour)

- Régulation automatique par intermittence de I'émission et/ou la distribution avec
évaluation des besoins

- Commande des pompes a vitesse variable de distribution dans les réseaux

- Mise en séquence des différents générateurs de chaleur en fonction des prédictions de
charges

Ventilation :

- Réqgulation de I'alimentation en air au niveau de la piéce basé sur I'occupation
- Régulation de la température de |'air ambiant avec coordination

- Réqulation progressive du débit d'air extérieur

Eclairage :

- Détection automatique (mise en marche manuelle depuis la GTB)

- Modulation automatigue de I'intensité lumineuse/ de la lumiere naturelle
- Respect des normes ERP sur les circulations et/ou code du travalil

3. Planning prévisionnel

Lancement des études en avril 2025.

Consultation prévisible des entreprises en juin 2025.

Les travaux sont prévus en septembre 2025.

La durée de 'accompagnement durant la GPA sera de 24 mois pour chaque site.



