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1. OBJET ET DOMAINE

Dans le cadre du Projet DIADEM, linstallation doit réceptionner deux types d’emballage de transport. Ces
emballages permettront le transport des conteneurs de déchets qui seront entreposés dans les alvéoles
d’entreposage. Les deux types d’emballages de transport sont :

e L’emballage TIRADE R76,
e [’emballage IR500.

Les emballages neufs a destination de I'installation DIADEM seront disponibles a partir de 2027. Ce délai de mise a
disposition n’est pas compatible avec le planning de réalisation des essais a venir des phases 2 et 3.

Dans le cadre de ces essais qui doivent se dérouler en 2025/2026, I'installation DIADEM doit se doter des deux
emballages de transport ne présentant pas de contamination (ni extérieure ni dans leur cavité de transport).

Dans cet optique, le CEA a décidé d’étudier les deux emballages sous formes de postiches. Ces derniers reprennent
'ensemble des cotes de fonctionnement permettant la bonne réalisation des essais. La masse n’est pas prise en
compte.

Le dossier transmis est de niveau « étude d’exécution » et dispose de notes de calculs de dimensionnement
associées.

L’objet de la présente spécification technique est de définir la nature et I'étendue de la prestation a réaliser dans le
cadre de la fabrication de deux postiches de deux types d’emballages.

Ce document précise, conjointement avec les plans en annexes ou cités dans le texte, le périmetre des travaux a
réaliser pour la présente consultation.

Les travaux sont a réaliser pour le site de Marcoule pour le projet DIADEM.

La prestation, objet de la présente Spécification Technique, comprend les fournitures suivantes sur la base des plans
BPE (Bon Pour Exécution) remis :

e Poste 1: Fabrication du postiche de 'emballage IR500; Cf. Ref. [1] a [12] et au § 4.3 ci-aprés,
e Poste 2 : Fabrication et livraison du postiche de 'emballage TIRADE, Cf. Ref. [13] a [20] et au § 2.3 ci-aprés.

La prestation est forfaitaire avec obligation de résultat.
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2. DOCUMENTS DE REFERENCE
2.1 NORMES ET REGLEMENTS

Le Titulaire ne peut en aucune maniére se prévaloir d'une ambiguité ou d'une contradiction entre plusieurs
documents cités dans le CCT, ni d’'une absence d’information.

Il est sous sa responsabilité d’en avertir le CEA ou son représentant par écrit et dans les plus brefs délais pour que
celui-ci indique la version applicable ou transmette I'information manquante.

Les dispositions décrites dans les documents de référence doivent étre retransmises par le Titulaire a ses propres
sous-traitants dans la mesure ou ils sont concernés.

L’ensemble du matériel sera réalisé conformément a la présente spécification technique, aux normes francaises,
aux directives européennes et décrets en vigueur relatifs aux matériels et a leur montage, en particulier ceux ayant
trait a la protection du personnel et des travailleurs.

En particulier :

DAO1 Normes AFNOR, normes européennes EN, normes internationales ISO

DAO2 Reégles FEM (Fédération Européenne de Manutention levage), section 1 édition 1987
DAO3 Normes 1SO 9001 :2015, 14001 : 2015 et OHSAS 180010u équivalent

DAO4 Norme de conception adaptée a ce type d’outillage : ASME, RCCM, CODAP ...

DAOS Les Conditions Générales d’Achats CEA (CGA)

Norme européenne NF EN 287 et NF EN 15607 (ex NF EN 288) pour la qualification des soudeurs et I'homologation des

DAOG procédés de soudage

DAO7 Norme européenne NF EN 473 ou SNT TC 1A pour la qualification du personnel CND

DA08 Regle Fondamentale de Slreté N° V.2.g. Direction de la Sreté des Installations Nucléaires, 31.12.1985

DAOS NF EN 1SO 5817 : Niveaux de qualité par rapport aux défauts, édition avril 2014 — (Soudage — Assemblages en acier, nickel,
titane et leurs alliages soudés par fusion (soudage par faisceau exclu))

DA10 NF EN 1SO 23277 Ed.2015 : Contrdle par ressuage des soudures — Niveaux d’acceptation, édition mai 2015 (Contréle non
destructif des assemblages soudés)

DA11 NF EN 1SO 17635 : Contréle non destructif des assemblages soudés —Regles générales pour les
matériaux métalliques, édition février 2017

DA12 NF EN 1SO 5817 Ed.2023 : contrdle visuel

DA13 NF EN 1SO 9712 Ed.2022 : certification des contrdleurs

Cette liste est indicative et non limitative. L’Entreprise devra prendre connaissance de tous les documents
réglementaires et normatifs qui lui sont nécessaires pour mener a bien ses prestations.

Si en cours de prestation, de nouveaux réglements ou de nouvelles directives ou normes entraient en vigueur,
I'Entreprise serait tenue d’en référer par écrit et dans les plus brefs délais au CEA ou son représentant.

L’ensemble des documents, spécifications techniques et guides cités en référence dans le présent document
s’entendent a étre appliqués au dernier indice en vigueur.
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2.2 DOCUMENTS PARTICULIERS APPLICABLES

- ex Joint au A
Description Référence .
dossier consulter
[DPO1] La présente spécification technique 610 CASC2 CDC 24 2619 DL X

2.3 REFERENCES TECHNIQUES

La liste ci-apres présente les plans et documents techniques utilisés lors des études d’Exécution déja réalisées par

le CEA.

Apres passation de la commande, le Titulaire devra prendre connaissance de tous les documents qui pourront lui
étre nécessaires pour mener a bien ses prestations.

Les documents énoncés dans les §2.2 et §2.3 ne présentent aucun caractére limitatif et ne constituent qu'un rappel
des principaux documents en références techniques. Si dans I'exécution de ses prestations, le Titulaire présente le
besoin d’obtention d’autres documents, ces derniers lui seront remis par le CEA ou son représentant aprés sa

demande.
. L > Joint au
Réf. Description Référence . A consulter
dossier
Postiche IR500-Plan d’ensemble . X
(1l emballage IR500 Vs postiche 610-CASC2-PLA-24-2602-DL /ind B Annexe 2
. _ ’ X
2] Postiche IRSOOVpIan\d ensemble ) 610-CASC2-PLA-24-2592-DL / ind B
accostage postiche a la cellule folio 1/2 Annexe 3
Postiche IR500-plan d’ensemble . X
(3] accostage postiche a la cellule 2/2 610-CASC2-PLA-24-2593-DL /ind B Annexes 4
Postiche IR500-plan d’ensemble . X
[4] postiche folio 1/2 610-CASC2-PLA-24-2600-DL / ind B Annexe 5
Postiche IR500- plan d’ensemble . X
[5] postiche folio 2/2 610-CASC2-PLA-24-2601-DL /ind B Annexe &
Postiche IR500-plan de détail bouchon 610-CASC2-PLA-24-2594-DL / ind B X
[6] primaire Annexe 7
. L 610-CASC2-PLA-24-2595-DL / ind B X
7] Postiche IR500-plan de détail corps
Annexe 8
Postiche IR500-plan de détail couvercle 610-CASC2-PLA-24-2596-DL / ind B X
(8] secondaire Annexe 9
Postiche IR500-plan de détail tourillon 610-CASC2-PLA-24-2597-DL / ind B X
(9] supérieur Annexe 10
Postiche IR500-plan de détail tourillon 610-CASC2-PLA-24-2598-DL / ind B X
[10] inférieur Annexe 11
Postiche IR500-plan de détail lunes de 610-CASC2-PLA-24-2599-DL / ind B X
(1] positionnement bouchon primaire Annexe 12
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a _ - Joint au
Réf. Description Référence . A consulter
dossier
[12] Postiche IR500-Note de calcul N03690.01/ind B X
Postiche TIRADE-Plan d’ensemble 610-CASC2-PLA-24-2609-DL / ind B X
(13] emballage TIRADE Vs postiche Annexe 13
Postiche TIRADE - plan d’ensemble 610-CASC2-PLA-24-2603-DL / ind B X
[14] accostage postiche a la cellule Annexe 14
Postiche TIRADE -plan d’ensemble 610-CASC2-PLA-24-2608-DL / ind B X
(15] postiche Annexe 15
Postiche TIRADE -plan de détail corps 610-CASC2-PLA-24-2604-DL / ind B X
(16] folio 1/3 Annexe 16
Postiche TIRADE -plan de détail corps 610-CASC2-PLA-24-2605-DL / ind B X
(17] folio 2/3 Annexe 17
Postiche TIRADE -plan de détail corps 610-CASC2-PLA-24-2606-DL / ind B X
(18] folio 3/3 Annexe 18
Postiche TIRADE -plan de détail pieces 610-CASC2-PLA-24-2607-DL / ind B
(panier interne, couvercle secondaire, X
[19] bouchon primaire, vis de fermeture et Annexe 19
pion de positionnement
[20] Postiche TIRADE - Note de calcul N03817.01/ind A X
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3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PRESTATIONS
3.1 DESCRIPTION DES PRESTATIONS

L’offre technique comprendra systématiquement la réponse stricte au présent descriptif technique des prestations.
Dans cet optique, 'offre technique présentera une matrice des exigences avec les réponses associées.

Le présent marché consiste a la réalisation selon plans BPE (Bon Pour Exécution), dans son marché de base, de
deux postiches aux cotes fonctionnelles des deux emballages de transport (Cf. Réf. Plans en Ref. [1] et [13] et [14]
a [20]).

L’entreprise titulaire du présent marché doit fournir au titre du marché :

e La préfabrication et la fabrication avec notamment :
o Les approvisionnements nécessaires a la réalisation de la fourniture et les contréles associés,

o La fourniture de tous les matériels, matériaux et consommables utiles a la réalisation de sa
prestation,

Les contrbles de réception des matiéres (fourniture de tous les certificats matieres notamment),
La préfabrication et la fabrication des équipements,
Les contrbles de fabrication et de fin de fabrication, et I'établissement des PV correspondants,

Les ressuages et tous autres contrdles non destructifs nécessaires selon les normes en vigueurs.
Les soudures ciblées sur les opérations CND sont identifiées. Toutes les soudures ne subiront pas
ces opérations.

o Les traitements de surface si nécessaire,
o L’ensemble des PV associés.

O O O O

e Letransport et la livraison sur site avec notamment :
o Le conditionnement pour la protection et le transport des fournitures de ses ateliers jusqu’au point
de réception du CEA,
o Le transport, la livraison, 'amené dans les locaux de l'installation DIADEM,
e Le dossier constructeur final :

o Avec notamment ; I'ensemble des plans de réalisation fournis seront surchargés et repris si
nécessaires pour passage en « TQC ». Les plans devront étre passés a l'indice supérieur « TQC
» avec les coordonnées de l'entreprise. Les fichiers sources (autocad 2D) seront transmis a
I'enclenchement de la prestation.

o Lensemble des documents a transmettre sont synthétisés dans le §5 ci-aprés de la présente
spécification technique.

o Le Titulaire est responsable de I'’émission d’un certificat de conformité a la présente spécification
technique. Ce certificat sera transmis au CEA en fin de marché.

Avertissement :

Avant d'engager la prestation de réalisation, le Titulaire devra s'assurer auprés de son correspondant CEA ou de
son représentant de la validité de tous les documents qui lui ont été remis lors de I'appel d'offre. Cette phase
d’'analyse sera comprise dans I'offre proposée.

Ces documents peuvent comporter des erreurs de cotation ou des imprécisions. Il appartient au Titulaire de lever
ces points avec le CEA. Dans le cas contraire, il ne pourra se prévaloir des sujétions ainsi occasionnées.
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3.1.1 Contexte

Le planning de réalisation des essais de Phases 2 et 3 conduit a I'utilisation de deux postiches des deux types
d’emballage (objets de la présente spécification technique). Ces essais doivent permettre de valider et qualifier les
équipements des lots de travaux suivants :

e Lot N°92 : équipement de la cellule HI,
e Lots 70 et 80 : manutention.

L’accostage sous la cellule HI permettra notamment de valider les interfaces entre ces deux lots.

3.1.2 Cotations et plans d’exécution remis

Pour I'ensemble des fournitures objets de la présente spécification technique, les cotes et dimensions données sur
I'ensemble des plans de réalisation sont a respecter pour la fabrication.

Si le Titulaire s’apercoit d’incohérence entre différents plans, ou d’erreur pouvant remettre en question le bon
fonctionnement et/ou la fabrication, il devra en alerter rapidement le CEA ou son représentant qui statuera sur ces
points. Cette phase d’analyse sera comprise dans I'offre proposée.

3.2 CONTRAINTES A PRENDRE EN COMPTE

Les contraintes a prendre en compte selon les plans fournis en annexes de la présente spécification technique et
des normes applicables cités en référence.
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3.3 DESCRIPTIONS PHYSIQUES DES FOURNITURES : POSTE 1 POSTICHE IR500
Le postiche de I'emballage IR500 est composé de 4 éléments (cf. Figure 1 ci-apres) :

e Un corps (Poste 1a) doté de ses 4 tourillons supérieurs (Poste 1d) et 2 tourillons inférieurs (Poste 1d),
e Un couvercle secondaire (Poste 1b),

e Deux paires de lunes de positionnement du bouchon primaire (Poste 1e),

e Un bouchon primaire (Poste 1c).

ji ﬁ ﬁ ,"ﬁ . 1 Couvercle secondaire
i ! ' et 12 vis de fixation.

2 paires de lunes de AVENES DA LE FLAN OF
positionnement et 12 [ ——

vis de fixation.

1 bouchon primaire.

4 tourillons supérieurs
et 32 vis de fixation

Corps du postiche
en mécano soudé.

2 tourillons inférieurs ¢ .[ . ‘ thf ¢
)

et 16 vis de fixation T

Figure 1 : Postiche IR500 - Conception postiche IR500

Les deux plans d’ensemble en Ref. [4] (Cf. Annexe 4) et [5] (Cf. Annexe 5).
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3.3.1 Poste 1a : Corps du postiche
3.3.1.1 Descriptif physique du corps

Le corps du postiche est réalisé en acier au carbone S235 et est composé des éléments principaux ci-dessous (Cf.

Figure 2 ci-apreés) :

e D’une bride supérieure usinée possédant 12 trous taraudés épaisseur 25mm,

e De 4 sous ensemble de montage et de fixation des tourillons supérieurs,

o De 2 sous ensemble de montage et de fixation des tourillons inférieurs,

e D’une virole circulaire d’épaisseur 15mm constituée d’éléments assemblés soudés,
e D’un ensemble de goussets de renforcement de différentes dimensions.

Bride supérieure P ’l" Sy

Ep.25mm. \. / N
COUSSET 1 X .

&
"

4 sous-ensembles
de montage des
tourillons supérieurs.

1 virole circulaire
reconstituée. I

1 ensemble de /

goussets de —
renforcement. <
QUSSET \\_
>
°
2 sous-ensembles 7,

de montage des ez
tourillons supérieurs.

GOUSSET 3

Figure 2 : Postiche IR500 - Vue détail corps postiche
Les soudures seront continues.

Le plan de détail du corps du postiche est présenté sur le plan en Ref. [7] (Cf. Annexe 8).
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3.3.1.2 Cahier de soudage et contréles CND des soudures

Une partie seulement des soudures présentant le passage des efforts lors des différentes opérations de manutention
devront subir un contréle CND par ressuage. Ces soudures seront définies dans un cahier de soudage a fournir par

le Titulaire du marché.

Ces soudures sont les suivantes (Cf. Tableau 1 ci-dessous) :

cahier de
PRESTATIONS / POSTES ool
Poste 1a : Réalisation du corps
cavité intérieure tube sup @ int 574 (Ep. 15mm) (découpe laser+roulage/soudage longi/usinage) Oul
cavité intérieure tube sup @ int 543 (Ep. 15mm) (découpe laser+roulage/soudage longi/usinage) QuI
cavité intérieure tube principal @ int 505 (Ep. 15mm) (découpe laser+roulage/soudage longi/usinage) Oul
cavité intérieure fond (Ep. 25mm) (découpe laser) QuI
soudage cavité intérieure tube sup Ep15mm/L111mm sur bride interface QuI
soudage cavité intérieure tube sup Ep15mm/L290mm sur bride interface Oul
soudage cavité intérieure bride interface sur tube sup Ep15mm/L290mm QuI
soudage tubes emboitement @ 323,9/Ep. 9,53 et embases tourillons sup QuI
soudage tubes emboitement @ 323,9/Ep. 9,53 et embases tourillons inf Oul
soudage 4 tubes emboitement tourillon @ 323,9/Ep. 9,53 et goussets QuI
soudure platine supérieure sur vriole @1185 Oul
soudure platine supérieure/virole @1185 sur cavité centrale et goussets 1 Qul

Tableau 1 : Postiche IR500 - Synthése des opérations CND et CDS

Selon son retour d’expérience, le titulaire ajoutera les contréles complémentaires qu’il juge nécessaires ou qui
semble pertinents pour répondre aux exigences réglementaires comme par exemple pour le levage (notamment s’il
estime que d’autres soudures doivent étre vérifiées). Cette analyse devra étre faite au démarrage de la prestation et
sera comprise dans l'offre proposée dans la limite de 50% de contréles supplémentaires par rapport a la liste

proposée du tableau 1.

L’offre technique présentera les contréles supplémentaires que le fournisseur souhaiterait en place.

3.3.1.3 Synthese des fournitures
La Fourniture physique du Poste 1a est composée des éléments suivants :

e un corps chaudronné en acier S235 mécano-soude,

e 1 cahier de soudage pour les soudures devant subir un contre CND,
o Contréles CND par ressuage avec PV,

e PV de contrble dimensionnel (cotes fonctionnelles),

e Mise a jour des plans en TQC.
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3.3.2 Poste 1b : Couvercle secondaire

3.3.2.1 Descriptif physique du couvercle secondaire
Le couvercle secondaire assure le confinement statique de la cavité de 'emballage.

Le couvercle secondaire du postiche est réalisé en acier au carbone S235 et est composé des éléments principaux
ci-dessous (Cf. Figure 3 ci-apres) :

e D’une piéce massive d’épaisseur totale de 75mm usinée,

e De 12 vis H M24x80/54 en acier classe 8x8 zingué,

e De 12 rondelles plates M12 Acier zingué,

e D'une interface de reprise et de manutention en son centre sur sa face supérieure.

: 12vis H
Interface de reprise M24x80/54+rondelles
et de manutention. plates.

T

Figure 3 : Postiche IR500 - Vue détail couvercle secondaire

Le plan de détail du couvercle secondaire du postiche est présenté sur le plan en Ref. [8] (Cf. Annexe 9).

3.3.2.2 Synthése des fournitures
La Fourniture physique du Poste 1a est composée des éléments suivants :

e Un couvercle usiné en acier S235 doté de son interface de reprise et de manutention,
e De 12 vis H M24x80/54 en acier classe 8x8 zingué,

e De 12 rondelles plates M12 Acier zingué,

e Mise ajour des plans en TQC.
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3.3.3 Poste 1c : Bouchon primaire

3.3.3.1 Descriptif physique du bouchon primaire
Le bouchon primaire assure le confinement radiologique et statique de la cavité de I'emballage.

Le bouchon primaire est réalisé en acier au carbone S235 et est composé d’une chaudronnée et reprise en usinage
(Cf. Figure 4 ci-apres).

2xM12 _EQUIDISTANTS 2205 ch.2x2

T i

Figure 4 : Postiche IR500 - Vue détail bouchon primaire

Le plan de détail du bouchon primaire du postiche est présenté sur le plan en Ref. [6] (Cf. Annexe 7).

3.3.3.2 Synthese des fournitures
La Fourniture physique du Poste 1a est composée des éléments suivants :

e Le bouchon primaire,
e Mise ajour des plans en TQC.

DIFFUSION LIMITEE
Ce document CEA ne peut étre utilisé, reproduit ou communiqué en dehors du CEA sans I'accord de son émetteur




Classement GED : Page
10.23.1 2017

; ; ; . Référence : Indice
Direction des énergies

Direction de I'ingénierie et de la maftrise d’ceuvre des projets
Ligne projet batiments et infrastructures 610 CASC2 CDC 24 2619 DL A
Projet DIADEM

3.3.4 Poste 1d : Tourillons supérieurs et inférieurs
3.3.4.1 Descriptif physique des tourillons supérieurs
Les 4 tourillons supérieurs sont réalisés en acier inoxydable de nuance Z2CN18-10 et usinés. lls sont assemblés

dans le corps du postiche par un ajustement H8/f7 et par 8 vis CHc M20-70/52 et des rondelles grower (Cf. Figure 5
ci-apres).

@220

|

I

T

|

i

|

T

|
[#280]
2360 7

02004
0150
01305

Figure 5 : Postiche IR500 - Vue détail tourillons supérieurs

Le plan de détail des tourillons supérieurs du postiche est présenté sur le plan en Ref. [9] (Cf. Annexe 10).
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3.3.4.2 Descriptif physique des tourillons inférieurs

Les 2 tourillons inférieurs sont réalisés en acier inoxydable de nuance Z2CN18-10 et usinés. lIs sont assemblés dans
le corps du postiche par un ajustement H8/f7 et par 8 vis CHc M20-70/52 et des rondelles grower (Cf. Figure 6 ci-
apres).

2

Figure 6 : Postiche IR500 - Vue détail tourillons inférieurs

Le plan de détail des tourillons inférieurs du postiche est présenté sur le plan en Ref. [10] (Cf. Annexe 11).

3.3.4.3 Synthese des fournitures
La Fourniture physique du Poste 1a est composée des éléments suivants :

e 4 tourillons supérieurs en acier inoxydable de nuance Z2CN18-10,

e 2 tourillons inférieurs en acier inoxydable de nuance Z2CN18-10,

e 32+16 vis CHc M20-70/52 en acier zinguées classe 8x8 et 32+16 rondelles grower en acier zinguée,
e Mise a jour des plans en TQC.

3.3.5 Poste 1e : lunes de positionnement bouchon primaire

3.3.5.1 Descriptif physique des lunes de positionnement

Les lunes de positionnement assurent le maintien place du bouchon primaire dans la cavité de I'emballage et
maintenant I'étanchéité par serrage d’un joint torique disposé sur la partie conique.

Dans le cadre de la réalisation du postiche objet de la présente spécification technique, le montage du joint torique
du bouchon primaire n’est pas reproduit.
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Il existe deux types de lunes de maintien :

e Lune de grand modéle au nombre de 2,
e Lune de petit modéle au nombre de 2.

Elles sont maintenues en place par 4 jeux de 3 vis CHc M12x25. L'ensemble des 4 lunes de positionnement est
réalisé en acier au carbone S235 (Cf. Figure 7 ci-aprés).

2 Lunes de
positionnement
petit modéle.

2 Lunes de

positionnement
/ grand modéle.

Figure 7 : Postiche IR500 - Vue détail lunes de positionnement

Le plan de détail des lunes de positionnement du postiche est présenté sur le plan en Ref. [11] (Cf. Annexe 12).

3.3.5.2 Synthese des fournitures
La Fourniture physique du Poste 1a est composée des éléments suivants :

e 2 |unes de positionnement petits modéles,

e 2 lunes de positionnement grands modéles,
e 12 CHc M12x25 en acier zinguée classe 8x8,
e Mise a jour des plans en TQC.

3.3.6 Poste 1f : Revétement de surface
Les éléments suivants seront revétus d’un primaire anti rouille :
e Corps du postiche : 'ensemble des zones extérieures hormis les 6 tourillons réalisés en acier inoxydable.
L’intérieur de la cavité ne sera pas revétu,

e Couvercle secondaire (Cf. plan en Ref. [8] / Annexe 9),
e Bouchon primaire (Cf. plan en Ref. [6] / Annexe 7).

Le procédé de peinture et le RAL seront définis conjointement avec le CEA avant application.
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3.3.7 Synthése des fournitures du postiche IR500
Pour synthése, la Fourniture physique du Poste 1 est composée des éléments suivants :

e un corps chaudronné en acier S235 mécano-soudé,

e 1 cahier de soudage pour les soudures devant subir un contre CND,

o Contréles CND par ressuage avec PV,

e Un couvercle usiné en acier S235 doté de son interface de reprise et de manutention,

e De 12 vis H M24x80/54 en acier classe 8x8 zingué,

e De 12 rondelles plates M12 Acier zingué,

e Le bouchon primaire,

e 4 tourillons supérieurs en acier inoxydable de nuance Z2CN18-10,

e 2 tourillons inférieurs en acier inoxydable de nuance Z2CN18-10,

e 32+16 vis CHc M20-70/52 en acier zinguée classe 8x8 et 32+16 rondelles grower en acier zinguée,
e 2 lunes de positionnement petits modéles,

e 2 lunes de positionnement grands modéles,

e 12 CHc M12x25 en acier zinguée classe 8x8,

¢ Revétement de surface primaire anti-rouille corps ; bouchon primaire et couvercle secondaire,
e Mise a jour de 'ensemble des plans en TQC.

Cette liste non exhaustive des fournitures sera vérifiée au démarrage du marché et complétée avec les
nomenclatures associées. L’offre proposée comprendra toutes les fournitures nécessaires a la fabrication des
ensembles cités dans les paragraphes précédents suivant les nomenclatures transmises.

Ces fournitures physiques sont accompagnées de la documentation associée (Cf. 3.5 ci-aprées).

3.3.8 Transport et livraison

Les spécificités du transport et de la livraison du postiche de 'emballage IR500 sont présentées au § 4.5.2 ci-aprés.
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3.4 DESCRIPTIONS PHYSIQUES DES FOURNITURES : POSTE 2 pOSTICHE TIRADE

Le postiche de I'emballage TIRADE est composé de 4 éléments principaux suivants (cf. Figure 8 ci-apres) :

e Un corps (Poste 1a) doté de :

o 2bretelles d’arrimage sur le LORRY (moyen de manutention DIADEM) et sur le camion de transport,
o 2 carrés d’interface pour le positionnement du palonnier de reprise et de manutention,
o 1 pion de positionnement du couvercle secondaire,

e Un couvercle secondaire (Poste 1b),

e Un bouchon primaire (Poste 1c),

e Un panier de transport interne de deux conteneur CDD1 (Poste 1d).

‘ ﬁ 4 1 Couvercle secondaire
ﬁ / ﬁ / et 7 vis de fixation.

1 bouchon primaire.

1 HU 2498 EXT. CODI

=

1 panier de _ A hi i
positionnement des = I i il ‘

522

625 HAUTEUR PANIER

CDD1.

2 bretelles d’arrimage bos
sur le LORRY et sur
le camion.

Figure 8 : Postiche TIRADE - Conception postiche TIRADE

Les deux plans d’ensemble en Ref. [14] (Cf. Annexe 14).
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3.4.1 Poste 2a : Corps du postiche
3.4.1.1 Descriptif physique du corps

Le corps du postiche est réalisé en acier au carbone S235 et est composé des éléments principaux ci-dessous

(Cf. Figure 9 ci-aprés) :

e D’une bride supérieure usinée possédant 7+1 trous taraudés,
e De 2 couronnes de fixation de bumpers de transports,

o De 2 bretelles d’arrimage mécano soudées diamétralement opposées sur le corps,

e D’une virole circulaire d’épaisseur 15mm constituée d’éléments assemblés soudés,

e Une plaque de fond dans la cavité d’épaisseur 15mm,

e De deux carrés d’'interface pour I'installation du palonnier de reprise et de manutention,

e D’un ensemble de goussets de renforcement de différentes dimensions,

e D’un pion de positionnement angulaire du couvercle secondaire,

e D’un tube plongeur.

1680= pour possage polonnier

915558
Bride supérieure
usinée.

#1440%

1 virole circulaire
reconstituée.

1 ensemble de
goussets de
renforcement.

1 pion de
positionnement du
couvercle
secondaire.

2 couronnes de
fixation des
bumpers.

2 carrés de
positionnement
palonnier.

d’'arrimage.

1 tube plongeur.

2 carrés de
positionnement
palonnier.

2 bretelles
d’arrimage.

Figure 9 : Postiche TIRADE - Vue détail corps postiche
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Les soudures seront continues.
Le plan de détail du corps du postiche est présenté sur les plans en Ref. [15] a [18] (Cf. Annexes 15 a 18) et le pion
de positionnement angulaire du couvercle secondaire sur le plan en Ref. [19] (Cf. Annexe 19).

3.4.1.2 Cahier de soudage et contréles CND des soudures

Une partie seulement des soudures présentant le passage des efforts lors des différentes opérations de manutention
devront subir un contréle CND par ressuage. Ces soudures seront définies dans un cahier de soudage a fournir par
le Titulaire du marché.

Ces soudures sont les suivantes (Cf. Tableau 2 ci-dessous) :

cahier de
PRESTATIONS / POSTES i
Poste 1 : Réalisation du corps
virole | /L445mm (ep.20mm) (découpe laser+roulage/soudage longi) oul
virole B /L937mm (ep.15mm) (découpe laser+roulage/soudage longi) Qul
soudage bride sup (D) sur virole (B) oul
soudage entretoises ( E) sur virole (B) Qul
soudage plat fondS (M ET L) sous platine (A) et virole (B) Oul
soudage couronne sup (G) sur bride (D) et virole (1) Oul
soudage guides reprise palinnier (N) oul

Tableau 2 : Postiche TIRADE - Synthése des opérations CND et CDS

Selon son retour d’expérience, le titulaire ajoutera les contréles complémentaires qu’il juge nécessaires ou qui
semble pertinents pour répondre aux exigences réglementaires comme par exemple pour le levage (notamment s'il
estime que d’autres soudures doivent étre vérifiées). Cette analyse devra étre faite au démarrage de la prestation et
sera comprise dans l'offre proposée dans la limite de 50% de contréles supplémentaires par rapport a la liste
proposée du tableau 1.

L’offre technique présentera les contréles supplémentaires que le fournisseur souhaiterait en place.

3.4.1.3 Synthese des fournitures

La Fourniture physique du Poste 1a est composée des éléments suivants :

un corps chaudronné en acier S235 mécano-soude,

e 1 pion de positionnement angulaire du couvercle secondaire,

e 1 cahier de soudage pour les soudures devant subir un contre CND,
o Contréles CND par ressuage avec PV,

e Mise a jour des plans en TQC.
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3.4.2 Poste 2b : Couvercle secondaire

3.4.2.1 Descriptif physique du couvercle secondaire
Le couvercle secondaire assure le confinement statique de la cavité de 'emballage.

Le couvercle secondaire du postiche est réalisé en acier au carbone S235 et est composé des éléments principaux
ci-dessous (Cf. Figure 10 ci-apres) :

e D’une massive d’épaisseur totale de 100mm usinée,
e De 7 vis CHc M36x130/filetage minimum 80mm en acier classe 8x8 zingué usinées.

7 vis CHc M36x130.

Figure 10 : Postiche TIRADE - Vue détail couvercle secondaire

Le plan de détail du couvercle secondaire du postiche et des vis de fermeture sont présentés sur le plan en Ref. [19]
(Cf. Annexe 19).

3.4.2.2 Synthése des fournitures
La Fourniture physique du Poste 1a est composée des éléments suivants :

e Un couvercle usiné en acier S235,
e De 7 vis CHc M36x130/80mm en acier classe 8x8 zingué usinées,
e Mise a jour des plans en TQC.
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3.4.3 Poste 2c : Bouchon primaire

3.4.3.1 Descriptif physique du bouchon primaire

Le bouchon primaire assure le confinement radiologique de la cavité de 'emballage.

Le bouchon primaire est réalisé en acier au carbone S235 et usinée dans une piéce massive (Cf. Figure 11 ci-apres).

| R490

|
1
102405, 100%*
] chae
|
|

2 Ch. 10x10

—”_ 5043 ‘

‘Bf'—‘—‘—‘”’— ‘‘‘‘‘ ff—

mg}gﬁ

=584

Figure 11 : Postiche TIRADE - Vue détail bouchon primaire

Le plan de détail du bouchon primaire du postiche est présenté sur le plan en Ref. [19] (Cf. Annexe 19).
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3.4.3.2 Synthése des fournitures
La Fourniture physique du Poste 1a est composée des éléments suivants :

e Le bouchon primaire,
e Mise ajour des plans en TQC.

3.4.4 Poste 2d : Panier interne 2 alvéoles

3.4.4.1 Descriptif physique du panier interne
Le panier interne assure le positionnement des deux conteneurs DIADEM du type CDD1 de la cavité de 'emballage.

Le panier interne du postiche est réalisé en acier au carbone S235 et est composé des éléments principaux ci-
dessous (Cf. Figure 12 ci-aprés) d’'une piéce mécano-soudée en acier au carbone S235,

Conteneurs CDD1

Figure 12 : Postiche TIRADE - Vue détail panier interne

Le plan de détail du panier interne du postiche est présenté sur le plan en Ref. [19] (Cf. Annexe 19).
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3.4.4.2 Synthese des fournitures physiques
La Fourniture physique du Poste 1a est composée des éléments suivants :

e Un panier interne en acier S235,
e Mise a jour des plans en TQC.

3.4.5 Poste 2e : Revétement de surface
Les éléments suivants seront revétus d’un primaire anti rouille :

e Corps du postiche : 'ensemble des zones extérieures. L’intérieur de la cavité ne sera pas revétu,
e Le panier interne (Cf. plan en Ref. [19] / Annexe 19),

e Couvercle secondaire (Cf. plan en Ref. [19] / Annexe 19),

e Bouchon primaire (Cf. plan en Ref. [19] / Annexe 19).

Le procédé de peinture et le RAL seront définis conjointement avec le CEA avant application.

3.4.6 Synthése des fournitures du postiche TIRADE
Pour synthése, la Fourniture physique du Poste 2 est composée des éléments suivants :

e un corps chaudronné en acier S235 mécano-soude,

e 1 pion de positionnement angulaire du couvercle secondaire,

e 1 cahier de soudage pour les soudures devant subir un contre CND,
e Contréles CND par ressuage avec PV,

e Un couvercle usiné en acier S235,

e De 7 vis CHc M36x130/80mm en acier classe 8x8 zingué usinées,

e Mise a jour des plans en TQC.

e Le bouchon primaire,

e Un panier interne en acier S235,

o Revétement de surface primaire anti-rouille corps ; panier interne, bouchon primaire et couvercle secondaire,
e Mise a jour de 'ensemble des plans en TQC.

Cette liste non exhaustive des fournitures sera vérifiée au démarrage du marché et complétée avec les
nomenclatures associées. L’offre proposée comprendra toutes les fournitures nécessaires a la fabrication des
ensembles cités dans les paragraphes précédents suivant les nomenclatures transmises.

Ces fournitures physiques sont accompagnées de la documentation associée (Cf. 3.5 ci-aprés).

3.4.7 Transport et livraison

Les spécificités du transport et de la livraison du postiche de I'emballage TIRADE sont présentées au §4.5.2.
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3.5 LISTES DES PLANS A METTRE A JOUR

Dans le cadre du périmetre de la présente spécification technique, le Titulaire du marché devra mettre a jour les
plans de réalisation (dossier EXE) transmis par le CEA pour passage a 'indice supérieure Tel Que Construit (TQC).

Le Tableau 3 ci-dessous présente les plans a mettre a jour. Le titulaire de marché vérifiera cette liste au démarrage
du marché et informera le CEA de tout écart.

Description Référence A mettre a jour
Postiche IR500-Plan d’ensemble .
emballage IR500 Vs postiche 610-CASC2-PLA-24-2602-DL / ind B X
Postiche IR500-plan d'ensemble 610-CASC2-PLA-24-2592-DL / ind B X
accostage postiche a la cellule folio 1/2
Postiche IR300-plan d"ensemble 610-CASC2-PLA-24-2593-DL / ind B X
accostage postiche a la cellule 2/2
Postiche IR300-plan d'ensemble 610-CASC2-PLA-24-2600-DL / ind B X
postiche folio 1/2
Postiche IR500- plan d’ensemble 610-CASC2-PLA-24-2601-DL / ind B X
postiche folio 2/2
Postiche IR500-plan de détail bouchon 610-CASC2-PLA-24-2594-DL /ind B X
primaire
Postiche IR500-plan de détail corps 619-CASC2-PLA-24-2595-DL / ind B X
Postiche IR500-plan de détail couvercle 619-CASC2-PLA-24-2596-DL /ind B X
secondaire
Postiche IR500-plan de détail tourillon 619-CASC2-PLA-24-2597-DL/ind B X
supérieur
Postiche IR500-plan de détail tourillon 619-CASC2-PLA-24-2598-DL /ind B X
inférieur
Postiche IR500-plan de détail lunes de 610-CASC2-PLA-24-2599-DL /ind B X
positionnement bouchon primaire
Postiche IR500-Note de calcul N03690.01/ind B
Postiche TIRADE-Plan d’ensemble 610-CASC2-PLA-24-2609-DL / ind B X
emballage TIRADE Vs postiche
Postiche TIRADE - plan d’ensemble 610-CASC2-PLA-24-2603-DL /ind B X
accostage postiche a la cellule
Postiche TIRADE -plan d’ensemble 610-CASC2-PLA-24-2608-DL / ind B X
postiche
Postiche TIRADE -plan de détail corps 610-CASC2-PLA-24-2604-DL /ind B X
folio 1/3
Postiche TIRADE -plan de détail corps 610-CASC2-PLA-24-2605-DL /ind B X
folio 2/3
Postiche TIRADE -plan de détail corps 610-CASC2-PLA-24-2606-DL /ind B X
folio 3/3
Postiche TIRADE -plan de détail pieces 610-CASC2-PLA-24-2607-DL /ind B
(panier interne, couvercle secondaire, X
bouchon primaire, vis de fermeture et
pion de positionnement
Postiche TIRADE -Note de calcul N03817.01/ind A

Tableau 3 : Liste des documents a mettre a jour en TQC
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3.6 ESSAIS REGLEMENTAIRES

A lissue de la fabrication des deux postiches IR500 et TIRADE, le Titulaire du marché réalisera dans le cadre de la
présentation spécification technique les essais en charge réglementaires par un organisme agréé.

Il remettra les PV associés dans le dossier final constructeur.

3.7 MARQUAGE CE

Les deux potiches seront dotés d’'un marquage CE.

3.8 ETENDUE DE LA PRESTATION

3.8.1 Généralités

D’une maniere générale, le Titulaire du marché livre un équipement dont il a la responsabilité de bon fonctionnement
et qui sera conforme au dossier d’exécution fourni par le CEA dans la présente spécification technique.

Le Titulaire, dans le cadre du marché, prend en charge les approvisionnements, la fabrication, les contréles, le
montage, les essais usines, le DOE, une partie du transport et la livraison sur Site (Cf. § O ci-aprés) ainsi que tout
document utile et nécessaire au bon déroulement et a la vérification et la qualité de ses prestations.

Les différents accords techniques du CEA ne déchargent en rien le Titulaire du marché de ses responsabilités
contractuelles.

3.8.2 Ala charge du CEA
e L’approbation des documents,

e Lafourniture et la livraison des deux palonniers de reprise et de manutention des emballages TIRADE
et IR500,

e La mise a disposition du camion et du chassis spécifique pour le transport du postiche IR500, le
transport et le déchargement sur site.

3.8.3 Ala charge du Titulaire du marché

Tout équipement ou prestation non mentionné dans cette spécification, mais qui serait nécessaire a une parfaite
réalisation, a un fonctionnement satisfaisant et a un entretien correct, devra étre inclus dans les prestations du
Titulaire du marché.

Toute modification des ouvrages ne pourra étre effectuée sans I'accord écrit du CEA ou de son délégué.

Le Titulaire du marché a en charge :
e L’'ensemble du périmetre technique défini dans la présente spécification technique,

e Les certificats matieres et tout autre document de fabrication,
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Les LOFC et cahiers de soudage pour les soudures retenues,

La pré fabrication et fabrication des piéces,

Le montage et les essais nécessaires de bon fonctionnement,

La fourniture, la réalisation et les contrdles associés et PV,

Les essais en charge avec organisme agréé et PV,

Le déchargement des piéces livrées par le CEA,

L'emballage et le transport de I'ensemble des piéces livrées par le CEA,
La livraison (selon le § O ci-apreés),

Le passage en « TQC » en indice supérieur de I'ensemble des plans d’ensemble, de sous ensemble, de
détails et la nomenclature de piéces. Cette opération sera réalisée informatiquement sur les plans
Autocad 2D fournis par le CEA en EXE,

La fourniture du dossier constructeur (Cf. § 5 ci-aprés).

En paralléle, le titulaire du marché aura a sa charge :

L'appropriation des plans d’exécution transmis par le CEA,
Le PMQP présentant son organisation,

L'animation des réunions et la rédaction des comptes rendus (enclenchement, périodiques,
techniques, chantier, cl6tures, etc.),

La rédaction de I'ensemble des modes opératoires et procédures nécessaires (montage, cahier de
soudage, CND, essais, etc...) ainsi que les qualifications associées de ses intervenants,

La réalisation de I'ensemble des documents nécessaires a la réalisation de ses prestations,
La livraison de I'ensemble des matériels (Cf. § O ci-apres),

L'approvisionnement de I'ensemble des fournitures du commerce et des matiéres premiéres
nécessaires a la bonne réalisation des fournitures et les documents associés,

La mise a jour TQC de I’'ensemble des documents (les siens et ceux du CEA) et plans fournis par le CEA.
Les plans seront montés a I'indice supérieur C « TQC » dans le cartouche avec signatures,

L'établissement et la transmission de I'ensemble des documents demandés par le CEA et issus de sa
prestation et de son systeme de qualité intégré,

Le dossier constructeur ou DOE (Cf. § 5 ci-apres).

Livrables a remettre par le Titulaire du marché dans le cadre de la prestation :

L’ensemble des comptes rendus (enclenchement, suivi/avancement périodique, technique et cl6tures,
etc.),
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e Le planning prévisionnel de la prestation remis a jour (fréquence a définir avec le CEA),
e Lamise a jour avec leur passage en « TQC » / indice supérieur C,

e L’ensemble des documents de suivi de fabrication et de contréles (PV, PV de contréle dimensionnel de
chaque piéce, LOFC, essais en charge, CND, etc.),

e L’ensemble des modes opératoires et procédures nécessaires a la bonne réalisation de ses prestations,
e L’ensemble des PV réglementaires,
e La constitution du dossier constructeur.
Le Titulaire devra réaliser tous les documents qui pourront lui étre nécessaires pour mener a bien 'ensemble de la

réalisation des fournitures en adéquation avec les prescriptions décrites dans la présente spécification technique et
le systéme qualité du Projet DIADEM et de son propre systéme qualité.
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4. CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS
4.1 ENCLENCHEMENT DES PRESTATIONS
Le Titulaire devra remettre au CEA :

e Un planning détaillé d’études, d’approvisionnement, de fabrication, de livraison montage et d’essais (tache
par tache) avec indications des jalons intermédiaires a définir avec le CEA (Cf. § 3.2.1),

e La liste du personnel affecté aux opérations d’études, d’approvisionnement, de fabrication, de montage et
d’essais, avec leur qualification et 'organigramme correspondant,

e Laliste des documents d’étude pris en compte par le Titulaire et a soumettre au CEA (LDE),
e Laliste des Titulaires et sous-traitants retenus (commande non valorisée ainsi que leurs travaux a réaliser).

4.1.1 Gestion de la documentation

Le Titulaire doit veiller a ce que chacun de ses intervenants sur le projet dispose de I'information a jour qui lui est nécessaire
pour mener a bien la réalisation de ses taches, ou qu’il soit informé de I'existence de cette information et des modalités d’acces.

Le Titulaire doit proposer un systeme de sorte que chaque document contienne un historique de ses révisions, dans lequel est
indiquée la référence des évolutions et/ou des modifications qui sont prises en compte dans le document.

Le Titulaire décline les dispositions en matiere de numérotation et de gestion de la documentation a I’ensemble de ses sous-
traitants.

Le Titulaire tient a jour au fur et a mesure de I'avancement des travaux, une liste de documents donnant les états suivants :

e documents déja produits ;

e documents a produire avec les dates prévisionnelles associées.

Cette liste de documents doit figurer dans un document unique appelé « catalogue méthodique prévisionnel des documents »
dont la premiere version sera remise a I'enclenchement. Une mise a jour sera effectuée mensuellement lors des réunions
d’avancement Titulaire / MOE. Tous les indices des documents sont conservés dans le catalogue méthodique.

Le catalogue méthodique prévisionnel des documents mentionne a minima pour chaque document émis par le Titulaire et ses
sous-traitants :

o |etitre;

e |aréférence;

e lindice de révision ;

e |adate de diffusion (date prévisionnelle + date effective de diffusion) ;

e |elot auquel est associé le document ;

e |’état ou le statut du document (ex : en rédaction, en acceptation, PINF, BPE, TQC) ;
e sile document est soumis au CEA pour acceptation ;

e |aréférence des observations CEA (référence de la fiche d’acceptation de document...) et, le cas échéant, la référence
de la fiche d’avis des organismes chargés des controles;

e |acodification associée aux taches du planning, le cas échéant.

DIFFUSION LIMITEE
Ce document CEA ne peut étre utilisé, reproduit ou communiqué en dehors du CEA sans I'accord de son émetteur
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Le catalogue méthodique couvre toutes les phases du projet.
Le Titulaire doit faire respecter les regles suivantes pour les mises a jour des documents émis par lui et ses sous-traitants :

e pour chaque mise a jour, I'objet de la mise a jour est précisé ;

e dans le corps du document (document texte, tableau, plan), les parties qui ont été modifiées d’un indice a I'autre
doivent étre repérées par un systéme visuel (trait dans la marge, bullage, surlignage, etc...) qui permet au lecteur de
limiter son analyse du document (que le document ait été diffusé pour information ou pour acceptation) uniquement
aux parties modifiées ; I'émetteur du document est responsable de la mise en ceuvre de ce systéme.

4.1.2 Documents soumis a la mission VISA

Le Titulaire doit assurer pour chaque document émis une vérification et une approbation de ceux-ci dans le cadre de son propre
systéeme qualité.

Le Titulaire doit s’assurer que la vérification d’un document soit impérativement réalisée par une personne différente du
rédacteur et ayant les compétences requises.

Le Titulaire doit présenter au CEA son systeme qualité dans le cadre de son offre. Sur la page de garde des documents figurent
les noms et visas des rédacteurs, vérificateurs et approbateurs. Le cas échéant, ils sont ensuite soumis pour acceptation au CEA.

Pour respecter son devoir de surveillance, le CEA analyse certains documents du Titulaire (ou de ses sous-traitants) : les
documents concernés seront identifiés sur la base du catalogue méthodique.

Le Titulaire transmet dés que possible les documents concernés au CEA de fagon a éviter que des remarques/questions arrivent
trop tardivement.

Le CEA analyse le document, selon un délai de 10 jours ouvrés, qui court a compter de la date de réception du document, puis
transmet une FAD (Fiche d’Analyse de Document) au Titulaire.

Selon le résultat de I'analyse conduite par le CEA, la FAD peut étre émise a |’état :
e VSO (Vu Sans Observation) : le document est conforme aux attentes du marché et peut étre émis en version BPE
apres réception de la FAD du CEA ;

e VAO (Vu Avec Observation) : les remarques sont a prendre en compte et le document doit étre réémis avec prise en
compte des observations au statut BPO ;

e R (Refusé):l'analyse du CEA met en évidence un risque de non atteinte des performances du projet ou un non-
respect d’exigence et/ou de performance. Les remarques sont a prendre en compte et un nouvel indice est a
soumettre au CEA.

Dans ce dernier cas, le Titulaire doit reprendre et réviser le/les documents sous 15 jours ouvrés, dans le cadre de son forfait. Les
montées d’indice sont réalisées sans aucune rémunération supplémentaire ou relaichement d’exigences de délais sur le planning
global du Projet DIADEM, sauf si elles sont reliées et diment justifiées.

Pour chaque mise a jour, I'objet de la mise a jour est précisé ainsi que la référence de la FAD.

Dans le corps du document (document texte, tableau, plan) les parties qui ont été modifiées doivent étre repérées par un
systéme visuel (trait dans la marge, bullage...).

Les fichiers texte natifs sont transmis avec les modifications apparentes par rapport a l'indice précédent; si pour les
modifications dans un tableau, le repérage adopté par le Titulaire est jugé insuffisamment précis par le CEA, le CEA peut
demander que les modifications entre 2 indices soient repérées par une couleur.

DIFFUSION LIMITEE
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Avec la diffusion d’un document mis a jour, le Titulaire renseigne le CEA sur la prise en compte ou non (ou partiellement) des
observations faites par le CEA sur I'indice précédent ; ces réponses du Titulaire sont renseignées sur la FAD du CEA (le CEA ayant
préalablement transmis le fichier natif de sa FAD).

Le délai d’analyse pourra étre prolongé de maniére exceptionnelle en fonction de I'importance du document et des éventuelles
difficultés soulevées par celui-ci (par exemple les notes de dimensionnement de génie civil, le dossier DDAE...). Les livrables
concernés seront précisés lors de la réunion d’enclenchement sur la base du catalogue méthodique préliminaire).

Le systeme d’acceptation des documents produits par les sous-traitants du Titulaire sera décrit dans son plan de management
et notifié aux sous-traitants.

Le Titulaire est responsable au travers de ses missions de gestion de ses sous-traitants éventuels, notamment en ce qui concerne
la gestion de documentation projet. Toutefois, le CEA se réserve le droit de soumettre a son analyse certains des documents
émis par les sous-traitants du Titulaire. Dans ce cas, il transmettra ses éventuelles observations au Titulaire.

La liste des livrables de chacun de ses sous-traitants sera intégrée au catalogue méthodique.

Une réunion entre le Titulaire et le CEA sera organisée pour analyser, approuver ces documents et préciser
I'organisation du projet entre les 2 entités.

Le planning des prestations sera constitué de folios au format maximal A3 avec la fermeture des macros taches. Le
fichier informatique « .mpp » du planning prévisionnel sera remis au CEA en début de prestation et aprés chaque
mise a jour pour approbation.

Il comportera obligatoirement dans le détail la tragabilité des dérives et de 'avancement, a savoir par tache :

e Délai prévu en début d’affaire,
e Travaux réalisés,
¢ Nouvelles prévisions.

4.2 MAITRISE DE LA PRESTATION

4.2.1 Planning de réalisation de la prestation et état d’avancement

Le Titulaire est tenu de communiquer pour approbation au CEA un planning de réalisation de sa prestation ainsi que son état
d’avancement.
Tout planning doit présenter la référence contractuelle, la planification actualisée, et la visualisation du chemin critique.

Le Titulaire réalise les plannings sous forme de GANTT fléché a I'aide du logiciel de planification MS Project. Les fichiers sources,
sous format informatique, seront transmis a chaque mise a jour ou a la demande du CEA ou de I’entité mandatée par ce dernier.

Les plannings réalisés par le Titulaire permettent de présenter les différents travaux par zone (ex. par batiment).

Les hypotheses de construction du planning doivent étre cohérentes avec les hypotheses d’échéancier, avec I'avancement
physique : ils évoluent de maniére concomitante.

DIFFUSION LIMITEE
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La mission objet de la présentation spécification technique est la réalisation de fourniture sur la base d’'un dossier de
plans d’EXE transmis par le CEA.

A ce titre, le Titulaire établira un planning détaillé, en accord avec le planning établi lors de I'offre, faisant apparaitre
notamment les durées respectives des taches suivantes :

e Les approvisionnements et lancement des éventuelles sous commandes,
e Lafabrication et le montage en usine,

e Les essais et la réception en usine,

e Les essais en charge statique avec PV par organisme agréé,

e |Le transport et la livraison sur site.

Ce planning sera établi deux semaines au plus tard aprés la passation de la commande.
Ce planning devra mentionner :

e L’identification de la commande CEA concernée,
e La partie éventuelle de la commande concernée,
e Le oules délais contractuels,

e Les points d’arrét et les jalons.

L’élaboration du planning sera basée sur la décomposition de la prestation en tadches élémentaires (y compris les
taches de sous-traitance) et, pour chaque tache mentionnera :

e Un libellé clair de la tache,

e |e classement de la tache,

e Sa date de début, sa date de fin au plus tard, la durée et les marges,
e etc.

Les relations logiques entre les taches, les jalons et le chemin critique devront également apparaitre.

Le planning sera mis a jour a I'occasion de chaque réunion de suivi entre le CEA et le Titulaire. En fonction de
'avancement de la prestation et de sa durée globale, la fréquence de mise a jour sera définie conjointement avec le
CEA.

Le fichier natif « .mpp » sera fourni au CEA aprés chaque mise a jour et aprés la remise de la premiére version
prévisionnelle.

4.2.2 Echanges d’informations

Le responsable de la commande du Titulaire assure l'interface entre ses propres intervenants et ses sous-traitants
concernés par la commande et le responsable du CEA.

Pour étre prise en compte, TOUTE INFORMATION ECHANGEE passe par les responsables désignés du Titulaire
du marché et du CEA.

DIFFUSION LIMITEE
Ce document CEA ne peut étre utilisé, reproduit ou communiqué en dehors du CEA sans 'accord de son émetteur
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4.2.3 Suivi

4.2.3.1 Réunions d’avancement
Des réunions sont programmeées entre le CEA et le Titulaire pour faire le point sur 'avancement de la réalisation.
Lors de ces réunions, le Titulaire présentera au CEA :

e e planning mis a jour,

e ['état d’avancement des études, approvisionnement, fabrications, essais y compris par ses sous-traitants et
Titulaires,

o les éventuelles difficultés techniques ou contractuelles et les dispositions prises pour y pallier.
e ['état documentaire (mise a jour LDA*) et en particulier I'état d’avancement du dossier constructeur.

* En fonction de 'avancement de la prestation, la fréquence de mise a jour de la LDA (liste des documents applicables
au projet) sera définie en début de prestation. Elle pourra étre différente des réunions d’avancement. Ce document
sera réalisé sous le formalisme du Titulaire et remis au CEA pour information.

Etant en phase de réalisation, ces réunions se tiendront de préférence dans les locaux du Titulaire. Le compte-rendu
de réunion sera rédigé par le Titulaire et communiqué au CEA au plus tard 10 jours ouvrés aprés la date de la réunion
pour approbation.

Ces réunions seront mises a profit pour notamment:

e traiter les points en suspens,

e examiner les non-conformités de réalisation,

o traiter les éventuels écarts et les actions correctives associées,
e etc.

Le calendrier de ces réunions pourra étre inclus dans le planning de réalisation de la fourniture.

4.2.3.2 Réunions techniques

Des réunions intermédiaires pourront étre sollicitées par I'une ou l'autre des parties en fonction de 'avancement des
réalisations ou pour information. Elles donneront lieu a I'établissement d’'un compte-rendu rédigé par le Titulaire du
marché suivant les mémes conditions énoncées au paragraphe précédent.

L’objet de ces réunions sera entre autres choses :
e d'étudier rapidement un probléme nouveau dont la résolution nécessite une concertation et de trouver les
actions correctives les plus adaptées,
e de faire un point particulier de 'avancement de la réalisation et détecter les points durs risquant de remettre

en cause les objectifs visés.

Ces réunions ne se substituent pas aux réunions d’avancement.

DIFFUSION LIMITEE
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4.2.3.3 Point d'arrét et de convocation

Le suivi de la réalisation réalisée par le CEA ou son représentant sera assujettie a des points d’arrét (PA) et des
points de convocation (PC) qui seront indiqués dans les LOFC (une pour chaque postiche d’emballage).

Ces points seront a minima (sur convocation transmise par le Titulaire) :

e PA sur la phase de levée des préalables,

e PA sur les premiéres soudures « chargées »,
e PC surles premiéres soudures non chargées,
e PA sur la recette physique,

e PA surl'examen du RFF/RCI.

4.2.4 Acces chez le Titulaire du marché et ses sous-traitants

Le Titulaire du marché doit faciliter les taches de vérification de I'application du contrat, ou d’audits réalisés par le
CEA ou tout autre organisme mandaté. Il leur donnera accés aux différents lieux dans lesquels se déroulent les
opérations relatives a la commande, ainsi qu'a la documentation nécessaire. Il veillera a ce qu’il en soit de méme
chez ses sous-traitants éventuels.

Le CEA se réserve le droit de se rendre dans les établissements du Titulaire du marché ou de ses sous contractants,
pour y surveiller I'application des dispositions de Management de la qualité et procéder ou participer a des audits
relatifs a 'organisation ou la réalisation de certaines opérations.

Les visites ainsi définies peuvent étre effectuées par le CEA ou tout organisme spécialisé mandaté par le CEA.

Ces actions, qui ne se substituent en rien aux obligations de coordination de suivi du Titulaire, auront pour but de
permettre au CEA de s’assurer du bon déroulement des opérations :

e lancement, recette en temps voulu des approvisionnements nécessaires,
e avancement des opérations de fabrication conformément au planning prévisionnel de réalisation,

e construction et réalisation par étapes de la maquette du dossier constructeur réalisées a 'avancement de la
prestation et non en fin de mission.

Ces actions d’inspection seront menées par sondage sur les thémes suivants:

e Techniques,
e Qualité.

Les inspections du CEA en cours de réalisation des prestations ne diminuent en rien la responsabilité du Titulaire du
marché sur la conformité de la fourniture.

DIFFUSION LIMITEE
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4.2.5 Controles
Les actions pourront étre menées conjointement a celles d’inspection et auront pour but en cours de fabrication :

e de s’assurer de la conformité matérielle et de la composition de I'ensemble de la fourniture par rapport aux
plans et nomenclatures de fabrication,

o de contrdler les dimensions et les états de surface, vérifier les protections ou les traitements spécifiés dans
les documents de réalisation,

e de s’assurer de la bonne mise en ceuvre des « régles de I'Art », de I'application des procédés d’usinage ou
de soudage et de la qualité requise en ces domaines.

Ces contrbles sont a la charge du Titulaire du marché. De plus, ils devront étre tracés et accessibles sur simple
demande faite par le représentant du CEA.

4.2.6 Livrables

En synthése, les Tableau 4 au Tableau 6 ci-aprés présentent les différents types de livrables qui seront a transmettre
au CEA durant la prestation.

Le Titulaire assure les diffusions prévues ci-dessous, par bordereaux, etc.

Les documents listés dans les colonnes pour information et pour approbation seront présentés en début de marché
lors de la réunion d’enclenchement et sont a transmettre en cours de réalisation du marché a chaque mise a jour.

NOTA :

Cette liste de documents correspond aux documents a transmettre en cours d’affaire, mais ne représente pas le
dossier final constructeur qui est défini dans le document présentés au § 4.2.7 ci-apres.

4.2.6.1 Documents d’organisation et management de la qualité

Documents Pour Pour
Information approbation

Planning
Liste des documents applicables (ou catalogue méthodique)|
PMQ

Plan Qualité

X X X X X

Comptes rendus de réunion

Tableau 4 : Synthése des documents d'organisation et management de la qualité

DIFFUSION LIMITEE
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4.2.6.2 Documents d’études et de réalisation

Pour Pour
Documents . . .
information approbation

Liste des documents du projet X

A . . . X
Qualification des modes opératoires de soudage, des soudeurs et des contréleurs
pour les soudures retenues
Cahier de soudage pour les soudures retenues X
LOFC (Liste des Opérations de Fabrication et de Controle) X

Tableau 5 : Synthése des documents d'étude et de réalisation
4.2.6.3 Documents d’essais et de controle
Pour Pour
Documents . . .
information approbation
PV de contrdle dimensionnel sur les cbtes fonctionnelles a définir lors de la X
réunion d’enclenchement
. . . X

PV d’examen visuel des soudures pour les soudures retenues faisant objet d’un
cahier de soudage
PV de ressuage des soudures pour les soudures retenues faisant objet d’un X

cahier de soudage

Fiche de non-conformité et documents s’y rapportant

Programmes et procédures d’essai réglementaires et d’'ensemble (usine)

Constats et compte rendus d’essais réglementaires et d’ensemble (usine)

Tableau 6 : Synthese des documents d'essais et de contrdle

Le Titulaire constituera une maquette de son dossier qu'il mettra a jour au fur et a mesure de la réalisation et qu'il

tiendra a disposition du CEA a tout moment du déroulement de I'affaire.

4.2.7 Documents de controle et d’essais

A titre indicatif, une liste non exhaustive de ces documents est présentée ci-dessous :

o les certificats matiére ou certificats de contréle produits par I'usine "CCPU" (Des attestations de conformité

de type 2.1 selon NF EN 10204 Ed.2005), voir NOTA ci-dessous,

o les certificats de conformité type et marque des appareils du commerce,

e lasituation et contréle des approvisionnements,
e les comptes-rendus d'essais ou fiches d'essais renseignées,
o les PV de réception, de fin de montage,

e les PV de contréles de soudure appropriés (pour les soudures retenues),

o les LOFC (liste des opérations de fabrication et de contréle) renseignées par le Titulaire du marché et le

CEA ou son représentant,

Ces documents seront remis pour avis au CEA ou son représentant au fur et a mesure de leur établissement.
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Les PV de fin de montage/assemblage, d'essais, de réception constituent des étapes contractuelles, ils seront visés
par le CEA ou son représentant, avec ou sans réserve.

NOTA:

La présente spécification technique mentionne une nuance AC.C de type S235, le niveau de qualité JR selon NF EN
10025-2 Ed.2019 est suffisant.

4.2.8 Repérage fonctionnel
Chacun des éléments posséderont un marquage fonctionnel :

e Pour le postiche IR500 :

o Corps : Postiche IR500,

o Bouchon primaire : Postiche IR500 - Bouchon primaire,

o Couvercle secondaire : Postiche IR500 - Couvercle secondaire,

o Lunes positionnement : Postiche IR500 - Lunes positionnement,
e Pour le postiche TIRADE :

o Corps : Postiche TIRADE R76,
Bouchon primaire : Postiche TIRADE - Bouchon primaire,
Couvercle secondaire : Postiche TIRADE - Couvercle secondaire,
Panier interne : Postiche TIRADE - Couvercle secondaire,
Lunes positionnement : Postiche TIRADE - Lunes positionnement.

O O O O

Les marquages seront réalisés par pochage a la peinture noire (ou a définir en fonction du RAL du primaire anti
rouille retenu).

Les positions définitives et les hauteurs de lettre/chiffre seront validés conjointement avec le CEA avant application
sur les éléments.

4.2.9 Documents a transmettre par le titulaire du marché
4.2.9.1 Généralités

Les documents techniques et organisationnels a transmettre au CEA sont définis aux §3 et §4 et plus particuliérement
dans le dossier constructeur au §5 ci-apreés.

lIs sont transmis pour information, acceptation ou approbation ; certains doivent étre présentés avant toute opération.

Sauf indication contraire dans la commande ou donné par écrit par le CEA, les documents sont a fournir en 2
exemplaires.

4.2.9.2 Liste des documents applicables du Titulaire du marché

Sous son propre formalisme, le Titulaire devra établir et tenir a jour une Liste des Documents Applicables (LDA),
avec son indice de révision. Cette liste doit indiquer I'état d’acceptation des documents par le CEA. Elle inclut les
documents CEA.
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Tous les intervenants devront se référer a cette liste pour s’assurer qu'’ils travaillent bien avec des documents a jour.

Par ailleurs, cette LDA permettra la définition des types de documents et la transmission par le CEA des différentes
codifications associées.

4.3 APPROVISIONNEMENTS

Les approvisionnements devront étre conformes au choix fait en cours d’étude et validés par un représentant du
CEA, et devront répondre aux attentes et exigences décrites dans les conditions de service ci-aprés et dans
'ensemble du périmeétre décrit dans la présente spécification technique.

Le Titulaire ne doit utiliser que des matieres et matériels neufs conformes aux normes en vigueur.

Dans le cas ou le Titulaire établit une(des) spécification(s) technique(s) d’approvisionnement, celle(s)-ci sera(ont)
soumise(s) a l'avis préalable du CEA.

En régle générale, le Titulaire assurera la tracabilité des matiéres et des matériels utilisés pour ses prestations.

4.4 FABRICATION ET CONTROLE
Aucune fabrication ne pourra étre lancée sans accord du CEA.
Le Titulaire établira un programme présentant tous les contrbles a effectuer, les dispositions prises et les moyens
utilisés.
4.4.1 Détail au niveau des opérations de soudage

Concernant les soudures chargées mécaniquement, Un cahier de soudage sera rédigé pour chaque équipement et
présenté au CEA pour acceptation avant début des travaux.

Les procédures de qualification des procédés de soudage seront préalablement soumises a acceptation du CEA.
Sauf indications contraires, toutes les soudures bout a bout devront étre pleine pénétration.

Les soudures seront réalisées suivant des modes opératoires et si possible par des soudeurs qualifiés par un
laboratoire habilité, suivant les normes NF-EN ISO 15607, NF-EN 287 et NF-E 52-109; cette qualification ne tient
pas compte des meulages éventuellement prévus :

e Soudage avec QMOS selon NF EN ISO 15614-1 Ed.2017,

e Assemblages permanents réalisés par des soudeurs qualifiés selon NF EN 1SO 9606-1 Ed.2017 ou NF EN
287-1,

e Métaux d’apport conformes aux exigences normatives (QMOS).

Les copies des certificats de qualifications des soudeurs et des modes opératoires de soudage seront jointes au
cahier de soudage.

La tracabilité des opérations de soudage et de réparation par soudage sera assurée, pour toutes les soudures par
la réalisation de « Fiches de Suivi de soudage » qui seront intégrées dans le Dossier Constructeur.
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Dans ce cadre, le Titulaire du marché présentera les documents suivants avant la phase d’étude et la phase de
réalisation :

o toute procédure particuliére de fabrication, contréle et essais,

e cahier de soudage,

e QS/NF A 88800,

¢ QMOS/NF A 89 803,

e documents d’essais,

e les habilitations COFREND pour la réalisation des controles non destructifs notamment.

4.4.2 Finition — Propreté — Etat de surface
Les piéces seront correctement ébavurées ou arrondies pour éviter les risques de coupure.

Le Titulaire est responsable de la propreté des surfaces, de I'absence de poussiére ou autres corps étrangers et de
la protection du matériel.

Tous les composants en acier inoxydable et les soudures doivent étre dégraissés, décapés, passivés, rincés et
séchés.

Le Titulaire devra assurer le nettoyage et le dégraissage de tous les constituants et cavités non accessibles aprés
soudage, au fur et a mesure de leur assemblage.

Les surfaces doivent présenter une rugosité de surface inférieure ou égale a Ra = 3,2 ym sauf indication contraire
sur les plans de réalisation a charge du Titulaire.

4.4.3 Controles CND et visuels

Les contréles CND sur les soudures retenues seront réalisés selon les normes NF EN ISO 5817, NF EN 1SO 23277
et NF EN ISO 17635 :

= Pour les PT : NF EN ISO 23277 Ed.2015 Niveau 2X qui autorise des indications non linéaires de 6mm et
aucune indication linéaire.

Les contrbles visuels seront réalisés selon la norme NF EN ISO 5817 :

= Pourles VT : NF EN ISO 5817 Ed.2023 Niveau D pour étre sir de ne pas avoir d’indications linéaires.
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4.5 CONDITIONNEMENT — EMBALLAGE — TRANSPORT - MANUTENTION

4.5.1 Conditionnement et transport des fournitures

Les opérations de conditionnement, emballage, transport et manutention jusqu'au chantier et stockage sur le chantier
sont a la charge du Titulaire. Les fournitures seront conditionnées de sorte a pouvoir étre transportées et a pouvoir
étre manutentionnées sans risque de les endommager. Le Titulaire établira une liste de colisage précise avant
chargement.

En atelier, I'attention est attirée sur la durée de la période et le mode de stockage entre la préfabrication et le montage
des matériels. Durant cette période, les matériaux ne doivent en aucun cas étre dénaturés, toutes les précautions
doivent étre prises pour conserver leurs propriétés initiales.

4.5.2 Spécificité du postiche de 'emballage IR500

Le postiche de 'emballage IR500 sera livré sur le Centre Marcoule en utilisant les moyens du CEA. Le CEA utilisera
le camion équipé du chassis de transport spécifique de I'lR500 (Cf. Figure 13 ci-dessous). Le CEA a a sa charge
'amené du camion chez le titulaire du marché. Le Titulaire a a sa charge la reprise et la manutention du postiche au
moyen du palonnier prété par le CEA et la pose sur le chassis installé sur le camion.

Le CEA réalisera I'arrimage de I'ensemble et le transport jusqu’au Centre de Marcoule. Le CEA déchargera le
postiche sur son lieu prévu. Le palonnier repartira avec le postiche.

Figure 13 : Chdssis de transport de I'emballage IR500

Le CEA fournira le palonnier de reprise et de manutention de 'emballage IR500 pour les opérations de chargement
et de déchargement du postiche sur le camion.

Le Titulaire du marché contactera pour cette opération le service BT/SOMT :

e M. Arnaud PEYRIERE ( BT),
e  Mail : arnaud.peyriere@cea.fr
e Tel:0466791478
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4.5.3 Spécificité du postiche de I'emballage TIRADE
Compte tenu des dimensions du postiche TIRADE, ce dernier sera livré a la rupture de charge du CEA Marcoule.
Le Titulaire prévoira les moyens d’arrimage suffisant et nécessaire sur son camion pour le transport.

Le CEA fournira le palonnier de reprise et de manutention de 'emballage TIRADE pour les opérations de chargement
et de déchargement du postiche sur le camion.

Le palonnier sera livré au CEA avec le postiche de 'emballage lors de son transport vers le Centre de Marcoule.
=>Adresse et coordonnées de la rupture de charge :

Rouméas Services pour le compte du CEA Marcoule

Rue Louis Neel - Zone Industrielle de L’Ardoise

30290 L’ARDOISE

Tél: 04 66 33 76 84

Mail : MAR_RUPTUREDECHARGE@cea.fr

=>Mentions obligatoires devant figurer a I'extérieur du colis :

e N°commande CEA

e Nom du fournisseur

e Nom et prénom du destinataire
e N° du batiment de livraison

=>Horaires de réception :
Du lundi au vendredi de 8h a 12h (pas de réception possible en dehors de cette plage horaire), hors jours fériés.
Toutes les marchandises doivent étre conditionnées (carton, palette, etc... pas de vrac).

Le camion du livreur doit disposer obligatoirement d’un hayon pour les palettes, caisses, marchandises lourdes ou
volumineuses.

Le déchargement est a la charge du livreur.

Pour tout colis volumineux, avant de procéder a la livraison, merci de prendre contact par mail a I'adresse :
MAR_RUPTUREDECHARGE@cea.fr en précisant le nombre, le conditionnement, le poids et les dimensions hors-
tout du colis (attention a bien inclure les dimensions de la palette sur laquelle est posé le colis, en particulier la
hauteur).
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5. DOSSIER CONSTRUCTEUR

Le contenu du dossier constructeur attendu est présenté dans le Tableau 7 ci-dessous (version informatique et
version papier en 2 exemplaires) :

Do
0 Informations générales
Présentation et synthése descriptives des ouvrages et/ou systémes, vues
d’ensemble  d'illustration, caractéristiques et informations principales, oul

Spécifications fonctionnelles d’ensemble, principales données applicables
Arborescence produit

Matrice de conformité aux exigences complétée

Dossier de management du projet (PMQ, PAQP titulaire, PMQ logiciels, note de oul
gestion de la configuration)

Plan Particulier de Surveillance
PVs de recette du Titulaire Qul
PVs d’OPR, de réception, de levées de réserves

Sommaire détaillé (catalogue méthodique du marché de travaux)

1l Documents d'études
Maquette 3D

Plan de masse

Plan de localisation

Plans d'implantation des voiries et réseaux extérieurs

Plans de topographie

Plans de coupes et d’élévation

Plans de circulation (matériels, évacuation du personnel)

Plan de zonage (ou de compartimentage) incendie

Plan de zonage radiologique
Plan de zonage déchets
Plan d'aménagement de chantier

Plans de phasage des travaux

Plans de terrassement

Plans de fondations
Plans de coffrages
Plans de ferraillages
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Document
nécessaire dans le

cadre du projet
Type de document étudié : oui/non

Plans de charges

Plans de charpentes

Plans de bardages

Plans de toiture

Plans des charges au sol admissibles

Plans d'ensembles et/ou de sous-ensembles de définition OuUl V. TQC

Plans de détails des constituants

Plans d'implantation des équipements

Plans de fabrication

Plans d’assemblage en usine

Plans de montage sur site

Plans de cheminement des réseaux/gaines

Plans de cablages

Autres plans d'exécution

Plans de synthése

Carnets de ferraillages

Carnets de cables

Schémas de l'architecture HT/BT

Schémas unifilaires de puissance

Faces avants des armoires/coffrets de distribution

Schémas généraux d’architecture contréle commande

Schémas unifilaires de fluides

Schémas généraux d’architecture fluides

Schémas unifilaires de ventilation

Schémas fonctionnels de mécanique

Schémas de principes divers

Notes de calculs

Note de Justification de la Définition

Dossier de Justification de la Définition

Analyses fonctionnelles / notes de fonctionnement

Synoptiques et schémas de fonctionnement

Dossier d'études géotechniques d'exécution (G3 "phase études") au sens de la
norme NF P 94-500

Diagnostics de I'existant

Documentations techniques des matériels et produits

Documentations techniques des logiciels

Documentations techniques du contréle commande

Spécifications relatives aux essais de qualification de la définition
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Document
nécessaire dans le

cadre du projet
Type de document étudié : oui/non
Dossiers d’essais de qualification de la définition

Note de Synthése de Qualification de la Définition

2 Documents relatifs a la fabrication usine
2.1 Documents de spécification et de suivi de fabrication en usine
Spécifications d’achats de matériels
Dossier matiere / dossier d’approvisionnement (listes d’approvisionnements,
certificats de recette, situations de contréle, spécifications, CCPU ou
PV/certification matiére)
Modes opératoires de fabrication Oul
Modes opératoires d’assemblage
Spécifications de peinture oul
Spécifications de marquage
Spécifications de mise en propreté
Schémas de fonctionnement

oul

Schémas unifilaires

Synoptiques

Schémas développés

Araignées de cablage

Autres documents de suivi de fabrication Oul
Bons de livraison Qul

Documents de spécification et probatoires pour le contréle et les essais en
2.2 usine (phase 0)

Liste des Opérations de Fabrication et de Contrédle (LOFC) (0]V]]
Dossier de photographies oul
Cahiers de soudage (descriptif, tableau de suivi, DMOS, QMO0S, Q5, ...) Oul
Dossiers de contréles renseignés

Rapports d’inspections ou de controles réalisés par le Titulaire

Fiches d'autocontréle
Plan Particulier d’Essais (PPE) phase 0, comprenant les procédures d'essais

Compte-Rendus Immédiats d’Essais (CRIE) type/phase 0
Compte Rendus d’Essais (CRE) type/phase 0 OUI (assemblage
Fiches d’essais

~

PVs de classement au feu des matériaux

Cahier des matériels classés au feu

Procédures d’agrément particulieres

Demandes de dérogation a une réglementation acceptée

Certificats d’essais réglementaires oul

PV ressuage des soudures retenues, visuels et dimensionnels oul
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Document
nécessaire dans le

cadre du projet
Type de document étudié : oui/non
Certificats de qualité de mise en ceuvre

Garanties des constructeurs

Dossiers de certification machine (conformité CE ou selon NFL 00-015C)
Documents relatifs aux contréles obligatoires et réglementaires fournis par le
CEA (assurés par bureau de contrdle ou organisme agréé)

Fiches de non-conformité cléturées Oul

3 Documents relatifs a la réalisation sur site
3.1 Documents de spécification et de suivi de réalisation sur site
Spécifications d’achats de matériels
Dossier matiere / dossier d’approvisionnement (listes d’approvisionnements,
certificats de recette, situations de contréle, spécifications, CCPU ou
PV/certification matiére)
Modes opératoires de fabrication
Modes opératoires de montage
Spécifications de peinture
Spécifications de marquage
Spécifications de mise en propreté
Schémas de fonctionnement
Schémas unifilaires
Synoptiques
Schémas développés
Araignées de cablage
Autres documents de suivi de montage/réalisation
Bons d’intervention
Habilitations des salariés et des sociétés titulaire et sous-traitantes
Bons de livraison
Dossier d'études géotechniques d'exécution (G3 "phase suivi")
Autres documents de réalisation sur site

Documents de spécification et probatoires pour le contréle et les essais sur site
(phase 1)

Liste des Opérations de Montage et de Contrdle (LOMC)

Dossier de photographies

Cahiers de soudage (descriptif, tableau de suivi, DMOS, QMOS, QS5, ...)

Dossiers de controles renseignés

Rapports d’inspections ou de controles réalisés par le Titulaire

3.2

Fiches d’autocontréle
Plan Particulier d’Essais (PPE) phase 1, comprenant les procédures d'essais
Compte-Rendus Immédiats d’Essais (CRIE) phase 1
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Document
nécessaire dans le

cadre du projet
Type de document étudié : oui/non
Compte Rendus d’Essais (CRE) phase 1

Fiches d’essais

PVs de classement au feu des matériaux

Cahier des matériels classés au feu

Procédures d’agrément particuliéres

Demandes de dérogation a une réglementation acceptée
Certificats d’essais réglementaires
Certificats de qualité de mise en ceuvre

Cahiers de trémies
Garanties des constructeurs

Dossier de certification machine: déclaration de conformité CE selon la directive
machines 2006/42/CE

Dossier de certification machine: déclaration de conformité selon la norme

NF L 00-015C

Documents relatifs aux contréles obligatoires et réglementaires fournis par le
CEA (assurés par bureau de contrdle ou organisme agréé)

Fiches de non-conformité cléturées

4 Documents relatifs aux essais fonctionnels

Pour de chaque systéme fonctionnel élémentaire :
Plan Particulier d’Essais (PPE) phase 2
Compte-Rendus Immédiats d’Essais (CRIE) phase 2
Compte Rendus d’Essais (CRE) phase 2

Dossier de photographies

Fiches de non conformités cloturées

5 Documents relatifs aux essais de performance d’un ensemble fonctionnel
Pour chaque ensemble fonctionnel :

Plan Particulier d’Essais (PPE) phase 3

Compte-Rendus Immédiats d’Essais (CRIE) phase 3

Compte Rendus d’Essais (CRE) phase 3

Dossier de photographies

Fiches de non conformités cloturées

6 Documentation de maintenance et d’exploitation

Inventaire des équipements installés/supprimés/ajoutés

Notices constructeurs de montage et d’installation

Echéancier prévisionnel des opérations d’entretien (plan de maintenance)
Procédures/manuels de maintenance et d’entretien
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Document
nécessaire dans le

cadre du projet
Type de document étudié : oui/non
Nomenclature des pieces détachées

Vues éclatées de chaque appareil avec repérage et références de toutes les
pieces détachées et éléments

Plan/programme de formation et supports destinés aux maintenanciers

Notes techniques et supports de formation relatifs a I'exploitation

Fiches d'identification du matériel

Conditions de garantie des équipements

Fiches de Données de Sécurité (FDS)

Programmes sources des matériels informatiques et documentation associée

Liste des articles de ravitaillement (dont la liste des piéces critiques)

Liste d’approvisionnement initial

Liste des outillages et moyens d’accés

Dossier d’études Sareté De Fonctionnement

Dossier photos — vidéos

Tableau 7 : Contenu attendu du dossier constructeur
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6. ASPECTS CONTRACTUELS
6.1 REPONSE A LA CONSULTATION

Le Titulaire du marché étudiera, dans le détail, les limites de fourniture et I'étendue des prestations a partir des
documents cités et de la présente spécification technique.

L’installation devra répondre au présent document. Pour tout ce qui n'est pas mentionné dans ce document, le
Titulaire se référera aux normes et régles en vigueur. En cas d’erreur ou d’omission dans le présent document ou
en cas de contradiction entre le présent document, les documents qu'il cite et les normes, le Titulaire devra en
informer le CEA par écrit afin que ne subsiste aucune ambiguité dans I'établissement de son meilleur prix.

Le Titulaire ne pourra invoquer un manque de concordance entre le descriptif technique et les plans ou une omission
ou une imprécision dans les descriptions des ouvrages pour réclamer un supplément quelconque lors de I'exécution.

L’Entreprise doit signaler tous les éléments ou compléments d’information qu’elle jugera susceptible d’orienter ou de
modifier les choix techniques.

L’Entreprise reconnait pouvoir suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu étre
oubliés de fagon a rendre I'équipement fonctionnel.

A cet effet, elle posera toutes les questions qu’elle jugera utiles pour la compréhension totale des plans et termes du
descriptif technique.

L’offre sera ferme, globale, forfaitaire et hors taxes.
Elle comportera a minima les documents suivants :

e Un descriptif technique (matrice d’exigences, etc.),

o Le tableau de décomposition des codts joint a la consultation, renseigné, daté, signé et portant la référence
de l'offre (Cf. Annexe 1),

e Le planning prévisionnel des prestations (approvisionnement, préfabrications, montage atelier, essais de
bon fonctionnement et essais en charge, réceptions, emballage, chargement, transport, livraison sur site),

e Laliste du personnel prévu et 'organigramme correspondant et le PMQ associé,
e Laliste des sous-traitants envisagés.

En cas de contradiction détectée entre plusieurs documents applicables ou entre tout autre document (compte rendu
de réunion, etc. ...) et le présent document, le prestataire avertira le CEA dans un délai de 5 jours ouvrés au plus. A
réception le CEA lévera 'ambiguité dans le cadre du probleme posé, dans un délai maximum de 2 jours ouvrés.

La livraison des fournitures sera réalisée conformément au §4.5 ci-avant.
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6.2 CONTENU ET PRESENTATION DE L’OFFRE

L’offre concerne :

Pour la part réalisation :

o Les approvisionnements,

o Lafabrication,

o Le montage,

o Les essais et controles,

o L'emballage et le transport,
o Lalivraison sur site,

o etc

L’offre devra particulierement étre argumentée sur la qualité de la fabrication, les marchés déja obtenus similaires
en exemple, en vue de la longévité des équipements ainsi que vis a vis du respect des régles sur I'environnement
et la sécurité.

6.2.1 Partie technique de l'offre
La partie technique de I'offre comprendra :

e Le descriptif des procédés et techniques mis en ceuvre,
e La liste exhaustive des prestations réalisées :
o Fournitures,
o Travaux atelier,
o Contréles et essais.
e Le PMQ, décrivant I'organisation mise en place par le Titulaire,
e Les documents qualités de suivi de la fabrication et du montage (PV, PV dimensionnels, ressuage, etc.),
o La liste des fournisseurs et sous-traitants prévus.

6.2.2 Délais de réalisation
Les délais de réalisation sont au maximum de six mois a compter de la réception de la commande par le Titulaire
du marché.

6.3 MODIFICATION DE PRESTATION EN COURS D’EXECUTION

Aucun changement au projet retenu ne pourra étre apporté en cours d’exécution sans l'autorisation expresse du
CEA. Les frais des changements non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire
exécuté sans ordre du CEA seront a la charge de 'Entreprise.
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7. MANAGEMENT DE LA QUALITE
Le Titulaire rédige un plan de management de la qualité selon la norme 1005 : 2018.

Le Titulaire s’engage a :
e permettre au CEA ou a ses représentants mandatés de réaliser dans les locaux ou ateliers du Titulaire et ceux des
sous-traitants intervenants dans le cadre du Projet :

- les actions de surveillance ou de contréle d’application des exigences de management ou exigences
techniques ;

- des audits, diagnostics, expertises, visites ;
- des visites d’information concernant I'état d’avancement du projet ;

e donner en permanence libre accés aux prestations du projet et a leurs réalisations (études, approvisionnements,
fabrication, montage, essais en usine, ...) au CEA ou a ses représentants mandatés ;

e ne pas entraver toute action de ce type menée par le CEA ;

e tenir compte, a ses frais dans le cadre de son forfait et sans aucune rémunération supplémentaire ou relichement
d’exigences de délais sur le planning du Projet, de I'ensemble des observations liées a des écarts par rapport aux
exigences de management ou exigences techniques, faites par le CEA ou ses représentants mandatés dans le cadre
de ces actions de contrdle et de surveillance.

Ces actions de contrdle, de surveillance, ces audits et visites ne diminueront en rien les responsabilités du Titulaire.

De fagon plus générale et afin d’optimiser I'échange d’informations sur I'avancement du projet, il est demandé au Titulaire
d’informer le CEA des lieux, dates et heures de I'exécution des activités auxquelles il a demandé a assister au sein des locaux du
Titulaire ou chez ses sous-traitants. Cette information et la transmission de I'ordre du jour associé sont réalisées sans délai ou
au minimum une semaine avant I’exécution de I’activité

Le Titulaire présente au CEA, au cours des réunions d’avancement mensuelles, I'avancement des activités de management de la
qualité du Titulaire.

Le responsable Management de la Qualité du Titulaire, ainsi que toutes les personnes chargées des activités de management de
la qualité, doivent disposer de I'autorité et de I'indépendance suffisante pour mener ou faire mener les activités suivantes :
e détecter les problémes pouvant affecter la qualité des prestations, identifier les solutions, les mettre en ceuvre puis
vérifier leur application effective, leurs résultats et I'efficacité des actions mises en ceuvre ;

e dans le cas d’anomalies détectés par le CEA faire suspendre si nécessaire certaines activités jusqu’a ce que la
déficience ou la situation non satisfaisante ait été corrigée.

Le Titulaire s’engage a mettre en place des actions tout au long du projet afin de se prémunir, contre les risques de fraude,
falsification et contrefacon susceptibles d’apparaitre dans son entité et dans sa chaine de sous-traitance.

Le CEA réalise des actions de surveillances spécifiques vis-a-vis de ce risque en fonction des besoins.
Lorsqu’un membre du personnel du Titulaire ou de sa chaine de sous-traitance détecte un cas avéré ou un risque de fraude :
e e Titulaire informe le CEA dans les plus brefs délais, son interlocuteur CEA ou bien signalement@cea.fr
e |e CEAinvite également le Titulaire a informer I’ASN directement via le dispositif de signalement disponible sur le
site internet de I’ASN.
e e Titulaire informe son personnel et demande a ses sous-traitants d’informer leur propre personnel, de I'existence
du dispositif d’alerte mis en place sur le site internet de I’ASN.
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7.1.1 Traitements des non-conformités

Une non-conformité est une non-satisfaction d'exigence par rapport a un référentiel (interne ou externe), d'un besoin ou attente
formulés, habituellement implicites, ou imposés.

Toute non-conformité (écart) doit étre identifiée, formalisée dans les plus brefs délais (au maximum deux jours ouvrés apres
identification) par I'ouverture d’une fiche de non-conformité et traitée selon le systéme qualité applicable au sein de la structure
de I'émetteur de la fiche de non-conformité.

Le cas échéant, s’il I'estime nécessaire, le CEA se réserve la possibilité de requérir I'ouverture d’une fiche de non-conformité.

Le Titulaire soumet au CEA une procédure de gestion des non-conformités du projet, puis assure la gestion de ces non-
conformités. Le Titulaire y expliquera notamment quelles actions il met en ceuvre en interne et dans la chaine de sous-traitance
pour prévenir les risques de fraudes ou de falsifications.

Le Titulaire doit impérativement analyser et traiter toutes les non-conformités, quelle qu’en soit la nature ou l'origine. En
particulier, I'impact sur les exigences réglementaires et législatives sera examiné et tracé.

Le Titulaire tient a jour en continu une liste des non-conformités ou écarts, organisée par thématique et mentionnant a minima
les informations suivantes :

e thématique;

e libellé de la non-conformité, N° chrono et indice de mise a jour;

e description synthétique de la non-conformité ;

e date de détection;

e statut de la non-conformité (ouverte/ en acceptation/ en traitement/ cloturée) ;

e date de cl6ture.

En cas de détection d’une non-conformité, le Titulaire transmet au CEA une fiche de non-conformité dans les 2 jours ouvrés
suivant cette détection.

le Titulaire doit prendre en compte dans le processus de gestion des évolutions le traitement d’une non-conformité conduisant
a réaliser une évolution.

Le Titulaire doit contréler I'efficacité des actions de traitement mises en ceuvre, celles-ci comprennent des actions curatives,
correctives et préventives.

De maniére générale, toute FNC sont soumise a I’acceptation Titulaire / CEA.

Les FNC du Titulaire comprennent celles de leurs sous-traitants sans limite dans la chaine de sous-traitance ; le Titulaire analyse
les FNC de ses sous-traitants avant toute soumission a I'acceptation au CEA. Dans le cas ou une FNC initiée par un de ses sous-
traitants n’est pas jugée par le Titulaire comme devant étre remontée au CEA, il établira une justification de cette non-remontée,
gu’il tiendra a disposition du CEA en cas d’audits, de visites de surveillance, d’inspections ou de contrdles CEA en usine ou sur le
chantier.

Le Titulaire précisera cette organisation dans les marchés de ses sous-traitants qui devront eux-mémes la décliner dans tous

leurs contrats de sous-traitance.
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Les actions proposées pour le traitement des non-conformités du Titulaire, ainsi que la cloture d’une fiche de non-conformité,
sont soumises a I'acceptation préalable du CEA si :

e |aFNCaunimpact sur une exigence (technique, qualité, planning, sécurité, environnement...) du contrat passé entre
le CEA et le Titulaire ou sur une exigence réglementaire ;

e |etraitement proposé dans la FNC ne conduit pas a une remise en conformité a I'identique par rapport a un document
du Titulaire qui a fait I'objet d’'une acceptation par le CEA ;

e |a FNC met en évidence un dysfonctionnement du Titulaire ;

e |e CEA demande a recevoir la FNC pour acceptation quand bien méme la FNC ne répond pas aux critéres cités ci-
dessus (cas particulier).

Les actions de traitement peuvent comprendre des actions curatives, correctives et préventives. L’efficacité des actions mises
en ceuvre fait I'objet d’un controle par le Titulaire. Le CEA se réserve la possibilité d’exercer également un controle de I'efficacité
de ces actions dans le cadre de sa surveillance sur le bon fonctionnement de la gestion des non-conformités faite par le Titulaire.
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