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1 DISPOSITIONS GENERALES 

 

1.1 Objet du marché 
 
Le présent document concerne un marché pour une mission de contrôle technique dans le cadre de 
l’opération « Travaux de Génie Civil et de reprise des terre-pleins pour la réhabilitation du 
Bassin 1 de la Base Navale de Brest ».  
 
A titre indicatif, le coût de marché de travaux est estimé par l’administration à 4 400 000 € HT. 
 
1.2 Présentation de l’opération 
 
Le Bassin n°1 est une forme de radoub en maçonnerie de pierres. Il est destiné à l’entretien des navires 
de petite taille de type Chasseurs de mines. La longueur de l’ouvrage est d’environ 120m, pour 22m de 
large, et une hauteur moyenne de 13m. La fermeture du bassin est faite par bateau porte. 
 
Le site se présente comme suit (vue satellite) : 

 
L’opération comprend les prestations suivantes :  
 

 Travaux de confortement des terre-pleins de la zone Industrielle ; 

 Démolition de la voie de grue actuelle ; 

 La création d’une nouvelle voie de grue y compris ses fondations (longrines sur pieux) et la 
réalisation d’essais de qualification ;  

 Remplacement des garde-corps périphériques du bassin 1 et délimitation physique de la 
zone I2P ; 

 Travaux de génie-civil dans le bassin (nettoyage, rejointoiement, réparation de maçonnerie) ; 

 Travaux de génie-civil des musoirs (nettoyage, rejointoiement, réparation des affouillements 
etc.). 

 

Des travaux de réfection de la feuillure du bateau porte sont également prévus sur la même période. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Bassin, sa voie de grue, la grue n°33, 

les terre-pleins de la voie de grue etc. 
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Les travaux sont prévus comme suit : 

 
 
1.3 Parties techniques 
 
Les prestations du présent marché sont scindées en parties techniques (au sens de l'article 22 du 
CCAG-PI) définies ci-après : 
 

Parties 
techniques 

Contenu de la partie technique 

Elément de 
maîtrise 
d’œuvre 

correspondant 

Partie 1 Assistance à la passation des contrats de travaux 

 

1.1 
Examen des documents de conception relatifs aux 
études de projet / DCE. 

PRO/ACT 

1.2 
Etablissement d’un rapport initial de contrôle 
technique (RICT). 

Partie 2  Réalisation des travaux 

 

2.1 
Examen des documents d’exécution et formulation des 
avis correspondants. 

VISA 

2.2 
Examen sur chantier des travaux et éléments 
d’équipements soumis au contrôle et formulation des 
avis correspondants 

DET 

Partie 3 Réception des travaux 

 

3.1 
Etablissement d’un rapport final de contrôle 
technique avant la réception des travaux 

AOR 

3.2 
Etablissement d’un rapport de vérification initiale des 
installations électriques  

* définis dans le décret n° 93-1268 du 29.11.1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre 
confiées par les maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droits privé (JO du 01.12.1993) 

 
La date de démarrage des différentes parties techniques sera prescrite par un ordre de service. 
 
 
 
 

En jaune : les terre-pleins qui feront 

l’objet d’un confortement et d’une 

reprise de la couche de forme. 

En trait vert : Les deux supports de rails de la voie de grue 

qui seront déposés (sur 120m) puis reconstruits (deux 

longrines en béton armé sur pieux de 100 m chacune). 

Les garde-corps ceinturant le bassin 

seront remplacés (250m). 
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1.4 Intervenants 
 
1.4.1 Conduite d'opération 
 
La fonction de conducteur d’opération est assurée par le chef du bureau « Conduites d’opérations en 
Ouvrages Maritimes » de la division MPI du SID Atlantique, représenté par un ingénieur du bureau. 
 
1.4.2 Maîtrise d'œuvre 

 
La maîtrise d'œuvre est assurée par le chef du Pôle « Maitrise d’œuvre en Ouvrages Maritimes » de la 
division « Maritime, Portuaire et Industrielle » du SID Atlantique, représenté par un chargé d’Affaires du 
pôle. 
 
1.4.3 Coordonnateur SPS  
 
Pour l’exécution des travaux, le maître d’ouvrage sera assisté d’un coordonnateur SPS qui sera nommé 
ultérieurement. 
 
1.4.4 Désignation d’un correspondant par le titulaire : 
 
Le titulaire du marché est responsable de la bonne exécution des prestations ainsi que des intervenants 
qu’il a désignés. 
 
A ce titre, obligation est faite au titulaire de désigner les intervenants et au moins un remplaçant et de 
faire figurer leurs nom et références en annexe de l’acte d'engagement. 
 
La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne qui se trouve nommément 
désignée pour en assurer la conduite. Si cette personne n'est plus en mesure de remplir sa mission, et 
par dérogation à l’article 3.4.3 du CCAG-PI, l’accord de la personne publique sur l’identité du nouveau 
intervenant est formulé par décision écrite du représentant du pouvoir adjudicateur antérieurement à la 
passation de fonction.  
 
2 CONTENU DE LA MISSION DE CONTRÔLEUR TECHNIQUE 
 
Les principes généraux d'intervention du contrôleur technique sont définis par les articles R.111-29 à 
R. 111-42 du code de la construction et de l’habitation. Le contrôle technique intervient dans les 
conditions fixées par le CCTG/CT (notamment les articles 10, 11, 12 13 et l’annexe B) et la norme 
N.F.P 03-100. 
 
Le contrôleur technique contribue à la prévention des aléas techniques pouvant être rencontré dans la 
réalisation des ouvrages. 
 
2.1 Mission 
 
2.1.1 Mission de base 
 
Les missions du contrôleur technique se composent des deux missions de base suivantes : 
 

- Mission L : portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables ; 
- Mission S : portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions. 

 
Ces missions de base sont définies dans l’annexe A de la norme N.F.P 03-100. 
 
2.1.2 Mission complémentaires 

 
Le contrôleur technique effectuera en outre les missions complémentaires suivantes : 

- LE : solidité des existants. 
 
 
 



CCTP_8602  Page 5 sur 5 

2.2 Déroulement 
 
Pendant l’exécution, l’examen des différents documents donnera lieu à des avis du titulaire. 
 
Le titulaire produira une version du rapport final de contrôle technique (RFCT) : 
 

- un mois avant la fin présumée du marché de travaux ; 
- à la réception du marché de travaux ; 
- à la levée de réserves. 

 
Le titulaire produira un rapport particulier pour la vérification initiale des installations électriques et 
effectuera les mises à jour de ce rapport au fur et à mesure des levées de réserves. 
 
2.3 Délai d’exécution 
 
Les délais estimés pour chaque livrable sont fixés par l’ordre de service (OS) sans que ce délai puisse 
être inférieur à 15 jours à compter de la date de notification de l’OS. 
 
Chaque délai se termine le jour de la remise par le titulaire du document sanctionnant l’étude prescrite, 
établi conformément aux dispositions des clauses techniques. 
 
2.4 Présentation des documents 
 
Le titulaire remettra au conducteur d’opération les rapports provisoires et les avis en 1 exemplaire 
informatique (mail internet ou Clé USB) et 1 exemplaire papier. 
 
Il remettra les rapports définitifs en 4 exemplaires papier. 
 
A la fin de la partie technique, il remettra une Clé USB récapitulant de façon ordonnée tous les 
documents produits. 
 
2.5 Réunion 
 
Le titulaire participera aux réunions auxquelles il sera convoqué par le conducteur d’opération.  
 
Les réunions de chantier se dérouleront deux fois par mois. Ces réunions pourront avoir lieu dans les 
locaux de l’administration ou bien sur le chantier. 
 
Les pénalités pour absence sont précisées au CGAchats. 

 
2.6 Divers 
 
Le titulaire est tenu d’effectuer une inspection commune avec le coordonnateur SPS avant toute 
intervention. 
 
Si le contrôleur technique ne reçoit pas les documents qu’il estime nécessaires à son intervention, il le 
signalera au conducteur d’opération. 
 
Le contrôleur technique signalera au conducteur d’opération les essais qu’il estime nécessaires pour 
s’assurer que la qualité des produits utilisés dans la construction est appropriée au projet. 
 


