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1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le présent document concerne un marché pour une mission de contréle technique dans le cadre de
l'opération « Travaux de Génie Civil et de reprise des terre-pleins pour la réhabilitation du
Bassin 1 de la Base Navale de Brest ».

A titre indicatif, le colt de marché de travaux est estimé par I'administration a 4 400 000 € HT.

1.2 Présentation de I'opération

Le Bassin n°1 est une forme de radoub en magonnerie de pierres. Il est destiné a I'entretien des navires
de petite taille de type Chasseurs de mines. La longueur de 'ouvrage est d’environ 120m, pour 22m de

large, et une hauteur moyenne de 13m. La fermeture du bassin est faite par bateau porte.

Le site se présente comme suit (vue satellite) :

F- ’ < ‘.*':' ‘.’ - '\
i 1 A A :

Le Bassin, sa voie de grue, la grue n°33,
les terre-pleins de la voie de grue etc.

L’'opération comprend les prestations suivantes :

— Travaux de confortement des terre-pleins de la zone Industrielle ;
— Démolition de la voie de grue actuelle ;

— La création d’'une nouvelle voie de grue y compris ses fondations (longrines sur pieux) et la
réalisation d’essais de qualification ;

— Remplacement des garde-corps périphériques du bassin 1 et délimitation physique de la
zone 12P ;

— Travaux de génie-civil dans le bassin (nettoyage, rejointoiement, réparation de maconnerie) ;

— Travaux de génie-civil des musoirs (nettoyage, rejointoiement, réparation des affouillements
etc.).

Des travaux de réfection de la feuillure du bateau porte sont également prévus sur la méme période.
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Les travaux sont prévus comme suit :

=y _ W
En jaune : les terre-pleins qui feront
I'objet d’'un confortement et d’'une
reprise de la couche de forme.

P

Les garde-corps ceinturant le bassin
seront remplacés (250m).

En trait vert : Les deux supports de rails de la voie de grue
qui seront déposés (sur 120m) puis reconstruits (deux
longrines en béton armé sur pieux de 100 m chacune).

1.3 Parties techniques

Les prestations du présent marché sont scindées en parties techniques (au sens de l'article 22 du
CCAG-PI) définies ci-apres :

Elément de
Ferles Contenu de la partie technique rrlaltnse
techniques d’ceuvre
correspondant
Partie 1 Assistance a la passation des contrats de travaux
11 Examen des documents de conception relatifs aux
' études de projet / DCE.
PRO/ACT
12 Etablissement d'un rapport initial de contrble
' technique (RICT).
Partie 2 Réalisation des travaux
21 Examen des documents d’exécution et formulation des VISA

avis correspondants.

Examen sur chantier des travaux et éléments
2.2 d’équipements soumis au contréle et formulation des DET
avis correspondants

Partie 3 Réception des travaux
31 Etablissement d'un rapport final de contrble
' technique avant la réception des travaux
AOR
3.2 Etablissement d’'un rapport de vérification initiale des

installations électriques

* définis dans le décret n° 93-1268 du 29.11.1993 relatif aux missions de maitrise d’ceuvre
confiées par les maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droits privé (JO du 01.12.1993)

La date de démarrage des différentes parties techniques sera prescrite par un ordre de service.
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1.4 Intervenants

1.4.1 Conduite d'opération

La fonction de conducteur d’'opération est assurée par le chef du bureau « Conduites d’opérations en
Ouvrages Maritimes » de la division MPI du SID Atlantique, représenté par un ingénieur du bureau.

1.4.2 Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par le chef du Péle « Maitrise d’ceuvre en Ouvrages Maritimes » de la
division « Maritime, Portuaire et Industrielle » du SID Atlantique, représenté par un chargé d’Affaires du
pble.

1.4.3 Coordonnateur SPS

Pour I'exécution des travaux, le maitre d’'ouvrage sera assisté d’'un coordonnateur SPS qui sera nommé
ultérieurement.

1.4.4 Désignation d’un correspondant par le titulaire :

Le titulaire du marché est responsable de la bonne exécution des prestations ainsi que des intervenants
qu’il a désignés.

A ce titre, obligation est faite au titulaire de désigner les intervenants et au moins un remplacant et de
faire figurer leurs nom et références en annexe de I'acte d'engagement.

La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne qui se trouve nommément
désignée pour en assurer la conduite. Si cette personne n'est plus en mesure de remplir sa mission, et
par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI, I'accord de la personne publique sur l'identité du nouveau
intervenant est formulé par décision écrite du représentant du pouvoir adjudicateur antérieurement a la
passation de fonction.

2 CONTENU DE LA MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE

Les principes généraux d'intervention du contréleur technique sont définis par les articles R.111-29 a
R. 111-42 du code de la construction et de I'habitation. Le contréle technique intervient dans les
conditions fixées par le CCTG/CT (notamment les articles 10, 11, 12 13 et 'annexe B) et la norme
N.F.P 03-100.

Le contrbleur technique contribue a la prévention des aléas techniques pouvant étre rencontré dans la
réalisation des ouvrages.

2.1 Mission

2.1.1 Mission de base

Les missions du contréleur technique se composent des deux missions de base suivantes :

- Mission L : portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables ;
- Mission S : portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions.

Ces missions de base sont définies dans I'annexe A de la norme N.F.P 03-100.

2.1.2 Mission complémentaires

Le controleur technique effectuera en outre les missions complémentaires suivantes :
- LE: solidité des existants.

CCTP_8602 Page 4 sur5



2.2 Déroulement
Pendant I'exécution, 'examen des différents documents donnera lieu a des avis du titulaire.
Le titulaire produira une version du rapport final de contréle technique (RFCT) :

- un mois avant la fin présumée du marché de travaux ;

- alaréception du marché de travaux ;

- alalevée de réserves.

Le titulaire produira un rapport particulier pour la vérification initiale des installations électriques et
effectuera les mises a jour de ce rapport au fur et a mesure des levées de réserves.

2.3 Délai d’exécution

Les délais estimés pour chaque livrable sont fixés par 'ordre de service (OS) sans que ce délai puisse
étre inférieur a 15 jours a compter de la date de notification de I'OS.

Chaque délai se termine le jour de la remise par le titulaire du document sanctionnant I'étude prescrite,
établi conformément aux dispositions des clauses techniques.

2.4 Présentation des documents

Le titulaire remettra au conducteur d’opération les rapports provisoires et les avis en 1 exemplaire
informatique (mail internet ou Clé USB) et 1 exemplaire papier.

Il remettra les rapports définitifs en 4 exemplaires papier.

A la fin de la partie technique, il remettra une Clé USB récapitulant de fagon ordonnée tous les
documents produits.

2.5 Réunion
Le titulaire participera aux réunions auxquelles il sera convoqué par le conducteur d’opération.

Les réunions de chantier se dérouleront deux fois par mois. Ces réunions pourront avoir lieu dans les
locaux de I'administration ou bien sur le chantier.

Les pénalités pour absence sont précisées au CGAchats.
2.6 Divers

Le titulaire est tenu d’effectuer une inspection commune avec le coordonnateur SPS avant toute
intervention.

Si le contréleur technique ne recoit pas les documents qu’il estime nécessaires a son intervention, il le
signalera au conducteur d’opération.

Le controleur technique signalera au conducteur d’opération les essais qu'il estime nécessaires pour
s’assurer que la qualité des produits utilisés dans la construction est appropriée au projet.
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