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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre de I'ouvrage” est le pouvoir adjudicateur pour le
compte duquel les travaux sont exécutés.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’'abréviation CCP.

ARTICLE 1 - OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1- Objet du marché

Objet
Le PES a en charge la maitrise d’ceuvre et le suivi des travaux de génie civil nécessaires a
I'implantation des portiques, potences et hauts-mats, supports de ses équipements dynamiques.

Un certain nombre de préconisations relatives aux caractéristiques du béton et a leur mise en
ceuvre pour les massifs de fondation de ces structures sont prescrites dans les CCTP.

De ce fait, le SES/PES souhaite s’appuyer sur une mission de contrdle extérieur spécifique aux
bétonnages des massifs de ces structures.

Les prestations du présent marché comprennent 1’exécution de missions de contrdle extérieur de
la qualité des massifs béton, de type essais et mesures pour les opérations de :

* déploiement de panneaux a messages variables (PMV) sur le réseau de la DIR Centre-Est ;
* déploiement d’équipements de vidéosurveillance sur le réseau de la DIR Centre-Est ;
* déploiement de Portiques Potences Hauts Mats (PPHM) sur le réseau de la DIR Centre-Est.

Les prestations font I'objet d'un marché a bons de commande. La description des prestations et
leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP). Ces prestations doivent étre conformes aux normes francaises
homologuées ou équivalentes. La référence des normes applicables figure dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Elles sont soumises aux dispositions du décret n® 92-158 du 20 février 1992 complétant le Code
du Travail, articles R.4511-1 a 11, R.4512-1 a 16, R.4513-1 a 13, R.4514-1 a 10, R.4515-1 et4 a
11. En conséquence l'attention des candidats est attirée sur les stipulations de l'article 7-6 du
Cahier des Clauses Administratives Particulieres.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :

e Réseau routier de la DIR Centre-Est
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Groupement de commande

Le présent accord-cadre fait I’objet d’un groupement de commande entre :

* la direction interdépartementale des routes Centre-Est ;
* la Région Auvergne Rhone-Alpes ;

La DIR Centre-Est est désignée coordonnateur du groupement de commandes et a la qualité de
représentant de I’acheteur pour la conclusion du marché.

Procédure

Conformément aux dispositions des articles L2123-1 et R2123-1 du code de la commande
publique, la technique d’achat prévue par le présent document est celle d’un marché a procédure
adaptée (MAPA) sans négociation.

A T’issue de la procédure de passation du marché, ’acheteur retiendra un titulaire, sous réserve
d’un nombre suffisant de candidats et d’offres.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire

de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre de
I'ouvrage.

Lieux d’exécution

Le lieu d’exécution du présent marché est le réseau routier national et régional dont la DIR
Centre-Est assure la gestion de trafic et sa proximité immédiate.

Le réseau routier est explicité sur le site internet de cette derniére et également présenté au
CCTP.

1.2 - Décomposition en tranches et en lots

Le marché n’est pas alloti géographiquement et il n’est pas prévu de décomposition en tranches
optionnelles.

1.3 - Intervenants et forme des notifications

Mandataire du maitre de l'ouvrage
Sans objet.
Désignation de sous-traitants en cours de marché

S’il le juge nécessaire pour justifier de compétence utile au marché, le candidat présentera les
sous-traitants auxquels il compte recourir via un dossier technique.

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d’acte spécial.
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Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par I’article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1.6.3 ci-apres.

Conformément a l'article 114-4 du Code des Marchés Publics, le silence du représentant du
pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours a compter de la réception des documents
susmentionnés vaut acceptation des sous-traitants directs et indirects et agrément des conditions
de paiement pour les seuls sous-traitants directs.

Représentation du Pouvoir Adjudicateur

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA) est, sous réserve de changements ultérieurs :
Mme La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, par délégation de Madame la
Préféte coordonnatrice des itinéraires routiers.

Notifications

Toutes les notifications entre les différentes parties, des décisions ou de communication
d’informations liées a I’exécution du présent marché, qu’elles fassent courir un délai ou non, sont
réalisées par voie €lectronique, soit par la plateforme de dématérialisation, soit par courriel. En
complément de article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Sauf indication contraire fournie par le titulaire, les notifications seront effectuées a l'adresse
¢lectronique figurant a l'article premier de I'acte d'engagement.

La plateforme de dématérialisation PLACE permet l'envoi de courrier ou document par voie
¢lectronique avec avis de réception et horodatage des échanges. La messagerie sécurisée de
PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et ['horodatage de tous les échanges,
y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.

Dans le cas d’un envoi par courriel :

o Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours : dans le cas ou
le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée en
utilisant la plateforme de dématérialisation ou par courrier RAR et il sera réputé
l'avoir recu 24 heures apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial.

o Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures : dans le cas ou le titulaire
n'accuserait pas réception dans 1’heure, une copie du courriel lui sera adressée en
utilisant la plateforme de dématérialisation de 1’acheteur et il sera réputé I'avoir recu 1
heure apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial.

Par dérogation a I’article 3.1 du CCAG, pour toutes les notifications faites par voie électronique
faisant courir un délai, ces derniers commencent a courir des réception de I'accusé de réception
par le titulaire de I'échange électronique.

Le titulaire s’engage sous peine des pénalités prévues a I’art 4.3 a prendre connaissance des
messages recus et accuser leur réception sous 1 jour ouvré. Par réciprocité, le RPA s’engage a
prendre connaissance des messages regus et en accuser réception sous 1 jour ouvré.
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1.4 - Travaux intéressant la "Défense'" - Obligation de confidentialité et
mesures de sécurité

Sans objet.

1.5 - Controle des cotuts de revient

Sans objet.
1.6 - Dispositions générales

1.6.1 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'accés a
l'ensemble de ses lieux de travail et ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a 1'article
39.2 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article. Dans
le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit €tre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 4 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a ’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1.6.2 Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

a) Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicili¢ a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois, et ce jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.
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En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de lI'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libell¢ en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J’accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du........... ayant pour objet ..........ccceeeeeeneennn.

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée
relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de I’ Article 3 - du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

b) Lutte contre les prestations de services internationales illégales

Désignation d’un représentant du titulaire :

Le titulaire établi hors de France, qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public, doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail, désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

Documents a produire :

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

\

* Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-6-
1 du code du travail, concernant :

o les salariés détachés par ses soins,
o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la

chaine de sous-traitance,
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o les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France,
sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-
traitants quel que soit leur rang.

* Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 39.2 du CCAG.

Obligation d’affichage :

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par 1’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21
du code du travail.

L affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a 1'article 4 .
1.6.3 Responsabilités et Assurances
a) Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

b) Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée
a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non & un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux,
qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés, ou en complément de 1’article 9.1 du CCAG apres
réception de 1’ouvrage.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices devront apporter les minimums de garantie suivants :
¢ dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
* dommages matériels consécutifs : 1 500 000 € par sinistre et par année ;
* dommages immatériels consécutifs confondus : 1 500 000 € par sinistre et par année ;

* dommages immatériels non consécutifs : 200 000 € par sinistre et par année.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties, le RPA se réserve le droit de demander au titulaire de
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fournir une attestation émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs
sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie dans les conditions fixées au 9.1.1 du
CCAG. IIs doivent adresser ces attestations a 1’acheteur dans le mois qui suit la date d'expiration
de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande de
I’acheteur, les titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de
celles de leurs sous-traitants.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

Clauses environnementales

Un critére de performance en mati¢re de protection de l'environnement est prévu comme critere
de jugement des offres (cf §4.2 du RC).

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

A - Piéces particuliéres

* L’acte d’engagement du marché et ses annexes éventuelles, en particulier les actes
spéciaux de sous-traitance, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du
RA fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

* Le présent Cahier des Clauses Administrative Particulieres du marché (CCAP) et ses
annexes éventuelles, dont I’exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait
seul foi ;

* Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) du marché, constitué de six
fascicules, dont I’exemplaire original conservé dans les archives du RA fait seul foi ;

* Le bordereau des prix du marché (BP).
B - Piéces générales
Les documents applicables sont :

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés
publics de prestations intellectuelles approuvé par arrété du 30 mars 2021 et
'ensemble des textes qui l'ont modifié.

Par dérogation a Dl’article 4.2.1 du CCAG, seul I’acte d’engagement est notifié. Les autres
picces sont celles contenues dans I’offre du titulaire ou mises en ligne sur le profil acheteur.
C — Engagements unilatéraux de I’entreprise

A T'appui de son offre, l'entrepreneur a présenté¢ les documents suivants qui constitue des
engagements unilatéraux de sa part vis-a vis du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre qui
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pourront par conséquent a tout moment, exiger de l'entrepreneur le strict respect des dispositions
contenus dans ces documents.

En revanche, s’agissant d'engagements unilatéraux de l'entrepreneur, ils ne lui conférent pas de
droits, de sorte que ce dernier ne pourra s'en prévaloir d'une quelconque maniére, notamment a
l'appui d'une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens
effectivement mis en ceuvre pour réaliser les ouvrages différeraient de ceux qu’il avait décrits
dans ses documents.

Ces engagements unilatéraux sont les suivants :

*  Mémoire technique en toutes ses composantes, prévu par le Réglement de consultation.

ARTICLE 3 - PRIX DU MARCHE

3.1 - Tranches conditionnelles

Sans objet.

3.2 - Contenu des prix

Sauf dispositions contraires, les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de
l'ensemble des prescriptions définies dans les pieces du marché.

Les prestations faisant 1'objet du marché sont réglées par application des prix unitaires et/ou
forfaitaires dont le libell¢ est donné dans la liste des prix.

Il ne pourra étre exécutée aucune prestation au-dela du montant maximum du marché sans un
avenant ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RPA ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 23.2 du CCAG.

Les modalités de réglement du marché sont conformes aux articles 11 et 12 du CCAG. Le
réglement s’effectuera sur facture apres validation du service fait.

Facturation sous forme électronique

NB : le terme "facture" désigne dans les marchés "le projet de décompte".

Conformément aux L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les demandes de
paiement sous forme ¢électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :
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https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, outre les autres mentions prévues a
I’article D.2192-2 du CCP, les informations suivantes :

* Le numéro de marché (Région) ou engagement juridique (EJ long Etat) qui sera transmis
par les services ordonnateurs a la suite de la notification du marché ;

e Le numéro d’engagement juridique Etat (EJ court) ou Région, selon le bon de
commande ;

*  Le numéro de SIRET du destinataire (Etat ou Région, selon le bon de commande) ;

e Le code du service exécutant de la dépense qui sera transmis par les services
ordonnateurs a la suite de la notification du marché.

Remarques :

* Les factures doivent étre regroupées et déposées sous Chorus Pro Facture Travaux sur
une seule et méme journée ;

* S’il s’est écoulé moins de 80 jours depuis le dépdt précédent, alors le RPA se réserve la
possibilité de refuser la ou les factures concernées. A leur demande, ce délai pourra étre
ramen¢ a 25 jours pour les PME.

Les modalités de transmission pourront étre adaptées en cours de marché en fonction des besoins
des services. En début de marché, le titulaire se rapprochera de I’exploitant pour en confirmer les
principes.

3.2.1 Modalités de paiement

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et 1'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est €gal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commence a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de 1'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3.3 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cotit des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG, la variation des prix ne s’applique pas aux indemnités,
pénalités, retenues ou primes.
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Les prix sont révisables par application d’une formule représentative de I’évolution du cott des
prestations et suivant les modalités fixées ci-dessous.

Mois d'établissement des prix du marché

Par dérogation a I’article 10.2.4, les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois précédant la date limite de remise des offres indiquée en page 1
du présent CCAP, moins 3 mois.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

Choix de l'index de référence
L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la mise a jour des prix du marché est :

SYNTEC

Il est publié :

* sur le site internet de Syntec

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités y compris celles qui
résultent de I’application de I’article 50.4. du CCAG, autres que de dédit ou d’attente.

Modalités de révision des prix

Les prix sont révisés a la date anniversaire (date de notification de 1’accord cadre), en application
de la formule suivante :

Pr=Po [k + ((1-k) (Ir/I0))]
k=0,15
Pr : prix révisé
Po : prix initial
Ir : valeur de I’indice mis en ligne a la date anniversaire moins 3 mois
Io : valeur de I’indice a la date du mois Mo tel que mentionné a 1’acte d’engagement.

Le coefficient de révision est arrondi au milliéme supérieur. Il n’y aura pas de révision
provisoire.

Dans le cas ou un indice ne serait plus publié par les services éditeurs de statistiques (INSEE,
etc.) pendant la durée du contrat mais qu’un indice de substitution serait mis en place, I’acheteur
prendra acte de ce changement par ordre de service. Dans 1’hypothése ou I’indice supprimé ne
serait pas remplacé par un nouvel indice, I’acheteur choisira de nouveaux indices et/ou index par
avenant.

Les prix seront révisés annuellement a P’initiative du titulaire. Il devra transmettre un nouveau
bordereau de prix, incluant les valeurs des indices retenus, au moment de la révision des prix et
avant toute facturation aux prix révisés. Ce bordereau fait I’objet d’une vérification par 1’acheteur
dans le délai de 15 jours a compter de sa transmission par le titulaire. Par dérogation a I’article
10.2.2 du CCAG-FCS, les prix révisés ne sont appliqués qu’aux bons de commande émis apres
validation de la révision par 1’acheteur.
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Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subit par le maitre de 1'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans l'exécution de
ses obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du
fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-
1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impots.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a 1'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre de I'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la
base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

3.4 - Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a ’annexe de l'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les modalités des articles R.2193-10 a
R.2193-16 du CCP complétées par les stipulations suivantes :

* Dé¢s lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant
sous-traité¢ stipul¢ dans le marché, l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de
fournir au pouvoir adjudicateur une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que
les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

* Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total
des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du
présent marché, empicte sur le montant sous-traité.

ARTICLE 4 - DELAI D’EXECUTION ET PENALITES

Par dérogation a I’article 14.1.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

4.1 - Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement. Toutefois, il est dérogé aux
dispositions du 13.1 du CCAG pour le début du délai d'exécution.
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Le délai d'exécution débute a compter de la date précisée dans le bon de commande des
prestations.

Les différents délais de fourniture des rapports sont précisés dans ’article 2.4 du CCTP.

Aucune intervention du titulaire sur site ne peut avoir lieu sans le respect des consignes de
sécurité du CSPS (coordonnateur sécurité et prévention de la santé), si le chantier en dispose, du
chef du CEI de la DIR Centre-Est compétent localement et du maitre d’ceuvre.

4.2 - Prolongation des délais d'exécution

Sans objet.

4.3 - Pénalités pour retard
Les pénalités pour retard sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne soit
nécessaire.
Pénalités pour retard d’exécution
Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG, les pénalités de retard sont appliquées quels que

soient leurs montants.

4.4 - Autres pénalités

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le béton prélevé et contrdlé doit étre évacué et mis en décharge appropriée a la charge du
titulaire. A défaut, le titulaire encourt une pénalité fixée a 150 €.

Pénalités pour carence dans Dobligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a 1’article b), 1l sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 € pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

Autres pénalités

Pénalité pour retard d'intervention ou absence

Les rendez-vous de chantier ou en usine sont fixés par le maitre d' ouvrage.
En cas d'absence lors d'une prestation faisant I'objet d'un bon de commande dans le cadre du
présent marché, le titulaire encourt une pénalité fixée a S00 €.

Pénalités pour retard dans la remise de rapports de controle

En cas de retard dans la remise de la documentation visée au paragraphe 2.4 du CCTP, le titulaire
subit une pénalité de 100 € par jour. Cette pénalité peut étre retenue sur le montant HT da par le
pouvoir adjudicateur du ou des bons en cours avec le titulaire.

Pénalités pour retard dans la récupération des éprouvettes confectionnées sur chantier
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En cas de retard dans la récupération des éprouvettes confectionnées sur chantier, c’est-a-dire au-
dela de 48 heures apres le coulage le titulaire subit une pénalité de 100 € par jour.

ARTICLE S - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

Retenue de garantie

Sans objet.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Sans objet.

ARTICLE 7 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

7.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Sans objet.

7.2 - Etudes d’exécution

Sans objet.

7.3 - Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Installation des chantiers de l'entreprise

Sans objet.

Lieux de dépot des déblais en excédent

Sans objet.

Sécurité et protection des travailleurs sur le chantier

Sans objet.

Acces, consignes, personnel et moyens du titulaire

Le personnel du titulaire s’engage a posséder les qualifications requises pour l'exécution des

taches qui lui sont confiées selon les dispositions générales prévues par la Iégislation du travail et
au reglement intérieur de 1’établissement.
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7.4 - Registre de chantier

Sans objet.

ARTICLE 8 - CONTROLES, ADMISSION ET GARANTIES

8.1 - Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages
en cours de travaux

Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves
Sans objet.
Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Sans objet.

8.2 - Admission

Aucune stipulation particuliere.

8.3 - Garantie(s)

Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est
demandée, est fixé par décision du pouvoir adjudicateur apres 1'avoir consulté.

8.4 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet.

8.5- Documents fournis aprés exécution
Voir spécifications dans CCTP.

8.6 - Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 9 - RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption, ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.
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A défaut, le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
36 du CCAG.

Par dérogation a l'article 39 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché ou de 1’accord-cadre pour faute du titulaire, par décision du RA, aux frais et
risques du déclarant.

* Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre de I'ouvrage peut, aprés
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché ou 1’accord-cadre, sans que le
titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses
frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de 1’exclure d’un
marché, 1’acheteur peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
’article L.2195-4 du CCP D’acheteur peut résilier le marché dans les conditions de 1'article 37.2
du CCAG.

ARTICLE 10 - ACTION D’INSERTION PAR I’EMPLOI

Sans objet.

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

11.1 - Communication avec la maitrise d'ceuvre et d’ouvrage
En cas de groupement d’entreprises, le mandataire est le seul interlocuteur du maitre d'ceuvre et
du maitre d’ouvrage. Par conséquent, ces derniers se réservent a tout moment le droit de
considérer comme nul et non avenu ou comme étant inopposable toute forme d’écrit émanant
d’un ou de plusieurs cotraitants qui ne leur aurait pas ¢été¢ adressé par le mandataire du
groupement.

11.2 - Signature des constats
Sans objet.

11.3 - Prolongation des délais

Sans objet.
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11.4 - Différend

I1 est précisé que le délai de deux (2) mois prévu par l'article 46.2 du CCAG court également en
I'absence de décision prise par le maitre d'ouvrage dans le délai de deux mois en vertu des
stipulations combinées des articles 46.3 a 46.5 du CCAG, pourvu que la procédure concerne une
réclamation relative au décompte général.

ARTICLE 12 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations aux CCAG FCS prévues par le présent CCAP sont les suivantes :

1.3 déroge a I’article 3.1 du CCAG,

2 déroge aux articles 4.1 et 4.2.1 du CCAG

3.3 déroge aux articles 10.2.2, 10.2.4 et 14.1.1 du CCAG
4 déroge aux articles 13.1 et 14.1.2 du CCAG

9 déroge a l'article 39 du CCAG
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