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1 - CONTEXTE ET OBJET

1.1) Contexte

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR-CE) est un service déconcentré du
Ministére du Partenariat avec les Territoires et de la Décentralisation. Pour mener a bien ses
missions de gestion et d’exploitation du réseau routier national, elle s’appuie sur 5 PC répartis sur
son territoire d’intervention. Ces PC diffusent notamment de I’information sur les conditions de
circulation a destination des usagers au moyen d’équipements dynamiques. La DIR-CE a, de plus,
en charge la mise en place d’équipements dynamiques sur I’ensemble de son réseau.

Les 5 PC sont les suivants :

+ Le PC de Genas (agglomération lyonnaise) et le PC Hyrondelle (situé & Saint-Etienne et
compétent sur le réseau de VRU stéphanoises et le réseau de la vallée du Rhone) pour le
Service Régional d’Exploitation (SREX) de Lyon ;

* Le PC OSIRIS (situ¢ a Albertville) et le PC Gentiane (situé a Grenoble) pour le Service
Régional d’Exploitation et d’Ingénierie (SREI) de Chambéry ;

* Le PC de Moulins pour le SREX de Moulins.
Les axes routiers des 5 PC sont les suivants :
*  PC de Genas : N346, A7, A42, A43 et A450 ;
* PC Hyrondelle : A72, N488, N88, A47, N7, N532 et N102 ;
*  PC OSIRIS : N90 et N201 ;
* PC Gentiane : N85, N87 et N481 ;
* PC de Moulins : N77, N6, N65, N151, A77, N7, N79, N209, N82, N70, N&O0.

L’expérimentation 3DS visant a mettre 40 % du réseau de la DIR CE a la disposition de la région
Auvergne Rhone-Alpes pour 5 ans a compter du 1* janvier 2025, a nécessité de prévoir, entre 1’Etat
et la région AURA pour la partie mise a disposition, un groupement de commande pour ce marché.

La carte ci-apres décrit les axes routiers faisant 1’objet de 1’expérimentation régionale :
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Par défaut, la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage dans le cadre de ce marché seront exercées
par le pole équipements et systemes (PES) de la DIR-CE. Cependant, d’autres services internes de
la DIR-CE, dont les différents PC de gestion de trafic, sont aussi des acteurs susceptibles de faire
appel a ce marché pour I’exécution de bons de commande relatifs a des missions de contrdle béton.

1.2) Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) concernent
I’exécution de missions de controle du béton mis en place lors du coulage des massifs, sur le réseau
de la DIR Centre-Est, servant de supports aux Portiques, Potences et Hauts Mats (PPHM) pour
notamment les opérations suivantes :

* déploiement de panneaux a messages variables (PMV) ;

* déploiement de mats pour les équipements de vidéosurveillance, etc.

1.3) Responsabilité

Le titulaire est assujetti a une obligation de résultat s’agissant du respect des délais et de la qualité
des livrables sous peine de mise en ceuvre des pénalités de retard, de réfactions voire de la
résiliation du marché.

2 - EXIGENCES PARTICULIERES LIEES AUX INTERVENTIONS

2.1) Conformité métrologique du matériel utilisé (ISO 17025)

Le matériel utilisé pour I’ensemble des prestations demandées doit avoir fait I’objet d’une vérifica-
tion métrologique selon la norme ISO 17025 et respecter les exigences des normes d’essais asso-
ciées. Il est attendu 15 jours avant I’intervention, la fourniture des rapports de vérifications métrolo-
giques datant de moins d’un an des matériels suivants :

* thermometres (points de températures testés entre -10°C et +40°C),
* cones d’Abrams (mesures dimensionnelles),
e aéromeétres,

* presse d’écrasement (plages de force testées correspondant a des bétons de classe
C25/30 a C35/45 au minimum).

Les PV de controle béton préciseront systématiquement les références des matériels utilisés pour
réaliser les essais.
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2.2) Accréditation COFRAC du laboratoire d’essai

Les essais de résistance a la compression simple seront réalisés par un laboratoire d’essais accrédité
COFRAC sur cet essai, dont le certificat est en cours de validité. Ce certificat doit étre fourni au
maitre d’ceuvre par le titulaire du marché.

2.2) Respect des normes suivantes :

* Essais pour béton frais - essai d'affaissement : NF EN 12350-2
* Essais pour béton frais - teneur en air - compressibilité : NF EN 12350-7
* Essais pour béton durci - confection et conservation des éprouvettes pour essais de résistance :

NF EN 12390-2. Le titulaire appliquera notamment les articles 5.5 (conservation des éprouvettes) et
5.6 (transport des éprouvettes) de la norme NF EN 12390-2 (Essais pour béton durci — confection et
conservation des éprouvettes pour essais de résistance)

* Essais pour béton durci - forme, dimensions et autres exigences aux éprouvettes et aux moules :
NF EN 12390-1

* Essais pour béton durci - résistance a la compression des éprouvettes : NF EN 12390-3

2.4) Délais de fournitures des rapports

Le titulaire du marché fournit dans un délai de 2 jours ouvrés a dater de l'exécution du service
I’ensemble des rapports visés aux articles 3.1, 3.2 et 3.3.

Le titulaire du marché fournit dans un délai de 9 jours ouvrés a dater de l'exécution du service, le
rapport de I’essai de maturation du béton a 7 jours, visé a ’article 3.6.

Le titulaire du marché fournit dans un délai de 30 jours ouvrés a dater de l'exécution du service, le
rapport de I’essai de maturation du béton a 28 jours, visé a I’article 3.6.

2.5) Format des rapports

Pour chaque rapport créé par voie informatique, le prestataire s’engage a transmettre un fichier au
format pdf permettant 1’utilisation de I’outil de recherche textuelle intégré.

3 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS ET PRODUCTIONS ATTENDUES

Le maitre d’ceuvre sollicitera le titulaire du présent marché pour assurer des prestations de
prélévements, mesures et essais sur béton de manicre contradictoire avec le contrdle intérieur de
I’entreprise de génie civil titulaire du marché de pose de I’équipement considéré. L objet du présent
marché ne consiste pas a effectuer un contrdle extérieur systématique lors de chaque bétonnage de
massif, mais de manicre plus ciblée :

* le 1* bétonnage d’un chantier ;
* tout nouveau bétonnage faisant suite a un changement de formule ou de centrale a
béton ;
* tout bétonnage choisi de manicre inopinée, a la discrétion du maitre d’ceuvre.
Les déplacements sur site nécessaires a la réalisation des prestations décrites ci-apres font 1’objet

d’un prix spécifique. Ce prix inclut le transport du personnel et du matériel nécessaires a la
réalisation des prestations.
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L’ensemble des prestations suivantes est réalis¢ de maniere contradictoire avec I’entreprise en
charge du génie civil et de la pose de I’équipement. Les prestations du présent marché ne se
substituent pas a son contrdle intérieur.

3.1) Relevé des températures

Lors du coulage d’un massif de fondation, il est demandé la mesure a I’aide d’un thermomeétre
étalonné et vérifié métrologiquement :

* de la température ambiante,
* de la température du béton frais en sortie de toupie.

Les valeurs corrigées des températures mesurées, exprimées avec une résolution de 0,1°C, sont
retranscrites sur les PV des essais sur béton (essais d’affaissement, de teneur en air et de
compression).

Pour information : le titulaire du marché de pose de I’équipement doit mettre en place des
dispositions spécifiques en cas de température extérieure durablement supérieure a 35°C. Il en est
de méme pour des températures comprises entre -5°C et +5°C. En dessous de -5°C, aucun
bétonnage ne peut avoir lieu.

3.2) Essais sur béton frais : mesure de ’affaissement (NF EN 12350-2)

Lors du coulage d’un massif de fondation, il est demand¢ la réalisation d’un essai d’affaissement
(sur béton vibré) au cone d’Abrams selon la norme NF EN 12350-2 afin de vérifier I’ouvrabilité du
matériau (classe d’affaissement).

La prestation inclut la fourniture du matériel nécessaire a la réalisation de I’essai telle que décrit
dans la norme pré-citée et vérifié métrologiquement.

Cet essai est a effectuer sur le béton livré par la premiére toupie du chantier et avant toute mise en
ceuvre du matériau dans la fouille du massif de fondation de I’ouvrage.

Si le béton frais testé n’est pas utilisé dans le coulage du massif, il sera ensuite évacué et mis en
décharge appropriée a la charge du titulaire.

3.3) Essais sur béton frais : mesure de la teneur en air (NF EN 12350-7)

Lors du coulage d’un massif de fondation comportant des exigences de résistance au gel des bétons,
il est demandé¢ la réalisation d’une mesure de la teneur en air occlus du béton frais (sur béton vibré)
selon la norme NF EN 12350-7.

La prestation inclut la fourniture du matériel nécessaire a la réalisation de ’essai telle que décrit
dans la norme pré-citée et vérifi¢ métrologiquement.

Cet essai est a effectuer sur le béton livré par la premiére toupie du chantier et avant toute mise en
ceuvre du matériau dans la fouille du massif de fondation de I’ouvrage.

Si le béton frais testé n’est pas utilis¢é dans le coulage du massif, il sera ensuite évacué et mis en
décharge appropriée a la charge du titulaire.
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3.4) Modalités de transmission au maitre d’ceuvre des résultats des essais sur béton
frais

Les résultats des mesures de températures, des essais d’affaissement et de teneur en air occlus sont
transmis immédiatement au représentant du maitre d’ceuvre, directement sur le chantier ou, en son
absence, par téléphone.

Pour permettre au représentant du maitre d’ceuvre de juger de la recevabilité du béton livré, le
prestataire indique la valeur obtenue et I’écart par rapport a la valeur attendue, que I’émetteur du
bon de commande lui aura préalablement précisée. Le prestataire transmettra toutes les informations
nécessaires au représentant du maitre d’ceuvre afin que celui-ci puisse se prononcer sur la
recevabilité du béton livré.

Les résultats des essais d’affaissement et de teneur en air occlus font I’objet d’un rapport d’essai
rédigé sur le chantier, immédiatement apres leur exécution, horodaté, daté, signé par le prestataire et
visé par le représentant du maitre d’ceuvre en sa présence.

Le rapport d’essai est transmis au maitre d’ceuvre, émetteur du bon de commande, dans un délai de
2 jours ouvrés, suivant le coulage du massif de fondation.

3.5) Prélevements d’éprouvettes (NF EN 12390-2)

Lors du coulage d’un massif de fondation, il est demandé le prélévement de deux lots de 3
éprouvettes destinées a la réalisation d’essais de compression simple. Les prélévements seront
effectués sur chantier selon la norme NF EN 12390-2.

La prestation inclut la fourniture sur site de ’ensemble du matériel nécessaire aux prélévements et a
la confection des éprouvettes dans des moules conformes a la norme NF EN 12390-1. Les
éprouvettes seront de forme cylindrique en dimensions 15x30 cm ou 16x32 cm.

Les éprouvettes de béton sont conservées avant démoulage a I’abri des intempéries, dans un local
dont la température est comprise entre 15 et 30°C. Il est admis, lorsqu’un tel local n’est pas
disponible, que les éprouvettes puissent étre conservées sur chantier en caisse calorifugée lorsque la
température extérieure est inférieure a 15°C. La récupération des éprouvettes confectionnées sur
chantier s’effectuera dans un délai ne dépassant pas 48 heures apres le coulage.

Les éprouvettes seront ensuite transportées jusqu’au laboratoire d’essai, démoulées et stockées en
ambiance normalisée.

3.6) Essais de résistance a la compression simple (NF EN 12390-3)

Afin de vérifier les caractéristiques mécaniques du béton livré pour le massif de fondation de
I’équipement, le titulaire du présent marché a en charge la réalisation d’essais de compression
simple sur les éprouvettes prélevées lors du coulage du massif.

Il est demandé la réalisation des essais a 7 jours et a 28 jours de maturation du béton. Chaque essai
est réalisé sur un lot de 3 éprouvettes selon la norme NF EN 12390-3, par un laboratoire accrédité
COFRAC sur cet essai.

Il y aura donc 2 lots de 3 éprouvettes pour la réalisation des tests a 7 jours et 28 jours, ainsi qu’un 3°¢
lot destiné a étre gardé en réserve. Soit en tout 3 lots de 3 éprouvettes.

Le rapport d’essai est a transmettre au maitre d’ceuvre dans un délai de 2 jours ouvrés, suivant la
réalisation de I’essai.

Les corps d’épreuve testés seront ensuite évacués et mis en décharge appropriée a la charge du

8/9



Prestations de Contréle Béton relatives aux opérations d’équipements dynamiques de la DIR Centre-Est - CCTP

titulaire.

4 - DEROULEMENT DES PRESTATIONS

Les contraintes d’exploitation du réseau de la DIR CE impliquent la réalisation d’une part
importante des travaux nécessaires a la pose des équipements dynamiques, de nuit. Les prix
proposés par les candidats sont réputés inclure cette sujétion.

Les prestations du présent marché sont assujetties a l’avancement des travaux réalisés par
I’entreprise titulaire du marché de pose de I’équipement. A ce titre, le titulaire en charge des essais
et mesures sur béton tient compte des calendriers de travaux des différentes entreprises et de leurs
modifications.

Le maitre d’ceuvre s’engage a solliciter le titulaire du présent marché pour la réalisation des
prestations commandées dans un délai minimum de 48 heures, hors heures de jours non ouvrés,
avant le bétonnage du massif.

Lorsqu’un bon de commande pour exécution des prestations du présent marché par le titulaire a été
émis par le maitre d’ceuvre et que ledit bétonnage est annulé soit par 1’entreprise chargée de sa
réalisation soit par la DIR CE, moins de 24 heures avant I’heure initialement prévue, hors heures de
jours non ouvrés, le titulaire du présent marché est indemnisé a hauteur de 150 €.

En cas d’événement d’exploitation grave, le PC de la zone géographique du chantier considéré peut
demander au titulaire du marché de pose de 1I’équipement la cessation immédiate du chantier et le
retrait de la signalisation. De ce fait, les prestations de controle extérieur béton en seraient
automatiquement annulées. Dans ce cas, la DIR CE dédommage le déplacement du prestataire
(selon la série de prix n°100 du Bordereau des prix).

De¢s lors que le prestataire est sollicité pour effectuer les prestations demandées, il est attendu sur
chantier des le début du créneau horaire de balisage associ¢ au bétonnage. Afin d’anticiper
d’éventuels aléas de chantier susceptibles de retarder le début des opérations de bétonnage, le
prestataire doit considérer que son temps de présence sur le chantier s’inscrit dans une période de
deux heures a compter du début du créneau de balisage.

A titre indicatif, les plages horaires d’intervention sur site sont les suivantes :

Jour 06h00-21h00
Jour sur VSA* 09h00-16h00
Nuit 21h00-06h00

*VSA : Voie Structurante d’Agglomération (Lyon, St Etienne, Chambéry, Grenoble)
Chaque District pourra adapter ces horaires en fonctions de ses contraintes d’activités.
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