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DECOMPOSITION DU PRIX %L ET FORFAITAIRE
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application des articles R2123-1.3° ices sociaux et autres services spécifiques — CPV
79952000-2 Service dorganls vénements) ; R.2123-4 et R.2123-5 du Code de la

commande publique @

POUVOIR ADJUDICAQUR Centre des Monuments Nationaux - Hotel de Sully - 62 rue Saint-
Antoine - 75186 CEDEX 04, représenté par Madame Marie LAVANDIER, agissant en
qualité de P% du Centre des Monuments Nationaux.

SER STIONNAIRE DU MARCHE : Direction de la conservation des monuments et des

cq!lect s — Péle opérationnel Est Sud



TRANCHE FERME

Conception et réalisation d’une cérémonie sur le parvis du Panthéon

VOLET 1 Organisation et réalisation de la cérémonie
avec conception-mise en ceuvre de la mise en scéne et conception-fabrication de la

scénographie

Prestations

Montant en
euros HT

Montant en
euros TTC

1 - Conception/mise en ceuvre de la mise en scéne de I'’événement
(recommandations, conseil, frais de repérage, scénarii,
accompagnement musicaux, audiovisuels... pour présentation et cela
autant que de besoins)

2 - Conception et fabrication de la scénographie événementielle
(recommandations, conseil, frais de repérage, maquettes des structures
et plans d’implantation, décor, mobilier... ; pour présentation et cela
autant que de besoins)

Cette prestation comprend I'établissement et la transmission de u@
plans techniques demandés en autant d’indices que nécessair@r
validation par le contréleur technique de I'opération

gestion et
régies de
matériels divers,

3- Définition des besoins techniques eten matér' e

production (éclairage, sonorisation, audiovisuel,
mobilier...)

rémunération, de leurs transpo
de leur accueil sur site, y compki
(repas, maquillage/coiffur

5 - Prise en charg% at des lieux entrant et sortant par huissier de
justice

6 - Rédactit@u COssier technique pour 'autorisation de I'occupation
p

du dom ublic destiné a la Préfecture de Police et a la Ville de Paris,
role d’i e avec la Préfecture de Police et la Ville de Paris, gestion
de ladgpose du mobilier urbain

7 -Zlanification générale de I’événement (en amont, le jour J et en aval)
avec fourniture d’'un planning général pour la réalisation de I'événement
et d’'une « Conduite technique » pour le Jour J.

8 - Gestion et suivi de la fabrication, des phases de montage et de
démontage de la scénographie événementielle / Coordination et gestion
de la mise en place, du démontage des structures, des dispositifs
techniques (son, lumiére et audiovisuel) et de production nécessaires a
la réalisation de I'événement.




9 - Coordination de I'’ensemble des intervenants avant, pendant et
apres la cérémonie (metteur en scéne, scénographe/décorateur,
équipes : technique, de production et logistique, de
montage/démontage, de sécurité, d’accueil des invités...) comprenant
tous les dispositifs techniques nécessaires type intercom, etc.

10 - Organisation et gestion des répétitions (sur site et/ou hors site)
et du filage technique global de I'événement

11 - Disponibilité du titulaire 7j/7j et 24h/24h jusqu’au jour J

12 - Responsabilité, gestion de la sécurité et du gardiennage de la
base vie, du chantier et des installations propres a la cérémonie lors des
phases de montage, de démontage des installations et le jour « J »,
comprenant notamment
N Fourniture et installation d’'un PC sécurité et secours-santé
\ Liaison et préparation avec les services de la Préfecture de police
et la Ville de Paris

13 — Logistique générale de I'opération 4
\ Prestation de ventousage préalable pour zone chantier / base \Q
/stationnements / dispositifs scénographiques et techniques
N Fourniture et distribution de I'énergie électrique et autre flﬁa
(pas de branchements possibles sur le Panthéon) / ma@nce
assurée avant / pendant et aprés la cérémonie
N Montages/démontages de I'ensemble des élém%e ispositifs

mis en place pour la cérémonie
\ Prestations de nettoyage et d’évacuation %&hets durant les

phases de montage/démontage et pour le , toutes zones
Y Maintenance de I'ensemble des matériexii;positifs et installations
\ Gestion des acceés et signalisation é%nt I€s phases de
montage/démontage et pour le j
N Fourniture de matériels de ugs’ autant que de besoins pour
pallier toutes défaillances Qeraient préjudiciables a 'événement
14 - Installations de cha '%se-vie
N.B. Les personnels ler (équipe montage, équipe démontage,
équipe manutentio énagements, équipe de gestion des flux et
acces efc...) ainsi @s transports A/R du matériel et du personnel sont
réputés inclu %ﬁs prix unitaires ci-dessous.
\ Mise eQa e de cantonnements de chantier comprenant tous les
iSpesitits et les équipements imposés par le code du travail (avec
ment, batiment modulaire, mise en place vestiaires et
efectoire communs aux entreprises, d’'un local de réunion de
chantier avec scans, lignes téléphoniques, photocopieur couleur
avec prise USB, connexion internet, connexion WIFI, postes
informatiques, talkies walkies, PC sécurité, un lieu de stockage
pour les extincteurs du site, des toilettes chimiques et des lavabos
dans I'enceinte de la base de vie, chauffage des locaux, etc ...)
N Fourniture de 'ensemble du matériel pour la base vie (récupération
des fournitures des J+1) — donner détail
N Fourniture de l'eau, de I'électricité et du balisage du chantier,
(alimentation électrique et en eau des cantonnements par des

groupes électrogenes et par ilots + maintenance assurée, avant,
pendant et apres la cérémonie)




\ Service de nettoyage permanant de tous les locaux, zones de travail
et de montage/démontage

\ Location de 'ensemble mobilier des bureaux, des vestiaires et du
réfectoire (catering)...

N Fabrication d’un panneau décrivant I'objet du chantier a I'attention
du public et installation

\ Gestion des acces et de la signalisation

\ Création d’'une enceinte fermée par clétures de 2 m de hauteur

N\ Mise en place d’un barrierage spécifique de circulation du public

15 - Accueil PMR lors de la cérémonie
N.B. Les personnels du chantier (équipe montage, équipe démontage,
équipe manutention — aménagements, équipe de gestion des flux et
acces efc...) ainsi que les transports A/R du matériel et du personnel sont
réputés inclus dans les prix unitaires ci-dessous.
N Fourniture de la structure d’accueil pour les PMR, mobilier et rampe
d’accés inclus dans chacune des tentes d’accueil des invités
N Remise en état de la rampe existante située c6té sud du monument
N Fourniture de matériels de secours autant que nécessaire pour 4
palier a toutes défaillances qui seraient préjudiciables p

'événement ( : /

16 — Dispositif a I’extérieur du Panthéon %

A — Scénographie et mise en scene du parvis et de I'e ea@anthéon
(fourniture de I'ensemble des éléments nécessaires t dépose) +
mise en lumiére de la fagade du monument

B - Fourniture de 2 écrans grand format aV\c}mabillage et personnel
nécessaire

C- Tribunes et accueil des invités

\ Installation de 2 tribunes ;Qo\p(aces chacune couverture cristal

tendu a chaud, en face, compris transport, location,

4 ntage, démontage, habillage intégral,
drapeau en foddLd®” tribune, nettoyage, mise en lumiére,
sonorisation entretien, mobilier, dispositif d’acces PMR

N\ Tente d’ac§u%s invités (2 unités — 1 placée de chaque coté du

Panthé prenant des portiques de détection — montage et
démo@:, double transport, maintenance, habillage sols et
f es, mobiliers, éclairage, retour et récupération des fournitures
: 1) / couverte d’'une membrane translucide qui sera retirée le
jour « J » et nettoyage le jour « J »)
ersonnels dédiés a I'accueil des invités (Staff d’hdtesses d’accueil,
de personnels de sécurité, de voituriers...) (donner le détail)

\ Dispositif d’acces et de la signalisation

N Personnels nécessaires (équipe montage, équipe démontage,
équipe manutention — aménagements...) (donner le détail/nombre
et qualifications)

\ Les WC chimiques pour les invités avec transport (A/R),
pose/dépose, prévoir habillage des installations pour les
dissimuler, matériel de qualité VIP, disposeé tel que (a minima) :

o Coté sud
o Cabines sanitaires autonomes : 3




o Cabines sanitaires autonomes pour personnes a mobilité
réduite : 1
o Lavabos: 2

e Coté nord
o Cabines sanitaires autonomes : 2
o Cabines sanitaires autonomes pour personnes a mobilité
réduite : 1
o Lavabos: 2

D — Logistiqgue générale extérieure

N\ Dépose/Repose et stockage temporaire des grilles historiques cété
ouest

N Fourniture de 'ensemble des matériels, y compris son
audiovisuels et éclairages

\ Personnels nécessaires (équipe montage, équipe démontage,
équipe manutention — aménagements...)

NCoordination technique / régie / éclairage / sonorisation /

audiovisuel 4
\ Installation de la scénographie de I'événement (éléments de décQ
iconographiques, scéniques, praticables, mobilier....) : C)
- montage/démontage de la scénographie
- habillage/décor de la scénographie %

- fourniture éléments scéniques (autant que de bes@
- fourniture des chaises des invités et du Gouvepmremenf (mise en
place et reprise) + bouteilles d’eau %

\ Dispositif d’éclairage et de sonorisation paryi théon, fronton
et péristyle avec équipe technique ie (fourniture de
'ensemble des matériels, montage/démgntage, régie, personnels)

N Pose et dépose de 2 grandes bu les piliers du Panthéon
(pose/dépose) y compris location\d&Ja nacelle

\ Barriérage de la zone

E — Gestion des flux et siqnal@s
N Fourniture du matéri% ssaire (potelets + panneaux
signalétiques... nnels nécessaires a la gestion des flux
extérieurs :

- accwei%invités et de la presse lors de la cérémonie ;

F —Structu@ou stockage
N Falrpituré d’'une structure de stockage pour stocker le mobilier et
i itifs de meédiation culturelle — structure située a I'extérieur
ans I'enceinte du monument.
a dépose, la repose et le stockage du mobilier et dispositifs de
médiation présents dans la nef et leur transport au lieu de stockage
abrité situé a I'extérieur dans I'enceinte du monument. Ce qui ne
pourra pas étre déposé devra étre dissimulé par des dispositifs
esthétiques.

G - Fourniture de matériels de secours pour les prestations autant que
nécessaire pour parer a toutes défaillances qui seraient préjudiciables a
'événement (donner le détail)




17 — Dispositif a I'intérieur du Panthéon

\ Praticable pour accueillir le cercueil (conception, fabrication,
montage et démontage, double transport)

N Fourniture et installation de moquette de couleur : rond central a la
croisée du transept et cheminement des portes jusqu’a la croisée

N Fourniture et mise en place du dispositif pour cacher la billetterie et
l'espace audioguide (conception, fabrication, montage et
démontage, double transport,  maintenance, habillage,
récupération des fournitures J+1)

18 - Personnel de production pour la préparation et la réalisation
N\ Directeur de production
N\ Directeur technique
Y Régisseur général
\ Assistant logistique
N\ Scénographe
N Décorateur

N Topeur
N Autre 4
19 - Frais de production autres (a préciser) < Ql
N\ Restauration des équipes : catering pour les personnels tgavai
sur le site et intervenants (y compris Gardes Républicaj ur

de 'Armée frangaise ou autres)

20 - Renfort personnels de sécurité pour phas
montage/démontage et jour J et J+1 (a préciser)

21 - Equipement de 4 loges (dont: 2 i ﬁe/s, 2 pour format
chorale) avec personnels dédiés (coiffedssNmaquilleurs, styliste)

: mobilier, table & maquillage, ch e gregisseur, table régie

22 - Toutes les dispositio ttant la retransmission de la
captation audiovisuelle par la chaine de TV désignée, de

lévenement sur les éc% cés a l'extérieur ; Un travail de
coordination avec I%hai TV désignée est & mener.

liées au développement durable décrites a I'article 19 du

K

> TouQs rix indiqués ci-avant tiennent compte des mesures

TOTAL VOLET 1




VOLET 2 : Les supports de communication

Prestations

Montant en
euros HT

Montant en
euros TTC

1 - Conception-création de la charte graphique de I'événement
2 - Déclinaison de la charte graphique sur les différents formats des
supports de communication et éléments scénographiques de I'événement

3 - Réalisation d’une version électronique de la charte graphique pour
transmission aux différentes sociétés prestataires de I'événement et en
interne au CMN

4 Recherches iconographiques, audiovisuelles, graphiques et
négociations des droits suivants besoins pour la réalisation des supports

professionnel aux services de I'Elysée

5 - Conception/création du carton d’invitation et remise sous format‘&
P

6 - Conception/création du feuillet d’information d’acces au Panth¢on),
décliné en 3 versions (1 feuillet accés par I'entrée latérale gauchg] dfeuillet
acceés par I'entré latérale droite, 1 feuillet accés de face) Q

7 — Conception /création de 2 baches grand forma: %

O

2
&
QY
&
?\

Q

&
&




8 — Conception / création/rédaction du programme de la cérémonie
9 — Conception /création d’un badge pour les intervenants sur le site
non duplicable et non falsifiable

10 - Conception/création d’un petit panneau pour les véhicules des
entreprises travaillant sur site

11 - Conception/création d’un badge « accés zones sécurisées »
non-duplicable/non falsifiable

12 - Conception/création d’un badge presse non-duplicable/non
falsifiable
13 - Conception/création d’un petit panneau pour les véhicules des
invités
14 - Secrétariat de rédaction pour ’ensemble des supports
15 - Exécution, suivi de fabrication, gravure, calage machine,
impression et livraison pour les supports suivants :

- Programme de la cérémonie (format A5 — 12 pages — quadri)

(2 000 ex.)

- 2 banniéres a I'entrée du Panthéon (grand format

Quadri recto) 4
- Badge « STAFF » en 200 ex. fournis avec 200 dragonnes Q
- Petit panneau pour les véhicules des entreprises en 200 ex.

- Petit panneau pour les véhicules des invités en 1000 ex.
- Feuillet d'informations d’acces au Panthéon (1000 ex.
entrée latérale gauche ; 1000 ex. accés par entréesatéral€ droite ;
1000 ex. accés de face) 5%
16 - Conception réalisation production du tea condes)

17 - Conception réalisation production filn‘{/ utes)

18 - Droits d’auteur / achats d’art / auq@!uels/
Tous les prix indiqués ci-avan Qn t compte des mesures liées
au développement durable déc a l’article 19 du CCP-AE.

<&

- Badge « zones sécurisées » en 200 ex. fournis avec 200 drago
¢

TOTAL VOLET 2

TOTAL GENERAL TRANCHE FERME

(volet 1 + volet 2)

5




TRANCHE OPTIONNELLE N° 1

Conception et réalisation d’'une cérémonie a l'intérieur du Panthéon

Prestations

Montant en
euros HT

Montant en
euros TTC

1 - Conception/mise en ceuvre de la mise en scéne de I'’événement
(recommandations, conseil, frais de repérage, scénarii,
accompagnement musicaux, audiovisuels... pour présentation et cela
autant que de besoins)

2 - Conception et fabrication de la scénographie événementielle
(recommandations, conseil, frais de repérage, maquettes des structures
et plans d’'implantation, décor, mobilier... ; pour présentation et cela
autant que de besoins)

Cette prestation comprend I'établissement et la transmission de tous les
plans techniques demandés en autant d’indices que nécessaire, pour
validation par le contréleur technique de I'opération

4

3 - Définition des besoins techniques et en matériels, gestigy
coordination des prestations techniques et logistiques, des régi
production (éclairage, sonorisation, audiovisuel, décor, mate

mobilier...) %

des ressources

4 - Définition des types d’intervenants et g
humaines (leur recrutement, la gestion des pers s, la gestion de leur
rémunération, de leurs transports/hébergeme e leurs notes de frais,
de leur accueil sur site, y compris logisti la base de vie, des loges
(repas, maquillage/coiffure, costume .)\

5 - Prise en charge de I’état d qu entrant et sortant par huissier de
justice

6 - Rédaction des co nts au dossier technique (le cas
échéant) pour l'au de I'occupation du domaine public destiné a

ati
la Préfecture de%i%t ala Ville de Paris, role d’interface avec la
e

Préfecture dQJ et la Ville de Paris le cas échéant

7-Pla tion générale de I’événement (en amont, le jour J et en aval)
ave re d’un planning général pour la réalisation de I'événement

*d’u « Conduite technique » pour le Jour J.

8 -'Gestion et suivi de la fabrication, des phases de montage et de
démontage de la scénographie événementielle / Coordination et gestion
de la mise en place, du démontage des structures, des dispositifs
techniques (son, lumiére et audiovisuel) et de production nécessaires a
la réalisation de I'événement.

9 - Coordination de I'’ensemble des intervenants avant, pendant et
apres la cérémonie (metteur en scéne, scénographe/décorateur,

équipes : technique, de production et logistique, de




montage/démontage, de sécurité, d’accueil des invités...) comprenant
tous les dispositifs techniques nécessaires type intercom, etc.

10 - Organisation et gestion des répétitions sur site
11 - Disponibilité du titulaire 7j/7j et 24h/24h jusqu’au jour J

12 - Logistique générale complémentaire

N Fourniture et distribution de I'énergie électrique et autres fluides
(pas de branchements possibles sur le Panthéon) / maintenance
assurée avant / pendant et aprés la cérémonie

N Montages/démontages de I'ensemble des éléments et dispositifs
mis en place pour la cérémonie

Y Prestations de nettoyage et d’évacuation des déchets durant les
phases de montage/démontage et pour le jour J, toutes zones

N\ Maintenance de I'ensemble des matériels, dispositifs et
installations

\ Gestion des acceés et signalisation durant les phases de
montage/démontage et pour le jour J 4

N Fourniture de matériels de secours autant que de besoins pour Q
pallier toutes défaillances qui seraient préjudiciables a C)

'événement
13 — Installations de chantier complémentaires — Base-
N.B. Les personnels du chantier (équipe montage, équipe déMmontage,
équipe manutention — aménagements, équipe de % des flux et
acces efc...) ainsi que les transports A/R du matéti personnel sont
réputeés inclus dans les prix unitaires ci-dessous.
N Mise en place de cantonnements de\? ler complémentaires
comprenant tous les dispositifs et équipements imposés par le

code du travail (avec notamme tlments modulaires, mise en
place vestiaires et réfect d toilettes chimiques et des
Iavabos dans Iencemt% base de vie, chauffage des locaux,
etc ..

\ Fourmture de I'ense atériel pour la base vie (récupération
des fourn/tures — donner détail

N Fourniture d Iea de I'électricité et du balisage du chantier,
(alimenta ﬁﬁ trique et en eau des cantonnements par des
e

group genes et par flots + maintenance assurée, avant,
pend t apres la cérémonie)
e d

nettoyage permanent de tous les locaux, zones de travail

S
&xontage/demontage

'

N ation de 'ensemble mobilier des bureaux, des vestiaires et du

?\ réfectoire (catering)...

14 — Compléments pour accueil PMR placés a I’intérieur
N.B. Les personnels du chantier (équipe montage, équipe démontage,
équipe manutention — aménagements, équipe de gestion des flux et
acces efc...) ainsi que les transports A/R du matériel et du personnel sont
réputés inclus dans les prix unitaires ci-dessous.
N Fourniture de la structure d’accueil pour les PMR, mobilier et rampe
d’accés inclus dans chacune des tentes d’accueil des invités

10




N Fourniture de matériels de secours autant que nécessaire pour
palier a toutes défaillances qui seraient préjudiciables a
'événement

15 — Dispositif a I'intérieur du Panthéon

A — Scénographie et mise en scéne a l'intérieur du Panthéon

N Construction de l'ensemble des structures de scéne, parois,
escaliers, praticables y compris réglages, nettoyage, peinture ou
adhésivage dépose aprés la cérémonie

\ Installation, cablage (y compris dissimulation et protection des
cables), raccordement, réglages et maintenance de toutes les
installations électriques en intérieur depuis les alimentations
propres par groupes électrogénes

N Mise en lumiere de toute la nef du Panthéon par projecteurs
positionnés sur les tribunes, y compris cablage et réglage

N\ Sonorisation de la nef du Panthéon par haut-parleurs, y compris
cablage et réglage

\ Coordination technique / régie / éclairage / sonorisation /
audiovisuel

B — Installation, raccordement, réglage et habillage d'écrans 75” et/ou 98”
y compris structures supports (4 écrans « grand format » pour la nef du
Panthéon et 12 écrans de plus petits formats a répartir dans la nef,
incluant les pieds et totems ; permettant aux invités assis dans la nef de

suivre la cérémonie dans son intégralité)

C- Accueil invités placés en nef

N\ Tentes d’accueil des invités (2 unités complémentaires — 1 placée
de chaque cété du Panthéon) comprenant des portiques de
détection— montage et démontage, double transport, maintenance,
habillage sols et fagades, mobiliers, éclairage, retour et
récupération des fournitures dés J+1) / couverte d’'une membrane
translucide qui sera retirée le jour « J » et nettoyage le jour « J »)

N\ Personnels supplémentaires dédiés a 'accueil des invités placés a
lintérieur (Staff d’h6tes.ses d’accueil, de personnels de sécurité,
de voituriers...) (donner le détail)

\ Dispositif d’acces supplémentaires et de signalisation

N Mise en place de moquette beige sous les chaises

\ Installation, positionnement et solidarisation entre elles de 1000
chaises

\ Personnels supplémentaires nécessaires (€quipe montage, équipe
démontage, équipe manutention — aménagements...) (donner le
détail/nombre et qualifications)

N Fourniture du matériel nécessaire (potelets + panneaux
signalétiques...) et personnels nécessaires a la gestion des flux
intérieurs

D - Fourniture de matériels de secours pour les prestations autant que
nécessaire pour parer a toutes défaillances qui seraient préjudiciables a
'événement (donner le détail)

16 - Personnel de production supplémentaire pour la préparation et
la réalisation de la cérémonie en intérieur

11




N\ Directeur de production
N\ Directeur technique

Y Régisseur général

Vv Assistant logistique

N\ Scénographe

N\ Décorateur

N Topeur

N Autre

17 - Frais de production autres (a préciser)

N\ Restauration des équipes : catering pour les personnels travaillant
sur le site et intervenants (y compris Gardes Républicains, Choeur
de 'Armée frangaise ou autres)

\ table régie (café, thé, biscuits, jus d’orange...)

18 — Renfort personnels de sécurité pour phase de
montage/démontage et jour J et J+1 (a préciser)

19 - Equipement de 4 loges supplémentaires (dont : 2 individuelles, 2 ¢&
P

pour format chorale) avec personnels dédiés (coiffeurs, maquilleurs,

styliste) : mobilier, table a maquillage, chauffage, régisseur, table rﬁ) /

Tous les prix indiqués ci-avant tiennent compte des mesures li
au développement durable décrites a I’article 19 du CCP-A@

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 1

S
N
&N
&
QY

2
S

12




TRANCHE OPTIONNELLE N° 2

Conception et réalisation : remontée de la rue Soufflot
(moitié haute = rues Paillet-Toullier jusqu’au parvis du Panthéon)

Prestations

Montant
en euros
HT

Montant
en euros
TTC

1 - Conception/mise en ceuvre de la mise en scéne de I'’événement
(recommandations, conseil, frais de repérage, scénarii,
accompagnement musicaux, audiovisuels... pour présentation et cela
autant que de besoins)

2 - Conception et fabrication de la scénographie événementielle
(recommandations, conseil, frais de repérage, maquettes des structures
et plans d’implantation, décor, mobilier... ; pour présentation et cela

autant que de besoins) 1
Cette prestation comprend I'établissement et la transmission de tous IQ
plans techniques demandés en autant d’indices que nécessaire, podr
validation par le contréleur technique de I'opération

3 - Définition des besoins techniques et en matériels, -@ et
coordination des prestations techniques et logistiques,

%ég es de
production (éclairage, sonorisation, audiovisuel, dé@ riels divers,

mobilier...) O

4 - Définition des types d’intervenant et\wtion des ressources
humaines (leur recrutement, la gestion sonnels, la gestion de leur
rémunération, de leurs transports/héber: nts, de leurs notes de frais,
de leur accueil sur site, y compri iStigtie de la base de vie, des loges

(repas, maquillage/coiffure, cos J)
5 - Prise en charge de ’@ lieux entrant et sortant par huissier de
justice

6 - Rédaction %pléments au dossier technique (le cas
échéant) poyffayfiorisation de I'occupation du domaine public destiné a

rsQ Police et a la Ville de Paris, role d’'interface avec la
Police et la Ville de Paris, gestion de la dépose du

%ﬂnification générale de I’événement (en amont, le jour J et en aval)
avec fourniture d’'un planning général pour la réalisation de I'événement
et d’'une « Conduite technique » pour le Jour J.

8 - Gestion et suivi de la fabrication, des phases de montage et de
démontage de la scénographie événementielle / Coordination et gestion
de la mise en place, du démontage des structures, des dispositifs
techniques (son, lumiére et audiovisuel) et de production nécessaires a
la réalisation de I'événement.

<K&

<
N
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9 - Coordination de I'’ensemble des intervenants avant, pendant et
apres la cérémonie (metteur en scéne, scénographe/décorateur,
équipes : technique, de production et logistique, de
montage/démontage, de sécurité, d’accueil des invités...) comprenant
tous les dispositifs techniques nécessaires type intercom, etc.

10 - Organisation et gestion des répétitions sur site et hors site (y
compris repérage et définition d’un lieu le cas échéant)

11 - Disponibilité du titulaire 7j/7j et 24h/24h jusqu’au jour J

12 — Logistique générale complémentaire

N\ Prestation complémentaire de ventousage préalable pour zone
chantier / base vie /stationnements / dispositifs scénographiques
et techniques

N Fourniture et distribution de I'énergie électrique et autres fluides
(pas de branchements possibles sur le Panthéon) / maintenance
assurée avant / pendant et aprés la cérémonie

N Montages/démontages de 'ensemble des éléments et dispositifs
mis en place pour la cérémonie

Y Prestations de nettoyage et d’évacuation des déchets durant |
phases de montage/démontage et pour le jour J, toutes z eg)

N Maintenance de I'ensemble des matériels, dispositifs et Q
installations

\ Gestion des acceés et signalisation durant les pha%de

pallier toutes défaillances qui seraient pré ables a
'événement

13 - Installations de chantier comple?\W gtalres — Base-vie

N.B. Les personnels du chantier ontage, équipe démontage,
équipe manutention — aména ts, équipe de gestion des flux et

acces efc...) ainsi que les tr /R du matériel et du personnel sont
réputeés inclus dans les pri%

ires ci-dessous.
N Mise en place %& nnements de chantier complémentaires
comprenant feus dispositifs et les équipements imposés par le
code du a\%vec notamment, batiments modulaires, mise en
place s et réfectoire, des toilettes chimiques et des
lavab ans I'enceinte de la base de vie, chauffage des locaux,

..)

montage/démontage et pour le jour J
N Fourniture de matériels de secours autant soins pour

re de 'ensemble du matériel pour la base vie (récupération
eS fournitures des J+1) — donner détail

Fourniture de l'eau, de I'électricité et du balisage du chantier,
(alimentation électrique et en eau des cantonnements par des
groupes électrogenes et par ilots + maintenance assurée, avant,
pendant et apres la cérémonie)

\ Service de nettoyage permanent de tous les locaux, zones de travail
et de montage/démontage

\ Location de 'ensemble mobilier des bureaux, des vestiaires et du
réfectoire (catering)...

N Compléments pour la création d’'une enceinte fermée par clétures
de 2 m de hauteur

N Compléments de barrierage spécifique de circulation du public

4
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14 — Dispositifs sur la moitié haute de la rue Soufflot

A — Scénographie et mise en scéne

N Construction de l'ensemble des structures de scéne, parois,
escaliers, praticables y compris réglages, nettoyage, peinture ou
adhésivage dépose aprés la cérémonie

\ Installation, cablage (y compris dissimulation et protection des
cables), raccordement, réglages et maintenance de toutes les
installations électriques en extérieur depuis les alimentations
propres par groupes électrogénes

N Mise en lumiére et sonorisation de la zone, y compris fourniture,
installation, céblage, raccordements et réglages du matériel
technique, structures support, calages et habillages.

\ Coordination technique / régie / éclairage / sonorisation /
audiovisuel

B — Installation, raccordement, réglage et habillage de 2 murs d’image en
dalles modulaires de 6,4 x 3,6 m_incluant personnel, structure support sur
mesure (ou sur camion), alimentation électrique, montage, démontage,
régie et signal, habillage

C - Fourniture de matériels de secours pour les prestations autant que
nécessaire pour parer a toutes défaillances qui seraient préjudiciables a
'événement (donner le détail)

15 - Personnel de production supplémentaire pg a*préparation et
g la rue Soufflot

\ Directeur de production \/
N Directeur technique
\ Régisseur général \Q
Vv Assistant logistique V
N\ Scénographe Q
N\ Décorateur @
N\ Topeur %
\ Autre Q§
16 - Frais de pr%@n autres (a préciser)

N\ Restaugati S équipes : catering pour les personnels travaillant
sur le et intervenants (y compris Gardes Républicains, Choeur
LArmee frangaise ou autres)

17 —%ort personnels de sécurité pour phase de
ge/démontage et jour J et J+1 (a préciser)

18 - Equipement de 2 loges supplémentaires (dont : 2 individuelles, 2
pour format chorale) avec personnels dédiés (coiffeurs, maquilleurs,
styliste) : mobilier, table a maquillage, chauffage, régisseur, table régie

Tous les prix indiqués ci-avant tiennent compte des mesures liées
au développement durable décrites a I’article 19 du CCP-AE.

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 2
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TRANCHE OPTIONNELLE N° 3

Conception et réalisation : remontée de la rue Soufflot
(moitié basse = Place E. Rostand jusqu’aux rues Paillet-Toullier)

Prestations

Montant en
euros HT

Montant en
euros TTC

1 - Conception/mise en ceuvre de la mise en scéne de
I’événement (recommandations, conseil, frais de repérage, scénarii,
accompagnement musicaux, audiovisuels... pour présentation et
cela autant que de besoins)

2 - Conception et fabrication de la scénographie événementielle
(recommandations, conseil, frais de repérage, maquettes des
structures et plans d’implantation, décor, mobilier... ; pour
présentation et cela autant que de besoins)

Cette prestation comprend I'établissement et la transmission de tous
les plans techniques demandés en autant d’'indices que nécessaire,
pour validation par le contrbleur technique de 'opération

3 - Définition des besoins techniques et en matériels, gestion(e
coordination des prestations techniques et logistiques, des de
production (éclairage, sonorisation, audiovisuel, décor, %ri S

divers, mobilier...) Q\

4 - Définition des types d’intervenants et ges@les ressources
humaines (leur recrutement, la gestion des p nels, la gestion de
leur rémunération, de leurs transports/hé ments, de leurs notes
de frais, de leur accueil sur site, y comqpri istique de la base de vie,
des loges (repas, maquillage/coiff, IKgp\umes.)

5 - Prise en charge de I’é@kux entrant et sortant par huissier

de justice

6 - Rédaction des mpi’ ments au dossier technique (le cas
échéant) pour I k%tion de l'occupation du domaine public
destiné a la Pré e de Police et a la Ville de Paris, réle d’'interface
avec la Préf re'de Police et la Ville de Paris, gestion de la dépose
du mobi rbain

7- Fﬁcation générale de I'événement (en amont, le jour J et en
a?%avec fourniture d’'un planning général pour la réalisation de
'événement et d’'une « Conduite technique » pour le Jour J.

8 - Gestion et suivi de la fabrication, des phases de montage et de
démontage de la scénographie événementielle / Coordination et
gestion de la mise en place, du démontage des structures, des
dispositifs techniques (son, lumiére et audiovisuel) et de production
nécessaires a la réalisation de I'événement.

Cette prestation comprend I'établissement et la transmission de tous
les plans techniques demandés en autant d’indices que nécessaire,
pour validation par le contrdleur technique de I'opération

)

o,
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9 - Coordination de I'’ensemble des intervenants avant, pendant
et apres la cérémonie (metteur en scéne, scénographe/décorateur,
équipes : technique, de production et logistique, de
montage/démontage, de sécurité, d’accueil des invités...)
comprenant tous les dispositifs techniques nécessaires type
intercom, etc.

10 - Organisation et gestion des répétitions sur site et hors site (y
compris repérage et définition d’un lieu le cas échéant)

11 - Disponibilité du titulaire 7j/7j et 24h/24h jusqu’au jour J

12 — Logistique générale complémentaire

\ Prestation complémentaire de ventousage préalable pour zone
chantier / base vie /stationnements / dispositifs
scénographiques et techniques

N Fourniture et distribution de I'énergie électrique et autres fluides
(pas de branchements possibles sur le Panthéon) /
maintenance assurée avant / pendant et aprés la cérémonie

N Montages/démontages de 'ensemble des éléments et
dispositifs mis en place pour la cérémonie C

\ Prestations de nettoyage et d’évacuation des déchets du@
les phases de montage/démontage et pour le jour J,
zones

N Maintenance de I'ensemble des matériels, dis@
ases de

installations

\ Gestion des acces et signalisation durant I

montage/démontage et pour le jour J \(
N Fourniture de matériels de secours, nt que de besoins pour
pallier toutes défaillances qui seraight préjudiciables a

I'événement V
13 — Installations de chant ;Iémentaires — Base-vie

N.B. Les personnels du ch% 2quipe montage, équipe démontage,
équipe manutention — ements, équipe de gestion des flux et

acces efc...) ainsi leS\transports A/R du matériel et du personnel
sont réputés inclus les prix unitaires ci-dessous.

N Mise e e cantonnements de chantier complémentaires
comp%n tous les dispositifs et les équipements imposés par
I@e u travail (avec notamment, batiments modulaires,

n place vestiaires et réfectoire, des toilettes chimiques et

es lavabos dans I'enceinte de la base de vie, chauffage des
locaux, etc ...)

N Fourniture de l'ensemble du matériel pour la base vie

(récupération des fournitures des J+1) — donner détail

N Fourniture de I'eau, de I'électricité et du balisage du chantier,

(alimentation électrique et en eau des cantonnements par des

groupes électrogénes et par ilots + maintenance assurée,

avant, pendant et apres la cérémonie)

\ Service de nettoyage permanent de tous les locaux, zones de
travail et de montage/démontage

Y Location de 'ensemble mobilier des bureaux, des vestiaires et
du réfectoire (catering)...




N Compléments pour la création d'une enceinte fermée par
clétures de 2 m de hauteur
N Compléments de barrierage spécifique de circulation du public

14 — Dispositifs sur la moitié basse de la rue Soufflot

A — Scénographie et mise en scéne

N\ Construction de I'ensemble des structures de sceéne, parois,
escaliers, praticables y compris réglages, nettoyage, peinture
ou adhésivage dépose aprés la cérémonie

\ Installation, cablage (y compris dissimulation et protection des
cables), raccordement, réglages et maintenance de toutes les
installations électriques en extérieur depuis les alimentations
propres par groupes électrogénes

N\ Mise en lumiére et sonorisation de la zone, y compris fourniture,
installation, cablage, raccordements et réglages du matériel
technique, structures support et calages.

\ Coordination technique / régie / éclairage / sonorisation /
audiovisuel

B — Installation, raccordement, réglage et habillage de 2 murs d'image
en dalles modulaires de 6,4 x 3,6 m_incluant personnel, structure
support sur mesure (ou sur camion), alimentation électrique, montage,
démontage, régie et signal, habillage

C - Fourniture de matériels de secours pour les prestations autant
que nécessaire pour parer a toutes défaillances qui seraient
préjudiciables a I'événement (donner le détail)

4
15 - Personnel de production supplé MOur la préparation
et la réalisation de la cérémonie su\ moitié basse de la rue
Soufflot

N\ Directeur de production@

N Directeur technique
Y Régisseur général

\ Assistant Iogistian&
N\ Scénographe

N\ Décorateu %

N Topeur V\

N Autre Q

16 - Erai production autres (a préciser)
N Restauration des équipes: catering pour les personnels

?\travaillant sur le site et intervenants (y compris Gardes
Républicains, Choeur de 'Armée frangaise ou autres)
\ table régie (café, thé, biscuits, jus d’orange.....)

17 — Renfort personnels de sécurité pour phase de
montage/démontage et jour J et J+1 (a préciser)

18 - Equipement de 2 loges supplémentaires (dont : 2
individuelles, 2 pour format chorale) avec personnels dédiés
(coiffeurs, maquilleurs, styliste) : mobilier, table a maquillage,
chauffage, régisseur, table régie

18



Tous les prix indiqués ci-avant tiennent compte des mesures
liées au développement durable décrites a I’article 19 du CCP-
AE.
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TRANCHE OPTIONNELLE N° 4
Conception et réalisation d’un mapping vidéo

Prestations

Montant
en euros
HT

Montant
en euros
TTC

1 - Conception, réalisation, production du mapping vidéo

(Cette prestation inclut le conseil, les recommandations faites au Centre
des monuments nationaux, les frais de repérage, le scénario détaillé, le
story-board, les visuels, les maquettes et plans d'implantation pour
présentation autant que de besoins.)

2 - Coordination, planification, mise en ceuvre, mise en place et
logistique générale du dispositif nécessaire au mapping avec

prestation avec projection le jour « J », notamment :
\ Coordination technique / régie et production ;

N\ Définition du type d'intervenants, recrutement et gestion de
derniers, y compris de leurs rémunérations, de Q
transports/hébergements, de leurs notes de frais, de leur 3cc®ur

Y

site, la logistique de la base de vie, y compris les repas. L4 rsonnel
du Titulaire demeure a tous égards le salarié ‘Q dernier
(législation du travail, sécurité au travail = congés payés,
déplacements etc.). Aucun lien de subordinati les employés
du titulaire et du Centre des monuments nati ne doit s’établir.
Y Montage, démontage et reprise du maté la mise en lumiére
incluant le transport aller/retour ;
N Remise en état du site. Les lieux d nt éfre entiérement libérés au
plus tard a j+2. \a
\ Gestion des livraisons et assi ce'a l'installation de 'ensemble du
matériel de mise en lu Q La réception, le cas échéant avec
réserves
N Gestion des régla% cessaires au bon fonctionnement de
linstallation in % evra contréler le bon fonctionnement de
linstallation, des mhases tests sont obligatoires, deux répétitions
nocturnes s ligatoires.
N Mise en e la mise en lumiére proposée, y compris coordination
des étit ns et des intervenants ; coordination avec I'équipe
igue en charge de la cérémonie ;
place le jour « J », coordination et suivi des intervenants,
rdination avec I'’équipe technique en charge de la cérémonie.
Wesponsabilité et la gestion de la sécurité des installations propres a
la mise ne lumiére lors des phases de montage, de démontage des
installations et le jour « J ».
N Fourniture de matériels de secours autant que nécessaire pour palier
a toutes défaillances qui seraient préjudiciables a la projection du
mapping.
N\ Contréle de I'ensemble des installations et dispositifs techniques par
un bureau de contréle.

3 - Disponibilité du titulaire 7j/7j et 24h/24h jusqu’au jour J

QKQ >
Q\
fourniture d’'un planning incluant toutes les étapes de la réalisation de la %

&
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4 - Droits d’auteur / achats d’art / audiovisuels / ...

Tous les prix indiqués ci-avant tiennent compte des mesures liées au
développement durable décrites a I’article 19 du CCP-AE.

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 4
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