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Cérémonie d’hommage de la Nation, au Panthéon  
 

Organisation et réalisation de l’événement, mise en scène, conception et fabrication de la 
scénographie et des supports de communication, coordination de l’ensemble des intervenants 

 
 
 
 
 

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
 

 
 
PROCEDURE DE PASSATION : Marché passé selon la procédure adaptée restreinte en 
application des articles R2123-1.3° (services sociaux et autres services spécifiques – CPV 
79952000-2 Service d’organisation d’événements) ; R.2123-4 et R.2123-5 du Code de la 
commande publique 
 
 
POUVOIR ADJUDICATEUR : Centre des Monuments Nationaux - Hôtel de Sully - 62 rue Saint-
Antoine - 75186 PARIS CEDEX 04, représenté par Madame Marie LAVANDIER, agissant en 
qualité de Présidente du Centre des Monuments Nationaux. 
 
 
SERVICE GESTIONNAIRE DU MARCHE : Direction de la conservation des monuments et des 
collections – Pôle opérationnel Est Sud 
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TRANCHE FERME  
Conception et réalisation d’une cérémonie sur le parvis du Panthéon 

 

VOLET 1 : Organisation et réalisation de la cérémonie 
avec conception-mise en œuvre de la mise en scène et conception-fabrication de la 

scénographie 

Prestations Montant en 
euros HT 

Montant en 
euros TTC 

   
1 - Conception/mise en œuvre de la mise en scène de l’événement 
(recommandations, conseil, frais de repérage, scénarii, 
accompagnement musicaux, audiovisuels… pour présentation et cela 
autant que de besoins) 
 

  

2 - Conception et fabrication de la scénographie événementielle 
(recommandations, conseil, frais de repérage, maquettes des structures 
et plans d’implantation, décor, mobilier… ; pour présentation et cela 
autant que de besoins) 
Cette prestation comprend l’établissement et la transmission de tous les 
plans techniques demandés en autant d’indices que nécessaire, pour 
validation par le contrôleur technique de l’opération 
 

  

3 - Définition des besoins techniques et en matériels, gestion et 
coordination des prestations techniques et logistiques, des régies de 
production (éclairage, sonorisation, audiovisuel, décor, matériels divers, 
mobilier…) 
 

  

4 - Définition des types d’intervenants et gestion des ressources 
humaines (leur recrutement, la gestion des personnels, la gestion de leur 
rémunération, de leurs transports/hébergements, de leurs notes de frais, 
de leur accueil sur site, y compris logistique de la base de vie, des loges 
(repas, maquillage/coiffure, costumes…) 
 

  

5 - Prise en charge de l’état des lieux entrant et sortant par huissier de 
justice  
 

  

6 - Rédaction du dossier technique pour l’autorisation de l’occupation 
du domaine public destiné à la Préfecture de Police et à la Ville de Paris, 
rôle d’interface avec la Préfecture de Police et la Ville de Paris, gestion 
de la dépose du mobilier urbain 
 

  

7 - Planification générale de l’événement (en amont, le jour J et en aval) 
avec fourniture d’un planning général pour la réalisation de l’événement 
et d’une « Conduite technique » pour le Jour J. 
 

  

8 - Gestion et suivi de la fabrication, des phases de montage et de 
démontage de la scénographie événementielle / Coordination et gestion 
de la mise en place, du démontage des structures, des dispositifs 
techniques (son, lumière et audiovisuel) et de production nécessaires à 
la réalisation de l’événement.  
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9 - Coordination de l’ensemble des intervenants avant, pendant et 
après la cérémonie (metteur en scène, scénographe/décorateur, 
équipes : technique, de production et logistique, de 
montage/démontage, de sécurité, d’accueil des invités…) comprenant 
tous les dispositifs techniques nécessaires type intercom, etc. 

  

10 - Organisation et gestion des répétitions (sur site et/ou hors site) 
et du filage technique global de l’événement 
 

  

11 - Disponibilité du titulaire 7j/7j et 24h/24h jusqu’au jour J 
 

  

12 - Responsabilité, gestion de la sécurité et du gardiennage de la 
base vie, du chantier et des installations propres à la cérémonie lors des 
phases de montage, de démontage des installations et le jour « J », 
comprenant notamment 

↘ Fourniture et installation d’un PC sécurité et secours-santé 
↘ Liaison et préparation avec les services de la Préfecture de police 

et la Ville de Paris 
 
13 – Logistique générale de l’opération  

↘ Prestation de ventousage préalable pour zone chantier / base vie 
/stationnements / dispositifs scénographiques et techniques 

↘ Fourniture et distribution de l’énergie électrique et autres fluides 
(pas de branchements possibles sur le Panthéon) / maintenance 
assurée avant / pendant et après la cérémonie 

↘ Montages/démontages de l’ensemble des éléments et dispositifs 
mis en place pour la cérémonie 

↘ Prestations de nettoyage et d’évacuation des déchets durant les 
phases de montage/démontage et pour le jour J, toutes zones 

↘ Maintenance de l’ensemble des matériels, dispositifs et installations  
↘ Gestion des accès et signalisation durant les phases de 

montage/démontage et pour le jour J 
↘ Fourniture de matériels de secours autant que de besoins pour 

pallier toutes défaillances qui seraient préjudiciables à l’événement 
 
14 – Installations de chantier – Base-vie 
N.B. Les personnels du chantier (équipe montage, équipe démontage, 
équipe manutention – aménagements, équipe de gestion des flux et 
accès etc…) ainsi que les transports A/R du matériel et du personnel sont 
réputés inclus dans les prix unitaires ci-dessous. 

↘ Mise en place de cantonnements de chantier comprenant tous les 
dispositifs et les équipements imposés par le code du travail (avec 
notamment, bâtiment modulaire, mise en place vestiaires et 
réfectoire communs aux entreprises, d’un local de réunion de 
chantier avec scans, lignes téléphoniques, photocopieur couleur 
avec prise USB, connexion internet, connexion WIFI, postes 
informatiques, talkies walkies, PC sécurité, un lieu de stockage 
pour les extincteurs du site, des toilettes chimiques et des lavabos 
dans l’enceinte de la base de vie, chauffage des locaux, etc …) 

↘ Fourniture de l’ensemble du matériel pour la base vie (récupération 
des fournitures dès J+1) – donner détail 

↘ Fourniture de l’eau, de l’électricité et du balisage du chantier, 
(alimentation électrique et en eau des cantonnements par des 
groupes électrogènes et par îlots + maintenance assurée, avant, 
pendant et après la cérémonie) 
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↘ Service de nettoyage permanant de tous les locaux, zones de travail 
et de montage/démontage 

↘ Location de l’ensemble mobilier des bureaux, des vestiaires et du 
réfectoire (catering)… 

↘ Fabrication d’un panneau décrivant l’objet du chantier à l’attention 
du public et installation 

↘ Gestion des accès et de la signalisation 
↘ Création d’une enceinte fermée par clôtures de 2 m de hauteur 
↘ Mise en place d’un barrièrage spécifique de circulation du public  

 
15 - Accueil PMR lors de la cérémonie 
N.B. Les personnels du chantier (équipe montage, équipe démontage, 
équipe manutention – aménagements, équipe de gestion des flux et 
accès etc…) ainsi que les transports A/R du matériel et du personnel sont 
réputés inclus dans les prix unitaires ci-dessous. 

↘ Fourniture de la structure d’accueil pour les PMR, mobilier et rampe 
d’accès inclus dans chacune des tentes d’accueil des invités 

↘ Remise en état de la rampe existante située côté sud du monument 
↘ Fourniture de matériels de secours autant que nécessaire pour 

palier à toutes défaillances qui seraient préjudiciables à 
l’événement 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
16 – Dispositif à l’extérieur du Panthéon 
 
A – Scénographie et mise en scène du parvis et de l’entrée au Panthéon 
(fourniture de l’ensemble des éléments nécessaires + pose et dépose) + 
mise en lumière de la façade du monument 
 
B - Fourniture de 2 écrans grand format avec habillage et personnel 
nécessaire  
 
C- Tribunes et accueil des invités  

↘ Installation de 2 tribunes de 500 places chacune couverture cristal 
tendu à chaud, entrée de face, compris transport, location, 
alimentation électrique, montage, démontage, habillage intégral, 
drapeau en fond de tribune, nettoyage, mise en lumière, 
sonorisation, entretien, mobilier, dispositif d’accès PMR 

↘ Tente d’accueil des invités (2 unités – 1 placée de chaque côté du 
Panthéon) comprenant des portiques de détection – montage et 
démontage, double transport, maintenance, habillage sols et 
façades, mobiliers, éclairage, retour et récupération des fournitures 
dès J+1) / couverte d’une membrane translucide qui sera retirée le 
jour « J » et nettoyage le jour « J ») 

↘ Personnels dédiés à l’accueil des invités (Staff d’hôtesses d’accueil, 
de personnels de sécurité, de voituriers…) (donner le détail) 

↘ Dispositif d’accès et de la signalisation 
↘ Personnels nécessaires (équipe montage, équipe démontage, 

équipe manutention – aménagements…) (donner le détail/nombre 
et qualifications) 

↘ Les WC chimiques pour les invités avec transport (A/R), 
pose/dépose, prévoir habillage des installations pour les 
dissimuler, matériel de qualité VIP, disposé tel que (a minima) : 
• Côté sud 

o Cabines sanitaires autonomes : 3 
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o Cabines sanitaires autonomes pour personnes à mobilité 
réduite : 1 

o Lavabos : 2 
 

• Côté nord 
o Cabines sanitaires autonomes : 2 
o Cabines sanitaires autonomes pour personnes à mobilité 

réduite : 1 
o Lavabos : 2 

 
D – Logistique générale extérieure 

↘ Dépose/Repose et stockage temporaire des grilles historiques côté 
ouest 

↘ Fourniture de l’ensemble des matériels, y compris son 
audiovisuels et éclairages 

↘ Personnels nécessaires (équipe montage, équipe démontage, 
équipe manutention – aménagements…)  

↘Coordination technique / régie / éclairage / sonorisation / 
audiovisuel 

↘ Installation de la scénographie de l’événement (éléments de décor, 
iconographiques, scéniques, praticables, mobilier….) : 

- montage/démontage de la scénographie 
- habillage/décor de la scénographie 
- fourniture éléments scéniques (autant que de besoins)  
- fourniture des chaises des invités et du Gouvernement (mise en 

place et reprise) + bouteilles d’eau 
↘ Dispositif d’éclairage et de sonorisation parvis du Panthéon, fronton 

et péristyle avec équipe technique et régie (fourniture de 
l’ensemble des matériels, montage/démontage, régie, personnels) 

↘ Pose et dépose de 2 grandes bâches sur les piliers du Panthéon 
(pose/dépose) y compris location de la nacelle 

↘ Barrièrage de la zone  
 

E – Gestion des flux et signalétique 
↘ Fourniture du matériel nécessaire (potelets + panneaux 

signalétiques…) et personnels nécessaires à la gestion des flux 
extérieurs :  

    - accueil des invités et de la presse lors de la cérémonie ; 
 

F  – Structure pour stockage 
↘ Fourniture d’une structure de stockage pour stocker le mobilier et 

dispositifs de médiation culturelle – structure située à l’extérieur 
dans l’enceinte du monument. 

↘ La dépose, la repose et le stockage du mobilier et dispositifs de 
médiation présents dans la nef et leur transport au lieu de stockage 
abrité situé à l’extérieur dans l’enceinte du monument. Ce qui ne 
pourra pas être déposé devra être dissimulé par des dispositifs 
esthétiques. 

 
G - Fourniture de matériels de secours pour les prestations autant que 
nécessaire pour parer à toutes défaillances qui seraient préjudiciables à 
l’événement (donner le détail) 
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17 – Dispositif à l’intérieur du Panthéon  
↘ Praticable pour accueillir le cercueil (conception, fabrication, 

montage et démontage, double transport)  
↘ Fourniture et installation de moquette de couleur : rond central à la 

croisée du transept et cheminement des portes jusqu’à la croisée 
↘ Fourniture et mise en place du dispositif pour cacher la billetterie et 

l’espace audioguide (conception, fabrication, montage et 
démontage, double transport, maintenance, habillage, 
récupération des fournitures J+1) 

 
18 - Personnel de production pour la préparation et la réalisation 

↘ Directeur de production 
↘ Directeur technique 
↘ Régisseur général 
↘ Assistant logistique 
↘ Scénographe  
↘ Décorateur 
↘ Topeur  
↘ Autre  

  

 
19 - Frais de production autres (à préciser) 

↘ Restauration des équipes : catering pour les personnels travaillant 
sur le site et intervenants (y compris Gardes Républicains, Chœur 
de l’Armée française ou autres) 

↘ table régie (café, thé, biscuits, jus d’orange…..) 
 

  

20 - Renfort personnels de sécurité pour phase de 
montage/démontage et jour J et J+1 (à préciser) 
 
21 - Equipement de 4 loges (dont : 2 individuelles, 2 pour format 
chorale) avec personnels dédiés (coiffeurs, maquilleurs, styliste) 
:  mobilier, table à maquillage, chauffage, régisseur, table régie 
 
22 - Toutes les dispositions permettant la retransmission de la 
captation audiovisuelle, réalisée par la chaîne de TV désignée, de 
l’évènement sur les écrans placés à l’extérieur ; Un travail de 
coordination avec la chaîne TV désignée est à mener.  
 

 Tous les prix indiqués ci-avant tiennent compte des mesures 
liées au développement durable décrites à l’article 19 du 
CCP-AE.  

  

   

TOTAL  VOLET 1  
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VOLET 2 : Les supports de communication 

Prestations Montant en 
euros HT 

Montant en 
euros TTC 

1 - Conception-création de la charte graphique de l’événement    
2 - Déclinaison de la charte graphique sur les différents formats des 
supports de communication et éléments scénographiques de l’événement 
 

  

3 - Réalisation d’une version électronique de la charte graphique pour 
transmission aux différentes sociétés prestataires de l’événement et en 
interne au CMN 
 

  

4 - Recherches iconographiques, audiovisuelles, graphiques et 
négociations des droits suivants besoins pour la réalisation des supports 
 

  

5 - Conception/création du carton d’invitation et remise sous format 
professionnel aux services de l’Elysée 
 

  

6 - Conception/création du feuillet d’information d’accès au Panthéon, 
décliné en 3 versions (1 feuillet accès par l’entrée latérale gauche, 1 feuillet 
accès par l’entré latérale droite, 1 feuillet accès de face) 
 

  

7 – Conception /création de 2 bâches grand format  
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8 – Conception / création/rédaction du programme de la cérémonie    
9 – Conception /création d’un badge pour les intervenants sur le site 
non duplicable et non falsifiable  

  

10 - Conception/création d’un petit panneau pour les véhicules des 
entreprises travaillant sur site  

  

11 - Conception/création d’un badge « accès zones sécurisées » 
non-duplicable/non falsifiable 
 
12 - Conception/création d’un badge presse non-duplicable/non 
falsifiable  

  

13 - Conception/création d’un petit panneau pour les véhicules des 
invités  

  

14 - Secrétariat de rédaction pour l’ensemble des supports    
15 - Exécution, suivi de fabrication, gravure, calage machine, 
impression et livraison pour les supports suivants : 

  

- Programme de la cérémonie (format A5 – 12 pages – quadri)  
(2 000 ex.) 

  

- 2 bannières à l’entrée du Panthéon (grand format 
Quadri recto) 
- Badge « STAFF » en 200 ex. fournis avec 200 dragonnes 
- Petit panneau pour les véhicules des entreprises en 200 ex. 
- Badge « zones sécurisées » en 200 ex. fournis avec 200 dragonnes 
- Petit panneau pour les véhicules des invités en 1000 ex. 
- Feuillet d’informations d’accès au Panthéon (1000 ex. accès par 

entrée latérale gauche ; 1000 ex. accès par entrée latérale droite ; 
1000 ex. accès de face)  

  

16 - Conception réalisation production du teaser (20 secondes)    

17 - Conception réalisation production film (10 minutes) 
 

  

18 - Droits d’auteur / achats d’art / audiovisuels / … 
 
Tous les prix indiqués ci-avant tiennent compte des mesures liées 
au développement durable décrites à l’article 19 du CCP-AE. 
  

  

 
TOTAL VOLET 2  

  

TOTAL GENERAL TRANCHE FERME 
(volet 1 + volet 2)  
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TRANCHE OPTIONNELLE N° 1  
Conception et réalisation d’une cérémonie à l’intérieur du Panthéon 

 

Prestations Montant en 
euros HT 

Montant en 
euros TTC 

   
1 - Conception/mise en œuvre de la mise en scène de l’événement 
(recommandations, conseil, frais de repérage, scénarii, 
accompagnement musicaux, audiovisuels… pour présentation et cela 
autant que de besoins) 
 

  

2 - Conception et fabrication de la scénographie événementielle 
(recommandations, conseil, frais de repérage, maquettes des structures 
et plans d’implantation, décor, mobilier… ; pour présentation et cela 
autant que de besoins) 
Cette prestation comprend l’établissement et la transmission de tous les 
plans techniques demandés en autant d’indices que nécessaire, pour 
validation par le contrôleur technique de l’opération 
 

  

3 - Définition des besoins techniques et en matériels, gestion et 
coordination des prestations techniques et logistiques, des régies de 
production (éclairage, sonorisation, audiovisuel, décor, matériels divers, 
mobilier…) 
 

  

4 - Définition des types d’intervenants et gestion des ressources 
humaines (leur recrutement, la gestion des personnels, la gestion de leur 
rémunération, de leurs transports/hébergements, de leurs notes de frais, 
de leur accueil sur site, y compris logistique de la base de vie, des loges 
(repas, maquillage/coiffure, costumes.) 
 

  

5 - Prise en charge de l’état des lieux entrant et sortant par huissier de 
justice  
 

  

6 - Rédaction des compléments au dossier technique (le cas 
échéant) pour l’autorisation de l’occupation du domaine public destiné à 
la Préfecture de Police et à la Ville de Paris, rôle d’interface avec la 
Préfecture de Police et la Ville de Paris le cas échéant 
 

  

7 - Planification générale de l’événement (en amont, le jour J et en aval) 
avec fourniture d’un planning général pour la réalisation de l’événement 
et d’une « Conduite technique » pour le Jour J. 
 

  

8 - Gestion et suivi de la fabrication, des phases de montage et de 
démontage de la scénographie événementielle / Coordination et gestion 
de la mise en place, du démontage des structures, des dispositifs 
techniques (son, lumière et audiovisuel) et de production nécessaires à 
la réalisation de l’événement.  
 

  

9 - Coordination de l’ensemble des intervenants avant, pendant et 
après la cérémonie (metteur en scène, scénographe/décorateur, 
équipes : technique, de production et logistique, de 
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montage/démontage, de sécurité, d’accueil des invités…) comprenant 
tous les dispositifs techniques nécessaires type intercom, etc. 
 
10 - Organisation et gestion des répétitions sur site  
 

  

11 - Disponibilité du titulaire 7j/7j et 24h/24h jusqu’au jour J   
 
12 – Logistique générale complémentaire  

↘ Fourniture et distribution de l’énergie électrique et autres fluides 
(pas de branchements possibles sur le Panthéon) / maintenance 
assurée avant / pendant et après la cérémonie 

↘ Montages/démontages de l’ensemble des éléments et dispositifs 
mis en place pour la cérémonie 

↘ Prestations de nettoyage et d’évacuation des déchets durant les 
phases de montage/démontage et pour le jour J, toutes zones 

↘ Maintenance de l’ensemble des matériels, dispositifs et 
installations  

↘ Gestion des accès et signalisation durant les phases de 
montage/démontage et pour le jour J 

↘ Fourniture de matériels de secours autant que de besoins pour 
pallier toutes défaillances qui seraient préjudiciables à 
l’événement 

 
13 – Installations de chantier complémentaires – Base-vie 
N.B. Les personnels du chantier (équipe montage, équipe démontage, 
équipe manutention – aménagements, équipe de gestion des flux et 
accès etc…) ainsi que les transports A/R du matériel et du personnel sont 
réputés inclus dans les prix unitaires ci-dessous. 

↘ Mise en place de cantonnements de chantier complémentaires 
comprenant tous les dispositifs et les équipements imposés par le 
code du travail (avec notamment, bâtiments modulaires, mise en 
place vestiaires et réfectoire, des toilettes chimiques et des 
lavabos dans l’enceinte de la base de vie, chauffage des locaux, 
etc …) 

↘ Fourniture de l’ensemble du matériel pour la base vie (récupération 
des fournitures dès J+1) – donner détail 

↘ Fourniture de l’eau, de l’électricité et du balisage du chantier, 
(alimentation électrique et en eau des cantonnements par des 
groupes électrogènes et par îlots + maintenance assurée, avant, 
pendant et après la cérémonie) 

↘ Service de nettoyage permanent de tous les locaux, zones de travail 
et de montage/démontage 

↘ Location de l’ensemble mobilier des bureaux, des vestiaires et du 
réfectoire (catering)… 

 
14 – Compléments pour accueil PMR placés à l’intérieur 
N.B. Les personnels du chantier (équipe montage, équipe démontage, 
équipe manutention – aménagements, équipe de gestion des flux et 
accès etc…) ainsi que les transports A/R du matériel et du personnel sont 
réputés inclus dans les prix unitaires ci-dessous. 

↘ Fourniture de la structure d’accueil pour les PMR, mobilier et rampe 
d’accès inclus dans chacune des tentes d’accueil des invités 

 
 
 
 

 



 

11 

↘ Fourniture de matériels de secours autant que nécessaire pour 
palier à toutes défaillances qui seraient préjudiciables à 
l’événement 

 
15 – Dispositif à l’intérieur du Panthéon 
 
A – Scénographie et mise en scène à l’intérieur du Panthéon  

↘ Construction de l’ensemble des structures de scène, parois, 
escaliers, praticables y compris réglages, nettoyage, peinture ou 
adhésivage dépose après la cérémonie 

↘ Installation, câblage (y compris dissimulation et protection des 
câbles), raccordement, réglages et maintenance de toutes les 
installations électriques en intérieur depuis les alimentations 
propres par groupes électrogènes 

↘ Mise en lumière de toute la nef du Panthéon par projecteurs 
positionnés sur les tribunes, y compris câblage et réglage 

↘ Sonorisation de la nef du Panthéon par haut-parleurs, y compris 
câblage et réglage 

↘ Coordination technique / régie / éclairage / sonorisation / 
audiovisuel 

 
B – Installation, raccordement, réglage et habillage d’écrans 75’’ et/ou 98’’ 
y compris structures supports (4 écrans « grand format » pour la nef du 
Panthéon et 12 écrans de plus petits formats à répartir dans la nef, 
incluant les pieds et totems ; permettant aux invités assis dans la nef de 
suivre la cérémonie dans son intégralité)  
 
C- Accueil invités placés en nef 

↘ Tentes d’accueil des invités (2 unités complémentaires – 1 placée 
de chaque côté du Panthéon) comprenant des portiques de 
détection– montage et démontage, double transport, maintenance, 
habillage sols et façades, mobiliers, éclairage, retour et 
récupération des fournitures dès J+1) / couverte d’une membrane 
translucide qui sera retirée le jour « J » et nettoyage le jour « J ») 

↘ Personnels supplémentaires dédiés à l’accueil des invités placés à 
l’intérieur (Staff d’hôtes.ses d’accueil, de personnels de sécurité, 
de voituriers…) (donner le détail) 

↘ Dispositif d’accès supplémentaires et de signalisation 
↘ Mise en place de moquette beige sous les chaises 
↘ Installation, positionnement et solidarisation entre elles de 1000 

chaises  
↘ Personnels supplémentaires nécessaires (équipe montage, équipe 

démontage, équipe manutention – aménagements…) (donner le 
détail/nombre et qualifications) 

↘ Fourniture du matériel nécessaire (potelets + panneaux 
signalétiques…) et personnels nécessaires à la gestion des flux 
intérieurs 

D - Fourniture de matériels de secours pour les prestations autant que 
nécessaire pour parer à toutes défaillances qui seraient préjudiciables à 
l’événement (donner le détail) 

  

 
16 - Personnel de production supplémentaire pour la préparation et 
la réalisation de la cérémonie en intérieur 
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↘ Directeur de production 
↘ Directeur technique 
↘ Régisseur général 
↘ Assistant logistique 
↘ Scénographe  
↘ Décorateur 
↘ Topeur  
↘ Autre  

 
17 - Frais de production autres (à préciser) 

↘ Restauration des équipes : catering pour les personnels travaillant 
sur le site et intervenants (y compris Gardes Républicains, Chœur 
de l’Armée française ou autres) 

↘ table régie (café, thé, biscuits, jus d’orange...) 
 

  

18 – Renfort personnels de sécurité pour phase de 
montage/démontage et jour J et J+1 (à préciser) 
 
19 - Equipement de 4 loges supplémentaires (dont : 2 individuelles, 2 
pour format chorale) avec personnels dédiés (coiffeurs, maquilleurs, 
styliste) :  mobilier, table à maquillage, chauffage, régisseur, table régie 
Tous les prix indiqués ci-avant tiennent compte des mesures liées 
au développement durable décrites à l’article 19 du CCP-AE. 

  

   
 

TOTAL  TRANCHE OPTIONNELLE 1  
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TRANCHE OPTIONNELLE N° 2 
Conception et réalisation : remontée de la rue Soufflot  

(moitié haute  rues Paillet-Toullier jusqu’au parvis du Panthéon) 
 

Prestations 
Montant 
en euros 
HT 

Montant 
en euros 
TTC 

   
1 - Conception/mise en œuvre de la mise en scène de l’événement 
(recommandations, conseil, frais de repérage, scénarii, 
accompagnement musicaux, audiovisuels… pour présentation et cela 
autant que de besoins) 
 

  

2 - Conception et fabrication de la scénographie événementielle 
(recommandations, conseil, frais de repérage, maquettes des structures 
et plans d’implantation, décor, mobilier… ; pour présentation et cela 
autant que de besoins) 
Cette prestation comprend l’établissement et la transmission de tous les 
plans techniques demandés en autant d’indices que nécessaire, pour 
validation par le contrôleur technique de l’opération 
 

  

3 - Définition des besoins techniques et en matériels, gestion et 
coordination des prestations techniques et logistiques, des régies de 
production (éclairage, sonorisation, audiovisuel, décor, matériels divers, 
mobilier…) 
 

  

4 - Définition des types d’intervenants et gestion des ressources 
humaines (leur recrutement, la gestion des personnels, la gestion de leur 
rémunération, de leurs transports/hébergements, de leurs notes de frais, 
de leur accueil sur site, y compris logistique de la base de vie, des loges 
(repas, maquillage/coiffure, costumes.) 
 

  

5 - Prise en charge de l’état des lieux entrant et sortant par huissier de 
justice  
 

  

6 - Rédaction des compléments au dossier technique (le cas 
échéant) pour l’autorisation de l’occupation du domaine public destiné à 
la Préfecture de Police et à la Ville de Paris, rôle d’interface avec la 
Préfecture de Police et la Ville de Paris, gestion de la dépose du 
mobilier urbain 
 

  

7 - Planification générale de l’événement (en amont, le jour J et en aval) 
avec fourniture d’un planning général pour la réalisation de l’événement 
et d’une « Conduite technique » pour le Jour J. 
 

  

8 - Gestion et suivi de la fabrication, des phases de montage et de 
démontage de la scénographie événementielle / Coordination et gestion 
de la mise en place, du démontage des structures, des dispositifs 
techniques (son, lumière et audiovisuel) et de production nécessaires à 
la réalisation de l’événement.  
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9 - Coordination de l’ensemble des intervenants avant, pendant et 
après la cérémonie (metteur en scène, scénographe/décorateur, 
équipes : technique, de production et logistique, de 
montage/démontage, de sécurité, d’accueil des invités…) comprenant 
tous les dispositifs techniques nécessaires type intercom, etc. 
 

  

10 - Organisation et gestion des répétitions sur site et hors site (y 
compris repérage et définition d’un lieu le cas échéant) 
 

  

11 - Disponibilité du titulaire 7j/7j et 24h/24h jusqu’au jour J   
 
12 – Logistique générale complémentaire  

↘ Prestation complémentaire de ventousage préalable pour zone 
chantier / base vie /stationnements / dispositifs scénographiques 
et techniques 

↘ Fourniture et distribution de l’énergie électrique et autres fluides 
(pas de branchements possibles sur le Panthéon) / maintenance 
assurée avant / pendant et après la cérémonie 

↘ Montages/démontages de l’ensemble des éléments et dispositifs 
mis en place pour la cérémonie 

↘ Prestations de nettoyage et d’évacuation des déchets durant les 
phases de montage/démontage et pour le jour J, toutes zones 

↘ Maintenance de l’ensemble des matériels, dispositifs et 
installations  

↘ Gestion des accès et signalisation durant les phases de 
montage/démontage et pour le jour J 

↘ Fourniture de matériels de secours autant que de besoins pour 
pallier toutes défaillances qui seraient préjudiciables à 
l’événement 

 
13 – Installations de chantier complémentaires – Base-vie 
N.B. Les personnels du chantier (équipe montage, équipe démontage, 
équipe manutention – aménagements, équipe de gestion des flux et 
accès etc…) ainsi que les transports A/R du matériel et du personnel sont 
réputés inclus dans les prix unitaires ci-dessous. 

↘ Mise en place de cantonnements de chantier complémentaires 
comprenant tous les dispositifs et les équipements imposés par le 
code du travail (avec notamment, bâtiments modulaires, mise en 
place vestiaires et réfectoire, des toilettes chimiques et des 
lavabos dans l’enceinte de la base de vie, chauffage des locaux, 
etc …) 

↘ Fourniture de l’ensemble du matériel pour la base vie (récupération 
des fournitures dès J+1) – donner détail 

↘ Fourniture de l’eau, de l’électricité et du balisage du chantier, 
(alimentation électrique et en eau des cantonnements par des 
groupes électrogènes et par îlots + maintenance assurée, avant, 
pendant et après la cérémonie) 

↘ Service de nettoyage permanent de tous les locaux, zones de travail 
et de montage/démontage 

↘ Location de l’ensemble mobilier des bureaux, des vestiaires et du 
réfectoire (catering)… 

↘ Compléments pour la création d’une enceinte fermée par clôtures 
de 2 m de hauteur 

↘ Compléments de barrièrage spécifique de circulation du public  
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14 – Dispositifs sur la moitié haute de la rue Soufflot 
 
A – Scénographie et mise en scène  

↘ Construction de l’ensemble des structures de scène, parois, 
escaliers, praticables y compris réglages, nettoyage, peinture ou 
adhésivage dépose après la cérémonie 

↘ Installation, câblage (y compris dissimulation et protection des 
câbles), raccordement, réglages et maintenance de toutes les 
installations électriques en extérieur depuis les alimentations 
propres par groupes électrogènes 

↘ Mise en lumière et sonorisation de la zone, y compris fourniture, 
installation, câblage, raccordements et réglages du matériel 
technique, structures support, calages et habillages. 

↘ Coordination technique / régie / éclairage / sonorisation / 
audiovisuel 

 
B – Installation, raccordement, réglage et habillage de 2 murs d’image en 
dalles modulaires de 6,4 x 3,6 m incluant personnel, structure support sur 
mesure (ou sur camion), alimentation électrique, montage, démontage, 
régie et signal, habillage  
 
C - Fourniture de matériels de secours pour les prestations autant que 
nécessaire pour parer à toutes défaillances qui seraient préjudiciables à 
l’événement (donner le détail) 

  

 
15 - Personnel de production supplémentaire pour la préparation et 
la réalisation de la cérémonie sur la moitié haute de la rue Soufflot 

↘ Directeur de production 
↘ Directeur technique 
↘ Régisseur général 
↘ Assistant logistique 
↘ Scénographe  
↘ Décorateur 
↘ Topeur  
↘ Autre  

  

 
16 - Frais de production autres (à préciser) 

↘ Restauration des équipes : catering pour les personnels travaillant 
sur le site et intervenants (y compris Gardes Républicains, Chœur 
de l’Armée française ou autres) 

 

  

17 – Renfort personnels de sécurité pour phase de 
montage/démontage et jour J et J+1 (à préciser) 
 
18 - Equipement de 2 loges supplémentaires (dont : 2 individuelles, 2 
pour format chorale) avec personnels dédiés (coiffeurs, maquilleurs, 
styliste) :  mobilier, table à maquillage, chauffage, régisseur, table régie 
 
Tous les prix indiqués ci-avant tiennent compte des mesures liées 
au développement durable décrites à l’article 19 du CCP-AE. 

  

   

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 2  
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TRANCHE OPTIONNELLE N° 3 
Conception et réalisation : remontée de la rue Soufflot  

(moitié basse  Place E. Rostand jusqu’aux rues Paillet-Toullier) 
 

Prestations Montant en 
euros HT 

Montant en 
euros TTC 

   
1 - Conception/mise en œuvre de la mise en scène de 
l’événement (recommandations, conseil, frais de repérage, scénarii, 
accompagnement musicaux, audiovisuels… pour présentation et 
cela autant que de besoins) 
 

  

2 - Conception et fabrication de la scénographie événementielle 
(recommandations, conseil, frais de repérage, maquettes des 
structures et plans d’implantation, décor, mobilier… ; pour 
présentation et cela autant que de besoins) 
Cette prestation comprend l’établissement et la transmission de tous 
les plans techniques demandés en autant d’indices que nécessaire, 
pour validation par le contrôleur technique de l’opération 
 

  

3 - Définition des besoins techniques et en matériels, gestion et 
coordination des prestations techniques et logistiques, des régies de 
production (éclairage, sonorisation, audiovisuel, décor, matériels 
divers, mobilier…) 
 

  

4 - Définition des types d’intervenants et gestion des ressources 
humaines (leur recrutement, la gestion des personnels, la gestion de 
leur rémunération, de leurs transports/hébergements, de leurs notes 
de frais, de leur accueil sur site, y compris logistique de la base de vie, 
des loges (repas, maquillage/coiffure, costumes.) 
 

  

5 - Prise en charge de l’état des lieux entrant et sortant par huissier 
de justice  
 

  

6 - Rédaction des compléments au dossier technique (le cas 
échéant) pour l’autorisation de l’occupation du domaine public 
destiné à la Préfecture de Police et à la Ville de Paris, rôle d’interface 
avec la Préfecture de Police et la Ville de Paris, gestion de la dépose 
du mobilier urbain 
 

  

7 - Planification générale de l’événement (en amont, le jour J et en 
aval) avec fourniture d’un planning général pour la réalisation de 
l’événement et d’une « Conduite technique » pour le Jour J. 
 

  

8 - Gestion et suivi de la fabrication, des phases de montage et de 
démontage de la scénographie événementielle / Coordination et 
gestion de la mise en place, du démontage des structures, des 
dispositifs techniques (son, lumière et audiovisuel) et de production 
nécessaires à la réalisation de l’événement.  
Cette prestation comprend l’établissement et la transmission de tous 
les plans techniques demandés en autant d’indices que nécessaire, 
pour validation par le contrôleur technique de l’opération 
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9 - Coordination de l’ensemble des intervenants avant, pendant 
et après la cérémonie (metteur en scène, scénographe/décorateur, 
équipes : technique, de production et logistique, de 
montage/démontage, de sécurité, d’accueil des invités…) 
comprenant tous les dispositifs techniques nécessaires type 
intercom, etc. 
 

  

10 - Organisation et gestion des répétitions sur site et hors site (y 
compris repérage et définition d’un lieu le cas échéant) 
 

  

11 - Disponibilité du titulaire 7j/7j et 24h/24h jusqu’au jour J   
 
12 – Logistique générale complémentaire  

↘ Prestation complémentaire de ventousage préalable pour zone 
chantier / base vie /stationnements / dispositifs 
scénographiques et techniques 

↘ Fourniture et distribution de l’énergie électrique et autres fluides 
(pas de branchements possibles sur le Panthéon) / 
maintenance assurée avant / pendant et après la cérémonie 

↘ Montages/démontages de l’ensemble des éléments et 
dispositifs mis en place pour la cérémonie 

↘ Prestations de nettoyage et d’évacuation des déchets durant 
les phases de montage/démontage et pour le jour J, toutes 
zones 

↘ Maintenance de l’ensemble des matériels, dispositifs et 
installations  

↘ Gestion des accès et signalisation durant les phases de 
montage/démontage et pour le jour J 

↘ Fourniture de matériels de secours autant que de besoins pour 
pallier toutes défaillances qui seraient préjudiciables à 
l’événement 

 
13 – Installations de chantier complémentaires – Base-vie 
N.B. Les personnels du chantier (équipe montage, équipe démontage, 
équipe manutention – aménagements, équipe de gestion des flux et 
accès etc…) ainsi que les transports A/R du matériel et du personnel 
sont réputés inclus dans les prix unitaires ci-dessous. 

↘ Mise en place de cantonnements de chantier complémentaires 
comprenant tous les dispositifs et les équipements imposés par 
le code du travail (avec notamment, bâtiments modulaires, 
mise en place vestiaires et réfectoire, des toilettes chimiques et 
des lavabos dans l’enceinte de la base de vie, chauffage des 
locaux, etc …) 

↘ Fourniture de l’ensemble du matériel pour la base vie 
(récupération des fournitures dès J+1) – donner détail 

↘ Fourniture de l’eau, de l’électricité et du balisage du chantier, 
(alimentation électrique et en eau des cantonnements par des 
groupes électrogènes et par îlots + maintenance assurée, 
avant, pendant et après la cérémonie) 

↘ Service de nettoyage permanent de tous les locaux, zones de 
travail et de montage/démontage 

↘ Location de l’ensemble mobilier des bureaux, des vestiaires et 
du réfectoire (catering)… 
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↘ Compléments pour la création d’une enceinte fermée par 
clôtures de 2 m de hauteur 

↘ Compléments de barrièrage spécifique de circulation du public  
 
14 – Dispositifs sur la moitié basse de la rue Soufflot 
 
A – Scénographie et mise en scène  

↘ Construction de l’ensemble des structures de scène, parois, 
escaliers, praticables y compris réglages, nettoyage, peinture 
ou adhésivage dépose après la cérémonie 

↘ Installation, câblage (y compris dissimulation et protection des 
câbles), raccordement, réglages et maintenance de toutes les 
installations électriques en extérieur depuis les alimentations 
propres par groupes électrogènes 

↘ Mise en lumière et sonorisation de la zone, y compris fourniture, 
installation, câblage, raccordements et réglages du matériel 
technique, structures support et calages. 

↘ Coordination technique / régie / éclairage / sonorisation / 
audiovisuel 

 
B – Installation, raccordement, réglage et habillage de 2 murs d’image 
en dalles modulaires de 6,4 x 3,6 m incluant personnel, structure 
support sur mesure (ou sur camion), alimentation électrique, montage, 
démontage, régie et signal, habillage  
 
C - Fourniture de matériels de secours pour les prestations autant 
que nécessaire pour parer à toutes défaillances qui seraient 
préjudiciables à l’événement (donner le détail) 

  

 
15 - Personnel de production supplémentaire pour la préparation 
et la réalisation de la cérémonie sur la moitié basse de la rue 
Soufflot 

↘ Directeur de production 
↘ Directeur technique 
↘ Régisseur général 
↘ Assistant logistique 
↘ Scénographe  
↘ Décorateur 
↘ Topeur  
↘ Autre  

  

 
16 - Frais de production autres (à préciser) 

↘ Restauration des équipes : catering pour les personnels 
travaillant sur le site et intervenants (y compris Gardes 
Républicains, Chœur de l’Armée française ou autres) 

↘ table régie (café, thé, biscuits, jus d’orange…..) 
 

  

17 – Renfort personnels de sécurité pour phase de 
montage/démontage et jour J et J+1 (à préciser) 
 
18 - Equipement de 2 loges supplémentaires (dont : 2 
individuelles, 2 pour format chorale) avec personnels dédiés 
(coiffeurs, maquilleurs, styliste) :  mobilier, table à maquillage, 
chauffage, régisseur, table régie 
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Tous les prix indiqués ci-avant tiennent compte des mesures 
liées au développement durable décrites à l’article 19 du CCP-
AE. 
 
   

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 3  
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TRANCHE OPTIONNELLE N° 4 
Conception et réalisation d’un mapping vidéo 

 

Prestations 
Montant 
en euros 

HT 

Montant 
en euros 

TTC 

1 - Conception, réalisation, production du mapping vidéo  
(Cette prestation inclut le conseil, les recommandations faites au Centre 
des monuments nationaux, les frais de repérage, le scénario détaillé, le 
story-board, les visuels, les maquettes et plans d’implantation pour 
présentation autant que de besoins.)  

  

2 - Coordination, planification, mise en œuvre, mise en place et 
logistique générale du dispositif nécessaire au mapping avec 
fourniture d’un planning incluant toutes les étapes de la réalisation de la 
prestation avec projection le jour « J », notamment : 

↘ Coordination technique / régie et production ; 
↘ Définition du type d’intervenants, recrutement et gestion de ces 

derniers, y compris de leurs rémunérations, de leurs 
transports/hébergements, de leurs notes de frais, de leur accueil sur 
site, la logistique de la base de vie, y compris les repas. Le personnel 
du Titulaire demeure à tous égards le salarié de ce dernier 
(législation du travail, sécurité au travail, congés payés, 
déplacements etc.). Aucun lien de subordination entre les employés 
du titulaire et du Centre des monuments nationaux ne doit s’établir. 

↘ Montage, démontage et reprise du matériel de la mise en lumière 
incluant le transport aller/retour ; 

↘ Remise en état du site. Les lieux devront être entièrement libérés au 
plus tard à j+2. 

↘ Gestion des livraisons et assistance à l’installation de l’ensemble du 
matériel de mise en lumière. La réception, le cas échéant avec 
réserves 

↘ Gestion des réglages nécessaires au bon fonctionnement de 
l’installation in situ. Il devra contrôler le bon fonctionnement de 
l’installation, des phases tests sont obligatoires, deux répétitions 
nocturnes sont obligatoires. 

↘ Mise en œuvre de la mise en lumière proposée, y compris coordination 
des répétitions et des intervenants ; coordination avec l’équipe 
technique en charge de la cérémonie ; 

↘ Mise en place le jour « J », coordination et suivi des intervenants, 
coordination avec l’équipe technique en charge de la cérémonie. 

↘ Responsabilité et la gestion de la sécurité des installations propres à 
la mise ne lumière lors des phases de montage, de démontage des 
installations et le jour « J ». 

↘ Fourniture de matériels de secours autant que nécessaire pour palier 
à toutes défaillances qui seraient préjudiciables à la projection du 
mapping. 

↘ Contrôle de l’ensemble des installations et dispositifs techniques par 
un bureau de contrôle. 

  

  

3 - Disponibilité du titulaire 7j/7j et 24h/24h jusqu’au jour J 
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4 - Droits d’auteur / achats d’art / audiovisuels / … 
 
Tous les prix indiqués ci-avant tiennent compte des mesures liées au 
développement durable décrites à l’article 19 du CCP-AE.   

  

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 4 
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