
 
 

 
 
 

 

 
 

Mise en place de système GTB dans les Bâtiments Judiciaire 
de Picardie 

 
 

PROGRAMME 
 

 
Le présent document constitue le programme de la Maitrise d’œuvre pour la mise en place 
de système de GTB dans les bâtiments Judiciaire sur la Picardie. Il est établi en vue d’une 
consultation de maître d’œuvre. 
 
1. Contexte de l’opération 
 
 
 1.1. Situation 
 

 La maitrise d’œuvre aura pour mission de l’obtention de la performance de la classe 
A de la GTB du Décret BACS, à fort rendement énergétique pour les bâtiments cités 
au RC. Suivant le cout proposé en APD il pourra être demandé de viser une GTB de 
classe B.    

 
 1.2. Budget de l’opération 
 
Le budget de l’opération pour les travaux est de 500 000 € HT. 
 
 
 1.3. Maître d’ouvrage 
 
Le maître d’ouvrage est le Ministère de la Justice, il est représenté par : 
 

• Le département immobilier de Lille en charge de la gestion financière de l’opération 
dont le responsable est M. Emmanuel TIBERGHIEN 

 
 Plateforme Inter Régionale de Lille 
 32-50 boulevard Carnot 
 CS 70031 
 59043 LILLE CEDEX 
 
2. Objectifs 
 

Nous ne pouvons pas afficher l’image.



Les objectifs poursuivis par le département immobilier sont multiples. 
 
La supervision pour un plan de comptage qui couvre la totalité des consommations d’eau, 
d’électricité (éclairage, Clim et Bureautique) et de chauffage de chaque bâtiment judiciaire. 
Le système de supervision devra être commun à tous les sites. 
 
Pour le chauffage :  
- Régulation centrale automatique évoluée avec fonctionnement par intermittence et/ou 
commande à rétroaction de température ambiante 
- Régulation en fonction des besoins de la température de l’eau chaude du réseau de 
distribution (en départ ou en retour) 
- Régulation automatique par intermittence de l’émission et/ou la distribution avec 
évaluation des besoins 
- Commande des pompes à vitesse variable de distribution dans les réseaux 
- Mise en séquence des différents générateurs de chaleur en fonction des prédictions de 
charges 
 
Ventilation : 
- Régulation de l’alimentation en air au niveau de la pièce basé sur l’occupation 
- Régulation de la température de l’air ambiant avec coordination 
- Régulation progressive du débit d’air extérieur 
 
Eclairage : 
- Détection automatique (mise en marche manuelle depuis la GTB) 
- Modulation automatique de l’intensité lumineuse/ de la lumière naturelle 
- Respect des normes ERP sur les circulations et/ou code du travail 
 
 
 
 
3. Planning prévisionnel 
 
Lancement des études en avril 2025. 
Consultation prévisible des entreprises en juin 2025. 
Les travaux sont prévus en septembre 2025. 
La durée de l’accompagnement durant la GPA sera de 24 mois pour chaque site. 
 


