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ARTICLE 1 - OBJET ET FORME DE L’ACCORD-CADRE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet de I'accord-cadre

Le présent accord-cadre mono-attributaire a bons de commande s’inscrit dans le cadre de I'opération
de rénovation des toitures-terrasses et couvertures de I'Opéra Bastille, situé au 120 rue de Lyon
75012 Paris.

L'Opéra Bastille, congu par l'architecte Carlos Ott, a été livré en 1989. Il est localisé au sud de la
place de la Bastille dans le 12éme arrondissement de Paris, entre les rues de Lyon et de Charenton.

D’une surface utile de 105 000 m2 environ, |'édifice est labellisé « Architecture Contemporaine
Remarquable » depuis 2016. Il abrite une salle de spectacle principale de 2745 places, un
amphithéatre de 500 places, un studio de 230 places, des ateliers de fabrications, des salles de
répétitions et des locaux administratifs.

En raison du vieillissement normal du batiment, de I'obsolescence de ses installations et malgré une
politique de maintenance active, des investissements de grosse réparation sont a présent nécessaires
pour préserver cet édifice et I'adapter aux contraintes actuelles et a venir.

L'opération a pour objet :

- La rénovation (remise a niveau technique et environnementale) et I'amélioration thermique
de I'ensemble des toitures-terrasses étanchées de I'Opéra Bastille d’une surface de toitures
d’environ 15 000 m? et de I'ensemble des couvertures de |’établissement, avec une mise en
sécurité de I'ensemble des toitures et mise en accessibilité pour le mainteneur du site.

- La rénovation de la verriére de l'atelier de peinture de
I'Opéra situé au 5éme niveau et se prolongeant dans les
niveaux supérieurs (mezzanines et coursives), de la fagade
Est du batiment. Les pathologies principales aujourd’hui
signalées au niveau de cette verriere sont les suivantes :
fuites au niveau des toitures et couvertures et surchauffe
estivale dans les ateliers de décors. L'opération de
rénovation de la verriére de l'atelier de peinture consiste a
remplacer la verriére et son occultation solaire en traitant
les interfaces TCE avec tous les ouvrages attenants.

A titre informatif, ces travaux seront réalisés en entreprise
générale dont la désignation est en cours.

Les travaux sont décomposés en 9 lots techniques :
- Lot n°1 : Installations de chantier ;
- Lot n°2 : Etanchéité ;
- Lot n°3 : Couverture ;
- Lot n°4 : Menuiseries / verriére ;
- Lot n°5 : Serrurerie ;
- Lot n°6 : Gros-ceuvre ;
- Lot n°7 : Aménagements paysagers ;
- Lot n°8 : Electricité et éclairage ;
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- Lot n°9 : Panneaux photovoltaiques.

Le présent marché a pour objet de réaliser un monitoring du chantier. En effet, les travaux
auront lieu en site occupé et se dérouleront en paralléle des activités du site en exploitation qui ne
sauront étre affectés par les travaux (liste non exhaustive) :

- Répétitions du corps de Ballet,

- Répétitions des Cheeurs,

- Répétitions de I'Orchestre,

- Répétitions des solistes,

- Représentations,

- Agents,

- Stationnement et raccordement de cars régie pour les captations vidéos des représentations,

- Livraison de décors, etc.

Un des objectifs principaux de ce chantier étant le maintien en fonctionnement des activités de
I’Opéra, et des travaux réalisés sans bruit pour les activités artistiques et sensibles de I'opéra durant
les périodes d’activités, les principes suivantes s’appliqueront tout au long du chantier.

- Mise a jour du planning d’occupation des espaces sensibles (dont les salles de répétitions)
toutes les 4 semaines par I'Opéra National de Paris (ONP).

- Sur la base de ce planning, un phasage mensuel géographique et temporel sera a réaliser
par l'entreprise générale afin de limiter les nuisances sonores dans les espaces sensibles en
prenant en compte les contraintes énoncées ci-aprés et de limiter les mises ou sourdine et
interruption de chantier.

e Pendant la saison (du 01/09 au 15/07) :

o Les activités artistiques démarrant a 10h, en régle générale, les travaux
bruyants devront étre s’arréter a 10h au plus tard (voire 9h45 au droit de la
salle Liebermann)

o De rares cas particuliers pourront amener I'ONP a demander l'arrét des
travaux bruyants plus tot, dans le respect des dispositions prévues au CCAP.

o Alinverse, les travaux bruyants pourront ponctuellement dépasser 10h si le
planning d’occupation le permet.

e En inter-saison (du 16/07 au 31/08), les travaux bruyants seront généralement
autorisés en journée. Toutefois, certains événements ponctuels pourront amener
I'ONP a demander l'arrét des travaux bruyants, dans le respect des dispositions
prévues au CCAP travaux.

Les interruptions de chantiers seront de deux types : mise en sourdine ou arrét total de chantier.
Ces interruptions de chantier (mise en sourdine) pourront étre zonées et ne pas concerner tout le
site. Les interruptions de chantier peuvent étre imposées uniquement par la Maitrise d’ouvrage, sur
ordre du Service batiment de I'Opéra National de Paris, ou son représentant.
- Le chantier pourra étre passé en mode « sourdine ». Dans ce cas, les travaux pourront
perdurer, sous réserve de limiter le bruit pour permettre le maintien des activités de I'opéra.
Les entreprises seront tenues de se conformer aux demandes de travaux en sourdine, en
adaptant leur calendrier de travaux et les modalités d’exécution, sans que cela donne lieu a
une quelconque indemnisation.
- Le chantier pourra étre mis a l'arrét totalement. Les interruptions seront obligatoirement
consignées a |'entreprise générale par ordres de services établis par le seul représentant du
Maitre d’ouvrage. Un état contradictoire avec attachements reconnus par le Maitre d’ceuvre
sera établi.

L'OPPIC a missionné un AMO acoustique, le BET LASA, ayant pour mission de produire une note de
gestion sonore du chantier (annexe n°3 au présent CCP) qui a été annexée au CCAP du Dossier de
Consultation des Entreprises travaux et de mettre en place un contréle des niveaux sonores lors du
chantier afin d’objectiver les nuisances réelles et imposer des limites contractuelles de non-
dépassement a |'entreprise.

Le maitre d'ouvrage souhaite mettre en place un systeme d'évaluation acoustique continu dans
I'environnement de I’Opéra Bastille. Concréetement, le titulaire devra fournir des capteurs acoustiques
et vibratoires sur les toitures qui pourront étre déplacés selon le phasage des travaux dans des zones
déterminées par I'OPC interface-acoustique.
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Ainsi, les prestations demandées dans le cadre du monitoring du chantier sont les suivantes :

e La définition des seuils acoustiques et vibratoires, en concertation avec la maitrise d’ceuvre,
I’OPC interface-acoustique, la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ouvrage déléguée, ainsi
que la définition du processus d’alerte : envoi de SMS/email en cas de dépassement des
seuils définis,

e La livraison, installation (pose), cablage, raccordement, paramétrage et mise en service de
capteurs acoustiques et vibratoires aprés définition des emplacements, en accord avec la
maitrise d'ceuvre, la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ouvrage déléguée,

e Le déclenchement d’un enregistrement audio en cas de dépassement des seuils définis,

e La production d’un rapport d’analyse des données acoustiques et vibratoires décrivant les
données enregistrées ainsi qu’une analyse de l'origine de la nuisance,

e L'entretien et la maintenance de I'ensemble du matériel ainsi que tous les supports et
équipements nécessaires a leur bon fonctionnement,

e Leur remplacement ou leur réparation en cas de besoins,

e La mise en place d’un logiciel de suivi en temps réel des données,

e Le déplacement des capteurs selon le phasage des travaux en lien avec la maitrise d’ceuvre,
la maitrise d’ouvrage, la maitrise d'ouvrage déléguée, I'OPC interface-acoustique et
I'entreprise de travaux.

Les outils et le matériel nécessaires au suivi acoustique seront fournis par le prestataire et resteront
sous sa pleine et entiére propriété et responsabilité. Les capteurs acoustiques devront permettre un
suivi acoustique permanent avec alimentation autonome et envoi de données automatiques 7j/7j et
24h/24h.

Des réunions sont prévues tout au long de I'exécution du marché et des rapports sont a remettre par
le titulaire.

Au fur et a mesure des besoins, des bons de commande seront établis et notifiés au titulaire par le
représentant du pouvoir adjudicateur, via courriel.

Ils préciseront les prestations a réaliser au regard des prix unitaires figurant dans le bordereau de
prix, en annexe n°2 du marché.

Au démarrage du chantier, et lors de la période de préparation, un planning travaux sera réalisé par
I’entreprise générale sur la base du planning DCE. Les mises a jour devront étre prises en compte
par le titulaire). Un pointage hebdomadaire du planning sera effectué par I'entreprise générale en
lien avec le pilote interface-acoustique.

Les capteurs acoustiques et vibratoires devront étre déplacés selon le phasage travaux qui sera
établi.
Les bons de commande seront assortis d’'un délai de réalisation des mesures de prélévements

concernés.

Ce délai comprendra I'ensemble des prestations a réaliser : compris analyses, diffusion par mail des
résultats puis du rapport d’analyse suivant les délais indiqués ci-dessous :

Missions Délais de réalisation

Fourniture et pose d'un capteur acoustique pour
15 mois

1 semaine a compter de la notification de la
maitrise d’ouvrage

Fourniture et pose d'un capteur vibratoire pour
15 mois

1 semaine a compter de la notification de la
maitrise d'ouvrage

Réparation d'un capteur acoustique

48h a compter de la notification de la maitrise
d’ouvrage
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4 Réparation d'un capteur vibratoire 48h a compter de la notification de la maitrise
d’ouvrage
5 Déplacement d'un capteur suivant phasage | 1 semaine a compter de la notification de la
travaux maitrise d'ouvrage
6 Transmission d'un rapport d'analyse mensuel | 5 jours ouvrés a compter de la notification de
sur les données acoustiques (période d'analyse | la maitrise d’ouvrage
de 1 mois)
7 Transmission d'un rapport d'analyse | 5 jours ouvrés a compter de la notification de
supplémentaire sur les données acoustiques | la maitrise d’ouvrage
(période d'analyse de 1 mois)
8 Prolongation de la location d'un capteur de 1 | 48h a compter de la notification de la maitrise
mois d’ouvrage
9 Remplacement d'un capteur acoustique 48h a compter de la notification de la maitrise
d’ouvrage
10 | Remplacement d'un capteur vibratoire 48h a compter de la notification de la maitrise
d’ouvrage
11 | Mise en place d'un logiciel de suivi des données | 1 semaine a compter de la notification de la
en temps réel pour 15 mois maitrise d’ouvrage
12 | Prolongation des accés au logiciel de 1 mois 1 semaine a compter de la notification de la
maitrise d’ouvrage

Sauf stipulation contraire portée dans le bon de commande, le délai d’exécution du bon de commande
court a compter de sa date de notification au titulaire.

La quantité estimée des services a fournir est précisée dans le scénario de commande (DQE).

La notification du marché de I’entreprise générale est prévue courant février 2025. La période de
préparation débute le 16" mars 2025 avec un démarrage des travaux le 1¢" juin 2025.

La durée des travaux est de 19 mois (y compris 3 mois de préparation).

A défaut d'indication du domicile élu par le titulaire, a proximité des travaux, les notifications se
rapportant au marché seront valablement faites a la Mairie du lieu des travaux et ce jusqu'a ce que
le titulaire ait fait connaitre au représentant du pouvoir adjudicateur I'adresse du domicile qu'il aura
élu.

1.2 - Intervenants

e Maitre d’ouvrage :
Le maitre d’ouvrage est I'Opéra National de Paris (ONP) — 120 rue de Lyon - 75012 Paris.

e Maitre d’ouvrage délégué :
Le maitre d'ouvrage mandataire est I'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture
(OPPIC) - 30 rue du chateau des rentiers - CS61336 - 75647 Paris cedex 13 par convention de

mandat en date du 11 janvier 2023, complétée par son avenant n°1 en date du 17 décembre 2024.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « le maitre d’ouvrage » ou « le pouvoir
adjudicateur ».
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Représentant du pouvoir adjudicateur habilité a donner les renseignements prévus par les articles R.
2191-60 et 61 du Code de la commande publique : Le Président de I'OPPIC

Comptable assignataire des paiements : Mme I’Agent comptable de I'OPPIC
Ordonnateur : Le Président de I'OPPIC
e Maitrise d’ceuvre :

La maitrise d’ceuvre est assurée par le groupement d’entreprises suivant :

- Le bureau d'étude technique étanchéité/couverture S.E.C.C. (mandataire du groupement)
43 Avenue Louis Luc
94600 CHOISY-LE-ROI

- L'agence d’architectes Clé Millet International
21b Rue de Biévre
75005 PARIS

Ci-aprés dénommeé « le maitre d'ceuvre ».

La mission du groupement de maitre d'ceuvre comprend la conception technique et le suivi des
travaux de rénovation (remise a niveau technique et environnementale) de I'ensemble des toitures
étanchées d’une surface de toiture d’environ 15 000m?2.

Les prestations confiées au groupement de maitre d’ceuvre comprennent également les missions
complémentaires suivantes :

- Une mission d'assistance a la réalisation des diagnostics complémentaires de I'existant,

- Une mission acoustique,

- Une mission thermique,

- Une mission BET étanchéité,

- Une mission économiste de la construction.

Il est confié au maitre d’ceuvre une mission de base au sens de |'article R. 2431-5 (réhabilitation) du
Code de la commande publique complété par les missions complémentaires suivantes : assistance a
la réalisation des diagnostics complémentaires.

e Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé :

L'opération est soumise aux dispositions fixées par les articles L. 4532-2 et suivants du Code du
travail et ses décrets d’application.

A ce titre, une mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sera
confiée a un organisme agréé. La mission reléve de la 2éme catégorie au sens de |'article R. 4532-1
du Code du travail et sera rémunérée par le pouvoir adjudicateur.

La mission concernée est en application des articles R. 4532-20 a -22 du Code du travail.
La mission de coordination sécurité et protection de la santé (C.S.P.S.) porte a la fois sur les phases
études, de réalisation et de réception des travaux et sera rémunérée par le maitre d’ouvrage.

La mission de coordonnateur est assurée par :
Mme Mathilde Bonté

COSSEC
16, Rue de la Maison Rouge
77185 LOGNES

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "CSPS".
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e OPC interface-acoustique : en cours de désignation.

Role :
- Lien entre les travaux suivis par I'ONP et le chantier de rénovation des toitures-
terrasses ;
- Suivi des plannings des répétitions de I'ONP en lien avec 'entreprise générale des
travaux des toitures-terrasses.

Le pilote interface acoustique sera un contact privilégié du titulaire du présent accord-
cadre. Celui-ci déterminera notamment les dates de déplacement des capteurs
acoustiques et vibratoires ainsi que les modalités d’accés pour la pose.

e Bureau de contréle technique :

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique dans les conditions
prévues par les articles L. 111-23 et suivants et les articles R. 111-29 et suivants du Code de la
construction et de I'habitation.

La mission de Controleur technique est assurée par :
La société POINT CONTROLES

1 Allée Emile Cohl

77200 TORCY

Représentée par Mr KOUEMO.
bruno.kouemo@pointcontroles.fr

Les missions confiées au contrbleur technique pour la présente opération sont les suivantes :

Mission de base :
- Mission L
- Mission S

Et en option :
- Mission LE
- Mission P1
- Mission Ph
- Mission Th
- Mission HAND
- Etats récapitulatifs des avis émis

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "le Controleur Technique".
Le Contréleur technique est rémunéré par le maitre d’ouvrage.
e AMO environnement :
Le maitre d'ouvrage s’est assuré le concours d’une assistance a la maitrise d’ouvrage pour le suivi
environnemental de I'opération (suivi du réemploi, de la charte chantier vert/faibles nuisances, du
programme environnemental et de la démarche BDF).
La mission est assurée par :
TERAO
37 Rue de Lyon
PARIS 75012

Représenté par Mr VAMPOUILLE.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « I’AMO environnemental ».

L'’AMO est rémunéré par le maitre d’ouvrage.
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1.3 - Forme et durée de l'accord-cadre

L'accord-cadre de fournitures et de services est passé :

= Selon une procédure adaptée ouverte en application de l'article L. 2123-1, R. 2123-1 et R.
2123-4 a R. 2123-6 du Code de la commande publique,

= Sous la forme d’un accord-cadre a bons de commande, mono-attributaire, prévu aux articles
R 2162-1 a R 2162-6 du CCP avec :

. Un maximum de commande de 142 000,00 € HT sur la durée totale de I'accord-cadre.

L'accord-cadre sera conclu pour une durée de 17 mois a compter de sa date de notification, hors
délais de garantie.

L'accord-cadre est reconductible une (1) fois tacitement a la date anniversaire de notification de
I’'accord-cadre. Le titulaire ne pourra pas s’opposer a cette reconduction.

Les délais de garantie sont fermes pour la durée prévue du présent accord-cadre.
Par dérogation a l'article 3.8 du CCAG-FCS, aucun ordre de service ne sera adressé au titulaire.

Les prestations feront I'objet de bons de commande notifiés par le responsable du pouvoir
adjudicateur, au fur et a mesure des besoins.

Chaque bon de commande précisera :

Les références de I'accord-cadre ;

La nature et la description des fournitures demandées ;

Les délais de livraison ;

Les lieux de livraison et éventuelles observations ;

Le numéro du bon de commande ;

Le montant du bon de commande, précisant les références de prix ;

Les bons de commande pourront étre émis jusqu’au dernier jour de la validité du présent accord-
cadre.

1.4 - Décomposition en lots et en tranches - variantes
1.4.1 - Allotissement

Sans objet.
Conformément a l'article L. 2113-10 du Code de la commande publique, le présent accord-cadre

n’est pas alloti, dans la mesure ou son objet ne permet pas d’identifier des prestations distinctes.

1.4.2 - Tranches optionnelles

Sans objet.

1.4.3 - Variantes

Variantes imposées
Il n'est pas prévu de variante imposée.

Variantes libres
Les variantes libres ne sont pas autorisées.
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1.5 - Produits nouveaux

Le titulaire a obligation d’assurer la pérennité des produits désignés dans le Bordereau des Prix
Unitaires (BPU) de I'accord-cadre, tout au long de la durée de I'accord-cadre.

Dans I'hypothése ou de nouveaux produits, de méme nature que ceux prévus dans le cadre du
marché, viendraient a étre commercialisés en cours de contrat par son titulaire soit en substitution
d’articles a l'initiative du fabricant ou dont l'utilisation ne serait plus possible par suite d'une
interdiction de mise en vente résultant des dispositions applicables en matiére de sécurité et santé
publique ou de protection de I’'environnement, il pourra étre procédé a la passation d’'un avenant
pour intégrer les nouveaux produits au marché.

La substitution du produit sera soumise a I’'accord du Pouvoir Adjudicateur. Le titulaire I'informera,
par courrier recommandé avec accusé réception, de la nature des changements intervenant sur le
produit. Le nouveau produit devra étre de qualité au moins égale ou supérieure a celle du produit
indiqué au BPU. Le prix de l'article de substitution ne devra pas étre supérieur a celui indiqué au
BPU.

1.6 - Etiquetage des produits

Les mobiliers fournis devront porter une étiquette collée, de dimension adaptée, comportant
I’ensemble des mentions obligatoires en maniére de sécurité en particulier et indiquant le nom du
titulaire. Le mode d’emploi sera remis au moment de la livraison.

1.7 - Fourniture d’échantillons

Sans objet.

1.8 - Articles du marché

La liste des articles pouvant étre commandés dans le cadre du présent marché n’est pas limitative,
elle se compose des produits répertoriés dans son Bordereau des Prix Unitaires mais également aux
fournitures, de méme nature, du catalogue du titulaire.

Un devis sera demandé par le pouvoir adjudicateur pour le mobilier hors BPU. Il devra étre remis
dans un délai maximum de 5 jours ouvrés suivant la demande par courriel. Le devis devra indiquer
le détail des prix, les références et un total récapitulatif.

1.9 - Modifications de I'accord-cadre

L'accord-cadre pourra étre modifié dans les cas prévus aux articles R. 2194-1 a R. 2194-9 du Code
de la commande publique.

1.10 - Livraisons similaires et supplémentaires

En application de larticle R. 2122-4 du Code de la Commande Publique, des marchés
complémentaires de fournitures pourront étre passés avec le titulaire.

Il s’agira de marchés qui seront exécutés par le titulaire du marché initial et qui seront destinés soit
au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit a I'extension
d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur a
acquérir un matériel de technique différente entrainant une incompatibilité avec le matériel déja
acquis ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées.

La durée de ces marchés complémentaires, périodes de reconduction comprises, ne pourra dépasser
trois ans. Le montant total du marché, livraisons complémentaires comprises, ne pourra étre égal ou
supérieur aux seuils de procédure formalisée définis a I'article R. 2124-1 du CCP.
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Les marchés complémentaires seront exécutés dans les conditions prévues au CCP du présent
marché.

Pour des livraisons supplémentaires, il pourra étre passé un avenant dans le respect des articles R.
2194-2 et R. 2194-3 du CCP.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-FCS, les piéeces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité décroissante :

2.1 - Piéces particuliéres

. L'acte d’engagement et ses deux annexes :
o Annexe n°l - L'acte de sous-traitance ;
o Annexe n°2 - Le Bordereau de Prix Unitaires (BPU).

e Le présent cahier des clauses administratives particuliéres et ses cing annexes :

o Annexe n°1 - Planning de 'opération (qui sera remis a jour au fil de I'opération par
I'entreprise générale ; les modifications devront étre prises en compte par le
titulaire) ;

Annexe n°2 - Note de gestion acoustique réalisée par LASA ;

Annexe n°3 - Notice d'organisation de chantier ;

Annexe n°4 - Charte faibles nuisances de I'OPPIC ;

Annexe n°5 - Systéme informatique de gestion financiére EDIFLEX des marchés de
travaux.

O O O O

e Les pieces graphiques de la Maitrise d'ceuvre ;

e Le détail quantitatif estimatif (DQE), simulation de commande non contractuelle et servant a
I’'analyse de la valeur économique des offres (document non-contractuel, servant uniquement a
I'analyse des offres) ;

e Les bons de commande émis au titre du marché ;

e Le mémoire méthodologique du titulaire et les fiches techniques.

2.2 - Piéces générales non jointes

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix
tel que ce mois est indiqué dans l'acte d’engagement.

e Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures
courantes et services (CCAG-FCS) issue de I'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier
des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de
services.

ARTICLE 3 - CONDITIONS D'’EXECUTION DES PRESTATIONS

Il sera fait application du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux
marchés de fournitures courantes et de services de 2021.

3.1 - Caractéristiques générales

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que cette opération se déroule dans un site occupé et
trés sensible et que toutes les dispositions sont a prendre pour s'assurer du respect du réglement
intérieur de cet Etablissement, et éviter toutes perturbations qui risqueraient de géner ses activités.
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Avant toute décision quant a I'organisation de son travail et des moyens et outillage qu'il compte
utiliser pour réaliser ses prestations, le titulaire obtiendra tout accord préalable auprés du
représentant du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour élever
de réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre
occasionnées par :

a) Les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur,
du fait des risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains
travaux lors des opérations comportant la mise en oceuvre, notamment d'appareils
thermiques.

b) L'exploitation normale du domaine public et des services publics.
c) L'exécution simultanée d'autres travaux.

Il devra, en outre, prendre a sa charge, en vue d'atténuer la géne occasionnée aux personnels
pendant la durée de l'opération toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible les
inconvénients suivants :

e Bruits d'origines diverses (camions, tous engins a moteur thermique, compresseurs, scies,
tous outils a percussion, etc.),

e Odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, feux de destruction de vieux bois, etc.),
e Poussiéres d'origines diverses, poncages, démolitions, enlévement de gravois, etc,

e Détritus divers et gravois provenant de I'exécution méme des travaux, stockés
conformément a la réglementation en vigueur provisoirement dans les accés ou
cheminements a I'extérieur de I'enceinte des chantiers,

o FEtat défectueux des voies et accés, boues et gravois, au passage des engins et camions,
tranchée pour canalisations,

e Sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractére précaire des barriéres,
palissades, chemins de piétons, garde-corps, etc.

Avant tout commencement d'exécution, si I'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne
pouvaient étre suffisamment atténués ou supprimés, le titulaire devra en référer au maitre d’ceuvre.

Les prestations devront répondre aux caractéristiques précisées dans le CCP et le BPU.

Les mobiliers proposés ne devront présenter aucun danger pour les utilisateurs sur le plan sanitaire
ou sur la sécurité d’utilisation.

Les candidats sont informés de l'obligation, pour |'acheteur public d’acquérir, au minimum sur le
montant annuel (soit la durée de 'accord-cadre) de ses dépenses des mobiliers visés dans le BPU,
20 % de produits réemployés ou réutilisés (Décret 2021-254 du 9 mars 2021 relatif a I'obligation
d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant
des matiéres recyclées).

L'acheteur public demande aux candidats du marché que soit renseignée la part d’utilisation de
matiéres recyclées dans la fabrication des produits proposés. Une colonne est prévue a cet effet dans
le BPU.

3.2 - Correspondant désigné par le titulaire / I'Oppic

Afin de faciliter I'exécution des prestations et le suivi du marché, le titulaire s’engage a désigner un
interlocuteur privilégié et a fournir les coordonnées précises de la personne qui aura la charge du
présent marché (Nom, adresse, n° de fax, n° de téléphone, téléphone portable professionnel, mail...).
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Cette personne devra étre facilement joignable pendant les horaires de travail par le pouvoir
adjudicateur ou de son représentant.

Tout changement d’interlocuteur privilégié durant I'exécution du présent marché ou accord-cadre
devra étre notifié au pouvoir adjudicateur dans les plus brefs délais.

Le pouvoir adjudicateur désigne comme principal référent pour I’'accord-cadre :
Mme Taix : c.taix@oppic.fr et Mme Christien : |.christien@oppic.fr.

3.3 - Obligation de discrétion et de confidentialité

Le titulaire qui, a l'occasion de l'exécution du marché ou accord-cadre, aura recu du pouvoir
adjudicateur, communication a titre confidentiel de renseignements ou documents, sera tenu de
maintenir la confidentialité attachée a cette communication.

Il ne devra divulguer aucune information qui résulte de I'exécution du marché ou accord-cadre ou
qui pourrait parvenir a sa connaissance a |'occasion de celui-ci.

Il devra sans délai avertir le pouvoir adjudicateur de toute violation de |'obligation de confidentialité.
Il s’engage également a faire prendre le méme engagement par son personnel affecté au marché ou
accord-cadre.

En cas de non-respect par le titulaire ou ses agents des obligations résultant du présent article, le
pouvoir adjudicateur pourra résilier le marché ou accord-cadre sans ouvrir droit, au profit du titulaire,
a quelgues dommages intéréts que ce soit au titre de lI'indemnisation du préjudice éventuellement
subi.

Aussi, dans le cadre des relations contractuelles, les parties s'engagent a respecter la réglementation
en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le reglement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25
mai 2018.

3.4 - Conditions et délais de livraison / d’exécution et de remise des documents.

Les regles d'accés au site sont définies par les services internes et doivent étre strictement
respectées.

Personnel :

Le titulaire fournira pour son personnel affecté a I'opération, ainsi que pour ses sous-traitants et
prestataires extérieurs, une liste compléte du personnel intervenant ou pressenti a intervenir sur le
site. Cette liste est a transmettre au Maitre d’'ouvrage minimum trois semaines avant le démarrage
des travaux et avant toute intervention ponctuelle sur place.

Le personnel permanent agréé se verra attribuer un badge nominatif avec photo d‘identité pour la
durée des travaux. Les badges sont remis par le logisticien de I’'entreprise générale. La circulation
avec le badge en dehors de ces enceintes est strictement interdite. Le titulaire devra s’assurer,
aupres du Maitre d’ouvrage, que toutes les personnes ayant acces au chantier ont été inscrites et
agréées. En cas de refus d'agrément l'entreprise devra étre en mesure de procéder aux
remplacements nécessaires et de qualifications équivalentes.

Véhicules :

Concernant les véhicules, le titulaire fournira une liste indiquant la marque de véhicule et son
immatriculation.

Cette liste comprendra également les références et immatriculation des véhicules appelés a rentrer
dans les enceintes du site ou a stationner aux abords.

La livraison des fournitures sera faite dans les conditions de l'article 21 du CCAG-FCS avec remise
d’un bon de livraison.

Les fournitures seront livrées FRANCO DE PORT ET D’EMBALLAGE sur le lieu de livraison indiqué dans
le bon de commande. Les lieux de livraison seront stipulés sur chaque bon de commande.
Opéra Bastille - Toitures 14

Suivi acoustique du chantier de rénovation des toitures
Cccp


mailto:c.taïx@oppic.fr
mailto:l.christien@oppic.fr

Le titulaire devra livrer de préférence en une seule fois I'ensemble des équipements avec les
accessoires objets du bon de commande.

Il appartient au titulaire de prendre connaissance au préalable des contraintes de livraison et de
prévoir les moyens nécessaires pour une livraison quel que soit le lieu, I'étage ou les quantités ; et
permettre ainsi d'assurer les prestations commandées en toute sécurité. En aucun cas, le titulaire
pourra se prévaloir d'une contrainte pouvant avoir un impact sur les conditions de livraison des
fournitures commandées et leur prix.

Il mettra en place, dans la mesure du possible et si nécessaire, les moyens appropriés pour la
protection des espaces communs, mobiliers et équipements déja sur place.

Le titulaire prendra également a sa charge la protection des sols et des murs dans tous les locaux
ol il sera amené a intervenir. Toute dégradation constatée a la suite de son intervention sur ses
mobiliers, les ouvrages ou mobiliers déja en place lui sera imputable.

Le titulaire s'engage a fournir, au plus tard a la livraison, toute la documentation, rédigée en langue
francaise, nécessaire a une utilisation et a un fonctionnement correct des articles livrés ou tout
élément éventuel rectificatif sans suppléments de prix.

Les matériels livrés devront étre conformes au catalogue, devis ou toute documentation technique
produite dans l'offre.

3.4.1 - Délais et lieux de livraison

Le délai de livraison devra étre au plus rapide et devra étre inscrit sur le bon de commande.

Pour les délais contractuels, se référer a I'article 1.1 du présent CCP.
Les livraisons seront effectuées, suivant les indications des bons de commandes a I'adresse suivante :

Opéra National de Paris
Site de I'Opéra Bastille
120 rue de Lyon
75012 Paris

3.4.2 - Périodes de livraisons

Un mois au minimum avant les livraisons, I'entreprise sera convoquée en réunion de chantier avec
les intervenants (CSPS, pilote interface-acoustique, MOE). Ces réunions doivent étre prise en compte
dans le chiffrage de l'offre.

Un ou des points avec le CSPS, et éventuellement I'Opéra National de Paris seront faits pour des
raisons de prévention au sein de ce batiment en activité.

Le titulaire du marché devra se rapprocher des services de |I'Opéra National de Paris pour
I'organisation de ces livraisons et étre en lien avec I'’équipe chantier (tenue du planning par
I’'entreprise générale).

Elles s’effectueront en horaires décalés par rapport au fonctionnement du site (avant 9h ou apres
18h en semaine ou le weekend), conformément a la notice d’organisation de chantier (NOC) en
annexe n°3 au CCP et en lien avec le planning chantier mis en place par I'entreprise générale et suivi
par le pilote interface-acoustique.

3.4.3 - Prolongation du (des) délai(s) de livraison

Les stipulations de I'article 13.3 du CCAG-FCS sont seules applicables.
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3.4.4 - Dérogation au principe d’exclusivité du titulaire

Si le titulaire est dans l'impossibilité d’assurer dans les délais impartis les prestations qui sont
confiées, il devra en aviser immédiatement le pouvoir adjudicateur dés la commande, et soumettre
en méme temps a l'appréciation de celui-ci les justifications et les dispositions qu'il envisage de
prendre. Ce signalement notifié par écrit (courrier électronique avec accusé de réception ou lettre
recommandée avec accusé de réception).

Si le titulaire est dans l'incapacité de fournir I'équipement souhaité car non disponible dans son
catalogue, il en avisera par écrit. L'acheteur public pourra commander chez un autre fournisseur ce
mobilier sans que le titulaire puisse s’y opposer.

3.4.5 - Délais service aprés-vente (SAV)

Dans le cadre du service aprés-vente, les interventions devront étre effectuées :

e Sous 48h maximum pour procéder au constat d’un défaut sur un équipement, délai estimé a
compter de la réception par le titulaire de la notification de ce constat.

e Sous 48h maximum pour procéder a toutes réparations aprés constat du défaut,

. Sous 48h maximum ouvrés pour le remplacement éventuel de piéces.

3.5 - Entretien et maintenance

La maintenance des équipements devra étre facile : montages et démontages rapides et sans
interventions systématiques d'un personnel qualifié.

L'entretien et nettoyage des équipements, devront pouvoir se faire avec des produits couramment
utilisés dans le commerce.

La qualité de fabrication et de montage des éléments entre eux devra permettre le déplacement des
équipements sans occasionner de dégradations des produits dans le temps.

En outre, une liste de piéces détachées des équipements listés au BPU avec tarifs unitaires, devra
étre jointe a l'offre du candidat dans I'hypothése d’'une casse ou dégradation des équipements a la
charge de I'Entreprise Générale ou de besoins complémentaires tels que :

. Eléments de connectiques encastrées ;

e etc.

3.6 - Installation et montage

Le titulaire assurera l'installation, le montage, le raccordement et le réglage des capteurs acoustiques
et vibratoires, avec reprise et élimination des emballages sans supplément de rémunération. Le
titulaire aura a sa charge le raccordement de ces équipements et du paramétrage de l'interface de
suivi des données.

Il procédera aux réglages et a la formation auprés des utilisateurs de chaque équipement.

Celle-ci sera programmée avec le pilote interface-acoustique en charge du suivi des alertes et des
données transmises et sera réalisée dans le strict respect des locaux et des installations existantes.
Son personnel observera une discrétion absolue tant vis-a-vis du personnel.

Le titulaire s’assurera de son bon fonctionnement en présence du représentant du pouvoir
adjudicateur.

Une fois installés, les capteurs acoustiques et vibratoires devront étre en parfait état de propreté.

Pour chaque capteur endommagé ou a remplacer, un constat sera effectué en présence de la maitrise
d’ouvrage, de la maitrise d'ceuvre et du pilote interface-acoustique. L'entreprise générale en charge
des travaux sera également conviée si elle est responsable de la dégradation.
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3.7 - Pénalités
Les pénalités définies ci-dessous sont cumulables entre elles.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG - FCS, le titulaire ne sera pas exonéré du paiement des
pénalités dont le montant total serait inférieur a 1000 €.

Par dérogation a l'article 14.1.2, le titulaire ne saurait étre exonéré des pénalités encourues, sauf
décision expresse du pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur établira un décompte des pénalités, le cas échéant, par bon de commande.

Par dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG-FCS, toutes les pénalités ci-dessous sont applicables dans
les conditions rappelées ci-dessous, sans mise en demeure préalable.

3.7.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG-FCS, les pénalités de retard journaliéres seront calculées par

application de la formule suivante :

. Montant de la pénalité = (5 % du montant total HT du bon de commande) X (nombre de jours
de retard),

dés lors que les délais contractuels de livraison ne seront pas respectés, et ce, sans mise en demeure
préalable.

Outre les dispositions de l'article 32 du C.C.A.G. F.C.S., et au cas ou le retard dans I'exécution des
prestations du fait du titulaire atteindrait trois (3) jours, la commande pourrait étre résiliée de plein
droit et aux torts du titulaire ; le pouvoir adjudicateur passerait dans ces conditions une commande
de substitution a une autre entreprise spécialisée de son choix aux frais et risques du titulaire
défaillant.

L'application des pénalités sera effectuée par précompte sur les décomptes du titulaire.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le représentant du pouvoir adjudicateur du fait du retard pris par le titulaire dans
I’'exécution de ses obligations contractuelles ; elles sont donc situées hors du champ d’application de
la TVA. Par dérogation a I'article 3.2.4 du CCAG-FCS, lorsque le délai dont dispose le titulaire expire
un samedi, dimanche ou jour férié, le délai n'est pas prolongé jusqu’au jour ouvré suivant, la pénalité
correspondante s’appliquant a partir du premier jour suivant I’expiration du délai et s'acheve le jour
de la date réelle de fin d'exécution de la prestation.

3.7.2 - Pénalités pour mauvaise exécution

Les pénalités suivantes pourront étre appliquées, par manquement constaté :

. Pour le non-respect répété (dés le 2éme constat) des conditions de livraison (prise de rendez-
vous, horaires, lieu de livraison, etc.) : 5000 € ;

. Pour la non-conformité des caractéristiques et normes : 500 € en sus du rejet de la
commande par mobilier/produit ;

e Pour non-respect répété (dés le 2éme constat) des clauses du présent CCP autres que celles
visées par les pénalités précédentes (exemple : facturations ne respectant pas I'obligation des
mentions listées a l'article 4.2.2 et suivant, non-respect des modalités d’'établissement d’un
devis, etc.) : 500 € et ce, sans mise en demeure préalable.

3.7.3 - Pénalités applicables en cas de non-respect de l'article L.8221-3 a L.8221-5 du Code du
travail (travail dissimulé)

Des pénalités seront infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux
articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du Code du Travail. Le montant des pénalités est égal a 10 % du
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montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L.
8224-1, L. 8224-2 et L. 8224- 5 du Code précité.

Si le pouvoir adjudicateur est informé par écrit par un agent de contréle de la situation irréguliére du
titulaire au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du Travail,
il demande aussitot au titulaire de faire cesser cette situation. Le pouvoir adjudicateur transmet,
sans délai, a I'agent auteur du signalement les éléments de réponse communiqués par le titulaire ou
I'informe d'une absence de réponse. A défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai
fixé par décret en Conseil d'Etat, le pouvoir adjudicateur en informe |'agent auteur du signalement
et peut appliquer les pénalités prévues ci-dessus ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et
risques du titulaire.

ARTICLE 4 - PRIXET MODE D'EVALUATION DES SERVICES - VARIATIONS DANS LES PRIX
- REGLEMENT DES COMPTES

4.1 - Contenu des prix - Réglement des comptes

4.1.1 - Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA. Les montants seront calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur lors de I'établissement des piéces de paiement.

Lorsque le taux ou l'assiette des charges fiscales frappant la prestation est différente, a I'époque du
fait générateur, du taux ou de I'assiette prévu dans le marché, les prix de réglement tiennent compte
de cette variation.

Le prix rémunérant les prestations du marché comprend toutes les charges fiscales et parafiscales
ou autres frappant obligatoirement la prestation.

En complément de I'article 10.1.3 du CCAG FCS les prix sont réputés comprendre toutes les charges
fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les fournitures, ainsi que tous les frais
afférents tels que :

La fabrication en usine ou en atelier ;

Le conditionnement ;

L'emballage (protection des capteurs jusqu’a la réception) ;
Le stockage ;

La manutention ;

L'assurance ;

Le transport jusqu’au lieu de livraison ;

La livraison (frais de levage et d’approvisionnement sur site) ;
L'installation ;

Le raccordement des équipements ;

L'enlevement des protections et le nettoyage des capteurs ;
Le remplacement des fournitures défectueuses ;

La formation a l'utilisation du matériel ;

La garantie technique (cf. : article 9 du présent CCP) ;
Tout frais afférent a I’exécution de I'accord-cadre.

En sus du prix unitaire HT sera appliqué le montant de I'éco-contribution.

4.1.2 - Montant de I'accord-cadre

Sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mO défini a l'article 2 de l'acte
d’engagement, le montant des prestations faisant I'objet de I'accord-cadre est celui qui résulte des
bons de commande émis en fonction des besoins par application des prix unitaires et forfaitaires dont
le libellé est détaillé dans le bordereau de prix unitaires (annexe 1 du présent AE).

Opéra Bastille - Toitures 18
Suivi acoustique du chantier de rénovation des toitures
Cccp



Le présent accord-cadre est conclu sans minimum et avec un montant maximum de 142 000,00 €
HT.

Facturation électronique :

Le reglement des comptes est mis en ceuvre dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 du CCAG-
FCS en tenant compte des dérogations mentionnées ci-apres.

La date de réception de la demande de paiement effectuée par le titulaire, accompagnée des
attestations de paiement aux sous-traitants ou de tous autres documents nécessaires liés au
réglement mensuel, constitue le point de départ du délai global de paiement fixé aux articles R.
2192-12 aR. 2192-14,R. 2192-16, R. 2192-17 et R. 2192-24 a R. 2192-26 du Code de la commande
publique.

Toutefois, ainsi que le prévoit l'article R. 2192-13 du Code de la commande publique, le point de
départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure
a la date de réception de la demande de paiement.

L'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 rend obligatoire la facturation électronique pour les
émetteurs de facturation a destination des établissements publics, I'Etat et les collectivités
territoriales.

Par dérogation aux dispositions aux dispositions de l‘article 11 du CCGA-FCS, la gestion des
décomptes pour le titulaire est assurée par traitement informatique, actuellement EDIFLEX, celui-ci
prend en charge le dépét et la transmission des factures dématérialisées sur le serveur CHORUS PRO
dans les conditions fixées a I'annexe n°5 du présent CCP. Un paramétrage doit étre mis en ceuvre
au préalable.

Modalités applicables a toutes les catégories d’entreprises :

Les sommes dues seront réglées dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 du CCAG-FCS. Par
dérogation a l'article 11.7 du CCAG - FCS, le pouvoir adjudicateur ne notifiera pas au titulaire le
montant de la somme a régler. Le paiement (y compris le mandatement) sera effectué a 30 jours a
compter de la réception de la facture, par la personne publique suivant les dispositions de l'article R
2192-10 du code de la commande publique.

En cas de dépassement du délai de paiement, et sauf suspension du délai intervenue, le titulaire a
droit, sans qu'il ait a les demander, a des intéréts moratoires dont le taux est égal au taux d’intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de lI'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage et a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement (40 €). Si I'envoi de la facture ou de la demande d’acompte
est adressé en un autre lieu, il ne sera pas tenu compte dans le calcul du délai global de paiement
du temps nécessaire a la transmission de la facture au service concerné.

4.2 - Type de prix et modalités de variation des prix - Contenu des prix

4.2.1 - Mois d'établissement des prix

Le prix figurant au bordereau des prix unitaires seront réputés établis aux conditions économiques
du mois zéro (M0) indiqué dans I'acte d’engagement.

4.2.2 - Types de prix Modalités du réglement des comptes du marché ou accord-cadre

L'accord-cadre est traité a prix unitaire sur la base des prix unitaires dont le détail figure au BPU.
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4.2.3 - Modalités de variation

Les prix sont révisables selon la formule :
Le prix révisé (P) est obtenu en appliquant la formule paramétrique suivante :
P =P [0,15 + 0,85 (Im-4/Imo-4)]
Dans laquelle :
- P estle prix révisé ;
- P, est le prix initial indiqué a I'acte d'engagement et réputé établi sur la base des conditions
économiques du "mois zéro" ;
- Au dénominateur, figurent les valeurs des indices correspondant (I.-4) aux parameétres pour
le mois antérieur de 4 mois au mois zéro ;
- Au numérateur, figurent les valeurs de ces mémes indices a une date antérieure de 4 mois
au mois d’exécution des prestations (I-4).

Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs intermédiaires seront effectués avec au minimum
quatre décimales et le coefficient applicable a Po arrondi, le cas échéant, au milliéme supérieur.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

L'indice retenu pour apprécier I'évolution des différents éléments représentatifs du co(t de la
prestation est l'index ingénierie I (base 100 en janvier 2010) publié au Bulletin Officiel du Ministére
chargé de I'Equipement ainsi qu'au Moniteur des Travaux Publics et du Batiment.

Application de la Taxe a la Valeur Ajoutée :

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde seront calculés en appliquant les
taux de T.V.A. en vigueur, au moment du fait générateur.

ARTICLE 5 - CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 - Retenue de garantie

Le présent accord-cadre ne prévoit pas de retenue de garantie.

5.2 - Avance

En application de l'article R. 2191-3 du code de la commande publique, le présent accord-cadre est
concerné par I'avance obligatoire.

L’'option B de l'article 11.1 du CCAG-FCS s’applique.

Une avance de 5% (cing pour cent) pourra étre versée au titulaire, dans les conditions prévues aux
articles R. 2191-3 a R. 2191-19 du Code de la commande publique.

Le taux de l'avance fixé au paragraphe précédent est porté a 10 % lorsque le titulaire du marché
public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise.

5.3 - Acomptes sur approvisionnements

Sans objet.
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ARTICLE 6 - VERIFICATIONS ET ADMISSION
6.1 - Opérations de Vérification

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples seront effectuées au moment méme de la
livraison conformément aux articles 27, 28 du CCAG FCS, par un représentant du pouvoir
adjudicateur ou le pilote interface-acoustique ou un représentant de la maitrise d'ceuvre.

Pour les vérifications ne pouvant s’effectuer au moment de la livraison, le délai est de 20 jours ouvrés
par dérogation a l'article 27 du CCAG-FCS.

6.2 - Admission

L’admission est prononcée par la personne responsable du marché ou son délégataire habilité a cet
effet dans les conditions prévues a I'article 30 du C.C.A.G. - FCS.

6.3 - Réfaction

En application de l'article 30.3 du CCAG-FCS, lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des
prestations, sans étre entierement conformes aux stipulations du marché ou accord-cadre, peuvent
néanmoins étre admises en I'état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle a
I'importance des imperfections constatées. Cette décision doit étre motivée. Elle ne peut étre notifiée
au titulaire qu'aprés qu'il ait été mis a méme de présenter ses observations.

ARTICLE 7 - SOUS-TRAITANCE

Le candidat pourra sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché a condition d'avoir obtenu
du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de
paiement. C’est au candidat qu'il reviendra de déclarer son ou ses sous-traitants auprés du pouvoir
adjudicateur au moment de la remise des offres ou en cours d’exécution du marché ou accord-cadre.
L'intervention du sous-traitant ne pourra démarrer qu’aprés son acceptation impérative par le
pouvoir adjudicateur. Pour cela, le candidat ou titulaire suivant I'avancée de la procédure, remettra
au pouvoir adjudicateur conformément a l'article R 2193-1 du code de la commande publique, un
acte de sous-traitance qui précisera :

La nature des prestations dont la sous-traitance est envisagée,

Le montant des prestations sous-traitées.

La dénomination et la qualité des sous-traitants.

Les conditions de paiement des prestations sous-traitées.

Les capacités techniques, professionnelles et financiéres du sous-traitant Le titulaire doit

joindre en sus des renseignements exigés par l'article R 2193-1 du CCP :

e Une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet, au cours des
cing derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour
les infractions visées aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D.
8254-5 du Code du Travail ;

e L'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

Si le montant de la sous-traitance est supérieur ou égal a 600 € TTC, le paiement se fera directement
au sous-traitant. L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions
de paiement agréées par I'OPPIC.

ARTICLE 8 - ASSURANCES

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code Civil ainsi
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qu’au titre de sa responsabilité professionnelle en cas de dommage occasionné par I'exécution du
marché.

ARTICLE 9 - NATURE DES DROITS ET OBLIGATION

9.1 - Garantie Technique

Le Titulaire garantit la personne publique contre les revendications des tiers relatives aux brevets,
licences, dessins et modéles, marques de fabrique ou de commerce et de tout autre titre de
propriétés intellectuelles ou industrielles des fournitures faisant I'objet du présent marché. Si la
personne publique est victime d’un trouble dans la jouissance des fournitures livrées, le titulaire doit
prendre immédiatement les mesures propres a le faire cesser. Les conditions de garantie des
fournitures sont les suivantes :

= Le matériel est garanti piéces et main d’ceuvre, intervention sur site ou retour en usine,
contre tout défaut de matiére ou vice de fabrication, pendant deux ans minimums a compter
de la date d’admission.

*= Les produits présentant un vice caché au sens de l'article 1641 du Code Civil seront restitués
au titulaire qui devra les remplacer dans un délai de 10 jours.

9.2 - Maintenance et Evolution Technologique

Sans objet.

ARTICLE 10 - MARCHANDISES / FOURNITURES REMISES AU TITULAIRE

Aucune marchandise appartenant au pouvoir adjudicateur ne sera remise au titulaire.

ARTICLE 11 - GARANTIES FINANCIERES

Aucune clause de garantie financiere ne sera appliquée.

ARTICLE 12 - DOCUMENTS A PRODUIRE AU STADE DE L'EXECUTION DU MARCHE OU
ACCORD-CADRE

Le cocontractant fournira tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution de l'accord-cadre, les
documents suivants :

e Extrait Kbis ou équivalent datant de moins de 3 mois,

e Attestation URSSAF de vigilance (effectif, masse salariale, cotisations), datant de moins de
6 mois,

e Attestation DGFiP de régularité fiscale (déclarations de résultat et TVA, paiement TVA, impot
sur revenus ou impoOts sur les sociétés), pour I'année précédente,

e En cas de redressement judiciaire, jugement du Tribunal de Commerce,

e Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, en cours de validité. Concernant
I'attestation sur I’honneur du dép6t aupreés de I'administration fiscale, a la date de
I'attestation, de I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires (art. D 8222.5.1° du code
du travail), I'attestation sur I'honneur doit étre produite tous les six mois, sauf si, compte
tenu du caractére annuel des déclarations fiscales, cela conduit a représenter une attestation
déja fournie par le titulaire du marché.

En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire, la personne publique pourra
résilier le marché ou accord-cadre aux torts de celui-ci, aprés mise en demeure restée infructueuse
assortie d’'un délai d’exécution fixé par le pouvoir adjudicateur. L'arrété du 31 janvier 2003 fixe la
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liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des imp0ts et cotisations sociales
pouvant donner lieu a délivrance du certificat.

ARTICLE 13 - DROITS ET LANGUES

En cas de litige, le droit francgais est seul applicable. Les tribunaux francgais sont les seuls compétents.
Si le Titulaire est établi dans un autre pays de I’'Union Européenne sans avoir d’établissement en
France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que I'administration lui communique
un numéro d'identification fiscal.

ARTICLE 14 - RESILIATION DE L’ACCORD-CADRE

14.1 - Résiliation pour motif d’intérét général

Si le pouvoir adjudicateur décide la cessation définitive de la mission du titulaire pour motif d’intérét
général dans le cadre de l'article 42 du CCAG-FCS, le titulaire a le droit d'étre indemnisé du préjudice
qu'il subit éventuellement du fait de cette décision. Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant
au crédit du titulaire, a titre d’indemnisation, le pourcentage est fixé a trois pour cent (3%).

14.2 - Non-production des documents mentionnés a l'article D. 8222.5 du code du travail

Aprés mise en demeure restée infructueuse, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire sans
que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses
frais et risques, lorsqu’il a contrevenu a l'article D 8222.5 du code du travail. La mise en demeure
sera notifiée par écrit et assortie d’'un délai. A défaut d’indication du délai, le titulaire dispose d’un
mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
ou pour présenter ses observations.

14.3 - Non-production des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du
code du travail

A défaut de correction des irrégularités mentionnées a l'article 11 du présent CCP et en application
de l'article L. 8222-6 du Code du Travail, le pouvoir adjudicateur peut, aprés en avoir informé le
I'agent auteur du signalement des irrégularités, rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et
risques du titulaire.

14.4 - Non-production de la déclaration de détachement de salariés prévues a l'article
L.1262-2.1 du Code du travail et conséquences

A défaut de s'étre fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I
de I'article L. 1262-2.1, le maitre d'ouvrage, doit faire, dans les quarante-huit heures suivant le début
du détachement, une déclaration a l'inspection du travail du lieu ou débute la prestation. En
application de I'article L 1262.4.3 du code du travail, le maitre d'ouvrage informé par écrit par I'un
des agents de controle mentionnés a l'article L. 8271-1-2 du méme code, du non-paiement partiel
ou total du salaire minimum |égal ou conventionnel d( au salarié détaché au sens de l'article L. 1261-
3, par son cocontractant, par un sous-traitant direct ou indirect ou par un cocontractant d'un sous-
traitant, enjoint aussitot, par écrit, a ce sous-traitant ou a ce cocontractant, de faire cesser sans
délai cette situation. A défaut de régularisation de la situation signalée dans le délai fixé par décret,
le maitre d'ouvrage résilie le contrat de prestations avec le cocontractant.

14.5 - Non-respect des obligations de discrétion et de confidentialité

Le titulaire qui, a l'occasion de l’exécution du marché, aura regu du pouvoir adjudicateur,
communication a titre confidentiel de renseignements ou documents, sera tenu de maintenir la
confidentialité attachée a cette communication. Il ne devra divulguer aucune information qui résulte
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de I’'exécution du marché ou qui pourrait parvenir a sa connaissance a |'occasion de celui-ci. Il devra
sans délai avertir le Pouvoir adjudicateur de toute violation de l'obligation de confidentialité. II
s’engage également a faire prendre le méme engagement par son personnel affecté au marché. En
cas de non-respect par le titulaire ou ses agents des obligations résultant du présent article, le
pouvoir adjudicateur pourra résilier le marché sans ouvrir droit, au profit du titulaire, a quelques
dommages intéréts que ce soit au titre de I'indemnisation du préjudice éventuellement subi. Aussi,
dans le cadre des relations contractuelles, les parties s'engagent a respecter la réglementation en
vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le réglement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25
mai 2018. 3.4 - Etablissement du projet de réglement de fonctionnement du Collége Interentreprises
de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT).

14.6 - Autres cas de résiliation

Les stipulations du CCAG - FCS relatives a la résiliation du marché sont applicables (articles 38 a
42).

14.7 - Exécution de la prestation aux frais et risques

En application de l'article 45 du CCAG-FCS, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers
a I’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas
d'inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit
en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

ARTICLE 15 - LITIGES

Le tribunal administratif compétent pour tous différends et litiges qui pourraient survenir a I’'occasion
de I'exécution du marché est le :

Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
75004 Paris

Toutefois, le différend peut étre soumis a I'avis du Comité consultatif du réglement amiable (CCRA).

ARTICLE 16 - DEVOIR DE CONSEIL

Préalablement a I'exécution, le titulaire pourra étre sollicité pour réaliser une étude portant sur
I'adéquation des fournitures ou des prestations au besoin ainsi que sur la bonne utilisation des
produits en vertu de son devoir de conseil. Le pouvoir adjudicateur n’est pas lié par I'avis émis, lequel
ne donne pas lieu a facturation par le titulaire et paiement a son profit.

ARTICLE 17 - DEROGATIONS AU CCAG-FCS

Par dérogation a I'article 1.2 du CCAG-FCS, le présent CCAG ne récapitule pas les articles du CCAG-
FCS auxquels il déroge.
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