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REHABILITATION DE 3 ZONES AL'IUT DE
LONGWY A COSNES-ET-ROMAIN - BATIMENT
A2

Lot 01
VRD

1.1 — Travaux Préparatoires

Titre du poste Qté U Qté artisan TVA PU PTHT
1.1.1- Réalisation des plans EXE VRD. 1 ens 20%
Réalisation du plan de récolement.
Localisation :
1.1.2- Dispositions d'accés des engins 1 ens 20%

Localisation : Acces au site du projet

SOUS TOTAL

1.2 — Terrassements Généraux
Titre du poste Qté U Qté artisan TVA PU PTHT
1.21- Terrassement généraux - 1 ens 20%

Terrassements
Localisation :

1.2.1. Décapage de terre végétale et 50 m2 20%
1- terrassement de masse y compris
chargement et évacuation pour
mise en décharge.
Profondeur = -50cm / TF .

Localisation : Plateforme dallage
extérieure

1.2.1. Fourniture et mise en ceuvre de 50 m2 20%
2- géotextile anti-contaminant.

Localisation : Plateforme dallage
extérieure

1.2.1. Fourniture et mise en ceuvre de 50 m2 20%

3- matériaux concassés type 0/60
pour couche de forme. Epaisseur
= 50cm sous dallage.

Localisation : Plateforme dallage
extérieure , Voiries nouvelles créés

1.2.1. Essais a la plaque. 1 ens 20%
4-
Localisation :

1.2.1. Fourniture et mise en ceuvre de 50 m2 20%

5- matériaux concassés type 0/31.5
pour couche de base. Epaisseur =
5cm

Localisation : Plateforme dallage
extérieure

SOUS TOTAL

1.3 — Dallages

| Titre du poste até u Qtéartisan | TVA | PU | PTHT |
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REHABILITATION DE 3 ZONES AL'IUT DE
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1.3.1- Fondations constituant 31 ml 20%
souténements

Localisation : Périphérie Dallage
extérieur

1.3.2- Dallage béton 50 m2 20%

Localisation : Dallage extérieur

SOUS TOTAL

1.4 — Réseaux

Titre du poste Qté U Qté artisan TVA PU PTHT

1.4.1- Caniveau a grille 2 ml 20%

Localisation : Dallage extérieur

1.4.2 - Fouilles et réalisation de réseau 5 ml 20%
de récupération des eaux
pluviales, compris raccordement a
I'existant
Localisation : Depuis le caniveau
vers le regard EP a l'angle du
batiment

1.4.3- Mise a niveau de regards 1 ens 20%

Localisation : Dallage extérieur

SOUS TOTAL

1.5 — Clotures

Titre du poste Qté U Qté artisan TVA PU PTHT

1.5.1 - Fourniture et pose d’un ensemble 3.7 ml 20%
de cléture et portillons battant
manuel, y compris béquille a
simple cylindre pour portillon et
massifs de fondations.

Localisation : Accées au dallage au
droit des escaliers

1.5.2- Cléture rigide formant garde-corps 31 ml 20%
périphérique

Localisation : En limite par rapport
aux coursives

SOUS TOTAL

1.6 — Divers

Titre du poste Qté U Qté artisan TVA PU PTHT

1.6.1 - Fourniture de gazon synthétique 50 m2 20%
Localisation : Dallage extérieur

1.6.2- Remise en état des lieux 40 m2 20%
reprofilage des terrains et
engazonnement.

Localisation : Au pourtour du
batiment sur les espaces verts
endommageés par les travaux

SOUS TOTAL
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TOTAL HT

TVA
TOTALTTC

Les quantités proposées par la maitrise d’ceuvre (Quantité) sont indicatives, et doivent impérativement étre
vérifiées et validées par I'entrepreneur. Les quantités reportées par I'entrepreneur dans la colonne prévue a
cet effet (Quantité artisan) remplacent automatiquement les quantités proposées par la maitrise d’ceuvre. Si
la colonne "Quantité artisan" est laissée vierge par l'entrepreneur, la quantité proposée par la maitrise
d’ceuvre sera considérée comme étant validée par I'entrepreneur.

DPGF - DQE - Indice A - 2 Décembre 2024 Page 4/4




