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1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1. CADRE DU MARCHE

1.1.1.  CONTEXTE

La CClI QOise / Hauts de France organise la rétrocession de ses quais situés sur la commune de Nogent-
sur-Oise (60) a VNF. Le présent marché de travaux a pour but la remise en état de ces quais.

1.1.2. OBJET DES TRAVAUX

La remise en état des quais comprend :
e Un nettoyage général du site,
o Le remplacement des échelles de quai,
e e remplacement des défenses d’accostage horizontales,
e Laremise en état du chasse-roue,
o La réparation des épaufrures béton présentes sur la poutre de couronnement en béton armé,
e La réparation des percements apparents sur le rideau de palplanches,
e La mise en place de signalétique de type marquage au sol,
e La reprise de voiries,
e La reprise des rampes d’acces,

Le contenu des différentes prestations est présenté dans les chapitres suivants.

1.1.3.  LOCALISATION DU PROJET

La zone d’étude est située sur la commune de Nogent-sur-Oise (60), sur la rive droite de I'Oise. Le site
est composé de deux quais en palplanches entre lesquels on observe une berge naturelle.

Remise en état des quais du Port de Nogent-sur-Oise pour la CCl Région Hauts- Page ‘ 4 sur 37
de-France



~ Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(€} ccrHAUTS-DE-FRANCE

Localisation des quais
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1.2. OQUVRAGES EXISTANTS

1.2.1. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES EXISTANTS

Quai aval :

Le quai a un linéaire utile de 100 ml et présente un retour a son aval d’environ 15 ml rejoignant la berge
en formant un biais par rapport a I'écoulement.

Le quai est composé d’'un rideau de palplanches métalliques de type Larsen SL4 tirantées. Les tirants
ont un diametre de 65mm environ et un entraxe de 'ordre de 3.60m. Le mode d’ancrage des tirants n’est
pas connu. La jonction tirant / palplanches se fait via une lierne métallique boulonnée a I'arriere du rideau

Les palplanches du quai sont surmontées d’une poutre de couronnement en béton armé. La poutre de
couronnement a un linéaire total d’environ 115ml. Sa largeur est de 40cm, excepté au droit des bollards
ou on constate une excroissance, sa hauteur n'a pas été mesurée. L'angle inférieur de la poutre de
couronnement est chanfreiné et 'angle supérieur et protégé par une corniére métalliques de 8cm x 8cm.
Des engravures sont présentes au niveau des échelles, elles ont une largeur d’environ 40cm, et une
profondeur de l'ordre de 20cm.

Le quai est équipé :

e De4 bollards espacés d’environ 20 metres et ancrés dans la poutre de couronnement par le biais
d’une excroissance béton. La capacité des bollards n’est pas connue,

o De 4 échelles de quai permettent 'accés au quai et la sortie en cas de chute a 'eau. Les échelles
de quai sont équipées de crosses et sont implantées entre les bollards a intervalles réguliers
d’environ 20 metres également,

e De défenses d’accostage mises en place sur la fagade du quai et composées de deux
palplanches soudées horizontalement sur le dos des palplanches du quai. La longueur des
palplanches est de I'ordre de 3.10m et sont espacées de cette méme longueur. L'entraxe vertical
n'a pas été mesure,

o De chasse-roue métalliques de type rail scellé au milieu de la poutre de couronnement,

Le terre-plein a I'arriére du quai est entierement goudronné, les marquages initiaux sont partiellement
effacés.

Quai amont :

La conception du quai amont est similaire au quai aval a quelques différences prés :
e Lalongueur utile du quai est de 115m,
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e Lalongueur de la poutre est de 107m,
e Les bollards sont au nombre de 5,
e Les échelle de quai sont au nombre de 4,

Photographies des quais :

Ci-dessous quelques photographies illustratives de la composition du quai et de ses équipements

Fagade du quai - jonction rideau / tirant et rideau / lierne

Défense d’accostage et échelle de quai

Chasse-roue sur la poutre de couronnement Bollard sur la poutre de couronnement
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Terre-plein quai aval Terre-plein quai amont

1.2.2. ETAT DES OUVRAGES EXISTANTS

Un diagnostic visuel a été réalisé en juin 2022 qui a permis de recenser les désordres du quai et d’établir
le programme de travaux validé par les VNF. Les désordres constatés sont les suivants :

e Poutre de couronnement fissurée et épaufrée localement,

e Présence de végétation a l'interface terre-plein / poutre de couronnement,

e Présence de végétation localisée au niveau des engravures,

o Absence de chasse-roue partiellement,

o Echelles détériorées et/ou hors d'usage,

e Epaufrures et absence de cuirasses au droit des engravures réalisées pour le passage des

échelles de quai,
o Désordres ou absence des défenses horizontales,

1.3.  NATURE ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.3.1.  GENERALITES

Les désordres et anomalies constatés lors de I'établissement du diagnostic en juin 2022 sont listés et
joint en annexe au présent CCTP. Les anomalies ont toutefois pu évoluer depuis la réalisation du
diagnostic, la liste jointe et donc non exhaustive est fournie a titre indicatif et illustratif.

D’une maniére générale, L'Entreprise qui soumissionne au présent marché mettra donc a profit sa visite
obligatoire de site afin de réévaluer les quantités et volume de travaux a réaliser pour chacun des postes
qui le nécessite et adaptera son offre en conséquence des observations faites lors de cette visite. Au
besoin, tout complément d'information pourra étre apporté aux candidats, dans la mesure du possible,
sur demande lors de la période de consultation selon les régles définies dans le réglement de
consultation.

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait qu'a l'issue de travaux, aucun désordre faisant I'objet d’un des
postes explicités dans les chapitres suivants ne devra étre présent sur site.
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Les deux quais sont concernés par chacun des postes de travaux repris dans les chapitres suivants.
Aucuns travaux ne sont a réaliser sur la berge naturelle située entre les deux quais.

1.3.2.

NETTOYAGE GENERAL DU SITE

Le nettoyage général du site comprend :

1.3.3.

Un nettoyage haute pression de 'ensemble du terre-plein a I'arriére des deux quais,
L’enlévement de toute forme de végétation sur le quai, notamment :
o L'ensemble de la végétation présente a l'interface terre-plein / poutre de couronnement
sur 'ensemble du linéaire des quais,
La présence ponctuelle d’arbre au droit des engravures pour le passage des échelles,
La présence ponctuelle de végétation sur les défenses horizontales et sur la fagade du
quai en palplanches,
La dépose de gravats présents en bord de quai,
Le nettoyage et la mise en décharge des déchets rencontrés dans quelques zones de déchets
sauvage dont la localisation est a définir lors de la visite de site avec la Maitrise d’'ouvrage,
L’évacuation compléte, en filiére adaptée, de la végétation et des gravats résultant de 'opération
de nettoyage,

LE REMPLACEMENT DES ECHELLES DE QUAI

Le remplacement des échelles de quai comprend :

Le nettoyage complet de la zone travaux avec retrait de la végétation,
La dépose soignée de I'ensemble des échelles de quai existantes, y compris main courante, y
compris évacuation,
Le sectionnement du chasse-roue présent au droit des engravures,
La reprise soignée des engravures comprenant notamment :
o Lareprise des épaufrures,
o Le mise en place d’une corniére métallique dans la continuité de la corniére présente sur
la poutre de couronnement,
La fourniture et la mise en place de nouvelles échelles de quai, y compris main courante,

La dépose des échelles de quai et de ses équipements doit étre réalisée de maniére a ne pas causer
d’avantages de désordres aux ouvrages existants. L’arrachage est donc proscrit. En cas de désordres
crées lors de la dépose, I'Entreprise titulaire du marché aura a sa charge I'ensemble des travaux de
réparation.
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Les chasse-roues existants présents au droit des engravures seront coupés pour faciliter la sortie
d’échelle. lls seront coupés a une distance de 10cm de part et d’autre de la zone d’encombrement de
I'échelle (y compris encombrement de la main courante). Les arrétes seront soignées.

Les échelles seront remplacées par des échelles neuves descendant jusqu’a 1.0m sous le NNN pour

permettre la remontée en cas de chute. Les nouvelles échelles seront mises en place dans les engravures
existantes, en lieu et place des échelles existantes.

1.3.4. LEREMPLACEMENT DES PROTECTIONS D’ACCOSTAGE HORIZONTALES

Le remplacement des protections d’accostage comprend :
e Ladépose compléte et soignée des protections d’accostage existantes, y compris évacuation,
o Lafourniture et la mise en ceuvre des nouvelles protections d’accostage

L’Entreprise titulaire du marché pourra justifier du maintien des protections d’accostage existantes
uniquement si :
e Ces dernieres sont en bon état,
e Les nouvelles protections d’accostage disposent des mémes caractéristiques géométriques que
les protections d’accostage existantes afin de ne pas créer de déséquilibre,

Les nouvelles protections d’accostage seront réalisées au moyen de profilés métallique de type
palplanches PU. Les caractéristiques géométriques du profilé sont laissées au libre choix du Titulaire
sous réserve que le profil permette un front d’'accostage qui soit en retrait coté canal par rapport au nu de
la poutre de couronnement et des échelles de quai afin que ces derniers ne soient pas détériorés lors
des manceuvres d’'accostage. L’Entreprise titulaire du marché pourra, si elle le souhaite, proposer des
profils de réemploi. Le profilé sera soumis a 'agrément du Maitre d’ceuvre.

La longueur des protections d’accostage ainsi que I'entraxe vertical et horizontal seront similaires aux
protections d’accostage existantes tel que décritau §1.2.1 du présent CCTP. Les protections seront mises
en place en lieu et place des protections d’accostage existantes.

Les profilés seront soudés sur chaque dos de palplanches du quai et de part et d’autre de la protection
d’accostage.

1.3.5. LA REMISE EN ETAT DU CHASSE-ROUE

La remise en état du chasse-roue comprend :
o La dépose soignée et 'évacuation des chasse-roues existants partiellement arrachés,
e Lafourniture et la mise en place de nouveaux chasse roue,

Remise en état des quais du Port de Nogent-sur-Oise pour la CCl Région Hauts- Page ‘ 10 sur 37
de-France



= Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(© cc1HAuTS-DE-FRANCE

Les nouveaux chasse-roues seront réalisés au moyen de profilés métalliques qui seront scellés au milieu
de la poutre de couronnement dans la continuité du chasse-roue existant. La nature du profil est laissée
au libre choix de I'Entreprise titulaire du marché de travaux sous réserve que les dimensions
géomeétriques extérieures (largeur et hauteur) soient du méme ordre de grandeur que le chasse-roue
existant. L'Entreprise titulaire du marché pourra, si elle le souhaite, proposer des profils de réemploi. Le
profilé sera soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

A titre informatif, les linéaires de chasse-roues a traiter recensés lors de la réalisation du diagnostic
représentent 15 métres pour le quai aval et 20 métres pour le quai amont.

1.3.6. LA REMISE EN ETAT DE LA POUTRE DE COURONNEMENT

La remise en état de la poutre de couronnement comprend :
e Lareprise des fissures,
e Le comblement des cavités,
e Laréparation des épaufrures et des éclats de béton,
e |’évacuation des matériaux,

Les désordres énoncés seront repris de la maniére qui suit :
o Nettoyage haute pression,
e Purge des parties non adhérentes,
e Piquetage si nécessaire pour assurer I'adhérence du mortier de réparation,
e Passivation des éventuels fers apparents,
e Comblement au béton ou mise en ceuvre d’'un mortier de réparation en fonction des dimensions
du désordre,

Lorsque les cavités nécessitent un comblement au béton, la zone sera renforcée par la mise en place

d’armature type HA qui seront scellées dans les partie saines existantes. Le diametre des barres HA sera
d’au minimum 12mm.

1.3.7. LA REPRISE DES PERCEMENTS APPARENTS SUR LE RIDEAU DE PALPLANCHES

Le remise en état des palplanches du quai comprend :
e Le comblement des trous de manutention,
o La reprise des déchirures apparentes sur les palplanches,

Le comblement des trous de manutention s’effectuera par la mise en place d’'une plaque métalliques de
dimensions 10cm x 10cm, d’épaisseur 10mm. La nuance d’acier minimum des platines est S235. Les
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plaques métalliques seront soudées aux palplanches sur les 4 cotés et sur 'ensemble de la longueur de
la platine.

Les déchirures de palplanches apparentes seront reprises selon le méme principe que le comblement
des trous de manutention. Les dimensions de la plaque métallique seront fonction des dimensions de la
déchirure observée. La plaque métallique assurera un recouvrement de la palplanche d’au moins 10cm
autour de 'emprise de la déchirure.

Le recensement des trous de manutention et déchirures a combler sont fournis  titre indicatif en annexe
au présent CCTP et sont issus des résultats du diagnostic réalisé en juin 2022. S’ajoute a ce
recensement, les déchirures qui pourront étre observées lors de 'arrachage de la végétation présente en
facade du rideau de quai. L’Entreprise titulaire du marché devra donc également les inclure dans son
offre.

1.3.8. LA MISE EN PLACE DE MARQUAGES AU SOL

Le marquage au sol comprend :

e Lasignalisation de I'implantation de la canalisation gaz le long du canal par un trait continu jaune,

o La délimitation de I'aire de manutention par un trait continu blanc,

e La mise en place d'un marquage au sol mentionnant l'interdiction de stationner dans I'emprise
de la zone de manutention, on prévoira un marquage tous les 20 métres,

o La délimitation d’une ligne de sécurité sur 'ensemble du linéaire de quai par un trait en pointillée
rouge implantée a 2.40m du bord & quai,

e La mise en place d'un marquage mentionnant la capacité de chargement des deux zones de
quai : le marquage sera mis en place tous les 20m environ, la taille des inscriptions devra étre
suffisamment grande pour étre lisible par les différents utilisateurs.

e Les capacités de charges a mentionner sont les suivantes :

o Quaiamont :
= Entre le bord a quai et la ligne de sécurité : 1.5 t/m?
= AfTarriére de la ligne de sécurité : 4.5 t/m?

o Quaiaval:
= Entre le bord a quai et la ligne de sécurité : 2.0 t/m?
= AfTarriére de la ligne de sécurité : 9.0 t/m?

Les marquages sont a réaliser sur les deux quais.

Ci-dessous, a titre illustratif, les marquages envisagés :
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Délimitation ligne sécurité : 2,4 m du quai
{trait pointillé rouge)

Délimitation aire de manutention
(trait continu blanc)

[~ Marquage
au sol

Inscriptions au sol

lllustration marquage au sol quai aval

Marquage
au sol

Delimitation ligne sécurite : 2,4 m du quai
(trait pointillé rouge) -
Délimitation aire de manutention
(trait continu blanc)

Inscriptions au sol

lllustration marquage au sol quai amont
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1.3.9. LA REPRISE DE VOIRIES

La reprise de voiries comprend :
e Lareprise des trous formés sur le terre-plein du quai,
e Lareprise des affaissements crée en bord a quai,

La reprise s’effectuera de la maniére qui suit :
o Nettoyage haute pression de la zone a traiter,
e Purge des éléments non adhérents,
e Piquetage si nécessaire pour assurer 'adhérence du béton bitumineux de réparation,
e Mise en place au besoin d’un primaire d’accrochage,
e Comblement des trous par la fourniture et la mise en place d’'un béton bitumineux,

Photographies illustratives de reprise de voirie a effectuer sur le terre-plein

Les photographies des reprises a effectuer en bord a quai sont fournis en annexe au présent CCTP.

1.3.10. LA REPRISE DES RAMPES D’ACCES

La reprise des rampes consiste a raboter et évacuer I'enrobé existant détérioré et a réaliser un nouvel
enrobé en lieu et place.
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Photographies illustratives de reprise de voirie a effectuer sur les rampes
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1.4. CONTRAINTES ET PARTICULARITES DU PROJET

1.41. CONNAISSANCE DU CONTEXTE DU SITE

Le Titulaire est réputée avoir pris connaissance de I'emplacement et de la nature des travaux, elle est
donc réputée :

e avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et sujétions relatives au
site des travaux, a l'organisation du chantier et aux conditions d'accés pouvant étre difficiles,

e avoir pleine connaissance du projet et de tous les documents du dossier de consultation,

e avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement
rendu compte de leur nature, de leur importance, de leurs particularités, de leur situation et des
conditions d’acces au site des travaux.

e avoir contrélé toutes les conditions des documents du dossier de consultation et s'étre assuré
qu'elles étaient, exactes, concordantes, complémentaires et suffisantes pour sa pleine
information.

Elle déclare notamment avoir une bonne connaissance du régime hydrologique du canal de I'Oise, en
particulier des éventuelles crues ou étiages qui peuvent intervenir et qui peuvent avoir une incidence sur
les conditions de réalisation des travaux.

Aucune réclamation, liée d'une fagon quelconque a la méconnaissance ou a une connaissance
imparfaite des éléments susvisés, ne sera admise de la part du Titulaire.

Les emplacements mis a la disposition du Titulaire seront définis en concertation entre le Titulaire et le
Maitre d’ceuvre lors du démarrage des travaux et soumis a la validation du Maitre d’ouvrage. Le Titulaire
devra veiller en permanence a la propreté du chantier et procéder, a ses frais, a tout nettoyage prescrit
par le Maitre d'ceuvre. Les terrains devront étre remis en état et nettoyés a la fin du chantier. Une cléture
provisoire de chantier sera mise en place autour des lieux de travaux et entretenue pendant la durée des
travaux.

1.4.2.  CONDITIONS D’ACCES AUX SITES

Pour accéder aux chantiers, le Titulaire utilisera les chemins et voies publiques existants, dans le cadre
des reglements en vigueur et devra obtenir les autorisations nécessaires. L’acces terrestre au chantier
se fera, soit depuis la rue du Clos Barrois située a I'extrémité aval du quai aval.

Le Titulaire sera tenu a procéder immédiatement a tous les nettoyages et balayages nécessaires pour
maintenir la circulation dans les meilleures conditions. Les dépenses correspondant a ces opérations
d'entretien sont a la charge du Titulaire.
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Dans le cas ou le Titulaire utiliserait des moyens nautiques qui nécessitent des installations adaptées
pour leur mise en eau, elle a a sa charge d’étudier 'environnement du site et déterminer les installations
qui permettent la mise en eau de son matériel fluvial. Les frais incombant ainsi que les contraintes
technique et financiére de navigation depuis le site de mise en eau jusqu’au site de travaux sont réputées
incluses dans son offre.

1.4.3. MAINTIEN DE L’EXPLOITATION DU SITE

D’'une maniére générale, 'exploitation des ouvrages a proximité du site est maintenue pendant toute la
durée des travaux.

1.4.4. CONTRAINTES FLUVIALES

L'exploitation du canal est maintenue pendant toute la durée des travaux. L'arrét de navigation est
totalement interdit. En cas d’intervention fluviale, I'organisation de travaux devra tout mettre en ceuvre
pour limiter, autant que possible, Iimpact sur la navigation fluviale. Le Titulaire devra donc adapter son
matériel et sa méthodologie d’intervention de sorte que les engins nautiques n'empiétent pas sur le
chenal.

Il appartient au Titulaire de signaler correctement la zone de travaux vis-a-vis des navires naviguant a
proximité. Une signalisation terrestre et fluviale devra étre mise en place pour signaler la zone travaux de
jour comme de nuit pendant toute la durée du chantier. L’ensemble des moyens de navigations, pendant
et en dehors des heures de chantier, devra étre solidement amarré, balisé et implanté de maniére a ne
pas étre source de collision. Le matériel fluvial sera équipé de feux lumineux qui fonctionneront de nuit,
que l'atelier soit en activité ou en stationnement.

Le plan de signalisation fluviale et terrestre ainsi que la période de mise en place devront étre établis par
le Titulaire pendant la période de préparation du chantier et sera soumis a avis a la batellerie a solliciter
par le biais de 'UTI de VNF.

1.4.5. REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le titulaire devra veiller en permanence a la propreté du chantier et procéder, a ses frais, a tout nettoyage
prescrit par le maitre d'ceuvre. Les terrains devront étre remis en état et nettoyés a la fin du chantier.
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2. ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE

2.1. PREPARATION DE CHANTIER

21.1. DOCUMENT A FOURNIR

L'ensemble des documents & fournir par le Titulaire est soumis au visa du Maitre d'ceuvre, excepté :

e Les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé,

e Les documents relatifs aux ouvrages provisoires de 2éme catégorie,

e Les documents de suivi du controle interne dont seul le cadre est soumis a son acceptation.

Les documents a fournir par le Titulaire, sont les suivants :

Documents a fournir

Délai de transmission du
Titulaire au Maitre d'CEuvre*

PPSPS 10 jours aprés OS prépa
DICT 10 jours aprés OS prépa
Plan d'installation du chantier 10 jours aprés OS prépa
Planning détaillé 10 jours aprés OS prépa

Procédure de remplacement des échelles de quai

Selon planning travaux*

Procédure de remplacement des protections d’accostage

Selon planning travaux*

Procédure de remise en état de la poutre de couronnement

Selon planning travaux*

Plan de principe de I'implantation des marquages au sol

Selon planning travaux*

Procédure de remise en état des voiries et rampes

Selon planning travaux*

Plan de signalisation fluviale

Selon planning travaux*

Liste des voies empruntées

10 jours aprés OS prépa

Fiches d’agrément matériaux

Selon planning travaux*

Les délais s’entendent en jours ouvrables.

Les délais de visa ou observations du Maitre d’ceuvre sont fixés a 7 jours ouvrables pour 'ensemble des

documents.

*les délais de transmission des procédures, plans, et demandes d’agrément matériaux peuvent varier
selon le planning prévisionnel d'intervention sur site. La transmission des documents doit tenir compter
des délais de validation du Maitre d’ceuvre et d’éventuel échanges. L'objectif étant d’avoir des documents
sans observations au moins 5 jours ouvrages avant la date prévisionnelle d’intervention du site. Le
planning détaillé d’exécution de travaux doit faire apparaitre ces enclenchements.
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21.2. INSTALLATION DE CHANTIER

Le Titulaire présentera le projet de ses installations de chantier lors de la période de préparation du
marché. Le document revétu du visa du Maitre d’ceuvre, et accompagné s'il y a lieu de ses observations,
sera retourné au Titulaire. Les rectifications demandées devront étre faites dans le nouveau délai imparti.

Le projet d'installation de chantier sera accompagné de toutes les explications et justifications utiles,
notamment sur la bonne adaptation des installations et matériels aux conditions du marché. Ce document
indiquera les dispositions du chantier (circulation, bureaux...) et les dispositions envisagées pour
I'alimentation en matiéres premiéres consommables (eau, électricité...).

2.1.3. REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de chantier, suivant un rythme hebdomadaire, sont organisées par le Maitre d’ceuvre.

Un représentant dument habilité du Titulaire mandataire ainsi que de toute Entreprise en cours
d’intervention sur le site (sous-traitant, cotraitant, régie, ...) devra étre nécessairement présent pour les
réunions de chantier.

A chaque réunion, I'Entreprise mandataire remettra notamment au Maitre d’ceuvre :
e Le calendrier d'exécution avec I'état d’avancement,
e Le tableau d’activité hebdomadaire,
e Unordre du jour des points restant a lever permettant le bon déroulé de I'opération.

21.4. CONDUITE DE TRAVAUX

Le Titulaire devra mettre en ceuvre des moyens en matériels et en personnel suffisants pour assurer un
avancement des travaux compatibles avec le délai fixé par le présent marché.

Le Titulaire devra avoir en permanence un chef de chantier qualifié devant étre capable de le représenter
valablement et de pouvoir assumer les problémes relatifs au bon déroulement des travaux.

2.2. PLAN DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Conformément a l'article 31.4 du C.C.A.G. Travaux, le Titulaire doit prendre sur le chantier toutes les
mesures d’'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents, tant a 'égard du personnel qu’a I'égard
des tiers. Il est tenu d'observer tous les reglements et sensibiliser les travailleurs sur les risques
spécifiques de chute a I'eau et leurs conséquences souvent irréversibles (hydrocution, noyade). |I
convient de rappeler que ces risques sont présents autant au poste de travail proprement dit que pendant
les trajets (accés, circulation, transport, embarcations...) et qu'ils sont accentués du fait de l'instabilité
éventuelle des aires de travail et de I'état des surfaces souvent mouillées.
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Le Titulaire fournira lors de la période de préparation du marché, un PPSPS évoquant les mesures
d’hygiéne et de sécurité qu'il compte mettre en ceuvre au cours des travaux. Le PPSPS sera soumis &
validation du Coordonnateur SPS mandaté par le Maitre d’ouvrage.
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3. PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

3.1. GENERALITES

Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des ouvrages devront satisfaire aux conditions fixées par
le CCTG, les fascicules et DTU intéressés par les natures de travaux du présent marché et complétées
par les dispositions du présent chapitre et les normes en vigueur.

Tous les matériaux fournis devront étre soumis a l'agrément du Maitre d'ceuvre en temps utile pour

respecter le délai d'exécution contractuel. Cet agrément ne dégage en aucun cas la responsabilité du
Titulaire.

3.2. QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

Tous les matériaux, matieres ou fournitures a la charge du Titulaire, satisferont aux conditions du CCTG
ou, a défaut, aux normes frangaises ou européennes en vigueur. D'une maniére générale, ils seront de
tout premier choix et exempts de défauts.

Le Titulaire aura libre choix de la provenance des matériaux sous réserve qu'ils proviennent de carrieres,
ballastiéres ou usines garantissant une production conforme aux normes et aux spécifications applicables
aux fournitures définies au présent CCTP.

En I'absence de « certificat de conformité » des matériaux utilisés, les fournisseurs et matériaux seront
soumis a l'agrément du Maitre d'ceuvre. Si, en cours de travaux, les matériaux cessent de présenter les
qualités requises, le Titulaire devra rechercher d'autres provenances.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander au Titulaire de compléter les spécifications qui lui
paraitraient insuffisantes. Il pourra, a tout moment, faire procéder aux essais ou épreuves qui lui
paraitraient nécessaires. Les frais de ces essais seront a la charge du Titulaire.

Le fait, pour le Maitre d’ceuvre, de ne pas avoir refusé une provenance de matériaux ne diminue en rien
la responsabilité du Titulaire quant a la qualité des matériaux qui doivent étre incorporés aux ouvrages.

Le Titulaire sera tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen de bons de livraison délivrés par
le responsable de la carriére ou de l'usine ou a défaut, par un certificat d'origine ou autres preuves
authentiques.
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Les transports et manceuvres seront faits de maniére a ne pas dégrader la voie publique niles installations
existantes. Dans le cas ou des dégradations seraient commises, elles devront étre réparées par les soins
et aux frais du Titulaire dans un délai qui sera fixé par le Maitre d’ouvrage.

Stock existant :

Dans le cas ou le Titulaire proposerait des produits venant de stocks existants, elle aura a justifier, par le
biais du dossier d’agrément des matériaux, que la qualité du produit est bien conforme aux spécifications
du marché. Il précisera également dans son dossier I'origine du stock, les raisons des rebuts ayant conduit
aux stocks.

3.3. ELEMENTS METALLIQUES

3.3.1.  GENERALITES

Les profils envisagés a l'issue des études de projet sont précisés au présent CCTP. Les profils et leur
longueur sont issus des études de conception, leur dimensionnement sera a confirmer dans les notes de
calcul d’exécution.

D’une maniere générale, le Titulaire a a sa charge I'ensemble des opérations manutentions et de mise a
pied d'ceuvre des profilés métalliques.

L'utilisation de profilés de réemploi est autorisée. Les profilés de réemploi seront néanmoins soumis a la
validation de la demande d’agrément matériaux par le Maitre d’ceuvre.

3.3.2. PALPLANCHES METALLIQUES

La fourniture des palplanches sera soumise aux stipulations des références suivantes : Fascicule 66 -
articles 11.1 a 11.7, Fascicule 4 titre 1ll du CCTG, normes NF EN 10025, EN 10113-1, EN 10113-2 et EN
10113-3.

La nuance de I'acier des palplanches est au minimum S235.

3.3.3.  AUTRES PROFILS POUR REALISATION DU CHASSE-ROUE ET PLATINES METALLIQUES

La fourniture des aciers de charpente et des équipements sera soumise aux stipulations des références
suivantes : Fascicule 66 - articles 1.1 a 1.7, Fascicule 4 titre Ill du CCTG, normes NF EN 10025, EN
10113-1, EN 10113-2 et EN 10113-3.

La nuance de I'acier est au minimum S235.
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3.3.4.  CONDITIONS DE LIVRAISON DES PROFILES METALLIQUES

Les conditions de commande, de contrdle de production et de livraison sont conformes aux stipulations
du fascicule 4 titre Ill du CCTG et normes en vigueur NF EN 10021 ("Aciers et produits sidérurgiques -
Conditions générales techniques de livraison"), DTU 32.2. et normes associées pour les alliages
d’aluminium.

L’Entreprise titulaire du marché de travaux devra faire en sorte que les profilés puissent étre livrées dans
de bonnes conditions :
o Définition, en accord avec le Maitre d’ouvrage, de la zone de livraison. Cette zone doit étre en
conformité avec le plan d’installation de chantier,
e Préparation de la zone de livraison,
o Balisage de la zone de livraison,
e Respect des prescriptions du SPS pour la manutention.

Les longueurs de profilés a approvisionner résulteront de dispositions approuvées sur les plans
d'exécution visés par le Maitre d'ceuvre.

La manutention et le stockage des palplanches sur le site de construction doivent étre réalisés de telle
maniére qu’aucun dégat notable, concernant la rectitude des profilés, ne puisse se produire.

Les pieces sont stockées, posées sur les madriers (hors contact du sol) sur une aire adaptée. Toutes
dispositions sont prises pour éviter aussi bien les risques de déformation ou chute que les projections
provenant de travaux de terrassement ou autres.

Les détériorations éventuelles dues a un défaut de stockage et ou de manutention de la part du Titulaire,
de son fournisseur ou méme de son sous-traitant, sont réparées par un procédé agréé par le Maitre
d’'ceuvre si la détérioration est minime. Dans le cas contraire, le profilé est refusé et remplacé par le
Titulaire et a ses frais.

3.4. SOUDURES

La réalisation des soudures seront conformes a la réglementation en vigueur.

Les soudures seront réalisées selon une classe de qualité 1.

Le métal d'apport devra étre choisit de maniere que les caractéristiques mécaniques soient au moins
égales a celle du métal des profilés soudés.

L'ensemble des cordons de soudures entre éléments ou profilés reconstitués sera propre et continu.
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3.5. BETONS ET MORTIERS HYDRAULIQUES

Les spécifications destinées a assurer la durabilité du béton sont celles données dans la norme NF EN
206-1.

Le béton utilisé pour la reprise de la poutre de couronnement aura une classe de résistance minimal
C30/37 et une classe d’exposition minimale XC4.

Les mortiers sont titulaires de la marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions en béton
hydraulique au titre de scellement ou de calage.

3.6. BETON BITUMINEUX

Les enrobés susceptibles d'étre mis en ceuvre sont définis dans le tableau ci-apres.

Nature des produits Abréviation Référence de Granularité
type ou classe la norme épaisseur moyenne
Enrobés pour couche de roulement
Béton bitumineux mince BBMa classe 3 NF "98132 0M10:3a4cm

Les domaines d’application et les conditions d’'emploi propres a chaque type d’enrobé sont définis dans
la partie Il du Guide d’application des normes enrobés hydrocarbonés a chaud pour le réseau routier
national de décembre 1994,

Les produit a mettre en ceuvre doivent étre de type « enduit a chaud » pour les axes et « enduit a froid »
pour les autres marques. Ces produits devront avoir regu la certification NF 2-1000 000 passage de roues
Des controles seront réalisés conformément aux normes et au cahier des charges des marquages sur
chaussée d’'agglomération (CERTU mars 92 —art 3/7) a la demande du maitre d’ceuvre avant réception
de ceux-ci par le maitre d’ouvrage.

Liant pour couche d'accrochage :

Le liant destiné aux couches d’accrochage est une émulsion de bitume, modifié ou non, a rupture rapide.
L'émulsion de bitume pur doit étre conforme aux spécifications de la norme NFT 65 011.

L'émulsion de bitume modifié doit étre conforme a la fiche technique de caractérisation du produit.

Conditions de stockage :
Les conditions de stockage des liants sont précisées a l'article 4.4.1.2. de la norme NFP 98150.
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3.7. EQUIPEMENTS DIVERS

3.7.1.  ECHELLES DE QUAI

Les échelles de quai seront en acier inoxydable. Les échelles seront disposées dans une engravure
réalisée sur la poutre de couronnement du quai.

Le type de fixation est a soumettre a 'agrément du Maitre d’ceuvre. La fixation a prévoir est définie comme
suit :
e ancrage dans la poutre de couronnement sur les faces verticales et horizontales au moyen de
scellements chimiques
e ancrage sur les palplanches au moyen de platines soudées

Les échelles seront équipées de main courante ne permettant pas 'amarrage des bateaux. La géométrie
des échelles sera adaptée pour permettre le positionnement des pieds d’'un individu équipé de ses EPI,
sans pour autant étre trop écartée du quai. Cette géométrie sera soumise a la validation du Maitre
d’'ceuvre.

3.7.2.  CORNIERE METALLIQUES

L'aréte de la poutre de couronnement ainsi que les angles saillant au droit des bollards seront équipées
d’une corniére type quart de rond avec queue de carpe ancrée dans le béton. La nuance d’acier minimum
est de 235 MPa.

Le Titulaire fournira au Maitre d’ceuvre la fiche technique de la corniere dont les dimensions minimums
seront les suivantes : rayon 50mm épaisseur Smm.

3.8. PEINTURE AU SOL

La peinture au sol sera réalisée par un enduit a froid manuel non rétroréfléchissant dont le RAL est a
définir en concertation avec la Maitrise d’ouvrage préalablement a l'intervention sur site sur la base d’'un
nuancier.

Le produit disposera d’'un marquage NF et sera conforme aux régles de certification NF 058 révision 7 et
aux annexes de certification NF 058 « Signalisation horizontale » révision 10 et & la norme NF EN 1436
(NF2) et a ses caractéristiques complémentaires.

La durée de vie doit correspondre a 1 000 000 passages de roues.

Remise en état des quais du Port de Nogent-sur-Oise pour la CCl Région Hauts- Page ‘ 25 sur 37
de-France



oy Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(€} ccrHAUTS-DE-FRANCE

4. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

4.1. MISE EN CEUVRE DES ENROBES

Répandage :
Le répandage des enrobés doit étre exécuté conformément a l'article 4.14.3. de la norme NFP 98150.

Le plan de répandage et les réglages des engins de répandage sont laissés a l'initiative du Titulaire et
doivent étre définis dans le PAQ.

Pour les enrobés au bitume pur, les températures de répandage sont indiquées dans les normes produits.
Pour les autres types de liant, les températures de répandage sont indiquées par le fournisseur.

Conditions météorologiques :

Sur chaussée humide sans rétention d’eau, le Titulaire doit prendre les dispositions nécessaires pour que
les exigences demandées soient respectées en particulier : compacité, rugosité superficielle, collage au
support.

Sur chaussée humide avec rétention d’eau, la mise en ceuvre est interdite.

Pour les couches d’enrobés d’'épaisseur inférieure ou égale a 4 cm, le répandage est arrété dés lors que
la température extérieure est inférieure a + 5°C et la vitesse du vent supérieure a 30 km/h.

En cas de conditions météorologiques défavorables, la décision d’application doit avoir été acceptée par
le maitre ceuvre (voir C.C.A.P).

4.2. MISE EN CEUVRE DE LA PEINTURE AU SOL

Le support sera: sec, propre, exempt de toute trace de pollution, n’étant pas siége de remontées
d’humidité par capillarité et présentant une rugosité suffisante pour I'accrochage du revétement.
Le Titulaire justifiera le nombre de couches a appliquer (2 a 3 couches) selon la porosité du support.

4.3. GARANTIES ET RECEPTION

4.31. QUALITE D'EXECUTION

Dans le cas ou les travaux présenteraient des malfagons, vices cachés ou exécution non conformes aux
directives et prescriptions qui lui incombent, le Titulaire devra reprendre ses travaux et se verra imputer
les éventuelles pénalités de retard correspondantes.

4.3.2. RECEPTION DES TRAVAUX

La réception ne pourra étre prononcée qu'a I'achévement de I'ensemble du chantier.
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Il est rappelé qu’une année de garantie de parfait achevement s’applique avant la réception définitive des
travaux. Les levées de garantie ne sont définitives qu'a compter d’'un an aprés la date d'effet de la
réception des travaux.

Le Titulaire disposera le jour de la réception, du personnel et du matériel a la vérification des ouvrages.

4.3.3. DOSSIER DE RECOLEMENT

Tous les travaux et ouvrages définitifs devront faire I'objet, en fin de travaux, d’une remise de documents
et plans conformes aux ouvrages exécutés. Ces documents devront étre remis en fin de chantier sous
forme de trois tirages sur papier et sous forme informatique au format PDF et DWG transmis, au plus tard
le jour des opérations préalables a la réception.

Ce dossier comprendra notamment les éléments suivants :
e Le programme et le calendrier réel d'exécution des travaux,
o Les comptes-rendus d'incidents et les calculs éventuels les accompagnants,
e Les fiches techniques relatives aux matériaux et matériels utilisés,
e Le récapitulatif de I'ensemble des documents relatifs a la gestion des déchets, certificats
d’acceptation préalable, bordereaux de suivi des déchets, bons de pesée, tableaux récapitulatifs,
e Les fiches de non-conformité,

Le planning de récolement.
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5. ANNEXE 1 : DESORDRES SUR LES QUAIS

Ci-dessous la liste des désordres constatés lors de la réalisation du diagnostic visuel des quais en
novembre 2024 :

Quai aval :

001

Poutre de couronnement fissurée a son
extrémite aval

002

Gravats et déchets sur la poutre de
couronnement

003

Présence de végétation a l'interface
terreplein / poutre de couronnement
généralisé sur tout le quai

oco4

Chasse roues déposés ou arrachés

(15% sont manquants)

29336
et

89ag6

Echelles hors d'usage.

Les quatre échelles sont hors d’usage pour
les raisons suivantes :

- Une des crosses a €té déposée ou arrachée
sur chacune des échelles,

- Lafixation de |a crosse restante est
desserrée sur chacune des échelles,

- Le chasse roue rend complexe la sortie par
I'échelle
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Engravure de I'échelle PM 38 envahie de

S 8
végétation 3

007

Epaufrure sur I'angle de I'engravure

d’échelle. Cuirasse arrachée

L'ensemble des engravures est €épaufré de 22

maniére similaire

Engravure envahie de végétation 8o

009

Flaches et tassements différentiels localisés
sur tout le terreplein.

Irrégularité de la cote du couronnement par
rapport au terreplein
Pente descendante vers le quai, guidant les

ruissellements vers I'Oise sans possibilité
d'évacuation des eaux

010

Concrétions en partie haute du rideau

o1

Concrétions en partie haute

Défense horizontale manquante

Echelle détériorée (barreau manquant) avec
végétation
Calcites en partie haute

38
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]
013 Défense horizontale manquante 40
| 014 Défense horizontale manquante 46
Large épaufrure en partie haute de la poutre
) de couronnement 33
' 016 Concrétion en partie haute de I'échelle 59
017 Végétation sur défenses horizontales 64
Trou de manutention non rebouché et
. 018 ¥ 66
épaufrure avec fers apparents
\
|
|
| 019 Défense horizontale manquante ‘ 68
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020 Défense horizontale manquante 76
Echelle avec végétation
o21 . 81
Concrétions en partie haute
022 Défense horizontale manquante 90
023 Défenses horizontales manquantes 97
024 Concrétion en partie haute de I'échelle 102
Défense horizontale manquante 104
025 Trou de manutention non rebouché 106
Végétation sur le rideau 109
Végétation altérant I'étanchéité du rideau
026 Trou de manutention non rebouché 109
Déchirure dans la palplanche
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028

Trou de manutention non reboucheé sur la portion
amont

Remise en état des quais du Port de Nogent-sur-Oise pour la CCl Région Hauts-
de-France

Page\ 32 sur 37



(€} ccrHAUTS-DE-FRANCE

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

Quai amont :

oo1

couronnement (aval)

Ferraillage sortant de |a poutre de

oo2

(15% sont manquants)

Exemple de chasse-roue manquant

poutre de couronnement

Profond de 17cm

Affaissement du terrain aux abords de la

16

co4

Epaufrure sur I'angle de I'engravure
d'échelle

28

Une crosse manquante et la deuxiéme
inutilisable

28

Affaissement du terrain localisé aux abords

de la poutre de couronnement

39
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Epaufrure sur I'angle de I'engravure
d’échelle.

Une crosse manquante et deuxiéme
inutilisable

51

Terrain affaisse localement aux abords de
la poutre de couronnement

62

009

Engravure épaufrée
Seule échelle avec deux crosses utilisables

o010

Terrain affaissé localement aux abords de
la poutre de couronnement

74

o1

Epaufrure sur I'angle de I'engravure
d’échelle.

Deux crosses manquantes

Terrain affaissé localement aux abords d'un
massif de bollard

105
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e T"W‘_ -':&5'—'

o13 Concrétion en partie haute SR 9 15
o Large épaufrure en partie haute de la ]

4 poutre de couronnement 7
= Epaufrure en partie haute de la poutre de 2s

= couronnement -
017 Concrétion en partie haute 35
018 Défenses horizontales manquantes 37

Défenses horizontales manquantes
o019 Végétation sur rideau 45
Epaufrure en partie inférieure de la poutre
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Dégradation due probablement a

T 'arrachement de la palplanche et
o développement de la végétation dans le ¥

trou
021 Echelle détériorée 50
Trous de manutentions non rebouchés
022 o
Epaufrure avec ferraillage apparent 2

023 Epaufrure en partie basse de la poutre 55
024 Large épaufrure transversale 62
025 Végétation en partie haute de I'échelle 72
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- Trous de manutention mal rebouchés

Réguliérement le cas sur tout le linéaire a
partir du PM 70

703107

027

Végétation sur rideau

1c0

028 Etat de vieillissement du rideau de
palplanches métalliques a évaluer
notamment vis-a-vis de la corrosion
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