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1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. CADRE DU MARCHE  

1.1.1. CONTEXTE 

La CCI Oise / Hauts de France organise la rétrocession de ses quais situés sur la commune de Nogent-

sur-Oise (60) à VNF. Le présent marché de travaux a pour but la remise en état de ces quais. 

 

1.1.2. OBJET DES TRAVAUX 

La remise en état des quais comprend :  

• Un nettoyage général du site,  

• Le remplacement des échelles de quai, 

• Le remplacement des défenses d’accostage horizontales,  

• La remise en état du chasse-roue, 

• La réparation des épaufrures béton présentes sur la poutre de couronnement en béton armé,  

• La réparation des percements apparents sur le rideau de palplanches,  

• La mise en place de signalétique de type marquage au sol,  

• La reprise de voiries, 

• La reprise des rampes d’accès, 

 

Le contenu des différentes prestations est présenté dans les chapitres suivants. 

 

1.1.3. LOCALISATION DU PROJET 

La zone d’étude est située sur la commune de Nogent-sur-Oise (60), sur la rive droite de l’Oise. Le site 

est composé de deux quais en palplanches entre lesquels on observe une berge naturelle. 

 

 

 



Remise en état des quais du Port de Nogent-sur-Oise pour la CCI Région Hauts-

de-France 

 

       

  

 

 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 

Page 5 sur 37 

 

Localisation du site 

 

 

Localisation des quais 

Quai aval 

Quai amont 



Remise en état des quais du Port de Nogent-sur-Oise pour la CCI Région Hauts-

de-France 

 

       

  

 

 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 

Page 6 sur 37 

1.2. OUVRAGES EXISTANTS 

1.2.1. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES EXISTANTS 

 

Quai aval :  

 

Le quai a un linéaire utile de 100 ml et présente un retour à son aval d’environ 15 ml rejoignant la berge 

en formant un biais par rapport à l’écoulement.  

 

Le quai est composé d’un rideau de palplanches métalliques de type Larsen SL4 tirantées. Les tirants 

ont un diamètre de 65mm environ et un entraxe de l’ordre de 3.60m. Le mode d’ancrage des tirants n’est 

pas connu. La jonction tirant / palplanches se fait via une lierne métallique boulonnée à l’arrière du rideau 

 

Les palplanches du quai sont surmontées d’une poutre de couronnement en béton armé. La poutre de 

couronnement a un linéaire total d’environ 115ml. Sa largeur est de 40cm, excepté au droit des bollards 

où on constate une excroissance, sa hauteur n’a pas été mesurée. L’angle inférieur de la poutre de 

couronnement est chanfreiné et l’angle supérieur et protégé par une cornière métalliques de 8cm x 8cm. 

Des engravures sont présentes au niveau des échelles, elles ont une largeur d’environ 40cm, et une 

profondeur de l'ordre de 20cm. 

 

Le quai est équipé : 

• De 4 bollards espacés d’environ 20 mètres et ancrés dans la poutre de couronnement par le biais 

d’une excroissance béton. La capacité des bollards n’est pas connue, 

• De 4 échelles de quai permettent l’accès au quai et la sortie en cas de chute à l’eau. Les échelles 

de quai sont équipées de crosses et sont implantées entre les bollards à intervalles réguliers 

d’environ 20 mètres également, 

• De défenses d’accostage mises en place sur la façade du quai et composées de deux 

palplanches soudées horizontalement sur le dos des palplanches du quai. La longueur des 

palplanches est de l’ordre de 3.10m et sont espacées de cette même longueur. L’entraxe vertical 

n’a pas été mesuré, 

• De chasse-roue métalliques de type rail scellé au milieu de la poutre de couronnement, 

 

Le terre-plein à l’arrière du quai est entièrement goudronné, les marquages initiaux sont partiellement 

effacés. 

 

Quai amont :  

 

La conception du quai amont est similaire au quai aval à quelques différences près : 

• La longueur utile du quai est de 115m,  
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• La longueur de la poutre est de 107m,  

• Les bollards sont au nombre de 5,  

• Les échelle de quai sont au nombre de 4,  

 

Photographies des quais :  

 

Ci-dessous quelques photographies illustratives de la composition du quai et de ses équipements  

 

Façade du quai – jonction rideau / tirant et rideau / lierne 

Défense d’accostage et échelle de quai 

         

Chasse-roue sur la poutre de couronnement       Bollard sur la poutre de couronnement 
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                   Terre-plein quai aval      Terre-plein quai amont 

 

1.2.2. ETAT DES OUVRAGES EXISTANTS 

Un diagnostic visuel a été réalisé en juin 2022 qui a permis de recenser les désordres du quai et d’établir 

le programme de travaux validé par les VNF. Les désordres constatés sont les suivants :  

• Poutre de couronnement fissurée et épaufrée localement,  

• Présence de végétation à l’interface terre-plein / poutre de couronnement,  

• Présence de végétation localisée au niveau des engravures,  

• Absence de chasse-roue partiellement,  

• Echelles détériorées et/ou hors d’usage,  

• Epaufrures et absence de cuirasses au droit des engravures réalisées pour le passage des 

échelles de quai, 

• Désordres ou absence des défenses horizontales,  

 

1.3. NATURE ET CONSISTANCE DES TRAVAUX 

1.3.1. GENERALITES 

Les désordres et anomalies constatés lors de l’établissement du diagnostic en juin 2022 sont listés et 

joint en annexe au présent CCTP. Les anomalies ont toutefois pu évoluer depuis la réalisation du 

diagnostic, la liste jointe et donc non exhaustive est fournie à titre indicatif et illustratif. 

D’une manière générale, L’Entreprise qui soumissionne au présent marché mettra donc à profit sa visite 

obligatoire de site afin de réévaluer les quantités et volume de travaux à réaliser pour chacun des postes 

qui le nécessite et adaptera son offre en conséquence des observations faites lors de cette visite. Au 

besoin, tout complément d’information pourra être apporté aux candidats, dans la mesure du possible, 

sur demande lors de la période de consultation selon les règles définies dans le règlement de 

consultation. 

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait qu’à l’issue de travaux, aucun désordre faisant l’objet d’un des 

postes explicités dans les chapitres suivants ne devra être présent sur site. 
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Les deux quais sont concernés par chacun des postes de travaux repris dans les chapitres suivants. 

Aucuns travaux ne sont à réaliser sur la berge naturelle située entre les deux quais. 

 

1.3.2. NETTOYAGE GENERAL DU SITE 

Le nettoyage général du site comprend :  

• Un nettoyage haute pression de l’ensemble du terre-plein à l’arrière des deux quais,  

• L’enlèvement de toute forme de végétation sur le quai, notamment :  

o L’ensemble de la végétation présente à l’interface terre-plein / poutre de couronnement 

sur l’ensemble du linéaire des quais,  

o La présence ponctuelle d’arbre au droit des engravures pour le passage des échelles,  

o La présence ponctuelle de végétation sur les défenses horizontales et sur la façade du 

quai en palplanches,  

• La dépose de gravats présents en bord de quai, 

• Le nettoyage et la mise en décharge des déchets rencontrés dans quelques zones de déchets 

sauvage dont la localisation est à définir lors de la visite de site avec la Maitrise d’ouvrage, 

• L’évacuation complète, en filière adaptée, de la végétation et des gravats résultant de l’opération 

de nettoyage, 

 

1.3.3. LE REMPLACEMENT DES ECHELLES DE QUAI 

Le remplacement des échelles de quai comprend :  

• Le nettoyage complet de la zone travaux avec retrait de la végétation,  

• La dépose soignée de l’ensemble des échelles de quai existantes, y compris main courante, y 

compris évacuation, 

• Le sectionnement du chasse-roue présent au droit des engravures, 

• La reprise soignée des engravures comprenant notamment :  

o La reprise des épaufrures,  

o Le mise en place d’une cornière métallique dans la continuité de la cornière présente sur 

la poutre de couronnement, 

• La fourniture et la mise en place de nouvelles échelles de quai, y compris main courante, 

 

La dépose des échelles de quai et de ses équipements doit être réalisée de manière à ne pas causer 

d’avantages de désordres aux ouvrages existants. L’arrachage est donc proscrit. En cas de désordres 

crées lors de la dépose, l’Entreprise titulaire du marché aura à sa charge l’ensemble des travaux de 

réparation. 
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Les chasse-roues existants présents au droit des engravures seront coupés pour faciliter la sortie 

d’échelle. Ils seront coupés à une distance de 10cm de part et d’autre de la zone d’encombrement de 

l’échelle (y compris encombrement de la main courante). Les arrêtes seront soignées. 

 

Les échelles seront remplacées par des échelles neuves descendant jusqu’à 1.0m sous le NNN pour 

permettre la remontée en cas de chute. Les nouvelles échelles seront mises en place dans les engravures 

existantes, en lieu et place des échelles existantes. 

 

1.3.4. LE REMPLACEMENT DES PROTECTIONS D’ACCOSTAGE HORIZONTALES 

Le remplacement des protections d’accostage comprend :  

• La dépose complète et soignée des protections d’accostage existantes, y compris évacuation, 

• La fourniture et la mise en œuvre des nouvelles protections d’accostage 

 

L’Entreprise titulaire du marché pourra justifier du maintien des protections d’accostage existantes 

uniquement si :  

• Ces dernières sont en bon état,  

• Les nouvelles protections d’accostage disposent des mêmes caractéristiques géométriques que 

les protections d’accostage existantes afin de ne pas créer de déséquilibre,  

 

Les nouvelles protections d’accostage seront réalisées au moyen de profilés métallique de type 

palplanches PU. Les caractéristiques géométriques du profilé sont laissées au libre choix du Titulaire 

sous réserve que le profil permette un front d’accostage qui soit en retrait coté canal par rapport au nu de 

la poutre de couronnement et des échelles de quai afin que ces derniers ne soient pas détériorés lors 

des manœuvres d’accostage. L’Entreprise titulaire du marché pourra, si elle le souhaite, proposer des 

profils de réemploi. Le profilé sera soumis à l’agrément du Maître d’œuvre. 

 

La longueur des protections d’accostage ainsi que l’entraxe vertical et horizontal seront similaires aux 

protections d’accostage existantes tel que décrit au §1.2.1 du présent CCTP. Les protections seront mises 

en place en lieu et place des protections d’accostage existantes. 

Les profilés seront soudés sur chaque dos de palplanches du quai et de part et d’autre de la protection 

d’accostage. 

 

1.3.5. LA REMISE EN ETAT DU CHASSE-ROUE 

La remise en état du chasse-roue comprend :  

• La dépose soignée et l’évacuation des chasse-roues existants partiellement arrachés, 

• La fourniture et la mise en place de nouveaux chasse roue, 
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Les nouveaux chasse-roues seront réalisés au moyen de profilés métalliques qui seront scellés au milieu 

de la poutre de couronnement dans la continuité du chasse-roue existant. La nature du profil est laissée 

au libre choix de l’Entreprise titulaire du marché de travaux sous réserve que les dimensions 

géométriques extérieures (largeur et hauteur) soient du même ordre de grandeur que le chasse-roue 

existant. L’Entreprise titulaire du marché pourra, si elle le souhaite, proposer des profils de réemploi. Le 

profilé sera soumis à l’agrément du Maître d’œuvre. 

 

A titre informatif, les linéaires de chasse-roues à traiter recensés lors de la réalisation du diagnostic 

représentent 15 mètres pour le quai aval et 20 mètres pour le quai amont. 

 

1.3.6. LA REMISE EN ETAT DE LA POUTRE DE COURONNEMENT 

La remise en état de la poutre de couronnement comprend :  

• La reprise des fissures,  

• Le comblement des cavités, 

• La réparation des épaufrures et des éclats de béton,  

• L’évacuation des matériaux, 

 

Les désordres énoncés seront repris de la manière qui suit :  

• Nettoyage haute pression,  

• Purge des parties non adhérentes,  

• Piquetage si nécessaire pour assurer l’adhérence du mortier de réparation,  

• Passivation des éventuels fers apparents,  

• Comblement au béton ou mise en œuvre d’un mortier de réparation en fonction des dimensions 

du désordre, 

 

Lorsque les cavités nécessitent un comblement au béton, la zone sera renforcée par la mise en place 

d’armature type HA qui seront scellées dans les partie saines existantes. Le diamètre des barres HA sera 

d’au minimum 12mm. 

 

1.3.7. LA REPRISE DES PERCEMENTS APPARENTS SUR LE RIDEAU DE PALPLANCHES 

Le remise en état des palplanches du quai comprend :  

• Le comblement des trous de manutention,  

• La reprise des déchirures apparentes sur les palplanches,  

 

Le comblement des trous de manutention s’effectuera par la mise en place d’une plaque métalliques de 

dimensions 10cm x 10cm, d’épaisseur 10mm. La nuance d’acier minimum des platines est S235. Les 



Remise en état des quais du Port de Nogent-sur-Oise pour la CCI Région Hauts-

de-France 

 

       

  

 

 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 

Page 12 sur 37 

plaques métalliques seront soudées aux palplanches sur les 4 cotés et sur l’ensemble de la longueur de 

la platine. 

 

Les déchirures de palplanches apparentes seront reprises selon le même principe que le comblement 

des trous de manutention. Les dimensions de la plaque métallique seront fonction des dimensions de la 

déchirure observée. La plaque métallique assurera un recouvrement de la palplanche d’au moins 10cm 

autour de l’emprise de la déchirure. 

 

Le recensement des trous de manutention et déchirures à combler sont fournis à titre indicatif en annexe 

au présent CCTP et sont issus des résultats du diagnostic réalisé en juin 2022. S’ajoute à ce 

recensement, les déchirures qui pourront être observées lors de l’arrachage de la végétation présente en 

façade du rideau de quai. L’Entreprise titulaire du marché devra donc également les inclure dans son 

offre. 

 

1.3.8. LA MISE EN PLACE DE MARQUAGES AU SOL  

Le marquage au sol comprend :  

• La signalisation de l’implantation de la canalisation gaz le long du canal par un trait continu jaune, 

• La délimitation de l’aire de manutention par un trait continu blanc,  

• La mise en place d’un marquage au sol mentionnant l’interdiction de stationner dans l’emprise 

de la zone de manutention, on prévoira un marquage tous les 20 mètres,  

• La délimitation d’une ligne de sécurité sur l’ensemble du linéaire de quai par un trait en pointillée 

rouge implantée à 2.40m du bord à quai, 

• La mise en place d’un marquage mentionnant la capacité de chargement des deux zones de 

quai : le marquage sera mis en place tous les 20m environ, la taille des inscriptions devra être 

suffisamment grande pour être lisible par les différents utilisateurs.  

• Les capacités de charges à mentionner sont les suivantes :  

o Quai amont :  

▪ Entre le bord à quai et la ligne de sécurité : 1.5 t/m² 

▪ A l’arrière de la ligne de sécurité : 4.5 t/m² 

o Quai aval :  

▪ Entre le bord à quai et la ligne de sécurité : 2.0 t/m² 

▪ A l’arrière de la ligne de sécurité : 9.0 t/m² 

 

Les marquages sont à réaliser sur les deux quais.  

 

Ci-dessous, à titre illustratif, les marquages envisagés :  
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Illustration marquage au sol quai aval 

 

 

Illustration marquage au sol quai amont 
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1.3.9. LA REPRISE DE VOIRIES 

La reprise de voiries comprend :  

• La reprise des trous formés sur le terre-plein du quai,  

• La reprise des affaissements crée en bord à quai,  

 

La reprise s’effectuera de la manière qui suit :  

• Nettoyage haute pression de la zone à traiter,  

• Purge des éléments non adhérents,  

• Piquetage si nécessaire pour assurer l’adhérence du béton bitumineux de réparation,  

• Mise en place au besoin d’un primaire d’accrochage,  

• Comblement des trous par la fourniture et la mise en place d’un béton bitumineux, 

 

 

Photographies illustratives de reprise de voirie à effectuer sur le terre-plein 

 

Les photographies des reprises à effectuer en bord à quai sont fournis en annexe au présent CCTP. 

 

1.3.10. LA REPRISE DES RAMPES D’ACCES 

La reprise des rampes consiste à raboter et évacuer l’enrobé existant détérioré et à réaliser un nouvel 

enrobé en lieu et place. 
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Localisation de la zone concernée 

 

 

Photographies illustratives de reprise de voirie à effectuer sur les rampes 
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1.4. CONTRAINTES ET PARTICULARITES DU PROJET 

1.4.1. CONNAISSANCE DU CONTEXTE DU SITE 

Le Titulaire est réputée avoir pris connaissance de l'emplacement et de la nature des travaux, elle est 

donc réputée : 

• avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et sujétions relatives au 

site des travaux, à l'organisation du chantier et aux conditions d'accès pouvant être difficiles, 

• avoir pleine connaissance du projet et de tous les documents du dossier de consultation, 

• avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement 

rendu compte de leur nature, de leur importance, de leurs particularités, de leur situation et des 

conditions d’accès au site des travaux. 

• avoir contrôlé toutes les conditions des documents du dossier de consultation et s'être assuré 

qu'elles étaient, exactes, concordantes, complémentaires et suffisantes pour sa pleine 

information. 

 

Elle déclare notamment avoir une bonne connaissance du régime hydrologique du canal de l’Oise, en 

particulier des éventuelles crues ou étiages qui peuvent intervenir et qui peuvent avoir une incidence sur 

les conditions de réalisation des travaux. 

 

Aucune réclamation, liée d'une façon quelconque à la méconnaissance ou à une connaissance 

imparfaite des éléments susvisés, ne sera admise de la part du Titulaire. 

 

Les emplacements mis à la disposition du Titulaire seront définis en concertation entre le Titulaire et le 

Maître d’œuvre lors du démarrage des travaux et soumis à la validation du Maître d’ouvrage. Le Titulaire 

devra veiller en permanence à la propreté du chantier et procéder, à ses frais, à tout nettoyage prescrit 

par le Maître d'œuvre. Les terrains devront être remis en état et nettoyés à la fin du chantier. Une clôture 

provisoire de chantier sera mise en place autour des lieux de travaux et entretenue pendant la durée des 

travaux. 

 

1.4.2. CONDITIONS D’ACCES AUX SITES 

Pour accéder aux chantiers, le Titulaire utilisera les chemins et voies publiques existants, dans le cadre 

des règlements en vigueur et devra obtenir les autorisations nécessaires. L’accès terrestre au chantier 

se fera, soit depuis la rue du Clos Barrois située à l’extrémité aval du quai aval.  

 

Le Titulaire sera tenu à procéder immédiatement à tous les nettoyages et balayages nécessaires pour 

maintenir la circulation dans les meilleures conditions. Les dépenses correspondant à ces opérations 

d'entretien sont à la charge du Titulaire. 
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Dans le cas où le Titulaire utiliserait des moyens nautiques qui nécessitent des installations adaptées 

pour leur mise en eau, elle a à sa charge d’étudier l’environnement du site et déterminer les installations 

qui permettent la mise en eau de son matériel fluvial. Les frais incombant ainsi que les contraintes 

technique et financière de navigation depuis le site de mise en eau jusqu’au site de travaux sont réputées 

incluses dans son offre. 

 

1.4.3. MAINTIEN DE L’EXPLOITATION DU SITE 

D’une manière générale, l’exploitation des ouvrages à proximité du site est maintenue pendant toute la 

durée des travaux.  

 

1.4.4. CONTRAINTES FLUVIALES 

 

L’exploitation du canal est maintenue pendant toute la durée des travaux. L’arrêt de navigation est 

totalement interdit. En cas d’intervention fluviale, l’organisation de travaux devra tout mettre en œuvre 

pour limiter, autant que possible, l’impact sur la navigation fluviale. Le Titulaire devra donc adapter son 

matériel et sa méthodologie d’intervention de sorte que les engins nautiques n’empiètent pas sur le 

chenal. 

 

Il appartient au Titulaire de signaler correctement la zone de travaux vis-à-vis des navires naviguant à 

proximité. Une signalisation terrestre et fluviale devra être mise en place pour signaler la zone travaux de 

jour comme de nuit pendant toute la durée du chantier. L’ensemble des moyens de navigations, pendant 

et en dehors des heures de chantier, devra être solidement amarré, balisé et implanté de manière à ne 

pas être source de collision. Le matériel fluvial sera équipé de feux lumineux qui fonctionneront de nuit, 

que l’atelier soit en activité ou en stationnement. 

Le plan de signalisation fluviale et terrestre ainsi que la période de mise en place devront être établis par 

le Titulaire pendant la période de préparation du chantier et sera soumis à avis à la batellerie à solliciter 

par le biais de l’UTI de VNF.  

 

1.4.5. REMISE EN ETAT DES LIEUX 

Le titulaire devra veiller en permanence à la propreté du chantier et procéder, à ses frais, à tout nettoyage 

prescrit par le maître d'œuvre. Les terrains devront être remis en état et nettoyés à la fin du chantier.  
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2. ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE 

2.1. PREPARATION DE CHANTIER 

2.1.1. DOCUMENT A FOURNIR 

L'ensemble des documents à fournir par le Titulaire est soumis au visa du Maître d'œuvre, excepté : 

• Les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé, 

• Les documents relatifs aux ouvrages provisoires de 2ème catégorie, 

• Les documents de suivi du contrôle interne dont seul le cadre est soumis à son acceptation. 

 

Les documents à fournir par le Titulaire, sont les suivants : 

Documents à fournir Délai de transmission du 

Titulaire au Maître d'Œuvre*  

PPSPS 10 jours après OS prépa 

DICT 10 jours après OS prépa 

Plan d'installation du chantier 10 jours après OS prépa 

Planning détaillé 10 jours après OS prépa 

Procédure de remplacement des échelles de quai Selon planning travaux* 

Procédure de remplacement des protections d’accostage Selon planning travaux* 

Procédure de remise en état de la poutre de couronnement Selon planning travaux* 

Plan de principe de l’implantation des marquages au sol Selon planning travaux* 

Procédure de remise en état des voiries et rampes Selon planning travaux* 

Plan de signalisation fluviale Selon planning travaux* 

Liste des voies empruntées 10 jours après OS prépa 

Fiches d’agrément matériaux Selon planning travaux* 

Les délais s’entendent en jours ouvrables. 

Les délais de visa ou observations du Maitre d’œuvre sont fixés à 7 jours ouvrables pour l’ensemble des 

documents. 

*les délais de transmission des procédures, plans, et demandes d’agrément matériaux peuvent varier 

selon le planning prévisionnel d’intervention sur site. La transmission des documents doit tenir compter 

des délais de validation du Maître d’œuvre et d’éventuel échanges. L’objectif étant d’avoir des documents 

sans observations au moins 5 jours ouvrages avant la date prévisionnelle d’intervention du site. Le 

planning détaillé d’exécution de travaux doit faire apparaitre ces enclenchements. 
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2.1.2. INSTALLATION DE CHANTIER 

Le Titulaire présentera le projet de ses installations de chantier lors de la période de préparation du 

marché. Le document revêtu du visa du Maître d’œuvre, et accompagné s’il y a lieu de ses observations, 

sera retourné au Titulaire. Les rectifications demandées devront être faites dans le nouveau délai imparti. 

 

Le projet d’installation de chantier sera accompagné de toutes les explications et justifications utiles, 

notamment sur la bonne adaptation des installations et matériels aux conditions du marché. Ce document 

indiquera les dispositions du chantier (circulation, bureaux…) et les dispositions envisagées pour 

l’alimentation en matières premières consommables (eau, électricité…).  

 

2.1.3. REUNIONS DE CHANTIER 

Les réunions de chantier, suivant un rythme hebdomadaire, sont organisées par le Maître d’œuvre. 

 

Un représentant dument habilité du Titulaire mandataire ainsi que de toute Entreprise en cours 

d’intervention sur le site (sous-traitant, cotraitant, régie, …) devra être nécessairement présent pour les 

réunions de chantier. 

 

A chaque réunion, l’Entreprise mandataire remettra notamment au Maître d’œuvre : 

• Le calendrier d’exécution avec l’état d’avancement, 

• Le tableau d’activité hebdomadaire,  

• Un ordre du jour des points restant à lever permettant le bon déroulé de l’opération. 

 

2.1.4. CONDUITE DE TRAVAUX 

Le Titulaire devra mettre en œuvre des moyens en matériels et en personnel suffisants pour assurer un 

avancement des travaux compatibles avec le délai fixé par le présent marché. 

Le Titulaire devra avoir en permanence un chef de chantier qualifié devant être capable de le représenter 

valablement et de pouvoir assumer les problèmes relatifs au bon déroulement des travaux. 

 

2.2. PLAN DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE 

Conformément à l’article 31.4 du C.C.A.G. Travaux, le Titulaire doit prendre sur le chantier toutes les 

mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard 

des tiers. Il est tenu d’observer tous les règlements et sensibiliser les travailleurs sur les risques 

spécifiques de chute à l’eau et leurs conséquences souvent irréversibles (hydrocution, noyade).  Il 

convient de rappeler que ces risques sont présents autant au poste de travail proprement dit que pendant 

les trajets (accès, circulation, transport, embarcations…) et qu'ils sont accentués du fait de l'instabilité 

éventuelle des aires de travail et de l'état des surfaces souvent mouillées. 
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Le Titulaire fournira lors de la période de préparation du marché, un PPSPS évoquant les mesures 

d’hygiène et de sécurité qu'il compte mettre en œuvre au cours des travaux. Le PPSPS sera soumis à 

validation du Coordonnateur SPS mandaté par le Maître d’ouvrage. 
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3. PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX 

3.1. GENERALITES   

Tous les matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages devront satisfaire aux conditions fixées par 

le CCTG, les fascicules et DTU intéressés par les natures de travaux du présent marché et complétées 

par les dispositions du présent chapitre et les normes en vigueur. 

 

Tous les matériaux fournis devront être soumis à l'agrément du Maître d'œuvre en temps utile pour 

respecter le délai d'exécution contractuel. Cet agrément ne dégage en aucun cas la responsabilité du 

Titulaire. 

 

3.2. QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX 

Tous les matériaux, matières ou fournitures à la charge du Titulaire, satisferont aux conditions du CCTG 

ou, à défaut, aux normes françaises ou européennes en vigueur. D'une manière générale, ils seront de 

tout premier choix et exempts de défauts.  

 

Le Titulaire aura libre choix de la provenance des matériaux sous réserve qu’ils proviennent de carrières, 

ballastières ou usines garantissant une production conforme aux normes et aux spécifications applicables 

aux fournitures définies au présent CCTP.   

 

En l'absence de « certificat de conformité » des matériaux utilisés, les fournisseurs et matériaux seront 

soumis à l'agrément du Maître d'œuvre. Si, en cours de travaux, les matériaux cessent de présenter les 

qualités requises, le Titulaire devra rechercher d'autres provenances. 

 

Le Maître d'œuvre se réserve le droit de demander au Titulaire de compléter les spécifications qui lui 

paraîtraient insuffisantes. Il pourra, à tout moment, faire procéder aux essais ou épreuves qui lui 

paraîtraient nécessaires. Les frais de ces essais seront à la charge du Titulaire. 

 

Le fait, pour le Maître d’œuvre, de ne pas avoir refusé une provenance de matériaux ne diminue en rien 

la responsabilité du Titulaire quant à la qualité des matériaux qui doivent être incorporés aux ouvrages. 

 

Le Titulaire sera tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen de bons de livraison délivrés par 

le responsable de la carrière ou de l’usine ou à défaut, par un certificat d’origine ou autres preuves 

authentiques. 
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Les transports et manœuvres seront faits de manière à ne pas dégrader la voie publique ni les installations 

existantes. Dans le cas où des dégradations seraient commises, elles devront être réparées par les soins 

et aux frais du Titulaire dans un délai qui sera fixé par le Maître d’ouvrage. 

 

Stock existant : 

Dans le cas où le Titulaire proposerait des produits venant de stocks existants, elle aura à justifier, par le 

biais du dossier d’agrément des matériaux, que la qualité du produit est bien conforme aux spécifications 

du marché. Il précisera également dans son dossier l’origine du stock, les raisons des rebuts ayant conduit 

aux stocks.  

 

3.3. ELEMENTS METALLIQUES 

3.3.1. GENERALITES 

Les profils envisagés à l’issue des études de projet sont précisés au présent CCTP. Les profils et leur 

longueur sont issus des études de conception, leur dimensionnement sera à confirmer dans les notes de 

calcul d’exécution.  

 

D’une manière générale, le Titulaire a à sa charge l’ensemble des opérations manutentions et de mise à 

pied d’œuvre des profilés métalliques. 

 

L’utilisation de profilés de réemploi est autorisée. Les profilés de réemploi seront néanmoins soumis à la 

validation de la demande d’agrément matériaux par le Maitre d’œuvre. 

 

3.3.2. PALPLANCHES METALLIQUES 

La fourniture des palplanches sera soumise aux stipulations des références suivantes : Fascicule 66 - 

articles II.1 à II.7, Fascicule 4 titre III du CCTG, normes NF EN 10025, EN 10113-1, EN 10113-2 et EN 

10113-3. 

 

La nuance de l’acier des palplanches est au minimum S235. 

 

3.3.3. AUTRES PROFILS POUR REALISATION DU CHASSE-ROUE ET PLATINES METALLIQUES 

La fourniture des aciers de charpente et des équipements sera soumise aux stipulations des références 

suivantes : Fascicule 66 - articles II.1 à II.7, Fascicule 4 titre III du CCTG, normes NF EN 10025, EN 

10113-1, EN 10113-2 et EN 10113-3. 

 

La nuance de l’acier est au minimum S235. 
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3.3.4. CONDITIONS DE LIVRAISON DES PROFILES METALLIQUES 

Les conditions de commande, de contrôle de production et de livraison sont conformes aux stipulations 

du fascicule 4 titre III du CCTG et normes en vigueur NF EN 10021 ("Aciers et produits sidérurgiques - 

Conditions générales techniques de livraison"), DTU 32.2. et normes associées pour les alliages 

d’aluminium. 

 

L’Entreprise titulaire du marché de travaux devra faire en sorte que les profilés puissent être livrées dans 

de bonnes conditions :  

• Définition, en accord avec le Maître d’ouvrage, de la zone de livraison. Cette zone doit être en 

conformité avec le plan d’installation de chantier, 

• Préparation de la zone de livraison, 

• Balisage de la zone de livraison, 

• Respect des prescriptions du SPS pour la manutention. 

 

Les longueurs de profilés à approvisionner résulteront de dispositions approuvées sur les plans 

d'exécution visés par le Maître d'œuvre. 

 

La manutention et le stockage des palplanches sur le site de construction doivent être réalisés de telle 

manière qu’aucun dégât notable, concernant la rectitude des profilés, ne puisse se produire. 

Les pièces sont stockées, posées sur les madriers (hors contact du sol) sur une aire adaptée. Toutes 

dispositions sont prises pour éviter aussi bien les risques de déformation ou chute que les projections 

provenant de travaux de terrassement ou autres.  

Les détériorations éventuelles dues à un défaut de stockage et ou de manutention de la part du Titulaire, 

de son fournisseur ou même de son sous-traitant, sont réparées par un procédé agréé par le Maître 

d’œuvre si la détérioration est minime. Dans le cas contraire, le profilé est refusé et remplacé par le 

Titulaire et à ses frais. 

 

3.4. SOUDURES 

La réalisation des soudures seront conformes à la réglementation en vigueur.  

Les soudures seront réalisées selon une classe de qualité 1. 

Le métal d’apport devra être choisit de manière que les caractéristiques mécaniques soient au moins 

égales à celle du métal des profilés soudés. 

L'ensemble des cordons de soudures entre éléments ou profilés reconstitués sera propre et continu.   
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3.5. BETONS ET MORTIERS HYDRAULIQUES  

Les spécifications destinées à assurer la durabilité du béton sont celles données dans la norme NF EN 

206-1. 

Le béton utilisé pour la reprise de la poutre de couronnement aura une classe de résistance minimal 

C30/37 et une classe d’exposition minimale XC4. 

 

Les mortiers sont titulaires de la marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions en béton 

hydraulique au titre de scellement ou de calage. 

 

3.6. BETON BITUMINEUX 

Les enrobés susceptibles d'être mis en œuvre sont définis dans le tableau ci-après. 

Nature des produits 

 

Abréviation 

type ou classe 

Référence de 

la norme 

Granularité 

épaisseur moyenne  

Enrobés pour couche de roulement 

Béton bitumineux mince BBMa classe 3 NF ¨98132 0/10 : 3 à 4 cm 

 

Les domaines d’application et les conditions d’emploi propres à chaque type d’enrobé sont définis dans 

la partie II du Guide d’application des normes enrobés hydrocarbonés à chaud pour le réseau routier 

national de décembre 1994. 

 

Les produit à mettre en œuvre doivent être de type « enduit à chaud » pour les axes et « enduit à froid » 

pour les autres marques. Ces produits devront avoir reçu la certification NF 2-1000 000 passage de roues 

Des contrôles seront réalisés conformément aux normes et au cahier des charges des marquages sur 

chaussée d’agglomération (CERTU mars 92 –art 3/7) à la demande du maître d’œuvre avant réception 

de ceux-ci par le maître d’ouvrage. 

 

Liant pour couche d'accrochage : 

Le liant destiné aux couches d’accrochage est une émulsion de bitume, modifié ou non, à rupture rapide. 

L’émulsion de bitume pur doit être conforme aux spécifications de la norme NFT 65 011. 

L’émulsion de bitume modifié doit être conforme à la fiche technique de caractérisation du produit. 

 

Conditions de stockage : 

Les conditions de stockage des liants sont précisées à l’article 4.4.1.2. de la norme NFP 98150. 
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3.7. EQUIPEMENTS DIVERS 

3.7.1. ECHELLES DE QUAI 

Les échelles de quai seront en acier inoxydable. Les échelles seront disposées dans une engravure 

réalisée sur la poutre de couronnement du quai. 

 

Le type de fixation est à soumettre à l’agrément du Maître d’œuvre. La fixation à prévoir est définie comme 

suit :  

• ancrage dans la poutre de couronnement sur les faces verticales et horizontales au moyen de 

scellements chimiques 

• ancrage sur les palplanches au moyen de platines soudées 

 

Les échelles seront équipées de main courante ne permettant pas l’amarrage des bateaux. La géométrie 

des échelles sera adaptée pour permettre le positionnement des pieds d’un individu équipé de ses EPI, 

sans pour autant être trop écartée du quai. Cette géométrie sera soumise à la validation du Maître 

d’œuvre. 

 

3.7.2. CORNIERE METALLIQUES 

L’arête de la poutre de couronnement ainsi que les angles saillant au droit des bollards seront équipées 

d’une cornière type quart de rond avec queue de carpe ancrée dans le béton. La nuance d’acier minimum 

est de 235 MPa. 

 

Le Titulaire fournira au Maître d’œuvre la fiche technique de la cornière dont les dimensions minimums 

seront les suivantes : rayon 50mm épaisseur 5mm. 

 

3.8. PEINTURE AU SOL 

 

La peinture au sol sera réalisée par un enduit à froid manuel non rétroréfléchissant dont le RAL est à 

définir en concertation avec la Maitrise d’ouvrage préalablement à l’intervention sur site sur la base d’un 

nuancier. 

 

Le produit disposera d’un marquage NF et sera conforme aux règles de certification NF 058 révision 7 et 

aux annexes de certification NF 058 « Signalisation horizontale » révision 10 et à la norme NF EN 1436 

(NF2) et à ses caractéristiques complémentaires. 

  

La durée de vie doit correspondre à 1 000 000 passages de roues. 
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4. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

 

4.1. MISE EN ŒUVRE DES ENROBES 

Répandage : 

Le répandage des enrobés doit être exécuté conformément à l’article 4.14.3. de la norme NFP 98150. 

Le plan de répandage et les réglages des engins de répandage sont laissés à l'initiative du Titulaire et 

doivent être définis dans le PAQ. 

Pour les enrobés au bitume pur, les températures de répandage sont indiquées dans les normes produits. 

Pour les autres types de liant, les températures de répandage sont indiquées par le fournisseur. 

 

Conditions météorologiques : 

Sur chaussée humide sans rétention d’eau, le Titulaire doit prendre les dispositions nécessaires pour que 

les exigences demandées soient respectées en particulier : compacité, rugosité superficielle, collage au 

support. 

Sur chaussée humide avec rétention d’eau, la mise en œuvre est interdite. 

Pour les couches d’enrobés d’épaisseur inférieure ou égale à 4 cm, le répandage est arrêté dès lors que 

la température extérieure est inférieure à + 5°C et la vitesse du vent supérieure à 30 km/h. 

En cas de conditions météorologiques défavorables, la décision d’application doit avoir été acceptée par 

le maître œuvre (voir C.C.A.P). 

 

4.2. MISE EN ŒUVRE DE LA PEINTURE AU SOL 

Le support sera : sec, propre, exempt de toute trace de pollution, n’étant pas siège de remontées 

d’humidité par capillarité et présentant une rugosité suffisante pour l’accrochage du revêtement. 

Le Titulaire justifiera le nombre de couches à appliquer (2 à 3 couches) selon la porosité du support. 

 

4.3. GARANTIES ET RECEPTION 

4.3.1. QUALITE D'EXECUTION 

Dans le cas où les travaux présenteraient des malfaçons, vices cachés ou exécution non conformes aux 

directives et prescriptions qui lui incombent, le Titulaire devra reprendre ses travaux et se verra imputer 

les éventuelles pénalités de retard correspondantes. 

 

4.3.2. RECEPTION DES TRAVAUX 

La réception ne pourra être prononcée qu'à l'achèvement de l'ensemble du chantier. 
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Il est rappelé qu’une année de garantie de parfait achèvement s’applique avant la réception définitive des 

travaux. Les levées de garantie ne sont définitives qu'à compter d’un an après la date d’effet de la 

réception des travaux. 

Le Titulaire disposera le jour de la réception, du personnel et du matériel à la vérification des ouvrages. 

 

4.3.3. DOSSIER DE RECOLEMENT 

Tous les travaux et ouvrages définitifs devront faire l’objet, en fin de travaux, d’une remise de documents 

et plans conformes aux ouvrages exécutés. Ces documents devront être remis en fin de chantier sous 

forme de trois tirages sur papier et sous forme informatique au format PDF et DWG transmis, au plus tard 

le jour des opérations préalables à la réception. 

 

Ce dossier comprendra notamment les éléments suivants :  

• Le programme et le calendrier réel d'exécution des travaux, 

• Les comptes-rendus d'incidents et les calculs éventuels les accompagnants, 

• Les fiches techniques relatives aux matériaux et matériels utilisés, 

• Le récapitulatif de l’ensemble des documents relatifs à la gestion des déchets, certificats 

d’acceptation préalable, bordereaux de suivi des déchets, bons de pesée, tableaux récapitulatifs, 

• Les fiches de non-conformité, 

 

Le planning de récolement. 
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5. ANNEXE 1 : DESORDRES SUR LES QUAIS 

 

Ci-dessous la liste des désordres constatés lors de la réalisation du diagnostic visuel des quais en 

novembre 2024 : 

 

Quai aval :  
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Quai amont :  
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