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1  PRESENTATION

1.1 PREAMBULE

Situation & rappel du programme travaux
Le présent document a pour objet le descriptif des travaux de création d’un local sécurisé pour les Equipes
Locales de Sécurité Pénitentiaire du Centre de Détention de Val de Reuil.

Le centre de détention s’étend sur une superficie de 13,5 hectares soit de 54 000m?. |l est de fait le plus grand
centre de détention d’Europe.
Le centre pénitencier accueil environ 819 détenus répartis selon les catégories suivantes :

e Quartier centre de détention : 400 places,

e Quartier maison d'arrét : 400 places,

Le programme initial prévoit :
e Création d’un accés piéton au niveau du sas livraison
e Occultation de la vue depuis la zone de chargement
e Création du local sécurisé dans le local existant
e (Création d’un sas barreaudé + métal déployé dans le local
e Mise en place des équipements du local (mobilier, lavabo et ventilation)
e Mise en place de contréle d’acces sur I'ensemble
e Adaptation du systeme de caméras

Etablissement concerné

Le Centre de détention de Val-de-Reuil, dit « Les Vignettes », est un centre de détention francais situé sur la
commune de Val-de-Reuil dans le département de I'Eure, a quelques kilomeétres de Rouen. C’est le plus grand
établissement d’Europe pour longues peines.

Construite en 1989, est composée de deux divisions de 400 places.

£tang des Deux Amants

1 Centre de détentiol
de Val-de-Reuil

Périmétre des travaux
L'objectif des travaux est d’'implanter et d’'aménager un local au sein de I'établissement pour la prise de
possession du local par les Equipes Locales de Sécurité Pénitentiaires (ELSP).

Plus particulierement concernant le lot DEMOLITION / GROS CEUVRE :
e Démolitions de cloisons Iégeres, doublage
e Les démolitions de toutes natures et enléevement vers les décharges spécialisées.
e Déposes des revétements de sols et pongage des supports
e Découpe et reprise d’enrobé
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e Création d’ouvertures, re cloisonnement

e Purge des locaux a aménager aprées consignation des réseaux

e Elargissement de passages de portes et reprise de linteaux

e Letransport et I'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits et matériels nécessaires
a la réalisation des travaux.

e Les échafaudages et plates-formes pour travaux en hauteur.

e Les études techniques pour la réalisation des ouvrages en Béton Armé et magonnerie.

e Tous travaux d’enduits intérieurs et extérieurs.

e Les réservations nécessaires aux autres corps d’état.

e Le cloisonnement provisoire de certaines zones de chantier.

e Laréalisation, de murs en béton armé en intérieur

e Le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception.

e Travaux de toilage peinture & résine

e Travaux de plafonds / faux plafonds

e Toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite
des ouvrages du présent lot.

Le titulaire du présent lot sera chargé du dimensionnement de I'ensemble des éléments d’infrastructure et
de superstructure, compris ferraillage et études structure.
Les études structures devront étre validées par le bureau de contréle.
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1.2  INTERVENANTS

Désignation Intervenant Représentant Contact
Direction Interrégionale des Services
Pénitentiaires de Rennes
Département des Affaires Immobiliéres David THOMAS @ 02.56.01.66.65
Maitre d’ouvrage | Cellule Maintenance > david.thomas@justice.fr
18 bis, rue de Chatillon
C523131-35031 RENNES CEDEX

Exploitant Centre de Détention les Vignettes ] @ 02.32.63.37.80
Exploftant Chaussée de I'Andelle Féhical RADOUANE =< fehical.radouane@justice.fr

27107 VAL-DE-REUIL

Maitre d’ceuvre MLC FACILITIES Mathias LOICHOT @ 06.11.51.96.96
7 rue A. Fleming — 21121 AHUY >< Mathias.loichot@mlc-facilities.fr

SOCOTEC CONSTRUCTION 5AS

B d Agence d’'Evreux — Pdle Normandie Sebastien Deshaies @ 02.32.28.19.29
Mﬁ’le 495 rue Concorde > Sebastien.DESHAIES@socotec.com
Contréle .
Zac du Long Buisson
27930 GUICHAINVILLE
CSPS

€

13 CONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire du présent marché et ses éventuels sous-traitants sont tenus de connaitre les lieux et ne sauraient
se prévaloir ultérieurement d’une connaissance insuffisante du site et de tous les éléments locaux existants
tels que nature des sols, moyens d’acces, sécurité, état des installations existantes, etc.

Sauf avis contraire du réglement de consultation, la visite est obligatoire (se reporter au réglement de
consultation pour les modalités de visite).

1.4 SoOuS TRAITANCE

La sous-traitance d’'une partie de lot n’entrant pas dans la compétence de I'entreprise est soumise a
I'agrément préalable du Maitre de I'Ouvrage, qui le notifie a la Maitrise d’ceuvre. Elle ne dégage pas
I’'Entrepreneur de sa responsabilité de 'ensemble des travaux.

1.5 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

L’Entrepreneur doit des ouvrages offrant une parfaite finition et reste seul responsable de I'exécution des
travaux inclus dans le présent lot, ainsi que leur tenue dans le temps. Dans son offre, I'Entrepreneur aura
prévu la totalité des équipements nécessaires au bon fonctionnement de ses installations. Chaque entreprise
doit son propre nettoyage et I'évacuation des gravats aux décharges publiques. Les Entrepreneurs ne
pourront se prévaloir d’erreur ou d’omission dans le présent cahier des charges pour proposer ou exécuter
une prestation incompléte et non conforme aux reégles de I’Art et différents reglements et avis techniques.
Dans tous les cas, I'interprétation finale appartiendra a la Maitrise d’ceuvre.

1.6 NORMES, REGLEMENTS ET AVIS TECHNIQUES

Les travaux devront, pour tous les intervenants, étre exécutés conformément aux textes officiels, normes,
réglements, DTU, préconisations des fabricants, avis techniques et régles de I'Art en vigueur.
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Il sera fait application des textes suivants (liste non exhaustive) :

e Le R.E.E.F. du C.S.T.B ainsi que les DTU et ses mises a jour a la date du marché.

e Le reglement d’accessibilité & de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du
public.

e Le code du travail, et notamment en ce qui concerne la sécurité des acces et d’entretien du
matériel.

e Tous les appareils installés seront soumis a la norme frangaise en vigueur ainsi qu’aux normes et
directives européennes en vigueur.

e Les planchers et parois devront étre en matériaux de catégorie MO ou A2 —s1, dO y compris peinture
et revétement de sol.

1.7  PIECES PARTICULIERES

Le présent dossier de consultation des entreprises est composé :
e Du présent CCTP,
e D’une Décomposition du Prix Global et Forfaitaire,
e D’un cahier de plans

1.8 DEPENSES DIVERSES

Les frais occasionnés par la consommation d’eau et d’électricité pour les besoins du chantier seront a la
charge de I'Exploitant.

1.9 REGLEMENTATION PENITENTIAIRE APPLICABLE ET LEXIQUE :

- Arrété du 18 juillet 2006 portant approbation des regles de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contréle

- Circulaire de la DAP n° 700020 du 12 janvier 2007 relative a I'application de I'arrété du 18 juillet 2006
portant approbation des regles de sécurités contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur controle

DAP - Direction de I’Administration Pénitentiaire :
Placée sous l'autorité du garde des Sceaux depuis 1911, I'administration pénitentiaire est I'une des cinq
directions du ministere de la Justice.

Centres de détention (CD)
Un centre de détention est un établissement qui recoit les détenus condamnés en général a plus de deux ans
de prison mais qui présentent les perspectives de réinsertion sociale les meilleures.

PEP :
Poste d’Entrée Principal ou Porte d’Entrée Principale

PCl :
Poste de Centralisation de I'Information

SAS ou Effet de SAS :
Ce sont les deux portes d’un sas qu’on ne peut ouvrir qu’alternativement, jamais les deux a la fois. Systéme
de franchissement verrouillable ou déverrouillable a distance selon le besoin des mouvements de détenus
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2  OBSERVATIONS GENERALES

L'ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-apres s'applique pour I'ensemble des
articles des présents CCTP-DPGF. Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en
complément de ces prescriptions.

L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrites ci-aprés.
Sauf stipulations expresses au présent descriptif, les travaux seront conformes a I'ensemble des regles, D.T.U,
cahiers des charges du C.S.T.B, normes en vigueur a la signature des marchés, ainsi qu'a tous les textes
législatifs et réglementaires en vigueur applicables a I'Ouvrage objet du présent CCTP.

2.1 ETENDUE DES TRAVAUX

D’une maniere générale, I'entrepreneur doit la réalisation de tous les ouvrages tels qu’indiqués aux plans et
au présent CCTP. Il doit également tous les travaux qui, bien que non explicitement décrits, découleraient
d’une facon logique des prestations dues ainsi que la mise en ceuvre de tous les ouvrages et accessoires
nécessaires a la bonne finition de ses travaux.

Tout travail produisant un bruit important fera objet de coordination avec I'équipe de maitrise d’ceuvre, le
maitre d’ouvrage et le CSPS. L'Entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces
contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel
nécessaire, y compris I'évacuation et la mise en décharge.

2.2  SITE OCCUPE

L'entreprise est tenue de se faire confirmer auprés de la maitrise d’ceuvre et du maitre d'ouvrage, toutes les
informations concernant le phasage des travaux, le balisage, les barrieres délimitant les zones publiques, des
zones de chantier.

Les travaux seront réalisés en site occupé. Toutes les dispositions devront étre prise pour permettre
I’exploitation de I’établissement, en limitant les nuisances et en maintenant I’établissement en sécurité. Il
est entendu que tout ou partie des travaux pourront s’exécuter en horaires décalés.

Etant donné la sensibilité de I’établissement, le Maitre d’Ouvrage pourra décaler une intervention si cela
s’avére nécessaire, pour la sécurité du site.

Les plans d’exécution devront étre visés par la maitrise d’ceuvre, et le bureau de controle, avant toute
intervention.

L’entreprise devra un nettoyage quotidien systématique de sa zone d’intervention.

Les références techniques du matériel proposé par le présent lot devront étre visées par la maitrise d’ceuvre
avant toute commande.

Sauf livraisons encombrantes, a ce jour, les véhicules ne pourront pas rentrer dans I'enceinte de la maison
d’arrét.

Les travaux préparatoires se feront dans les sous-sols ou a I'extérieur de la maison d’arrét (zone neutre).

2.3 AcCCES A L’ETABLISSEMENT

L'entreprise devra présenter une liste du personnel susceptible d’intervenir dans I'établissement des que
possible.
L’acces de chaque intervenant est soumis a I'approbation du chef d’établissement. Ainsi, préalablement a
chaque intervention, I'entreprise fournira :

- L'identité de chaque intervenant

- Lalecture et I'approbation du cadre de slireté et de ses annexes
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- La nature des prestations a réaliser
- Linventaire écrit complet des trousses a outils et des matériels a faire entrer dans I’établissement
- Les véhicules n’auront pas accés a I'intérieur de I'établissement, sauf cas exceptionnel de livraison /
évacuation de matériels. Pour ce faire, la carte grise devra étre fournie préalablement dans les
mémes délais.
Si 'accés du personnel est renouvelable concernant son identité, la partie matérielle est a renseigner dans
une fiche d’intervention chaque semaine, en prenant en compte que la premiére demande pourra étre
validée sous deux semaines.
Les plannings de coupure de réseaux, de livraison, ou d’intervention exceptionnelle seront fournis dans les
mémes délais.
A noter que dans ce type d’établissement la sécurité de tous est prioritaire, le maitre d’ouvrage et plus
particulierement le chef d’établissement pourra décider d’annuler ou décaler n’‘importe quelle tache ou
intervention. Ces dispositions sont réputées incluses dans I'offre de I'entreprise.

2.4  OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément au
Dossier de Consultation des Entreprises.

L'Entrepreneur est tenu, pour la remise de son prix forfaitaire, en fonction de son bordereau de prix
descriptif, de lire trés attentivement toutes les dispositions des articles du CCTP tous corps d’état qui sont
applicables au présent lot.

Il devra remettre un prix forfaitaire comprenant, outre ce qui est décrit dans les bordereaux de prix
descriptifs, tout le matériel, les fournitures, les ouvrages de toutes nature et la main d’ceuvre pour livrer un
ouvrage entierement terminé quant a sa partie spécialisée et décrit dans son lot.

S’il estime qu’il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce
dossier, il devra en tenir compte dans |'établissement de son prix.

Cette modification s’"accompagnerait d’une note explicative séparée et annexée a son offre.

L'Entrepreneur devra se renseigner auprés du Maitre d’CEuvre pour tout ce qui lui parait douteux ou
incomplet.

Il est spécifié que le prix remis par I'Entrepreneur devra étre invariable et qu’il ne pourra arguer d’une
omission ou erreur, soit au bordereau de prix, descriptif ou autres pieces, soit de sa part, pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, ou pour se dispenser d’exécuter un ouvrage de sa spécialité
nécessaire pour la finition parfaite et la stabilité des existants selon les regles de I'art des travaux projetés.
Dans la description qui va suivre, le Maitre d’CEuvre s’est efforcé de renseigner I'Entrepreneur sur la nature
des travaux a exécuter, leurs dimensions et leurs emplacements, mais il convient de signaler que cette
description n’a pas un caractere limitatif.

2.5 COORDINATION

Une parfaite collaboration devra exister avec I'ensemble des compagnons, co-traitants, et sous-traitants
éventuels. Les informations quant a I'étendue des travaux précités seront données pendant la phase
chantier. L'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier, pour toutes les
réservations et fixations nécessaires.

L'Entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu’il aurait constatées et non dénoncées aux intéressés,
ainsi que les modifications qu’entraineraient pour lui ou pour un quelconque corps d’état un oubli ou
I'inobservation de cette clause.

2.6  CONDITIONS DE MISE EN GEUVRE

A Compter de la remise de I'ordre de service, et de la premiére réunion de démarrage et de préparation,
I'Entrepreneur doit s'assurer de I'état des ouvrages sur lequel il doit ceuvrer. Toutes dispositions non
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conformes aux prescriptions de son marché ou plans seront précisées par écrit a la maitrise d’ceuvre.

Tous les appareillages seront fixés a I'aide de vis INOX inviolables. L’outil adapté sera fourni a I'établissement.
En présence de plafonds métalliques solidarisés, ils devront étre remis a I’état initial a I'issue des travaux
Une attention particuliére sera portée aux nuisances sonores et aux poussiéres (sas de protection, polyane,
linge humide ect...).

2.7 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

En toutes circonstances, I'Entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages ou accidents causés
lors de I'exécution de ses travaux, résultant, soit de son propre fait, soit de son personnel.

Pendant I'ensemble de la durée des travaux, I'entreprise sera responsable de la conservation et du maintien
en bon état des matériaux, matieres premiéeres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillage et installation
de tous ordres du chantier, ainsi que des ouvrages.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisent pendant
le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d’une entreprise, soit du fait des personnes qui
auraient pu s’introduire sur le chantier, il appartient aux entrepreneurs responsables des lieux, des
matériaux, des matieres premiéres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages
effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations.

En outre, les entrepreneurs devront, avec toutes les précautions nécessaires, le déplacement et le stockage
a l'intérieur de I'établissement (a un emplacement déterminé par le Maitre d’CEuvre en accord avec le Chef
d’établissement) du mobilier, le démontage et le stockage des stores, rideaux, luminaires, etc...leurs
protections, leur nettoyage lors du remontage, de la repose ou de la remise en place.

IIs sont tenus de remettre en état ou de réparer ou de remplacer a leurs frais, les ouvrages qui auraient été
endommagés, quelle que soit la cause du dégat et sauf leurs recours éventuels contre tout tiers responsable,
le Maitre d’Ouvrage demeurant en toute hypothése, complétement étranger a toutes contestations ou
répartitions des dépenses. lls devront également prendre toutes les dispositions pour éviter tout accident de
personne, sur ou aux abords du chantier.

Aucune indemnité ne peut étre allouée aux entrepreneurs pour les pertes, avaries, dommages dus a leur
négligence, leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou les fausses manceuvres.

Si les travaux viennent a étre interrompus, pour quelque cause que ce soit, les entrepreneurs doivent
protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu’ils pourraient subir, sans frais
supplémentaire pour le Maitre d’Ouvrage.
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3 ORGANISATION DU CHANTIER

3.1 PERSONNEL ET RESPONSABLE

L’Entreprise doit nommer un responsable de projet ainsi qu’un suppléant qui reste informé de toutes les
phases du montage.

Le responsable du chantier assiste a toutes les réunions de chantier. L'Entreprise maintient sur le chantier un
chef responsable qui est continuellement présent sur le site pendant les heures de travail.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de demander le remplacement de I'une ou de ces deux personnes s’il
estime que leur travail ne donne pas satisfaction.

Le personnel responsable doit faciliter |a visite du chantier par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre, sur
simple demande de ceux-ci.

3.2 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Un rendez-vous général de chantier aura lieu a une fréquence définie par le Maitre d’ceuvre en fonction de
la nécessité, au jour et a I’heure qui seront arrétés d’'un commun accord a I'ouverture du chantier.

Il est obligatoire et tous les Entrepreneurs sont tenus d’y assister ou de s’y faire représenter par un
Conducteur de Travaux qualifié et permanent, ayant pouvoir de décision.

Tout Entrepreneur absent sans raison valable et sans autorisation préalablement fournie par le Maitre
d’CEuvre supportera une retenue sur le montant de son Marché, par absence.

Ces retenues seront comptabilisées par le Maitre d’CEuvre a chaque rendez-vous et la déduction sera
automatiquement appliquée sur les comptes définitifs de fin de chantier.

En complément des rendez-vous de chantier usuels, une réunion spécifique sera réalisée avant le démarrage
de chaque phase importante ou cruciale. La présence de I'ensemble des interlocuteurs sera indispensable.

3.3 COMPTE RENDU DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier feront I'objet de procés-verbaux établis et diffusés a I'Entreprise par le Maitre
d’CEuvre.

Ces comptes-rendus, numérotés, prennent un caractére contractuel et devraient éviter toutes
correspondances paralléles.

Le titulaire du présent lot devra veiller a faire figurer au compte-rendu de chantier toutes les modifications
apportées au CCTP et toutes les observations qui pourraient servir a la conduite ou aux reglements ultérieurs
de travaux.

3.4 ORGANISATION — AIRE DE STOCKAGE

Les aires de stockage seront impérativement implantées sur les zones qui seront réservées a cet effet. Aucun
stockage de matériel ne sera admis en dehors des zones ou il est prévu d’étre installé.

Dans tous les cas, celui-ci devra étre fait de facon a ne pas perturber I'exploitation du site.

Les délais d’intervention pour le présent lot sont consignés dans le planning de I'opération, tout dépassement
de ces délais entrainerait I'application des pénalités prévues au CCAP.

3.5 HYGIENE ET SECURITE

PRESCRIPTIONS GENERALES EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE DES TRAVAILLEURS
L'opération est soumise a I'observation de la réglementation en matiere de sécurité et de santé des
travailleurs.

Chantiers de batiment et de génie civil « d’entretien usuel » :

Le décret n® 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particuliéres
d’hygiene et de sécurité est applicable. Il prévoit I'établissement d’un plan de prévention.
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Chantiers de batiment et de génie civil dits « clos et indépendants » :

Le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a |'organisation de la
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé, pris en application de la loi n® 93-1418 du
31 décembre 1993 est applicable.

L'entreprise tiendra compte de l'intervention et des prescriptions éventuelles du coordinateur santé-
sécurité, en application des textes précités.

EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS

En cas de présence de plomb, d’amiante ou de toute autre substance dangereuse, I'entrepreneur devra
prendre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la protection des travailleurs, conformément
notamment :

3.6

Au décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif a I'évaluation
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (article L230-2 du code du travail). Applicable
a partir du 8 novembre 2002.

A la circulaire n° 6 DRT du 18 avril 2002 — application du décret n° 2001-1016 portant création d’un
document relatif a I’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

L'entreprise doit s’informer auprées du chef d’établissement en se faisant remettre notamment la
fiche récapitulative du DTA

L'entreprise titulaire du marché devra disposer de I'accréditation d'intervention en sous section 4, et
avoir le personnel habilité pour les interventions sur I'amiante en sous section 4.

L'entreprise devra au préalable sur d'autres chantiers avoir réalisé des chantiers tests valides pour
les types d'interventions qu'elle réalisera sur ce chantier

L'entreprise en charge des travaux sur les matériaux amiantés devra prendre connaissance du PGC
annexe, et respectera lI'ensemble des prescriptions décrites dans le Décret n° 2012-639 du 4 mai
2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante.

Dans le cadre des opérations susceptibles d'exposer son personnel aux poussiéres de plomb, elle
devra impérativement prendre les précautions précisées dans le pgc et founir un mode opératoire
détaillé de ses interventions.

Les revétements en peinture sont supposés contenant du plomb en teneur nécessitant des
précautions pour les opérateurs, en 'attente du diagnostic plomb qui sera joint au dossier de
consultation dés que possible.

NETTOYAGE DE CHANTIER — ENVIRONNEMENT — PROTECTION DES PERSONNES

Nettoyage de chantier

L’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des
travaux dont il est chargé.

L’entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage fixés par
le MOE ou a la décharge publique.

L'entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et la remise en état des installations qu’ils a
salies ou détériorées.

L'entreprise a la charge de I'enléevement des déblais stockés et de leur transport aux décharges
publiques, au fur et a mesure de I'avancement du chantier.

Protection des biens et de I’environnement

L’entreprise prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute dégradation des voiries,
édifices, biens et de I'ouvrage jusqu’a la réception sans réserve des travaux.

L’entreprise doit toutes les dispositions et sujétions relatives a la protection de I’environnement.
En cas d’atteinte a I'’environnement ou de dégradation, I'entreprise supporte tous les frais de
nettoyage, dépollution et remise en état.

L’entreprise doit la réfection a I'identique de toutes les parties de voies, édifices publiques ou privés
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endommagés par suite de I'exécution des travaux.

e L’entreprise doit la réfection dans les regles de I'art de toute partie de I'ouvrage objet du présent

marché endommagée par suite de I'exécution des travaux.
Protection des personnes

e L’entreprise doit assurer la sécurité des biens et des personnes conformément a la réglementation
en vigueur, aux directives de la CARSAT, de I'OPPBTP. Toutes les sujétions qui en découlent sont
réputées incluses dans les prix.

e L’entreprise rédige un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) conforme
aux directives ci-dessus et le soumettre a I'avis des organismes concernés par la sécurité et la santé
au travail.

D’une maniére générale, toute disposition visant a éviter tout affaissement, mouvement, désordre des
ouvrages mais également la chute de matériel, du personnel sera a prévoir a ses frais. Tous ces matériels et
dispositifs relévent de I'entiére responsabilité de I'entreprise.

3.7 EVACUATION DES DECHETS

Chaque entrepreneur procéde au tri de ses déchets de construction et se charge de leur évacuation. La
location des bennes, I’'enlevement et le transport sur les sites susceptibles de recevoir les déchets, sont a la
charge de I'entreprise.

3.8 CAROTTAGE

Les carottages et réservations seront effectués par le présent lot. L'entrepreneur traitera également les
demandes de réservations des autres lots.

3.9 TRAVAUX PREPARATOIRES

Les prestations a la charge du titulaire comprendront implicitement :

e Le transport et I'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits et matériels nécessaires a
la réalisation des travaux.

e Les échafaudages et plates-formes pour travaux en hauteur.

e Les démolitions de toutes natures et enlévement vers les décharges spécialisées.

e Les études techniques pour la réalisation des ouvrages en Béton Armé et magonnerie.

e Tous travaux d’élévation des murs et cloisons.

e Tous travaux de chapes et dallages

e Tous travaux d’enduits intérieurs et extérieurs.

e Les réservations nécessaires aux autres corps d’état.

e Le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception.

e L'enlevement hors du chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux.

e Toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite
des ouvrages du présent lot.

e Le tracé du trait de niveau général a 1.00 du sol fini.

3.10 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION.

Ces dispositions porteront sur la reconnaissance des ouvrages exécutés, les épreuves et essais.
En tout état de cause, la réception ne pourra étre prononcée si la sécurité des intervenants ne peut étre
assurée ou si les installations ne sont pas exploitables.
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3.11 ESSAIS ET RECEPTIONS

3.11.1 AUTOCONTROLES

Préalablement a la réception des installations, I'entreprise réalisera les essais de tous les équipements mis
en ceuvre et fournira ses autocontréles justifiants le fonctionnement des appareils et des installations mis en
ceuvre, conformément a la demande.

La transmission des installations Fourniture d’'un carnet d’autocontréles fonctionnement justifiant le bon
fonctionnement des installations.

3.11.2 RECEPTION DES INSTALLATIONS

La réception des installations aura pour but d’évaluer la conformité des travaux réalisés en accord avec les
spécifications techniques, régles de I’art et normes en vigueur.

Cette réception sera effectuée en présence du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant et fera I'objet d'un
PV de réception des installations.

L’ensemble des travaux effectués seront controélés :

- Cheminements ajoutés et réutilisés

- Quantitatifs installés

- Respect des spécifications de pose et de raccordement

- Conformité des restitutions coupe-feu

- Installations au regard de la réglementation

- Dossier des ouvrages exécutés

- Repérage durable de l'installation

- Transmission des installations et formation du personnel en charge de sa maintenance

3.12 LEVEE DE RESERVES ET GPA

Lors de I'émission du PV de réception, un délai de levée des réserves constatées sera défini.

Une visite de levée de réserve aura lieu en présence du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant afin de
constater I'achévement complet des travaux.

Apres émission du rapport final des organismes de contréle, au PV de réception du Maitre d’ceuvre, tous les
travaux nécessaires et complémentaires a la levée des réserves seront a la charge du titulaire.

Il est rappelé que I'obligation de résultat de I'entrepreneur (principal ou sous-traitant, article 1147 du code
civil) persiste pour les désordres réservés jusqu'a la levée des réserves, méme apres I'expiration de la garantie
de parfait achevement.
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4  TRAVAUX PREPARATOIRES

4.1 PREPARATION DE CHANTIER :

Préalablement a toute intervention, I'entreprise fera procéder a un constat d’huissier portant sur I'état des
batiments et aménagements. A ce constat sera annexé un reportage photographique permettant d’en
visualiser I'état. Toutes les dégradations constatées apres intervention du présent lot seront réparées par,
ou a la charge du présent lot.

Egalement, I'entreprise sera tenue de réaliser I'ensemble des repérages nécessaires permettant de réaliser
ses ouvrages, comprenant les opérations de manutention et mesures conservatoires :

e Consignation installations existantes, signalisation et balisage

e Repérage des installations

e Organisation des travaux, manutention et mesures conservatoires

4.2 INSTALLATION D'UNE BASE VIE

Le stockage des fournitures se fera aux risques et périls de I'entreprise et sur des zones définies par
I’établissement. La possibilité de I'utilisation des sanitaires de I'établissement par les ouvriers impose a
I’entrepreneur la nécessité de veiller a ce que les sanitaires ne subissent pas de détérioration ou ne soient
pas salis anormalement par le personnel de I'entreprise.

De ce fait, a ce jour et sauf avis contraire au démarrage des travaux, |'entreprise prévoira la mise en place :
e D’un bungalow servant de vestiaire et réfectoire
e D’un bloc sanitaire
e D’unvolume de stockage et d’une benne a gravats.

Cette base vie devra étre installée par le présent lot en dehors de la zone de travaux, a un emplacement a définir
en phase de préparation. Elle disposera de vestiaire, sanitaires et point d’eau, d’un espace de restauration. Les
aires de stockage seront implantées et délimitées a proximité. Aucun autre point de stockage tampon ne sera mis
a disposition des entreprises au sein des zones de détention. A ce titre, I'entrepreneur titulaire du présent lot se
rapprochera de la mairie afin d’obtenir les autorisations nécessaires.

4.3  ETUDES D'EXECUTION :

Pendant la période de préparation et avant toute mise en ceuvre et fabrication, I'entreprise fournira son
dossier d’exécution complet incluant les plans et documents d’exécution nécessaires a la réalisation des
travaux, afin de recevoir I'approbation de I'équipe de Maitrise d’CEuvre et de la Maitrise d’Ouvrage.

L'acceptation par le Maitre de I'Ouvrage du projet présenté, ainsi que de tous les calculs et dessins graphiques
s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur, qui reste soumis a une obligation de
résultat. L’entrepreneur contrélera les cotes exactes en situation et sera tenu d’adapter ses ouvrages en
conséquence apres signalement au Maitre d’CEuvre.

Le dossier d’exécution devra étre fourni dans son intégralité pendant la période de préparation.

- Plans d'implantation
- Plan de réservations
- Gros ceuvre
- Coupes
- Planning
- Notes de calculs
- Présentation au bureau de contréle
L’entreprise proposera un planning d’intervention détaillé en accord avec le phasage des travaux défini.
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4.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES DOE COMPLET YC FORMATION / TRANSMISSION DES INSTALLATIONS

2 semaines avant les OPR, |'entreprise fournira le DOE récapitulant I'ensemble des ouvrages mis en ceuvre
et les plans de recollement des nouveaux réseaux en 3 exemplaires papier + 1 version sur clé USB. Ce dossier
sera préalablement transmis au MOE pour validation avant envoi au MOA.
Il comprendra tous les éléments nécessaires a la bonne compréhension de l'installation, son utilisation, sa
maintenance et son évolution future, a minima :

e Plans complets des installations aux formats .pdf et .dwg

e Procés-verbal de classement au feu des matériaux

e Fiches techniques des équipements installés

e Notices d’entretien

e Notes et calculs techniques

e Notice de transmission des installations

4.5 NETTOYAGE QUOTIDIEN DU CHANTIER COMPRIS EVACUATION DES DECHETS

Le nettoyage des ouvrages sera réalisé a I'issue de chaque prestation / zone d’intervention.
Le nettoyage intérieur, concerne (liste non limitative) :

. L'ensemble des menuiseries extérieures, intérieures et vitres
. L'ensemble des sols

o Les revétements verticaux y compris la faience,

. La quincaillerie : bouton de portes, béquilles, etc...,

o L'appareillage électrique,

NOTA IMPORTANT :

Si le nettoyage est jugé insuffisant lors de la réception de I'ouvrage, le Maitre d’ceuvre pourra, s'il juge
nécessaire, faire réaliser les travaux complémentaires de nettoyage par une entreprise spécialisée et ce, a la
charge exclusive de I'entreprise titulaire du présent lot.
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5  PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

L'entrepreneur devra effectuer et faire valider par le bureau de contréle ses documents d’exécution avant
toute réalisation sur site

5.1 PROJECTION DES TRAVAUX

A l'issue des travaux, 'aménagement de la zone devra correspondre au plan ci-dessous. Le local sécurisé ne
sera accessible que par le SAS sécurisé qui ne sera accessible que par le couloir d’acces créé a cet effet. Le
déverrouillage des portes se fera par plusieurs types de sécurités (électriques + manuelles) et permettra la
création d’effets de SAS (porte bloquée si la précédente est ouverte). L'objectif du couloir sécurisé est de
couper la vision directe du personnel entrant dans le SAS sécurisé. Les détenus et les personnels non
concernés par cette zone n’auront aucun visuel sur celle-ci.
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5.2  ISOLEMENT DE CHANTIER :

Cléture de chantier provisoire extérieure
L’entreprise du présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre de barriere HERAS du début de chantier
jusqu’a la réalisation du mur en parpaing.
Localisation :
- Zone de livraison

Une fois la séparation définitive réalisée, I'entreprise devra déposer les cl6tures de chantier compris tous
éléments de fixation.

5.3 DEPOSE / DEMOLITIONS LEGERES :

53.1 PORTES ET DOUBLAGES :

L’entreprise devra la dépose de :

- La porte d’acces au local existant

- Lagrille barreaudée intérieure

- Du plafond

- Dudoublage intérieur.
La dépose (démolition) se fera proprement et sans dégats sur les ouvrages conservés. Les gravats devront
étre évacués et la zone de travail devra étre régulierement nettoyée.

5.3.2 CAROTTAGES :

L’entreprise devra percer la dalle basse pour implanter un siphon de sol. Le réseau devra étre raccordé sur
I’existant. Une saignée dans la dalle sera nécessaire et devra étre pris en compte si le réseau EU existant se
trouve trop éloigné du siphon.

Des carottages dans les murs devront étre réalisés pour le lot CVC (deux percements) ainsi que pour le lot
électricité (si nécessaire)

5.4  CLOISONNEMENT ET NIVELLEMENT :

5.4.1 CLOISONNEMENT :

Un cloisonnement en parpaing sera a réaliser toute hauteur pour créer en local d’accés au SAS sécurisé. Le
sol au droit de la future séparation devra étre découpé pour permettre la réalisation d’une fondation solide
et de niveau. Les réseaux souterrains existants devront étre repérés et évités, une adaptation de la future
infrastructure est a prendre en compte et I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour la
bonne réalisation de son ouvrage. Les réseaux visibles existants devront étre pris en compte en prévoyant
des réservations dans les parpaings en superstructure. Des chainages devront étre réalisés pour la bonne
tenue du mur. Le mur devra étre enduit de part et d’autre pour obtenir une paroi lisse en plan. Les vides dans
le sol de chaque c6té du mur devront étre comblés et une couche de bitume sera a mettre en ceuvre pour
réaliser la couche de finition.

5.4.2 NIVELLEMENT :

Devant le local existant, le sol sera repris pour que I'ensemble de la zone soit au méme niveau. Les regards
devront étre réhaussés pour que le niveau fini du couloir d’acces soit égale au niveau fini du local sécurisé.
Les parpaings feront office de coffrage pour couler la chape de nivellement.

A l'intérieur du local sécurisé le sol devra étre gratté sur environ 2 métres carrés pour créer une surface
d’accroche afin d’accueillir la chape de nivellement (chape solidaire a celle du local d’accés).

Il est attendu de I'entreprise une certaine réflexion quant a I’évacuation des eaux (pentes) y compris toutes
sujétions.

Page 18 sur 21
MLC-Facilities — 7 rue Alexander Fleming — 21121 Ahuy



M LC facilities E-. CENTRE DE DETENTION LES VIGNETTES

contact@mlc-facilities.fr - Travaux de création d’un local ELSP
MINISTERE DE LA JUSTICE CCTP LOT 01—V1 _Aoﬁt 2024

5.5 TRAVAUX DE SECURISATION EXTERIEUR :

5.5.1 DECOUPE ET DEMOLITION DU TROTTOIR :

Le trottoir a I'extérieur devra étre découpé et démoli (voir plans). Les gravats seront évacués et le sol sera
gratté au droit de la portion démolie sur quelques centimetres pour accueillir la reprise de bitume.

5.5.2 HABILLAGE ET REPRISES :

Une bordure sera implantée contre le biais du trottoir conservé. L'entreprise sera tenue de sceller la
bordure selon les régles de I’art compris joints et finitions. Une reprise de bitume devra étre réalisée sur
la surface de la partie décaissée et une reprisse du mur (couche de finition) en partie basse sera mise en
ceuvre.

5.6 PORTES D’ACCES :
5.6.1  PORTES EXTERIEURE (EN FACADE) :

Non concerné

5.6.2 PORTE D’ACCES AU SAS SECURISE :

Apreés la dépose de la grille existante et de la porte d’accés au local, I'entreprise devra effectuer toutes les
reprises nécessaires sur les tableaux, le linteau et le seuil afin d’accueillir la porte 600kg du SAS sécurisé
(porte hors marché du présent lot).

L’entreprise sera tenue de prévoir toutes les dispositions nécessaires pour que I'ouverture corresponde avec
la porte 600 kg fournie et posée par le lot n°2.

5.6.3 PORTE D’ACCES AU LOCAL SECURISE :

Non concerné

5.7 CLOISONS PLATRERIE :

Travaux préparatoires
Les travaux préparatoires comprennent :
e Le dépoussiérage de la surface du gros ceuvre au raccord avec les ouvrages en plaques.
e La vérification du tracage du développé des cloisons effectué par le lot gros-ceuvre.
e Leragréage / ratissage des zones concernées par la peinture
e Lesreprises et dégradations de plafonds durs dans les zones impactées par les travaux
Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché, comprendront
implicitement :
e Les contre-cloisons sur murs périphériques.
e Toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite des
ouvrages du présent lot
e Tous les échafaudages et leur dépose nécessaires a I'exécution des travaux.
e Le nettoyage de toutes les projections sur les parois, plafonds, sols, huisseries, menuiseries
extérieures et ainsi que tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlevement vers les
décharges.

5.8 TRAVAUX DE PEINTURE :

Rappel :
e L’état du support et les travaux préparatoires seront conformes aux prescriptions de la norme NF P
74-201-1 et amendement Al (référence DTU 59.1) relatives au degré de finition choisie.
e Lafinition C et la finition B sont d’aspect poché. La finition A est d’aspect finement poché ou lisse. A
défaut de précision ci-dessous, I'état de finition B sera retenu.

Page 19 sur 21
MLC-Facilities — 7 rue Alexander Fleming — 21121 Ahuy



M LC facilities | S .. CENTRE DE DETENTION LES VIGNETTES

Libertd + Egalind » Frarernisé
REPUBLIQUE FRANGAISE

contact@mlc-facilities.fr - Travaux de création d’un local ELSP
MNSTERE DELARSTIC CCTP LOT 01-V1 —Aoit 2024

e C(Classement d’aspect - Brillant spéculaire retenu pour le présent CAHIER DES CHARGES (selon DTU
59.1) : Mat : Bs compris entre 0 et 10.
e A défaut de précision ci-dessous, le degré de brillant retenu sera « satiné moyen ».

Travaux préparatoires
Travaux préparatoires sur support trés abimé, comprenant :
La purge des subjectiles de tous matériaux étrangers (accessoires de fixation, bois ou métal encastré...).
Le rebouchage de grosses fissures et percements.
e Bande de 20cm en périphérie des portes modifiées et au niveau des nouvelles cloisons.
e Peinture sur cloison neuve et sur toutes les portes neuves

Peinture sur ouvrages métalliques
Les travaux préparatoires comprennent :
e Le nettoyage, dégraissage, grattage de la calamine, brossage de la rouille, dépoussiérage ;
e Les retouches suivant les besoins avec une couche de primaire antirouille, aux résines alkydes et
pigments anticorrosion, en phase solvant (famille I, classe 4a).

Application de peinture, en phase solvant (famille |, classe 4a) :
e Une couche intermédiaire en peinture lagque tendue, haute durabilité, aux résines alkydes
uréthannes en phase solvant.
e Une couche de finition en peinture laque tendue, haute durabilité, aux résines alkydes uréthannes
en phase solvant.
Classement d’aspect : satiné brillant.
Couleur au choix du Maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant. Blanc en I'absence d’indication.
Etat de finition a préciser au cas par cas.
Localisation : Ensemble du projet (Cf plans), grilles barreaudées et portes baraudées

Peinture sur métaux ferreux
Les travaux préparatoires comprennent :
e Le nettoyage, dégraissage, grattage de la calamine, brossage de la rouille, dépoussiérage ;
e Les retouches suivant les besoins avec une couche de primaire antirouille, aux résines alkydes et
pigments anticorrosion, en phase solvant (famille |, classe 4a).

Application de peinture, en phase solvant (famille I, classe 4a) :
e Une couche intermédiaire en peinture laque tendue, haute durabilité, aux résines alkydes
uréthannes en phase solvant.
e Une couche de finition en peinture laque tendue, haute durabilité, aux résines alkydes uréthannes
en phase solvant.
Classement d’aspect : Mat.
Couleur au choix du Maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.
Etat de finition a préciser au cas par cas.

5.9 REVETEMENT DE SOLS :

Traitement des sols par 'utilisation de résine :

e Préparation des supports
e Résine sursol:
o Traitement des sols par I'utilisation de résine spéciale polyuré-uréthane classée non
inflammable | Souplethane 5 COR FRB M1 ou équivalent
= Revétement non-inflammable, Classement au feu : B-s2, dO
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Nature chimique : Résine polyurée-uréthane (aromatique) a 2 composants
Composition : Composant A - polyol : Liquide couleur créme opaque /Composant
B —isocyanate : Liquide ambré transparent

Sans solvant, sans odeur

Excellente adhérence : 3 MPa sur support béton / 9 MPa sur support acier
Résistance aux chocs thermiques et a I’hydrolyse : 90°C

Résistance a la compression : > 110 MPa

Résistance chimique pHde 1a 13

Classement de réaction au feu : MO ; M1
Température d'utilisation : entre -50 °C et +120 °C
Résistance a la traction : 20 MPa

Résistance a la compression : a partir de 110 MPa

Dureté Shore : 95 shore A

Poids / Volume / Masse

Densité : 1.43 g/ml

Autres caractéristiques techniques du produit

Support d'application : béton ; métal ; platre ; structure en bois
Type d'usage : mur ; sol

Type de base : résine
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