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Préambule |

Objet du présent document

Ce cahier est un document qui compléte les CCTP, et ne peut, en tout état de cause, étre dissocié de ces
documents. Dans le cas de manque de concordance entre ces divers documents, les descriptifs particuliers a
chaque corps d'état ont priorité sur ce cahier.

Le présent cahier a pour objet de préciser les prescriptions d'ordre général - tant pour ce qui concerne la
réalisation des travaux proprement dits que pour ce qui concerne les dispositions d'organisation générale du
chantier qui doivent étre prises en compte par chaque entreprise, dans le cadre de cette opération.

Le présent document DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS est indissociable des documents
suivants :
- CCTP des différents lots

Décomposition des lots

Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Lot N°01 MACROLOT 01 Démolitions - Désamiantage - Nivellement

Lot N°02 MACROLOT 02 Structures métalliques - Couvertures - Bardage - Vitrages - Petites magonneries
Lot N°03 MACROLOT 03 Electricité - Plomberies - Réfection nourrice chauffage

Lot N°04 MACROLOT 04 Serre double peau remise en état

Dévolution des marchés
Le présent Marché est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du
présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont
exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou & compléter les dispositions prévues dans ce dossier,
il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note
explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du CCTP, pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

Désignation du lot principal

Le lot principal a qui incombera toutes les démarches administratives, les constats, les installations de chantiers
y compris leur entretien et leur démontage est :

- le lot 01 Démolitions - Désamiantage - Nivellement

Attribution des marches

Le présent CCTP et le CCAP s'appliquent aux marchés des travaux selon la procédures reprise dans le
réglement de la consultation, en corps d'états séparées pour I'ensemble des travaux de béatiment, les
installations techniques et agencements. Les entreprises titulaires des marchés séparés assument la
responsabilité de leurs travaux jusqu'a l'expiration des garanties légales. Ces entreprises participent aux
dépenses communes de chantier (voir compte prorata).

DCE ) Ensemble 11 décembre 2024
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Observations concernant le CCTP

Le CCTP a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter. Les indications n'ont pas
un caractere limitatif. Dans le cadre du marché forfaitaire arrété, I'entrepreneur doit I'intégralité des travaux
impératif a I'achévement complet des ouvrages et au fonctionnement parfait des équipements sans exception,
ni réserve, sont également indispensables, ceux satisfaisant aux exigences de la réglementation en vigueur,
méme si le CCTP ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents
graphiques doivent, pour atteindre ce résultat, présenter des modifications. Le CCTP et les documents
graphiques se complétent réciproquement.

L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables a I'achevement des ouvrages en accord avec le
maitre d'ceuvre. L'entrepreneur est tenu d'informer par écrit la maitrise d'ceuvre, de toutes difficultés
d'interprétation ou de toutes discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et les documents
graphiques d'une part, entre ces mémes documents et les prescriptions des reglements ou particularités des
ouvrages a exécuter d'autre part (discordances pouvant nuire a leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient soulever
des divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seront exécutés conformément aux
décisions de la maitrise d'ceuvre sans entrainer de modifications du prix global forfaitaire du marché. Tout
ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le présent CCTP est formellement di et vice-
versa. L'entrepreneur a pour obligation d'étudier et de lire, dans son intégralité, le CCTP et I'ensemble des
documents du dossier.

Notion d'équivalence en marché public

Conformément a l'article R2111-7 du code de la commande publique, les références a des marques de matériel
ou d'équipement dans le présent cahier des charges sont données a titre indicatif compte tenu de leurs
complexités dimensionnelles et architecturales. Elles ont été sélectionnées en raison de divers criteres
(encombrement, esthétique, débit, niveau sonore, qualité des matériaux, fiabilité, garantie, facilité de
maintenance et d'entretien, etc.).

Le matériel installé pourra provenir d'une autre marque, sous réserve de la reconnaissance de I'équivalence des
prestations par la maitrise d'ceuvre et le maitre de I'Ouvrage. Le cas échéant, et en tout état de cause, le choix
sera prépondérant en termes de maintenance et d'entretien. L'entreprise fournira dans son offre une liste
détaillée et compléte des produits qu'elle aura choisi de mettre en ceuvre.

Cotes des documents graphiques

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents. Avant
tout début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et de s'assurer
de leurs concordances entre les différents niveaux et le CCTP, de se garantir sur place de la possibilité de
respecter les cotes données et de signaler a la maitrise d'ceuvre, erreurs ou omissions qui pourraient étre
constatées.

De la méme facon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la
conservation ou 'usage auquel les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, la maitrise d'ceuvre examinera les mises
au point ou rectifications nécessaires. L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré, le
projet. Les dimensionnements portés sur les documents graphiques ne devront étre changés sans l'accord de la
maitrise d'ceuvre que cette modification soit nécessitée par une erreur de dimensionnement primitif, une mise au
point ultérieure ou par une variante proposée par I'entrepreneur.

Description des ouvrages

Le présent document a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la réalisation des travaux du
projet Déconstruction Serre N° 16 - Création Espace Pépiniere Serre N° 15 Unité Expérimentale sur les
Systemes de Maraichers Agroécologiques concernant chaque lot.
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L'entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles
du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris
I'évacuation et la mise en décharge.

* Quvrages explicitement décrits :

Le CCTP définit I'essentiel des ouvrages a exécuter par I'entrepreneur. Méme non décrits tous les détails de
construction et ouvrages complémentaires nécessaires a la finition des ouvrages sont dus par I'entrepreneur et
font partie intégrale du prix global.

* Quvrages implicitement compris :

Le CCTP de chacun des lots définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur dans le cadre du lot
considéré. La mention "fourniture et mise en ceuvre de ..." et la mention "d{ au titre du présent lot" seront
implicitement sous-entendue en |'absence de toute mention contraire. L'entrepreneur doit & sa charge et a ses
frais tous les ouvrages et prestations nécessaires au complet achévement de I'ouvrage.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Un cadre de bordereau sera joint au dossier de consultation des entreprises (DCE) et servira de guide a la
remise de prix des entrepreneurs. Ce cadre de bordereau énumeére les diverses unités d'ceuvre employées
dans la construction. L'entreprise est tenue de metire ses propres quantités en suivant scrupuleusement ce
cadre.

\Obiet et connaissance des travaux

Définition du projet

1. PRESENTATION GENERALE DE L’OPERATION :
La présente opération, devant étre réalisée sur le site de I'unité expérimentale de I'INRAE implantée a Alénya
(66200) Route de Theza, porte sur :

1.1./ LA DECONSTRUCTION PARTIELLE DE LA SERRE VERRE MULTI-CHAPELLE N°16 :

Dans le cadre de la déconstruction 'INRAE vise un niveau revalorisation de 70% des déchets non dangereux.
Dans le cadre de la démolition, des travaux de désamiantage sont a réaliser du fait de la présence de produits
amiantés (suivant DTA présence d’amiante sur conduits, chaudieres, brides réseaux chauffage, panneaux béton
aux pieds des facades).

Pour répondre aux besoins de I'Unité :

- les compartiments 2 et 4 seront conservés, diverses prestations de remise en état sont a réalisées y compris
éclairage spécifique pour répondre aux besoins des plants dans le compartiment 4.

- du fait de la démolition des ouvrages, en lien avec le systéme constructif des chapelles, une partie des fagades
du compartiment n°4 devront faire I'objet de modification ;

- afin de disposer d'un local « accés serres — empotage », il est nécessaire de créer un local en relation avec les
compartiments 2 et 4.

1.2. MISE A NIVEAU DE LA SERRE MULTI-CHAPELLES DOUBLE PAROIS N°15

Du fait de son état :

- 'enveloppe double peau doit étre remplacée compris systéme de maintien de pression ;

- la structure doit faire I'objet d’'une révision et pour les ouvrants en toiture remplacement crémaillére et mise en
ceuvre filets pare-insectes.
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Les locaux devront répondre a la réglementation : Code du travail

%
€

2. DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES ACTUELS ET FUTURS
2.1. SERRE N°16
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Les travaux faisant I'objet des présents documents consistent aux travaux du projet de Déconstruction Serre N°
16 - Création Espace Pépiniere Serre N° 15 Unité Expérimentale sur les Systémes de Maraichers
Agroécologiques listés ci-aprés :

- les compartiments 2 & 4 sont conservés, diverses adaptations sont a prévoir ainsi que des remises en état :

- le compartiment n°2 recevra les semis apres empotage ;

- le compartiment n°4 sera dédié a la germination des semences produites en interne, dans ce compartiment il
y a la chaudiére (conservée) distribuant les compartiments 2 et 4 ;

- En complément de ces 2 espaces, il est nécessaire de créer un espace tampon directement accessible de
I'extérieur et distribuant les compartiments C.2 & C.4. Cet espace servira également aux opérations d’empotage
des semis.
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Les travaux sont organisés en 4 macrolots :

Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Lot N°01 MACROLOT 01 Démolitions - Désamiantage - Nivellement

Lot N°02 MACROLOT 02 Structures métalliques - Couvertures - Bardage - Vitrages - Petites magonneries
Lot N°03 MACROLOT 03 Electricité - Plomberies - Réfection nourrice chauffage

Lot N°04 MACROLOT 04 Serre double peau remise en état

Prise de connaissance du projet

Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de soumissionner. Non seulement il
doit connaitre les piéces contractuelles de son propre corps d'état, mais également tous les documents ayant
une incidence sur son propre lot. Les CCTP qui ne lui auraient pas été remis intégralement, peuvent a tout
moment étre consultés auprés de la maitrise d'ceuvre.

Aprés examen, il doit nécessairement signaler a la maitrise d'ceuvre tout élément susceptible d'avoir une
influence sur I'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s'étre engagé a subvenir a toutes
prestations de son domaine d'activité, obligatoires a la perfection de I'achévement de I'ceuvre méme si celles-ci
ne sont pas explicitement décrites ou dessinées. Il doit proposer également, en temps utile, a la maitrise
d'ceuvre toutes modifications aux dispositions du projet qui permettraient d'améliorer la qualité des travaux de
sa profession ou de I'ensemble du batiment, sans que le prix forfaitaire soit modifié par une augmentation.
Dans le cas ou les clauses du CCTP différeraient aux plans, notamment dans la spécification des
dimensions, l'entrepreneur sera nécessairement tenu d'envisager la solution la plus onéreuse. Il ne pourra
prétendre a aucun supplément en s'appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans et sur le
CCTP pourraient se présenter inexacts, incomplets ou contradictoires aprés la remise de son offre.

Responsabilité de I'entreprise

La mission du maitre d’ceuvre est une mission de base, (sans exe), suivant dispositions du Code de la commande
publique : art. R 2431-1 a R 2431-7.

Elle ne comprend pas les études et plans d’exécution qui sont a la charge de I'entreprise, le maitre d’ceuvre ne
devant uniquement leur visa.

Les études d’exécution (exe), a la charge de I'entreprise comprennent :

- les schémas fonctionnels, les études d’exécution, les notes techniques et de calculs.

- les plans d’exécution des ouvrages proprement dits, complétant I'étude de projet, accompagnés de leurs
nomenclatures et d’éventuelles instructions techniques.

- les plans de synthése indispensables a une bonne coordination des plans établis par les études différentes.

- les caractéristiques, puissances, dimensions, débits des appareils mentionnés ne sont donnés qu’a titre indicatif
et devront faire I'objet d’'une note de calcul correspondant au choix de chaque matériel ou matériau.

- les dispositions du présent CCTP n’ont pas de caractére limitatif, il suffit qu’un travail soit mentionné, précisé
ou décrit dans I'une des piéces constituant le marché pour que I'entreprise en doive I'exécution compléte sans
restriction ni réserve.

- 'entrepreneur devra donc prévoir tous les travaux et fournitures nécessaires au parfait achevement des
installations, en conséquence, il ne pourra en aucun cas arguer d’éventuelles imprécisions, ou interprétations
quelconques des plans, descriptifs, pour se soustraire ou se limiter dans I'exécution de ses travaux et sujétions
qu’ils comportent, ou pour justifier une demande de supplément de prix.

Tous les matériaux et matériels a fournir par I'entrepreneur, quelle que soit leur catégorie, devront étre neufs de
premiére qualité, et conformes aux normes en vigueur.

Pour fixer un niveau de qualité, il est spécifié dans certains cas, un matériau ou matériel et un type. I'entrepreneur
pourra proposer un matériau ou matériel différent a condition que celui-ci offre les meémes caractéristiques
techniques et physiques, le méme rendement et la méme garantie.

L’exécution des travaux a la charge de I'entrepreneur sera conduite dans le cadre du planning général, en étroite
liaison avec les entrepreneurs des autres corps d’état, de facon a ce qu’aucune géne mutuelle ni retard ne
résultent de leur présence simultanée sur le chantier.
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En cas de difficulté provenant d’autres corps d’état, I'entrepreneur devra aviser immédiatement la maitrise
d’ceuvre, faute de quoi, il serait responsable des anomalies ou retards pouvant en résulter.

L’entrepreneur n'est pas fondé de réclamer un supplément de prix dans le cas ou, des emplacements
d’équipements figurants sur les plans seraient modifiés par la maitrise d’ceuvre en cours de chantier, ce a
I'intérieur d’un local ou d’'une surface quelconque.

Nota : toutes les incertitudes relatives aux documents du présent dossier devront étre levées au stade de I'étude
et aucune réclamation postérieure a la remise de la soumission émise par suite d'impression, d’'une contraction
ou de toutes imperfections des dits documents ne sera admise.

* Démarches et autorisations

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer, en temps utile, toutes démarches et toutes demandes
aupres des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords,
etc. nécessaires a la réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches devront étre
transmises au maitre de I'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

Connaissance des lieux
* Connaissances des lieux

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait d'avoir remis leur offre :

"s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

"avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui y sont attachées ;

"avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

"avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité
et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

En complément des indications qui lui sont fournies, I'entrepreneur doit relever sur place, tous les
renseignements (état du terrain, moyens d'acces, état des existants et des mitoyens, etc) qui lui sont nécessaires
pour établir son prix forfaitaire. En aucun cas il ne pourra prétendre a un supplément par suite de difficultés
d'acces, d'organisation de chantier ou toute autre contrainte due au terrain.

Dimensions des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le site au
contrble des dimensions des ouvrages de leur lot.

Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levés de cotes
qui lui sont nécessaires.

Reconnaissance des documents et du site
Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur est réputé avoir, au préalable :
- Pris connaissance du plan de masse, de tous plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que

du site, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages ou de tous les éléments généraux et locaux en
relation avec I'exécution des travaux ;
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- Apprécié toutes les conditions d'exécution et s'étre rendu compte de leur importance et de leurs particularités ;
- Procédé a une visite détaillée des lieux, terrains et constructions diverses, et pris connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la
topographie et a la nature des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier
(moyens de communication et de transports, lieux extraction de matériaux, stockage des matériaux, ressources
en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou
privées, voisinages, etc.) ; La visite des lieux donnera lieu a I'établissement d'une attestation a remettre avec
I'offre Cf. RC ;

- Contrélé toutes les indications des documents lui sont remis (piéces écrites, documents graphiques), recueilli
tous renseignements complémentaires éventuels auprés de la maitrise d'ceuvre et pris toutes indications utiles
aupres des Services Publics ou de caractere public (Services municipaux, Services des eaux, électricité et gaz,
concessionnaire télécom, La Poste, etc.) et concessionnaires divers. Aucun supplément ne sera accordé pour
travaux supplémentaires dus a une connaissance imparfaite des ouvrages existants.

Dossier de consultation DT n° 2024021900024TGS

Prise de possession du site

L'entrepreneur du lot principal prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve. Des constats
contradictoires seront établis sous forme de constat par huissier concernant les états des existants et les
ouvrages avoisinants (mitoyens ou riverains et publics ou privés), ce suivant les directives de la maitrise d'ceuvre
et/ou du maitre d'ouvrage. Les frais afférents a cette procédure seront a la charge de ce lot. Ces constats seront
effectués avant le démarrage des travaux et apres leur achévement. Les frais relatifs aux honoraires de I'huissier,
a la reproduction et a la diffusion des constats sont a la charge du lot Démolition.

L'entrepreneur doit effectuer toutes les démarches auprés des services publics (services concessionnaires,
services communaux, voirie, police, etc.) en vue de I'exécution de ses travaux (occupation de voie publique,
coupure ou détournement de réseaux, etc.). Il aura a sa charge tous les frais en résultant.

Solidité des ouvrages existants et hébergés

L'entrepreneur principal devra tout sondage définissant le ferraillage et les sections des éléments des ouvrages :
- changeant de destination avec une augmentation de la charge d'exploitation ou la présence de nouvelles
cloisons lourdes.

- supportant éventuellement des ouvrages neufs (cas modifications d'ouvrages existants ou de surélévation).
Les notes justificatives de la solidité de la structure existante avec les travaux neufs envisagés seront transmises
pour avis technigue (planchers, poutres, poteaux, fondations, etc.). Un phasage de démolition des cloisons
existantes.

La note justificative devra préciser I'état des contraintes du sol pour les fondations avant et aprés cette
surélévation, ainsi que les efforts avec la nouvelle descente de charge, il est rappelé que la reconnaissance des
éléments porteurs est a la charge du lot principal.

Servitudes de chantier et contraintes particuliéres

Les entreprises prendront en compte toutes les précautions et sujétions accessoires inhérentes aux servitudes du
site, de I'environnement, du voisinage et des ouvrages ou installations techniques a préserver et feront en sortes de
limiter les nuisances du chantier. Sont a considérer notamment :

Protection des existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution
de ses travaux, aucune détérioration aux existants.

Lorsque les travaux devront étre exécutés a proximité de batiment existants ou en construction, I'entrepreneur
devra prendre toutes les précautions et au besoin cléturer, pour que les travaux ne constituent pas un danger et
n'apportent aucune géne aux habitants et aux ouvriers.
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Protection des existants suivant SPS :
Concernant la protection des immeubles pendant les travaux I'entrepreneur se conformera aux prescriptions du
plan général de coordination du SPS.

Nuisances sonores et poussiéres :

Limitation des nuisances du chantier vis-a-vis des immeubles mitoyens ou voisins. Cela concerne les nuisances
sonores, les poussiéres et I'encombrement du trottoir et de la voirie. Les entreprises devront notamment réaliser
les travaux bruyants dans des plages horaires a définir en concertation avec le maitre d'ouvrage, un arrosage
sera mis en place pour limiter les poussieres il sera préalablement soumis a la validation du MOE. Pour les
travaux contigus aux existants, un sas sera aménagé chaque fois que nécessaire.

Acces et circulation

Les acces et la circulation des piétons, le trottoir de la rue devra rester normalement libre et praticable. Toutes
précautions seront prises pour assurer la sécurité des personnes. Les entreprises feront leur affaire de toute
injonction éventuelle émanant des pouvoirs publics.

Réalisation des ouvrages & obligation de résultats

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement
des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de l'obligation de résultat définie dans le
présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages
viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-aprés.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ses ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques,
géométriques et architecturales définies dans les chapitres "Prescriptions générales et particulieres” et
"Description des ouvrages" du présent document, dans ses annexes et dans les plans. Les techniques et travaux
nécessaires a l'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en
ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur.

Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et
architecturaux, en complément au présent document. lls constituent la définition architecturale des éléments des
ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer : parametres géométriques, formes et dimensions,
continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de
plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes
exposés dans les chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur doit se reporter impérativement aux piéces générales du marché et ses annexes et aux
documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

* Prestations a charge des entreprises

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

“Toutes leurs installations de chantier.

“La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché.

“L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier.

“L'établissement des plans d'exécution dans les cas ou ils sont a leur charge.

“Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des
travaux.

“Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux
documents contractuels.

“La fixation par tous moyens de leurs ouvrages.

“L'enlevement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux.

“La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de
leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception.
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“La mise a jour ou l'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre de 'ouvrage
a la réception des travaux.

“La remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des
installations et équipements.

“Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc. nécessaires pour
respecter les délais d'exécution.

“La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant.

"Et tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte des travaux.

* Liaisons entre les corps d'états
La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante
avant et pendant l'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

L'entrepreneur de gros-ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une incidence
sur la réalisation de ses propres travaux.

" Chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

" Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés
aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires.

" Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble.

" Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements
pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou
dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

* Regles d'exécution générales

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante
avant et pendant I'exécution des travaux.

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce suijet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux régles de I'art et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat,
quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction
totale seront implicitement a la charge de l'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats
éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de I'Avis technique.

\I'Etudes préparatoires

Etude de sols

Etude de sol & charge du lot 02 Structures métalliques - Couvertures - Bardage - Vitrages - Petites magonneries
L'entrepreneur fera réaliser une étude de sol type G2 a ses frais. En attendant, le calcul pour les fondations des
ouvrages sera basé sur un taux de travail au sol de 2 bars.

Les travaux intégreront les résultats de I'étude G2.
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Documents techniques a observer

Vérification et calculs dans I'existant

Les bases de calcul ci-aprés concernent les ouvrages et installations a réaliser a neuf, le renforcement des
ouvrages existants ainsi que les ouvrages existants non modifiés pour lesquels il faudra s'assurer par des
sondages, des relevés, des contrbles visuels et des essais de chargement direct si nécessaire qu'ils sont
compatibles avec leurs fonctions. Les sondages, relevés, contrdles et essais sont compris dans les marchés et
seront systématiquement réalisés par les entreprises des corps d'état concernés, principalement I'entreprise de
gros ceuvre pour les murs, poteaux, poutres, planchers, balcons, escaliers.

En revanche, dans le cas ou ils décéleraient la nécessité d'un renforcement généralisé, voire la réfection, d'un
ouvrage ou ensemble d'ouvrages existants qui manifestement ne serait pas prévu dans les prestations
contractuelles, I'entreprise devra en informer le maitre d'ceuvre et proposer s'il y a lieu un devis des prestations
complémentaires. La conservation d'un ouvrage en I'état, des lors qu'il présenterait une insuffisance ou un danger
ou un état douteux est exclue et impliquerait la responsabilité de I'entreprise qui ne I'aurait pas signalé.

Approbation des documents techniques

Durant la période de préparation, I'entrepreneur doit établir et soumettre & la maitrise d'ceuvre et éventuellement
au Bureau de contréle technique, toutes les études spéciales nécessaires au bon déroulement des travaux et
les communiquer, aprés approbation, s'il y avait utilité, aux autres entreprises. Si plusieurs entreprises sont
appelées a concourir a un méme ouvrage, chacune desdites entreprises sera tenue de suivre I'ensemble des
travaux et de s'entendre entre elles sur leur communauté pour I'établissement de plans a soumettre a la maitrise
d'ceuvre pour accord.

Ces documents seront soumis a la maitrise d'ceuvre au moins vingt jours avant mise en exécution, afin de
permettre de les contréler et de les rectifier, mais ne pourront en aucune fagon modifier le projet sans approbation
de la maitrise d'ceuvre. Le nombre d'exemplaires des documents & fournir est indiqué par la maitrise d'ceuvre
deés l'ouverture du chantier. Aprés acceptation de la maitrise d'ceuvre, I'entrepreneur doit tous les exemplaires
suffisants des documents pour transmission aux différentes entreprises intéressées par ceux-ci sous sa propre
responsabilité.

L'entrepreneur de gros ceuvre doit fournir, a tous les corps d'état concernés, des contre-calques pour reports
des réservations, trous, taguets, percements, etc...

Documents a fournir par I'entrepreneur

A la remise de I'offre

Documentations et fiches techniques :

Document a remettre : Cf. Réglement de Consultation, dans tous les cas en complément I'Entrepreneur joint a
son offre la documentation compléte et les fiches techniques détaillées des matériaux et fabrications proposés
répondant aux spécifications du présent document.

Produits retenus :
L'Entrepreneur joint a son offre la liste détaillée et compléte des produits qu'il aura retenus y compris ceux figurant
en base dans le DCE.

A la mise au point du marche

Documents complémentaires éventuels :
Les documents complémentaires, éventuellement demandés par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage, sont
fournis par I'Entrepreneur en nombre suffisant et sous la forme requise, avec toutes précisions nécessaires,
conformément aux prescriptions du CPS.

Pendant la période de préparation

Pendant la période de préparation et avant tout commencement d'exécution, I'ensemble des documents établis
par I'Entrepreneur est soumis & I'avis du maitre d'ceuvre. Le visa du maitre d'ceuvre n'enléve pas a I'Entrepreneur
la responsabilité de la conformité des ouvrages aux plans du marché. Le plan particulier de sécurité et de
protection de la santé (PPSPS) doit étre soumis a l'avis du coordonnateur SPS apres la visite d'inspection
commune préalable a toute intervention sur le site.
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Etablissement de plans d’exécutions

La maitrise d'ceuvre définit les principes fonctionnels des ouvrages, les plans d'exécution sont a la charge de
I'entrepreneur. L'entrepreneur établit a ses frais tous les plans des ouvrages y compris les plans dits d'atelier et
de chantier (fagonnage et fabrication) avec les nomenclatures correspondantes, les notes de calculs, les détails
et épures, les caractéristiques des matériels proposés, tous documents indispensables a la parfaite définition et
exécution des ouvrages et a la mise en ceuvre coordonnée de I'ensemble des ouvrages impliqués.

Il dressera ces documents a un temps suffisant pour ne pas retarder le déroulement des travaux et les soumettra
a l'approbation de la maitrise d'ceuvre et du Bureau de contr6le auxquels il les diffusera gratuitement. La maitrise
d'ceuvre se réserve le droit de demander a l'entreprise toutes les justifications complémentaires. |l se réserve
également le droit de lui faire supporter toutes rectifications ou modifications sur le dossier d'exécution soumis a
I'acceptation dans le cas de non-conformité au projet architectural.

L'entrepreneur ne pourra arguer de ces rectifications ou modifications pour motiver un retard dans I'exécution
des ouvrages. L'entrepreneur se conformera aux rectifications que la maitrise d'ceuvre et le bureau de contréle
jugeront utile d'apporter a ces dessins et en tenir compte dans I'exécution des ouvrages. La vérification des plans
par la maitrise d'ceuvre et le bureau de contrdle ne saurait en rien diminuer la responsabilité de I'entrepreneur.

Avant la réception

Les plans et autres documents conformes a I'exécution, ainsi que les notices d'exploitation et les contrats de
maintenance, sont remis au maitre d'ceuvre par I'Entrepreneur, il est joint la nomenclature des pieces du dossier.

Modifications en cours de travaux

Les différences plus ou moins légéres de cotations, modifications dues a des mises au point ou découlant des
besoins de mise en ceuvre, etc., ne pourront en aucun cas, étre considérées comme ouvrant droit a demande
de supplément. Si avant exécution, des modifications d'implantation, de distribution, de parcours, de
canalisations, sont jugées nécessaires pour des raisons techniques ou si elles découlent des besoins de mise
en ceuvre ne pourront, également, prétendre a supplément. L'exécution des ouvrages respectera rigoureusement
les indications des documents d'exécution approuveés.

Installations

Installation de chantier

Base vie

Se reporter au Plan d'installation de chantier et au PGC, le PIC sera mis a jour par I'entreprise du lot gros ceuvre
ou du lot principal en tenant compte des besoins des divers intervenants. L'entrepreneur doit présenter a la
maitrise d'ouvrage, la maitrise d'ceuvre et au Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé, dans un délai de
dix jours suivant la notification du marché, le projet de ses installations de chantier. Ce projet doit tenir en compte :
- des échelonnements des travaux,

- des surfaces a réserver éventuellement aux stockages des terres de déblais

- du nombre d'intervenants.

L'entrepreneur du lot gros ceuvre ou du lot principal est chargé de l'installation générale du chantier comportant
tous les ouvrages nécessaires a I'ouverture du chantier :

- Les branchements provisoires de chantier, mise hors gel, en eau et en électricité pour les autres lots.

- L'installation de Sanitaires de chantier.

- L'entretien et I'équipement d'un local de chantier, comportant une piece destinée aux réunions de chantier, 1
piece destinée a la maitrise d’ceuvre comportant 2 bureaux et des siéges, et occasionnellement au CSPS. Ces
locaux sont convenablement chauffés, ventilés et éclairés, les bureaux destinés a la maitrise d'oeuvre comportent
une installation de téléphone, un photocopieur, et mobilier de bureaux.
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Base vie des ouvriers

L'entrepreneur du lot principal doit la location, l'installation et I'entretien des baraques de chantier pour I'ensemble
des autres entreprises (local de réunion, bureau maitrise CEuvre, vestiaires y compris réfectoire) pendant toute
la durée du chantier de tous les corps d'état. Les consommations et entretien des locaux de chantier sont gérés
par le compte des dépenses interentreprises le cas échéant, le gestionnaire du compte des dépenses
interentreprises étant le titulaire du lot principal. Compris tout démontage des installations ci-dessus suivant
planning et remise en état des abords et chaussées.

Panneaux de chantier

Le (s) Panneaux de chantier suivant emplacement a fixer en accord avec la maitrise d’ceuvre, exécutés suivant
informations définies par le maitre d'ouvrage, Cf. Modele MOA.

Cloture & fermeture du chantier

L'attention de I'Entrepreneur du lot principal est attirée sur le fait qu'il doit réaliser les clétures de chantier et
prendre toutes mesures de protection a I'égard du public. Conformément aux prescriptions portées dans le PGC
du coordonnateur SPS. Cette cl6ture sera constamment révisée pour son maintien en bon état durant tout le
chantier de tous les corps d'état.

Nettoyage

Nota : Le coordonnateur SPS & le maitre d’ceuvre peuvent commander directement une entreprise en cas de
besoin ou de manquement aux obligations de nettoyage courant ou final ainsi que toutes sujétions de nettoyage
dans les 48 heures, des graffitis et affiches, sont aux frais de I'Entrepreneur du lot principal.

Entretien et nettoyage communs :
L'entrepreneur du lot principal doit entretenir les locaux communs du chantier et les voiries d'acces.

Utilisation d’échafaudages fixes

Chaque entreprise est tenue d'assurer ses propres postes de travail pour effectuer la mise en ceuvre de ses
ouvrages. Pour des échafaudages, elle est responsable tant pour son montage, démontage et entretien que pour
son utilisation.

* Proces-verbal de réception :

Au regard de l'arrété du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages, le chef d'établissement
dont le personnel utilise un échafaudage est tenu a I'exécution des vérifications pertinentes. Il doit mettre a
disposition des personnes chargées des vérifications, les documents adéquats tels que plans et instructions de
montage, démontage, stockage, etc. Il doit également mettre par écrit les personnes qualifiées pour l'utilisation
de ce poste de travail. Le procés-verbal de réception doit étre établi par un établissement indépendant a
I'entreprise.

* Utilisation commune :

Lorsqu'un échafaudage est utilisé par plusieurs entreprises, sur un méme site et dans la méme configuration, il
n'est pas nécessaire que chaque chef d'entreprise réalise les vérifications avant mise en service. Cependant
toute entreprise souhaitant utiliser les postes de travail par échafaudage doit en avoir l'autorisation expresse et
écrite du responsable de ce-dit échafaudage avec copie au maitre d'ouvrage. Les frais d éventuels d’utilisations
communes sont a débattre entre les entreprises utilisatrices et a la charge de celles-ci.

Abonnements et frais concessionnaires

Les entreprises ont pour obligation de se rapprocher de tous les services intéressés et d'obtenir tous les
renseignements nécessaires a |'exécution de ses travaux, de s'astreindre a toutes vérifications et visites de ces
services ou des organisations désignées par eux, de présenter tous documents et toutes piéces justificatives
réclamées.

DCE ) Ensemble 11 décembre 2024
) Page : 19/45

MOE : CBIT -



Déconstruction Serre N° 16 - Création Espace Pépiniere Serre N° 15 Unité Expérimentale sur les Systémes de Maraichers Agroécologiques

1\ RYAYZR | i No00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

D'obtenir tout accord utile pour les installations faisant partie de la concession ainsi que les installations
intérieures, de communiquer a la maitrise d'ceuvre toutes informations recueillies au cours de contacts et
concernant soit la construction, soit I'exécution de travaux qui ne sont pas a sa charge, soit I'exploitation des
installations, d'obtenir tout certificat de conformité, de contréle ou de vérification.

D'indiquer aux services intéressés et dans les délais réglementaires, les dates de commencement et de
terminaison de chacune de ses interventions, d'exécuter toutes démarches nécessaires auprés des services
compétents pour I'obtention dans les délais impartis de la mise en service des installations, de se procurer et
compléter tout imprimé utile revétu de la signature du maitre d'ouvrage et ensuite remis aux services concernés.
L'entrepreneur de Gros-ceuvre ou I'entrepreneur principal fera son affaire des demandes, installations, déposes,
etc., de tous les branchements de chantier qui seraient nécessités par I'exécution de son contrat et celui des
autres corps d'état.

Raccordements mis a disposition par le MOA

Les branchements de chantier seront mis a disposition de I'entreprise principale par le maitre d'ouvrage,
I'entrepreneur devra prendre en charge les prestations suivantes :

Pour I'électricité :

- Contrdle technique des installations électriques depuis le branchement sur le TG dans le batiment (compris
armoire foraine, cable, installation électrique du chantier)

- Maintien en condition opérationnel des installations, les adaptations éventuelles et déplacement en cours de
chantier.

- Repliement en fin de chantier avec dépose des équipements et mise a disposition du maitre d'ouvrage (cable
lové, armoire préte a étre transportée)

Le branchement et le débranchement électrique seront fait par les services techniques du maitre d'ouvrage en
coordination avec I'entreprise.

Pour I'eau Potable :

- Prise en charge du réseau mis a disposition par le maitre d’ouvrage depuis le point de raccordement

- La fourniture, la pose d'un compteur avec relevé hebdomadaire (en I'absence de relevé les consommation du
batiment seront a la charge de I'entreprise)

- Maintien en condition opérationnel des installations, les adaptations éventuelles et déplacement en cours de
chantier.

- Repliement en fin de chantier avec dépose des équipements et mise a disposition du maitre d'ouvrage (PE
lové, prét a étre transportée)

Le branchement et le débranchement en eau sera fait par les services technique du maitre d'ouvrage en
coordination avec I'entreprise.

Frais de voirie

L'entrepreneur est responsable des contraventions de toute nature qu'il peut encourir du fait de la non-
observation des réglements locaux de voirie et qu'il doit en conséquence faire toutes les démarches utiles auprés
des services compétents. Il aura a sa charge toutes demandes d'autorisations auprés des services municipaux,
préfectoraux ou de police pour 'utilisation et I'empiétement des voiries ainsi que les frais s'y afférents.

Déménagements et déplacements d'objets et mobiliers

* Déménagement :

Il est noté que le déménagement ou le déplacement des machines-outils, du matériel et du mobilier sont a la
charge de l'entreprise de démolition tant en ce qui concerne les transferts et déplacements. Manutention de
bureaux, matériel de bureaux, machines et cartons d'archives, ces manutentions comprendront I'étiquetage et
repérage, le démontage et le remontage avec raccordements par une société spécialisée.

La mise en carton de documents et petits matériels seront a la charge du maitre d'ouvrage. Un état des lieux
contradictoire sera relevé avant I'exécution des transferts ou des déplacements. Tout matériel ou machine restant
en place sera soigneusement protégé des poussiéres, vibrations, humidité ou autre agent agressif.
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\Textes réglementaires et normes

Ordre de primauté textes de référence selon I'arrété du 28 aolt 2006 modifié par I'arrété du 3 octobre 2011, a savoir :

- Les normes nationales transposées des normes européennes (Eurocodes publiés sous forme de normes
européennes EN.) ;

- Les agréments techniques européens ;

- Les spécifications techniques communes ;

- Les normes nationales transposant des normes internationales ;

- Les autres référentiels élaborés par les organismes européens de normalisation.

Ou, lorsque ceux-ci n’existent pas :

- Les normes nationales ;

- Les agréments techniques nationaux ;

Ou les spécifications techniques nationales en matiere de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de
mise en ceuvre des produits.

Les régles de I'Art

Matériaux

Sauf dérogations apportées par le CCTP, tous les matériaux sont de premiére qualité, mis en ceuvre suivant les
regles de I'Art.

L'Entrepreneur est tenu de produire, a la demande du maitre d'ceuvre, toutes justifications sur la provenance et
la qualité des matériaux. La soumission de I'Entrepreneur doit prendre en compte toutes les redevances a des
Brevets et il ne pourra y avoir de réclamation a ce sujet. Dans le cadre du dossier d'interventions ultérieures sur
l'ouvrage, I'entrepreneur est tenu de transmettre au coordonnateur SPS toutes les documentations et fiches
techniques des produits et matériaux mis en ceuvre dans la construction de I'ouvrage. Ces documents doivent
comporter les garanties, les fréquences, les méthodes d'entretien et d'intervention.

Documents de références

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes des Documents Techniques Unifiés
francais.

Toutes dérogations devront faire l'objet d'un accord du maitre d'ouvrage et de la maitrise d'ceuvre. La valeur de
ces textes sera la date de délivrance du permis de construire.

L'entrepreneur devra respecter les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) en vigueur
au moment de la délivrance du permis de construire.

Les Normes

Les normes francaises

* Liste (non exhaustive) des D.T.U. applicables au marché (comprenant leurs modifications, additifs, amendements
et erratums) :

* Normes estampillées NF :
L'entrepreneur devra respecter les normes frangaises pour I'exécution de ses ouvrages et chaque matériau
faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé NF.

Codes et reglements

Les Codes et reglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés par la
profession et plus particulierement :
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Les Codes et reglements

- Le code de I'Urbanisme ;

- Le code de la construction et de I'habitation ;

- Les Reégles de I'Art ;

- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

- Les Cahiers des Charges des DTU avec les différentes mises a jour et annexes et cahiers des Clauses

Spéciales

- Les Regles Professionnelles ;

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

- La Nouvelle Reglementation Acoustique (NRA) ;

- La Réglementation Thermique (RT 2012) ;

- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contréle technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51

Bis de Décembre 1982 du Moniteur ;

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;

- Le code du travail (livre 2) ;

- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;

- Le code de I'environnement (partie 1égislative) ;

- Les réglements de sécurité ;

- Les réglementations incendie ;

- Loi du 11 février 2005 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées ;

- La note de sécurité.

- Les prescriptions de la santé publique.

- 'annexe E4 (France) de la EN 13031-1

* Le reglement sanitaire duquel reléve la ville de ALENYA

* Les avis des Batiments De France ;

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de travaux approuvé par I'Arrété du 30
mars 2021

* Le résultat de la campagne de sol ;

* Les remarques du permis de démolir ;

* Les attendus du permis de construire ;

* La note de sécurité ;

- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;

- Les avis et observations du contréleur technique existants ou a venir.

Pour tous les documents énoncés ci-dessus, il est retenu la derniére édition publiée a la date des piéces écrites
du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler au maitre d'ceuvre toute contradiction entre les
documents cités ci-dessus et le projet (plans, CCTP, etc....).

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent

obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis
Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits récents).

Documents techniques contractuels

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives.
Sauf disposition particuliére indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine,
I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la
protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur ensemble,
conformes aux normes, réglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

Le document technique unifie (DTU)
* DTU, domaine structure :

STRUCTURE - SOLS ET FONDATIONS :
-DTU 13.11 (P11-211) de mars 1988 : Fondations superficielles
-DTU 13.12 (P11-711) de mars 1988 : Régles pour le calcul des fondations superficielles
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-DTU 18.2 (P11-212) de septembre 1992 (212.1) et novembre 1994 (212.2) : Travaux de fondations profondes
pour le batiment

-NF DTU 13.3 (P11-213) de mars 2005 : Dallages - Conception, calcul et exécution

-NF DTU 14.1 (P11-221) de mai 2000 : Travaux de cuvelage

STRUCTURE — MACONNERIE, BETONS :

- NF DTU 20.1 (P10-202) d’octobre 2008 : Ouvrages en macgonnerie de petits éléments - Parois et murs

- NF DTU 20.12 (P10-203) de septembre 1993 : Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir
un revétement d'étanchéité

- NF DTU 20.13 (p10-204) d’octobre 2008 : Cloisons en magonnerie de petits éléments

- NF DTU 21 (P1-2) de juin 2017 : Exécution des ouvrages en béton. Cahier des clauses techniques

-NF DTU 22.1 (P10-210) de mai 1993 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du
type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire

-NF DTU 23.1 (P18-210) de mai 1993 : Murs en béton banché

- NF DTU 23.2 (P19-201) d’aodt 2008 : Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton

- NF DTU 23.3 (P19-202) de juin 2008 : Ossatures en éléments industrialisés en béton

STRUCTURE — CONSTRUCTION METALLIQUE :

- NF DTU 32.1 (P22-201) d'octobre 2009 : Charpente en acier

- NF DTU 32.3 (P22-203) de septembre 2015 : Construction d’ossatures en acier pour maisons et batiments
résidentiels

DTU, domaine enveloppe :

ENVELOPPE - FACADE, REVETEMENTS DE FACADES :

-NF DTU 26.1 (P15-201) d’avril 2008 : Travaux d’enduits de mortiers

- XP DTU 33.2 (XP P28-003) de décembre 1993 : Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre destiné a recevoir
des fagades rideaux, semi-rideaux ou panneaux

- NF DTU 44.1 (P85-210) d’aodt 2012 : Etanchéité des joints de fagade par mise en ceuvre de mastics

ENVELOPPE — MENUISERIE, FERMETURE :

- NF DTU 31.1 (P25-201) d’ao(t 2014 : Mise en ceuvre des portes et portails industriels, commerciaux et
résidentiels

- FD DTU 34.3 (P25-203) d’octobre 2011 : Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction
de leur exposition au vent

- NF DTU 34.4 (P25-204) de juillet 2015 : Mise en ceuvre des fermetures et stores

- NF DTU 36.5 (P20-202) d’octobre 2010 : Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures

ENVELOPPE - MIROITERIE, VITRERIE :
- NF DTU 39 (P78-201) de juillet 2017 : Travaux de vitrerie — miroiterie

ENVELOPPE - COUVERTURE :

- NF DTU 40.14 (P39-201) de mai 1993 : Couverture en bardeaux bitumés

- NF DTU 40.35 (P34-205) de mai 1997 : Couverture en plaques nervurées issues de toles d’acier revétues
- NF DTU 40.36 (P34-206) de mai 1993 : Couverture en plaques nervurées d’aluminium prélaqué ou non

- XP DTU 40.5 (P36-201) de novembre 1993 Travaux d’évacuation des eaux pluviales

ENVELOPPE — ETANCHEITE :
- NF DTU 43.3 (P84-206) d’avril 2008 : Mise en ceuvre des toitures en toles d’acier nervurées avec revétement
d’étanchéité

DTU, domaine aménagements intérieurs :

AMENAGEMENTS INTERIEURS — ENDUITS ET PROJECTIONS :
- NF DTU 25.1 (P71-201) de novembre 2010 : Enduits intérieurs en platre
-NF DTU 26.1 (P15-201) d’avril 2008 : Travaux d’enduits de mortiers
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AMENAGEMENTS INTERIEURS — REVETEMENTS DE SOLS, CHAPES, PLANCHERS SURELEVES :
- NF DTU 26.2 (P14-201) d’avril 2008 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
-NF DTU 52.1 (P61-202) de novembre 2010 : Revétements de sol scellés

AMENAGEMENTS INTERIEURS - PEINTURE ET REVETEMENTS DE FINITION :

- NF DTU 59.1 (P74-201) de juin 2013 : Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais

-NF DTU 59.3 (P74-203) d’octobre 2000 : Peinture de sols

- NF DTU 59.4 (P74-204) de février 1998 : Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux

- NF DTU 59.5 (P22-204) de janvier 2013 : Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques

- DTU, domaine équipements techniques :

EQUIPEMENTS TECHNIQUES — PLOMBERIE, ASSAINISSEMENT :

- XP DTU 40.5 (P36-201) de novembre 1993 : Couverture -Travaux d’évacuation des eaux pluviales

- NF DTU 60.1 (P40-201) de décembre 2012 : Plomberie sanitaire pour batiments

- NF DTU 60.11 (P40-202) d'ao(t 2013 : Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux
pluviales

- NF DTU 60.31(P41-211) de mai 2007 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié. Eau froide avec
pression sanitaire pour batiments ;

-NF DTU 60.32 (P41-212) de novembre 2007 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. Evacuation
des eaux pluviales

- NF DTU 60.33 (P41-213) d'octobre 2007 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. Evacuation
d’eaux usées et d’eaux vannes

-NF DTU 60.5 (P41-221) de janvier 2008 : Canalisations en cuivre. Distribution d’eau froide et chaude sanitaire,
évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales, installations de génie climatique

EQUIPEMENTS TECHNIQUES - CHAUFFAGE :

- NF DTU 60.5 (P41-221) de janvier 2008 : Canalisations en cuivre. Distribution d’eau froide et chaude sanitaire,
évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales, installations de génie climatique

- NF DTU 65.3 (P52-211) d’'octobre 2000 : Travaux relatifs aux installations de sous-stations d'échange a eau
chaude sous pression

- NF DTU 65.9 (P52-304) d’octobre 2000 : Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude
sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et batiments

-NF DTU 65.10 (P52-305) de janvier 2014 : Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations
d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a l'intérieur des béatiments. Regles générales de mise en
ceuvre

- NF DTU 65.11 (P52-203) d’octobre 2007 : Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central
concernant le batiment

EQUIPEMENTS TECHNIQUES - VENTILATION :
- NF DTU 68.3 (P50-413) d’avril 2017 : Installations de ventilation mécanique

Document d'urbanisme
Déclaration préalable

L'opération fait I'objet de la déclaration préalable suivante :

DP N° : (a transmettre par le maitre d'ouvrage)

Pm : récépissé de dépodt le ..../..../ ...... (a transmettre par le maitre d'ouvrage)

Ce document est joint en annexe au marché, les prescriptions de la déclaration préalables ou annexées a celle-
ci sont réputées étre intégrées dans l'offre de I'entreprise.

DCE ) Ensemble 11 décembre 2024
) Page : 24/45

MOE : CBIT -



Déconstruction Serre N° 16 - Création Espace Pépiniere Serre N° 15 Unité Expérimentale sur les Systémes de Maraichers Agroécologiques

1\ RYAYZR | i No00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Sécurité et contraintes du site

Hygiéne, sécurité, protection de la santé et conditions de travail

Autorité et moyens du coordonnateur S.P.S.

* Autorité du coordonnateur S.P.S. :

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et la maitrise d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entrepreneurs, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

* Moyens donnés au coordonnateur S.P.S. :

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier. L'entrepreneur communique directement au coordonnateur
S.PS.:

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.

- La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

- Dans les 5 jours qui suivent la notification du marché, les effectifs prévisionnels affectés au chantier.

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition leurs
contrats.

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur.

- La copie des déclarations d'accident du travail.

L'entrepreneur s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les
intervenants, définies dans le document visé a l'article 1.5 du présent C.C.T.P.

L'entrepreneur informe le coordonnateur S.P.S

- De toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entrepreneurs et lui indique leur objet,
- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement.

L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
S.P.S. Tout différend entre I'entrepreneur et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. I'entrepreneur vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

L'entrepreneur s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
dispositions du Code du travail.

Obligations générales de I'entrepreneur

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions afin
d'assurer la sécurité du chantier, I'hygiéne, la santé et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, en
répondant a toutes les obligations mises a sa charge par les textes réglementaires en vigueur.

Seront applicables a I'exécution des présents marchés les lois, autres décrets, circulaires et autres textes
officiels ayant trait a la coordination sécurité, connus a la date des travaux.

L’entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre a
toutes les demandes du coordinateur concernant 'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination
en matiére de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers, tous les frais en découlant pour
I'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant de son marché.

L'entrepreneur doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise sur le chantier
tels que les échafaudages garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques, etc., ou charger de
ces vérifications, sous sa responsabilité, une personne ou un organisme compétent.
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Responsabilités vis-a-vis des ouvriers et des tiers

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier a l'effet
d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, a quelque corps d'état qu'ils soient rattachés,
ainsi qu'aux personnes employées a un titre quelconque sur le chantier.

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans I'exécution de ses
travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes. Il s'engage a éventuellement
garantir le maitre de I'ouvrage et le maitre d'ceuvre de tout recours qui pourrait étre exercé contre eux du fait de
I'inobservation par lui de I'une quelconque de ses obligations. Les dispositifs de sécurité mis en place par une
entreprise ne peuvent étre déplacés ou enlevés sans son accord expres.

Travaux soumis a coordination en matiere SPS

L'opération Déconstruction Serre N° 16 - Création Espace Pépiniere Serre N° 15 Unité Expérimentale sur les
Systémes de Maraichers Agroécologiques est classée en troisieme catégorie.

* Documents joints au marché :

- Documents joints au marché. Lorsque le chantier est soumis aux dispositions du code du travail et des textes
pris pour son application, est (sont) joint(s) au présent contrat :

a) le projet de reglement du CISSCT ;

b) le PGC en matiére de sécurité et de protection de la santé.

c) si les travaux, objet du présent marché, portent sur un ouvrage ayant donné lieu a I'établissement d'un DIUO,
ce dernier est fourni a l'entrepreneur par le maitre de I'ouvrage.

En cas de sous-traitance, le projet de reglement ou le réglement le cas échéant du CISSCT, le PGC SPS et, le
cas échéant, le DIUO est (sont) remis a chacun des sous-traitants par I'entrepreneur principal.

* Responsabilité de I'entrepreneur :

La nature et I'étendue des responsabilités qui incombent a I'entrepreneur ou a ses sous-traitants éventuels en
application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en
matiére SPS désigné dans les documents du marché sous le nom de coordonnateur SPS.

* Danger grave et imminent :

Lorsque le contrat de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé le prévoit, le coordonnateur
SPS peut arréter tout ou partie du chantier lorsqu'il constate lors de ses visites sur le chantier un danger grave
et imminent menagant la sécurité ou la santé des travailleurs. Cette disposition du contrat est portée, le cas
échéant, a la connaissance des entreprises.

* Obligations de I'entrepreneur en matiere de coordination, sécurité et protection de la santé :

L'entrepreneur s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies dans le Plan Général de
Coordination.

- L'entrepreneur laisse libre accés au chantier au coordonnateur SPS. L'entrepreneur communique directement
au coordonnateur SPS :

a) le PPSPS et ses mises a jour ;

b) tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé nécessaires sur le chantier ;

c) la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

d) dans les cinq jours qui suivent la signature du contrat, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

e) dans les cinq jours qui suivent la décision de constitution du CISSCT, les noms des représentants au sein de
ce collége ;

f) les noms et coordonnées de I'ensemble de ses sous-traitants quel que soit leur rang ;

g) les informations et les documents nécessaires a la constitution du DIUO.
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- L'entrepreneur s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants.

- L'entrepreneur informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions ayant une incidence sur la sécurité et la
protection de la santé qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indiquent leur objet.

- L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses travaux, aux avis, observations ou
mesures proposées de coordination en matiére de sécurité ou de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS, ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.

- Tout différend entre I'entrepreneur et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.
L'entrepreneur vise toutes les observations qui le concernent consignées dans le registre-journal.

* Obligations de l'entrepreneur vis a vis de ses sous-traitants :
L'entrepreneur s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de I'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.

Etablissement en activité

* Travaux effectués dans un établissement en activité :

Lorsque le chantier n'est pas clos et indépendant et que les travaux, objet du marché, sont effectués dans un
établissement en activité, ils sont soumis aux dispositions suivantes :

- Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

- Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination
en matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil et modifiant
le code du travail (deuxieme partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Plan d'hygiene & de sécurité

Plan général de coordination sécurité P.G.C

Le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé, sera remis avant le début de
la période de préparation et comprendra :

- Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration
préalable ;

- les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le maitre d'ceuvre en concertation avec le
coordonnateur S.P.S.

- Les mesures de coordination prises par le coordonnateur S.P.S. et les sujétions qui en découlent, concernant
notamment :

a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;

b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne
l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi que la limitation du recours aux
manutentions manuelles ;

c) La délimitation et I'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en
particulier s'il s'agit de matiéres ou de substances dangereuses ;

d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;

e) Les conditions d'enlevement des matériaux dangereux utilisés ;

f) L'utilisation des protections collectives, des acces provisoires et de l'installation électrique générale ;

g) Les mesures prises en matiére d'interactions sur le site ;

- Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site a l'intérieur ou a proximité
duquel est implanté le chantier ;
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- Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité
satisfaisant, notamment les dispositions prises par le maitre d'ouvrage pour établir des conditions telles que les
locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matiére
de sécurité, de santé et de conditions de travail ;

- Les renseignements pratiques propres au lieu de I'opération concernant les secours et I'évacuation des
personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matiére ;
- Les modalités de coopération entre les entrepreneurs employeurs ou travailleurs indépendants.

Sécurité des personnes

Eguipements individuels et communs

L'entrepreneur du lot principal est tenu d'assurer la sécurité des personnes en visite sur le chantier. Il devra
fournir en quantité suffisante les casques de chantier et prévoir toutes les protections nécessaires pour éviter
tout accident sur ces personnes lors de leurs déplacements sur le chantier.

Sécurité collective

Responsabilité collective

Conformément a I'Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales
des marchés publics de travaux et notamment concernant la sécurité des personnes (cléture compléte du
chantier), toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection des personnes extérieures a la réalisation
du chantier (passants, visiteurs, etc.) ainsi que toutes personnes participant aux travaux devront étre prévues a
la charge de I'entrepreneur. Bien que la responsabilité de la maitrise d'ceuvre ne puisse en aucun étre mise en
cause a ce titre, I'entrepreneur ne pourra refuser de compléter ou d'améliorer les mesures de protection déja
prises si elles sont jugées insuffisantes.

Circulation sur le chantier

Cheminement

L'entrepreneur principal devra prévoir toutes les passerelles, escaliers provisoires, échafaudages, ascenseurs
de chantier pour assurer une libre circulation sur le chantier. Tous ces équipements auront nécessairement des
protections et garde-corps. L'entretien et le déplacement de ces ouvrages seront a la charge et sous la
responsabilité du lot principal.

Amiante

Risque d'amiante

Les travaux comportent une intervention de désamiantage

L'entrepreneur est informé de la présence de matériaux amiantés a proximité immédiate ou dans I'emprise de
ses travaux.

Il est prévu dans le cadre du présent marché une intervention ponctuelle de désamiantage a charge du lot gros
ceuvre, pour le retrait de ragréage amianté au droit de la jonction de l'issue de secours du sous-sol sur la
circulation existante.

L'entrepreneur de gros ceuvre devra I'ensemble des prestations nécessaires au retrait de ces matériaux, de
I'établissement du plan de retrait..., I'évacuation... les mesures initiales de restitutions. Le maitre d'ouvrage
prendra en charge les mesures de seconde restitution. L'intervention sera organisée avec le CSPS.
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Dans le cas ou des matériaux contenant de 'amiante non déposés précédemment, I'entrepreneur de gros-ceuvre
et les autres entrepreneurs qui auront a démolir ou déposer des ouvrages existants doivent apprécier les
composants et équipements de limmeuble existant qui contiennent de I'amiante ou sont susceptibles d'en
contenir, en fonction de quoi ils prendront les dispositions requises pour déposer ces éléments avec les
précautions d'usage pour la santé du personnel et évacuer les gravois et les éléments déposés vers une
décharge agréée pour I'amiante de classe 1 ou 2 selon les produits.

Les modes opératoires pour réaliser ces travaux seront précisés en accord avec le coordonnateur de la SPS
selon I'appréciation des niveaux de risque des différents produits, par exemple :

- Risque important : Flocage.

- Risque moyen : calorifuges.

- Risques faibles : Dalles de sol vinyle amiante, faux plafonds, plaques ou gaines d'amiante ciment.

- Risques tres faibles : Clapets coupe-feu, joints, etc.

Toutes intervention sur des matériaux amianté devra étre réalisé par une entreprise agréée.
Document(s) joint(s) en annexe :

Rapport DAT N° 678579 de QUALICONSULT, établi le 23/07/2019 (Mise a jour pour la serre le 20/11/2023)
DIAGNOSTIC PEMD N° 985894 de QUALICONSULT, établi le 27/11/2023

Implantations

Implantation des batiments

L'entrepreneur du lot Gros-ceuvre a, a sa charge, les tracés d'implantation des ouvrages qui seront dressés par
un géometre.

L'implantation générale sera matérialisée par des piquets indiquant les alignements et les niveaux. A partir de
cette implantation, I'entrepreneur du lot Gros-ceuvre effectuera les implantations de détail matérialisées par des
chaises et des piquets. Il procurera aux autres corps d'état ou a la demande de la maitrise d'ceuvre les traits,
axes et repéres d'implantation nécessaires. Tous ces repéres doivent étre protégés durant I'exécution des
travaux.

Les repéres principaux en alignement et en niveau seront matérialisés par des dallettes en béton portant
I'indication de repérage a la peinture. Aprés contrble et approbation de la maitrise d'ceuvre, ceux-ci seront a
détruire.

L'entrepreneur du lot Gros-ceuvre supportera les frais résultants de cette implantation (y compris honoraires du
géometre). Toutes divergences apparaissant durant l'implantation devront étre signalées a la maitrise d'ceuvre.
L'entrepreneur du lot Gros-ceuvre assumera la responsabilité ainsi que les conséquences de toutes erreurs
d'implantation ou de nivellement, quelle qu'en soit la nature.

Implantation de détails

L'implantation des ouvrages et/ou équipement de remplacement sont a la charge du I'entrepreneur du lot CVC,
en accord avec les entrepreneurs ayant des travaux préalables a réaliser (socles, supports, fermetures, grilles...).
Les entrepreneurs sont solidairement responsables d'erreurs éventuelles. L'implantation des ouvrages des
entreprises devra se faire en parfaite coordination.

Traits de niveau

Le trait de niveau servant a tous les corps d'état n'est tracé sur les murs, poteaux, cloisons et enduits que par
I'entreprise de Gros-ceuvre qui en assure la responsabilité. Si ce trait venait a étre effacé prématurément,
I'entrepreneur du lot Gros-ceuvre le tracera de nouveau et ce, autant de fois que nécessaire, a ses frais ; il sera
également responsable de tous tracés défectueux et en assumera les conséquences le cas échéant.
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NOTA : le trait de niveau pour les matériaux destinés a rester apparents (briques, béton, etc.) sera battu
uniguement sur les huisseries ou sur des piges bois destinées a servir de repere. L'entrepreneur du lot Gros-
ceuvre se mettra en rapport avec les entreprises concernées, afin de réserver dans les planchers les épaisseurs
nécessaires a la mise en ceuvre des revétements de sols.

\Coordination technique

Emplacement et surcharge d'ouvrages

L'entrepreneur doit fournir, en temps utile, les précisions relatives a ses ouvrages, en particulier :
a) niveaux d'arases et nus bruts,

b) emplacements et définitions de surcharges spéciales,

¢) emplacements des canalisations, gaines, tuyauteries, etc...

Plan d'organisation de chantier

L'entrepreneur du lot principal a, a sa charge, I'établissement du plan d'organisation du chantier. Ce plan est
établi en accord avec les différentes entreprises et comportera :

- les dispositions d'acces, de voiries provisoires, parkings, etc. ;

- les emplacements des engins de levage, bétonnieres, aires de coffrage et de ferraillage, dépbts de matériaux,
de gravois ;

- les emplacements des magasins, cantines et bureaux ainsi que tous les locaux d'hygiéne ;

- les emplacements de stockage de terre ;

Ce plan est soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre et signé par toutes les entreprises.

Livraison et stockage

Tout entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur le chantier de tous les matériaux et matériels
nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état. Le transport a pied d'ceuvre inclus manutentions,
appareils de levage, coltinages nécessaires, emballages, protections, installations en cours de transport, de
chargement et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier. Le stockage sur
chantier (conformément au plan d'installation) comprend installations nécessaires, protections en cours du
chantier, nettoyages des magasins de chantier avec enlevement des emballages et déchets aux décharges.
L'entrepreneur reste responsable de toutes dégradations et détournements de ses approvisionnements.

En cas de géne a la réalisation des ouvrages, le stockage des matériaux doit étre évacué par I'entrepreneur sur
simple injonction de la maitrise d'ceuvre.

En cas de non-respect de cette injonction, le maitre d'ouvrage pourra trente jours suivant la mise en demeure,
procéder a l'enlévement des matériaux entreposés dans les locaux, sans poursuites, réclamations ou
contestations de la part de I'entrepreneur et a ses frais exclusifs. Aucune indemnité ne sera allouée a I'entreprise
pour les déménagements.

Vérification des travaux

En vue de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés aux CCTP, et demandés par le bureau de
controle éventuel ou l'architecte seront dus par les entrepreneurs. Tout entrepreneur doit satisfaire aux essais
complémentaires que la maitrise d'ceuvre lui demanderait durant I'exécution des travaux ou méme apres. D'autre
part, les entrepreneurs devront effectuer les essais COPREC N°1 avant la réception des travaux et le résultat
devra faire I'objet d'un proces-verbal rédigé selon I'annexe COPREC N°2.

s N

DCE Ensemble 11 décembre 2024

L J

MOE : CBIT - Page : 30/45



Déconstruction Serre N° 16 - Création Espace Pépiniere Serre N° 15 Unité Expérimentale sur les Systémes de Maraichers Agroécologiques

1\ RYAYZN | i 200 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Visites en ateliers

Dans le but de procéder a la vérification et a I'essai des matieres premieres avant usinage, au controle de la
fabrication et de I'expédition des fournitures destinées aux travaux de marché, la maitrise d'ceuvre pourra se
faire représenter dans usines, magasins, ateliers ou carrieres de I'entrepreneur et de ses fournisseurs. Les
diligences nécessaires auprés des fournisseurs pour ces contrdles incombent a I'entrepreneur.

Conditions d'exécution

L'entrepreneur coordonnera toutes les actions et assurera toutes les mises au point nécessaires a
I'harmonisation et a la perfection de ses ouvrages. |l recherchera toutes indications qui lui sont utiles a
I'adaptation de ses ouvrages et fournitures. Il réalisera les travaux préparatoires indispensables. Les conditions
imposées a l'entrepreneur devront étre respectées, notamment les prévisions d'exécution, les impératifs de
fourniture et de mise en ceuvre. Toute insuffisance a ces dispositions sera supportée financierement par
I'entrepreneur.

Bureau de controle

Il est porté a la connaissance des entreprises que le maitre d'ouvrage nomme un bureau de contréle technique
ayant pour mission de contribuer a la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'étre rencontrés
dans la réalisation des ouvrages. Les entrepreneurs sont tenus de se soumettre a toutes vérifications, examens
et essais que le bureau de contrble jugera nécessaire. Les frais d'études et d'analyses seront a la charge des
titulaires des différents lots.

Mission confiée a :

APAVE PERPIGNAN

Guillaume NICOLAS

Mail : quillaume.nicolas@apave.com

Mobile : 06 29 81 39 24 - Agence : 04 68 56 68 88

Ordonnancement et coordination

Mission O.P.C.

Il est porté a la connaissance des entreprises que le maitre d'ouvrage confie au maitre d’ceuvre la mission de
coordination. Les avis et décisions de 'OPC prévalent toutes dispositions aux plannings et calendriers de
chantier.

Mission confiée a :

CBIT

Vincent BARDOU

Mail : vincent.bardou@cbit.fr
06 81260978
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Mise en CEuvre des matériaux

Définition
Responsabilités
* Responsabilité de I'entrepreneur :

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant I'essence méme de la profession d'Entrepreneur, ce
dernier en est seul responsable vis-a-vis du maitre d'ouvrage, et est seul tenu responsable des désordres
pouvant résulter de I'une ou l'autre cause ou de leur réunion, sans pouvoir se décharger au préjudice du maitre
d'ouvrage de tout ou partie de cette responsabilité.

Si la maitrise d'ceuvre imposait, soit lors de la signature du marché, soit au cours des travaux, I'emploi d'articles
ou objets de fabrication spéciale au sujet desquels I'Entrepreneur aurait formulé des réserves écrites et motivées,
la responsabilité de celui-ci ne pourrait porter que sur la mise en ceuvre, a I'exclusion des conséquences directes
ou indirectes de I'emploi dont il s'agit.

* Prescriptions relatives aux fournitures de matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de
premiere qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter de défauts susceptibles d'altérer I'aspect
des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et
la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis & Avis Technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre
que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

* Responsabilité des dégats :

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages.

Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés intégralement par
I'entrepreneur défaillant.

Tous les éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a béton, métaux
non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revétus, aprés nettoyage et brossage, sur toutes leurs
parties (également celles destinées a étre scellées, cachées ou inaccessibles apres la pose), au minimum d'une
couche de peinture ou de produit approprié qui constituera une protection efficace et durable contre I'humidité et
I'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre
préalablement soumis a l'agrément de la maitrise d'ceuvre. En cas d'absence d'agrément, de protection
insuffisante, de détérioration a I'exécution de la peinture définitive, ou de non-conformité, la maitrise d'ceuvre
pourra sans supplément de prix, imposer I'exécution d'une couche supplémentaire ou une reprise compléte. Les
matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de I'entrepreneur, selon les besoins et au
plus tard en fin de chantier.
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Transport

* Transport a pied d'ceuvre :

L'Entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur chantier de tous les matériaux et matériels
nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état et ce quelle que soit la distance. Le transport a pied
d'ceuvre comprend :

- toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires,
- tous emballages, protections et autres,
- toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier. Les matériaux
refusés par la maitrise d'ceuvre doivent étre mis de cété et signalés de facon apparente en attendant leur
enlévement du chantier. Les approvisionnements sont réalisés uniquement suivant les plages horaires a définir
avec la maitrise d'ceuvre pour la sécurité du public.

Matériaux nouveaux

Ouvrages non traditionnels

* Avis techniques :

Les ouvrages de nature non traditionnelle ou faisant appel a des techniques ou matériaux nouveaux, proposés
par les entrepreneurs, devront faire I'objet d'un avis technique de la commission spécialisée ou avoir bénéficié
d'une enquéte particuliére d'un organisme agréé.

La fourniture et la mise en ceuvre devront étre conformes a cet avis et tenir compte des observations ou réserves
formulées par la commission. Les matériaux ou procédés n'ayant pas fait I'objet d'avis technique, les
entrepreneurs doivent fournir, a la maitrise d'ceuvre, une documentation technique compléte et détaillée, un
accord du bureau de contréle confirmé par une attestation de prise en charge par les assurances. Dans les deux
cas, la maitrise d'ceuvre se réserve le droit de refuser les procédés ou matériaux proposés.

Matériaux de substitution

Liste des matériaux équivalents :

Les entrepreneurs ont la possibilité de proposer a la maitrise d'ceuvre des matériaux d'aspect, de dimensions et
de qualités au moins équivalentes a ceux énoncés dans le CCTP. Une liste de matériaux proposés doit étre
jointe a la proposition du soumissionnaire. Tout entrepreneur s'engage auprés de la maitrise d'ceuvre, a
proposer, en cas de nécessité, le remplacement des matériaux prévus, soit aux différentes pieces constituant
ses engagements, soit aux ordres donnés par la maitrise d'ceuvre et a faire son affaire personnelle de la
fourniture de ces matériaux de remplacement.

Matériaux défectueux

Démolitions d'ouvrages

Tous matériaux défectueux et/ou dont la mise en ceuvre ne sont pas satisfaisants pourront étre refusés par la
maitrise d'ceuvre. L'entrepreneur s'engage a les retirer ou les démolir a ses frais dans les délais prescrits. Si ces
délais ne sont pas respectés, l'ouvrage présentant des défauts sera détruit aux frais, risques et périls de
I'entrepreneur. La maitrise d'ceuvre peut conserver les matériaux ou/et les ouvrages défectueux, mais il restera
seul juge de la moins-value a effectuer sur ceux-ci.
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Echantillons et maquettes

Présentation des échantillons

Deés I'ouverture du chantier, I'entrepreneur doit présenter a la maitrise d’ceuvre, un échantillon ou une maquette
des différents matériaux ou ensemble des différents matériaux décrits dans les CCTP dont il prévoit I'emploi
dans un délai de deux semaines, maximum aprés l'ouverture du chantier. Ces échantillons doivent, a la
demande du maitre d'ceuvre, étre conservés dans le bureau de chantier durant I'exécution des travaux, de
maniére a servir de référence. La présentation de ces différents échantillons est faite en accord avec le maitre
d'ceuvre.

Tous les frais relatifs a cette présentation font partie intégrante du Prix Globale et Forfaitaire. L'entrepreneur
reste propriétaire de ces échantillons et il en assure la reprise aprés la réception des travaux

DD Révision et entretien des ouvrages

Entretien des ouvrages avant réceptions

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous les travaux
nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté.
L'entrepreneur donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'a
réception et chaque fois que cela s'imposera. Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra
procéder a I'entretien de ses ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie
d'ouvrage jugé défectueux.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision, I'entretien, la
remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge de I'entrepreneur, y
compris durant la période de garantie contractuelle.

Dimensionnement des matériaux

Respect des dimensions

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux stipulations des piéces du
marché. Les entrepreneurs s'engagent a faire démolir et remplacer, a leurs frais, tous les ouvrages exécutés
sans ordre et ne répondant pas aux dites stipulations. Il assure seul la responsabilité qui pourrait découler de
ses erreurs ou de la non-vérifications des plans (notamment cotes).

Controle

Vérification de la qualité des matériaux

En vue de vérifier la qualité des matériaux, tous les essais "obligatoires" visés aux Cahiers des Charges du CSTB
ainsi que les essais imposés dans le cours des lots dans les CCTP, les contréles et essais demandeés par la
maitrise d'ceuvre sont dus par I'Entrepreneur. A ce titre, I'Entrepreneur doit tous les échantillons nécessaires,
ainsi que la mise en condition et les transports des ouvrages destinés a étre soumis aux essais.

L'Entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la maitrise d'ceuvre, lui demanderait durant ou
aprés I'exécution des travaux sur chantier ou en usine. Les frais en découlant sont a la charge du maitre
d'ouvrage si les essais sont satisfaisants, et a la charge de I'Entrepreneur dans le cas contraire.

D'autre part, avant la réception des travaux, I'Entrepreneur doit effectuer les essais et contr6les concernant les
installations précisées dans le document technique COPREC n° 1, contr6le technique de type A, a ses frais.
Toutes les imperfections relevées doivent étre corrigées et une nouvelle série d'essais est effectuée jusqu'a
compléte satisfaction. Le résultat des derniers essais doit faire I'objet d'un procés-verbal rédigé selon I'annexe
COPREC n° 2. Il est adressé par I'Entrepreneur en deux exemplaires a la maitrise d'ceuvre.
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\Labels, classifications, certifications

Données géo-climatiques

Caractéristiques concernant le projet
Adresse : Route de Théza - 66200 ALENYA

Région neige D

Alt > 200 m Valeur caractéristique de neige (SkO) : 0.9kN/m?
Variation de la valeur caractéristique (DeltaS) : 0 kN/m2
Altitude de la position : 11m

Charge exceptionnelle de neige (SAd) : 1.80kN/m?

(Région de neige - EN 1991-1-3/NA Mai 2007)

Région de vent 3
Vitesse de référence (Vb.0) : 26 m/s

Zone de sismicité - 3 modérée

Accélération maximale de référence (agr) : 1.1 m/s? Composante verticale (avg/ag) : 0.9
Parametre du spectre pour les composantes horizontales

- Classe de sol : A

-S:1 TB:0.03s TC:0.2s TD:25s

(zone de sismicité - Décret 2010-1255)

(Parameétres - Arrété du 22 octobre 2010)

Orographie dispersée - Coefficient d'orographie : 1
Altitude moyenne (Am) 10.4m

Nota : Données a confirmer par le CT et le géotechnicien.

Frais inter-entreprises

Compte prorata

Norme compte prorata

* Obligations :

Toutes les entreprises, sans exception, participent aux dépenses communes. Le compte prorata sera tenu par
I'entreprise titulaire du lot principal.

Avant la fin de la période de préparation I'entreprise titulaire du lot principal remettra au Maitre d’ceuvre le dossier
indiquant les modalités de fonctionnement du compte prorata (mode de gestion, constitution de la commission
de contrdéle, convention de compte prorata, etc.), ensemble des documents approuvés par la totalité des
entreprises).

* Convention :

Une convention inter-entreprises sera mise en place pour les dépenses communes a la vie du chantier telles
que, électricité, dispositifs a la sécurité des ouvriers, installations sanitaires, dépenses de treuil, etc. La
convention sera de type AFNOR : norme NF P 03-001, annexes A & B. Le contréle des dépenses sera assuré
par I'architecte et les entrepreneurs prendront en considération le colt du compte, environ 2%, dans leur offre.

Litiges

Les différends, nés a l'occasion de la gestion du compte prorata, sont soumis au Tribunal compétent du lieu
d'exécution des travaux, a moins que les parties conviennent de recourir a I'arbitrage. Le Comité de Controle
peut décider que les frais exposés a cette occasion seront portés au débit du compte prorata.
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Engins de chantier

Normes d'utilisation d'engins

Les entrepreneurs qui feront utilisation d'engins de chantier bruyants devront prendre toutes précautions
indispensables afin de ne pas dépasser les limites réglementaires déterminées, notamment par :

- Arrété du 11 mars 2008 portant publication des références des normes réputées permettre de satisfaire aux
regles techniques définies par les articles R. 233-84 et R. 233-151 du code du travail et les annexes qu'ils
prévoient

- Arrété du 9 mars 1990 modifiant I'arrété du 18 septembre 1987 relatif a la limitation des émissions sonores des
pelles hydrauliques, des pelles a cables, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses

- Arrété du 12 mai 1997 relatif a la limitation des émissions sonores des marteaux piqueurs et des brise-bétons
- Arrété du 6 mai 1982 Général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier

- Arrété du 7 novembre 1977 fixant les conditions d'environnement pour l'exécution des mesures du niveau
sonore des bruits aériens émis par les engins de chantier

- Etc.

Echafaudage
Chaque entreprise doit les matériels de levage et de manutention, ainsi que les échafaudages qui sont
nécessaires a l'exécution de ses travaux (matériels non imputables au compte prorata). Il appartient

a l'entrepreneur de se rapprocher de l'entreprise ayant un échafaudage qu'il pourrait profiter pour I'utilisation
de ses matériels de levage. Les frais éventuels seront a débattre entre les entreprises. L'entrepreneur est tenu
pour responsable et devra étre assuré en cas d'accident.

Nettoyage de chantier

Nettoyage

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser ses gravois et ceci au fur et a mesure de I'avancement, il
doit procéder au nettoyage ou a la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées. Les nettoyages
intérieurs avant la réception seront exécutés par le lot peinture. Les nettoyages extérieurs avant la réception
seront imputés au lot gros-ceuvre. Si I'état de propreté est jugé insuffisant. La maitrise d’ceuvre pourra faire
procéder aux enlevements et nettoyages par un tiers. Les frais engagés seront supportés par les entrepreneurs
fautifs, ou s'il y a lieu seront imputés au compte prorata.

Nota : Le coordonnateur SPS & le maitre d’ceuvre peuvent commander directement une entreprise en cas de
besoin ou de manquement aux obligations de nettoyage courant ou final ainsi que toutes sujétions de nettoyage
dans les 48 heures, des graffitis et affiches, sont aux frais de I'Entrepreneur du lot principal.

* Gros gravois et éléments déposés :

Toute entreprise d'un corps d'état qui a en charge la démolition ou la dépose d'un ouvrage ou d'un équipement
existant, générant un volume important, doit en assurer I'évacuation compléte aux décharges publiques ou a la
ferraille.

* Gravois courants de chantier :

L'entreprise du lot principal a a sa charge la mise en place des moyens nécessaires a I'évacuation des gravois
(goulottes, lits de chantier) et leur évacuation périodique aux décharges publiques.

Tous ces moyens sont mis a la disposition des entreprises des corps d'état qui doivent, pour ce qui les concerne,
évacuer leurs gravois a la benne.
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* Nettoyages en cours de chantier :

L'entreprise du lot principal a a sa charge les nettoyages généraux du chantier (circulations, escaliers, acces et
abords) qui doivent s'exécuter chaque jour.

Les entreprises des autres corps d'Etat ont a leur charge tous les nettoyages des lieux ol elles interviennent, y
compris évacuation des gravois comme indiqué ci-dessus. Elles doivent également nettoyer leurs ouvrages au
fur et & mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles qu'elles devront ensuite déposer
et évacuer en fin de travaux.

En cas de carence de certaines entreprises, le maitre d'ceuvre peut décider, par simple mention sur le compte
rendu de chantier, de faire exécuter les nettoyages par une autre entreprise du chantier, voire une entreprise
extérieure et de l'imputer par quotes-parts aux entreprises en cause.

* Nettoyages avant la réception :

En fin du chantier, les entreprises procéderont aux nettoyages usuels de mise a disposition. La "mise a
disposition" est celle qui sera faite pour I'ensemble du batiment (ou éventuellement par secteur complet), avant
le début de mise en place des équipements du maitre d'ouvrage.

Les nettoyages intérieurs de mise en service seront réalisés par I'entreprise de chaque lot sur ses ouvrages.

Cas particuliers

Les nettoyages seront coordonnés compte tenu des diverses interventions de finition et raccords en période de
pré-réception et, dans tous les cas, les nettoyages seront répétés autant que de besoin pour présenter des
ouvrages finis et propres lors de la réception.

* Le nettoyage des installations techniques :

Le nettoyage des installations techniques et I'intérieur des locaux techniques sera assuré par les entreprises
principalement concernées par ces installations et leurs locaux.

* L'entreprise d'électricité :
L'entreprise d'électricité nettoiera les appareils d'éclairage qui le nécessitent.

Gravois

Mise a disposition pour tous les corps d'état de bennes a gravois avec tri pré-sélectif (cartons, minéraux,
métaux, plastiques, peintures, etc.). Evacuation suivant rythme des travaux. Emplacement dans I'enceinte de
la zone chantier, tout remplissage sauvage étant de la responsabilité¢ de I'entreprise responsable. Bennes
gérées par le lot principal et au frais du compte prorata.

Les déchets de chantier se répartissent réglementairement suivant les quatre catégories suivantes :
— Déchets internes

— DIB (déchets industriels banals)

— DIS (déchets industriels spéciaux)

— Emballages

— Les sources lumineuses en filieres de recyclages spécialisées.

La gestion des déchets est prévue au compte prorata, I'entreprise du lot principal en assurant la gestion. Les
prestations liées au traitement des déchets comme celles liées au respect de I'environnement, sont réputées
incluses a I'offre de I'entreprise et ne pourront faire I'objet d’aucune réclamation.

Malgré cette gestion commune, chaque entreprise devra assurer le tri sélectif et la tragabilité de ses déchets
(dans un cahier ou classeur tenu a jour).

Chaque entreprise est responsable du devenir de ses déchets jusqu’a la fin du chantier.
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* Coordination avec les équipements ultérieurs :

Dans la mesure ou ils interviennent aprés les travaux de finition, les installateurs du mobilier et des divers
équipements ont normalement a leur charge I'évacuation de leurs emballages et les nettoyages des locaux en
fonction de leur intervention.

Dans le cas ou il y aurait d'autres interférences avec les entreprises de travaux, un protocole précisera les
conditions d'intervention et la quote-part de nettoyages et d'évacuation de gravois qu'ils auront a prendre en
charge.

* Cas d'interventions différées :

Toute entreprise qui aura a intervenir postérieurement au nettoyage des locaux, soit pour des essais, soit pour
des finitions ou des levées de réserves, avant ou apres la réception, prendra en charge tous les nettoyages
consécutifs a ses interventions.

\Trous et scellements

Définition

Regle générale

* Les travaux de l'entreprise Démolition - Désamiantage - Nivellement (lot principale) comprennent pour les
ouvrages a déconstruire :

- L'ouverture et le bouchement des trémies de gaines.

- La révision des parois des gaines techniques.

- Les raccords sur les saignées et encastrements divers.
- La révision des gaines techniques.

En I'absence de compétence interne I'entreprise principale mandatera une entreprise qualifiée.

* Les travaux de I'entreprise de Gros ceuvre comprennent pour les parties neuf et réhabilité :

- Les réservations et incorporation dans les ouvrages a construire.

- Les gros percements dans les murs et planchers existants.

- L'ouverture et le bouchement des trémies de gaines.

- La révision des parois des gaines techniques.

- La préparation des feuillures pour les remplacements des menuiseries extérieures.
- Les scellements et calfeutrements des huisseries des blocs portes intérieurs.

- Les raccords sur les saignées et encastrements divers.

- La révision des gaines techniques.

* Les travaux des CORPS D'ETAT comprennent pour leurs ouvrages :

- Les indications des réservations qui leurs sont nécessaires. Les fourreaux et piéces a noyer dans la
magonnerie.

- Les petits percements dans les existants et dans les cloisons Les saignées pour les encastrements et leurs
rebouchages.

- Les fixations mécaniques de leurs ouvrages par vis sur trous chevillés Les scellements et calfeutrements de
leurs ouvrages

- Les raccords de finition.

* Réservations, percements, rebouchages, scellements, raccords, etc...

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc. nécessaires a la compléte et parfaite
finition des ouvrages.
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Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les éléments
préfabriqués le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc. devront étre réservés au coulage
par l'entrepreneur de gros-ceuvre, les refouillements, percements et autres dans ces ouvrages étant
formellement interdits.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes
dispositions afin de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires
a la bonne exécution de leurs ouvrages.

Dans les autres macgonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les entrepreneurs
des corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné.

Percements dans les existants

Type de percements

L'entreprise du lot principal réalise les ouvertures de trémies et des baies dans les existants ainsi que les gros
percements de murs et planchers de plus de @120 mm (par une entreprise qualifiée dans le cas ou I'entreprise
principale n'est pas le lot gros ceuvre).

Les entreprises des CORPS D'ETAT ont & leur charge la fourniture et pose des fourreaux, les scellements et
rebouchages ainsi que les percements de @ inférieur ou égale a 120 mm.

Les demandes de percements faites indument a I'entreprise du lot principal dans le cas ou I'entreprise principale
n'est pas le lot gros ceuvre, seront facturées a I'entreprise qui en a fait la demande (percement & calfeutrement)
ce qui inclue tout passage d'un réseau plus petit de 20% du diameétre de la réservation, les chemins de cables
seront interrompus de part et d'autre des percements.

Trémies

Trémies et parois des gaines technigues

* Trémies et parois des gaines techniques :

L'entreprise du lot principal réalise les ouvertures de trémies dans les planchers, y compris les enchevétrures
nécessaires. Dans ce cas, pour les trémies comportant plusieurs conduits et canalisations, I'entreprise de
platrerie doublage réalise une dalle de bouchement de trémie de méme degré coupe-feu que le plancher,
comportant des réservations circulaires ou rectangulaires a l'intérieur desquelles les entreprises des corps d'état
mettront en place leurs canalisations et conduits et leurs fourreaux. Il faudra s'assurer que les réservations soient
bien plombées d'étage a étage, de telle sorte que les canalisations et conduits se posent verticalement.

* Socles de gaines accessibles :

Les trémies des gaines accessibles par des portes ou des trappes basses comporteront une dalle surélevée ou
une chape ciment rapportée, formant un socle surélevé de 10 cm sur le sol fini dans le cas de local carrelé (pour
passer la plinthe sous la porte de gaine) et de 3 cm dans les autres cas.

* Fourreaux et calfeutrements CF :

Les entreprises des corps d'état secondaires ont a leur charge les fourreaux ou bandes isolantes autour des
canalisations et conduits, ainsi que les calfeutrements a l'intérieur des réservations circulaires ou rectangulaires
afin d'assurer le méme degré coupe-feu que le plancher.
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Trous et réservations

Réservations, trous, scellements
* Obligation de chacun :

Tous les trous, scellements, calfeutrements, raccords et feuillures sont dus et exécutés pour une parfaite
réalisation des ouvrages prévus. Les entrepreneurs ont a leur charge les réservations dans leurs ouvrages
concernant les autres prestations. lls leur appartiennent de se soucier en temps utile des plans de réservations
des autres corps d'état dits "techniques".

Seront prévus les trous, trémies, fourreaux nécessaires aux autres entrepreneurs ainsi que les scellements et
calfeutrements, recueillis des autres Entrepreneurs. Les trous, trémies, sont rebouchés par un matériau
reconstituant le degré de résistance au feu du support. Les percements a réaliser dans I'existant sont a la charge
des lots techniques concernés. Compris rebouchages et calfeutrements par du matériau résistance au feu
suffisante.

Dans porteurs et nhon-porteurs

* Réservations dans porteurs :

Afin d'éviter les percements dans les éléments préfabriqués, les bétons armés terminés, les entrepreneurs des
lots intéressés seront dans I'obligation de confirmer ou d'indiquer de la maitrise d'ceuvre, dans les délais impartis
par le calendrier d'exécution, les réservations a pratiquer dans les ouvrages. L'entrepreneur n'ayant pas répondu
a ces instructions subira les frais des ouvrages complémentaires aux réservations exécutés alors par le lot gros-
ceuvre. En cas de détérioration des ouvrages, les réfections seront effectuées par I'entrepreneur correspondant,
aux frais de I'entreprise en faute. Un mémoire spécial sera remis a la maitrise d'ceuvre. La réservation des trous
sera a la charge du lot gros-ceuvre. Les taquets, piéces de fixation et fourreaux, sauf prescriptions contraires,
seront fournis par les entreprises intéressées et mis en place par I'entrepreneur Gros-ceuvre. Les entreprises
vérifieront sur place avant coulage du béton l'implantation des trous et trémies. Les entrepreneurs concernés
resteront solidairement responsables avec le lot gros-ceuvre en cas de mauvaise implantation.

NOTA : Les reprises et bouchements de trémies ou réservations intéressés par le calcul de structure ou la
stabilité au feu seront réalisés par le titulaire du lot gros ceuvre. Tous les autres bouchements, scellements et
calfeutrements seront exécutés par les entreprises des lots concernés, avec faculté de sous-traiter ces travaux
au lot gros-ceuvre.

* Réservations dans non porteurs :

Suivant la norme NF P 03-001, chaque entrepreneur exécutera trous, scellements et bouchements propres a
leurs ouvrages. lls doivent étre livrés en matériaux de méme nature (ou compatibles) que le subjectile. Les
raccords éventuellement nécessaires ainsi que le bouchement de trous non utilisés seront exécutés par les
entreprises adjudicataires des lots concernés, aux frais de I'entrepreneur fautif.

Trous non réservés

Trous et percements aprés coups

* Trous et réservations oublié :

Les trous non réservés dans le béton, béton armé, faute de spécifications formulées en temps utile, sont exécutés
par le lot Gros-ceuvre, mais a la charge des entreprises défaillantes. Tous percements aprés coup jugés
dangereux pour l'ouvrage pourront étre refusés par la maitrise d'ceuvre. L'entreprise défaillante prendra toutes
dispositions nécessaires et supportera toutes conséquences de refus a I'aboutissement d'une solution acceptée
par la maitrise d'ceuvre.
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Fixations, trous, scellements et calfeutrements

Principe

Sous réserve des prestations incluses au lot Gros-ceuvre, sont a la charge des autres corps d'état :
- Les fixations de toutes natures

- Tous les trous n'ayant pu étre réservés

- Les petits percements

- L'ouverture des saignées pour les encastrements Les scellements

- Les rebouchages de trous et saignées
- Les calfeutrements et raccords divers.

* Prescriptions :

Les scellements, calfeutrements et raccords sont réalisés :

- Au ciment a prise normale dans le béton et la magonnerie (le ciment a prise rapide sera exclu, sauf cas
particulier).

- Au platre dans les ouvrages en platre ou plaques de platre.

L'exécution des scellements sera particulierement soignée, y compris nus réservés ou parements impeccables,
pour parachévement des travaux de finition, par le corps d'état concerné.

* Bouchement des saignées et raccords dans les ouvrages en platre :

Les bouchements de saignées et raccords sur les ouvrages en platre ou en plaques de platre seront arasés en
retrait par les entreprises des corps d'état concernés et I'entreprise de gros-ceuvre ou de platrerie finira ces
raccords par un lissage superficiel au platre ou platre et colle.

Fourreaux

Fourreaux, fourrures, etc...

Dans la mesure ou les schémas d'implantation lui ont été remis en temps opportun par les entrepreneurs du
second ceuvre, le lot platrerie doublage a, a sa charge, l'incorporation dans les bétons et magonneries, de tous les
éléments tels que fourreaux, taquets, tasseaux, fourrures, etc., pouvant étre exécutés lors de ses ouvrages. Cette
pose sera effectuée sous le contrble des entreprises de second ceuvre. Tous ces éléments sont fournis au lot
platrerie doublage par le second ceuvre auquel ils sont nécessaires, sauf dérogations.

* Mise en place des fourreaux :

- Les fourreaux continus sont noyés dans le béton (pieuvres et tubes électriques notamment) :
a) Fourniture par I'entreprise du corps d'état concerné ;
b) Pose par cette méme entreprise qui intervient au moment du gros-ceuvre.

- Les fourreaux ponctuels sont noyés dans le béton :
a) Fourniture par I'entreprise du corps d'état concerné ;
b) Pose par I'entreprise de gros-ceuvre.

- Les fourreaux ponctuels sont posés aprés coup dans les murs et planchers :
a) Réservation du passage par l'entreprise de gros-ceuvre ;

b) Ou percement aprés coup par le corps d'état concerné dans la magonnerie ;
c) Pose et scellement du fourreau par le corps d'état concerné.

- Les fourreaux sont posés dans les trémies de gaines.
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Scellements et raccords divers

L'entreprise de platrerie doublage prépare les ouvertures ou adaptations de baies dans les murs existants et
réserve les baies dans les voiles en béton armé ou macgonnés. Elle exécute les scellements et calfeutrements
des huisseries et batis dans tous les cas : gros murs, cloisons magonnerie, cloisons platre, plaques de platre,
etc. Les scellements et calfeutrements sont réalisés au ciment dans le béton et la magonnerie et au platre dans
les ouvrages en platre ou plaques de pléatre.

Les détails de mise en place des huisseries des blocs portes, en métal ou en bois, des trappes, des volets de
désenfumage, etc. sont précisés sur les plans d'exécution des corps d'état concernés pour les différents cas, ils
sont soumis a l'avis du bureau de contrdle et sont réalisés en conformité avec le PV de classement coupe-feu
ou pare flamme de I'ouvrage.

Les entreprises des Corps d'Etat concernés qui réalisent les revétements tiendront compte de la présence des
points de fixations, de traversées de canalisations ou d'encastrements de petit appareillage posés avant la mise
en ceuvre de leurs revétements. Les raccords des revétements de finition sols, murs, plafonds (marbre,
carrelage, faience, staff, moquette, tentures, peinture, faux plafonds, plinthes, etc.) seront exécutés par ces
entreprises et a leurs frais, dans la mesure ou ces raccords résultent du processus normal d'exécution.

Toutefois, Si ces travaux de finition n'entrent pas dans le processus (dégats importants, intervention tardive,
etc.), la maitrise d'ceuvre prendra la décision d'imputer a I'entreprise en cause les frais occasionnés par ces
travaux.

\Livraison des ouvrages

Protection des ouvrages par chaque entreprise

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages. Tous les frais entrainés par la suite de dégradations
ou détournements seront supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant Tous les éléments utilisés pour
la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a béton, métaux non ferreux ou métallisés)
seront livrés sur chantier, revétus, aprés nettoyage et brossage, sur toutes leurs parties (également celles
destinées a étre scellées, cachées ou inaccessibles aprés la pose), au minimum d'une couche de peinture ou de
produit approprié qui constituera une protection efficace et durable contre I'humidité et I'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre
préalablement soumis a l'agrément de la maitrise d'ceuvre. En cas d'absence d'agrément, de protection
insuffisante, de détérioration a I'exécution de la peinture définitive, ou de non-conformité, la maitrise d'ceuvre
pourra sans supplément de prix, imposer I'exécution d'une couche supplémentaire ou une reprise compléte. Les
matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de I'entrepreneur, selon les besoins et au
plus tard en fin de chantier.

* Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur devra la compléte protection de ces ouvrages jusqu'a la réception des travaux par tous les
moyens nécessaires.

Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer
la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en
bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne
devront subir aucun dommage, si minime soit-il.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.
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Réception des supports par chaque entreprise :

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc., des différents ouvrages. Lorsque
ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise.

L'Entrepreneur est tenu de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur lesquels il
intervient. Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient
de le signaler, par écrit a la maitrise d'ceuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux supplémentaires
qui résulteraient de la mauvaise exécution des supports seront déduits du compte de I'entreprise défaillante. Par
le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent a s'en remettre a l'arbitrage de la maitrise d'ceuvre.
L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, I'acceptation des supports et aucune réclamation
ne pourra étre formulée a ce titre par la suite. |l est entendu que la désignation d'entreprise, de lot, ou de macrolot
désigne chaque titulaire du marché.

Réception des ouvrages

Entretien des ouvrages avant réceptions

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous les travaux
nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté.
L'entrepreneur donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'a
réception et chaque fois que cela s'imposera. Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra
procéder a I'entretien de ses ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie
d'ouvrage jugé défectueux.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage a la suite de la révision, I'entretien,
la remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge de I'entrepreneur,
y compris durant la période de garantie contractuelle.

Réception de travaux

Du fait du contrat, I'entrepreneur est tenu de livrer I'objet de son travail. La réception sera unique. Un proces-
verbal sera dressé et deviendra acte contradictoire par lequel le maitre d'ouvrage donnera quitus a I'entrepreneur
de I'exécution de ses ouvrages.

Controéles, vérifications, réceptions

Procés-verbaux d'essais et justificatifs

* P.V. acoustiques :

L'entrepreneur fournira les PV d'essai de tous les matériaux et ouvrages pour lesquels des performances
acoustiques sont requises, soit par réglementation, soit par le CCTP (inclus notamment l'isolement aux bruits
d'impact et le coefficient d'absorption). Ces PV d'essai seront réalisés conformément aux normes francaises en
vigueur. Les PV d'essai en laboratoire devront étre récents (de moins de trois ans).

* P.V. de résistance au feu :

L'entrepreneur fournira les PV d'essai, en cours de validité, de tous les matériaux, matériels et ouvrages pour
lesquels un degré de résistance au feu ou de comportement de réaction au feu est exigé, soit par réglementations
et normes de sécurité, soit par le CCTP ou éventuellement le rapport sécurité incendie établi par le bureau de
contrdle.

* Justification des P.V. :

L'entrepreneur justifiera par tout moyen reconnu que les PV d'essai correspondent a ses ouvrages exécutés,
ainsi qu'aux matériaux et matériels utilisés.
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Controle des normes
* Contréle des DTU :

Les contrbles et vérifications sont effectués conformément aux méthodes indiquées dans les ouvrages et DTU
publiés de I'Association Francaise de Normalisation. A la livraison, le contréle porte sur l'origine, le classement,
I'épaisseur et les Normes des matériaux afin de s'assurer gu'ils sont conformes au présent CCTP et aux
échantillons agréés. A la mise en ceuvre des matériaux, les contréles permettent de s'assurer que les régles
d'exécution de DTU ont été observées.

Nettoyage

Chaque Entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser, manutentionner et enlever ses propres gravois et ceci
au fur et a mesure de leur production et doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des
installations qu'il aura salies ou détériorées.

Dans le cas ou des rappels verbaux resteraient sans effet, la maitrise d'ceuvre pourra faire exécuter, trois jours
apres une mise en demeure avec accusé de réception, un nettoyage sur I'emprise considérée, par une entreprise
de son choix aux frais de I'Entrepreneur concerné, qui s'engage par le présent document a les régler, ou a défaut
qui viendrait en déduction de son décompte travaux et réglé directement par la maitrise d'ceuvre.

L'enlévement des gravois se fera avec les protections nécessaires vis-a-vis du public. Les nettoyages, avant
réception, sont exécutés par I'entrepreneur du lot gros-ceuvre dans le cadre du compte prorata. Les nettoyages,
durant le cours des travaux, sont exécutés par chaque entrepreneur concerné, autant de fois qu'il est nécessaire
ou sur simple demande de la maitrise d'ceuvre.

Tous matériaux ou matériels abandonnés par les Entrepreneurs sur le chantier en dehors des points et des
périodes d'utilisation sont considérés comme des gravois. Les Entrepreneurs ne pourront déposer aucune
plainte, ni ne demander aucune indemnité du fait de I'enlevement de ces matériels et matériaux abandonnés et
enlevés par des équipes de nettoyage.

L'entrepreneur du lot principal doit prendre toutes les précautions pour éviter de salir les voiries et abords du
chantier. Il doit exécuter le nettoyage journalier de ces voiries et abords ainsi que les réparations de toutes les
dégradations causées aux ouvrages de la voie publiqgue pendant la durée du chantier. Les frais en résultant sont
a sa charge.

* Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres
devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

* Nettoyage de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux
dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlevement des gravois de ses travaux et au balayage
des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en décharge.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra
prendre ses dispositions a ce sujet.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et / ou le maitre d'ouvrage pourront a
tout moment faire procéder, par I'un des entrepreneurs de l'opération ou par une entreprise extérieure de leur
choix, au nettoyage et sortie de gravois, les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause ou, dans le
cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.

Aprés exécution de ses travaux, I'Entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que l'enlévement de
toutes les projections provenant de ceux-ci. Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de
maniere a ne pas altérer les ouvrages. Chaque entrepreneur a a sa charge la démolition et I'enlevement de ses
protections provisoires, et ce a une date la plus proche possible de la réception. L'entrepreneur du lot platrerie
doublage doit déposer les installations de chantier sur simple demande de la maitrise d'ceuvre.
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Dossier des ouvrages exécutés

Documents pour les D.O.E.

DOE a fournir sur support numérique et deux exemplaires sous format papier en sous-boite archive de 10 cm.
Les noms des fichiers devront étre explicites en respectant le sommaire ci-apres

Ces documents comprennent :

- note de calcul, plans et schémas des ouvrages conformes a I'exécution, et particulierement les plans des
installations techniques et des réseaux de canalisations de tous les fluides, y compris réseaux d'évacuation ;
- bordereaux d'approbation du Bureau de Contréle ;

- procés-verbaux d'essais et d'analyse ;

- listes des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs ;

- fiches techniques, notices de fonctionnement et d'entretien des installations et équipements en langue francgaise ;
- certificats de conformité ;

- certificats de garantie ;

- attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée de I'exécution des travaux ;

- documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP.

A la réception des travaux, le maitre de I'Ouvrage ou son représentant prend en charge la conduite, la
maintenance et I'entretien des installations.

Il appartient & l'installateur d'informer I'utilisateur sur le fonctionnement de l'installation, sur sa conduite et sur les
travaux de maintenance et d'entretien qui sont un gage de pérennité des ouvrages.

L'information verbale de I'utilisateur sur le site pendant la durée nécessaire devra s'appuyer sur les documents
écrits ou graphiques suivants :

* D.O.E. (Dossier des Ouvrages exécutés) :

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera constitué de I'ensemble des documents d'exécution qui auront été mis
a jour en fin de chantier en fonction des modifications apportées en cours de chantier, a savoir. Résumé de
calculs, plans d'exécution mis a jour, schémas de principe. Ces documents seront complétés par la nomenclature
des matériels installés, les notices techniques des matériels installés, les certificats de conformité des
installations exécutées.

Documents pour les D.I.U.O.
* D.I.U.O. (Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages) comprenant :

- La notice de fonctionnement expliquera en termes simples et concis la procédure de mise en service de
fonctionnement et de mise a l'arrét des installations. Elle décrira la fonction des organes principaux, la fonction
et I'action des organes de régulation, de sécurité, etc.
Elle reprendra en termes simples et adaptés la procédure de programmation des installations (les notices des
constructeurs étant habituellement trop généralistes).

- La notice d'entretien décrira les travaux de maintenance et d'entretien sur chacun des organes des installations
ainsi que leur fréquence. Cette notice rédigée par l'installateur sera présentée sur un document unique sous
forme de tableau (les notices d'entretien des fabricants des différents équipements, méme regroupés, étant
généralement trop compliquées a exploiter).

Cette notice devra notamment expliquer clairement les précautions a prendre en matiére de sécurité lors des
travaux d'entretien.
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