
INRAE 
SDAR Occitanie-Montpellier 
INRAE 0378 SDAR 
34060MONTPELLIER CEDEX 1  

MOE : CBIT - 

MOE  CBIT 
24 r Victor Hugo  
09500  MIREPOIX

  Déconstruction Serre N° 16 - Création Espace Pépinière Serre N° 15  
Unité Expérimentale sur les Systèmes de Maraîchers Agroécologiques

- Route de Theza
66200 - ALENYA

C.C.T.P.
ÉCONOMISTE  INGEBAU 
3, impasse du Viognier    
34680  SAINT GEORGES D'ORQUES

CONTRÔLEUR TECHNIQUE  APAVE Perpignan 
1 Av. de Milan,    
66000  PERPIGNAN 

CSPS  APAVE Perpignan 
1 Av. de Milan,    
34680  PERPIGNAN

 11 décembre 2024 

DCE



INRAE 
SDAR Occitanie-Montpellier 
INRAE 0378 SDAR 
34060MONTPELLIER CEDEX 1

C.C.T.P.

  Déconstruction Serre N° 16 - Création Espace Pépinière Serre N° 15  
Unité Expérimentale sur les Systèmes de Maraîchers Agroécologiques

 Route de Theza

 66200 - ALENYA 

Liste des lots : 

Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 
Lot N°01 MACROLOT 01 Démolitions - Désamiantage - Nivellement 
Lot N°02 MACROLOT 02 Structures métalliques - Couvertures - Bardage - Vitrages - 
Petites maçonneries 
Lot N°03 MACROLOT 03 Électricité - Plomberies - Réfection nourrice chauffage 
Lot N°04 MACROLOT 04 Serre double peau remise en état 

MOE : CBIT

11 décembre 2024

DCE



INRAE 
SDAR Occitanie-Montpellier 
INRAE 0378 SDAR 
34060MONTPELLIER CEDEX 1

C.C.T.P.

  Déconstruction Serre N° 16 - Création Espace Pépinière Serre N° 15  
Unité Expérimentale sur les Systèmes de Maraîchers Agroécologiques

 Route de Theza

 66200 - ALENYA 

Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES 
LOTS

MOE : CBIT

 11 décvembre 2024

DCE



Déconstruction Serre N° 16 - Création Espace Pépinière Serre N° 15 Unité Expérimentale sur les Systèmes de Maraîchers Agroécologiques - 
INRAE Occitanie-Montpellier - 0378 SDAR 

Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 
C.C.T.P. 

MOE : CBIT -  

DCE

Page : 4/45 
 11 décvembre 2024 Ensemble 

Sommaire 

Préambule ....................................................................................................................................................................... 8

Objet du présent document......................................................................................................................................... 8

Décomposition des lots ............................................................................................................................................... 8

Dévolution des marchés ............................................................................................................................................. 8

Désignation du lot principal ......................................................................................................................................... 8

Attribution des marches .............................................................................................................................................. 8

Observations concernant le CCTP ............................................................................................................................. 9

Cotes des documents graphiques .............................................................................................................................. 9

Description des ouvrages ........................................................................................................................................... 9

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ................................................................................................ 10

Objet et connaissance des travaux ............................................................................................................................ 10

Définition du projet .................................................................................................................................................... 10

Prise de connaissance du projet ............................................................................................................................... 12

Responsabilité de l'entreprise ................................................................................................................................... 12

Connaissance des lieux ............................................................................................................................................ 13

Reconnaissance des documents et du site .............................................................................................................. 13

Prise de possession du site ...................................................................................................................................... 14

Solidité des ouvrages existants et héberges ............................................................................................................ 14

Servitudes de chantier et contraintes particulières ................................................................................................... 14

Réalisation des ouvrages & obligation de résultats .................................................................................................. 15

Études préparatoires ................................................................................................................................................... 16

Étude de sols ............................................................................................................................................................ 16

Documents techniques à observer ........................................................................................................................... 17

Documents à fournir par l'entrepreneur .................................................................................................................... 17

A la remise de l'offre ................................................................................................................................................. 17

A la mise au point du marche ................................................................................................................................... 17

Pendant la période de préparation ........................................................................................................................... 17

Établissement de plans d’exécutions ........................................................................................................................ 18

Avant la réception ..................................................................................................................................................... 18

Modifications en cours de travaux ............................................................................................................................ 18

Installations .................................................................................................................................................................. 18

Installation de chantier .............................................................................................................................................. 18

Base vie .................................................................................................................................................................... 18

Panneaux de chantier ............................................................................................................................................... 19

Clôture & fermeture du chantier ................................................................................................................................ 19



Déconstruction Serre N° 16 - Création Espace Pépinière Serre N° 15 Unité Expérimentale sur les Systèmes de Maraîchers Agroécologiques

Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 

MOE : CBIT -  

DCE

Page : 5/45 
 11 décembre 2024 Ensemble 

Nettoyage .................................................................................................................................................................. 19

Utilisation d’échafaudages fixes ............................................................................................................................... 19

Abonnements et frais concessionnaires ................................................................................................................... 19

Raccordements mis à disposition par le MOA .......................................................................................................... 20

Frais de voirie ........................................................................................................................................................... 20

Déménagements et déplacements d'objets et mobiliers .......................................................................................... 20

Textes réglementaires et normes ............................................................................................................................... 21

Les règles de l'Art ..................................................................................................................................................... 21

Matériaux .................................................................................................................................................................. 21

Documents de références ......................................................................................................................................... 21

Les Normes ............................................................................................................................................................... 21

Les normes françaises .............................................................................................................................................. 21

Codes et règlements ................................................................................................................................................. 21

Documents techniques contractuels ......................................................................................................................... 22

Le document technique unifie (DTU) ........................................................................................................................ 22

Document d'urbanisme ............................................................................................................................................. 24

Sécurité et contraintes du site .................................................................................................................................... 25

Hygiène, sécurité, protection de la santé et conditions de travail............................................................................. 25

Autorité et moyens du coordonnateur S.P.S. ........................................................................................................... 25

Obligations générales de l'entrepreneur ................................................................................................................... 25

Responsabilités vis-à-vis des ouvriers et des tiers ................................................................................................... 26

Travaux soumis à coordination en matière SPS ...................................................................................................... 26

Établissement en activité .......................................................................................................................................... 27

Plan d'hygiène & de sécurité .................................................................................................................................... 27

Plan général de coordination sécurité P.G.C............................................................................................................ 27

Sécurité des personnes ............................................................................................................................................ 28

Équipements individuels et communs ...................................................................................................................... 28

Sécurité collective ..................................................................................................................................................... 28

Responsabilité collective........................................................................................................................................... 28

Circulation sur le chantier ......................................................................................................................................... 28

Cheminement ............................................................................................................................................................ 28

Amiante ..................................................................................................................................................................... 28

Risque d'amiante ...................................................................................................................................................... 28

Implantations ................................................................................................................................................................ 29

Implantation des bâtiments ....................................................................................................................................... 29

Implantation de détails .............................................................................................................................................. 29

Traits de niveau ........................................................................................................................................................ 29

Coordination technique ............................................................................................................................................... 30

Emplacement et surcharge d'ouvrages .................................................................................................................... 30



Déconstruction Serre N° 16 - Création Espace Pépinière Serre N° 15 Unité Expérimentale sur les Systèmes de Maraîchers Agroécologiques

Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 

MOE : CBIT -  

DCE

Page : 6/45 
 11 décembre 2024 Ensemble 

Plan d'organisation de chantier ................................................................................................................................. 30

Livraison et stockage ................................................................................................................................................ 30

Vérification des travaux ............................................................................................................................................. 30

Visites en ateliers ...................................................................................................................................................... 31

Conditions d'exécution .............................................................................................................................................. 31

Bureau de contrôle .................................................................................................................................................... 31

Ordonnancement et coordination ............................................................................................................................. 31

Mission O.P.C. .......................................................................................................................................................... 31

Mise en Œuvre des matériaux .................................................................................................................................... 32

Définition ................................................................................................................................................................... 32

Responsabilités ......................................................................................................................................................... 32

Transport ................................................................................................................................................................... 33

Matériaux nouveaux .................................................................................................................................................. 33

Ouvrages non traditionnels ....................................................................................................................................... 33

Matériaux de substitution .......................................................................................................................................... 33

Liste des matériaux équivalents : ............................................................................................................................. 33

Matériaux défectueux ................................................................................................................................................ 33

Démolitions d'ouvrages ............................................................................................................................................. 33

Échantillons et maquettes ......................................................................................................................................... 34

Présentation des échantillons ................................................................................................................................... 34

DD Révision et entretien des ouvrages .................................................................................................................... 34

Entretien des ouvrages avant réceptions ................................................................................................................. 34

Dimensionnement des matériaux ............................................................................................................................. 34

Respect des dimensions ........................................................................................................................................... 34

Contrôle..................................................................................................................................................................... 34

Vérification de la qualité des matériaux .................................................................................................................... 34

Labels, classifications, certifications ........................................................................................................................ 35

Données géo-climatiques ......................................................................................................................................... 35

Caractéristiques concernant le projet ....................................................................................................................... 35

Frais inter-entreprises ................................................................................................................................................. 35

Compte prorata ......................................................................................................................................................... 35

Norme compte prorata .............................................................................................................................................. 35

Engins de chantier .................................................................................................................................................... 36

Normes d'utilisation d'engins .................................................................................................................................... 36

Échafaudage ............................................................................................................................................................. 36

Nettoyage de chantier ............................................................................................................................................... 36

Nettoyage .................................................................................................................................................................. 36

Cas particuliers ......................................................................................................................................................... 37

Gravois ...................................................................................................................................................................... 37



 

Déconstruction Serre N° 16 - Création Espace Pépinière Serre N° 15 Unité Expérimentale sur les Systèmes de Maraîchers Agroécologiques

Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 

MOE : CBIT -  

DCE

Page : 7/45 
 11 décembre 2024 Ensemble 

Trous et scellements ................................................................................................................................................... 38

Définition ................................................................................................................................................................... 38

Règle générale .......................................................................................................................................................... 38

Percements dans les existants ................................................................................................................................. 39

Type de percements ................................................................................................................................................. 39

Trémies ..................................................................................................................................................................... 39

Trémies et parois des gaines techniques ................................................................................................................. 39

Trous et réservations ................................................................................................................................................ 40

Réservations, trous, scellements .............................................................................................................................. 40

Dans porteurs et non-porteurs .................................................................................................................................. 40

Trous non réservés ................................................................................................................................................... 40

Trous et percements après coups ............................................................................................................................ 40

Fixations, trous, scellements et calfeutrements ........................................................................................................ 41

Principe ..................................................................................................................................................................... 41

Fourreaux .................................................................................................................................................................. 41

Fourreaux, fourrures, etc… ....................................................................................................................................... 41

Scellements et raccords divers ................................................................................................................................. 42

Livraison des ouvrages ............................................................................................................................................... 42

Protection des ouvrages par chaque entreprise ....................................................................................................... 42

Réception des supports par chaque entreprise : ...................................................................................................... 43

Réception des ouvrages ........................................................................................................................................... 43

Entretien des ouvrages avant réceptions ................................................................................................................. 43

Réception de travaux ................................................................................................................................................ 43

Contrôles, vérifications, réceptions ........................................................................................................................... 43

Procès-verbaux d'essais et justificatifs ..................................................................................................................... 43

Contrôle des normes ................................................................................................................................................. 44

Nettoyage .................................................................................................................................................................. 44

Dossier des ouvrages exécutés ................................................................................................................................ 45

Documents pour les D.O.E. ...................................................................................................................................... 45

Documents pour les D.I.U.O. .................................................................................................................................... 45



Déconstruction Serre N° 16 - Création Espace Pépinière Serre N° 15 Unité Expérimentale sur les Systèmes de Maraîchers Agroécologiques - 
INRAE Occitanie-Montpellier - 0378 SDAR 

Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 
C.C.T.P. 

MOE : CBIT -  

DCE

Page : 8/45 
 11 décembre 2024 Ensemble 

Préambule 

Objet du présent document 
Ce cahier est un document qui complète les CCTP, et ne peut, en tout état de cause, être dissocié de ces 
documents. Dans le cas de manque de concordance entre ces divers documents, les descriptifs particuliers à 
chaque corps d'état ont priorité sur ce cahier.
Le présent cahier a pour objet de préciser les prescriptions d'ordre général - tant pour ce qui concerne la 
réalisation des travaux proprement dits que pour ce qui concerne les dispositions d'organisation générale du 
chantier qui doivent être prises en compte par chaque entreprise, dans le cadre de cette opération.

Le présent document DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS est indissociable des documents 
suivants :
- CCTP des différents lots

Décomposition des lots 
Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 
Lot N°01 MACROLOT 01 Démolitions - Désamiantage - Nivellement 
Lot N°02 MACROLOT 02 Structures métalliques - Couvertures - Bardage - Vitrages - Petites maçonneries 
Lot N°03 MACROLOT 03 Électricité - Plomberies - Réfection nourrice chauffage 
Lot N°04 MACROLOT 04 Serre double peau remise en état 

Dévolution des marchés 
Le présent Marché est traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Celui-ci doit être déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maîtrise d'œuvre et aux indications du 
présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont 
exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la 
réglementation en vigueur qui le conduisent à modifier ou à compléter les dispositions prévues dans ce dossier, 
il devra en tenir compte dans l'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note 
explicative séparée et annexée à son offre.

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du CCTP, pour prétendre à 
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans.

Désignation du lot principal 
Le lot principal à qui incombera toutes les démarches administratives, les constats, les installations de chantiers 
y compris leur entretien et leur démontage est :

- le lot 01 Démolitions - Désamiantage - Nivellement

Attribution des marches 
Le présent CCTP et le CCAP s'appliquent aux marchés des travaux selon la procédures reprise dans le 
règlement de la consultation, en corps d'états séparées pour l'ensemble des travaux de bâtiment, les 
installations techniques et agencements. Les entreprises titulaires des marchés séparés assument la 
responsabilité de leurs travaux jusqu'à l'expiration des garanties légales. Ces entreprises participent aux 
dépenses communes de chantier (voir compte prorata).
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Observations concernant le CCTP 
Le CCTP a pour but de renseigner l'entrepreneur sur la nature des travaux à exécuter. Les indications n'ont pas 
un caractère limitatif. Dans le cadre du marché forfaitaire arrêté, l'entrepreneur doit l'intégralité des travaux 
impératif à l'achèvement complet des ouvrages et au fonctionnement parfait des équipements sans exception, 
ni réserve, sont également indispensables, ceux satisfaisant aux exigences de la réglementation en vigueur, 
même si le CCTP ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents 
graphiques doivent, pour atteindre ce résultat, présenter des modifications.  Le CCTP et les documents 
graphiques se complètent réciproquement.

L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables à l'achèvement des ouvrages en accord avec le 
maître d’œuvre. L'entrepreneur est tenu d'informer par écrit la maîtrise d'œuvre, de toutes difficultés 
d'interprétation ou de toutes discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et les documents 
graphiques d'une part, entre ces mêmes documents et les prescriptions des règlements ou particularités des 
ouvrages à exécuter d'autre part (discordances pouvant nuire à leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient soulever 
des divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seront exécutés conformément aux 
décisions de la maîtrise d'œuvre sans entraîner de modifications du prix global forfaitaire du marché. Tout 
ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le présent CCTP est formellement dû et vice-
versa. L'entrepreneur a pour obligation d'étudier et de lire, dans son intégralité, le CCTP et l'ensemble des 
documents du dossier.

Notion d'équivalence en marché public

Conformément à l'article R2111-7 du code de la commande publique, les références à des marques de matériel 
ou d'équipement dans le présent cahier des charges sont données à titre indicatif compte tenu de leurs 
complexités dimensionnelles et architecturales. Elles ont été sélectionnées en raison de divers critères 
(encombrement, esthétique, débit, niveau sonore, qualité des matériaux, fiabilité, garantie, facilité de 
maintenance et d'entretien, etc.).
Le matériel installé pourra provenir d'une autre marque, sous réserve de la reconnaissance de l'équivalence des 
prestations par la maîtrise d'œuvre et le maître de l'Ouvrage. Le cas échéant, et en tout état de cause, le choix 
sera prépondérant en termes de maintenance et d'entretien. L'entreprise fournira dans son offre une liste 
détaillée et complète des produits qu'elle aura choisi de mettre en œuvre.

Cotes des documents graphiques 
Pour l'exécution des travaux, aucune mesure ne devra être prise à l'échelle métrique sur les documents.  Avant 
tout début d'exécution, l'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et de s'assurer 
de leurs concordances entre les différents niveaux et le CCTP, de se garantir sur place de la possibilité de 
respecter les cotes données et de signaler à la maîtrise d'œuvre, erreurs ou omissions qui pourraient être 
constatées.

De la même façon, il signalera les dispositions qui ne lui paraîtraient pas en rapport avec la solidité, la 
conservation ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, la maîtrise d'œuvre examinera les mises 
au point ou rectifications nécessaires. L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré, le 
projet. Les dimensionnements portés sur les documents graphiques ne devront être changés sans l'accord de la 
maîtrise d'œuvre que cette modification soit nécessitée par une erreur de dimensionnement primitif, une mise au 
point ultérieure ou par une variante proposée par l'entrepreneur.

Description des ouvrages 
Le présent document a pour objet de décrire l'ensemble des prestations liées à la réalisation des travaux du 
projet Déconstruction Serre N° 16 - Création Espace Pépinière Serre N° 15 Unité Expérimentale sur les 
Systèmes de Maraîchers Agroécologiques concernant chaque lot.
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L'entrepreneur par le fait même de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux à 
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances 
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces contractuelles 
du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris 
l'évacuation et la mise en décharge.

* Ouvrages explicitement décrits :

Le CCTP définit l'essentiel des ouvrages à exécuter par l'entrepreneur. Même non décrits tous les détails de 
construction et ouvrages complémentaires nécessaires à la finition des ouvrages sont dus par l'entrepreneur et 
font partie intégrale du prix global.

* Ouvrages implicitement compris :

Le CCTP de chacun des lots définit les ouvrages et les prestations dus par l'entrepreneur dans le cadre du lot 
considéré. La mention "fourniture et mise en œuvre de ..." et la mention "dû au titre du présent lot" seront 
implicitement sous-entendue en l'absence de toute mention contraire.  L'entrepreneur doit à sa charge et à ses 
frais tous les ouvrages et prestations nécessaires au complet achèvement de l'ouvrage.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 
Un cadre de bordereau sera joint au dossier de consultation des entreprises (DCE) et servira de guide à la 
remise de prix des entrepreneurs. Ce cadre de bordereau énumère les diverses unités d'œuvre employées 
dans la construction. L'entreprise est tenue de mettre ses propres quantités en suivant scrupuleusement ce 
cadre. 

Objet et connaissance des travaux 

Définition du projet 

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OPÉRATION :
La présente opération, devant être réalisée sur le site de l’unité expérimentale de l’INRAE implantée à Alénya 
(66200) Route de Theza, porte sur :

1.1. / LA DÉCONSTRUCTION PARTIELLE DE LA SERRE VERRE MULTI-CHAPELLE N°16 :
Dans le cadre de la déconstruction l’INRAE vise un niveau revalorisation de 70% des déchets non dangereux. 
Dans le cadre de la démolition, des travaux de désamiantage sont à réaliser du fait de la présence de produits 
amiantés (suivant DTA présence d’amiante sur conduits, chaudières, brides réseaux chauffage, panneaux béton 
aux pieds des façades). 

Pour répondre aux besoins de l’Unité :
- les compartiments 2 et 4 seront conservés, diverses prestations de remise en état sont à réalisées y compris
éclairage spécifique pour répondre aux besoins des plants dans le compartiment 4.
- du fait de la démolition des ouvrages, en lien avec le système constructif des chapelles, une partie des façades
du compartiment n°4 devront faire l’objet de modification ;
- afin de disposer d’un local « accès serres – empotage », il est nécessaire de créer un local en relation avec les
compartiments 2 et 4.

1.2. MISE À NIVEAU DE LA SERRE MULTI-CHAPELLES DOUBLE PAROIS N°15
Du fait de son état :
- l’enveloppe double peau doit être remplacée compris système de maintien de pression ;
- la structure doit faire l’objet d’une révision et pour les ouvrants en toiture remplacement crémaillère et mise en
œuvre filets pare-insectes.
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Les locaux devront répondre à la réglementation : Code du travail

2. DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES ACTUELS ET FUTURS

2.1. SERRE N°16 

2.2. SERRE N°15

Les travaux faisant l'objet des présents documents consistent aux travaux du projet de Déconstruction Serre N° 
16 - Création Espace Pépinière Serre N° 15 Unité Expérimentale sur les Systèmes de Maraîchers 
Agroécologiques listés ci-après :

- les compartiments 2 & 4 sont conservés, diverses adaptations sont à prévoir ainsi que des remises en état :
- le compartiment n°2 recevra les semis après empotage ;
- le compartiment n°4 sera dédié à la germination des semences produites en interne, dans ce compartiment il
y a la chaudière (conservée) distribuant les compartiments 2 et 4 ;
- En complément de ces 2 espaces, il est nécessaire de créer un espace tampon directement accessible de
l’extérieur et distribuant les compartiments C.2 & C.4. Cet espace servira également aux opérations d’empotage
des semis.



Déconstruction Serre N° 16 - Création Espace Pépinière Serre N° 15 Unité Expérimentale sur les Systèmes de Maraîchers Agroécologiques

Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 

MOE : CBIT -  

DCE

Page : 12/45 
 11 décembre 2024 Ensemble 

Les travaux sont organisés en 4 macrolots : 

Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS
Lot N°01 MACROLOT 01 Démolitions - Désamiantage - Nivellement
Lot N°02 MACROLOT 02 Structures métalliques - Couvertures - Bardage - Vitrages - Petites maçonneries
Lot N°03 MACROLOT 03 Électricité - Plomberies - Réfection nourrice chauffage
Lot N°04 MACROLOT 04 Serre double peau remise en état

Prise de connaissance du projet 
Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de soumissionner. Non seulement il 
doit connaître les pièces contractuelles de son propre corps d'état, mais également tous les documents ayant 
une incidence sur son propre lot. Les CCTP qui ne lui auraient pas été remis intégralement, peuvent à tout 
moment être consultés auprès de la maîtrise d'œuvre. 
Après examen, il doit nécessairement signaler à la maîtrise d'œuvre tout élément susceptible d'avoir une 
influence sur l'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s'être engagé à subvenir à toutes 
prestations de son domaine d'activité, obligatoires à la perfection de l'achèvement de l'œuvre même si celles-ci 
ne sont pas explicitement décrites ou dessinées. Il doit proposer également, en temps utile, à la maîtrise 
d'œuvre toutes modifications aux dispositions du projet qui permettraient d'améliorer la qualité des travaux de 
sa profession ou de l'ensemble du bâtiment, sans que le prix forfaitaire soit modifié par une augmentation.
Dans le cas où les clauses du CCTP différeraient aux plans, notamment dans la spécification des 
dimensions, l'entrepreneur sera nécessairement tenu d'envisager la solution la plus onéreuse. Il ne pourra 
prétendre à aucun supplément en s'appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans et sur le 
CCTP pourraient se présenter inexacts, incomplets ou contradictoires après la remise de son offre.

Responsabilité de l'entreprise 
La mission du maitre d’œuvre est une mission de base, (sans exe), suivant dispositions du Code de la commande 
publique : art. R 2431-1 à R 2431-7.
Elle ne comprend pas les études et plans d’exécution qui sont à la charge de l’entreprise, le maitre d’œuvre ne 
devant uniquement leur visa.

Les études d’exécution (exe), à la charge de l’entreprise comprennent :
- les schémas fonctionnels, les études d’exécution, les notes techniques et de calculs.
- les plans d’exécution des ouvrages proprement dits, complétant l’étude de projet, accompagnés de leurs 
nomenclatures et d’éventuelles instructions techniques.
- les plans de synthèse indispensables à une bonne coordination des plans établis par les études différentes.
- les caractéristiques, puissances, dimensions, débits des appareils mentionnés ne sont donnés qu’à titre indicatif 
et devront faire l’objet d’une note de calcul correspondant au choix de chaque matériel ou matériau.
- les dispositions du présent CCTP n’ont pas de caractère limitatif, il suffit qu’un travail soit mentionné, précisé 
ou décrit dans l’une des pièces constituant le marché pour que l’entreprise en doive l’exécution complète sans 
restriction ni réserve.
- l’entrepreneur devra donc prévoir tous les travaux et fournitures nécessaires au parfait achèvement des 
installations, en conséquence, il ne pourra en aucun cas arguer d’éventuelles imprécisions, ou interprétations 
quelconques des plans, descriptifs, pour se soustraire ou se limiter dans l’exécution de ses travaux et sujétions 
qu’ils comportent, ou pour justifier une demande de supplément de prix. 

Tous les matériaux et matériels à fournir par l’entrepreneur, quelle que soit leur catégorie, devront être neufs de 
première qualité, et conformes aux normes en vigueur.
Pour fixer un niveau de qualité, il est spécifié dans certains cas, un matériau ou matériel et un type. l‘entrepreneur 
pourra proposer un matériau ou matériel différent à condition que celui-ci offre les mèmes caractéristiques 
techniques et physiques, le même rendement et la même garantie.

L’exécution des travaux à la charge de l’entrepreneur sera conduite dans le cadre du planning général, en étroite 
liaison avec les entrepreneurs des autres corps d’état, de façon à ce qu’aucune gêne mutuelle ni retard ne 
résultent de leur présence simultanée sur le chantier.
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En cas de difficulté provenant d’autres corps d’état, l’entrepreneur devra aviser immédiatement la maitrise 
d’œuvre, faute de quoi, il serait responsable des anomalies ou retards pouvant en résulter.
L’entrepreneur n’est pas fondé de réclamer un supplément de prix dans le cas où, des emplacements 
d’équipements figurants sur les plans seraient modifiés par la maitrise d’œuvre en cours de chantier, ce à 
l’intérieur d’un local ou d’une surface quelconque.

Nota : toutes les incertitudes relatives aux documents du présent dossier devront être levées au stade de l’étude 
et aucune réclamation postérieure à la remise de la soumission émise par suite d’impression, d’une contraction 
ou de toutes imperfections des dits documents ne sera admise.

* Démarches et autorisations

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer, en temps utile, toutes démarches et toutes demandes 
auprès des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, 
etc. nécessaires à la réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et démarches devront être 
transmises au maître de l'ouvrage et au maître d'œuvre.

Connaissance des lieux 
* Connaissances des lieux

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait d'avoir remis leur offre :
¨s'être rendus sur les lieux où doivent être réalisés les travaux ;
¨avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et des conditions générales et 
particulières qui y sont attachées ;
¨avoir pris connaissance des possibilités d'accès, d'installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des 
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;
¨avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions 
pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité 
et les prix des ouvrages à réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des 
suppléments de prix, ou à des prolongations de délais.

En complément des indications qui lui sont fournies, l'entrepreneur doit relever sur place, tous les 
renseignements (état du terrain, moyens d'accès, état des existants et des mitoyens, etc) qui lui sont nécessaires 
pour établir son prix forfaitaire. En aucun cas il ne pourra prétendre à un supplément par suite de difficultés 
d'accès, d'organisation de chantier ou toute autre contrainte due au terrain.

Dimensions des existants
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le site au 
contrôle des dimensions des ouvrages de leur lot.
Au moment des travaux, l'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité à la totalité des levés de cotes 
qui lui sont nécessaires.

Reconnaissance des documents et du site 
Pour l'exécution des travaux, l'entrepreneur est réputé avoir, au préalable :

- Pris connaissance du plan de masse, de tous plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que 
du site, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages ou de tous les éléments généraux et locaux en 
relation avec l'exécution des travaux ;
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- Apprécié toutes les conditions d'exécution et s'être rendu compte de leur importance et de leurs particularités ;
- Procédé à une visite détaillée des lieux, terrains et constructions diverses, et pris connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la
topographie et à la nature des travaux à pied d'œuvre, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier
(moyens de communication et de transports, lieux extraction de matériaux, stockage des matériaux, ressources
en main d'œuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou
privées, voisinages, etc.) ; La visite des lieux donnera lieu à l'établissement d'une attestation à remettre avec
l'offre Cf. RC ;
- Contrôlé toutes les indications des documents lui sont remis (pièces écrites, documents graphiques), recueilli
tous renseignements complémentaires éventuels auprès de la maîtrise d'œuvre et pris toutes indications utiles
auprès des Services Publics ou de caractère public (Services municipaux, Services des eaux, électricité et gaz,
concessionnaire télécom, La Poste, etc.) et concessionnaires divers. Aucun supplément ne sera accordé pour
travaux supplémentaires dus à une connaissance imparfaite des ouvrages existants.

Dossier de consultation DT n° 2024021900024TGS

Prise de possession du site 
L'entrepreneur du lot principal prendra possession du chantier dans l'état ou il se trouve. Des constats 
contradictoires seront établis sous forme de constat par huissier concernant les états des existants et les 
ouvrages avoisinants (mitoyens ou riverains et publics ou privés), ce suivant les directives de la maîtrise d'œuvre 
et/ou du maître d'ouvrage. Les frais afférents à cette procédure seront à la charge de ce lot. Ces constats seront 
effectués avant le démarrage des travaux et après leur achèvement. Les frais relatifs aux honoraires de l'huissier, 
à la reproduction et à la diffusion des constats sont à la charge du lot Démolition.

L'entrepreneur doit effectuer toutes les démarches auprès des services publics (services concessionnaires, 
services communaux, voirie, police, etc.) en vue de l'exécution de ses travaux (occupation de voie publique, 
coupure ou détournement de réseaux, etc.). Il aura à sa charge tous les frais en résultant.

Solidité des ouvrages existants et hébergés 
L'entrepreneur principal devra tout sondage définissant le ferraillage et les sections des éléments des ouvrages : 
- changeant de destination avec une augmentation de la charge d'exploitation ou la présence de nouvelles
cloisons lourdes.
- supportant éventuellement des ouvrages neufs (cas modifications d'ouvrages existants ou de surélévation).
Les notes justificatives de la solidité de la structure existante avec les travaux neufs envisagés seront transmises
pour avis technique (planchers, poutres, poteaux, fondations, etc.). Un phasage de démolition des cloisons
existantes.
La note justificative devra préciser l'état des contraintes du sol pour les fondations avant et après cette
surélévation, ainsi que les efforts avec la nouvelle descente de charge, il est rappelé que la reconnaissance des
éléments porteurs est à la charge du lot principal.

Servitudes de chantier et contraintes particulières 

Les entreprises prendront en compte toutes les précautions et sujétions accessoires inhérentes aux servitudes du 
site, de l'environnement, du voisinage et des ouvrages ou installations techniques à préserver et feront en sortes de 
limiter les nuisances du chantier. Sont à considérer notamment :

Protection des existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de l'exécution 
de ses travaux, aucune détérioration aux existants.
Lorsque les travaux devront être exécutés à proximité de bâtiment existants ou en construction, l'entrepreneur 
devra prendre toutes les précautions et au besoin clôturer, pour que les travaux ne constituent pas un danger et 
n'apportent aucune gêne aux habitants et aux ouvriers.
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Protection des existants suivant SPS :
Concernant la protection des immeubles pendant les travaux l'entrepreneur se conformera aux prescriptions du 
plan général de coordination du SPS.

Nuisances sonores et poussières :
Limitation des nuisances du chantier vis-à-vis des immeubles mitoyens ou voisins. Cela concerne les nuisances 
sonores, les poussières et l'encombrement du trottoir et de la voirie. Les entreprises devront notamment réaliser 
les travaux bruyants dans des plages horaires à définir en concertation avec le maître d'ouvrage, un arrosage 
sera mis en place pour limiter les poussières il sera préalablement soumis à la validation du MOE. Pour les 
travaux contigus aux existants, un sas sera aménagé chaque fois que nécessaire.

Accès et circulation

Les accès et la circulation des piétons, le trottoir de la rue devra rester normalement libre et praticable. Toutes 
précautions seront prises pour assurer la sécurité des personnes. Les entreprises feront leur affaire de toute 
injonction éventuelle émanant des pouvoirs publics.

Réalisation des ouvrages & obligation de résultats 
L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achèvement 
des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de l'obligation de résultat définie dans le 
présent dossier, et en coordination avec l'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages 
viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-après.
L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ses ouvrages, l'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, 
géométriques et architecturales définies dans les chapitres "Prescriptions générales et particulières" et 
"Description des ouvrages" du présent document, dans ses annexes et dans les plans. Les techniques et travaux 
nécessaires à l'achèvement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en 
œuvre par l'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur.

Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et 
architecturaux, en complément au présent document. Ils constituent la définition architecturale des éléments des 
ouvrages, à laquelle l'Entrepreneur est tenu de se conformer : paramètres géométriques, formes et dimensions, 
continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de 
plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-delà des principes 
exposés dans les chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur doit se reporter impérativement aux pièces générales du marché et ses annexes et aux 
documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

* Prestations à charge des entreprises
Dans le cadre de l'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :
¨Toutes leurs installations de chantier.
¨La fourniture, transport et mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de leur marché.
¨L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier.
¨L'établissement des plans d'exécution dans les cas où ils sont à leur charge.
¨Tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires à la réalisation des
travaux.
¨Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux
documents contractuels.
¨La fixation par tous moyens de leurs ouvrages.
¨L'enlèvement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages après travaux.
¨La main-d’œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de
leurs ouvrages en fin de travaux et après réception.
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¨La mise à jour ou l'établissement de tous les plans « comme construit » pour être remis au maître de l'ouvrage 
à la réception des travaux.
¨La remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et l'entretien des 
installations et équipements.
¨Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc. nécessaires pour 
respecter les délais d'exécution.
¨La quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant.
¨Et tous les autres frais et prestations, même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite 
et complète des travaux.

* Liaisons entre les corps d'états
La liaison entre les différentes entreprises concourant à la réalisation du projet devra être parfaite et constante
avant et pendant l'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :
¨ L'entrepreneur de gros-œuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous 
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont l'exécution aura une incidence 
sur la réalisation de ses propres travaux.
¨ Chaque entrepreneur réclamera au maître d'œuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera 
nécessaires à la bonne exécution de ses prestations.
¨ Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés 
aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires.
¨ Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le 
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble.
¨ Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'exécution de leurs 
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

À aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements 
pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou 
dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

* Règles d'exécution générales
La liaison entre les différentes entreprises concourant à la réalisation du projet devra être parfaite et constante
avant et pendant l'exécution des travaux.
Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

À ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et 
répondant en tous points aux règles de l'art et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, 
quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maître d'œuvre et leur réfection jusqu'à satisfaction 
totale seront implicitement à la charge de l'entrepreneur, de même que tous frais de réfection des dégâts 
éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours être mis en œuvre 
conformément aux prescriptions de l'Avis technique.

Études préparatoires 

Étude de sols 
Étude de sol à charge du lot 02 Structures métalliques - Couvertures - Bardage - Vitrages - Petites maçonneries
L'entrepreneur fera réaliser une étude de sol type G2 à ses frais. En attendant, le calcul pour les fondations des 
ouvrages sera basé sur un taux de travail au sol de 2 bars.
Les travaux intégreront les résultats de l'étude G2.
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Documents techniques à observer 
Vérification et calculs dans l’existant
Les bases de calcul ci-après concernent les ouvrages et installations à réaliser à neuf, le renforcement des 
ouvrages existants ainsi que les ouvrages existants non modifiés pour lesquels il faudra s'assurer par des 
sondages, des relevés, des contrôles visuels et des essais de chargement direct si nécessaire qu'ils sont 
compatibles avec leurs fonctions. Les sondages, relevés, contrôles et essais sont compris dans les marchés et 
seront systématiquement réalisés par les entreprises des corps d'état concernés, principalement l'entreprise de 
gros œuvre pour les murs, poteaux, poutres, planchers, balcons, escaliers. 
En revanche, dans le cas où ils décèleraient la nécessité d'un renforcement généralisé, voire la réfection, d'un 
ouvrage ou ensemble d'ouvrages existants qui manifestement ne serait pas prévu dans les prestations 
contractuelles, l'entreprise devra en informer le maître d'œuvre et proposer s'il y a lieu un devis des prestations 
complémentaires. La conservation d'un ouvrage en l'état, dès lors qu'il présenterait une insuffisance ou un danger 
ou un état douteux est exclue et impliquerait la responsabilité de l'entreprise qui ne l'aurait pas signalé.

Approbation des documents techniques
Durant la période de préparation, l'entrepreneur doit établir et soumettre à la maîtrise d'œuvre et éventuellement 
au Bureau de contrôle technique, toutes les études spéciales nécessaires au bon déroulement des travaux et 
les communiquer, après approbation, s'il y avait utilité, aux autres entreprises. Si plusieurs entreprises sont 
appelées à concourir à un même ouvrage, chacune desdites entreprises sera tenue de suivre l'ensemble des 
travaux et de s'entendre entre elles sur leur communauté pour l'établissement de plans à soumettre à la maîtrise 
d'œuvre pour accord. 
Ces documents seront soumis à la maîtrise d'œuvre au moins vingt jours avant mise en exécution, afin de 
permettre de les contrôler et de les rectifier, mais ne pourront en aucune façon modifier le projet sans approbation 
de la maîtrise d'œuvre. Le nombre d'exemplaires des documents à fournir est indiqué par la maîtrise d'œuvre 
dès l'ouverture du chantier. Après acceptation de la maîtrise d'œuvre, l'entrepreneur doit tous les exemplaires 
suffisants des documents pour transmission aux différentes entreprises intéressées par ceux-ci sous sa propre 
responsabilité. 
L'entrepreneur de gros œuvre doit fournir, à tous les corps d'état concernés, des contre-calques pour reports 
des réservations, trous, taquets, percements, etc...

Documents à fournir par l'entrepreneur 

A la remise de l'offre 

Documentations et fiches techniques :
Document à remettre : Cf. Règlement de Consultation, dans tous les cas en complément l'Entrepreneur joint à 
son offre la documentation complète et les fiches techniques détaillées des matériaux et fabrications proposés 
répondant aux spécifications du présent document.

Produits retenus :
L'Entrepreneur joint à son offre la liste détaillée et complète des produits qu'il aura retenus y compris ceux figurant 
en base dans le DCE.

A la mise au point du marche 

Documents complémentaires éventuels :
Les documents complémentaires, éventuellement demandés par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage, sont 
fournis par l'Entrepreneur en nombre suffisant et sous la forme requise, avec toutes précisions nécessaires, 
conformément aux prescriptions du CPS.

Pendant la période de préparation 

Pendant la période de préparation et avant tout commencement d'exécution, l'ensemble des documents établis 
par l'Entrepreneur est soumis à l'avis du maître d'œuvre. Le visa du maître d'œuvre n'enlève pas à l'Entrepreneur 
la responsabilité de la conformité des ouvrages aux plans du marché. Le plan particulier de sécurité et de 
protection de la santé (PPSPS) doit être soumis à l'avis du coordonnateur SPS après la visite d'inspection 
commune préalable à toute intervention sur le site.



Déconstruction Serre N° 16 - Création Espace Pépinière Serre N° 15 Unité Expérimentale sur les Systèmes de Maraîchers Agroécologiques

Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 

MOE : CBIT -  

DCE

Page : 18/45 
 11 décembre 2024 Ensemble 

Établissement de plans d’exécutions 

La maîtrise d'œuvre définit les principes fonctionnels des ouvrages, les plans d'exécution sont à la charge de 
l'entrepreneur. L'entrepreneur établit à ses frais tous les plans des ouvrages y compris les plans dits d'atelier et 
de chantier (façonnage et fabrication) avec les nomenclatures correspondantes, les notes de calculs, les détails 
et épures, les caractéristiques des matériels proposés, tous documents indispensables à la parfaite définition et 
exécution des ouvrages et à la mise en œuvre coordonnée de l'ensemble des ouvrages impliqués. 
Il dressera ces documents à un temps suffisant pour ne pas retarder le déroulement des travaux et les soumettra 
à l'approbation de la maîtrise d'œuvre et du Bureau de contrôle auxquels il les diffusera gratuitement. La maîtrise 
d'œuvre se réserve le droit de demander à l'entreprise toutes les justifications complémentaires. Il se réserve 
également le droit de lui faire supporter toutes rectifications ou modifications sur le dossier d'exécution soumis à 
l'acceptation dans le cas de non-conformité au projet architectural. 
L'entrepreneur ne pourra arguer de ces rectifications ou modifications pour motiver un retard dans l'exécution 
des ouvrages. L'entrepreneur se conformera aux rectifications que la maîtrise d'œuvre et le bureau de contrôle 
jugeront utile d'apporter à ces dessins et en tenir compte dans l'exécution des ouvrages. La vérification des plans 
par la maîtrise d'œuvre et le bureau de contrôle ne saurait en rien diminuer la responsabilité de l'entrepreneur.

Avant la réception 

Les plans et autres documents conformes à l'exécution, ainsi que les notices d'exploitation et les contrats de 
maintenance, sont remis au maître d'œuvre par l'Entrepreneur, il est joint la nomenclature des pièces du dossier.

Modifications en cours de travaux 
Les différences plus ou moins légères de cotations, modifications dues à des mises au point ou découlant des 
besoins de mise en œuvre, etc., ne pourront en aucun cas, être considérées comme ouvrant droit à demande 
de supplément. Si avant exécution, des modifications d'implantation, de distribution, de parcours, de 
canalisations, sont jugées nécessaires pour des raisons techniques ou si elles découlent des besoins de mise 
en œuvre ne pourront, également, prétendre à supplément. L'exécution des ouvrages respectera rigoureusement 
les indications des documents d'exécution approuvés.

Installations 

Installation de chantier 

Base vie 

Se reporter au Plan d'installation de chantier et au PGC, le PIC sera mis à jour par l'entreprise du lot gros œuvre 
ou du lot principal en tenant compte des besoins des divers intervenants. L'entrepreneur doit présenter à la 
maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et au Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé, dans un délai de 
dix jours suivant la notification du marché, le projet de ses installations de chantier. Ce projet doit tenir en compte :
- des échelonnements des travaux,
- des surfaces à réserver éventuellement aux stockages des terres de déblais
- du nombre d'intervenants.

L'entrepreneur du lot gros œuvre ou du lot principal est chargé de l'installation générale du chantier comportant 
tous les ouvrages nécessaires à l'ouverture du chantier :
- Les branchements provisoires de chantier, mise hors gel, en eau et en électricité pour les autres lots.
- L'installation de Sanitaires de chantier.
- L'entretien et l'équipement d'un local de chantier, comportant une pièce destinée aux réunions de chantier, 1 
pièce destinée à la maîtrise d’œuvre comportant 2 bureaux et des sièges, et occasionnellement au CSPS. Ces 
locaux sont convenablement chauffés, ventilés et éclairés, les bureaux destinés à la maîtrise d'œuvre comportent 
une installation de téléphone, un photocopieur, et mobilier de bureaux. 
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Base vie des ouvriers
L'entrepreneur du lot principal doit la location, l'installation et l'entretien des baraques de chantier pour l'ensemble 
des autres entreprises (local de réunion, bureau maîtrise Œuvre, vestiaires y compris réfectoire) pendant toute 
la durée du chantier de tous les corps d'état. Les consommations et entretien des locaux de chantier sont gérés 
par le compte des dépenses interentreprises le cas échéant, le gestionnaire du compte des dépenses 
interentreprises étant le titulaire du lot principal. Compris tout démontage des installations ci-dessus suivant 
planning et remise en état des abords et chaussées.

Panneaux de chantier 

Le (s) Panneaux de chantier suivant emplacement à fixer en accord avec la maîtrise d’œuvre, exécutés suivant 
informations définies par le maître d'ouvrage, Cf. Modèle MOA.

Clôture & fermeture du chantier 

L'attention de l'Entrepreneur du lot principal est attirée sur le fait qu'il doit réaliser les clôtures de chantier et 
prendre toutes mesures de protection à l'égard du public. Conformément aux prescriptions portées dans le PGC 
du coordonnateur SPS. Cette clôture sera constamment révisée pour son maintien en bon état durant tout le 
chantier de tous les corps d'état.

Nettoyage 

Nota : Le coordonnateur SPS & le maitre d’œuvre peuvent commander directement une entreprise en cas de 
besoin ou de manquement aux obligations de nettoyage courant ou final ainsi que toutes sujétions de nettoyage 
dans les 48 heures, des graffitis et affiches, sont aux frais de l'Entrepreneur du lot principal.

Entretien et nettoyage communs :
L'entrepreneur du lot principal doit entretenir les locaux communs du chantier et les voiries d'accès.

Utilisation d’échafaudages fixes 

Chaque entreprise est tenue d'assurer ses propres postes de travail pour effectuer la mise en œuvre de ses 
ouvrages. Pour des échafaudages, elle est responsable tant pour son montage, démontage et entretien que pour 
son utilisation.

* Procès-verbal de réception :
Au regard de l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages, le chef d'établissement
dont le personnel utilise un échafaudage est tenu à l'exécution des vérifications pertinentes. Il doit mettre à
disposition des personnes chargées des vérifications, les documents adéquats tels que plans et instructions de
montage, démontage, stockage, etc. Il doit également mettre par écrit les personnes qualifiées pour l'utilisation
de ce poste de travail. Le procès-verbal de réception doit être établi par un établissement indépendant à
l'entreprise.

* Utilisation commune :
Lorsqu'un échafaudage est utilisé par plusieurs entreprises, sur un même site et dans la même configuration, il
n'est pas nécessaire que chaque chef d'entreprise réalise les vérifications avant mise en service. Cependant
toute entreprise souhaitant utiliser les postes de travail par échafaudage doit en avoir l'autorisation expresse et
écrite du responsable de ce-dit échafaudage avec copie au maître d'ouvrage. Les frais d éventuels d’utilisations
communes sont à débattre entre les entreprises utilisatrices et à la charge de celles-ci.

Abonnements et frais concessionnaires 
Les entreprises ont pour obligation de se rapprocher de tous les services intéressés et d'obtenir tous les 
renseignements nécessaires à l'exécution de ses travaux, de s'astreindre à toutes vérifications et visites de ces 
services ou des organisations désignées par eux, de présenter tous documents et toutes pièces justificatives 
réclamées. 
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D'obtenir tout accord utile pour les installations faisant partie de la concession ainsi que les installations 
intérieures, de communiquer à la maîtrise d'œuvre toutes informations recueillies au cours de contacts et 
concernant soit la construction, soit l'exécution de travaux qui ne sont pas à sa charge, soit l'exploitation des 
installations, d'obtenir tout certificat de conformité, de contrôle ou de vérification.
D'indiquer aux services intéressés et dans les délais réglementaires, les dates de commencement et de 
terminaison de chacune de ses interventions, d'exécuter toutes démarches nécessaires auprès des services 
compétents pour l'obtention dans les délais impartis de la mise en service des installations, de se procurer et 
compléter tout imprimé utile revêtu de la signature du maître d'ouvrage et ensuite remis aux services concernés. 
L'entrepreneur de Gros-œuvre ou l'entrepreneur principal fera son affaire des demandes, installations, déposes, 
etc., de tous les branchements de chantier qui seraient nécessités par l'exécution de son contrat et celui des 
autres corps d'état.

Raccordements mis à disposition par le MOA 
Les branchements de chantier seront mis à disposition de l'entreprise principale par le maitre d'ouvrage, 
l'entrepreneur devra prendre en charge les prestations suivantes :

Pour l'électricité :
- Contrôle technique des installations électriques depuis le branchement sur le TG dans le bâtiment (compris
armoire foraine, câble, installation électrique du chantier)
- Maintien en condition opérationnel des installations, les adaptations éventuelles et déplacement en cours de
chantier.
- Repliement en fin de chantier avec dépose des équipements et mise à disposition du maitre d'ouvrage (câble
lové, armoire prête à être transportée)
Le branchement et le débranchement électrique seront fait par les services techniques du maitre d'ouvrage en
coordination avec l'entreprise.

Pour l'eau Potable :
- Prise en charge du réseau mis à disposition par le maitre d’ouvrage depuis le point de raccordement
- La fourniture, la pose d'un compteur avec relevé hebdomadaire (en l'absence de relevé les consommation du
bâtiment seront à la charge de l'entreprise)
- Maintien en condition opérationnel des installations, les adaptations éventuelles et déplacement en cours de
chantier.
- Repliement en fin de chantier avec dépose des équipements et mise à disposition du maitre d'ouvrage (PE
lové, prêt à être transportée)
Le branchement et le débranchement en eau sera fait par les services technique du maitre d'ouvrage en
coordination avec l'entreprise.

Frais de voirie 
L'entrepreneur est responsable des contraventions de toute nature qu'il peut encourir du fait de la non-
observation des règlements locaux de voirie et qu'il doit en conséquence faire toutes les démarches utiles auprès 
des services compétents. Il aura à sa charge toutes demandes d'autorisations auprès des services municipaux, 
préfectoraux ou de police pour l'utilisation et l'empiètement des voiries ainsi que les frais s'y afférents.

Déménagements et déplacements d'objets et mobiliers 
* Déménagement :
Il est noté que le déménagement ou le déplacement des machines-outils, du matériel et du mobilier sont à la
charge de l'entreprise de démolition tant en ce qui concerne les transferts et déplacements. Manutention de
bureaux, matériel de bureaux, machines et cartons d'archives, ces manutentions comprendront l'étiquetage et
repérage, le démontage et le remontage avec raccordements par une société spécialisée.
La mise en carton de documents et petits matériels seront à la charge du maître d'ouvrage. Un état des lieux
contradictoire sera relevé avant l'exécution des transferts ou des déplacements. Tout matériel ou machine restant
en place sera soigneusement protégé des poussières, vibrations, humidité ou autre agent agressif.
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Textes réglementaires et normes 

Ordre de primauté textes de référence selon l’arrêté du 28 août 2006 modifié par l’arrêté du 3 octobre 2011, à savoir :

- Les normes nationales transposées des normes européennes (Eurocodes publiés sous forme de normes
européennes EN.) ;
- Les agréments techniques européens ;
- Les spécifications techniques communes ;
- Les normes nationales transposant des normes internationales ;
- Les autres référentiels élaborés par les organismes européens de normalisation.
Ou, lorsque ceux-ci n’existent pas :
- Les normes nationales ;
- Les agréments techniques nationaux ;
Ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de
mise en œuvre des produits.

Les règles de l'Art 

Matériaux 

Sauf dérogations apportées par le CCTP, tous les matériaux sont de première qualité, mis en œuvre suivant les 
règles de l'Art. 

L'Entrepreneur est tenu de produire, à la demande du maître d'œuvre, toutes justifications sur la provenance et 
la qualité des matériaux. La soumission de l'Entrepreneur doit prendre en compte toutes les redevances à des 
Brevets et il ne pourra y avoir de réclamation à ce sujet. Dans le cadre du dossier d'interventions ultérieures sur 
l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu de transmettre au coordonnateur SPS toutes les documentations et fiches 
techniques des produits et matériaux mis en œuvre dans la construction de l'ouvrage. Ces documents doivent 
comporter les garanties, les fréquences, les méthodes d'entretien et d'intervention.

Documents de références 

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes des Documents Techniques Unifiés 
français.

Toutes dérogations devront faire l'objet d'un accord du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. La valeur de 
ces textes sera la date de délivrance du permis de construire.

L'entrepreneur devra respecter les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) en vigueur 
au moment de la délivrance du permis de construire.

Les Normes 

Les normes françaises 

* Liste (non exhaustive) des D.T.U. applicables au marché (comprenant leurs modifications, additifs, amendements
et erratums) :

* Normes estampillées NF :

L'entrepreneur devra respecter les normes françaises pour l'exécution de ses ouvrages et chaque matériau 
faisant référence à une de ces normes devra être estampillé NF.

Codes et règlements 

Les Codes et règlements à observer pour l'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés par la 
profession et plus particulièrement :
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Les Codes et règlements 

- Le code de l'Urbanisme ;
- Le code de la construction et de l'habitation ;
- Les Règles de l'Art ;
- Les Normes Françaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;
- Les Cahiers des Charges des DTU avec les différentes mises à jour et annexes et cahiers des Clauses
Spéciales
- Les Règles Professionnelles ;
- Éventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;
- La Nouvelle Règlementation Acoustique (NRA) ;
- La Règlementation Thermique (RT 2012) ;
- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contrôle technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51
Bis de Décembre 1982 du Moniteur ;
- Les lois, décrets, arrêtés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail (livre 2) ;
- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;
- Le code de l'environnement (partie législative) ;
- Les règlements de sécurité ;
- Les réglementations incendie ;
- Loi du 11 février 2005 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées ;
- La note de sécurité.
- Les prescriptions de la santé publique.
- l’annexe E4 (France) de la EN 13031-1
* Le règlement sanitaire duquel relève la ville de ALENYA
* Les avis des Bâtiments De France ;
* Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de travaux approuvé par l'Arrêté du 30 

mars 2021
* Le résultat de la campagne de sol ;
* Les remarques du permis de démolir ;
* Les attendus du permis de construire ;
* La note de sécurité ; 
- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou à venir ;
- Les avis et observations du contrôleur technique existants ou à venir.

Pour tous les documents énoncés ci-dessus, il est retenu la dernière édition publiée à la date des pièces écrites 
du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler au maître d'œuvre toute contradiction entre les 
documents cités ci-dessus et le projet (plans, CCTP, etc....).

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent 
obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis 
Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation" pour les produits récents).

Documents techniques contractuels 
Les dispositions particulières à chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. 
Sauf disposition particulière indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, 
l'exécution sur chantier, la mise en œuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la 
protection de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de l'ouvrage sont, dans leur ensemble, 
conformes aux normes, règlements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

Le document technique unifie (DTU) 

* DTU, domaine structure :

STRUCTURE - SOLS ET FONDATIONS :
- DTU 13.11 (P11-211) de mars 1988 : Fondations superficielles
- DTU 13.12 (P11-711) de mars 1988 : Règles pour le calcul des fondations superficielles
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- DTU 13.2 (P11-212) de septembre 1992 (212.1) et novembre 1994 (212.2) : Travaux de fondations profondes
pour le bâtiment
- NF DTU 13.3 (P11-213) de mars 2005 : Dallages - Conception, calcul et exécution
- NF DTU 14.1 (P11-221) de mai 2000 : Travaux de cuvelage

STRUCTURE – MAÇONNERIE, BÉTONS :
- NF DTU 20.1 (P10-202) d’octobre 2008 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs
- NF DTU 20.12 (P10-203) de septembre 1993 : Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir
un revêtement d'étanchéité
- NF DTU 20.13 (p10-204) d’octobre 2008 : Cloisons en maçonnerie de petits éléments
- NF DTU 21 (P1-2) de juin 2017 : Exécution des ouvrages en béton. Cahier des clauses techniques
- NF DTU 22.1 (P10-210) de mai 1993 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du
type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire
- NF DTU 23.1 (P18-210) de mai 1993 : Murs en béton banché
- NF DTU 23.2 (P19-201) d’août 2008 : Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton
- NF DTU 23.3 (P19-202) de juin 2008 : Ossatures en éléments industrialisés en béton

STRUCTURE – CONSTRUCTION MÉTALLIQUE :
- NF DTU 32.1 (P22-201) d'octobre 2009 : Charpente en acier
- NF DTU 32.3 (P22-203) de septembre 2015 : Construction d’ossatures en acier pour maisons et bâtiments
résidentiels

 DTU, domaine enveloppe :

ENVELOPPE – FAÇADE, REVÊTEMENTS DE FAÇADES :
- NF DTU 26.1 (P15-201) d’avril 2008 : Travaux d’enduits de mortiers
- XP DTU 33.2 (XP P28-003) de décembre 1993 : Tolérances dimensionnelles du gros œuvre destiné à recevoir
des façades rideaux, semi-rideaux ou panneaux
- NF DTU 44.1 (P85-210) d’août 2012 : Étanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mastics

ENVELOPPE – MENUISERIE, FERMETURE :
- NF DTU 31.1 (P25-201) d’août 2014 : Mise en œuvre des portes et portails industriels, commerciaux et
résidentiels
- FD DTU 34.3 (P25-203) d’octobre 2011 : Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction
de leur exposition au vent
- NF DTU 34.4 (P25-204) de juillet 2015 : Mise en œuvre des fermetures et stores
- NF DTU 36.5 (P20-202) d’octobre 2010 : Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures

ENVELOPPE – MIROITERIE, VITRERIE :
- NF DTU 39 (P78-201) de juillet 2017 : Travaux de vitrerie – miroiterie

ENVELOPPE – COUVERTURE :
- NF DTU 40.14 (P39-201) de mai 1993 : Couverture en bardeaux bitumés
- NF DTU 40.35 (P34-205) de mai 1997 : Couverture en plaques nervurées issues de tôles d’acier revêtues
- NF DTU 40.36 (P34-206) de mai 1993 : Couverture en plaques nervurées d’aluminium prélaqué ou non
- XP DTU 40.5 (P36-201) de novembre 1993 Travaux d’évacuation des eaux pluviales

ENVELOPPE – ÉTANCHÉITÉ :
- NF DTU 43.3 (P84-206) d’avril 2008 : Mise en œuvre des toitures en tôles d’acier nervurées avec revêtement
d’étanchéité

 DTU, domaine aménagements intérieurs :

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS – ENDUITS ET PROJECTIONS :
- NF DTU 25.1 (P71-201) de novembre 2010 : Enduits intérieurs en plâtre
- NF DTU 26.1 (P15-201) d’avril 2008 : Travaux d’enduits de mortiers
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AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS – REVÊTEMENTS DE SOLS, CHAPES, PLANCHERS SURÉLEVÉS :
- NF DTU 26.2 (P14-201) d’avril 2008 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques
- NF DTU 52.1 (P61-202) de novembre 2010 : Revêtements de sol scellés

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS – PEINTURE ET REVÊTEMENTS DE FINITION :
- NF DTU 59.1 (P74-201) de juin 2013 : Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais
- NF DTU 59.3 (P74-203) d’octobre 2000 : Peinture de sols
- NF DTU 59.4 (P74-204) de février 1998 : Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux
- NF DTU 59.5 (P22-204) de janvier 2013 : Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques
- DTU, domaine équipements techniques :

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES – PLOMBERIE, ASSAINISSEMENT :
- XP DTU 40.5 (P36-201) de novembre 1993 : Couverture -Travaux d’évacuation des eaux pluviales
- NF DTU 60.1 (P40-201) de décembre 2012 : Plomberie sanitaire pour bâtiments
- NF DTU 60.11 (P40-202) d’août 2013 : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux
pluviales
- NF DTU 60.31(P41-211) de mai 2007 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié. Eau froide avec
pression sanitaire pour bâtiments
- NF DTU 60.32 (P41-212) de novembre 2007 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. Évacuation
des eaux pluviales
- NF DTU 60.33 (P41-213) d’octobre 2007 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. Evacuation
d’eaux usées et d’eaux vannes
- NF DTU 60.5 (P41-221) de janvier 2008 : Canalisations en cuivre. Distribution d’eau froide et chaude sanitaire,
évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales, installations de génie climatique

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES - CHAUFFAGE :
- NF DTU 60.5 (P41-221) de janvier 2008 : Canalisations en cuivre. Distribution d’eau froide et chaude sanitaire,
évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales, installations de génie climatique
- NF DTU 65.3 (P52-211) d’octobre 2000 : Travaux relatifs aux installations de sous-stations d'échange à eau
chaude sous pression
- NF DTU 65.9 (P52-304) d’octobre 2000 : Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude
sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et bâtiments
- NF DTU 65.10 (P52-305) de janvier 2014 : Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations
d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l’intérieur des bâtiments. Règles générales de mise en
œuvre
- NF DTU 65.11 (P52-203) d’octobre 2007 : Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central
concernant le bâtiment

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES – VENTILATION :
- NF DTU 68.3 (P50-413) d’avril 2017 : Installations de ventilation mécanique

Document d'urbanisme 
Déclaration préalable

L'opération fait l'objet de la déclaration préalable suivante : 

DP N° : (à transmettre par le maître d'ouvrage)

Pm : récépissé de dépôt le …./…./…... (à transmettre par le maître d'ouvrage)

Ce document est joint en annexe au marché, les prescriptions de la déclaration préalables ou annexées à celle-
ci sont réputées être intégrées dans l'offre de l'entreprise.



Déconstruction Serre N° 16 - Création Espace Pépinière Serre N° 15 Unité Expérimentale sur les Systèmes de Maraîchers Agroécologiques

Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 

MOE : CBIT -  

DCE

Page : 25/45 
 11 décembre 2024 Ensemble 

Sécurité et contraintes du site 

Hygiène, sécurité, protection de la santé et conditions de travail 

Autorité et moyens du coordonnateur S.P.S. 

* Autorité du coordonnateur S.P.S. :
Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entrepreneurs, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs sur les chantiers.
En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.

* Moyens donnés au coordonnateur S.P.S. :
Le coordonnateur S.P.S. a libre accès au chantier. L'entrepreneur communique directement au coordonnateur
S.P.S. :
- Tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs.
- La liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier.
- Dans les 5 jours qui suivent la notification du marché, les effectifs prévisionnels affectés au chantier.
- Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition leurs 
contrats.
- Tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le 
coordonnateur.
- La copie des déclarations d'accident du travail.
L'entrepreneur s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les 
intervenants, définies dans le document visé à l'article 1.5 du présent C.C.T.P.
L'entrepreneur informe le coordonnateur S.P.S
- De toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entrepreneurs et lui indique leur objet,
- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement.
L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou 
mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur 
S.P.S. Tout différend entre l'entrepreneur et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maître d'ouvrage.
À la demande du coordonnateur S.P.S. l'entrepreneur vise toutes les observations consignées dans le registre 
journal.
L'entrepreneur s'engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des 
dispositions du Code du travail. 

Obligations générales de l'entrepreneur 

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions afin 
d'assurer la sécurité du chantier, l'hygiène, la santé et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, en 
répondant à toutes les obligations mises à sa charge par les textes réglementaires en vigueur.

Seront applicables à l’exécution des présents marchés les lois, autres décrets, circulaires et autres textes 
officiels ayant trait à la coordination sécurité, connus à la date des travaux.
L’entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s’imposent et de répondre à 
toutes les demandes du coordinateur concernant l’intégration de la sécurité et l’organisation de la coordination 
en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers, tous les frais en découlant pour 
l’entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant de son marché.

L'entrepreneur doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise sur le chantier 
tels que les échafaudages garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques, etc., ou charger de 
ces vérifications, sous sa responsabilité, une personne ou un organisme compétent.
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Responsabilités vis-à-vis des ouvriers et des tiers 

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier à l'effet 
d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, à quelque corps d'état qu'ils soient rattachés, 
ainsi qu'aux personnes employées à un titre quelconque sur le chantier.

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans l'exécution de ses 
travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer à toutes personnes. Il s'engage à éventuellement 
garantir le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre de tout recours qui pourrait être exercé contre eux du fait de 
l'inobservation par lui de l'une quelconque de ses obligations. Les dispositifs de sécurité mis en place par une 
entreprise ne peuvent être déplacés ou enlevés sans son accord exprès.

Travaux soumis à coordination en matière SPS 

L'opération Déconstruction Serre N° 16 - Création Espace Pépinière Serre N° 15 Unité Expérimentale sur les 
Systèmes de Maraîchers Agroécologiques est classée en troisième catégorie.

* Documents joints au marché :

- Documents joints au marché. Lorsque le chantier est soumis aux dispositions du code du travail et des textes
pris pour son application, est (sont) joint(s) au présent contrat :
a) le projet de règlement du CISSCT ;
b) le PGC en matière de sécurité et de protection de la santé.
c) si les travaux, objet du présent marché, portent sur un ouvrage ayant donné lieu à l'établissement d'un DIUO,
ce dernier est fourni à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage.
En cas de sous-traitance, le projet de règlement ou le règlement le cas échéant du CISSCT, le PGC SPS et, le
cas échéant, le DIUO est (sont) remis à chacun des sous-traitants par l'entrepreneur principal.

* Responsabilité de l'entrepreneur :
La nature et l'étendue des responsabilités qui incombent à l'entrepreneur ou à ses sous-traitants éventuels en
application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en
matière SPS désigné dans les documents du marché sous le nom de coordonnateur SPS.

* Danger grave et imminent :
Lorsque le contrat de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé le prévoit, le coordonnateur
SPS peut arrêter tout ou partie du chantier lorsqu'il constate lors de ses visites sur le chantier un danger grave
et imminent menaçant la sécurité ou la santé des travailleurs. Cette disposition du contrat est portée, le cas
échéant, à la connaissance des entreprises.

* Obligations de l'entrepreneur en matière de coordination, sécurité et protection de la santé :

L'entrepreneur s'engage à respecter l'ensemble des mesures qui sont définies dans le Plan Général de 
Coordination.

- L'entrepreneur laisse libre accès au chantier au coordonnateur SPS. L'entrepreneur communique directement
au coordonnateur SPS :
a) le PPSPS et ses mises à jour ;
b) tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé nécessaires sur le chantier ;
c) la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ;
d) dans les cinq jours qui suivent la signature du contrat, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;
e) dans les cinq jours qui suivent la décision de constitution du CISSCT, les noms des représentants au sein de
ce collège ;
f) les noms et coordonnées de l'ensemble de ses sous-traitants quel que soit leur rang ;
g) les informations et les documents nécessaires à la constitution du DIUO.
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- L'entrepreneur s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants.

- L'entrepreneur informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions ayant une incidence sur la sécurité et la
protection de la santé qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indiquent leur objet.

- L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses travaux, aux avis, observations ou
mesures proposées de coordination en matière de sécurité ou de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS, ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.

- Tout différend entre l'entrepreneur et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage.
L'entrepreneur vise toutes les observations qui le concernent consignées dans le registre-journal.

* Obligations de l'entrepreneur vis à vis de ses sous-traitants :

L'entrepreneur s'engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des 
prescriptions de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.

Établissement en activité 

* Travaux effectués dans un établissement en activité :

Lorsque le chantier n'est pas clos et indépendant et que les travaux, objet du marché, sont effectués dans un 
établissement en activité, ils sont soumis aux dispositions suivantes :
- Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)
- Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination 
en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil et modifiant 
le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État) 

Plan d'hygiène & de sécurité 

Plan général de coordination sécurité P.G.C 

Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, sera remis avant le début de 
la période de préparation et comprendra :

- Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration
préalable ;

- les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'œuvre en concertation avec le
coordonnateur S.P.S.

- Les mesures de coordination prises par le coordonnateur S.P.S. et les sujétions qui en découlent, concernant
notamment :
a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;
b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne
l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux
manutentions manuelles ;
c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en
particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ;
d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;
e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;
f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ;
g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ;

- Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité
duquel est implanté le chantier ;
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- Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité
satisfaisant, notamment les dispositions prises par le maître d'ouvrage pour établir des conditions telles que les
locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière
de sécurité, de santé et de conditions de travail ;

- Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des
personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière ;
- Les modalités de coopération entre les entrepreneurs employeurs ou travailleurs indépendants.

Sécurité des personnes 

Équipements individuels et communs 

L'entrepreneur du lot principal est tenu d'assurer la sécurité des personnes en visite sur le chantier. Il devra 
fournir en quantité suffisante les casques de chantier et prévoir toutes les protections nécessaires pour éviter 
tout accident sur ces personnes lors de leurs déplacements sur le chantier.

Sécurité collective 

Responsabilité collective 

Conformément à l'Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales 
des marchés publics de travaux et notamment concernant la sécurité des personnes (clôture complète du 
chantier), toutes les mesures de sécurité nécessaires à la protection des personnes extérieures à la réalisation 
du chantier (passants, visiteurs, etc.) ainsi que toutes personnes participant aux travaux devront être prévues à 
la charge de l'entrepreneur. Bien que la responsabilité de la maîtrise d'œuvre ne puisse en aucun être mise en 
cause à ce titre, l'entrepreneur ne pourra refuser de compléter ou d'améliorer les mesures de protection déjà 
prises si elles sont jugées insuffisantes.

Circulation sur le chantier 

Cheminement 

L'entrepreneur principal devra prévoir toutes les passerelles, escaliers provisoires, échafaudages, ascenseurs 
de chantier pour assurer une libre circulation sur le chantier. Tous ces équipements auront nécessairement des 
protections et garde-corps. L'entretien et le déplacement de ces ouvrages seront à la charge et sous la 
responsabilité du lot principal.

Amiante 

Risque d'amiante 

Les travaux comportent une intervention de désamiantage

L'entrepreneur est informé de la présence de matériaux amiantés à proximité immédiate ou dans l'emprise de 
ses travaux.

Il est prévu dans le cadre du présent marché une intervention ponctuelle de désamiantage à charge du lot gros 
œuvre, pour le retrait de ragréage amianté au droit de la jonction de l'issue de secours du sous-sol sur la 
circulation existante.

L'entrepreneur de gros œuvre devra l'ensemble des prestations nécessaires au retrait de ces matériaux, de 
l'établissement du plan de retrait..., l'évacuation... les mesures initiales de restitutions. Le maitre d'ouvrage 
prendra en charge les mesures de seconde restitution. L'intervention sera organisée avec le CSPS.



Déconstruction Serre N° 16 - Création Espace Pépinière Serre N° 15 Unité Expérimentale sur les Systèmes de Maraîchers Agroécologiques

Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 

MOE : CBIT -  

DCE

Page : 29/45 
 11 décembre 2024 Ensemble 

Dans le cas où des matériaux contenant de l’amiante non déposés précédemment, l'entrepreneur de gros-œuvre 
et les autres entrepreneurs qui auront à démolir ou déposer des ouvrages existants doivent apprécier les 
composants et équipements de l'immeuble existant qui contiennent de l'amiante ou sont susceptibles d'en 
contenir, en fonction de quoi ils prendront les dispositions requises pour déposer ces éléments avec les 
précautions d'usage pour la santé du personnel et évacuer les gravois et les éléments déposés vers une 
décharge agréée pour l'amiante de classe 1 ou 2 selon les produits.

Les modes opératoires pour réaliser ces travaux seront précisés en accord avec le coordonnateur de la SPS 
selon l'appréciation des niveaux de risque des différents produits, par exemple :
- Risque important : Flocage.
- Risque moyen : calorifuges.
- Risques faibles : Dalles de sol vinyle amiante, faux plafonds, plaques ou gaines d'amiante ciment.
- Risques très faibles : Clapets coupe-feu, joints, etc.

Toutes intervention sur des matériaux amianté devra être réalisé par une entreprise agréée.

Document(s) joint(s) en annexe :

Rapport DAT N° 678579 de QUALICONSULT, établi le 23/07/2019 (Mise à jour pour la serre le 20/11/2023) 
DIAGNOSTIC PEMD N° 985894 de QUALICONSULT, établi le 27/11/2023 

Implantations 

Implantation des bâtiments 
L'entrepreneur du lot Gros-œuvre a, à sa charge, les tracés d'implantation des ouvrages qui seront dressés par 
un géomètre. 
L'implantation générale sera matérialisée par des piquets indiquant les alignements et les niveaux. A partir de 
cette implantation, l'entrepreneur du lot Gros-œuvre effectuera les implantations de détail matérialisées par des 
chaises et des piquets. Il procurera aux autres corps d'état ou à la demande de la maîtrise d'œuvre les traits, 
axes et repères d'implantation nécessaires. Tous ces repères doivent être protégés durant l'exécution des 
travaux.

Les repères principaux en alignement et en niveau seront matérialisés par des dallettes en béton portant 
l'indication de repérage à la peinture. Après contrôle et approbation de la maîtrise d'œuvre, ceux-ci seront à 
détruire. 

L'entrepreneur du lot Gros-œuvre supportera les frais résultants de cette implantation (y compris honoraires du 
géomètre). Toutes divergences apparaissant durant l'implantation devront être signalées à la maîtrise d'œuvre. 
L'entrepreneur du lot Gros-œuvre assumera la responsabilité ainsi que les conséquences de toutes erreurs 
d'implantation ou de nivellement, quelle qu'en soit la nature.

Implantation de détails 
L'implantation des ouvrages et/ou équipement de remplacement sont à la charge du l'entrepreneur du lot CVC, 
en accord avec les entrepreneurs ayant des travaux préalables à réaliser (socles, supports, fermetures, grilles...). 
Les entrepreneurs sont solidairement responsables d'erreurs éventuelles. L'implantation des ouvrages des 
entreprises devra se faire en parfaite coordination.

Traits de niveau 
Le trait de niveau servant à tous les corps d'état n'est tracé sur les murs, poteaux, cloisons et enduits que par 
l'entreprise de Gros-œuvre qui en assure la responsabilité. Si ce trait venait à être effacé prématurément, 
l'entrepreneur du lot Gros-œuvre le tracera de nouveau et ce, autant de fois que nécessaire, à ses frais ; il sera 
également responsable de tous tracés défectueux et en assumera les conséquences le cas échéant.   
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NOTA : le trait de niveau pour les matériaux destinés à rester apparents (briques, béton, etc.) sera battu 
uniquement sur les huisseries ou sur des piges bois destinées à servir de repère.  L'entrepreneur du lot Gros-
œuvre se mettra en rapport avec les entreprises concernées, afin de réserver dans les planchers les épaisseurs 
nécessaires à la mise en œuvre des revêtements de sols.

Coordination technique 

Emplacement et surcharge d'ouvrages 
L'entrepreneur doit fournir, en temps utile, les précisions relatives à ses ouvrages, en particulier : 
a) niveaux d'arases et nus bruts,
b) emplacements et définitions de surcharges spéciales,
c) emplacements des canalisations, gaines, tuyauteries, etc...

Plan d'organisation de chantier 
L'entrepreneur du lot principal a, à sa charge, l'établissement du plan d'organisation du chantier. Ce plan est 
établi en accord avec les différentes entreprises et comportera : 
- les dispositions d'accès, de voiries provisoires, parkings, etc. ;
- les emplacements des engins de levage, bétonnières, aires de coffrage et de ferraillage, dépôts de matériaux,
de gravois ;
- les emplacements des magasins, cantines et bureaux ainsi que tous les locaux d'hygiène ;
- les emplacements de stockage de terre ;
Ce plan est soumis à l'agrément du maître d'œuvre et signé par toutes les entreprises.

Livraison et stockage 
Tout entrepreneur doit le transport à pied d'œuvre et le stockage sur le chantier de tous les matériaux et matériels 
nécessaires à la réalisation des travaux de son corps d'état. Le transport à pied d'œuvre inclus manutentions, 
appareils de levage, coltinages nécessaires, emballages, protections, installations en cours de transport, de 
chargement et de déchargement. 
Les matériaux approvisionnés ne peuvent être retirés pour être employés sur un autre chantier. Le stockage sur 
chantier (conformément au plan d'installation) comprend installations nécessaires, protections en cours du 
chantier, nettoyages des magasins de chantier avec enlèvement des emballages et déchets aux décharges. 
L'entrepreneur reste responsable de toutes dégradations et détournements de ses approvisionnements. 
En cas de gêne à la réalisation des ouvrages, le stockage des matériaux doit être évacué par l'entrepreneur sur 
simple injonction de la maîtrise d'œuvre. 
En cas de non-respect de cette injonction, le maître d'ouvrage pourra trente jours suivant la mise en demeure, 
procéder à l'enlèvement des matériaux entreposés dans les locaux, sans poursuites, réclamations ou 
contestations de la part de l'entrepreneur et à ses frais exclusifs. Aucune indemnité ne sera allouée à l'entreprise 
pour les déménagements.

Vérification des travaux 
En vue de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés aux CCTP, et demandés par le bureau de 
contrôle éventuel ou l'architecte seront dus par les entrepreneurs. Tout entrepreneur doit satisfaire aux essais 
complémentaires que la maîtrise d'œuvre lui demanderait durant l'exécution des travaux ou même après. D'autre 
part, les entrepreneurs devront effectuer les essais COPREC N°1 avant la réception des travaux et le résultat 
devra faire l'objet d'un procès-verbal rédigé selon l'annexe COPREC N°2.
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Visites en ateliers 
Dans le but de procéder à la vérification et à l'essai des matières premières avant usinage, au contrôle de la 
fabrication et de l'expédition des fournitures destinées aux travaux de marché, la maîtrise d'œuvre pourra se 
faire représenter dans usines, magasins, ateliers ou carrières de l'entrepreneur et de ses fournisseurs. Les 
diligences nécessaires auprès des fournisseurs pour ces contrôles incombent à l'entrepreneur.

Conditions d'exécution 
L'entrepreneur coordonnera toutes les actions et assurera toutes les mises au point nécessaires à 
l'harmonisation et à la perfection de ses ouvrages. Il recherchera toutes indications qui lui sont utiles à 
l'adaptation de ses ouvrages et fournitures. Il réalisera les travaux préparatoires indispensables. Les conditions 
imposées à l'entrepreneur devront être respectées, notamment les prévisions d'exécution, les impératifs de 
fourniture et de mise en œuvre. Toute insuffisance à ces dispositions sera supportée financièrement par 
l'entrepreneur.

Bureau de contrôle 
Il est porté à la connaissance des entreprises que le maître d'ouvrage nomme un bureau de contrôle technique 
ayant pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés 
dans la réalisation des ouvrages. Les entrepreneurs sont tenus de se soumettre à toutes vérifications, examens 
et essais que le bureau de contrôle jugera nécessaire. Les frais d'études et d'analyses seront à la charge des 
titulaires des différents lots.

Mission confiée à :

APAVE PERPIGNAN 
Guillaume NICOLAS
Mail : guillaume.nicolas@apave.com
Mobile : 06 29 81 39 24 - Agence : 04 68 56 68 88

Ordonnancement et coordination 

Mission O.P.C. 

Il est porté à la connaissance des entreprises que le maître d'ouvrage confie au maitre d’œuvre la mission de 
coordination. Les avis et décisions de l'OPC prévalent toutes dispositions aux plannings et calendriers de 
chantier.

Mission confiée à : 

CBIT
Vincent BARDOU
Mail : vincent.bardou@cbit.fr
06 81 26 09 78 
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Mise en Œuvre des matériaux 

Définition 

Responsabilités 

* Responsabilité de l'entrepreneur :

La fourniture des matériaux et leur mise en œuvre étant l'essence même de la profession d'Entrepreneur, ce 
dernier en est seul responsable vis-à-vis du maître d'ouvrage, et est seul tenu responsable des désordres 
pouvant résulter de l'une ou l'autre cause ou de leur réunion, sans pouvoir se décharger au préjudice du maître 
d'ouvrage de tout ou partie de cette responsabilité. 
Si la maîtrise d'œuvre imposait, soit lors de la signature du marché, soit au cours des travaux, l'emploi d'articles 
ou objets de fabrication spéciale au sujet desquels l'Entrepreneur aurait formulé des réserves écrites et motivées, 
la responsabilité de celui-ci ne pourrait porter que sur la mise en œuvre, à l'exclusion des conséquences directes 
ou indirectes de l'emploi dont il s'agit.

* Prescriptions relatives aux fournitures de matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre seront toujours neufs et de 
première qualité en l'espèce indiquée.

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter de défauts susceptibles d'altérer l'aspect 
des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maître d'œuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et 
la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à Avis Technique, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre 
que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait l'objet d'une certification par un organisme certificateur, l'entrepreneur ne pourra 
mettre en œuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

* Responsabilité des dégâts :

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages. 
Tous les frais entraînés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés intégralement par 
l'entrepreneur défaillant.  
Tous les éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers à béton, métaux 
non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revêtus, après nettoyage et brossage, sur toutes leurs 
parties (également celles destinées à être scellées, cachées ou inaccessibles après la pose), au minimum d'une 
couche de peinture ou de produit approprié qui constituera une protection efficace et durable contre l'humidité et 
l'oxydation. 
La peinture ou le produit employé devra être compatible avec la peinture éventuelle définitive et être 
préalablement soumis à l'agrément de la maîtrise d'œuvre. En cas d'absence d'agrément, de protection 
insuffisante, de détérioration à l'exécution de la peinture définitive, ou de non-conformité, la maîtrise d'œuvre 
pourra sans supplément de prix, imposer l'exécution d'une couche supplémentaire ou une reprise complète. Les 
matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de l'entrepreneur, selon les besoins et au 
plus tard en fin de chantier.
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Transport 

* Transport à pied d'œuvre :

L'Entrepreneur doit le transport à pied d'œuvre et le stockage sur chantier de tous les matériaux et matériels 
nécessaires à la réalisation des travaux de son corps d'état et ce quelle que soit la distance. Le transport à pied 
d'œuvre comprend :

- toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires,
- tous emballages, protections et autres,
- toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent être retirés pour être employés sur un autre chantier. Les matériaux 
refusés par la maîtrise d'œuvre doivent être mis de côté et signalés de façon apparente en attendant leur 
enlèvement du chantier. Les approvisionnements sont réalisés uniquement suivant les plages horaires à définir 
avec la maîtrise d'œuvre pour la sécurité du public.

Matériaux nouveaux 

Ouvrages non traditionnels 

* Avis techniques :

Les ouvrages de nature non traditionnelle ou faisant appel à des techniques ou matériaux nouveaux, proposés 
par les entrepreneurs, devront faire l'objet d'un avis technique de la commission spécialisée ou avoir bénéficié 
d'une enquête particulière d'un organisme agréé.  
La fourniture et la mise en œuvre devront être conformes à cet avis et tenir compte des observations ou réserves 
formulées par la commission. Les matériaux ou procédés n'ayant pas fait l'objet d'avis technique, les 
entrepreneurs doivent fournir, à la maîtrise d'œuvre, une documentation technique complète et détaillée, un 
accord du bureau de contrôle confirmé par une attestation de prise en charge par les assurances. Dans les deux 
cas, la maîtrise d'œuvre se réserve le droit de refuser les procédés ou matériaux proposés.

Matériaux de substitution 

Liste des matériaux équivalents : 

Les entrepreneurs ont la possibilité de proposer à la maîtrise d'œuvre des matériaux d'aspect, de dimensions et 
de qualités au moins équivalentes à ceux énoncés dans le CCTP. Une liste de matériaux proposés doit être 
jointe à la proposition du soumissionnaire. Tout entrepreneur s'engage auprès de la maîtrise d'œuvre, à 
proposer, en cas de nécessité, le remplacement des matériaux prévus, soit aux différentes pièces constituant 
ses engagements, soit aux ordres donnés par la maîtrise d'œuvre et à faire son affaire personnelle de la 
fourniture de ces matériaux de remplacement.

Matériaux défectueux 

Démolitions d'ouvrages 

Tous matériaux défectueux et/ou dont la mise en œuvre ne sont pas satisfaisants pourront être refusés par la 
maîtrise d'œuvre. L'entrepreneur s'engage à les retirer ou les démolir à ses frais dans les délais prescrits. Si ces 
délais ne sont pas respectés, l'ouvrage présentant des défauts sera détruit aux frais, risques et périls de 
l'entrepreneur. La maîtrise d'œuvre peut conserver les matériaux ou/et les ouvrages défectueux, mais il restera 
seul juge de la moins-value à effectuer sur ceux-ci.
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Échantillons et maquettes 

Présentation des échantillons 

Dès l'ouverture du chantier, l'entrepreneur doit présenter à la maîtrise d’œuvre, un échantillon ou une maquette 
des différents matériaux ou ensemble des différents matériaux décrits dans les CCTP dont il prévoit l'emploi 
dans un délai de deux semaines, maximum après l'ouverture du chantier. Ces échantillons doivent, à la 
demande du maître d'œuvre, être conservés dans le bureau de chantier durant l'exécution des travaux, de 
manière à servir de référence. La présentation de ces différents échantillons est faite en accord avec le maître 
d'œuvre. 
Tous les frais relatifs à cette présentation font partie intégrante du Prix Globale et Forfaitaire. L'entrepreneur 
reste propriétaire de ces échantillons et il en assure la reprise après la réception des travaux

DD Révision et entretien des ouvrages 

Entretien des ouvrages avant réceptions 

En fin de chantier, l'entrepreneur procédera à la révision complète de ses ouvrages et exécutera tous les travaux 
nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté. 
L'entrepreneur donnera à ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'à 
réception et chaque fois que cela s'imposera. Durant la période de garantie contractuelle, l'entrepreneur devra 
procéder à l'entretien de ses ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie 
d'ouvrage jugé défectueux. 
Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite à la révision, l'entretien, la 
remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également à la charge de l'entrepreneur, y 
compris durant la période de garantie contractuelle.

Dimensionnement des matériaux 

Respect des dimensions 

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent être conformes aux stipulations des pièces du 
marché.  Les entrepreneurs s'engagent à faire démolir et remplacer, à leurs frais, tous les ouvrages exécutés 
sans ordre et ne répondant pas aux dites stipulations. Il assure seul la responsabilité qui pourrait découler de 
ses erreurs ou de la non-vérifications des plans (notamment cotes).

Contrôle 

Vérification de la qualité des matériaux 

En vue de vérifier la qualité des matériaux, tous les essais "obligatoires" visés aux Cahiers des Charges du CSTB 
ainsi que les essais imposés dans le cours des lots dans les CCTP, les contrôles et essais demandés par la 
maîtrise d'œuvre sont dus par l'Entrepreneur. À ce titre, l'Entrepreneur doit tous les échantillons nécessaires, 
ainsi que la mise en condition et les transports des ouvrages destinés à être soumis aux essais. 
L'Entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la maîtrise d'œuvre, lui demanderait durant ou 
après l'exécution des travaux sur chantier ou en usine. Les frais en découlant sont à la charge du maître 
d'ouvrage si les essais sont satisfaisants, et à la charge de l'Entrepreneur dans le cas contraire. 
D'autre part, avant la réception des travaux, l'Entrepreneur doit effectuer les essais et contrôles concernant les 
installations précisées dans le document technique COPREC n° 1, contrôle technique de type A, à ses frais. 
Toutes les imperfections relevées doivent être corrigées et une nouvelle série d'essais est effectuée jusqu'à 
complète satisfaction. Le résultat des derniers essais doit faire l'objet d'un procès-verbal rédigé selon l'annexe 
COPREC n° 2. Il est adressé par l'Entrepreneur en deux exemplaires à la maîtrise d'œuvre.
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Labels, classifications, certifications 

Données géo-climatiques 

Caractéristiques concernant le projet 

Adresse : Route de Théza - 66200 ALENYA

Région neige D
Alt > 200 m Valeur caractéristique de neige (Sk0) : 0.9kN/m²
Variation de la valeur caractéristique (DeltaS) : 0 kN/m²
Altitude de la position : 11m
Charge exceptionnelle de neige (SAd) : 1.80kN/m²
(Région de neige - EN 1991-1-3/NA Mai 2007)

Région de vent 3
Vitesse de référence (Vb.0) : 26 m/s

Zone de sismicité - 3 modérée
Accélération maximale de référence (agr) : 1.1 m/s² Composante verticale (avg/ag) : 0.9
Paramètre du spectre pour les composantes horizontales
- Classe de sol : A
- S : 1 TB: 0.03 s TC : 0.2 s TD : 2.5 s
(zone de sismicité - Décret 2010-1255)
(Paramètres - Arrêté du 22 octobre 2010)

Orographie dispersée - Coefficient d'orographie : 1 
Altitude moyenne (Am) 10.4m

Nota : Données à confirmer par le CT et le géotechnicien.

Frais inter-entreprises 

Compte prorata 

Norme compte prorata 

* Obligations :
Toutes les entreprises, sans exception, participent aux dépenses communes. Le compte prorata sera tenu par
l'entreprise titulaire du lot principal.
Avant la fin de la période de préparation l'entreprise titulaire du lot principal remettra au Maître d’œuvre le dossier
indiquant les modalités de fonctionnement du compte prorata (mode de gestion, constitution de la commission
de contrôle, convention de compte prorata, etc.), ensemble des documents approuvés par la totalité des
entreprises).

* Convention :
Une convention inter-entreprises sera mise en place pour les dépenses communes à la vie du chantier telles
que, électricité, dispositifs à la sécurité des ouvriers, installations sanitaires, dépenses de treuil, etc. La
convention sera de type AFNOR : norme NF P 03-001, annexes A & B. Le contrôle des dépenses sera assuré
par l'architecte et les entrepreneurs prendront en considération le coût du compte, environ 2%, dans leur offre.

Litiges

Les différends, nés à l'occasion de la gestion du compte prorata, sont soumis au Tribunal compétent du lieu 
d'exécution des travaux, à moins que les parties conviennent de recourir à l'arbitrage. Le Comité de Contrôle 
peut décider que les frais exposés à cette occasion seront portés au débit du compte prorata.
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Engins de chantier 

Normes d'utilisation d'engins 

Les entrepreneurs qui feront utilisation d'engins de chantier bruyants devront prendre toutes précautions 
indispensables afin de ne pas dépasser les limites réglementaires déterminées, notamment par :    

- Arrêté du 11 mars 2008 portant publication des références des normes réputées permettre de satisfaire aux
règles techniques définies par les articles R. 233-84 et R. 233-151 du code du travail et les annexes qu'ils
prévoient
- Arrêté du 9 mars 1990 modifiant l'arrêté du 18 septembre 1987 relatif à la limitation des émissions sonores des
pelles hydrauliques, des pelles à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses
- Arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des marteaux piqueurs et des brise-bétons
- Arrêté du 6 mai 1982 Général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier
- Arrêté du 7 novembre 1977 fixant les conditions d'environnement pour l'exécution des mesures du niveau
sonore des bruits aériens émis par les engins de chantier
- Etc.

Échafaudage 
Chaque entreprise doit les matériels de levage et de manutention, ainsi que les échafaudages qui sont 
nécessaires à l'exécution de ses travaux (matériels non imputables au compte prorata). Il appartient 
à l'entrepreneur de se rapprocher de l'entreprise ayant un échafaudage qu'il pourrait profiter pour l'utilisation 
de ses matériels de levage. Les frais éventuels seront à débattre entre les entreprises. L'entrepreneur est tenu 
pour responsable et devra être assuré en cas d'accident.

Nettoyage de chantier 

Nettoyage 

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser ses gravois et ceci au fur et à mesure de l'avancement, il 
doit procéder au nettoyage ou à la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées. Les nettoyages 
intérieurs avant la réception seront exécutés par le lot peinture.  Les nettoyages extérieurs avant la réception 
seront imputés au lot gros-œuvre. Si l'état de propreté est jugé insuffisant. La maîtrise d’œuvre pourra faire 
procéder aux enlèvements et nettoyages par un tiers. Les frais engagés seront supportés par les entrepreneurs 
fautifs, ou s'il y a lieu seront imputés au compte prorata.

Nota : Le coordonnateur SPS & le maitre d’œuvre peuvent commander directement une entreprise en cas de 
besoin ou de manquement aux obligations de nettoyage courant ou final ainsi que toutes sujétions de nettoyage 
dans les 48 heures, des graffitis et affiches, sont aux frais de l'Entrepreneur du lot principal.

* Gros gravois et éléments déposés :

Toute entreprise d'un corps d'état qui a en charge la démolition ou la dépose d'un ouvrage ou d'un équipement 
existant, générant un volume important, doit en assurer l'évacuation complète aux décharges publiques ou à la 
ferraille.
* Gravois courants de chantier :

L'entreprise du lot principal a à sa charge la mise en place des moyens nécessaires à l'évacuation des gravois 
(goulottes, lits de chantier) et leur évacuation périodique aux décharges publiques.
Tous ces moyens sont mis à la disposition des entreprises des corps d'état qui doivent, pour ce qui les concerne, 
évacuer leurs gravois à la benne.
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* Nettoyages en cours de chantier :

L'entreprise du lot principal a à sa charge les nettoyages généraux du chantier (circulations, escaliers, accès et 
abords) qui doivent s'exécuter chaque jour.

Les entreprises des autres corps d'État ont à leur charge tous les nettoyages des lieux où elles interviennent, y 
compris évacuation des gravois comme indiqué ci-dessus. Elles doivent également nettoyer leurs ouvrages au 
fur et à mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles qu'elles devront ensuite déposer 
et évacuer en fin de travaux.

En cas de carence de certaines entreprises, le maître d'œuvre peut décider, par simple mention sur le compte 
rendu de chantier, de faire exécuter les nettoyages par une autre entreprise du chantier, voire une entreprise 
extérieure et de l'imputer par quotes-parts aux entreprises en cause.

* Nettoyages avant la réception :

En fin du chantier, les entreprises procéderont aux nettoyages usuels de mise à disposition. La "mise à 
disposition" est celle qui sera faite pour l'ensemble du bâtiment (ou éventuellement par secteur complet), avant 
le début de mise en place des équipements du maître d'ouvrage.
Les nettoyages intérieurs de mise en service seront réalisés par l'entreprise de chaque lot sur ses ouvrages.

Cas particuliers 

Les nettoyages seront coordonnés compte tenu des diverses interventions de finition et raccords en période de 
pré-réception et, dans tous les cas, les nettoyages seront répétés autant que de besoin pour présenter des 
ouvrages finis et propres lors de la réception.

* Le nettoyage des installations techniques :

Le nettoyage des installations techniques et l'intérieur des locaux techniques sera assuré par les entreprises 
principalement concernées par ces installations et leurs locaux.

* L'entreprise d'électricité :

L'entreprise d'électricité nettoiera les appareils d'éclairage qui le nécessitent.

Gravois 

Mise à disposition pour tous les corps d'état de bennes à gravois avec tri pré-sélectif (cartons, minéraux, 
métaux, plastiques, peintures, etc.). Évacuation suivant rythme des travaux. Emplacement dans l'enceinte de 
la zone chantier, tout remplissage sauvage étant de la responsabilité de l'entreprise responsable. Bennes 
gérées par le lot principal et au frais du compte prorata.

Les déchets de chantier se répartissent réglementairement suivant les quatre catégories suivantes : 
− Déchets internes 
− DIB (déchets industriels banals) 
− DIS (déchets industriels spéciaux) 
− Emballages 
− Les sources lumineuses en filières de recyclages spécialisées. 

La gestion des déchets est prévue au compte prorata, l’entreprise du lot principal en assurant la gestion. Les 
prestations liées au traitement des déchets comme celles liées au respect de l’environnement, sont réputées 
incluses à l’offre de l’entreprise et ne pourront faire l’objet d’aucune réclamation. 
Malgré cette gestion commune, chaque entreprise devra assurer le tri sélectif et la traçabilité de ses déchets 
(dans un cahier ou classeur tenu à jour). 
Chaque entreprise est responsable du devenir de ses déchets jusqu’à la fin du chantier.
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* Coordination avec les équipements ultérieurs :
Dans la mesure où ils interviennent après les travaux de finition, les installateurs du mobilier et des divers
équipements ont normalement à leur charge l'évacuation de leurs emballages et les nettoyages des locaux en
fonction de leur intervention.
Dans le cas où il y aurait d'autres interférences avec les entreprises de travaux, un protocole précisera les
conditions d'intervention et la quote-part de nettoyages et d'évacuation de gravois qu'ils auront à prendre en
charge.

* Cas d'interventions différées :

Toute entreprise qui aura à intervenir postérieurement au nettoyage des locaux, soit pour des essais, soit pour 
des finitions ou des levées de réserves, avant ou après la réception, prendra en charge tous les nettoyages 
consécutifs à ses interventions.

Trous et scellements 

Définition 

Règle générale 

* Les travaux de l'entreprise Démolition - Désamiantage - Nivellement (lot principale) comprennent pour les
ouvrages à déconstruire :

- L'ouverture et le bouchement des trémies de gaines.
- La révision des parois des gaines techniques.
- Les raccords sur les saignées et encastrements divers.
- La révision des gaines techniques.

En l'absence de compétence interne l'entreprise principale mandatera une entreprise qualifiée.

* Les travaux de l'entreprise de Gros œuvre comprennent pour les parties neuf et réhabilité :

- Les réservations et incorporation dans les ouvrages à construire.
- Les gros percements dans les murs et planchers existants.
- L'ouverture et le bouchement des trémies de gaines.
- La révision des parois des gaines techniques.
- La préparation des feuillures pour les remplacements des menuiseries extérieures.
- Les scellements et calfeutrements des huisseries des blocs portes intérieurs.
- Les raccords sur les saignées et encastrements divers.
- La révision des gaines techniques.

* Les travaux des CORPS D'ÉTAT comprennent pour leurs ouvrages :

- Les indications des réservations qui leurs sont nécessaires. Les fourreaux et pièces à noyer dans la
maçonnerie.
- Les petits percements dans les existants et dans les cloisons Les saignées pour les encastrements et leurs
rebouchages.
- Les fixations mécaniques de leurs ouvrages par vis sur trous chevillés Les scellements et calfeutrements de
leurs ouvrages
- Les raccords de finition.

* Réservations, percements, rebouchages, scellements, raccords, etc...

Les entrepreneurs auront implicitement à leur charge l'exécution de tous les percements, passages, trous, 
réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc. nécessaires à la complète et parfaite 
finition des ouvrages.
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Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les éléments 
préfabriqués le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc. devront être réservés au coulage 
par l'entrepreneur de gros-œuvre, les refouillements, percements et autres dans ces ouvrages étant 
formellement interdits.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes 
dispositions afin de faire prévoir au coulage ou à la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires 
à la bonne exécution de leurs ouvrages.

Dans les autres maçonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les entrepreneurs 
des corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours à effectuer par l'entrepreneur du corps d'état concerné.

Percements dans les existants 

Type de percements 

L'entreprise du lot principal réalise les ouvertures de trémies et des baies dans les existants ainsi que les gros 
percements de murs et planchers de plus de Ø120 mm (par une entreprise qualifiée dans le cas ou l'entreprise 
principale n'est pas le lot gros œuvre).

Les entreprises des CORPS D'ÉTAT ont à leur charge la fourniture et pose des fourreaux, les scellements et 
rebouchages ainsi que les percements de Ø inférieur ou égale à 120 mm.

Les demandes de percements faites indument à l'entreprise du lot principal dans le cas où l'entreprise principale 
n'est pas le lot gros œuvre, seront facturées à l'entreprise qui en a fait la demande (percement & calfeutrement) 
ce qui inclue tout passage d'un réseau plus petit de 20% du diamètre de la réservation, les chemins de câbles 
seront interrompus de part et d'autre des percements.

Trémies 

Trémies et parois des gaines techniques 

* Trémies et parois des gaines techniques :

L'entreprise du lot principal réalise les ouvertures de trémies dans les planchers, y compris les enchevêtrures 
nécessaires. Dans ce cas, pour les trémies comportant plusieurs conduits et canalisations, l'entreprise de 
plâtrerie doublage réalise une dalle de bouchement de trémie de même degré coupe-feu que le plancher, 
comportant des réservations circulaires ou rectangulaires à l'intérieur desquelles les entreprises des corps d'état 
mettront en place leurs canalisations et conduits et leurs fourreaux. Il faudra s'assurer que les réservations soient 
bien plombées d'étage à étage, de telle sorte que les canalisations et conduits se posent verticalement.

* Socles de gaines accessibles :

Les trémies des gaines accessibles par des portes ou des trappes basses comporteront une dalle surélevée ou 
une chape ciment rapportée, formant un socle surélevé de 10 cm sur le sol fini dans le cas de local carrelé (pour 
passer la plinthe sous la porte de gaine) et de 3 cm dans les autres cas.

* Fourreaux et calfeutrements CF :

Les entreprises des corps d'état secondaires ont à leur charge les fourreaux ou bandes isolantes autour des 
canalisations et conduits, ainsi que les calfeutrements à l'intérieur des réservations circulaires ou rectangulaires 
afin d'assurer le même degré coupe-feu que le plancher.
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Trous et réservations 

Réservations, trous, scellements 

* Obligation de chacun :

Tous les trous, scellements, calfeutrements, raccords et feuillures sont dus et exécutés pour une parfaite 
réalisation des ouvrages prévus. Les entrepreneurs ont à leur charge les réservations dans leurs ouvrages 
concernant les autres prestations. Ils leur appartiennent de se soucier en temps utile des plans de réservations 
des autres corps d'état dits "techniques". 
Seront prévus les trous, trémies, fourreaux nécessaires aux autres entrepreneurs ainsi que les scellements et 
calfeutrements, recueillis des autres Entrepreneurs. Les trous, trémies, sont rebouchés par un matériau 
reconstituant le degré de résistance au feu du support. Les percements à réaliser dans l'existant sont à la charge 
des lots techniques concernés. Compris rebouchages et calfeutrements par du matériau résistance au feu 
suffisante.

Dans porteurs et non-porteurs 

* Réservations dans porteurs :

Afin d'éviter les percements dans les éléments préfabriqués, les bétons armés terminés, les entrepreneurs des 
lots intéressés seront dans l'obligation de confirmer ou d'indiquer de la maîtrise d'œuvre, dans les délais impartis 
par le calendrier d'exécution, les réservations à pratiquer dans les ouvrages. L'entrepreneur n'ayant pas répondu 
à ces instructions subira les frais des ouvrages complémentaires aux réservations exécutés alors par le lot gros-
œuvre. En cas de détérioration des ouvrages, les réfections seront effectuées par l'entrepreneur correspondant, 
aux frais de l'entreprise en faute. Un mémoire spécial sera remis à la maîtrise d'œuvre.  La réservation des trous 
sera à la charge du lot gros-œuvre. Les taquets, pièces de fixation et fourreaux, sauf prescriptions contraires, 
seront fournis par les entreprises intéressées et mis en place par l'entrepreneur Gros-œuvre. Les entreprises 
vérifieront sur place avant coulage du béton l'implantation des trous et trémies. Les entrepreneurs concernés 
resteront solidairement responsables avec le lot gros-œuvre en cas de mauvaise implantation.   
NOTA : Les reprises et bouchements de trémies ou réservations intéressés par le calcul de structure ou la 
stabilité au feu seront réalisés par le titulaire du lot gros œuvre. Tous les autres bouchements, scellements et 
calfeutrements seront exécutés par les entreprises des lots concernés, avec faculté de sous-traiter ces travaux 
au lot gros-œuvre.

* Réservations dans non porteurs :

Suivant la norme NF P 03-001, chaque entrepreneur exécutera trous, scellements et bouchements propres à 
leurs ouvrages. Ils doivent être livrés en matériaux de même nature (ou compatibles) que le subjectile. Les 
raccords éventuellement nécessaires ainsi que le bouchement de trous non utilisés seront exécutés par les 
entreprises adjudicataires des lots concernés, aux frais de l'entrepreneur fautif.

Trous non réservés 

Trous et percements après coups 

* Trous et réservations oublié :

Les trous non réservés dans le béton, béton armé, faute de spécifications formulées en temps utile, sont exécutés 
par le lot Gros-œuvre, mais à la charge des entreprises défaillantes. Tous percements après coup jugés 
dangereux pour l'ouvrage pourront être refusés par la maîtrise d'œuvre. L'entreprise défaillante prendra toutes 
dispositions nécessaires et supportera toutes conséquences de refus à l'aboutissement d'une solution acceptée 
par la maîtrise d'œuvre.
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Fixations, trous, scellements et calfeutrements 

Principe 

Sous réserve des prestations incluses au lot Gros-œuvre, sont à la charge des autres corps d'état :

- Les fixations de toutes natures
- Tous les trous n'ayant pu être réservés
- Les petits percements
- L'ouverture des saignées pour les encastrements Les scellements
- Les rebouchages de trous et saignées
- Les calfeutrements et raccords divers.

* Prescriptions :

Les scellements, calfeutrements et raccords sont réalisés :

- Au ciment à prise normale dans le béton et la maçonnerie (le ciment à prise rapide sera exclu, sauf cas
particulier).
- Au plâtre dans les ouvrages en plâtre ou plaques de plâtre.

L'exécution des scellements sera particulièrement soignée, y compris nus réservés ou parements impeccables, 
pour parachèvement des travaux de finition, par le corps d'état concerné.

* Bouchement des saignées et raccords dans les ouvrages en plâtre :

Les bouchements de saignées et raccords sur les ouvrages en plâtre ou en plaques de plâtre seront arasés en 
retrait par les entreprises des corps d'état concernés et l'entreprise de gros-œuvre ou de plâtrerie finira ces 
raccords par un lissage superficiel au plâtre ou plâtre et colle.

Fourreaux 

Fourreaux, fourrures, etc… 

Dans la mesure où les schémas d'implantation lui ont été remis en temps opportun par les entrepreneurs du 
second œuvre, le lot plâtrerie doublage a, à sa charge, l'incorporation dans les bétons et maçonneries, de tous les 
éléments tels que fourreaux, taquets, tasseaux, fourrures, etc., pouvant être exécutés lors de ses ouvrages. Cette 
pose sera effectuée sous le contrôle des entreprises de second œuvre. Tous ces éléments sont fournis au lot 
plâtrerie doublage par le second œuvre auquel ils sont nécessaires, sauf dérogations.

* Mise en place des fourreaux :

- Les fourreaux continus sont noyés dans le béton (pieuvres et tubes électriques notamment) :
a) Fourniture par l'entreprise du corps d'état concerné ;
b) Pose par cette même entreprise qui intervient au moment du gros-œuvre.

- Les fourreaux ponctuels sont noyés dans le béton :
a) Fourniture par l'entreprise du corps d'état concerné ;
b) Pose par l'entreprise de gros-œuvre.

- Les fourreaux ponctuels sont posés après coup dans les murs et planchers :
a) Réservation du passage par l'entreprise de gros-œuvre ;
b) Ou percement après coup par le corps d'état concerné dans la maçonnerie ;
c) Pose et scellement du fourreau par le corps d'état concerné.

- Les fourreaux sont posés dans les trémies de gaines.
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Scellements et raccords divers 
L'entreprise de plâtrerie doublage prépare les ouvertures ou adaptations de baies dans les murs existants et 
réserve les baies dans les voiles en béton armé ou maçonnés. Elle exécute les scellements et calfeutrements 
des huisseries et bâtis dans tous les cas : gros murs, cloisons maçonnerie, cloisons plâtre, plaques de plâtre, 
etc. Les scellements et calfeutrements sont réalisés au ciment dans le béton et la maçonnerie et au plâtre dans 
les ouvrages en plâtre ou plaques de plâtre.

Les détails de mise en place des huisseries des blocs portes, en métal ou en bois, des trappes, des volets de 
désenfumage, etc. sont précisés sur les plans d'exécution des corps d'état concernés pour les différents cas, ils 
sont soumis à l'avis du bureau de contrôle et sont réalisés en conformité avec le PV de classement coupe-feu 
ou pare flamme de l'ouvrage.

Les entreprises des Corps d'État concernés qui réalisent les revêtements tiendront compte de la présence des 
points de fixations, de traversées de canalisations ou d'encastrements de petit appareillage posés avant la mise 
en œuvre de leurs revêtements. Les raccords des revêtements de finition sols, murs, plafonds (marbre, 
carrelage, faïence, staff, moquette, tentures, peinture, faux plafonds, plinthes, etc.) seront exécutés par ces 
entreprises et à leurs frais, dans la mesure où ces raccords résultent du processus normal d'exécution.

Toutefois, Si ces travaux de finition n'entrent pas dans le processus (dégâts importants, intervention tardive, 
etc.), la maîtrise d'œuvre prendra la décision d'imputer à l'entreprise en cause les frais occasionnés par ces 
travaux.

Livraison des ouvrages 

Protection des ouvrages par chaque entreprise 
Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages. Tous les frais entraînés par la suite de dégradations 
ou détournements seront supportés intégralement par l'entrepreneur défaillant  Tous les éléments utilisés pour 
la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers à béton, métaux non ferreux ou métallisés) 
seront livrés sur chantier, revêtus, après nettoyage et brossage, sur toutes leurs parties (également celles 
destinées à être scellées, cachées ou inaccessibles après la pose), au minimum d'une couche de peinture ou de 
produit approprié qui constituera une protection efficace et durable contre l'humidité et l'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra être compatible avec la peinture éventuelle définitive et être 
préalablement soumis à l'agrément de la maîtrise d'œuvre. En cas d'absence d'agrément, de protection 
insuffisante, de détérioration à l'exécution de la peinture définitive, ou de non-conformité, la maîtrise d'œuvre 
pourra sans supplément de prix, imposer l'exécution d'une couche supplémentaire ou une reprise complète. Les 
matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de l'entrepreneur, selon les besoins et au 
plus tard en fin de chantier.

* Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur devra la complète protection de ces ouvrages jusqu'à la réception des travaux par tous les 
moyens nécessaires.

Chaque entrepreneur dont l'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des 
salissures aux ouvrages finis déjà en place devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer 
la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulièrement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en 
bois apparent, aux appareillages électriques, aux revêtements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne 
devront subir aucun dommage, si minime soit-il.

Faute par lui de se conformer à cette prescription, l'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.
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Réception des supports par chaque entreprise : 
Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc., des différents ouvrages. Lorsque 
ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise. 
L'Entrepreneur est tenu de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur lesquels il 
intervient. Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient 
de le signaler, par écrit à la maîtrise d'œuvre, qui décide des mesures à prendre. Les travaux supplémentaires 
qui résulteraient de la mauvaise exécution des supports seront déduits du compte de l'entreprise défaillante. Par 
le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent à s'en remettre à l'arbitrage de la maîtrise d'œuvre. 
L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, l'acceptation des supports et aucune réclamation 
ne pourra être formulée à ce titre par la suite. Il est entendu que la désignation d'entreprise, de lot, ou de macrolot 
désigne chaque titulaire du marché.

Réception des ouvrages 

Entretien des ouvrages avant réceptions 

En fin de chantier, l'entrepreneur procédera à la révision complète de ses ouvrages et exécutera tous les travaux 
nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté. 
L'entrepreneur donnera à ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'à 
réception et chaque fois que cela s'imposera. Durant la période de garantie contractuelle, l'entrepreneur devra 
procéder à l'entretien de ses ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie 
d'ouvrage jugé défectueux. 
Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage à la suite de la révision, l'entretien, 
la remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également à la charge de l'entrepreneur, 
y compris durant la période de garantie contractuelle.

Réception de travaux 

Du fait du contrat, l'entrepreneur est tenu de livrer l'objet de son travail. La réception sera unique. Un procès-
verbal sera dressé et deviendra acte contradictoire par lequel le maître d'ouvrage donnera quitus à l'entrepreneur 
de l'exécution de ses ouvrages.

Contrôles, vérifications, réceptions 

Procès-verbaux d'essais et justificatifs 

* P.V. acoustiques :

L'entrepreneur fournira les PV d'essai de tous les matériaux et ouvrages pour lesquels des performances 
acoustiques sont requises, soit par réglementation, soit par le CCTP (inclus notamment l'isolement aux bruits 
d'impact et le coefficient d'absorption). Ces PV d'essai seront réalisés conformément aux normes françaises en 
vigueur. Les PV d'essai en laboratoire devront être récents (de moins de trois ans).

* P.V. de résistance au feu :

L'entrepreneur fournira les PV d'essai, en cours de validité, de tous les matériaux, matériels et ouvrages pour 
lesquels un degré de résistance au feu ou de comportement de réaction au feu est exigé, soit par réglementations 
et normes de sécurité, soit par le CCTP ou éventuellement le rapport sécurité incendie établi par le bureau de 
contrôle.

* Justification des P.V. :

L'entrepreneur justifiera par tout moyen reconnu que les PV d'essai correspondent à ses ouvrages exécutés, 
ainsi qu'aux matériaux et matériels utilisés.
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Contrôle des normes 

* Contrôle des DTU :

Les contrôles et vérifications sont effectués conformément aux méthodes indiquées dans les ouvrages et DTU 
publiés de l'Association Française de Normalisation. A la livraison, le contrôle porte sur l'origine, le classement, 
l'épaisseur et les Normes des matériaux afin de s'assurer qu'ils sont conformes au présent CCTP et aux 
échantillons agréés. A la mise en œuvre des matériaux, les contrôles permettent de s'assurer que les règles 
d'exécution de DTU ont été observées.

Nettoyage 
Chaque Entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser, manutentionner et enlever ses propres gravois et ceci 
au fur et à mesure de leur production et doit procéder au nettoyage, à la réparation et à la remise en état des 
installations qu'il aura salies ou détériorées. 
Dans le cas où des rappels verbaux resteraient sans effet, la maîtrise d'œuvre pourra faire exécuter, trois jours 
après une mise en demeure avec accusé de réception, un nettoyage sur l'emprise considérée, par une entreprise 
de son choix aux frais de l'Entrepreneur concerné, qui s'engage par le présent document à les régler, ou à défaut 
qui viendrait en déduction de son décompte travaux et réglé directement par la maîtrise d'œuvre. 
L'enlèvement des gravois se fera avec les protections nécessaires vis-à-vis du public. Les nettoyages, avant 
réception, sont exécutés par l'entrepreneur du lot gros-œuvre dans le cadre du compte prorata. Les nettoyages, 
durant le cours des travaux, sont exécutés par chaque entrepreneur concerné, autant de fois qu'il est nécessaire 
ou sur simple demande de la maîtrise d'œuvre. 
Tous matériaux ou matériels abandonnés par les Entrepreneurs sur le chantier en dehors des points et des 
périodes d'utilisation sont considérés comme des gravois. Les Entrepreneurs ne pourront déposer aucune 
plainte, ni ne demander aucune indemnité du fait de l'enlèvement de ces matériels et matériaux abandonnés et 
enlevés par des équipes de nettoyage.

L'entrepreneur du lot principal doit prendre toutes les précautions pour éviter de salir les voiries et abords du 
chantier. Il doit exécuter le nettoyage journalier de ces voiries et abords ainsi que les réparations de toutes les 
dégradations causées aux ouvrages de la voie publique pendant la durée du chantier. Les frais en résultant sont 
à sa charge.

* Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres 
devront être enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis à disposition remis en état.

* Nettoyage de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement après exécution de ses travaux 
dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder à l'enlèvement des gravois de ses travaux et au balayage 
des sols.

Chaque entrepreneur aura à sa charge la sortie de ses gravois après nettoyage et la mise en décharge.

En résumé, le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra 
prendre ses dispositions à ce sujet.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maître d'œuvre et / ou le maître d'ouvrage pourront à 
tout moment faire procéder, par l'un des entrepreneurs de l'opération ou par une entreprise extérieure de leur 
choix, au nettoyage et sortie de gravois, les frais en seront supportés par l'entrepreneur en cause ou, dans le 
cas où le responsable ne pourra être défini, ils seront portés au compte prorata.

Après exécution de ses travaux, l'Entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que l'enlèvement de 
toutes les projections provenant de ceux-ci. Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de 
manière à ne pas altérer les ouvrages. Chaque entrepreneur a à sa charge la démolition et l'enlèvement de ses 
protections provisoires, et ce à une date la plus proche possible de la réception. L'entrepreneur du lot plâtrerie 
doublage doit déposer les installations de chantier sur simple demande de la maîtrise d'œuvre.
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Dossier des ouvrages exécutés 

Documents pour les D.O.E. 

DOE à fournir sur support numérique et deux exemplaires sous format papier en sous-boite archive de 10 cm. 
Les noms des fichiers devront être explicites en respectant le sommaire ci-après

Ces documents comprennent : 
- note de calcul, plans et schémas des ouvrages conformes à l'exécution, et particulièrement les plans des
installations techniques et des réseaux de canalisations de tous les fluides, y compris réseaux d'évacuation ;
- bordereaux d'approbation du Bureau de Contrôle ;
- procès-verbaux d'essais et d'analyse ;
- listes des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs ;
- fiches techniques, notices de fonctionnement et d'entretien des installations et équipements en langue française ;
- certificats de conformité ;
- certificats de garantie ;
- attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée de l'exécution des travaux ;
- documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP.

A la réception des travaux, le maître de l'Ouvrage ou son représentant prend en charge la conduite, la 
maintenance et l'entretien des installations.

Il appartient à l'installateur d'informer l'utilisateur sur le fonctionnement de l'installation, sur sa conduite et sur les 
travaux de maintenance et d'entretien qui sont un gage de pérennité des ouvrages.

L'information verbale de l'utilisateur sur le site pendant la durée nécessaire devra s'appuyer sur les documents 
écrits ou graphiques suivants :

* D.O.E. (Dossier des Ouvrages exécutés) :

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera constitué de l'ensemble des documents d'exécution qui auront été mis 
à jour en fin de chantier en fonction des modifications apportées en cours de chantier, à savoir. Résumé de 
calculs, plans d'exécution mis à jour, schémas de principe. Ces documents seront complétés par la nomenclature 
des matériels installés, les notices techniques des matériels installés, les certificats de conformité des 
installations exécutées.

Documents pour les D.I.U.O. 

* D.I.U.O. (Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages) comprenant :

- La notice de fonctionnement expliquera en termes simples et concis la procédure de mise en service de
fonctionnement et de mise à l'arrêt des installations. Elle décrira la fonction des organes principaux, la fonction
et l'action des organes de régulation, de sécurité, etc.
Elle reprendra en termes simples et adaptés la procédure de programmation des installations (les notices des
constructeurs étant habituellement trop généralistes).

- La notice d'entretien décrira les travaux de maintenance et d'entretien sur chacun des organes des installations
ainsi que leur fréquence. Cette notice rédigée par l'installateur sera présentée sur un document unique sous
forme de tableau (les notices d'entretien des fabricants des différents équipements, même regroupés, étant
généralement trop compliquées à exploiter).
Cette notice devra notamment expliquer clairement les précautions à prendre en matière de sécurité lors des
travaux d'entretien.




