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1 GENERALITES
1.1 CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION

Les travaux, objet du présent marché, devront étre réalisés en conformité avec les dispositions du Cahier des
Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.).

1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Pour I'exécution des travaux objet du présent lot, I'entrepreneur devra se conformer aux dispositions des textes
techniques particuliers suivants :

DTU de la série 43 et des séries qui leurs sont liées.

e Les Cahiers Techniques et Documents Techniques du CSTB concernant les qualités technologiques des
matériaux employés et leur préconisation d'utilisation,

Les Normes Frangaises et notamment celles précisées dans les DTU précités.

1.3 GARANTIE D'ETANCHEITE

Conformément aux dispositions de droit commun, I'étanchéité et ses ouvrages annexes bénéficient de la
garantie décennale a compter du jour de la réception des travaux.

Cette garantie comprend la remise en état du produit d'étanchéité avec le méme produit qui a servi a
I'établissement de I'étanchéité d'origine.

Cette garantie doit, non seulement couvrir les risques de fuites, mais s'étendre également aux dommages
causés par ces fuites, y compris les biens meubles abrités dans les locaux sous-jacents.

Dans les cas urgents, c'est-a-dire lorsque les fuites risquent d'occasionner des détériorations au batiment,
I'entrepreneur s'engagera a intervenir a moins de conditions atmosphériques défavorables pour une exécution
correcte du travail dans un délai de 18 heures a dater de la réception de I'avis du sinistre. Dans tous les autres
cas, le délai de rigueur sera de huit jours.

1.4 MISE EN GEUVRE DES OUVRAGES D’ETANCHEITE

La mise en ceuvre des matériaux d'étanchéité sera réalisée conformément aux dispositions des D.T.U. précités.
Les pentes prévues au projet seront rigoureusement respectées en conformité avec les dispositions techniques
de ces mémes D.T.U.

L'Entrepreneur d'étanchéité devra intervenir dés que les ouvrages supports seront exécutés.

Il s'assurera préalablement que ces supports et les ouvrages accessoires nécessaires sont bien réalisés
conformément aux prescriptions des documents contractuels.

Il devra signaler au Maitre d'ceuvre toutes dispositions qui seraient contraires aux spécifications du D.T.U.
concernant ces supports de quelque nature que ce soit.

1.5 SECURITE COLLECTIVE

L'entrepreneur devra la mise en ceuvre de tous les dispositifs de sécurité collective de chantier pour ses
ouvrages, réclamés par la réglementation en vigueur concernant les accidents de travail, chutes de matériels et
de matériaux. Les échafaudages, tours d’acces, leurs dispositifs d'accés, leurs protections, les parachutes
seront donc prévus en conséquence y compris tous les systémes nécessaires aux ancrages établis en accord
avec l'entreprise chargée de I'exécution de la structure. Pour la protection générale, I'entrepreneur devra la
mise en place de filets anti-chutes fixés sur la structure support. L'entrepreneur devra I'entretien et la remise
en état de tous ces dispositifs pendant la totalité de I'exécution des travaux d'étanchéité.

1.6 ECHAFAUDAGES, TOURS D’ACCES ET BACHAGES

L'Entrepreneur devra faire son affaire de I'exécution des échafaudages et tours d’accés nécessaires a la
réalisation des travaux d'étanchéité. Ces échafaudages et tours d’accés seront réalisés conformément a la
réglementation en vigueur. Par ailleurs, il devra l'exécution des bachages et protections pour circulation
nécessaires également durant I'exécution de ses travaux.

1.7 ESSAIS D'ETANCHEITE
Chaque ouvrage sera inondé avec de I'eau de préférence teintée en maintenant son niveau supérieur a 0.05 en-
dessous des points les plus hauts relevés , mais en veillant a ce que la surcharge ainsi créée ne dépasse pas
celle admise pour les calculs de résistance.
Ce niveau sera maintenu pendant 24 heures au minimum. La vidange de I'eau sera alors faite progressivement
pour éviter tout refoulement dans les évacuations d'eaux usées.

Il sera procédé a un essai a la fin des travaux d’étanchéité et un essai a la réception.
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2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 TOITURE ZONE TECHNIQUE

Localisation : selon piéces graphiques.

2.1.1 Ecran pare-vapeur

Sur la dalle béton, fourniture et mise en ceuvre d’un écran pare-vapeur comprenant :

e Une couche d'enduit d'imprégnation a froid.

e Une chape de bitume élastomeére avec armature voile de verre 65 g/m2 soudée en plein.
Une équerre préalable au niveau du pare-vapeur sera réalisée avec une couche de résine non armée, appliquée
en recouvrement sur le pare-vapeur (10 cm minimum) et relevée jusqu'a une hauteur de 6 cm au-dessus du
niveau supérieur de l'isolant.

2.1.2 Isolant Thermique

La mise en ceuvre des isolants devra étre particulierement soignée et des contréles de qualité d'isolation de
I'enveloppe sont prévus sur cette opération.
Fourniture et pose d'une isolation thermique :

e Sous certificat ACERMI.

e Sous Avis Technique valide du CSTB (ATEx refusé) visant I’'emploi pour ce type d’étanchéité.

e  Par panneaux rigides composés d’'une dme en mousse de polyuréthane et de deux parements

composites, conformes a la norme NF EN 13165, sans fibres, HCFC ni HFC.

e Classe de compressibilité selon guide UEATC : C.

e  Epaisseur : 200 mm

e Résistance thermique = 9,00 m2.K/W.

La mise en ceuvre des isolants devra étre particulierement soignée évitant tout pont thermique.

2.1.3 Complexe bicouche élastomeére

Fourniture et pose d’'un complexe bicouches élastomére :
e Sous Avis Technique valide du CSTB (ATEx refusé) visant I’'emploi pour ce type de toiture.
e Classement de performance FIT minimum : F4 14 T2.

Complexe comprenant a parti du support :
e Une feuille d’étanchéité soudable, constituée d’une armature en composite polyester / verre et de
bitume élastomeére. Les deux faces sont protégées par un film thermofusible..
e Une feuille d’étanchéité soudable, constituée d’une armature en voile de verre et de bitume
élastomeére. La surface est auto-protégée par des paillettes d'ardoise et la sous-face est protégée par
un film thermofusible. Teinte claire au choix de |'Architecte.

Mise en ceuvre suivant les spécifications de I'avis technique du CSTB.

2.1.4 Relevés d’étanchéité

Réalisation des relevés d'étanchéité selon les dispositions fixées au D.T.U. 43.1 et a l'avis technique et
comprenant :

e Un enduit d'imprégnation a froid.

e Une équerre de renfort de développé 0,25 m.

e Une chape bitume armé auto-protégée par paillettes d’ardoises.

Ces relevés d'étanchéité intéressent toutes les surfaces en émergence par rapport aux revétements
d'étanchéité en parti courante et seront adaptés aux différents cas de figures tels qu’ils se présentent
(acrotéres, gardes-corps béton, murs, souches, dés béton, costiéres, socles, poutres en extrados, lanterneaux,
potelets métalliques de structures supports d’équipement technique, potelets divers, etc....).

Particularités :
e Au niveau des ID les relevés remonteront sous couvertine.
e En partie courante : bande de solin sous avis technique du CSTB.
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2.1.5 Entrées d’eau

Le dimensionnement des évacuations EP devra étre justifié par le présent lot suivant les regles de calcul du
DTU 60.11. Les entrées d'eaux seront réalisées avec moignons et garde greve.

Platine insérée entre les 2 couches du revétement d’étanchéité avec collage a bain de bitume.

L'entrepreneur devra le renforcement de I'étanchéité au droit de ces entrées d’eaux.

2.2 TERRASSE ACCESSIBLE PIETONNE

Localisation : selon plans.

2.2.1 Ecran pare-vapeur

Sur la dalle béton, fourniture et mise en ceuvre d’un écran pare-vapeur comprenant :
e Une couche d'enduit d'imprégnation a froid.
e Une chape de bitume élastomeére avec armature voile de verre 65 g/m2 soudée en plein.

Une équerre préalable au niveau du pare-vapeur sera réalisée avec une couche de résine non armée, appliquée
en recouvrement sur le pare-vapeur (10 cm minimum) et relevée jusqu'a une hauteur de 6 cm au-dessus du
niveau supérieur de I'isolant.

2.2.2 Isolation thermique

Fourniture et pose d'une isolation thermique :
e Sous certificat ACERMI.
e  Sous Avis Technique valide du CSTB (ATEx refusé) visant I’'emploi pour ce type d’étanchéité.
e  Par panneaux rigides composés d’une ame en mousse de polyuréthane et de deux parements
composites, conformes a la norme NF EN 13165, sans fibres, HCFC ni HFC.
e Classe de compressibilité selon guide UEATC : C.

Epaisseurs et résistances thermiques :
e  Sur parc de stationnement :
o Epaisseur : 40 mm
o Résistance thermique : = 1,00 m2.K/W.
e  Sur locaux stockage et archives :
o Epaisseur : 200 mm
o Résistance thermique = 9,00 m2.K/W.

2.2.3 Complexe bicouche élastomeére

Fourniture et pose d’'un complexe bicouches élastomére :
e  Sous Avis Technique valide du CSTB (ATEx refusé) visant I'emploi pour ce type de toiture.
e Classement de performance FIT minimum : F5 I5 T2.

Complexe comprenant a parti du support :
e Ecran d'indépendance par voile de verre 100g/m2.
¢ Membrane d'étanchéité a base de bitume élastomeére SBS et d'une armature en polyester non tissé de
180g/m?2, la sous-face et la face supérieure sont protégées par un film thermofusible.
e Membrane d'étanchéité a base de bitume élastomeére SBS et d'une armature en polyester non tissé de
180g/m?2, la sous-face est protégée par un film thermofusible alors que la face supérieure est auto-
protégée par une feuille d'aluminium.

Mise en ceuvre suivant les spécifications de l'avis technique du CSTB.

2.2.4 Dalles sur plots

Fourniture et pose de plots et de dalles :
. Plots réglables conformes au DTU 43.1.
e Dalles:
o Certifiées T11 selon la norme EN1339 ou EN12825.
o Certifiées QB UPEC option F+ minimum U4 P3 E3 C2.
o Ingélives et gardant toutes ses propriétés de -50° a +60°. Absorption inexistante (<0,5%).
o En grés cérame format 60x60 cm antidérapant classe R11 minimum, A+B+C.
e Gamme FAST de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent, teintes aux choix
de I’Architecte.
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Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu’épaufrures, fissures ou écaillages visibles a hauteur
d’homme et a 2 m de distance sous éclairage moyen.

La hauteur des plots permettra de positionner les revétements au niveau supérieur de la téte des relevés et en
alignement avec les seuils de franchissement.

Y compris toutes sujétions de découpes et de réservations pour descentes E.P. ou autres.

2.2.5 Relevés

Réalisation des relevés d'étanchéité selon les dispositions fixées au D.T.U. 43.1 et a I'avis technique et
comprenant :

e Une équerre préalable de renfort au niveau du pare vapeur de développé 0,25 m.

e Relevé d’étanchéité liquide type FLASHING constitué d’une résine polyuréthanne mono
composante mise en ceuvre in situ a froid, en deux couches, sur un voile de renforcement lui-
méme collé a I'aide d’une couche de résine.

e Tous travaux préparatoires suivant les prescriptions du fabricant et de I'AT.

Ces relevés d'étanchéité intéressent toutes les surfaces en émergence par rapport aux revétements
d'étanchéité en partie courante et seront adaptés aux différents cas de figures tels qu’ils se présentent
(acrotéres, gardes-corps béton, murs, souches, dés béton, costiéres, socles, poutres en extrados, lanterneaux,
potelets métalliques de structures supports d’équipement technique, potelets divers, etc....).

Un espace vide de 5 mm sera réservé entre le bord de dalle et le relevé.

2.2.6 Entrées d’eau

Le dimensionnement des évacuations EP devra étre justifié par le présent lot suivant les regles de calcul du
DTU 60.11. Les entrées d'eaux seront réalisées avec moignons et garde greve.

Platine insérée entre les 2 couches du revétement d’étanchéité avec collage a bain de bitume.

L'entrepreneur devra le renforcement de I'étanchéité au droit de ces entrées d’eaux.

p ] ETANCHEITE DES MURS ENTERRES
La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant.

Réalisation d’une étanchéité bicouche élastomeére adhérente composée de :
=  Un enduit d'imprégnation a froid.
= Une membrane d'étanchéité a base de bitume élastomeére SBS et d'une armature en polyester non
tissé de 180 g/m2. Mise en ceuvre par soudure au chalumeau.
= Une membrane d'étanchéité constituée d’'une armature en polyester non tissé et de bitume
élastomere. La masse bitumineuse contient des agents anti-racines empéchant la pénétration des
racines a travers le complexe étanche.
. Isolant thermique :
o  Sous certificat ACERMI.
o  Sous Avis Technique valide du CSTB (ATEx refusé) visant I'emploi en étanchéité enterrée.
o Par panneaux rigides en polystyréne expansé moulé graphité a quantre bords feuillurés
comprenant un parement filtrant en géotextile et des plots de drainage en forme de losanges
assurant I’écoulement des eaux de ruissellement.
o Résistance a la compression a 10% de déformation selon EN826 : CS (10) 100, soit 100 kPa
minimum.
o  Absorption d’eau maximale a long terme :
=  Par immersion totale selon EN12087 : WL (T) 3, soit 3%.
Ll Par diffusion selon EN12088 : WD (V) 3, soit 3 %.
o  Capacité de débit dans le plan sous un gradiant hydraulique de 1 (essai selon EN12958) :
. 1,26 1/(s.m) sous une pression de 20 kPa.
L] 1,12 1/(s.m) sous une pression de 50 kPa.
Epaisseur : 128 mm
Résistance thermique : = 3,90 m2.K/W.
Type KNAUF PERIMAXX ULTRA ou techniquement équivalent.
Cet isolant fait office de protection par nappe a excroissance.
=  Bandes de solin métallique sous avis technique pour protection en téte des relevés d’étanchéité y
compris toutes sujétions de I'avis technique.

O O O O

Y compris traitement :
- Des joints de dilatation avec agents anti-racine et mise en ceuvre spécifique aux zones sismiques.
- Recouvrement des pieds de fondations avec forme d’appuis arrondie a I'angle.
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- De toutes les pénétrations suivant les prescriptions du fabricant, notamment les pénétrations des
collecteurs de puits canadien qui sont importantes.

- Des arréts verticaux ou obliques suivant niveau des terres en reprise du lot GO pour ses
imperméabilisations.

Localisation : locaux enterrés sauf parc de stationnement selon piéces graphiques.

2.4 OUVRAGES DIVERS

2.4.1 Crosses

Fourniture et pose de crosses en col de cygne pour passage de gaines électriques ou tubes, constituées d’un
tube acier galvanisé. Platine insérée entre les 2 couches du revétement d’étanchéité avec collage a bain de
bitume. L'entrepreneur devra le renforcement de |'étanchéité au droit de ces crosses.

Cosses @ 200 mm : 4 unités ; Cosses @ 100 mm : 4 unités.

2.4.2 Sorties d’eaux usées

Réalisation de traversées de toitures comprenant manchon avec platine.

Le dispositif devra empécher la pénétration des eaux.

Platine insérée entre les 2 couches du revétement d’étanchéité avec collage a bain de bitume.
L'entrepreneur devra le renforcement de I'étanchéité au droit de ces sorties.

Localisation : pour ventilation primaire des chutes d’eaux usées.

2.4.3 Couvertine

Fourniture et pose de couvertines en aluminium thermolaqué ou acier galvanisé thermolaqué, avec face
supérieure en pente vers l'intérieur des volumes et avec débords en retombées formant goutte d’eau de part et
d’autre (débord de 30 mm minimum, retombée de 50 mm minimum). Teintes aux choix de I’Architecte.

Y compris le fagonnage, les fixations par éclisses (pas de fixation adhésive ou collée), et toutes sujétions de
mise en ceuvre conformes au DTU 52.2 P1.1.2 article 8.3.3.

L'étanchéité a I'eau au niveau des fixations sera réalisée soit par I'emploi de vis avec rondelles d’étanchéité, soit
par I'emploi de pattes de fixation sur lesquelles se clipse le capot de protection.

Localisation : au droit des joints de dilatation.

2.4.4 Lanterneau de désenfumage

Fourniture et pose de lanterneau de désenfumage :
e Marqués CE.
e Conformes a la norme NF EN 12101-2.
e  Certifiés NF DENFC.
e Conformes a la directive machine et aux normes en vigueur.

Caractéristiques :
e Classe au feu Euroclasse B-s2, dO.
e Coefficient de transmission thermique Urc < 2,0 W/m=2.K.
e  Surface utile selon plans.

Composition :
e Costiére isolée thermiquement, recevant les relevés d’étanchéité, laquée coté intérieur teinte au choix
de I’Architecte.
e Jeu de cadre et de contre cadre.
e Remplissage en polycarbonate alvéolaire.
e  Grille anti-chute supportant minimum 1200 Joules, laquée teinte au choix de I'Architecte.

Systéme incendie :
e Ouverture pneumatique par vérins.
e Fermeture par treuil.
e« Tubes en cuivre, cables acier, raccords, colliers et toute la panoplie nécessaire au bon fonctionnement.
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e Armoires DCM et DAC avec porte a serrure pompier tricoise.

e Cartouches CO2 rechargeables. Prévoir les recharges pour les différents essais de mise en service et
pour le prochain déclenchement.

e  Thermo-déclencheurs.

e Raccordements inclus entre les lanterneaux et les armoires.

La commande d’ouverture se situe au RDC mais la commande de fermeture se situe au dernier niveau.

Nota : études d’exécution, calculs des surfaces utiles des exutoires, dimensionnements, et responsabilités de
conformité aux régles de désenfumage a la charge du présent lot.

Localisation : selon pieces graphiques.
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