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1 GENERALITES
1.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Pour I'exécution des ouvrages de menuiserie extérieure en aluminium, PVC et des ensembles vitrés extérieurs,
I'Entrepreneur devra se conformer aux documents techniques suivants :

- Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures (DTU 36.5)

- Fagades rideaux (DTU 33.1)

- Travaux de miroiterie - vitrerie (DTU 39)

- Les séries de normes francgaises PO, P20, P24, P25, P26, P78, P85, P08

- Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes (dites régles NV

65)

Par ailleurs, pour les ouvrages de menuiseries métalliques, les régles professionnelles suivantes sont de
rigueur :
- Recommandations professionnelles pour la conception, la fabrication et la mise en ceuvre des fenétres
en aluminium.
- Recommandations professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints du
syndicat national des joints de fagades,
- Recommandations professionnelles de sécurité contre I'incendie concernant les fagades et fenétres
métalliques,
- Recommandations professionnelles pour la liaison et la coordination des fenétres métalliques et des
vitrages,
- Recommandations professionnelles pour la liaison et la coordination des facades, cloisons démontables
et amovibles, habillages intérieurs métalliques et plafonds suspendus,
- Recommandations professionnelles pour la conception et la mise en ceuvre des portes en aluminium
permettant de retarder I'effraction.
- Les regles professionnelles de I'Office Technique des matériaux verriers (TECMAVER).

Chacun des textes ou séries de normes et recommandations professionnelles précités sera applicable dans les
secteurs d'interventions qui leur sont propres.

Pour la conformité des ouvrages vis-a-vis de la réglementation en matiére de sécurité, le projet devra se
conformer aux dispositions de I'arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I'incendie des batiments
d'habitation et toutes les circulaires et arrétés parus depuis et en vigueur a la date de remise des offres
complétant ou modifiant ces textes de base.

Enfin, les ouvrages devront, par ailleurs, étre conformes aux documents normatifs divers, fenétres et facades
aluminium ou éléments composants ou adjacents :

- Classement des EDR (cahier du CSTB n° 2102),

- Conditions générales de mise en ceuvre des EDR sous avis technique (cahier du CSTB n° 3075),

- Conditions générales d'emploi des vitrages isolants sous avis technique (supplément n° 249.2),

- Les regles UEATC : directives communes pour I'agrément des facades légeéres,

- Sécurité contre l'incendie : instructions techniques n°® 249 relatives aux facades, régles du C plus D,

document n° 1477.

1.2 QUALITE DES MATERIAUX
1.2.1 Ouvrages en acier

Les éléments de structure, accessoires, renforts éventuels des menuiseries extérieures en aluminium réalisés
en acier seront choisis a partir de profilés d'acier galvanisé a chaud ou profilés en téle pliée également
galvanisée a chaud conformément aux normes A.METALLURGIE et, notamment, a la norme A.36.321 avec une
charge nominale de zinc de 400 gr/m2 double face. Les assemblages seront soudés et réalisés de telle sorte
qu'ils puissent résister sans déformations ni amorces de rupture aux efforts imposés. Les soudures ne devront
présenter aucune discontinuité. Les traces de soudures devront étre enlevées sur toutes les surfaces ou elles
seraient nuisibles a I'esthétique et au bon fonctionnement des ouvrages.

1.2.2 Aciers inox

Les éléments divers, visserie, paumelles fournis en acier inoxydable seront livrés en nuance 18/8 ou 18/10,
finition polie satinée de 120 pour les parements vus.

1.2.3 Aluminiums et dérivés

Les alliages d'aluminium employés dans la réalisation des ouvrages posséderont les caractéristiques nécessaires
pour donner de bons résultats a la soudure et au pliage, l'aluminium sera de qualité AGF ou AFG trempé et
revenu, a caractéristiques physiques, mécaniques et chimiques, conformes aux dispositions des normes NF A
50.452 aluminium, alliages d'aluminium produits prélaqués livrés en téles ou en bandes.
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Le métal sera obligatoirement de premiére fusion.

Au moment de la mise en ceuvre, il ne devra subsister aucune rayure apparente due a l'usinage ou a la
manutention.

Les parties d'alliage d'aluminium traitées ou non auront leurs parements nets, sans aucune trace d'oxydation et
taches superficielles ou locales dites "piqlres".

1.2.4 Mastics et joints

Les vitrages entrant dans la composition des menuiseries extérieures seront réalisés en EPDM (éthylene,
propyléne, dieme, monomere) conformes a la norme AFNOR 85.301. Les angles de joints de vitrage seront
assemblés par colle cyanocrylate.Les joints centraux d'étanchéité entre dormant et vantail seront assemblés et
collés avec les angles de joints préformés.

1.2.5 Visserie

Pour I'assemblage et la pose des ensembles en menuiserie métallique extérieure, il sera employé exclusivement
des vis en acier inoxydable austénitique ou chrome-nickel selon normes AFNOR Z 2 CN 18/10.

1.2.6 Quincaillerie

Les quincailleries utilisées devront étre obligatoirement celles préconisées par le gammiste retenu pour la
réalisation des menuiseries extérieures et facades vitrées.
Ces articles de quincaillerie seront testés lors des essais CERFF des menuiseries.

1.2.7 Paumelles

Les paumelles des menuiseries extérieures en aluminium seront réalisées en aluminium coulé a fiches en acier,
a rondelles nylon. Les nceuds de paumelles seront en aluminium anodisé.

1.3 PROTECTION DES OUVRAGES

1.3.1 Traitement des profilés en alu pour les batis dormants et chassis ouvrants des
menuiseries extérieures

Les profilés extérieurs, batis dormants, chassis ouvrants et parcloses seront livrés prélaqués.

Le laquage sera réalisé par pulvérisation sous haute pression d'une poudre pigmentée a base polyester d'une
épaisseur de 60 a 80 microns.

La polymérisation sera assurée par un passage au four a 180° pendant 15 minutes.

Le laquage devra étre réalisé dans un atelier industriel bénéficiant du label QUALICOAT.

1.3.2 Protection des profilés d’aluminium et accessoires en aluminium en cours de
chantier

Les profils en aluminium thermolaqué utilisés pour les menuiseries extérieures de méme que les produits
annexes, bandes, tbles d'habillage, bavettes, parcloses et articles de quincaillerie, seront protégés en cours de
chantier par tout dispositif soumis a I'acceptation de I'Architecte.

Cette protection provisoire disposée pour la sauvegarde des ouvrages sera enlevée par |'entrepreneur du
présent lot immédiatement avant la réception des travaux et aprés accord du Maitre d'ceuvre. Un nettoyage des
parements aura lieu dans le méme temps de maniére a ce que la présentation des ouvrages soit impeccable.

1.3.3 Protection des profilés et accessoires en acier

Les ouvrages livrés en acier galvanisé seront traités conformément aux dispositions contenues dans les normes
A (métallurgie) avec une charge nominale de zinc de 400 gr/m2, double face. Pour les ouvrages métalliques
non galvanisés, la protection anti-corrosion sera entierement a la charge de l'entrepreneur de peinture a
I'exception de la premiére couche de protection chantier.
A cet effet, I'entrepreneur devra les prestations suivantes :

- dégraissage,

- décalaminage de la rouille si nécessaire,

- application d'une couche de peinture anti-corrosion au chromate de zinc des meilleures

marques.

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre contact avec l'entreprise de peinture pour régler les problémes
de compatibilité des peintures mises en ceuvre effectivement par ces deux entreprises.
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1.3.4 Drainage

Le drainage des feuillures des chassis vitrés sera réalisé en conformité avec les dispositions de la norme NF P
24.301. Pour ces menuiseries extérieures traitées avec utilisation double vitrage, les feuillures seront
obligatoirement drainées.

1.3.5 Dilatation

Lors de I'étude dimensionnelle des éléments mis en ceuvre et, plus particulierement, des grands éléments,
I'entrepreneur devra tenir compte de la dilatation des profilés en aluminium.

Pour compenser les variations dimensionnelles, il sera nécessaire de prévoir un joint de dilatation au point de
liaison au mouvement relatif vertical et horizontal.

1.3.6 Controdle des performances

S'agissant des performances d'étanchéité, il appartiendra a I'entreprise de justifier que les éléments répondent
aux performances imposées au présent C.C.T.P.

Tous les frais d'essais en découlant seront a sa charge.

Dans le cas ol les ensembles ne répondraient pas a ces performances, I'entrepreneur devra tous les ouvrages
complémentaires nécessaires a I'obtention des objectifs demandés.

1.3.7 Dispositifs d’étanchéité mis en oeuvre

Pour l'obtention des performances d'étanchéité exigées ci-dessus, I'étanchéité des batis dormants dans les
ouvertures et des ouvrants dans les dormants pour les menuiseries extérieures pourra étre obtenue :
- soit par double recouvrement des profils contigus provoquant un laminage de l'air de part et d'autre
d'une chambre de détente,
- soit par un systéeme de joints souples assurant I'étanchéité totale.

Les joints mis en ceuvre seront montés dans les feuillures et devront pouvoir étre facilement remplagables.
Dans tous les cas, I'entreprise devra pouvoir justifier, avec procés-verbal d'un laboratoire a I'appui, que le
chassis proposé entre dans la catégorie visée ci-dessus. L'entrepreneur du présent lot devra également la
réalisation de I'étanchéité des dormants dans leurs supports, les dispositifs d'étanchéité seront précisés par
I'entrepreneur a I'appui de son offre et, dans tous les cas, conformes au DTU en vigueur.

Ces dispositifs d'étanchéité seront censés avoir été prévus par l'entrepreneur dans sa proposition, les
calfeutrements exécutés soit au titre du lot menuiseries intérieures, soit au titre du gros ceuvre, lors de la
réalisation ne seront jamais considérés comme participant a I'étanchéité des dormants dans les supports.
L'entrepreneur devra remettre, avant mise en fabrication, une série de plans de détails des menuiseries faisant
ressortir le principe adopté pour réaliser I'étanchéité entre les dormants et les supports et entre les ouvrants et
les dormants. Ces plans de principe devront avoir regu préalablement le double agrément des Architectes et du
Contréleur technique avant toute mise en fabrication des ensembles menuisés.

1.3.8 Auvis techniques

Les techniques utilisées pour la réalisation des menuiseries extérieures devront faire I'objet d'avis techniques.
Ces avis techniques seront joints par I'entreprise a I'appui de sa proposition.

L'entrepreneur devra obligatoirement solliciter I'assistance technique du gammiste, justification de cette
demande devant étre fournie au Maitre de I'ouvrage.

1.4 CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES DES ARTICLES DE QUINCAILLERIE

1.4.1 Paumelles

Les caractéristiques de fonctionnement et de fixation des paumelles devront permettre un réglage et un
remplacement faciles.

1.4.2 Pivots

Les pivots comporteront un dispositif de freinage réglable et pourront étre facilement démontables pour les
réparations éventuelles.
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1.4.3 Dispositifs de déplacement des vantaux

Ces dispositifs devront étre accessibles pour I'entretien et remplagables sans entrainer le dévitrage.

1.4.4 Organes de fermeture

Les organes de fermeture devront assurer une immobilisation totale des ouvrants en position fermée. Les
crémones et gaches auront un dispositif simple permettant le rattrapage des jeux.

1.4.5 Organes de sécurité

La sécurité de la manceuvre et la sécurité au nettoyage devront étre assurées sur tous les types de chassis.

1.4.6 Serrures et cylindres

Le lot menuiserie bois :

e A la charge de I'étude de I'organigramme en concertation avec le Maitre d’Ouvrage.

e Fournit et pose les cylindres définitifs pour ses ouvrages mais aussi pour les ouvrages de tous corps
d’états nécessitant un cylindre (lots menuiserie alu, serrurerie, espaces verts clotures, etc.), suivant
les indications fournies par ces autres lots (longueur, type, nombre, etc.).

. Devra la dépose avec soins de tous les cylindres provisoires et la restitution aux lots concernés de ces
cylindres, préalablement a la pose des cylindres définitifs.

Le présent lot doit :
. Fournir au lot menuiserie bois, dés sa demande, toutes les indications nécessaires au lot menuiserie
bois (longueur de cylindre, type de cylindre, nombre, etc.).
e Fournir et poser sur ses ouvrages des cylindres provisoires de chantier.

1.4.7 Equipements complémentaires

Les portes vitrées extérieures seront équipées de balais nylon et de joints d'étanchéité en feuillures pour
assurer |'étanchéité a I'air des ouvrants dans les batis dormants.

1.5 POSE DES MENUISERIES EXTERIEURES

1.5.1 Réception de la structure support

Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur devra s'assurer sur place des cotes réelles de la
structure porteuse et de sa conformité avec les indications des plans et détails du projet.

Au cas ol il constaterait des différences par suite du non-respect des tolérances de la structure support ou de
modifications de celle-ci en cours d'exécution ou si I'état du chantier n'est pas conforme aux spécifications du
DTU, il devra le signaler aux architectes pour décision au minimum 20 jours avant la date prévue pour la pose
des menuiseries. S'il néglige de le faire, il restera responsable des erreurs qui pourraient se produire et des
conséquences que ces erreurs pourraient entrainer. Les réservations des trous et empochements seront
réalisées suivant plan de réservations fourni par I'entrepreneur du présent lot a I'entrepreneur de gros ceuvre.

1.5.2 Rappel des tolérances d’exécution de la structure porteuse

Il est rappelé a I'entrepreneur du présent lot que les ouvrages de structures intéressés par le raccordement aux
ouvrages de menuiseries devront étre réalisés avec les tolérances d'exécution prévues dans les DTU concernant
la réalisation des ouvrages en béton.

1.5.3 Mise en oeuvre

Le déchargement et la manutention des divers éléments de menuiseries devront s'effectuer dans les meilleures
conditions afin d'éviter :

- toutes déformations permanentes qui nuiraient au bon fonctionnement des menuiseries extérieures,

- toutes dégradations affectant la résistance a la corrosion du matériau et I'aspect des ouvrages,

Les ouvrages nécessaires a la réalisation de I'étanchéité a I'air et a I'eau des raccordements avec la structure
sont dus par I'entrepreneur du présent lot.
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Les garnitures d'étanchéité utilisées devront satisfaire aux recommandations professionnelles SNJF.
L'étanchéité devra étre assurée de fagon continue pour toute la périphérie du dormant de la menuiserie.

Dans le cas de pose sur précadre, il y a lieu de prévoir une étanchéité entre celui-ci et la structure en
magonnerie ou béton.

Toutes les suggestions de raccordement avec les parois sont incluses dans |'offre de I'entreprise afin d'assurer
une étanchéité a I'air maximale des ouvrages.

Dans le cas de pose avec bavette d'appui :
- le joint d'étanchéité entre relevé et tableau devra étre raccordé a I'étanchéité périphérique de la
menuiserie,
- I'étanchéité a I'air au droit de la bavette sera réalisée avant pose de celle-ci.

Ces bavettes en aluminium anodisé devront comporter tous les accessoires prévus par le gammiste et, entre
autres, les différentes attaches intermédiaires et relevés avec mousse insonorisante en sous-face.

Les menuiseries seront fixées a la structure béton par des pattes, chevilles auto-foreuses ou tout autre systeme
préalablement soumis a I'approbation des architectes.

Ces fixations seront protégées contre la corrosion. Leur section, leur forme, leur longueur et leur nombre seront
en rapport avec la dimension des ouvrages et les sujétions de pose.

Les menuiseries seront posées en évitant tout déplacement pendant le scellement afin de respecter les
tolérances mentionnées ci-dessous.

1.5.4 Tolérances de pose des menuiseries extérieures

L'écart maximal entre la position réelle de chacun des axes de la menuiserie et celle de chacun des axes
théoriques des baies ne devra pas dépasser 1 cm.
Les tolérances sur la verticalité (faux aplomb) et sur I'horizontalité (faux niveau) seront :
- verticalité :
o dans le plan perpendiculaire a la fenétre : 2 mm/m,
o dans le plan de la fenétre : 2 mm/m,
- horizontalité :
o pour les largeurs inférieures ou égales a 1,50 m : 2 mm,
o pour les largeurs supérieures a 1,50 m : 3 mm.

1.5.5 Controles et vérifications de mise en oeuvre
Des controles seront effectués conformément aux méthodes indiquées dans les textes normatifs rappelés ci
avant.

1.5.6 Entretien des ouvrages
Aprés le réglage, la pose et le scellement des menuiseries, I'entrepreneur devra réviser tous ses ouvrages et
s'assurer qu'ils sont fixés d'une facon parfaite.
Jusqu'a la réception des travaux, I'entrepreneur remplacera les objets soustraits ou détériorés.
Tous les ouvrages devront étre livrés en parfait état de finition et de propreté.
Pendant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur assurera l'entretien de ses ouvrages et devra,
chaque fois qu'il y sera requis, donner les jeux qui seraient nécessaires.
Seront également a la charge de I'entrepreneur tous les travaux nécessaires aux autres corps d'état nécessités
par la révision, I'entretien et la remise en état ou le remplacement des menuiseries défectueuses également
pendant la période de garantie.

1.5.7 Montage des matériaux

Les prix remis par |'entreprise sont censés tenir compte des frais de montage des matériaux a pied d'ceuvre.

Sauf accord direct avec I'entrepreneur de Gros ceuvre pour assurer le montage des matériaux, I'entrepreneur
devra I'établissement de tous monte-matériaux nécessaires.

Aucune plus-value ne sera accordée a quelque titre que ce soit pour cette prestation.
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1.6 DISPOSITIONS CONCERNANT LES OUVRAGES DE VITRERIE DES MENUISERIES

1.6.1 Epaisseur des vitrages

Sauf dispositions contraires en majoration précisées dans les articles ci-dessous du présent C.C.T.P., les
épaisseurs des vitrages employés seront appropriées aux volumes auxquels ils sont destinés. L'entrepreneur se
référera pour cela aux prescriptions pour ['utilisation du verre figurant ci avant.
Les surfaces maximales fixées sur chaque catégorie de vitrages devront tenir compte des paramétres calculés
selon application du D.T.U.
Chaque volume fera I'objet d'une note de calcul qui sera soumise, avant commande d'ensemble, a I'examen des
Architectes et a I'agrément du Contréleur technique sans que ce controle ne diminue en rien la responsabilité
de I'entrepreneur quant au choix des qualités nécessaires des vitrages qui devront répondre aux
caractéristiques techniques imposées par la réglementation en matiere :

- de résistance mécanique,

- d'isolation thermique,

- d'isolation phonique.

1.6.2 Pose des vitrages

La pose sera effectuée conformément aux dispositions des DTU précités.
L'entrepreneur devra la réalisation du calage exécuté également conformément aux dispositions des DTU
précités.
Les cales utilisées en caoutchouc ou en élastomere de synthése devront répondre aux catégories du fascicule
de documentation NF P 85.301 selon la dureté requise :

- cales d'assises, catégorie C (dureté 70 plus ou moins 5),

- cales périphériques, catégorie B (dureté 60 plus ou moins 5) ou C.

1.6.3 Etanchéité des vitrages en feuillures des menuiseries extérieures

Selon le type de vitrage, double ou simple, la mise en ceuvre se fera en feuillure ordinaire (simple vitrage) ou
feuillure drainée (double vitrage).
L'étanchéité des vitrages dans les chassis vitrés extérieurs métalliques sera réalisée conformément aux
dispositions du DTU 39.
L'étanchéité des vitrages sera assurée par double garniture d'étanchéité selon I'un des systéemes suivants :
- systeme a bandes d'étanchéité et mastic comportant :
o étanchéité principale extérieure par bandes d'étanchéité,
o garniture d'étanchéité secondaire par mastic oléo-plastique
ou
- double garniture d'étanchéité par utilisation de profilés EPDM.

Dans cette 2®™ solution, le choix et la mise en place des profilés seront conformes aux dispositions du DTU 39.
Le choix et la mise en place des profilés devront étre faits afin d'éviter tout allongement, d'assurer la continuité
des angles.

1.7 AUTRES PRESTATIONS GENERALES

L'entrepreneur devra vérifier I'ensemble des documents techniques du dossier d'appel d'offres en ce qui
concerne particulierement :

- les dispositions techniques,

- les cotes,

- la concordance des différents plans et documents.
L'entrepreneur devra exécuter tous les travaux décrits ou non mais nécessaires a I'exécution d'une prestation
compléte réalisée suivant les regles de I'Art pour la mise a disposition des ouvrages répondant entiérement a
leur destination, y compris tous travaux et finitions non implicitement prévus par un texte du présent document
ou précisés par un détail des plans d'exécution.
L'entrepreneur est réputé avoir une entiére connaissance du site et de I'ensemble du projet qu'il peut toujours
consulter au bureau du Maitre d'ceuvre.
En cours d'exécution, il devra prendre tous les contacts nécessaires avec les Entrepreneurs dont les travaux
sont liés aux siens, et, en particulier, avec I'Entrepreneur de gros ceuvre.

Tous les ouvrages devront avoir regu préalablement a toute exécution, l'accord du Bureau de contréle sur
toutes les dispositions. Ces accords ne dispensent en aucun cas |'entrepreneur de soumettre au Maitre d'ceuvre
préalablement a toute exécution, le dossier complet de plans et notes de calculs, notices techniques pour
agrément.
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1.8 LIMITES DES PRESTATIONS
1.8.1 Travaux et prestations compris au titre du présent lot

Sont prévues au titre du présent lot les prestations suivantes :

- Les adaptations nécessaires pour remplacement de menuiseries existantes

- La fourniture et la mise en place des menuiseries métalliques et ensembles menuisés extérieurs
incorporés dans les parties pleines de fagades, dans les conditions de réalisation et de localisation
précisées dans les articles ci-dessous du présent C.C.T.P.

- La fourniture et la mise en place des profils, capotages et éléments de calfeutrements divers des
menuiseries

- La fourniture et la mise en place des vitrages ou remplissages divers dans les chéssis et portes vitrés

- La fourniture et la mise en place des volets roulants et de leurs coffres

- La réalisation des dessins d'exécution et détails a échelle grandeur

- La fourniture et la mise en place de tous matériaux précisés au présent CCTP

- Les percements, scellements, des pattes d'ancrage des béatis dormants des menuiseries extérieures et
intérieures et ouvrages divers nécessaires a la fixation des différents éléments sur les ouvrages en
béton armé ou cloisons

- Le reglement et I'ajustement des éléments

- La protection provisoire de chantier dans les conditions précisées ci avant

- La réfection des ouvrages défectueux et détériorés

- Le nettoyage en cours et en fin de travaux

- La fourniture des documents attestant de la conformité des ouvrages avec les dispositions des avis
techniques.

- Avant réception : les essais et vérifications prévus par les documents techniques AQC et la
consignation des résultats de ces essais doivent dans des procés-verbaux qui seront envoyés, pour
examen au bureau de controle.

1.8.2 Travaux exclus du présent lot

Sont exclus du présent lot et prévus par I'entrepreneur de gros ceuvre :

- La dépose et évacuation de menuiseries existantes, volets roulants et coffres

- Les portes métalliques (PM) avec chassis en imposte

- La réservation des empochements dans les ouvrages en béton armé pour le scellement des pattes de
fixation

- Le scellement des rails ou douilles fournis par I'entrepreneur du présent lot pour mise en place dans
les éléments de structures

- La réservation des feuillures pour la mise en place de certains batis dormants

- Les autres réservations nécessaires a la mise en place des ouvrages particuliers, pivots a frein des
portes vitrées, etc...

1.9 DOCUMENTS TECHNIQUES TOUS CORPS D'ETAT

Il est rappelé a l'entrepreneur que, conformément aux dispositions de droit commun, le seul document
juridiguement contractuel pour I'exécution de son marché est constitué par :

- la série compléte des plans, coupes et élévations,

- I'ensemble des fascicules du présent CCTP.
Il est tenu de signaler au Maitre d'ceuvre toutes erreurs, omissions ou contradictions entre les documents
techniques qu'il aurait pu constater au cours de cette consultation.
En cas d'omission dans la description de certains ouvrages particuliers, I'entrepreneur est tenu néanmoins
d'exécuter les travaux nécessaires a la réalisation des ouvrages selon toutes les régles de I'Art.

1.10 NOMENCLATURE SSI

Plusieurs lots interviennent sur le SSI, il convient que tous les lots aient les mémes repéres pour un
équipement donné.
Concernant les Dispositifs actionnés de sécurité (DAS) le principe suivant de repérage doit étre adopté en phase
EXE :
- Clapet coupe-feu en limite de ZC : CCF xx-yy / nn (xx = n°® ZC) (yy = n° ZC) (nn =n° d’ordre de 01 a
)
- Porte coupe-feu en limite de ZC : PCF xx-yy / nn (xx = n°® ZC) (yy = n°® ZC) (nn =n° d’ordre de 01 a

- Porte coupe-feu de recoupement : PCF xx/ nn (xx = n° ZC) (nn =n° d’ordre de 01 a ...... )

- Amenée d‘air : VB xx/nn (xx = n°® ZF) (nn =n° d’ordre de 01 a ...... )

- Extraction fumée : VH xx/nn (xx = n® ZF) (nn =n° d’ordre de 01 a ...... )

- Extracteur de fumée : EXT xx-yy /nn (xx = n°® ZF) (yy = n°® ZF) (nn =n° d’ordre de 01 a ...... )
- Verrou porte maintenue fermée : DVE xx / nn (xx = n® ZC) (nn =n° d’ordre de 01 a ...... )
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2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Fermetures provisoires extérieures :

Avant la mise hors d’eau, fermeture des accés RDC au batiment par plaques CTBX hydrofuge dont deux sur
pentures et cadenas, compris déposes et évacuation au fur et a mesure de la pose des éléments définitifs vers
les bennes a déchets de I'opération pour tout élément trop détérioré ne pouvant pas étre réutilisé.

Performances d’étanchéité :

Les performances minimales a obtenir sont les suivantes (certificat de classement a transmettre au bureau de
contréle) :

- Classe de perméabilité a I'air : A*3,

- Classe d'étanchéité a I'eau : E*4,

- Classe de résistance au vent des fenétres : V¥A2.

Les débits de fuite des fenétres ne devront en aucun cas étre supérieurs a 15 m3/h/m2, c’est-a-dire que I'on
aura une étanchéité a l'air trées améliorée et d'autre part, une étanchéité a I'eau renforcée. Un certificat d'essai
par un organisme agréé sera exigé (classement AEV).

Dans le cadre du respect de I'étanchéité a I'air, le présent lot est seul responsable des infiltrations d’air pouvant
exister autour des menuiseries et murs rideaux posés par lui. Un grand soin sera donc apporté lors de la pose
et du calfeutrement. A cet effet, il mettra en ceuvre systématiquement des bandes de mousse polyuréthane
adhésivées pré-comprimées imprégnées a cceur de résine synthétique, tous autres travaux nécessaires et devra
formuler, avant pose, toutes réserves sur la qualité des ouvertures pratiquées dans les parois par les autres
corps d’état. Lorsque la menuiserie sera posée il ne pourra plus formuler de réserve et devra a ses frais
exclusifs les travaux correctifs nécessaires.

Caractéristiques thermiques :
. Uw compris entre 1,40 et 1,50 W/m2.K suivant étude thermique.

e TLw compris entre 0,63 et 0,69.
. Sw compris entre 0,53 et 0,57 suivant étude thermique.

En lien avec les calculs de lumiére naturelle des espaces, la transmission lumineuse des vitrages seuls ne
pourra pas étre inférieure a 70 %. Les montants des fenétres et portes ainsi que les traverses seront de 7 cm
maximum et les ouvrants de 3,5 cm. L'entreprise devra transmettre des notes de calculs précises présentant
les caractéristiques Uw, TIw et Sw de chaque type de menuiserie afin que la maitrise d'ceuvre puisse vérifier
avant toute commande que les éléments proposés correspondent a la conception faite.

Caractéristiques acoustiques :
Les menuiseries, blocs-baies et parties vitrées devront justifier simultanément de :
¢ Un indice d’affaiblissement acoustique mini Rw+Ctr > 28 dB.

Dispositions générales :

Le présent lot devra la pose des grilles d'entrée d'air fournies par le lot chargé de la VMC dans la traverse haute
de la menuiserie ou le coffre de volet roulant.

Pour toutes les menuiseries extérieures du présent lot : les traverses basses comporteront des gorges de
recueillement des eaux de condensation avec trous de buée et jet d'eau extérieur avec pare vent.

Les travaux exécutés par l'entreprise détentrice du présent lot devront étre en conformité avec le Cahier des
Charges Fonctionnel du S.S.I. La nomenclature visée ci-avant devra étre respectée en phase EXE en
coordination avec les autres lots intervenant sur le SSI.

Les menuiseries extérieures en aluminium seront réalisées a partir de profilés laminés en aluminium du
commerce, conformes aux caractéristiques techniques rappelées au chapitre 1 ci-avant, a rupture de pont
thermique suivant normes NF EN 14024 ou avis techniques. Elles devront bénéficier du marquage NF.

Il est di au titre du présent lot la totalité des ouvrages tels que décrits ci-aprés et tels que figurés sur les plans
et détails avec toutes les prestations et fournitures annexes nécessaires non dessinées et non décrites, tant du
point de vue esthétique que technique, y compris tous les profils secondaires, bavettes, bandeaux, profils de
calfeutrement, corniéres couvre-joint, etc.

Y compris la fourniture et la mise en place de toutes les jonctions propres et couvre-joints entre les menuiseries
et les ouvrages en béton, blocs béton, platre, brique, charpente bois ou métal, avec des joints acryliques
possédant le label SNJF, compatibles avec le support.
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Toutes les étanchéités seront également réalisées au titre du présent lot pour l'obtention des performances
d'étanchéité demandées, les calfeutrements réalisés par les autres lots n'étant jamais considérés comme des
éléments intervenant dans I'étanchéité entre les murs et les batis dormants.

Des joints en creux seront prévus et seront calfeutrés aprés coup par joints d'étanchéité appliqués a la pompe
soigneusement lissés et dans les teintes du revétement de facades, ces joints d'étanchéité premiére catégorie
étant exécutés au titre du présent lot.

Les dormants et ouvrants seront assemblés d'onglets, ajustés soigneusement et étanches.

Les menuiseries seront traitées avec feuillures et parcloses ajustées d'onglets, clipsées avec étanchéité réalisée
soit par masticage, soit avec double joint d'étanchéité en profils souples extrudés, joints EPDM comme précisé
ci-dessus, ceci pour recevoir les différents types de vitrages.

Les batis dormants seront fixés dans ces différentes ouvertures par tous dispositifs adaptés au support (pattes
ou équerres réglables en acier galvanisé, équerres support de menuiserie en partie basse, autres techniques
adaptées suivant étude de I'Entreprise). Les piéces de renfort acier éventuelles seront capotées en aluminium
thermolaqué de méme teinte que les profilés.

Y compris tapées, précadres et toutes autres adaptations, adaptées aux différentes configurations du
projet et aux différentes épaisseurs de doublages et hauteurs de mise en oeuvre. Les autres lots ne doivent
aucun précadre, ils ne doivent que les ouvertures et/ou chevétres.

Selon les situations, il sera prévu les piéces d'adaptation en U sur les montants pour recevoir les tétes
de cloisons. Compris liaison en panneau sandwich et autres dispositifs de séparation et de liaison avec la
menuiserie. L'entrepreneur devra le calfeutrement extérieur a la périphérie des batis dormants de ces baies par
mastic possédant le label SNJF, avec préparation préalable du support.

Mises en place selon disposition des plans de détails mis au point par I'entreprise au stade exécution.

Organes de fermeture :
Les organes de fermeture, serrures, béquilles, verrous, etc... devront assurer une immobilisation totale des
ouvrants en position fermée. La force des ferme-portes sera conforme aux prescriptions précisées dans les
articles ci-dessous du présent C.C.T.P. compte tenu du poids des vantaux.
Critéres minimum a respecter pour les béquilles suivant la norme EN 1906 :
- Classe d’utilisation : grade 4.
- Endurance : grade 7 (200 000 cycles).
- Résistance feu : grade 0 ou 1 suivant que la porte est coupe-feu ou non.
- Résistance a la corrosion : grade 3.
- Béquille type S : avec ressort de rappel complet.

Critéres minimum a respecter pour les serrures suivant la norme EN 1935 :
- Classe d’utilisation : grade 4.
- Endurance : grade 7.
- Masse de la porte : adapté aux portes.
- Résistance a la corrosion : grade 3.

Ferme-porte hydraulique conforme a la norme EN 1154 et certifié CE :
o Adapté au poids du vantail.
Effort de 50 N maxi pour leur ouverture.
Grade 3 selon EN1154 pour la résistance a la corrosion.
Grade 1 selon EN1154 pour la sécurité.
Grade 8 selon EN1154 pour le nombre de cycles d’essais.
Force 3 a 5 réglable selon EN1154.
Pour les portes a 2 vantaux : sélecteur de fermeture.
Arrét mécanique réglable.
Limiteur d’ouverture réglable.
Réglages vitesse de fermeture et accélération finale par vis pointeau en face avant
dissimulées sous le capot.
o Frein a l'ouverture de série réglable par vis pointeau en face avant dissimulée sous le capot.

O O O O 0O 0O O 0 O

TEINTES :
Les profilés aluminium seront thermolaqués avec label QUALICOAT, teinte RAL au choix de |'Architecte.

ualité de I'air intérieur :

Les menuiseries mises en ceuvre et les produits de pose associés devront étre étiquetés A+ pour la qualité de
I'air ultérieure.
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2.1 TYPES DE MENUISERIES

Localisation, dimensions : selon plans.

2.1.1 Chassis

Chassis intégrés ou non dans des ensembles vitrés et/ou murs rideaux, constitués de montants, traverse haute
et traverse basse et selon les cas une traverse intermédiaire suivant plans.
Selon les cas décrits au chapitre suivant, les profilés seront renforcés.

Chassis fixes et/ou ouvrants selon plans, du type ouvrant a la francaise, oscillo-battant, a soufflet, a projection
ou autres suivant repérage sur plans.

Double joint d'étanchéité en feuillures avec batis dormants.
Ferrage par fiches en aluminium, quantités suivant étude de I'entreprise.
Condamnation par crémone mortaisée a rouleau a 3 points.

Poignée de manceuvre en aluminium positionnée entre 90 cm et 130 cm de hauteur (prévoir 1,20m tel que
demandé dans le programme volet 4), modéle a soumettre a I'agrément de I'Architecte.

Pour les chéassis coulissants :
e Rails et glissieres avec joint d'étanchéité assurant I'étanchéité a I'air et a I'eau. Y compris cache de
bout de rail.
e Poignée de tirage en aluminium thermolaqué de méme teinte que les profils courants, bouton de
déverrouillage intérieur.
e Verrou a clé pour condamnation. Sur organigramme.

Particularités :
e Les chassis des chambres seront du type BO (OB inversé), oscillo-battant libre mais condamnation de
I'ouvrant a la frangaise par clé.
e Fourniture et pose de contacts de feuillures pour les chéassis des chambres (le lot CVC se raccordera).

2.1.2 Portes vitrées

Les portes seront intégrées ou non dans des ensembles vitrés et/ou murs rideau suivant plans, a ouverture
180°, et constituées de :
¢ Dormant et ouvrant avec montants, traverse haute et traverse basse et selon les cas une traverse
intermédiaire suivant plans.
e Selon les cas décrits au chapitre 2.2 ci-aprés, les profilés seront renforcés.
e Drainage.
e Ferrage par fiches métalliques, quantités suivant étude de l’'entreprise (minimum 3), en aluminium
thermolaqué de méme teinte que les profils courants.
e Double joint balai en partie basse.

Equipements :
¢ Ferme-porte hydraulique, grades et caractéristiques selon détails ci-avant.
e  Seuil aluminium extra plat pour I'accessibilité handicapé (ressaut inférieur ou égal a 2cm).

e Pour les portes a 1 vantail ou le vantail principal des portes a 2 vantaux :
o La largeur de passage libre devra étre de 90 cm minimum.
o Ventouses 12V haute et basse, type DAS connectées au SSI, électromagnétiques 400 kg
encastrées dans la porte sur le vantail principal.
Ventouse et raccordements au présent lot sur les attentes de I'électricien. Le boitier vert,
boitier a clé et/ou autres accessoires de contrble d’accés sont au lot électricité.
o Poignée fixe aux deux faces, en aluminium laqué dito menuiserie.

e Pour le vantail secondaire des portes a 2 vantaux : crémone mortaisée avec verrous haut et bas avec
poignée rotative en aluminium thermolaqué de méme teinte que les profils courants.

Pour les portes coulissantes :
- Rails et glissiéres avec joint d'étanchéité assurant I'étanchéité a I'air et a I'eau. Y compris cache de
bout de rail.
- Poignée de tirage en aluminium thermolaqué de méme teinte que les profils courants, bouton de
déverrouillage intérieur.
- Verrou a clé pour condamnation. Sur organigramme.
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Particularités :
e  Protection en soubassement par tole acier galvanisé 10/10 sur une hauteur de 50 cm.
e  Fourniture et pose de contacts de feuillures pour les chassis des chambres (le lot CVC se raccordera).

Localisation, dimensions : selon plans, y compris portes dans les ensembles menuisés.

2.1.3 Chassis de désenfumage asservi

Fourniture et pose de chassis DAS pour désenfumage, asservis au SSI :
e  Certifié CE selon la norme NF EN 12101-2.
Conforme NF S 61-937-8.
Certifiés NF DENFC.
Conformes a la directive machine et aux normes en vigueur.
Asservissement au SSI.
L'entreprise devra présenter le proces-verbal a la maitrise d’ceuvre avant toute commande.

Profils pour pose intégrée dans la menuiserie.

Remplissages par double vitrage clair, les deux faces du double vitrage seront feuilletées PVB 2B2 selon la NF
EN 12600. Tous vitrages certifiés CEKAL. Les épaisseurs des vitrages seront calculées suivant le DTU 39, en
fonction des dimensions des volumes verriers, des caractéristiques thermiques et acoustiques.

Limites de prestations :
e  Au présent lot fourniture et pose :
o Des chaéssis, vérins et accessoires. Prévoir modele ouverture électrique + réarmement
manuel.
o Des dispositifs adaptateurs de commandes (DAC) et liaisons entre les DAC et les chassis.
o Contacts de positions attente et sécurité permettant la lecture a distance de |'état ouvert ou
fermé.
e  Au lot électricité : fourniture, pose et raccordement de la télécommande venant du CMSI (SSI).

Y compris toutes sujétions et pose suivant les prescriptions du fabricant.
Surface réglementaire suivant étude de I'entreprise.

Nota : études d’exécution, calculs des surfaces utiles, dimensionnements, et responsabilités de conformité aux
régles de désenfumage a la charge du présent lot.

Localisation : chéassis VB et ou VH intégrés dans les menuiseries selon plans.

2.1.4 Portes automatiques

Caractéristigues générales

Ensemble de portes automatiques bénéficiant du marquage CE, coulissantes, dimensions et aspect suivant
plans.

Les portes coulissantes automatiques et les parties fixes seront réalisées en vitrage clair feuilleté 2B2 dans
cadre aluminium thermolaqué avec label QUALICOAT, teinte RAL au choix de I’Architecte.

L'ensemble extérieur sera en profilés a rupture de pont thermique et double vitrage isolant suivant étude
thermique, I'ensemble intérieur sera en profilés série froide simple vitrage.

L'Entrepreneur du présent lot devra la réalisation de la poutre caisson sur toute la largeur de Il'ouverture, re-
nfermant le mécanisme. Cette poutre caisson sera traitée avec téle d'habillage toutes faces et toute hauteur, en
aluminium thermolaqué, teinte identique aux menuiseries. L'une des tdles d'habillage étant prévue mobile pour
accéder au caisson du mécanisme.

Fourniture et la mise en place d'un boitier de sélection a commande par clé situé dans l'accueil et comprenant :
- Position "ouvert"
- Position "auto"
- Position "fermé"

avec voyants de contréle correspondant a chacune des positions, ces voyants étant situés dans le mécanisme.

Ouverture asservie au contact sec délivré par le SSI.

Des cellules de sécurité seront fixées dans I'axe des parties fixes.
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Les plinthes des vantaux seront réalisées en aluminium thermolaqué dito menuiserie.
Il en sera de méme des tbles d'habillage du caisson du mécanisme et, d'une fagon générale, de tous les profilés
apparents des ensembles portes automatiques.

Résistance des ouvrages

La résistance mécanique des ouvrages sera telle qu'elle puisse supporter les efforts de chocs ainsi que les ef-
forts imposés par le mécanisme d'ouverture et de fermeture. Les sections des profils seront calculées suivant la
dimension de I'ouverture et le poids des vantaux, ceci afin d'éviter tout gauchissement et torsion.

La robustesse des éléments porteurs des portes automatiques étant essentielle pour I'obtention de leurs quali-
tés de fonctionnement, les éléments méme acceptés sur plan, mais qui n'auraient pas donné satisfaction durant
I'année de garantie, seront refusés et remplacés aux frais de I'entreprise.

Mécanismes

Les mécanismes utilisés pour les portes coulissantes automatiques auront toutes les qualités de robustesse et
de longévité requises pour assurer le fonctionnement parfait de I'ouverture automatique des vantaux dans les
conditions de fréquentation les plus sévéres, les moteurs et organes électro-mécaniques seront calculés et réa-
lisés pour I'usage spécifique auquel ils sont destinés. Les moteurs électriques seront a fort couple fonctionnant
en courant continu et commandés par un circuit basse tension.

Appareillage de commande
La commande se fera a compter d'un ensemble logique de contrbles réalisés avec des contacteurs testés en en-
durance mécanique de 20 millions de manceuvres et pouvant supporter une manceuvre toutes les 3 secondes.

Dessins d'exécution

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire retoucher ou modifier les dessins d'exécution compte tenu des
dispositions d'intégration dans I'ensemble de menuiseries métalliques contiglies, notamment en ce qui concerne
les profils de calfeutrement, la section des profils et la couleur du laquage des profilés et toles d'habillage laté-
rales.

Entretien des ouvrages

Aprés le réglage, la pose et les essais des différents mécanismes, I'Entrepreneur devra réviser tous ses ou-
vrages et s'assurer qu'ils sont mis en place avec la plus grande exactitude. L'ensemble sera livré en parfait état
d'achévement, de finition et de propreté.

Pendant I'année de garantie, a compter de la réception des travaux prononcée sans réserves, |'Entrepreneur as-
surera l'entretien de ses ouvrages et devra, a chaque fois qu'il y sera requis, donner les jeux qui seront jugés
nécessaires. Au cas ou pendant cette année de garantie, des défectuosités apparaitraient, I'Entrepreneur devra
remédier a ses frais aux inconvénients signalés jusqu'a ce que ces ouvrages aient été reconnus par le Maitre
d'ceuvre comme donnant entieére satisfaction.

Structures support
Les bandeaux auto porteurs reposeront sur des montants métalliques renforcés et capotés alu laqué, prévus au
présent lot.

Mécanisme d'entrainement

Le mécanisme d'entrainement sera obtenu par un moteur électrique a fort couple fonctionnant en courant
continu et commandé par un circuit basse tension, transmission directe de I'arbre moteur a la vis de conjugai-
son sans démultiplication

Caractéristiques de fonctionnement
- Ouverture totale
- Fermeture automatique aprés un temps de réglage au choix
- Réglages indépendants des vitesses d'ouverture et de fermeture

Le boitier de sélection permettra le choix des fonctions suivantes :
- Ouverture maintenue
- Fonctionnement automatique
- Position fermée
- Voyant de contrdle sous tension
- Voyant de contrdle détection

Position ouverture maintenue avec retour automatique a fonctionnement normal lors de la mise sous tension.
Ce boitier sera déporté a un endroit a préciser.

Alimentation et raccordement électrique

L'alimentation générale des portes automatiques se fera a compter d'une ligne amenée par I'Entrepreneur
d'Electricité au niveau de la poutre caisson. Cette alimentation électrique se fera en 220 volts + terre. A comp-
ter de cette alimentation, I'Entrepreneur devra I'ensemble de I'équipement électrique des portes automatiques
avec raccordements sur le boitier électrique intégré a la poutre caisson pour alimentation du moteur pilote par
boitier d'asservissement a microprocesseur.

1l devra également I'alimentation du radar hyperfréquence et de tous dispositifs de sécurité.
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Maintenance

Les Entreprises soumissionnaires devront obligatoirement joindre a I'appui de leur proposition une offre pour
information concernant un contrat de maintenance, distincte de I'offre travaux.
Ce contrat de maintenance devra porter sur une garantie limitée du matériel comprenant :

- Toutes les prestations de main d'ceuvre pour I'entretien périodique et les réglages

- Le remplacement des éléments mécaniques, électriques, électroniques défectueux.

L'Entrepreneur devra, en outre, préciser dans son offre :
- Les délais maximum d'interventions a la suite d'incidents signalés par I'exploitant
- La durée du contrat d'entretien et les modalités de reconduction et de résiliation.

Sécurité
Les portes automatiques devront bénéficier d'une attestation CO48.

En cas d’absence de source normale de |'alimentation électrique, les portes automatiques doivent se mettre en
position ouverte et libérer la largeur totale de la baie :

- Soit par une manceuvre manuelle, les portes doivent se placer par énergie mécanique intrinseque telle
que définie dans la norme NF S 61-937, dans la position permettant d’atteindre cet objectif.
Soit automatiquement par effacement latéral obtenu par énergie mécanique intrinseque.

Localisation : selon plans.

2.1.5 Murs rideaux

Réalisation de murs rideaux comprenant :

. Poteaux et traverses porteurs, de masse vue < 52 mm, avec renforts en acier si nécessaire, serre-
vitres, serreurs, capotages, couvre-joints, joints d'étanchéité et tous ancrages nécessaires.
Vitrages sur profil drainant avec réalisation des étanchéités a I'eau et a l'air.

Etanchéités a I'eau et a I'air, compris tous compléments d'isolant.

Structures complémentaires pour recevoir les ouvrants.

En pied de mur rideau, platines de fixations, précadres filant sous mur rideau, platine sur précadre,

bavettes rejet d’eau formant goutte d’eau, joints d’étanchéité, protection par rapport a la chape et

revétement de sol, etc.

e Tous joints, couvres-joints, téles d’habillage, etc. en aluminium thermolaqué identique aux profilés
courants.

e Autres ouvrages et accessoires divers annexes de mise en ceuvre et de parfaite finition.

e Tous profils et équerres de fixations.

L'ensemble des pieces visibles de structure et d’habillage seront en aluminium thermolaqué certifié
QUALICOAT, teintes aux choix de I’Architecte.

Feuillures drainées pour recevoir un double vitrage avec parcloses clipsées, double joint d'étanchéité ou double

profil EPDM. Parclosage intérieur clipsé, ajusté d'onglets avec double joint profil élastomeére extrudé également

soigneusement ajusté d'onglet.

Ces murs rideaux incorporeront les chassis et portes décrits aux articles précédents et suivants.

L'association profilés / remplissage devra assurer un comportement :

e Sismique de classe E2 Objectif Intégrité selon la norme Régles PS 92 (DTU NF P06-013) (déc. 1995) :

Régles de construction parasismique - Régles PS applicables aux batiments + Amendement Al (fév.
2001) + Amendement A2 (nov. 2004).

Localisation, dimensions : selon plans, coupes et fagades.

2.1.6 Bavettes sur appuis
Fourniture et pose de bavettes en aluminium thermolaqué teintes RAL au choix des Architectes recouvrant les
appuis sur I'épaisseur de la paroi compris le revétement de facade et son isolation éventuelle, avec goutte
d'eau, rejingot et joint d'étanchéité. Elles seront pentées vers I'extérieur et seront relevées sur les autres bords.

Localisation, dimensions : pour tous les appuis de menuiserie du présent lot quel que soit le support.
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2.2 REMPLISSAGES

2.2.1 Vitrages

Suivant la situation de certains ouvrages ou parties d‘ouvrages, |'association profilés / remplissage devra
assurer, conformément au DTU 39 partie 5 :

e Une protection des personnes vis-a-vis des risques de chute dans le vide avec fonction de garde-corps au
sens de la norme NF P 01-012, résistant a 1200 Joules selon essais cités dans le DTU 39 P5. A ce titre,
les vitrages employés sur la face opposée au choc seront de type feuilletés a intercalaires PVB conformes
a la NF EN ISO 12543-2 et a la NF EN 14449, et classés 1B1 selon la NF EN 12600 sur une hauteur de
1,00 m minimum ; en l'absence de traverse conforme a 1,00 m de hauteur, le feuilleté sera sur toute la
hauteur.

e Une protection des personnes vis-a-vis des risques de blessures en cas de heurt pour les portes, portes-
fenétres et les parties attenantes latérales aux portes vitrées (sur la largeur de la porte et jusqu’a 1,50
m minimum), donnant sur une aire extérieure telle qu’une terrasse de plus de 5 m2, et pour toutes les
vitrages du rez-de-chaussée : les deux faces du double vitrage seront feuilletées PVB 2B2 selon la NF EN
12600.

e Une protection des personnes vis-a-vis des risques de blessures en cas de chutes de morceaux de verre.
A ce titre il sera mise en ceuvre un vitrage feuilleté 2B2.

e Une protection des personnes vis-a-vis des risques de blessures en cas de séisme, la zone de séisme
étant 2 et la catégorie du batiment 3. A ce titre, les 2 faces seront classées 2B2 (d'aprés la fiche
technique SNFA/CSTB et COPREC n° 49).

Les vitrages seront clairs ou sablés (translucides) suivant pieces graphiques et/ou nomenclature.
Tous vitrages mis en ceuvre devront étre certifiés CEKAL.

Les épaisseurs des vitrages seront calculées suivant le DTU 39, en fonction des dimensions des volumes
verriers, des caractéristiques thermiques, acoustiques, de solidité, etc.

Concernant les vitrages, l'uniformité de teinte pergue lors d’une observation depuis |'extérieur devra étre
assurée malgré leurs différentes caractéristiques (feuilleté ou non, différents volumes vitrés, etc.).

L'Architecte se réserve le droit de faire remplacer aux frais de I'entreprise du présent lot les vitrages qui
auraient une teinte différente.

Prendre en compte les dangers des surfaces vitrées pour la faune : degré de réflexion < 15 %, a faire valider
par I'Architecte avant commande.

Tous PV a fournir pour toutes les caractéristiques des différents vitrages.

2.2.2 Eléments de remplissages EdR CB-E

Eléments de remplissage EdR catégorie CB-E, classement E2,d3,R3+, bénéficiant d’'un avis technique ou ATEX,
a poser sous parcloses pour remplissage de certains chassis ou portes, composés :

- Face extérieure en alu thermolaqué teinte dito profilé alu

- Ame isolante en laine minérale conforme aux performances thermiques demandées.

- Face intérieure en aluminium thermolaqué teinte dito profilé alu.

Compris toutes sujétions de fixation, étanchéité et liaison avec les menuiseries.

2.2.3 Vitrophanie

Sécurité d’'usage
Pour la sécurité d’usage des personnes mal voyantes, fourniture et pose de motifs adhésifs pour visualisation
du vitrage, disposés a l'intérieur de deux bandes horizontales d'une largeur d'au moins 5 cm, situés
respectivement a 1,10 m et 1,60 m de hauteur.
Motifs des bandes aux choix de I’Architecte.

Localisation : parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci.

Pare-vue
Fourniture et pose d’un film aspect sablé, translucide, pour pare-vue.
Localisation : salles de bains disposant d’une fenétre.
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VOLETS ROULANTS

Fourniture et pose de volets roulants « bioclimatiques" a ajours surdimensionnés comparé a des volets
roulants standards (type GEPLAST ou techniquement équivalent).

Les volets roulants devront étre accessibles par démontage du coffre depuis l'intérieur des locaux.

Mise en place avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait.

L'Entrepreneur devra procéder a tous les réglages et mises en jeux nécessaires aprés pose des fermetures y
compris pendant un an aprés la réception globale des travaux.

Caractéristiques thermiques suivant prescriptions en début d’article 2.

Ensemble comprenant :

Coffre démontable, du type monobloc en PVC extrudé, incorporé a la menuiserie, avec isolation
renforcée de toutes faces intérieures apparentes en mousse de polyuréthane de 25 mm d’épaisseur
minimum et habillage PVC avec étanchéité renforcée.

Tablier en aluminium extrudé, avec remplissage en mousse isolante, lames ajourées mobiles entre
elles, ajours surdimensionnés comparé a des volets roulants standards, type GEPLAST ou
techniquement équivalent, assemblées par enfilage, lame finale aluminium avec butée d'arrét, lames
galbées coulissant dans les coulisses latérales.

Coulisses en aluminium, équipées de joints d'insonorisation. Il n'est pas prévu de projection pour les
tabliers.

Systeme anti-effraction pour tous les volets.

Teintes coulisses + tablier + lame finale : teintes aux choix de |'architecte dans la gamme standard du
fabricant.

Manceuvre :

Motorisation intégrée au volet roulant.
Raccordement par le présent lot sur les attentes d’alimentation laissées par I'électricien.
Interrupteurs a charge de I’électricien.

Déperdition des coffres de volets roulants Uc < 1,3 W/m2.K.

Localisation : selon pieces graphiques.
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