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RECONSTRUCTION DE CENTRE
HERAURITZ

Notice Technique — LOT 01- VRD
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CHAPITRE 1 - Lot 01-VRD

Article 1.1. | SITUATION

Le Centre médico-social d'Hérauritz est situé sur les parcelles AC 84-87-88-89-97-122-123 et AB 141
pour une surface totale d’environ 74000m?, et fait partie de la zone UE du PLU.

D’aprées le PLU, cette zone est considérée comme moyennement vulnérable aux inondations.

Cente Médico-Social

Vulnérabilité

Faible

Moyenne
B Forte
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Article 1.2. | TRAVAUX PRELIMINAIRES

Avant de pouvoir commencer le terrassement de I'extension du centre, le batiment au nord du terrain
devra étre démoli, ainsi que I'accés en enrobé devra étre décrouté et le portail déposé.

Batiment & démolir

. Portail a déposer
Enrobé a décrouter

Lors du décapage de la terre végétale, la majeure partie ne sera pas évacuée et sera stockée sur site
afin d'étre réemployée pour la création des jardins.

Article 1.3. | RESEAUX DIVERS

1.3.1. - RESEAU ELECTRIQUE

Une ligne HTA souterraine est présente le long de la route Inthatarteak, ainsi qu'une ligne BT aérienne
le long de la parcelle. Une attention particuliere sera portée a cette ligne lors du passage des engins
sur chantier et lors des travaux a proximité (cf. photo ci-dessous).
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= Lignes aériennes HTA
| == Lignes aériennes BT
= Lignes souterraines HTA

= Lignes souterraines BT

| Zone de travaux |

(Source : Open Data ENEDIS)

1.3.2. - RESEAU TELECOM

Un réseau télécom existe route Inthatarteak, le raccordement pourra s’effectuer a partir de la chambre
existante a I'angle Nord-Est du batiment « Pavillon Eveil ».

1.3.3. - RESEAU AEP

Un nouveau réseau AEP sera créé, avec pose d’'un nouveau compteur, a partir du réseau existant route
Inthatarteak.

1.3.4. - RESEAU ASSAINISSEMENT

L’extension sera raccordée sur le réseau EU du batiment existant.

En ce qui concerne le nouveau batiment, il y aura deux points de collecte des EU.
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Un premier a I'Est du batiment avec un raccordement sur le regard EU existant en limite de propriété (a
proximité du chéne). Le second sera positionné au Nord afin de collecter les EU du niveau inférieur, et
sera raccordé sur le regard existant route Inthatarteak.

L'intégralité s'écoulera de fagon gravitaire.
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1.3.5. - RESEAU GAZ

Le batiment existant a démolir est actuellement raccordé au réseau GAZ, le nouveau batiment pourra
se raccorder au réseau GAZ (si nécessaire) via le coffret existant en limite de propriété coté route
Inthatarteak.

Article 1.4. | GESTION DES EAUX PLUVIALES

1.4.1. - DONNEES UTILES

Données
Coefficient de Montana de Biarritz - Anglet: a:11.832 / b:0.673
Durée : 30min a 24h
Période de retour : 30 ans
Débit de fuite : 3l/s/ha

1.4.2. - SOLUTION PROPOSEE

La solution de gestion EP privilégiée sera la GIEP (Gestion Intégrée des Eaux de Pluviales).

Le principe est d'éviter le recours aux canalisations enterrées et de favoriser l'infiltration au plus prés
de la source (zones imperméabilisées, telle que les toitures, voiries, ...), évitant ainsi le ruissellement
des EP.

» Toitures Sud, Ouest et Est : Les eaux pluviales provenant des toitures seront dirigées, via des
gouttiéres, vers leurs jardins de pluie respectifs. Les EP seront collectés de telle maniére a ce
que I'eau ruisselant sur chaque parcelle de toiture se dirige vers un jardin de pluie différent. En
effet, chacun d’entre eux sera dimensionné afin de pouvoir accueillir, au minimum, I'équivalent
d’une pluie trentennale sur une durée de 24h.

Ces jardins auront une profondeur d’environ trente centimetres avec de faibles déclivités afin
de s'intégrer au mieux a I'espace paysagé et de rester accessible librement en période séche.
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lls seront également végétalisés afin d’'améliorer l'infiltration.

L T T AL —

/
» Toitures Nord : Les eaux pluviales provenant des toitures seront dirigées, via des gouttiéres,
vers leurs noues respectives. Les EP seront collectés de telle maniéere a ce que I'eau ruisselant
sur chaque parcelle de toiture se dirige vers une noue. En effet, chacun d’entre elle sera
dimensionné de pouvoir accueillir, au minimum, I'équivalent d’'une pluie trentennale sur une
durée de 2h (cf. fleches rouges ci-dessous).
Afin de pouvoir collecter des pluies plus importantes, une structure stockante sera réaliser, sous
la chaussée et sous les noues, dimensionnée pour collecter, au minimum, I'équivalent d’'une
pluie trentennale sur une durée de 24h. (cf. zone en orange ci-dessous)
Par ailleurs, les EP de deux pans de la toiture du batiment projet seront collectées directement
dans cette structure. (cf. fleches vertes ci-dessous)

o ; ) )
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» Voirie : Les eaux pluviales provenant de la voirie seront dirigées vers une noue longeant celle-
Ci.
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Elle sera dimensionnée de pouvoir accueillir, au minimum, I'équivalent d’'une pluie trentennale
sur une durée de 2h, de plus elle sera également raccordée a la structure stockante.

Coupe de principe :

Talus 2/1 Cloture

Chaussée en enrobé

Terre végétale

Noue

Pente 1.5%

Noue/ Arrivée EP toiture

Pente 0.5%

P i
-

T
T Bl

1.4.1. - CUVE DE RECUPERATION DES EP

Le projet prévoit I'installation d’'une cuve de récupération des eaux de pluie, pour I'arrosage des espaces
verts, ainsi que le nettoyage des terrasses.

La cuve sera enterrée, et disposée proche du batiment afin de récupérer les eaux de toitures.

Les dimensions de cette cuve, ainsi que son emplacement, seront définies en phase APD.
L'installation d'un gestionnaire sera nécessaire au fonctionnement de la cuve (Lot CVC).

Article 1.5. | CONCLUSION

Les travaux de VRD comprennent :

Les terrassements et la création de la plateforme batiment;
Création de jardins de pluie et de noues ;

Les revétements et leurs structures ;

Le réseau d'assainissement des eaux usées ;

Le réseau d’adduction d'eau potable;

Les réseaux électriques ;

Les réseaux télécoms ;

La tranchée pour le réseau chaufferie ;

Le raccordement aux réseaux divers ;
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