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1 GENERALITES

Les travaux seront menés dans le respect des regles de I'art et réglementations sanitaires.

L'entreprise remettra son offre en prix global et forfaitaire pour I’'ensemble des prescriptions décrites dans la
suite de ce document.

Le présent lot devra obligatoirement avertir le Maitre d’Ouvrage en cas de découverte d’insectes xylophages.

L'entreprise devra prendre connaissance des piéces écrites et graphiques du dossier de consultation des
entreprises. Ce dossier devra étre rigoureusement examiné lors du chiffrage, I'entreprise ne pourra réclamer
aucun supplément pour toutes finitions particulieres.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par ses connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles
du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaires, y compris les
études, moyens de sécurité et de levage, I'évacuation et le traitement des déchets et gravats.

Si certains détails du bordereau de prix unitaires ne figuraient pas dans le dossier de consultation, le présent lot
est réputé avoir inclus ces détails dans le prix global et forfaitaire.

1.1 VISITE

Avant la remise de son offre, I'Entreprise devra se rendre sur les lieux des travaux afin de prendre connaissance
du site. Une visite sera organisée par la Maitrise d’Ouvrage.

Elle sera contractuellement réputée avoir procédé sur le site a la reconnaissance :
- Des existants.
- De tous les points pouvant avoir une influence sur :
o L'exécution des travaux.
o Leur co(t.
o Leur délai.

De ce fait, les travaux prévus au présent CCTP seront exécutés par des moyens mécaniques et manuels
adaptés et ne donneront lieu a aucun supplément sur le prix forfaitaire pour difficultés ou sujétions
quelconques.

Compte-tenu que le batiment a démolir restera en exploitation pendant la visite, le présent lot ne pourra a
priori effectuer aucun sondage destructif. Une demande d’autorisation peut toutefois étre formulée a la Maitrise
qui se prononcera favorablement ou défavorablement suivant I'étendue et la localisation de la demande.

1.2 REFERES PREVENTIFS / CONSTAT D'HUISSIER

Préalablement a toute intervention du présent lot, le présent lot aura a sa charge la réalisation d’un constat
d’huissier sur les ouvrages sur lesquels il intervient, ainsi que sur les abords de ceux-ci.
Aucun démarrage de travaux ne sera admis sans ce constat.

1.3 PROTECTION DES TIERS

L'Entreprise devra prévoir toutes protections a mettre en ceuvre pour assurer la conservation et la sécurité des
tiers, que ce soit le domaine public, les propriétés voisines ou les ouvrages conservés situés dans la propriété
dans laquelle ont lieu les travaux.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée nécessaire,
méme aprés le départ du présent lot jusqu’a ce qu’une autre entreprise puisse assurer la continuité desdites
protections.

La maitrise d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par |'entreprise lui semblent
insuffisantes, d'imposer des mesures de protection complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés
puissent étre restitués dans le méme état que lors de la mise a disposition de I'Entreprise en début de travaux.

En cas de dégradations occasionnées par I'Entreprise aux tiers, elle devra effectuer sans délai et a ses frais
toutes les réparations.
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Si les dégradations concernent la sécurité des biens et des personnes, cette intervention devra étre démarrée
immédiatement (dans la minute) qui suit le signalement a 'entreprise.

Le présent lot devra le repérage des ouvrages a conserver.
Dans le cas de couvertures déposées, le présent lot devra la protection contre les intempéries par tous moyens

efficaces y compris contre le vent, et son entretien jusqu’a ce que I'entreprise de couverture vienne refaire la
couverture.

1.4 BRANCHEMENTS DE CHANTIER

L’entrepreneur utilisera les installations de chantier existantes sur le chantier de construction.

1.5 BARAQUEMENTS DE CHANTIER

L’entrepreneur utilisera les installations de chantier existantes sur le chantier de construction.

1.6 CLOTURES, PORTAILS DE CHANTIER
Cette prestation est a la charge du lot gros oeuvre.

Cependant, le présent lot sera responsable des sas étanches, signalisations et autres prestations de filtration
des flux de personnes vers la zone désamiantée.

1.7 NETTOYAGES

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet.

Les déchets devront toujours étre évacués dans la benne ou hors du chantier au fur et a mesure et au
minimum tous les soirs.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages,
la maitrisee d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure
préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur, et aux frais de ce
dernier.

A la fin de ses travaux, I'entreprise du présent lot devra le repliement de ses installations de chantier et laisser
la zone concernée propre. Le repliement devra étre effectué dans le délai d'exécution.

1.8 REGLEMENTATION

L'entreprise devra se conformer aux textes |égislatifs et réglementaires en vigueur au moment des travaux,
relatifs a la protection de la population contre les risques liés a une exposition a I'amiante.

Interdiction d’employer des explosifs et de faire briler quoi que ce soit.

1.9 GESTION DES DECHETS

Le prix de l'offre devra inclure les colits de gestion des déchets telle qu’elle est décrite ci-apres, y compris les
frais de traitements finaux. Sont également compris, les co(its des analyses d’acceptation préalables qui
pourraient étre exigées par certaines unités de traitement.

Le présent lot sera chargé, exclusivement pour ses travaux, de :
e Ses propres bennes a déchets.
e Tri sélectif des gravats.
e Evacuation en plateforme de regroupement et de tri.

Les matériaux seront donc déposés et triés en vue d’un conditionnement par nature, soit pour recyclage, soit
pour regroupement non dangereux compatibles, soit tri par matériau présentant une dangerosité ou
incompatibilité.
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Le présent lot devra la gestion de tous ses déchets et matériaux issus de ses travaux dont elle a la charge :
déblais, gravats, chutes, emballages, déchets dangereux mais aussi déchets de la base de vie (liste non
exhaustive).

Elle devra trier ses propres déchets et les mettre dans ses propres bennes.

Ces déchets devront faire I'objet d'un tri a la source puis d'un envoi vers des filieres de traitement et/ou
valorisation autorisées a cet effet.

Toutes les étapes de prise en charge (tri, conditionnement, stockage, transport, valorisation ou élimination)
seront a la charge du présent lot.

Tous les déchets triés devront étre stockés dans des contenants adaptés a leur nature et quantité et
destination, conforme aux prescriptions du PGC-SPS. Les déchets liquides ou contenant des produits
susceptibles de s’écouler ou d'étre lessivés par la pluie devront impérativement étre stockés dans des
containers étanches, dont les matériaux constitutifs ne risquent pas d’étre altérés par le produit stocké et
seront posés sur un bac de rétention de dimension réglementaire.

En cas de découverte sur le chantier de terres polluées, I'entreprise est tenue de prendre toutes les mesures
nécessaires pour la sécurité de ses compagnons et des riverains et d'en informer immédiatement le maitre
d'ouvrage qui établira a ses frais une procédure pour leur évacuation et leur élimination.

= Interdiction d’accumulation ou de stockage temporaire de gravats sur le plancher (risque
d’effondrement), le présent lot évacuera ses gravats au fur et a mesure de leur production.

La réglementation nationale et européenne en matiére de déchets a fixé les priorités suivantes :
e Prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets.
e Valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation énergétique.
e Stockage en centre d'enfouissement (ex décharges) des seuls déchets ultimes.
e Organisation des transports de déchets limitant les volumes et les distances.

Les entreprises intervenant sur le chantier devront donc mettre en ceuvre une organisation de gestion des
déchets conforme a ces réglementations et aux exigences du Maitre d'Ouvrage. Cette organisation sera décrite
par I'entreprise dans un document intitulé Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) dont une
version préparatoire sera transmise avec |'offre technique de chaque entreprise.

Au travers du SOGED, l'entreprise s'engagera sur :

e Les méthodes et matériels qui seront employés pour ne pas mélanger les différents déchets.
Les centres de traitement / valorisation vers lesquels seront acheminés les différents déchets.
Les modalités retenues pour assurer le controle, le suivi et la tragabilité des déchets.
Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer cette gestion des déchets.

Pour établir leur SOGED les entreprises s'appuieront sur les filieres existantes et sur leur expérience.
Ce document pourra étre adossé aux PAQ des entreprises.

Le SOGED produit au stade de I'offre sera complété et précisé par I'entreprise durant la période de préparation
du chantier. Le document finalisé sera soumis au visa du maitre d'ceuvre et du Coordonnateur SPS pendant la
période de préparation et avant mise en ceuvre.

Pour rappel les pratiques suivantes sont interdites :
e Abandon, enfouissement sur chantier ou br(ilage des déchets (sauf bois et matériaux termités issus de
démolition qui doivent étre incinérés sur place).
e Mise en centre d’enfouissement technique de classe 3 de déchets non inertes.
¢ Déversement de déchets solides ou liquides dans les réseaux d'assainissement, caniveaux, fossés ou
rivieres.
e Transport de bois contaminé par des insectes xylophages hors du département d’origine.
Chaque entreprise veillera a sensibiliser avant et pendant le chantier son personnel et ses sous-traitants a

I'organisation de gestion des déchets mise en place. Elle désignera également un référent déchets, présent sur
le chantier.
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P DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 DESAMIANTAGE

2.1.1 Documents a produire
L'entreprise du présent lot devra :

e Fournir avec son offre ses qualifications ou références attestant de sa capacité a déposer de I'amiante,
ou celles de ses sous-traitants éventuels.

e  Fournir pendant la période de préparation :
o Les plans de démolition, retrait et encapsulage (PDRE) et leur télétransmission via la
plateforme en ligne DEMAT@MIANTE.
o Le Certificat d’Acceptation Préalable de I'établissement collectant les produits amiantés.
o La certification des transporteurs d’éléments amiantés.

e Prendre toutes les dispositions et précautions nécessaires pour I’évacuation de I'amiante dans les
régles de l'art et réglementations sanitaires.

Elle ne pourra démarrer les travaux de dépose d’amiante que lorsque tous ces documents seront remis a la

maitrise d’ceuvre et au CSPS avec preuve de dépot des PDRE sur la plateforme DEMAT@MIANTE. Elle sera

responsable le cas échéant du retard occasionné.

De plus : I'entrepreneur devra assurer la gestion des déchets liés a son intervention que ce soit des déchets
amiantés ou des DIB liés a son intervention. Il présentera son SOGED au maitre d’ceuvre avant

intervention pour validation et assurera la tragabilité de ses déchets avec bilan en fin d'opération
conformément a la charte de chantier de I'opération.

2.1.2 Dépose de produits amiantés courants

Préalablement a la démolition totale du batiment par le lot chargé des démolitions, et aux travaux de curages
du présent lot, le présent lot devra la dépose de tous produits amiantés suivant diagnostic fourni dans le DCE.

Localisation : suivant piéces graphiques et diagnostic amiante.

2.1.3 Dépose de couvertures amiantées
Le présent lot devra :

e Dépose de la couverture et des accessoires amiantés suivant diagnostic fourni dans le DCE, y compris
des équipements associés (conduits, gouttiéres et descentes EP, etc.).

e Dépose de I'isolant thermique situé sous couverture amiantée.

e Protection contre les intempéries par tous moyens efficaces y compris contre le vent, et son entretien
jusqu’a ce que l'entreprise de couverture vienne refaire la couverture.

Localisation : suivant piéces graphiques et diagnostic amiante.

2.1.4 Dépose de produits amiantés enterrés

Sans objet si inexistant dans le diagnostic amiante. Toutefois, en cas de découverte, le présent lot devra en
informer immédiatement la MO.

2.2 DEPOSE DE PRODUITS CONTENANT DU PLOMB

Sans objet.
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