CPAM DE L'AIN

Politique Immobiliere

01000 BOURG EN BRESSE

Travaux d'aménagement de l'agence de Belley

LOT 01 : Démolitions-Gros CEuvre-Flocage

D.P.G.F.

Décomposition du prix global et forfaitaire

s " rix .
DESCRIPTION DES TRAVAUX unite | quaniite| B | prix fotal
Démolitions
1 |Démolition
1.1 Dépose-évacuation d'une fenétre dans bureau 04 Ens 1 - £
1.2 [|Piquage de socle carrelé-dimension 160*240*1 1ht-bureau 02 Ens 1 - £
1.3 |Piquage de faiences-bureau 02 m? 6 - €
1.4 |Piquage de plinthe-bureaux 02-04 ml 20 - €
Dépose-évacuation de faux plafond-bureaux 01;02;03;04-entrée bureau-WC sur 2
1.5 . m 90
plan existant - £
Dépose-évacuation d'une cloison modulaire montant alu et remplissage mélaminé 2
1.6 m 6
bureau 02 - £
1.7 |Démolition d'un caisson d'angle vertical 40*70 bureau 03 ml 3 - £
1.8 [Dépose d'une porte de distribution intérieure-sas entre garage et bureau 3 U 1 - €
Sous-total 1 - €
2 |Travaux de magonnerie
2.1 |Agrandissement d'une baie par démolition d'allége dans mur maconné Ens 1 - £
2.2 |Chape de ravoirage m?2 3 - £
Sous-total 2 - €
3 |Flocage
3.1 |Flocage CF 1H00 sous dalle haute dans garage m?2 15 - £
Sous-total 3 - €
4 [Traitement de surface
Création d'un accés PMR plat sur trottoir existant avec caniveau intégré et
4.1 ) ) Ens 1 - €
raccordé au réseau
4.2 |Profiage de stationnement PMR Ens 1 - £
Sous-total 4 - €
Total H.T. - €
TVA 20% - €
Total TTC - €




