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GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS

1 PREAMBULE

Spécifications du projet
Le projet consiste en I'aménagement de I'agence de I'accueil du public de Belley (73300).

2 PIECES CONTRACTUELLES

Conformité aux documents officiels

Les travaux & la charge du présent lot comprennent la réalisation des ouvrages ci-aprés
conformément aux normes francaises et européennes en vigueur, y compris NF DTU, réglement des
produits de construction (marquage CE), régles professionnelles et textes en vigueur, aux avis
techniques relatifs aux matériaux & mettre en ceuvre et aux regles de l'art.

Le Cahier des Clauses Technigques Particulieres (CCTP)

Le CCTP propre a chaqgue lot est rédigé conformément aux textes |égislatifs et réglementaires en
vigueur. L'entreprise fitulaire est tfenue de se conformer aux dispositions que contiennent ces textes,
y compris les schémas et croquis qui y figurent.

Les CCTP constituent un ensemble cohérent, que I'entreprise titulaire est réputée connaitre dans
son intégralité. Il est bien précisé que l'entreprise devra prévoir tous les fravaux complémentaires
indispensables au complet et parfait achévement des ouvrages inclus dans son lot et ce, sans qu'il
puisse prétendre & aucune majoration de son prix forfaitaire pour raison d'omission aux plans ou
aux devis descriptifs, étant entendu que I'entrepreneur s'est rendu compte des travaux d effectuer,
de leur importance et de leur nature et qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles aux
détails qui pourraient étre omis sur les plans et devis descriptifs. Tous les travaux devront étre
exécutés en conformité avec les DTU, CCTG et normes en vigueur.

Il est explicitement précisé que la responsabilité de l'entrepreneur relative & la réalisation de ses
ouvrages inclut l'obtention des performances nécessaires a leur usage normal et I'exécution de
tous travaux, méme non décrits, liés a cette réalisation.

Les plans

Avant toute exécution, I'entreprise titulaire doit vérifier toutes les cotes des documents graphiques
qui leur auront été remis. Elles signaleront, en temps utile, & la Maitrise d'CEuvre, les erreurs ou
omissions qui leur sont apparues ainsi que les dispositions qui ne leur paraitraient pas en rapport
avec les regles de l'art. Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans. Faute
de se conformer aux prescriptions ci-dessus définies, l'entreprise titulaire des marchés sera tenue
pour responsable de toutes les erreurs relevées au cours de l'exécution ainsi que des
conséguences qui en résulteraient.

3  SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Matériaux, matériels, appareils ou articles de fabrication courante

Indépendamment de leur conformité au regard des prescriptions des Documents Techniques
Unifiés et normes susvisés, les matériaux, matériels, appareils et articles qui seront employés ou
fournis pour la réalisation des fravaux, seront toujours neufs et de la meilleure qualité dans le type
indiqué.

lls seront mis en ceuvre selon les plus strictes regles de I'art.

Dans le cas ou des spécifications de qualités seraient indiquées dans le CCTP et le descriptif de
chaque lot ci-apreés, il ne sera pas admis des qualités inférieures a celles prescrites.

Lorsque des marques sont indiquées dans les pieces du dossier, cela ne constitue qu'un moyen
d’identification du matériel ou du matériau demandé.

Le titulaire peut proposer tout matériel ou matériau présentant des caractéristiques (techniques,
fonctionnelles, performantielles et esthétiques,...) identiques.

Matériaux, matériels, appareils ou articles de fabrication spéciale et systémes ou procédés non
habituels
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Sauf indication contraire dans le CCTP, les matériaux, matériels, appareils ou articles de fabrication
spéciale, dont la marque ou la provenance est spécifiée dans ce document, devront étre prévus
par chaque entreprise telle qu'ils sont demandés.

Toutefois, lors de la remise de leur offre, les entreprises pourront proposer des matériaux, matériels,
appareils ou articles similaires et au moins de qualité (techniques, fonctionnelles, performantielles et
esthétiques,...) égale d ceux demandés. Cette proposition devra étre validée par la MOE pour étre
confractuelle.

Dans tous les cas, les matériaux, matériels, appareils ou articles de fabrication spéciale ou systémes
ou procédés non habituels devront avoir fait I'objet d'un avis technique formulé par un organisme
agréé (CSTB ou autre organisme agréé).

Prototypes

Sans objefts.

Aspect reglementaire - Objectifs du Mditre d'Ouvrage

Le projet est soumis aux exigences suivantes :

* Thermique:

. RT2012 "éléments par éléments"

* Acoustique:

. décrét n°2006-1099 du 31 aout 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage,

. arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres
et d lisolement acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

. arrété du 25 avril 2003 relatif & la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement.

4 DEMARCHE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Prescriptions acoustiques

Les caractéristiques acoustiques de l'opération font partie intégrante des objectifs & atteindre par
les enfrepreneurs.

L'acoustique d'un ouvrage est un ensemble de prestations qui sont souvent le fait de plusieurs lots
pour un méme critere.

Lisolement entre deux salles ne se limite pas a I'élément de paroi séparatif (c'est la voie de
transmission directe du son) mais également aux parois latérales y compris sol et plafond (ce sont
les voies de transmission indirecte).Les entrepreneurs des parois latérales sont donc aussi concernés
par l'objectif d'isolement in-situ que les seuls entrepreneurs de la paroi séparative. A confrario, il est
rappelé aux entrepreneurs qu'ils peuvent gravement affaiblir le niveau d'un critere acoustique
(isolement, réverbération etc.) par la dégradation des prestations déja effectuées par d'autres lofts,
notamment par des réservations mal rebouchées ou en créant des saignées ou percements non
autorisés. Au cas ouU leur responsabilité serait mise en cause, ils auraient & leur charge la réparation
des dits dommages a ces ouvrages.

La coordination entre les entrepreneurs est donc nécessaire.

Les rebouchages seront soigneusement réalisés avec des matériaux qui permettront de
reconstituer I'isolement initial des parois séparatives.

L'attention des entfrepreneurs est en particulier attiréde sur la qualité des rebouchages des
réservations tant de passage de canalisations de chauffage que des gaines pour respecter les
préconisations d'isolement acoustique.

Lors du rebouchage, l'entreprise devra faire en sorte qu'aucun contact solidien n'existe entre les
parois et les gaines et/ou canalisations. Le rebouchage se fera & I'aide d'un matériau possédant
une masse surfacique équivalente d celle de la paroi considérée.

Les ouvrages en plagues de platres doivent étre respectés: les ouvertures pour passer les
candlisations se font & la scie cloche et non & la massette.

La distribution des réseaux électriques se fera de circulation & local et non de local d local. Un seul
point de pénétration par local.

La désolidarisation des gaines rectangulaires ainsi que des centrales de ventilation suspendues, se
fera a I'aide de supports antivibratiles. Ces supports devront étre adaptés au poids des appareils.
Toutes les installations techniques susceptibles de produire des vibrations seront désolidarisées de la
structure porteuse au moyen de matériau résilient ou de boites a ressort.

Tous les moyens visant & réduire au maximum les nuisances sonores devront étre mis en ceuvre en
vue d'éviter toute plainte du voisinage. En particulier :
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* les matériels seront conformes & la réglementation européenne (directive 2000/14/CE du
Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des Iégislations
des Etats membres relatives aux émissions sonores dans I'environnement des matériels destinés &
étre utilisés a I'extérieur des batiments) ; si le niveau de puissance acoustique en dB (référence : 1
pW) d'un matériel dépasse le niveau admissible donné pour la phase | de cette directive,
I'entreprise concernée devra mettre en place les moyens (capotage par exemple) nécessaire &
I’obtention de ce niveau réglementaire ;

* la démolition de toutes les parties intérieures non structurelles précédera le reste des démolitions
afin de bénéficier de la protection créée par I'enveloppe du batiment ;

* la localisation des matériels et matériaux sera pensée de facon a bénéficier d'un effet d'écran
optimum.

Résistance thermique minimale des isolants

Les entreprises concernées doivent :

- Respecter la nature des matériaux isolants & employer et respecter leur résistance thermique
minimale indiquée ci-dessous.

- Prévoir une protection isolante continue de facon & éviter les ponts thermiques dont I'existence
serait révélée lors des études d'exécution mais sans que cela puisse entrainer une augmentation
de prix, cette sujétion étant comprise dans le forfait.

- Soumettre les dispositions adoptées & la Maitrise d'ceuvre

La solution indiquée dans le devis descriptif est donnée & titre indicatif et I'entrepreneur peut
proposer toute solution équivalente, sous réserve d'obtenir un coefficient R supérieur ou égal &
celui demandé, avec note de calcul justificative.

Performances minimales des menuiseries

Les entreprises concernées doivent :

- Respecter la nature des matériaux isolants & employer et respecter leur résistance thermique
minimale indiquée ci-dessous.

- Prévoir une protection isolante continue de facon & éviter les ponts thermiques dont I'existence
serait révélée lors des études d'exécution mais sans que cela puisse entrainer une augmentation
de prix, cette sujétion étant comprise dans le forfait.

- Soumettre les dispositions adoptées a la Maitrise d'ceuvre.

La solution indiquée dans le devis descriptif est donnée & titre indicatif et I'entrepreneur peut
proposer toute solution équivalente, sous réserve d'obtenir un coefficient U inférieur ou égal & celui
demandé, avec note de calcul justificative.

Caractéristigues environnementales et sanitaires des matériaux et produits de construction

Tous produits présents sur le chantier devront respecter les prescriptions ci-apres :

Tous les produits et procédés de construction feront I'objet d'une validation de la part de la Maitrise
d'CEuvre et du bureau de contréle avant pose sur la base des données suivantes a fournir selon
cas:

- fiche technique

- fiche de déclaration environnementale et sanitaire

- cerfificat ACERMI

- label ou justificatif

- fiche de données de sécurité- certificat d'émission de polluants dans I'air intérieur

Choix des matériaux :

Les diverses prescriptions décrites ci-aprés s'inscrivent dans la conception d'un bétiment trés
performant au niveau de la qualité et de I'efficacité thermique de son enveloppe ainsi que de ses
équipements techniques et du choix de matériaux respectueux de I'environnement. Dans | offre, il
conviendra de préciser les références de produits qui pourront étre proposées en réponse aux
préconisations de Qualité Environnementale.

Tous produits présentant des composants toxiques et nocifs suivant le réglement CLP (Classification,
Labelling, Packaging) seront proscrits :- Liste des mentions de danger "H" devant &fre proscrits dans
les produits/mélanges utilisés sur le chantier : H300, H301, H310, H311, H314, H315, H318, H319, H330,
H331, H350, H360, H370, H372.- Liste des mentions de danger "H" devant étre fortement limitée dans
les produits/mélanges utilisés sur le chantier : H302, H304, H312, H317, H332, H334, H335, H336, H340,
H351, H361, H362, H371 et H373.L'ensemble des matériaux et produits utilisés devra étre précisé
dans la fiche produit située dans le mémoire technique et validée par la maitrise d'ceuvre avant
toute commande sur le chantier.

Un tableau sera fourni & chague entreprise en phase « préparation » et indiquera les matériaux
devant faire I'objet d'une validation au regard des exigences et performances environnementales
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et sanitaires. Tout produit ou matériau mis en place ou utilisé sans accord préalable du Maitre
d'ceuvre et non-conforme aux exigences décrites sera remplacé aux frais et a la charge de
I'entreprise défaillante.

. L'huile de décoffrage sera 100% végétale, 60% biodégradable et contiendra moins de 2.5% de
produits dangereux.

. Origine des bois : La provenance des bois sera justifiée par la production d'un label garantissant
que les bois proviennent d’'exploitations durablement gérées (Label FSC ou PEFC).En outre les
essences de bois choisies devront étre issues de foréts francaises et privilégiant au maximum le
label de provenance "Bois des Alpes" En aucun cas les bois ne seront d'essences menacés. Sont
considérés comme menaces :

- les essences de bois en annexe |, Il et lll de la CITES- les essences de bois sur la liste rouge de I'UICN
dans la catégorie (CR) en danger critique d'extension, (EN) en danger. Les essences considérées
comme (VU) vulnérable sont déconseillées. Si elles sont inévitables d'utilisation, les essences (VU)
devront étre obligatoirement issues d'une forét certifiée FSC.

Les poutres lamellées collées devront répondre au marquage E1 (faible émissivité en
formaldéhyde) ou aux classes d'émission les moins contaminantes. Les panneaux d base de bois
seront exigés avec colle sans formaldéhyde et sans COV, notamment ceux non concernés par
I'étiquetage reglementaire (OSB, MDF bruts, panneaux de particules bruts non transformés, dalles
en panneaux de particules) devront étre certifiés CTB Air+t avec un niveau d'émission de
formaldéhyde E 0,5 (trés faible émissivité en formaldéhyde).

. Les panneaux de contreplagué de classe A selon la Norme NF EN 804. Les panneaux de
particules de classe 1 selon la NF EN 312. Les panneaux de fibres de classe A selon la NF EN 622-1.

. Produits de fraitements du bois :

- Préférer des essences naturellement durables pour la classe de risque qui, par la conception
méme du batiment, ne nécessitent pas de produits de tfraitement du bois, et auront ainsi une
bonne recyclabilité,

- Dans la mesure ou un fraitement est effectivement nécessaire, les produits certifiés CTB-P+ en
phase agueuse seront exigés.

- Les traitements du bois d base de créosote ou de Penta-Chloro-Phénol (PCP) sont proscrits. Le
fraitement CCA est interdit.

. Produits de finition dont colles et peintfures :

- Exigence de peintures, lasures, vernis et colles labellisés Ecolabel européen, Ange Bleu, Nature
plus ou cygne blanc

- Exigence de peintures "sans solvants" de type alkydes en émulsion contenant pour les parois et
plafonds moins de 1 gramme de COV par litre de produit et avec un taux d'émission dans I'air
intérieur classé A +, et pour les autres postes moins de 15 grammes de COV par litre de produit.

- L'ensemble des produits de traitement et de finition intérieure contfiendront moins de 2,5% de
produits comportant des composants toxiques et nocifs suivant le reglement CLP évoqué ci-dessus
(justification par fiche de données de sécurité).

- Préférer I'utilisation de colles sans solvants en dispersion acqueuse. Le systéeme EMICODE
(Allemand) pourra étre utilisé en utilisant des colles de classification EC1 PLUS (trés faible émission
de COV).

. Produits isolants :

Les panneaux de fibres minérales mis en ceuvre devront justifier des tests de non-cancérogénéité
(taille et biosolubilité des fibres) prévus par la directive Européenne 97/69/CE du 5/12/97
(transposée en droit francais le 28/08/98).

Pas de produits comportant des composants toxiques et nocifs suivant le reglement CLP évoqué ci-
dessus.

Les fibres minérales utilisées comme isolant seront classifiées EUCEB, comme non cancerigenes.

Les mousses isolantes utilisées seront a OPD nul (sans effet sur la couche d'ozone).Les produits
d'isolation intérieure devront étre conformes aux exigences du LABEL INDOOR AIR COMFORT ou
NATUREPLUS.

. Produits & base de platre:

Le platre utilisé ne sera pas produit & partir de phosphosgypses susceptibles de contenir des
éléments radioactifs.

. Produits & base de PVC:

Les produits d base de PVC devront répondre aux exigences suivantes : lls seront exempts de
Cadmium et si possible sans phtalates.
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Eviter les stabilisants & base de plomb et de cadmium.

Les produits de substitution possibles sont les composés a base de calcium-zinc.

Les plastifiants DEHP ou DOP seront proscrits, préférer des produits d base de DIDP ou DINP.

. Revétement de sols souples:

Les revétements de sols souples, les sous-couches et les produits de pose ou de préparation seront
classés A+,

Les produits de pose des revétements de sols souples devront étre conformes aux exigences du
label EMICODE EClplus.Les revétements de sols souples devront étre nettoyables & I'eau ou a la
vapeur d'eau sans utilisation de produits chimiques.

Les revétements de sol en PVC devront éfre sans phtalates.

Les revétements de sols souples devront &tre conformes aux exigences du label INDOOR AIR
COMFORT GOLD ou NATUREPLUS.

5 PIECES A REMETTRE PAR LES ENTREPRISES

Documents et Plans d'Atelier et de Chantier

Les entreprises titulaires des marchés doivent établir suffisamment d temps pour ne pas retarder la
marche normale des travaux, un ensemble complet de plans de fabrication et de faconnage
complétant les plans du Maitre d'CEuvre, avec tous les détails (éventuellement & grande échelle)
et les coupes nécessaires a leur compréhension. Elles doivent constituer un dossier rassemblant tous
les documents : notes de calculs, certificats d'essais, avis tfechniques, justificatifs, agrément,
documentations, etc... concernant les systemes utilisés et les fournitures proposées, qu'elles doivent
soumettre & l'accord de la Maitrise d'CEuvre, et éventuellement des bureaux d'études techniques
(BET) et du Bureau de Contréle. La procédure et les délais de présentation respectent les
dispositions prévues au Cahier des Clauses Administratives Générales.

Eventuellement, et sans qu'il puisse en résulter une augmentation du montant du marché, les
entreprises titulaires seront tenues d'apporter d ces documents les modifications que le Maitre
d'ceuvre jugera utiles pour respecter les reglements et normes en vigueur ou simplement les régles
de I'art.

Echantillons

Les échantillons des matériaux, matériels ou articles proposés par les entreprises titulaires sont
obligatoirement déposés au bureau de chantier.

L'entreprise fitulaire établit durant la période de préparation, en accord avec la Maitrise d'CEuvre
la liste de tous les échantillons & présenter.

Une séance de travail réservée au choix ou a I'acceptation des échantillons, a lieu dans les 30 jours
suivant la fin de la période de préparation du chantier.

Tous les échantillons choisis et acceptés sont répertoriés et restent, jusqu'd la fin du chantier, dans le
bureau de chantier, dans une piéce fermant & clé.

Ces échantillons restent la propriété des entreprises concernées qui les évacuent en méme temps
qu'il est procédé au démontage du bureau de chantier.

Tous les matériaux, matériels et articles commandés avant l'acceptation des échantillons peuvent
étre refusés par la Maitrise d'CEuvre.

Pendant la durée des travaux, la Maitrise d'CEuvre peut étre amené a demander des
compléments d'échantillons ou & en substituer certains a ceux présentés pour parfaire la réalisation
du projet, sans que les entreprises puissent contester ces décisions pour autant qu'elles ne soient
pas postérieures & leurs commandes aux fournisseurs.

Pour éviter les litiges les entreprises titulaires des marchés devront systématiquement envoyer pour
information & la Maitrise d'ceuvre, une copie de leurs bons de commande & leurs fournisseurs.
Faute de s'acquitter de cette formalité, les entreprises subiront les conséquences des modifications
de prestations qui pourraient intervenir ultérieurement.

6 RESERVATIONS

Traits de niveau

L'entreprise titulaire du marché de GROS-OEUVRE est chargée a ses frais:

. du battage en bleu des traits de niveau nécessaires sur les maconneries brutes avant enduits et
apres enduits ou exécution des doublages.
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. de mettre en ceuvre une plaque rigide d'indication du trait de niveau, pour maintient & chaque
niveau et vérification tout au long du chantier.

Chaque entreprise intéressée doit, sous les mémes conditions que ci-dessus, s'assurer en temps
opportun de I'exactitude de ces traits de niveau. A défaut d'avoir signalé en temps voulu les
erreurs ou anomalies, elle prend a sa charge les ouvrages indispensables a la correction des
erreurs.

Trous, scellements et raccords

Principe général

L'entreprise titulaire du marché de travaux doit donner en temps voulu toutes les indications
concernant les sujétions nécessaires et veiller a I'application des incidences qu’elles provoquent
dans I'exécution des travaux, sans que la Maitrise d'CEuvre ait a intervenir.

Réservations dans le béton armé et les magonneries

L'entreprise titulaire du marché de travaux du lot GROS-OEUVRE doit réserver les trous dans les
ouvrages de béton armé et de maconnerie, non seulement pour ses propres besoins, mais
également pour ceux des entreprises des autres corps d'état, en dimensions et en emplacement,
sur les plans préalablement approuvés par le Maitre d'CEuvre et remis & I'entreprise au moins un
mois avant I'exécution des ouvrages qui les comportent. La méme procédure est appliquée pour
la mise en place des fourreaux de toute nature et des tasseaux & poser avant coulage.

Les percements non réservés, faute de renseignements fournis en temps utile, ou mal implantés par
suite d'erreur ou d'omission dans les documents fournis, sont exécutés ultérieurement par le lot
GROS-OEUVRE & la charge de I'entreprise titulaire du marché.

Dans le béton, aucun percement n'est effectué sans I'accord du BET intéressé. Les trous, dont la
nécessité apparaitrait apres coulage, sont exécutés par I'entreprise titulaire du marché a ses frais.
Scellements - calfeutrements - rebouchages dans le béton armé et les maconneries

L'entreprise titulaire du lot GROS-OEUVRE doit d'une maniére générale :

- toutes réservations, engravures, tous calfeutrements nécessaires d la réalisation et d la finition des
fravaux.

- les rebouchages de toutes les trémies, réservations et percements dans les ouvrages en béton ou
en maconnerie apres le passage des réseaux, avec des matériaux de méme nature assurant le
traitement d'origine. Compris enduit ou ragréage sur ces rebouchages.

Trous, percements saignées, scellements et calfeutrements des matériaux d'autre nature

Tous les scellements et calfeutrements dans les matériaux d'autre nature que le béton armé et les
maconneries sont effectués par I'entreprise mettant en place les ouvrages qui les nécessitent.
Toutefois, la Mdaitrise d'CEuvre se réserve la possibilité de faire reprendre les scellements ou les
calfeutrements par I'enfreprise responsable des ouvrages dans lesquels ils s'incorporent, si leur
qualité s'avérait insuffisante, aux frais de I' (les) entreprise(s) concernée(s).

Scellements secs dans toutes natures et matériaux

Les articles utilisés pour les scellements secs doivent avoir recu préalablement & leur mise en
ceuvre, I'agrément de la Maitrise d'CEuvre.

7 CHANTIER

Covid-19

L'attention des entreprises est attirée les mesures urgentes et spécifiques d mettre en oeuvre pour
assurer les conditions sanitaires nécessaires aux personnels du BTP appelés a travailler sur les
chantiers.

En cette période d'épidémie du coronavirus, les entreprises doivent respecter strictement les
préconisations du "guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de
la construction...”.

Travaux a proximité des réseaux

En application des Décrets suivants :

. Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif & I'exécution de tfravaux a proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de tfransport ou de distribution

. Décret n° 2012 -970 du 20 ao0t 2012 relatif aux travaux effectués a proximité des réseaux de
transport et de distribution, le Maitre d'Ouvrage a procédé aux déclarations de Travaux aupres des
différents exploitants de réseaux présents & proximité du terrain objet de 'opération.

Depuis le ler janvier 2018, la réglementation impose a I'intervenant de délivrer une autorisation
d'intervention a proximité des réseaux. Cette autorisation d'intervention a proximité des réseaux

Etabli par SARL G.architectes - 206 place St Iéger — 73000 CHAMBERY octobre 2024 8/17



CPAM de I' Ain-travaux pour le relogement de I'agence de belley -cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(C.C.T.P.)- Lot n°01 Démolitions — Gros CEuvre

prévue 4 I'Article R. 554-31 du code de I'environnement est obligatoire pour au moins une
personne, assurant pour le compte du responsable de projet la conduite ou la surveillance de
travaux entrant dans le champ de I'Arrété du 15 février 2012.

Le maitre d'ouvrage s'assura que la maitrise d’'oeuvre dispose des compétences nécessaires pour
assurer les taches qui lui sont confiées et en particulier qu'au moins une personne assurant la
conduite ou la surveillance de fravaux dispose d'une autorisation d'intervention & proximité des
réseaux (AIPR).

Compte prorata

L'entrepreneur attributaire des travaux du lot GROS-OEUVRE sera chargé de l'organisation
collective du chantier et de la gestion du compte prorata en liaison avec le comité de gestion.

Il est bien précisé que l'entrepreneur ainsi désigné n'est chargé que de I'organisation collective et
en aucune facon de la coordination.

L'entrepreneur de ce lot n'est chargé que de fournir, mettre en ceuvre et entretenir les dispositifs de
communs et ce jusqu'd la fin des travaux de tous les corps d'états.

Il est précisé que chaque entrepreneur demeure responsable de I'hygiéne et de la sécurité
conformément au droit commun et au cahier des charges.

En cas de défaillance de I'entreprise, le maitre d'oceuvre peut prendre les mesures nécessaires aux
frais de I'entrepreneur.

Une personne sera désignée par le gestionnaire du compte prorata pour I'ouverture du chantier le
matin et la fermeture le soir, pendant la durée totale du chantier et ce pour chaque phase
planifiée.

Cette personne devra étre clairement identifiée auprés de la Maitrise d'oeuvre et du Maitre
d'ouvrage (nom et coordonnées). La réalisation de cette prestation sera effectuée aux frais du
compte prorata.

Nettoyage de chantier / Tri des déchets

Pour le lot GROS OEUVRE:- Nettoyage de chantier et des accés chantier :

L'entreprise titulaire du lot Gros CEuvre doit le nettoyage de l'accés chantier, des circulations
verticales et horizontales piétonnes intérieures et si nécessaire de la voie publique aux abords du
chantier.

Pour I'ensemble des entreprises:
Chaque entreprise procéde a I'évacuation de ses déblais, aucune benne n’est prévue.
e Evacuation au fur et & mesure des déchets de chantier, bigs bags avec tri sélectif des
déchets pour les déblais du présent lof,
e Chargements et transports réguliers de I'ensemble ci-avant vers les décharges appropriées,
Y compiris toutes sujétions de : Installations, entretiens, replis et nettoyage en fin de travaux

- Nettoyage de chantier / Tri des déchets :

Chaque entreprise doit assurer de fagcon permanente le parfait état de propreté du chantier, auvtant
intérieurement, qu'extérieurement pendant toute la durée des travaux.

Il est absolument interdit de briler et d'enfouir les déchets de quelque nature que ce soit sur le site
ou d proximité du site.

En cas de non-respect de ces régles, le maitre d'ceuvre ou I'OPC, sur simple constatation et
notification sur le compte-rendu, fera exécuter ces nettoyages par l'entreprise de son choix. La
facture correspondante & ces fravaux sera rémunérée par le compte prorata et imputé aux
entreprises responsables sur désignation quantitative de I'OPC.

Chauffage de chantier

Concerne les équipements de chauffage portatifs pour le chauffage de chantier, pour permettre
la continuité des travaux, pendant la période froide, et pour assurer la conservation des ouvrages.

1/ Dépenses & charge du lot Electricité - Courants forts et faibles :

Frais d’installation et des démarches auprés des services concédés, installation et maintenance
des équipements de chauffage portatifs pour le chantier.

Souscription suffisante du contrat pour assurer une température de 10°C en tous points des
batiments clos et couverts.

2/ Répartition des dépenses sur le compte inter-entreprises:

Comprenant les frais de location des matériels, consommations et les consommables.

Période de chauffage : suivant calendrier enveloppe
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En cas de retard identifié d'une ou plusieurs entreprises, limputation des dépenses de
préchauffage supplémentaires seront & charge des entreprises retardataires.

Moyens et dispositions relatives aux prestations

Chaque entreprise doit prévoir pour la réalisation de ses prestations :

- Tous moyens de levage nécessaires- Mise en place de toutes protections de sécurité provisoire
jusque la mise en place des éléments définitifs par les corps d'états concernés.

- Le repliement de ses installations.

Réception des supports

Avant toute commande et/ou début des travaux, chaque entreprise doit vérifier I'aspect et les
cotes des supports réalisés suivant qualité de finition stipulée dans le CCTP. Chaqgue lot est censé
avoir pris connaissance du degré de finition en se reportant au CCTP du lot concerné et mettra
tout en ceuvre, méme si non décrit, pour atteindre I'objectif qui lui est fixé dans son propre CCTP.

Il doit les accepter ou les refuser avec I'accord du maitre d'ceuvre.

Protection des ouvrages

L'entreprise doit mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour la protection de ses matériaux
et de ses ouvrages contre le risque de vol, de détournement et de dégradations de toute origine
(vandalisme, conditions météorologiques, ...) et ce jusqu'da la réception des travaux.

De plus, pendant I'exécution de ses travaux, I'entreprise doit :

- Prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou
ouvrages des autres entreprises. Elle reste responsable des conséquences résultantes aux
manquements a ses obligations.

- Prendre toutes les précautions nécessaires vis a vis des ouvrages existants et autres tels que
mobilier, équipement, etc...

Montant forfaitaire

Le forfait comprendra les travaux préparatoires, la fourniture des matériaux, les frais de transport et
de manutention du matériel de chantier, le déchargement, la mise en ceuvre des matériaux, le
calage, les moyens de levage, les pertes et déchets éventuels, le nettoyage pendant et aprés
l'exécution des travaux, I'enlévement des déchets ou gravois, les échafaudages, les protections, la
sécurité et protection de la santé suivant les indications du P.G.C. ainsi que tous les frais visés au
C.C.AP.

Dossier de plans

Les entrepreneurs devront vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux plans et s'assureront
de la concordance entre les différents plans d'ensemble ou de détail et le CCTP.

lls signaleront en temps utile toutes les erreurs ou omissions au maitre d'ceuvre qui opéreraq, s'il y a
lieu, la correction. Pour I'exécution des ouvrages, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle
métrique sur les dessins.

Santé, sécurité et interventions ultérieures

L'entreprise du présent lot devra participer aux réunions de mise au point du dossier d'interventions
ultérieures (DIUO) et des fiches d'interventions.

Ces fiches seront émises par le coordinateur SPS, renseignées au fur et & mesure de I'élaboration du
projet et complétées avec I'entreprise pendant les fravaux.

Réglages - Essais de fonctionnement

Les entreprises adjudicatrices doivent prévoir dans le cadre de leur marché la réalisation de
l'ensemble des essais de fonctionnement et des réglages des matériels installés, notamment les
réglages permettant d'optimiser les dépenses énergétiques, et leur optimisation dans le mois qui
suit la réception (par exemple : durée des minuteries de luminaire, déclenchement éclairage
extérieur, groom des portes, ...).

Compris fourniture des PV et aftestations d'essai de fonctionnement de I'ACQ.

8 CARACTERISTIQUES PARTICULIERES

Données relatives a la séismicité

Suivant indications des plans du BET Structure et / ou du rapport géotechnique.
. Zone de sismicité 3 "Moyen"

. Sol de classe B

. Altitude moyenne 845 m

Conditions spécifiques du chantier - Travaux en site occupé
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Avant la remise de son offre, I'entrepreneur devra se rendre sur place, pour vérifier les conditions de
chantier (acces, stockage...) et d'intervention.

L'entrepreneur doit prendre en compte les conditions du planning joint au dossier.

Il est rappelé gue les interventions se dérouleront en site occupé.

Les zones non concernées par les travaux, mais en liaison avec le chantier feront I'objet d'un
protocole d'intervention établi lors de la préparation de chantier, en coordination avec le Maitre
d'Ouvrage et la Maitrise d'CEuvre.

Chaqgue enftreprise est responsable de la neutralisation, de la signalisation et des protections de ses
zones d'inferventions.

Chantier & faibles nuisances

Toute démarche de développement durable menée sur une opération de construction se doit
d'étre cohérente durant toutes ses phases, qu'elles soient de faisabilité, d'études, opérationnelles
ou post-opérationnelles.

Ainsi, les efforts demandés a I'équipe de maitrise d'ceuvre, en phase conception notamment, pour
diminuer I'impact environnemental global du projet doivent étre poursuivis lors des travaux.

En effet, toutes dispositions doivent étre prises en phase « chantier » pour limiter les nuisances
générées aux personnel et résidents et ainsi:

. s'assurer de la propreté du chantier et du respect de la réglementation en vigueur pour le tri des
déchets,

. s'‘assurer de la non propagation des poussiéres depuis les zones d'intervention,

. s'assurer de la limitation des nuisances auditives et visuelles depuis les zones d'intervention,

. s'assurer de la sécurité des zones d'intervention.
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GENERALITE DU LOT

NOTA IMPORTANT
Le présent C.C.T.P a pour objet I'exécution des travaux suivants :
- L'aménagement de I'agence de I'accueil du public de Belley (73300).

Avant toute mise d prix, I'entreprise du présent lot devra avoir pris parfaite connaissance des lieux
pour bien maitriser toutes les prestations & exécuter.
Il appartient & I'entreprise du présent lot, de I'opportunité de compléter son dossier au niveau de
I'appel d'Offres par ceux des autres corps d'état, en tout ou en partie.
A aucun moment, pour modifications de prix, I'entreprise du présent lot ne pourra arguer de divers,
imprévus ou suppléments suite & :

e Une méconnaissance de I'état existant,

¢ Une méconnaissance des prestations prévues.
La visite des lieux est obligatoire avant tout chiffrage par I'entreprise.

QUALIFICATIONS

Qudlibat exigée :

Qualification 2111 - Maconnerie et ouvrages en béton armé - (Technicité courante)
Qualification 1111 - Démolition - déconstruction - (Technicité courante)

COMPOSITION DES PRIX UNITAIRES

Chacun des prix unitaires hors taxes, passible de la TVA au taux actuel en vigueur et susceptible &
variation, devra comprendre toutes sujétions de :
e Fournitures,
Coupes, découpes et chutes, Mise en ceuvre,
Echafaudages réglementaires,
Etanchéité a I'eau, a I'air et au vent,
Ajustages, graissages : Avant et aprés réception, et Pendant la période de garantie,
Tableau présentoir des clés étiquetées avec porte-clés plastiques,
Nettoyages en cours et en fin de tfravaux,
Protection et sécurité du chantier et du personnel selon CSPS (Coordonnateur de Sécurité
et de protection de la santé),
e Frais généraux (charte de chantier a faibles nuisances, etc...)
e Compte prorataq, Etc...
REFERENCES AUX NORMES

Tous les travaux devront étre exécutés conformément :
e auxregles de I'Art, Normes, DTU En vigueur a la date de I'appel d' Offres.
MISE AU POINT DES DETAILS

Pour une mise au point technique, concernant notamment :
épaisseurs des doublages intérieurs des murs extérieurs,
épaisseurs des cloisons, doublages...
L'entreprise devra fournir aux parties intéressées : plans, coupes, et croquis a différentes échelles.
Il est bien entendu que cette mise au point ne devra entrainer en aucun cas, des demandes de
suppléments ou des prestations de qualité inférieure.
IMPLANTATION TRACAGE

L'entreprise du présent lot devra I'implantation de ses ouvrages. Dans le cas oU celle-ci serait
effectuée par une ftierce entreprise, elle devra la vérification. Elle en assumera |'entiere
responsabilité.

Aucune cote a I'échelle métrique ne sera effectuée. Si I'entreprise trouvait des anomalies dans les
plans, coupes, etc..., elle devrait en référer au Concepteur et demander son assistance.
PROTECTION FEU

L'entreprise devra fournir : la documentation technique et les proceés-verbaux de réception,
Pour les éléments pare-flamme et coupe-feu, et ce :

Pendant la mise au point pour approbation par le Concepteur et le Bureau de Contrdle,

En fin de travaux en fonction des prestations exécutées au Concepteur et Bureau de Contrdle.
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A /INSTALLATION DE CHANTIER

Chaque entreprise procéde a I'évacuation de ses déblais, aucune benne n’est prévue.
e Evacuation au fur et & mesure des déchets de chantier, bigs bags avec tri sélectif des
déchets pour les déblais du présent loft,
e Chargements et transports réguliers de I'ensemble ci avant vers les décharges appropriées,
Y compiris toutes sujétions de : Installations, entretiens, replis et nettoyage en fin de travaux
L'ensemble des prestations sont définis dans le P.G.C. établi par le coordonnateur SPS. — voir PGC
en piéce jointe

L'installation de chantier comprend :

¢ Bungalow sanitaire -nettoyage quotidien de I'ensemble de ces locaux

¢ Panneau de chantier

e Clbture provisoire de chantier : cléture de 2.00 m de haut de type HERAS pour zone de
stockage extérieure et travaux dans la cour pour agrandissement de la baie, travaux
d'aménagement du stationnement devant le b&timent c6té boulevard du mail

e Panneaux « chantier interdit au public », « port du casque obligatoire »

* Vérification de l'installation électrique : A charge du Lot électricité

e Eau : robinet de puisage mis en ceuvre par le lot plomberie

Le plan dinstallation de chantier devra étre soumis pour accord & I'architecte et au
Coordonnateur SPS.

Mode de métré : I'ensemble
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B /DEMOLITIONS

GESTION DES DECHETS DES DEMOLITIONS

Le plan départemental de gestion des déchets BTP arrété par le Préfet de la SAVOIE du 04/07/2002
s'applique
(hitp://www.savoie-dechets.com/admin//img/page/fichier/Plan-dechets-BTP-Savoie.pdf)

Pour les démolitions du présent lot, I'entreprise du présent lot devra assurer elle-méme le tri,
I'enlevement et la mise en décharge de catégorie appropriée des déchets produits par ses
propres démolitions.

L'entreprise ne pourra faire I'usage des bennes des autres corps d'état et de celles gérées par le
compte prorata.

Il s’agit de déconstruction sélective.

Un tri des éléments démolis doit étre fait. Les fiches de tracabilité de suivi d'élimination des déchets
seront étre demandées voir site : http://www.ecologie.gouv.fr/-Dechets-du-BTP-.html

Il est strictement interdit tout feu sur le chantier quel que soit ce qui est brllé.

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEMOLITION
DEMOLITIONS GENERALES
Chaque entreprise procede a I'évacuation de ses déblais, aucune benne n'est prévue.
e Evacuation au fur et & mesure des déchets de chantier, bigs-bags avec tri sélectif des
déchets pour les déblais du présent loft,
e Chargements et fransports réguliers de I'ensemble ci-avant vers les décharges appropriées,
Y comopris toutes sujétions de : Installations, entretiens, replis et nettoyage en fin de travaux
Démolitions
Apres mise hors tension électrique et consigne de tout réseau sanitaire, démolition comprenant :
D'apres plan de démolition et DPGF :
e Bureau 04
o Dépose et évacuation d'une fenétre
o Piquage de plinthe carrelage
o Dépose et évacuation de faux plafonds démontables dalle 60/60
e Bureau 03
o Démolition d'un caisson d'angle vertical de dimension 70*40cm
o Dépose et évacuation de faux plafonds démontables dalle 60/60
o Dépose d'une porte de distribution dans sas
e Bureau 02
Piquage de faiences
Piquage de socle carrelé de dimension 160*240*1 1cmht
Dépose et évacuation de faux plafonds démontables dalle 60/60
Dépose et évacuation d'une cloison modulaire ossature alu et panneaux de
remplissage mélaminé
e Bureau 01
o Dépose de faux plafonds démontables dalle 60/60
e Entrée-bureau
o Dépose de faux plafonds démontables dalle 60/60

O O O O

e WC
o Dépose de faux plafonds démontables dalle 60/60
e Couloir

o OQuverture pour porte 90/204 dans cloison brique

Enlévement des déchets de chantier : voir ci-dessus
Y compris toutes sujétions de :
- Protections balisages et sécurités collectives et individuelles selon CSPS,
- Coupes et découpes soigneuses par sciages au droit des parties conservées,
- Reprises de platre suite d démolition de cloison sur murs et cloisons conservées
- Reconstitution des feuillures et appuis suite & enlévement des menuiseries extérieures
- Descentes et évacuation quotidienne a la décharge,
- Nettoyages réguliers en cours et en fin de tfravaux
Nota : les goulottes murales déposées sont au lot courant forts-courants faibles
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Position : selon plans démolitions de I' Architecte
Mode de métré : selon DPGF

C /GROS CEUVRE

GENERALITES

NOTA IMPORTANT

Avant toute mise a prix, I'entreprise du présent lot devra avoir pris parfaite connaissance des lieux
pour bien maitriser toutes les prestations & exécuter.

Il appartient & I'entreprise du présent lot, de I'opportunité de compléter son dossier au niveau de
I'appel d’'Offres par ceux des autres corps d'état, en tout ou en partie.

A aucun moment, pour modifications de prix, I'entreprise du présent lot ne pourra arguer de divers,
imprévus ou suppléments suite & :

e Une méconnaissance de I'état des lieux,

¢ Une méconnaissance des prestations prévues.

Pour visiter les lieux, I'entreprise du présent lot devra prendre contact avec le client

REFERENCES AUX NORMES
Tous les tfravaux devront étre exécutés conformément aux :
e Régles de I'Art, Normes, DTU en vigueur & la date de I'appel d' Offres.

MISE AU POINT DES DETAILS ET SOLUTIONS TECHNIQUES
L'entreprise adjudicataire du présent lot, pendant la phase de préparation, devra procéder &
I'’étude approfondie des travaux relevant de son lot pour la mise au point des détails.
Il est bien entendu, que cefte mise au point ne devra enfrainer, en aucun cas, des demandes de
suppléments ou des prestations de qualité inférieure.
L'entreprise du présent lot devra prendre contact avec :
e L'Architecte,
Pour examiner les prestations avec :
e Les étaiements et protection des dalles actuelles O mettre en ceuvre,
e Les balisages protections de sécurité collectives et individuelles nécessaires et obligatoires
pour réaliser les prestations du présent lot,
En conséguence, I'entreprise du présent lot devra prendre toutes les mesures nécessaires pour :
e Etaiements appropriés des dalles sur les divers niveaux,
e La protection des sols pour éviter les chocs par les chutes des démolitions.
L'entreprise devra fournir a I' Architecte :
e Plans des étaiements avec fiches techniques des étais mis en ceuvre,
e Les détails des balisages des protections des dalles contre les chocs pendant les
démolitions.
GESTION DES DECHETS DES DEMOLITIONS
Pour les démolitions du présent lot, I'entreprise du présent lot devra assurer elle-méme le tri,
I'enlévement et la mise en décharge de catégorie appropriée des déchets produits par ses
propres démolitions.
L'entreprise ne pourra faire I'usage des bennes des autres corps d'état et de celles gérées par le
compte prorata.
Il s’agit de déconstruction sélective.
Un tri des éléments démolis doit étre fait. Les fiches de tracabilité de suivi d'élimination des déchets
seront étre demandées voir site :
http://www.ecologie.gouv.fr/-Dechets-du-BTP-.html
Il est strictement interdit tout feu sur le chantier quel que soit ce qui est brilé

COMPOSITION DES PRIX UNITAIRES

Dans le cadre du prix global et forfaitaire, chacun des prix unitaires hors taxes, passible de la TVA
au taux actuel en vigueur et susceptible a variation, devra comprendre toutes sujétions de :

e Fournitures,

e Coupes, découpes et chutes,

e Mise en ceuvre, Calages, Fixations appropriées,

e Ftaiements,
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Protection des dalles contre les chocs,

Nettoyages réguliers en cours et en fin de travaux,

Travaux en site occupé,

Protection et sécurité du chantier et du personnel selon CSPS (Coordinateur de Sécurité et de
Protection de la Santé),

Frais généraux (charte de chantier & faibles nuisances etc...), Compte-prorata,

e Ffc...

CONTENU DU PRIX

Ainsi gu'il est dit au C.C.A.P. I'Enfrepreneur reconnait qu'il a pris parfaite connaissance des lieux, des
pieces du dossier et gu'il s'est rendu compte de toutes sujétions et difficultés du travail. I devra
justifier son montant total en donnant les prix élémentaires par nature d'ouvrage. Les ouvrages du
présent corps d'état sont mesurés suivant les quantités réelles vues et mises en ceuvre.

Pour cela, le quantitatif joint en annexe servira de base a la remise des propositions. Le bordereau
de prix unitaires fourni par I'Entrepreneur suivra I'énumération du quantitatif.

Mais ce devis n'a aucun caractére d'engagement vis d vis de la Maitrise d'Ouvrage et seul le prix
qui ressortira du DPGF porté dans I'Acte d'Engagement sera contractuel.

LIMITES DE PRESTATION

Les prestations du présent lot comprennent toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au
parfait achevement des ouvrages, selon les regles de I'art, propre & son lot et notamment :

- La fourniture, le transport & pied d'oceuvre et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a
la réalisation des installations projetées.

- L'amenée, l'établissement, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, engins et
échafaudages nécessaires a la réalisation des installations.

- Les frais de location, d'entretien, de réparation, d'assurance de ce matériel.

- L'acceés au chantier, cldétures et protections

- L'évacuation des gravois

- L'évacuation des eaux de chantier

- Les installations d'hygiene et de salubrité

- Le stockage des matériaux

- Les dépenses d'énergie et de matiéres consommables.

- Les frais généraux : impots, taxes, redevances, indemnités, cotisations, organisme de Sécurité.

- La protection et la sécurité des ouvriers du chantier pendant la durée des travaux et la fourniture
du matériel nécessaire, conformément aux réglements en vigueur.

- La main d'ceuvre, les matiéres et appareils nécessaires a la réalisation des essais.

- L'enlévement des gravois et leur évacuation.

- Laremise en état des lieux.

- Les plans, schémas et documents d'exploitation des ouvrages exécutés.

- Le maintien en bon état et en bon fonctionnement des travaux, matériels et installations pendant
la durée globale du chantier.

- Les démarches, autorisations et frais de branchements provisoires d'eaux, d'électricité et
raccordements éventuels des évacuations pour les besoins du chantier.

- Les démarches, formalités, autorisations d'occupation temporaire du domaine public devront étre
obtenues aupres des services technigques de la commune.

Les frais et taxe dus & ce titre seront compris dans les prix de I'entreprise.

ETUDES D’EXECUTION
Les études d'exécution de béton armé sont d la charge de I'entreprise.

RESERVATIONS - REBOUCHAGES
L'entrepreneur du présent lot doit les réservations nécessaires pour la réalisation de ses prestations
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DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS OEUVRE

2.1 Démolition d'allége dans mur porteur en maconnerie

Ensemble comprenant :

e Démolition d'allege maconnée dans mur maconnerie épaisseur 20 cm

e Dressage des jambages et tableaux

e Rédlisation d'un appui maconné pour pose d'une menuiserie neuve selon détail transmis par le
lot 02 menuiseries extérieures aluminium

e Reprise et enduit des raccords de facade au droit des découpes

Y compiris toutes sujétions :

Chargement et transport des déblais d la décharge,

- Nettoyages et remise en état des lieux.

Position : Bureau 04

Mode de métré : Ensemble ( dimension voir plan)

2.2 Chape de ravoirage aprés démolition

Ensemble comprenant :

- Rédlisation d'une chape de ravoirage suite d démolition du socle et douches décrites au poste
démolition ci-dessous.

- Planéité raccord & I'existant conservé et finition pour pose sol souple

Position : coin repas

Mode de métré : m?

2.3 Flocage-projection coupe-feu

Fourniture d'un lattis métallique nervuré en acier galvanisé 2 faces, compris doublage papier,
Type NERGALTO NG1D ou équivalent,
Epaisseur du feuillard : 0,3 mm
Epaisseur apparente : 8 mm
Mis en ceuvre sous les dalles existantes et servant de support a la projection ci-apres.
Projection coupe-feu type PROMASPRAY® F250 des Ets PROMAT, ou équivalent, mise en ceuvre sur
le grillage ci-avant, compris primaire d'accrochage,

- Epaisseur 30 mm mini

- E120

- Classement au feu Al

- Classement COV A+

Position : garage en dalle haute
Mode de métré : m2

2.4 Aménagement d'un acces PMR sur trottoir

Création d'un palier devant porte d'acceés de I'entrée principal comprenant :

- Décroutage de I'enrobé

- Plateforme pour palier horizontal devant porte d'entrée + forme de pentes pour
raccordement existant

- Bordures périphériques

- Mise en ceuvre d'enrobé

- Tracage de la place de stationnement PMR

- Potelet signalétique place PMR

- Mise d niveau des regards existants

Position : entrée principale
Mode de métré : Ens
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