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1.1- TRAVAUX PRELIMINAIRES

1.1.1- BASE VIE

Localisation : ensemble de I'opération

Installation de chantier comprenant 'amenée et le repli d'un bungalow combiné (vestiaires, réfectoire, sanitaires) pour
la durée des travaux pour I'ensemble des corps d'état. Implantation de l'installation de chantier déterminée en phase
chantier.

Prestations comprenant 'aménagement et I'entretien des accés permettant d'approvisionner en matériaux le chantier
durant toute la période des travaux, ainsi qu’un état des lieux avant le démarrage des travaux par un huissier de justice.
Le bloc sanitaire doit comprendre au minimum :

e des cabines WC autonomes (pas de raccordement possible sur des réseaux existants car non
disponibles sur la parcelle)

e une cabine équipée de douche, lavabo, robinet... autonomes
e citernes d'eau pour approvisionnement en eau des cantonnements et du chantier
e des points lumineux intérieur et extérieur (compris interrupteur)
e un cumulus a chauffe rapide
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1.1.2 - CLOTURES DE CHANTIER

Localisation : autour de la base vie ; autour des accés de la zone travaux
Installations de chantier et clotures

L'entreprise titulaire d'un marché subséquent sera chargée de procéder aux installations de chantier pour la réalisation
de I'ensemble des travaux dont tous les frais seront inclus dans son offre.
En extérieur : cldtures type panneaux soudés avec lests et pinces ; chaine et cadenas a code pour la fermeture de la
zone (représenté en bleu sur I'image ci-dessus).
En intérieur : cloison en mélaminé avec film polyane assurant I'étanchéité a la poussiére (représenté en vert sur I'image

ci-dessus).

Elle devra soumettre au maitre d'ceuvre son Projet dInstallation de Chantier (PIC) et devra se conformer aux exigences
de ce dernier concernant I'emplacement de ces installations.
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L'entreprise aura a sa charge le passage d'un huissier avant et aprés travaux pour établir un constat contradictoire de
I'état des lieux du site mis a disposition pour les installations de chantier ainsi que des locaux et circulations a proximité
de la zone de travaux.

1.1.3 - PANNEAU DE CHANTIER

Localisation : Pour toute la durée du chantier

Caractéristiques des panneaux :

Panneau de chantier, (dimensions 2,00 m x 1,50 m) indiguant le MO, les financeurs, le maitre d'ceuvre, le conducteur
d’opération, le bureau de contrdle, le coordonnateur SPS et les entreprises,

Pose comprenant tous supports et contreventements nécessaires.

Implantation des panneaux déterminée en phase chantier.

1.1.4 - SIGNALISATION

Localisation : ensemble de I'opération

La signalisation temporaire du chantier devra étre conforme a l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére,
notamment aux dispositions de la 8 @éme partie « Signalisation temporaire du livre I.

Pour chaque marché subséquent afférent au présent accord cadre, la signalisation compléte du chantier incombera a
I'entreprise.

Son entretien devra étre particulierement soigné.

Une signalisation d'approche devra étre installée. La signalisation temporaire sera réalisée par I'entreprise suivant les
dispositions stipulées au CCAP et rémunérée suivants les prix correspondants au bordereau des prix.

Tous les frais se rapportant a la signalisation, autres que ceux mentionnés au bordereau des prix seront réputés étre
inclus aux prix installation de chantier et signalisation.

Pour les travaux a réaliser intéressant la circulation publique, la signalisation a l'usage du public devra étre conforme
aux instructions réglementaires en matiére de signalisation provisoire de chantier.

Elle sera réalisée sous le contréle des services compétents par I'entreprise, ce dernier ayant a sa charge la fourniture
et mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation (panneaux, marquages au sol provisoires, etc.).
Lorsque la déviation de la circulation est nécessaire pour lI'exécution des travaux, I'entreprise aura a sa charge la
signalisation des itinéraires déviés.

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir les entrées et sorties des piétons et leur
assurer une voie de cheminement sur toute la zone de chantier.

Elle comprendra notamment la pose de panneaux indicateurs et de signalisation de sécurité, sur les voies existantes,
I'entrée et la sortie du chantier, la pose de panneaux schéma indiquant les itinéraires de déviation et l'existence du
chantier, la pose de panneaux de fléchage type « déviation conseillée » le long des itinéraires de déviation, la réalisation
du marquage au sol du rétrécissement des voies ainsi que la pose et le scellement au platre de tous panneaux de
signalisation conformes a la réglementation en vigueur au moment du chantier.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire installer d'office et aux frais de I'entreprise des lanternes, clotures et
dispositifs supplémentaires, ainsi que de la signalisation horizontale en cas de réalignement, s'il le juge nécessaire.

1.1.5 - BENNES DE CHANTIER

Localisation : ensemble de I'opération
L'entrepreneur devra la fourniture de bennes de chantier et I'évacuation des déchets dans les décharges agréées.
L'entrepreneur prendra en considération les points suivants :

e Nombre de bennes adaptées aux exigences de tri des déchets (gravats a base de béton, platre
et bois — métaux — plastiques).

e Protection contre le vent ou évacuation des gravats dés que les trois quarts de la benne sont
remplis.

e Toutes protections appropriées afin de protéger les personnes extérieures contre les projections
éventuelles de matériaux.

e Uniquement pour le présent titulaire
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Compris toutes sujétions d’amenée, de mise en place et de calage, de repliement en fin de chantier. Remarque : les
extérieurs devront étre remis en état lors des opérations de repli des installations de chantier (surfaces engazonnées,
surfaces revétues en enrobé...).

1.1.6 - REMISE EN ETAT DES ABORDS

Localisation : ensemble de I'opération

L'entrepreneur devra prévoir un forfait de remise en état des abords suite aux travaux pour pallier aux éventuelles
dégradations occasionnées aux bordures de trottoirs, voies d'acces, espaces verts, panneaux de signalisation...
Prestations complétes comprenant : les descellements, déposes, démolitions, ou évacuations des ouvrages dégradés
et leur remplacement a l'identique.

En ce qui concerne les espaces verts endommagés, une reprise des terres sera a prévoir avec une opération de
ratissage et de semis de gazon rustique. Par ailleurs, les voiries salies par les acces des véhicules, les travaux de
réfection et I'entreposage des matériaux seront nettoyés par tout moyen approprié afin de les rendre au maitre
d’'ouvrage dans leur état initial. Il y a donc lieu de ne pas sous-estimer ces prestations.

Remarque :au vu de la grande proximité avec la voirie, I'entrepreneur peut prévoir la dépose et la repose des
équipements génants. Dans tous les cas, I'entrepreneur devra reprendre I'ensemble des dégradations occasionnées
sur I'ensemble des abords (routes, canalisations, signalisations, constructions voisines...)
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1.2 - DEMOLITION

1.2.1- DEMOLITION DE CLOISON INTERIEURE

Localisation : ensemble de I'opération (RDC bas et RDC haut)

Dépose de cloisons et gaines techniques revétues ou non de faience ou d'un autre type de revétement. Les travaux
comprendront la dépose préalable des portes, trappes, ouvrages de menuiserie ou de serrurerie

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages
contigus conservés. Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour
permettre la dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements,
hachements, etc.

Les méthodes et les moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction de la
nature de l'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particuliéres
rencontrées.

Compris toutes sujétions d'exécution, d’enlevements des gravats en décharges agréées, de dressement propre des
tétes de mur conservées.

1.2.2 - DEPOSE DE FAUX-PLAFOND

Localisation : ensemble de I'opération
L'entrepreneur devra la dépose compléte des faux-plafonds du batiment, comprenant :

e Mise en place des protections nécessaires pour éviter les dégradations sur les surfaces

adjacentes.

e Vérification de 'état des faux-plafonds a déposer et identification des éventuelles contraintes

techniques.

e Dépose minutieuse des éléments de faux-plafond en veillant a ne pas endommager les éléments

conservés (notamment : tous les revétements muraux sont conservés)

e Démontage des ossatures, des fixations et des suspentes en respectant les regles de sécurité.
L'entrepreneur procédera méthodiquement avec le plus grand soin pour tout existant conservé, il devra réparation de
toute dégradation.

Compris toutes sujétions d'exécution, de protection des ouvrages conservés et denlevements des gravats en
décharges agréées.

1.2.3 - DEPOSE DE MENUISERIE INTERIEURE

Localisation : ensemble de I'opération

Dépose des menuiseries intérieures, y compris portes, fenétres, quincaillerie et accessoires de fixation. La dépose doit
étre réalisée de maniére soignée afin de préserver les parois attenantes.

L'entrepreneur procédera méthodiquement avec le plus grand soin pour tout existant conservé, il devra réparation de
toute dégradation.

Compris toutes sujétions d'exécution, de protection des ouvrages conservés et d’enlevements des gravats en
décharges agréées.

1.2.4 - DEPOSE DE SOL SOUPLE

Localisation : ensemble de I'opération

Dépose d’'un revétement de sol en sol souple de toute nature, de sous-couche, de plinthes compris le grattage de la
colle.

La dépose devra étre soignée car le support sera réutilisé dans le futur aménagement.

Compris toutes sujétions d’exécution, de protection des murs, d’enlévements des gravats en décharges agréées.
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1.2.5 - DEPOSE DE CARRELAGE

Localisation : ensemble de I'opération

Dépose d'un revétement de sol en carrelage de toute nature, de plinthes carrelées compris le grattage de la colle.
La dépose devra étre soignée car le support sera réutilisé dans le futur aménagement.

Compris toutes sujétions d’exécution, de protection des murs, d’enléevements des gravats en décharges agréées.

1.2.6 - DEPOSE DE FAIENCE

Localisation : ensemble de I'opération

Dépose d'un revétement mural en faience de toute nature, compris le grattage de la colle.

La dépose devra étre soignée car le support sera réutilisé dans le futur aménagement.

Compris toutes sujétions d’exécution, de protection des murs, d’enléevements des gravats en décharges agréées.

1.2.7 - CREATION DE BAIE

Localisation : ensemble des ouvertures de baies

Découpe par disque diamant ou tout autre moyen adapté a la nature du mur sollicité pour obtention d'une baie libre
en vue de créer une ouverture avec tableaux parfaitement dressés aux dimensions suivant plans. Compris toutes
sujétions d'enlevement des parements, de percement, d'étaiement, de linteau béton, de réfection des jambages et
des tétes de murs, de garnissage, de calfeutrement, de confection de seuil au droit de la baie etc...

Avant découpe, I'entreprise devra soumettre au Bureau de Contréle et a l'architecte les éléments de reprise des
descentes de charges.

Compris toutes sujétions d’enlevement et d'évacuation en dehors du chantier dans des décharges agréées.

1.2.8 - OUVERTURE DE TREMIE

Localisation : au droit des passages de gaines de ventilation et lanterneaux

L'entrepreneur devra la réalisation de trémie au droit des passages de gaines de ventilation dans le plancher.
Démolition soignée au droit des ouvrages existants conservés dans le projet. Tout ouvrage conservé qui sera dégradé
sera a remplacer dans son intégralité a la charge de I'entrepreneur.

La prestation comprends la réalisation de chevétre aprés la réalisation de l'ouverture.

Compris toutes sujétions d’enlévement et d'évacuation des déchets.

1.2.9 - CAROTTAGES

Localisation : Carottages pour les lots CVC et électricité

L'entrepreneur devra la réalisation de carottages, dans les planchers, les murs extérieurs et/ou de refends, nécessaires
au passage des réseaux CTA, EU/EV, de chauffage et électriques.

Des carottages de dimensions importantes devront étre réalisés pour le passage des gaines de ventilation.

Si la création de chevétres s'avérait nécessaire, cette prestation (qui fera l'objet d'une note de calcul soumise a
I'approbation du Bureau de Contrdle et du maitre d’ceuvre) serait due.

La prestation comprend la réalisation des carottages (6 carottages DN 600 dans les planchers) et scellements des
siphons de sol et caniveaux qui seront fournis par le lot carrelage.

Compris toutes sujétions de découpes, d'adaptations, de protections, d'étanchéité, de calfeutrement et d’évacuation
en décharges agréées. Le tout pour un parfait achévement.

1.2.10 — FORME DE PENTE

Localisation : Au droit du siphon de sol

CH COMPIEGNE NOYON Elément de mission DCE
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L'entrepreneur devra la réalisation de formes de pente pour I'évacuation des eaux de la douche de sécurité.

Piquage de la chape et reconstitution d’'une nouvelle avec forme de pente.

Evacuation des déchets en décharge agréée.

Formes de pente localisées en pointe de diamant & prévoir pour les siphons-cloches (dimensions indicatives 200x
200mm) a gérer avec le ragréage, le SEL et le sol souple

Compris toutes sujétions de mise ceuvre et de raccords soignés avec les siphons de sol.

1.2.11 - DEPOSE D’EQUIPEMENT DE TRANSPORT

Localisation : zone projet

Dépose d'une gare et rails assurant le transport de valisettes y compris quincaillerie et accessoires de fixation. La
dépose doit étre réalisée de maniére soignée afin de préserver les parois attenantes.

Dépose des rails jusqu’a la circulation. Prévoir une prestation de programmation du systéme.

L'entrepreneur procédera méthodiquement avec le plus grand soin pour tout existant conservé, il devra réparation de
toute dégradation.

Compris toutes sujétions d'exécution, de protection des ouvrages conservés et denlevements des gravats en
décharges agréées.

CH COMPIEGNE NOYON Elément de mission DCE
1252_DCE_LOT O1_DEMOLITION_MENUISERIES EXTERIEURES Page 8sur 1



IDONEIS - Architectes Ingénieurs Laon, Janvier 2025

1.3 - ETANCHEITE

1.3.1- SORTIE EN TOITURE POUR LE TRAITEMENT D’AIR

Localisation : Passage en toiture des gaines de CTA

L'entrepreneur devra la fourniture et pose, en coordination avec le titulaire du lot Plomberie/Chauffage/Ventilation, de
sorties en toiture pour le rejet de ventilation et amenée d'air (prévoir 2 diamétres 600 mm plus une crosse pour le
céble d’alimentation de la CTA).

La sortie de toit, en acier galvanisé, sera composée de :

- des costieres

- une plaque support de couverture équipée de quatre feuillards de fixation,

- un fat de raccordement de conduit.

- des relevés d’étanchéité

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, de percement de la couverture, de fixations, d'assemblages soudés ou
vissés, d'étanchéité, de calfeutrements, de renforts et d'accessoires.

1.3.2 - DOME D’ECLAIRAGE

Localisation : D6me de la pharmacotechnie

Fourniture et pose — selon prescriptions du fabricant — d'un déme d'éclairage a section carrée de dimensions
indicatives 120 x 120cm.

Il sera composé d’'une coupole double thermoformée, avec déme supérieur transparent et dome inférieur opale, non
gouttant sur costieres isolées droites permettant un relevé d'étanchéité d'une hauteur minimale de 15 cm.
Résistance aux chocs 1200 joules et barreaudage anti intrusion. Traitement anti UV. Classement au feu B-s1,dO. Ce
ddme sera muni d'un barreaudage anti chute, répondant aux recommandations en matiére de protection du personnel
évoluant sur les toits.

Coefficient de déperdition thermique : U = 2,8 W/m2 °C

Coefficient de transmission lumineuse : supérieur a 60 %

Facteur solaire inférieur ou égal a 0,36

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de fixations, d'assemblages soudés ou vissés, d'étanchéité, de
calfeutrements, de renforts et d'accessoires.
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1.4 — MENUISERIES EXTERIEURES

1.4.1 — DEPOSE DE MENUISERIES EXTERIEURES

Localisation : Chassis de la zac de production

Il est demandé a l'entrepreneur de procéder a la dépose compléte des ouvrants et dormants sans réemploi de
I'ensemble des blocs portes, chassis, impostes du batiment indiqués sur les plans.

Compris I'enlevement des volumes verriers ainsi que leur évacuation en décharges contrélées.

Compris toutes sujétions d’exécution de conservation des existants proches, la remise en état des existants dégradés
du fait de la dépose ou accidentellement, la reprise éventuelle des tableaux pour la pose des nouveaux ouvrages,
I'enlevement et I'évacuation dans décharges agréées

1.4.2 - CHASSIS VITRE FIXE DIMENSIONS 1.05M X 1.25M

Localisation : Chassis zac de production: 01a 03
Fourniture et pose dans un mur magonné d'un chassis vitré fixe.

Pose

La menuiserie sera posée en mur magonné en pose en applique. L'entrepreneur devra I'étanchéité a I'eau et a 'air avec
le mur magonné, qui sera notamment mise en ceuvre a l'aide de joint mousse de type compribande, de joint silicone
(couleur transparente ou proche de celle des menuiseries) et d’habillages de finition périphérique.

La menuiserie comprendra des dispositifs de gestion de la goutte d'eau avec de petites bavettes en partie basse, pour
que l'eau s'écoule vers I'extérieur.

Dormants et cadres
e Les dormants et les ouvrants (compris traverses et meneaux) seront en profils tubulaires extrudés en
aluminium laqué avec rupteur de pont thermique assemblés en coupe droite.
Les parcloses de vitrage seront posées du c6té intérieur avec une coupe d'onglet.
L'étanchéité sera obtenue par joints néopréne EPDM sur la périphérie extérieure et intérieure des ouvrants.
La menuiserie comprendra tous les calfeutrements d'étanchéité a l'eau et a l'air nécessaires.
Les drainages de traverses intermédiaires et basses seront protégés par des pare tempétes.
L'ensemble sera laqué RAL9016
L'ensemble devra étre résistant a I'effraction, de catégorie RC2.

Parties vitrées
Les parties vitrées seront réalisées avec du double vitrage a faible émissivité a gaz argon et a retardateur d’effraction
du type 44.2/16/4. Le vitrage sera clair et transparent. Un film ou un traitement de faible émissivité sera posé en face
F2 du vitrage, il sera suffisant pour atteindre les critéres suivants :

o Ug <11W/m2K,

e facteur solaire sw < 0.45,

e transmission lumineuse TL > 70 %

e intercalaire (couleur métallique ou similaire) ¥g < 0.039 W/m.K
Le titulaire devra vérifier et justifier que Uw < 1,5 W/m2K.

Classements
e AEV:A*3 E*4 V*A2,
e ACOTHERM: AC], THIO,

Travaux inclus

Les menuiseries respecteront les spécifications techniques des normes en vigueur en France.

Toutes les dimensions sont données a titre indicatif, I'entrepreneur doit prendre ses mesures sur site.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, de bavettes d’'étanchéité hautes et basses, d'habillages intérieurs selon
besoins, de fixations, d'accessoires, de calfeutrements et de finition, le tout pour le parfait achévement.

Se reporter aux DTU 37.1 et DTU 39.
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1.4.3 - BARRE ACCROCHE ECHELLE

Localisation : En fagade

Fourniture et pose d’'une barre d’accroche pour échelle avec pattes de fixations.

Longueur 60cm ; diam 25m

Finition thermolaquée.

Cette prestation comprendra toutes les sujétions de fixation par vis inox. Le tout pour un parfait achévement de
I'ouvrage.
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