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1/ DEFINITION DE L’OPERATION — LOTS — REGLEMENTATIONS

1.1 — Définition de I'opération

Le présent CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) a pour objet la description des prestations matérielles et
techniques nécessaires au réaménagement des locaux de 'UPMC au sein du Centre Hospitalier de Compiégne.
L’'attention des entrepreneurs est attirée sur le fait que les travaux seront réalisés en site occupé.

Il 'y a donc pas lieu de sous-estimer les contraintes d'exploitation, d’hygiéne et de sécurité qui seront présentes pendant
toute la durée des travaux.

1.2 — Intervenants dans cette réalisation

Maitrise de I'ouvrage :
hY
COMPIEGNE
L)
Centre Hospitalier Intercommunal

CHI COMPIEGNE NOYON
8 avenue Henri Adnot
60321 Compiégne

Maitrise d’ceuvre :

idonéis

architectes

ingénieurs
GRAND PARIS - Cité Descartes — 18, rue Albert Einstein — 77420 CHAMPS SUR MARNE T +33(0)1 4387 4507
HAUTS DE FRANCE / QUEST - 5, rue Eugéne Gazeau — 60300 SENLIS T +33(0)3 44 28 90 59
HAUTS DE FRANCE - 2, rampe St Marcel — 02000 LAON T +33(0)3 23226106
GRAND EST - 6, rue Saint Just — 51100 REIMS T +33(0)326 058390
GRAND LYON - 74, rue Maurice Flandin — 69003 LYON T +33(0)4 37 69 99 26

contact@idoneis.fr

Site internet : www.idoneis.fr

SARL D'ARCHITECTURE & D'INGENIERIE AU CAPITAL DE 150 000 € - RCS COMPIEGNE B 403 616 030 CODE NAF 7111Z - SIRET 403 616 030 000 58
N° ORDRE DES ARCHITECTES : S03360

1.3 — Caractéristiques du site

Adresse :

CH COMPIEGNE

8 avenue Henri Adnot
60321 Compiegne

1.4 — Décomposition des travaux en lots

Le marché public de travaux de cette opération est prévu en lots séparés : I'ensemble des prestations a réaliser a été
décomposé en 7 lots :

Lot 01 : Démolition - Menuiseries Extérieures

Lot 02 : Aménagements Intérieurs

Lot 03 : Peinture — sols souples

Lot 04 : Plomberie - CVC

Lot 05 : Electricité

Lot 06 : Cloisons panneaux sandwich

Lot 07 : Fluides médicaux
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1.5 - Documents contractuels

Seront documents contractuels pour I'exécution du présent marché public de travaux toutes les piéces constitutives du
présent CCTP complétées des documents de référence contractuels répertoriés dans les paragraphes ci-dessous.

1.6 — Autres documents de référence contractuels

Obligations contractuelles
Seront documents contractuels pour I'exécution du présent marché public de travaux tous les documents énumérés ci-
apres :

v' tous les documents DTU et les documents ayant valeur de DTU, qu'ils fassent I'objet d'une norme ou non, y
compris ceux qui n'ont pas fait I'objet d'un fascicule interministériel CCTG, et ceci par dérogation au Code de la
commande publique (les cahiers des clauses spéciales (CCS) des DTU sont également pleinement applicables),

v les regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par
I'AFAC et figurant sur la liste,

v’ tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages,

v’ toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou seulement
expérimentales.

Tous ces documents, y compris ceux publiés un mois avant la date de remise des offres, demeurent contractuels dans leur
intégralité. Par ailleurs, dans le cas ou un texte officiel serait modifié entre la date de signature du marché et I'exécution des
travaux, I'entrepreneur devra en avertir le Maitre de I'ouvrage et I'architecte en mentionnant les conséquences en découlant.

Connaissance des documents contractuels

L'entrepreneur est réputé connaitre parfaitement tous les documents contractuels visés ci-dessus.

Il devra, dans I'exécution des prestations de son marché, se conformer strictement aux clauses, conditions et prescriptions
de ces documents, complétant celles du CCTP.

Par documents de référence contractuels applicables aux présents marchés, il faut entendre tous les fascicules, additifs,
mémentos modificatifs, errata, etc., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle découlant des clauses du CCAG.

Réglementation technigue européenne
v' Directive 89 /106 / CEE concernant les " produits de construction ", transposée en France par le décret du n°® 92-
467 du 8 juillet 1992 : sans objet pour cette affaire,
v Regles "Eurocodes" : sans objet pour cette affaire,
v DTU avec statut de norme et normes EN peuvent étre exigées dans le CCTP.

Ordre de préseance

Dans le cas éventuel de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications du CCTP et les clauses
et prescriptions des DTU et des normes, il est précisé ce qui suit.

En ce qui concerne les DTU ou normes :

v’ pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux régles de mise en
ceuvre, a la coordination des travaux, aux régles de sécurité, etc., ce sont les prescriptions des DTU et des normes
qui prévaudront,

v" pour toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une influence
sur le caractére forfaitaire du marché, ce sont les clauses du CCTP et du CCAP qui prévaudront.

Pour ce qui est des textes "Consistance des travaux" ou autres textes ayant le méme objet, figurant dans les DTU, ce sont
toujours les spécifications du présent CCTP qui prévaudront.

Matériaux et produits hors domaine d'application des DTU / CCTG
Pour les matériaux ou procédés non traditionnels ou innovants qui n'entrent pas dans le cadre des documents
contractuels visés ci-dessus, I'entrepreneur devra se conformer strictement aux prescriptions et conditions des
documents suivants :

v’ avis technique ;

v agréments européens ;

v’ ou, a défaut, aux régles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.
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Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la procédure d'appréciation technique
d'expérimentation dite procédure ATEX pourra étre imposée par le maitre d'ouvrage.
Les frais de cette procédure seront a la charge de I'entrepreneur.

Documents réglementaires a caractére général
L'entrepreneur devra toujours respecter dans I'exécution de ses travaux ainsi que pour les installations et l'organisation de
chantier, toutes les lois et tous les textes réglementaires, dont notamment les suivants :

v" Code de I'urbanisme,

v Code de la Construction et de I'Habitation et Réglementation sécurité incendie ERP,

v" Code du Travail,

v’ textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers,

v’ reglement sanitaire départemental et/ou national,

v’ textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement,

v/ textes concernant la limitation des bruits de chantier,

v'|égislation sur les conditions de travail et I'emploi de la main-d'ceuvre,

v’ reglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du
chantier,

v’ tous les autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité, etc. ; ceux du

REEF édités par le CSTB (derniéere édition a jour), ceux de I'UTE...
v" NRA : Nouvelle réglementation acoustique (Décrets et arrétés du 28 octobre 1994 et du 9 janvier 1995).

Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Seront applicables a I'exécution du présent marché les lois, autres décrets, circulaires et autres textes officiels ayant trait a
la coordination sécurité, connus a la date précisée au CCAP ou, a défaut, celle découlant des clauses du CCAG.
L'entrepreneur sera tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes les demandes du
coordonnateur SPS concernant l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé sur les chantiers. Tous les frais en découlant seront réputés compris dans le montant de son marché.

1.7 - Organisation du chantier

Installations de chantier
L’entreprise titulaire du lot 1 devra délimiter les zones d'acces, d'approvisionnement et de stockage en garantissant la
sécurité des travailleurs et des tiers.

Panneaux d'affichage de chantier

L'entreprise titulaire du lot 1 aura a supporter les frais nécessaires a la mise en place de panneaux d'affichage suivant les
plans et documents fournis par le Maitre d'ouvrage. Ces panneaux seront mis en place dés I'ouverture du chantier et seront
maintenus en parfait état jusqu'a la fin des travaux.

Y devront figurer la nature des travaux, l'importance de I'opération, la date et le numéro du permis de construire ou de la
déclaration de travaux, les noms des entreprises travaillant sur le chantier avec leur raison sociale et leur adresse ainsi que
les indications concernant le Maitre d’'ouvrage, 'équipe de maitrise d'ceuvre et d'OPC, le bureau de controle et 'organisme
coordonnateur SPS. Maquette a soumettre au préalable avant exécution pour accord a I'architecte.

Tous ces renseignements seront lisibles depuis la voie publique.

Caractéristiques des panneaux : 1 panneau de chantier + 1 panneau de communication.

Dimensions : selon module de 2,00 m x 3,00 m. Pose comprenant tous supports et contreventements nécessaires.

Acces au chantier et frais de location

L'entreprise titulaire du lot 1 devra matérialiser I'accés au chantier. Prévoir une dizaine de panneaux fleches "ACCES
CHANTIER" & poser dés le début de I'opération et a déposer en fin de chantier. Chaque entreprise aura a supporter les
éventuels frais de location du domaine privé ou du domaine public, ainsi que les frais consécutifs aux permissions de voirie.
Ces frais feront partie du forfait.

Branchements de chantier
Voir les prescriptions contenues dans le rapport PGCSPS.
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Sécurité et hygiene sur le chantier

L'entreprise titulaire du lot 1 sera chargée de la sécurité générale du chantier. A cet effet, elle devra au début de son
intervention établir tous dispositifs nécessaires pour interdire 'acceés du chantier a toute personne étrangere au moyen
d’'une cléture et selon recommandations du PGCSPS.

En cours de travaux, cette méme entreprise devra la surveillance et I'entretien de ses dispositifs de protection. Elle devra
également le nettoyage des voies publiques de tous gravois ou déchets consécutifs a I'intervention des entreprises sur le
chantier.

Seront a la charge de chaque entrepreneur, les moyens de protection de ses ouvriers spécifiques au corps d'état qu'il
représente et ceci conformément aux textes réglementaires les plus récents.

La dépose et la remise en place des protections assurant la sécurité, lorsque les travaux les nécessiteront, seront a la
charge de chaque entreprise.

Sont a la charge de chaque entrepreneur la surveillance et la sécurité civile, lors des manceuvres des engins ou véhicules
qu'il utilise sur les voies publiques ou privées.

Le titulaire du lot 1 sera également chargé de la propreté et de I'hygiéne sur le chantier. Un nettoyage hebdomadaire sera
a prévoir, il fera partie intégrante du marché. S'il le juge utile, le maitre d’'ceuvre pourra exiger des nettoyages
complémentaires et ceci sans incidence financiére sur le marché de I'entrepreneur.

Enfin, toutes les entreprises établiront les PPSPS conformément a la réglementation en vigueur et dans les délais indiqués
dans le calendrier prévisionnel général d'exécution.

Constat contradictoire
Deés la remise, par le maitre d'ouvrage aux entrepreneurs, des espaces a aménager, ces derniers doivent faire réaliser,
contradictoirement a I'établissement, un constat avec photographies a I'appui si nécessaire, portant sur :

v/ I'état du terrain et de ses abords, bordures de trottoirs, voies, trottoirs, murs de cl6ture, clbtures existantes,

v’ I'état des espaces qui ne sont pas visés dans le présent projet mais dont 'acces est emprunté par les entreprises.
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1.8 — Dépenses d’investissement et d’entretien

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiére colonne du tableau ci-aprés sont réputées rémunérées par les
prix du marché de travaux conclu avec I'entrepreneur chargé du lot précisé dans la seconde colonne dudit tableau.

NATURE DES DEPENSES (liste non limitative) LOT
nettoyages des aires de stockage des matériaux et des voiries et des abords
dispositifs d'évacuation des gravats et déchets
base vie (voir CCTP lot 1)
raccordement de la base vie en électricité depuis le coffret fourni par le lot ELECTRICITE, en
eau depuis le sous-compteur posé par le lot PLOMBERIE, et raccordement des sanitaires du
chantier au réseau EU/EV existant
signalisation du chantier a I'égard de la circulation publique
cf. rapport PGCSPS

réseaux EP provisoires en attente du raccordement d'une nouvelle couverture Sans objet
branchements d’eau provisoire, sous-compteur et raccordements divers
attente en eau sur le chantier 04
cf. rapport PGCSPS

coffret forain de chantier

branchements électriques provisoires, sous-compteur et raccordements divers

coffrets électriques sur le chantier (prévoir plusieurs coffrets en fonction des zones de travail),
éclairage provisoire sur le chantier

installations provisoires de chauffage selon besoins du chantier

cf. rapport PGCSPS

D NANININ

01

AN N NN NI NN

05

AN

1.9 — Dépenses de consommation et autres

Compte-prorata
Font I'objet de dépenses imputées au compte prorata, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la

charge d’une entreprise déterminée, les dépenses indiquées ci-apres :

v' le cas échéant : frais de chauffage,

v’ frais de remise en état des ouvrages existants a conserver dans le cadre du chantier (réseaux d’eau, de courants
forts et de courants faibles, chassis vitrés, voies d'acces, bordures et trottoirs, éléments de second ceuvre) en cas
de dégradation et lorsque le responsable n'est pas connu,

v’ frais consécutifs aux dispositions d'urgence a prendre pour pallier des accidents climatiques,

v’ frais consécutifs a la dégradation accidentelle ou non des ouvrages existants de toute nature (réseaux d'eau, de
chauffage, courants forts et courants faibles, éléments de structure et de second ceuvre, voies d'acces, bordures
et trottoirs, etc...) qu'ils soient apparents, cachés ou noyés dans les ouvrages (exemple : réseaux noyés dans
dalles de plancher, poteaux, éléments préfabriqués...).

La gestion du compte prorata sera a la charge de I'entreprise générale, ou de I'entreprise mandataire du groupement
d'entreprises, ou du titulaire du lot 1 en cas de lots séparés (voir CCA). Le gestionnaire procédera au réglement des
dépenses correspondantes, mais il pourra demander des avances aux autres titulaires et établir autant de conventions de
droit privé qu'il jugera utiles de conclure avec ces autres entrepreneurs pour se faire régler rapidement les montants des
dépenses engagés. Ces conventions resteront toutefois totalement indépendantes au présent marché de travaux et ne
pourront en aucun cas étre réputées contractuelles dans le cadre de celui-ci. En fin de chantier, il effectuera la répartition
des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chague entreprise.

NOTA : chaque entrepreneur reste responsable de ses ouvrages pendant la durée des travaux et ce, jusqu'a la réception.
La répartition des frais relatifs aux dépenses de consommation et autres précisées précédemment se fera sur la base
suivante :
v/ 100 % a répartir entre les entrepreneurs proportionnellement aux montants de leurs marchés (apres décompte
final).
En cas de différend, la maitrise d'ceuvre se réserve le droit d'arbitrer de fagon autoritaire et définitive la répartition de ces
dépenses.
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Les autres types de dépenses (frais d’exploitation des ascenseurs de chantier, frais de réparations et de remplacement des
fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou détournés lorsque I'auteur de ces agissements ne peut étre clairement
identifié) ne seront pas gérées ni méme arbitrées par la maitrise d'ceuvre.

NOTA : chaque entrepreneur reste responsable de ses ouvrages pendant la durée des travaux et ce, jusqu'a la réception.

1.10 — Dépenses réputées comprises dans le marché

Les incidences financiéres consécutives aux travaux réalisés le week-end, en heures supplémentaires, en heures
de nuits... nécessaires pour respecter des contraintes spécifiques (e.q. : bruit) et les délais d'exécution, sont
réputées comprises dans les prix des prestations ; aucun supplément ne pourra étre demandé par les entreprises.

1.11 — Prescriptions controleur technique et coordonnateur SPS

L’entrepreneur sera tenu de chiffrer les prestations complémentaires éventuelles (non prévues dans les différents articles
du CCTP) et/ou celles demandées dans le rapport du contréleur technique ainsi que celles établies dans le PGCSPS (si
les prescriptions de ces derniers modifient les prestations prévues initialement par la maitrise d’ceuvre).
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2/ SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS -
ETABLISSEMENT DE L’OFFRE

2.1 — Prestations a la charge de I'entreprise (réputées comprises dans I’'offre
globale des entrepreneurs)

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

v la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché,

v’ 'établissement des plans de réservation et des plans de chantier,

v’ |'établissement des plans d'exécution,

v’ tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage nécessaires a la réalisation des travaux ainsi que
tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans et protections diverses nécessaires pour assurer la
sécurité des personnes et des biens,

v’ tous dispositifs (écrans, baches etc...) destinés a limiter les déperditions thermiques des parties de batiment en
exploitation chauffées et ouvertes pour les besoins du chantier ainsi que tous dispositifs nécessaires pour limiter
les propagations de poussiéres (extracteurs le cas échéant) et d'éclats de matériaux de toute nature,

v tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux

documents contractuels,

la fixation par tous moyens de leurs ouvrages,

I'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux,

la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de

leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception,

v la mise a jour ou I'établissement de tous les plans de récolement pour étre remis au maitre de l'ouvrage a la
réception des travaux,

v la remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des

installations et équipements,

le cas échéant : la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et dans I'éventuel compte prorata,

tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et

compléte des travaux.

ANANIN

AN

2.2 — Connaissance des lieux

L’entrepreneur est réputé, par le fait d'avoir remis son offre :
v/ s'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux et avoir pris parfaite connaissance de la
nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulieres qui y sont attachées
v’ avoir pris connaissance des possibilités d'acces, de stockage des matériaux, des disponibilités en eau,
en énergie électrique, etc. et avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou
obligations.
En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant, en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité
et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance gquelconque a ce sujet
pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.
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2.3 — Démarches et autorisations

Il appartiendra a I'entrepreneur, d'effectuer en temps utile, toutes les démarches et toutes les demandes
nécessaires — aupres des services techniques — pour obtenir toutes les autorisations, instructions, accords...
nécessaires a la réalisation des travaux (e.g. : permis feu).

Délai d'instruction a prendre en compte : 1 semaine.

2.4 — Liaisons entre les différents corps d'état.

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et
pendant I'exécution des travaux.

L'entrepreneur titulaire du lot 1 prendra contact avec tous les corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui
concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une incidence sur la réalisation des travaux
(respect de certaines exigences : contraintes dimensionnelles, exigences esthétiques...).

Chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires a
la bonne exécution de ses prestations.

Chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d'état dont les travaux seront liés aux
siens.

Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec ses partenaires intervenant sur le chantier, dans le cadre
de la coordination d'ensemble.

Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution des travaux des différents
corps d'état en parfaite liaison entre eux.

Chaqgue entrepreneur devra prendre connaissance de tous les CCTP de tous les corps d'état et ne devra en aucun cas, ni
a aucun moment faire état de ne pas les avoir consultés ou de les ignorer.

De fagcon générale, pendant la durée du chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de

renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des renseignements, ou
des plans, ou des dessins nécessaires aux autres corps d’état pour la suite de leurs travaux.

2.5 — Etablissement de I'offre

Le présent CCTP est l'indication générale des travaux a exécuter. Les piéces écrites et graphiques de ce dossier forment
un ensemble indissociable. De fait, tout élément non décrit mais porté aux plans est exécutoire et réciproquement.
L’entreprise doit en tenir compte dans sa proposition de prix.

Il est entendu que le prix global de chaque corps d'état doit comprendre tous les travaux qui ont pu échapper au détail de
la description et qui en sont le complément indispensable au parfait achévement de I'ouvrage, y compris dans le cas de
travaux dans les constructions existantes. Aucune demande de supplément ne sera retenue sauf en cas de démoalitions,
faisant I'objet d'ordres formels et écrits. Les prestations non décrites mais techniquement nécessaires aux ouvrages seront
chiffrées dans le poste DIVERS.

Enfin, les entrepreneurs sont tenus de vérifier soigneusement toutes les cotes du plan et d'en signaler les erreurs
éventuelles a I'Architecte apres avoir pris connaissance des lieux, des plans et exigences du présent CCTP.

En cas d'incertitude et au moins 10 jours avant la date de remise des offres, ils devront demander a I'Architecte tous
renseignements et précisions utiles. lls ne pourront donc, en aucun cas, arguer d'oublis, d'omissions ou d'erreurs apres la
notification des marchés.

Le DPGF sera établi en suivant la trame du CCTP et rappellera impérativement les numéros d'articles correspondants.
L'entrepreneur devra répondre obligatoirement selon la trame fournie ainsi que pour les articles en option sous peine de
nullité de son offre.

NOTE IMPORTANTE : Au cours du présent CCTP, certains matériels et matériaux sont désignés comme minimum de
qualité. Dans son engagement sur le projet de base, I'entrepreneur devra obligatoirement chiffrer avec ces matériels et
matériaux.

Réaménagement des locaux de 'UPMC Elément de mission DCE
CHI COMPIEGNE NOYON Page 11 sur 23

1252_DCE_GENTCE_ind00




IDONEIS — ARCHITECTES INGENIEURS Laon, Janvier 2025

Spécifications particulieres aux travaux dans I'existant :

Echafaudages, agrés, protections...
Les prix du marché comprennent implicitement tous les échafaudages, agrés, etc., nécessaires pour réaliser les travaux,
ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans et tous autres nécessaires pour assurer la sécurité.

Bruits de chantier

Compte tenu des conditions du chantier, il devra étre apporté une attention particuliére aux bruits de chantier.

Les entrepreneurs devront veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées par la
réglementation, et ils auront & prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Stockage de matériaux sur les planchers existants

Aucun stockage de matériau et aucun atelier de chantier ne devra étre établi sur les planchers existants. En ce qui
concerne le stockage de matériaux a court terme, qui est pour certains travaux indispensable a I'avancement normal des
travaux, il appartiendra a I'entrepreneur de prendre toutes dispositions pour éviter que les planchers existants ne
prennent une fleche.

Prescriptions particuliéres aux travaux dans I'existant
Pour I'exécution des travaux prévus dans le CCTP, I'entrepreneur du lot 1 devra prendre toutes dispositions et
précautions nécessaires pour éviter tous désordres aux ouvrages existants.
Il devra notamment :
v' exécuter tous étaiements et étrésillonnements avant les travaux,
v’ procéder aux reprises par petites parties,
v' obtenir un serrage parfait des nouvelles magonneries sous celles existantes par mise en ceuvre de coins de
serrage ou par tout autre procédé.
Il est bien entendu que I'entrepreneur aura a supporter toutes les conséquences de désordres qui apparaitraient sur les
ouvrages existants en cours d'exécution des travaux ou aprés finition de ceux-ci.
Tous les frais consécutifs aux prescriptions du présent article font intégralement partie du prix forfaitaire du lot 1.

Maintien en état des voies, réseaux...

L'entrepreneur du lot 1 sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clotures, et installations de toute
nature, publics ou privés, dégradés par les travaux du chantier. Il devra de ce fait, faire procéder a tous travaux de
réparation, de réfection ou de nettoyages nécessaires.

Ledit entrepreneur ne saurait se prévaloir a I'encontre de la responsabilité du présent article, des renseignements qui
pourraient étre portés aux diverses piéces du dossier de consultation qui sont réputés n'étre fournis qu'a titre indicatif. I
sera tenu de les vérifier et de les compléter a ses frais par tous sondages nécessaires.

L’entrepreneur susvisé fera, le cas échéant, son affaire de la répartition des frais découlant des obligations du présent
article, entre les différents entrepreneurs intervenant sur le chantier en fonction de leur responsabilité quant a la cause
de ces frais.
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3/ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES A TOUS LES
LOTS — CHANTIER

3.1 — Plans d’exécution et de synthése

Les plans d'exécution des ouvrages ainsi que ceux de synthése sont a la charge de I'entrepreneur (ainsi que I'établissement
des plans de fabrication et de mise en ceuvre sur chantier).

Précisions : les plans d’exécution ne sont pas des schémas de principe ; ni des plans de fabrication. lls refletent la réalité
des ouvrages a inscrire dans un environnement existant. lls sont c6tés avec le maximum de précisions et distinguent
nettement les diverses natures de matériaux a mettre en ceuvre. Ces plans et ces dessins doivent faire apparaitre tous les
détails de I'exécution, notamment :

les dimensions des ouvrages,

les formes et profils des éléments constitutifs,

I'emplacement, le nombre, la référence des articles, des matériaux et des fournitures prévus,

les détails d’assemblage et de fixation,

les dimensions des réservations a prévoir,

les mode de calfeutrements, d'étanchéité, les modéles et types de joints employés,

les détails des habillages,

et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

Il est rappelé & ce sujet que les dimensions des ouvrages indiquées aux plans et dans le présent CCTP sont des dimensions
indicatives, les dimensions précises des ouvrages sont & déterminer par I'entrepreneur et & soumettre a 'architecte pour
visa.

A SANENENENENENEN

L'entrepreneur sera tenu de fournir également :
v' les fiches produits,
v"les notes de calculs,
v"son programme d'intervention (planning d’exécution détaillé avec contraintes d’enclenchement des différents corps
d'état) et les modes opératoires de réalisation des travaux par rapport a la sécurité des travailleurs sur chantier et
a celle des tiers.

3.2 — Reqgles d’exécution générales

Aucune malfagon ne sera tolérée. Il n'y aura pas lieu d’'exécuter des prestations au rabais ou de qualité médiocre. Tous les
travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art, avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques
et pratiques en usage.

A ce suijet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé d'elles un travail absolument parfait et répondant en
tous points aux régles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les
difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre ou de tout ouvrage qui ne correspondrait pas aux
plans et descriptions du CCTP et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entreprise,
de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état. Dans ce contexte,
aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre conformément
aux prescriptions de I'Avis Technique.

Enfin, la réalisation du présent projet dans les délais demandés doit étre I'objectif commun de tous les entrepreneurs. De
fait, il sera fait abstraction de tout comportement visant & privilégier les seuls intéréts personnels.

3.3 — Prescriptions relatives aux travaux dans I'existant

3.3.1 - Protection des existants (matériaux, matériels et équipements) et des ouvrages neufs

Lors de toute exécution de travaux — qu'il s'agisse de démolitions ou de travaux neufs -chaque entrepreneur devra prendre
toutes dispositions et toutes précautions utiles pour assurer dans tous les cas, la conservation sans dommages des
ouvrages (matériaux, matériels et équipements) existants contigus ou situés a proximité ou récemment executés.
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Ces prescriptions s'entendent pour les ouvrages extérieurs et intérieurs.
Devront particulierement étre protégés :
V' les revétements de sols,
V' les structures métalliques,
v"les cloisons a parement fini,
v' les appareils d'éclairage et réseaux électriques et de chauffage...
Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux.
lls pourront étre selon le cas, des planchers et baches de protection rapportés, des recouvrements par films plastiques, des
écrans anti-poussiéres, des films verticaux collés, et tous autres dispositifs s'avérant nécessaires.
Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée nécessaire. Le maitre
d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par I'entreprise lui semblent insuffisantes, d'imposer des
mesures de protection complémentaires.
Chaque entrepreneur devra mettre en place les protections nécessaires pour I'exécution de ses propres ouvrages.
Les ouvrages de protection commune seront a mettre en place par I'entrepreneur du lot 1.

3.3.2 - Configuration des existants

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre strictement
indicatif et non contractuel. Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité, a la totalité des
relevés complémentaires qui lui sont nécessaires.

3.3.3 - Echafaudages, matériels et protections nécessaires & I’exécution des travaux neufs

L’entrepreneur devra mettre en place toutes les installations de protection des personnes et de sauvegarde des ouvrages
qu'il jugera nécessaires, ainsi que celles demandées le cas échéant par le M.

Ces installations pourront étre par exemple les suivantes (liste non exhaustive) :

garde-corps et garde-gravois,

platelages de protection,

tunnels de protection pour le passage de personnes,

écrans et autres dispositifs anti-poussiéres,

baches de protection contre la pluie,

protections rigides pour revétements de sols et pour marches d’escaliers...

« Les équipements et matériels de travail devront répondre aux normes en vigueur en France. lls doivent étre en régle du
point de vue de contréle périodique réglementaire et obligatoire.

Les échafaudages doivent faire I'objet de réception par I'entreprise titulaire de la pose, ainsi que toutes celles qui seront
amenées a |'utiliser. Une vérification apres chaque pose ou repose est & prévoir par un organisme agréé qui remettra un
PV de vérification ».

AN NENENE NN

3.3.4 — Prestations diverses

L’entrepreneur devra :
v’ les études techniques, si elles ont lieu d’étre (ex : surélévation d'un plancher technique, consolidation d'ouvrage
existants...),
v' les présentations d'échantillons de tout type pendant la phase de préparation,
v’ réceptionner les supports sur lesquels il est amené a effectuer des travaux en envoyant un mail au ME et au MOA
(aucun retour écrit de la part de I'entrepreneur signifiera que les supports sont réceptionnés).

De plus, il est admis pour le lot 1 que I'entrepreneur devra :
v’ Le trait de niveau dés qu'il pourra étre réalisé (compris entretien et nouveau(x) tracage(s) s'il venait a disparaitre),
v’ Les étaiements de tout ouvrage,
v’ Les réservations, percements, rebouchage, scellements et raccords sur toute sorte de murs, sols, dalles, plafonds
et de toutes sortes de dimensions. Pour autant, si une entreprise demande ce type d'opération en dehors de la
période de préparation alors I'entreprise demandeuse devra cette prestation.
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3.4 — Prescriptions relatives aux travaux de dépose et de démolitions

3.4.1 - Obligations de I'entrepreneur et responsabilités

Les entrepreneurs devront respecter tous les réglements et décrets généraux ou particuliers, applicables en matiére de
démolition. Toutes mesures devront étre prises pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers et des travailleurs en
activité sur le chantier. Se reporter aux prescriptions du coordonnateur SPS.

Les entrepreneurs demeureront responsables des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les travaux de
démolition sur le chantier ou a des tiers, voiries, réseaux publics, etc.

De plus, il est bien entendu qu'ils seront tenus a la réparation et a la remise en état sans indemnité de tous les dommages
causés par le fait de leurs travaux.

lls seront également responsables de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un manque de
protection ou de signalisation de leur fait.

En aucun cas, le maitre de 'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou des dégradations liés au chantier
et survenus a des tiers.

3.4.2 - Conditions particulieres d’exécution des travaux de démolition

L’entrepreneur pourra étre tenu de respecter une modification des horaires de travail - en ce qui concerne les
travaux de démolition — en fonction des contraintes d’activité imposées sur le site. Cette mesure restera toutefois
exceptionnelle.

3.4.3 — Coupures de branchements

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les organismes concernés pour toutes les
demandes de coupures des branchements en eau, en électricité et éventuellement en gaz.

3.4.4 — Méthodes et moyens

v Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus.

v’ Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes nécessaires pour permettre la dépose, tels que les
descellements, le démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, les coupements, les hachements, etc.

v Les méthodes et les moyens de dépose et de démolition seront laissés au choix de I'entrepreneur, qui devra les
définir en fonction des critéres suivants :

e nature des ouvrages a déposer et a démolir,

o emplacement de ces ouvrages,

e contexte environnant ces ouvrages et toute autre condition particuliere d’exécution rencontrée.
Préalablement a chaque intervention, les moyens devront étre soumis a I'approbation de I'architecte et a celle du contrdleur
technique.

v Les prix des déposes et des démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres agres
necessaires, ainsi que l'utilisation de tous matériels (tels que marteaux piqueurs, scies a disques...).

3.4.5 - Bruits de chantier

Compte tenu des conditions du chantier, il devra étre apporté une attention particuliere aux bruits de chantier.
Les entrepreneurs devront veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées par la
réglementation, et ils auront a prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

3.4.6 — Matériaux et matériels de récupération

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en provenance
des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements seront éventuellement définis au début des travaux. lls seront & déposer avec
soin, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans I'enceinte du chantier aux emplacements qui lui seront indiqués en temps
utile.

En dehors de ces matériaux récupérés et ranges, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de son
choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou
non, seront acquis a I'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré aprés enlévement du chantier.
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3.4.7 - Sortie et enlevement des matériaux de démolition et gravois

Tous les travaux issus des démolitions et des déposes comprennent — sauf spécifications contraires explicites — le
ramassage, la descente ou la montée et la sortie hors de la construction, le chargement par tous moyens en camions
bennes et I'enlévement hors du chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Lieu de dépdt au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a sa charge.

Il sera formellement interdit de faire brller sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des
démolitions.

3.4.8 - Bennes pour gravois de démolitions et déchets de chantier

Il devra &tre mis en place sur le site des bennes de tri sélectif pour recevoir les gravois, métaux, plastiques et autres déchets
en provenance des démolitions et des travaux.

Ces bennes devront étre remplacées au fur et @ mesure de leur remplissage.

Ces bennes seront a installer aux emplacements a définir pendant la période de préparation.

L'installation et le remplacement de ces bennes seront a la charge des entreprises désignées au chapitre 1 paragraphe 8
"Dépenses d'investissement et d'entretien".

3.4.9 - Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voiries, trottoirs... du domaine public devront toujours étre maintenus en parfait état
de propreté. En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur pourrait subir sur ses créances les consequences de
ses agissements.

3.5 — Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

3.5.1 — Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours neufs et de premiére
qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels quiils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer l'aspect des
ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a l'avis technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des
matériaux et produits fabriqués titulaires d'un avis technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

3.5.2 — Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de refuser
I'emploi de matériaux ou composants préconises par le maitre d'ceuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité.
Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a l'appui.

3.5.3 - Agréments — Essais — Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un avis technique du CSTB, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux titulaires de cet avis technique et il devra toujours étre en mesure, a la demande du maitre
d'ceuvre, d'en apporter la preuve. L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d'ceuvre, les
procés-verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélévements,
qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

3.5.4 - Conformité a la réglementation Sécurité Incendie

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation Sécurité Incendie, les entrepreneurs devront assurer
et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le PV d'essai au feu du
matériau ou produit concerné.
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3.5.5 - Stockage de matériaux sur planchers existants

En ce qui concerne le stockage de matériaux a court terme, qui est pour certains travaux indispensable a I'avancement
normal des travaux, il appartiendra a I'entrepreneur de prendre toutes dispositions pour éviter que les planchers existants
ne prennent une fleche.

3.5.6 - Etudes techniques

L’entrepreneur sera tenu de faire établir toutes les études ou épures qui lui seraient demandées. Ces derniéres seront
impérativement effectuées par des ingénieurs et techniciens spécialisés.

3.5.7 — Echantillons

L'entrepreneur est tenu de fournir, dans un délai d’'une semaine (aprés la formulation de la demande), tous les échantillons
d'appareillage, de matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre. Aucune commande de matériel
ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que I'acceptation de I'échantillon correspondant,
n‘aura pas été validée par le maitre d'ceuvre.

3.5.8 — Eléments modéles

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour le justifier,
le maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un élément a titre de
modele.

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit &tre mis en place a son emplacement définitif, soit
posé au sol sur un support adéquat. Ce modele servira a la mise au point définitive de I'ouvrage considéré, et I'entrepreneur
devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé par un modéle
conforme. La présentation de ce modele devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre lors de la demande.

3.6 — Prescriptions relatives aux travaux neufs

3.6.1 — Dimensions des existants

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre strictement
indicatives et non contractuelles. Les entrepreneurs sont réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le site au
contréle des dimensions des ouvrages de leur lot.

Au moment des travaux, |'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité, a la totalité des levés de cotes qui lui sont
necessaires.

3.6.2 - Etudes techniques

Les entrepreneurs seront tenus de faire établir toutes études ou épures qui leur seraient demandées. Les études de béton
armé, de charpente, de plomberie, de réseaux, de chauffage VMC, d'électricité, etc. seront impérativement effectuées par
des ingénieurs et techniciens spécialisés.

3.6.3 — Traits de niveau

Au fur et a mesure de l'avancement des travaux, I'entrepreneur du lot 1 devra, a ses frais porter a l'intérieur sur les murs et
cloisons, et apres I'exécution des enduits, le niveau +1 m fini au-dessus de tous les planchers et ce, autant de fois qu'il sera
nécessaire et a tous les emplacements nécessaires aux autres corps d'état. Il est bien spécifié que ces traits de niveau
seront a tracer par le lot 1 également aprées exécution des enduits platre ou enduits minces exécutés par d'autres corps
d'état.

3.6.4 — Echantillons

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de
matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un
chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution.

lls seront entreposés par les entrepreneurs dans une salle réservée et fermée a clé. Les échantillons seront inscrits sur un
registre fourni par I'entreprise de 1 et seront systématiquement numérotés par les dépositaires. Le registre comportera une
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case réservée a la signature du maitre d'ceuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les
spécifications des piéces du dossier, et une case réservée pour la signature du maitre de l'ouvrage qui manifestera ainsi
son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que I'acceptation
de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par la signature du maitre d'ceuvre.

3.6.5 — Eléments modéles

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour le justifier,
le maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un élément a titre de
modele.

Cet élément pourra étre, en fonction de l'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement définitif, soit posé
au sol sur un support adéquat. Ce modéle servira a la mise au point définitive de I'ouvrage considére, et I'entrepreneur
devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé par un modéle
conforme. La présentation de ce modele devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre lors de la demande.

3.6.6 — Réception des supports

Tout entrepreneur qui exécute un travail s'appliquant sur une partie d'ouvrage réalisée par un confrére, du fait méme qu'il
entreprend sans réserve son propre travail, reconnait la bonne exécution, I'aplomb, I'implantation, le niveau et la possibilité
d'application correcte de ses matériaux. Une réception de support sera réalisée en bonne et due forme et un procés-verbal
de réception sera rédigé.

En conséquence, il est stipulé que chaque entreprise sera solidairement engagée pour la totalité des finitions.

3.6.7 - Echafaudages, matériels et protections nécessaires a I’exécution des travaux neufs

Chaque entrepreneur devra mettre en ceuvre et a sa charge les matériels de levage et les échafaudages nécessaires a
I'exécution de ses propres travaux.
Il devra également mettre en place toutes les installations de protection des personnes, de sauvegarde des ouvrages neufs
qu'il jugera nécessaires ainsi que celles demandées le cas échéant par I'architecte.
Ces installations pourront étre par exemple les suivantes (liste non exhaustive) :
garde-corps et garde-gravois,
platelages de protection,
tunnels de protection pour le passage de personnes,
écrans et autres dispositifs anti-poussiéres,
baches de protection contre la pluie,
protections rigides pour revétements de sols et pour marches d'escaliers...
Tous les frais consécutifs aux prescriptions du présent article feront implicitement partie du prix du marché et seront a la
charge des entreprises dans les conditions suivantes :

v' les frais de protection propres a un corps d'état seront a la charge de ce corps d'état,

v’ les frais de protections communes seront a la charge de I'entreprise titulaire du lot 1 conformément aux dispositions

prévues au « chapitre 1.8 — Dépenses d'investissement et d’entretien ».

Tous les frais découlant d'une dégradation accidentelle ou non des ouvrages neufs seront a la charge de I'entreprise
responsable de la dégradation. Si le responsable n'est pas clairement identifié, les clauses prévues au « chapitre 1.9 —
Dépenses de consommations et autres » s'appliqueront automatiquement.

NSANANENENEN

3.6.8 — Etaiements - Etrésillonnements...

L’entrepreneur devra prévoir et mettre en ceuvre a sa charge tous les étaiements, étrésillonnements, etc. et éventuellement
butonnages nécessaires a la réalisation des travaux.

Dans le cadre de sa responsabilité pleine et entiére, il lui incombe de déterminer le principe ainsi que la nature, les
dimensions et les emplacements des dispositifs a mettre en ceuvre pour obtenir des résultats garantis.

Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou en métal, de sections suffisantes pour prendre en compte les
surcharges et contraintes rencontrées.

Avant mise en place, I'entrepreneur devra s'assurer que les sols d'appui des dispositifs d'étaiements sont aptes a supporter
les surcharges apportées.

Dans le cas contraire, il aura a prendre toutes dispositions quelles qu’elles soient pour remédier a cet état.

Pour tous ces étaiements, I'entrepreneur aura a sa charge :
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v I'amenée, le montage (ou descente) et la mise en place ;

v lalocation pendant la durée nécessaire ;

v la dépose, la descente (ou montage) et le repliement ainsi que la fourniture de tous accessoires nécessaires tels
que boulons, tiges filetées, étriers, cordages, cables, etc.

3.6.9 — Travaux de reprises en sous-ceuvre de fondations, de murs...

Pour les éventuelles reprises en sous-ceuvre, il appartiendra a I'entrepreneur d'étudier les solutions techniques d’exécution
possibles dans le cas considéré.

Il soumettra les solutions envisagées a I'approbation de I'architecte et du contréleur technique. Pour autant, il demeurera
responsable de ses travaux.

3.6.10 — Réservations — Percements — Rebouchages - Scellements — Raccords...

Prescriptions générales

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations,
scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages.
Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, tous les percements, passages, trous, gaines,
etc., devront étre exécutés par I'entrepreneur du lot 1

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes dispositions afin
de faire prévoir tous les percements, réservations ou autres nécessaires a la bonne exécution de leurs ouvrages par le
titulaire du lot 1.

Dans les autres magonneries, tous les trous, percements, saignées, etc., seront exécutés par les entrepreneurs des corps
d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc., seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné.

Percements dans magonneries et ouvrages autres que béton

Les percements dans tous les murs en magonnerie ainsi que dans les cloisons et les ouvrages autres qu'en béton seront
exécutés par les entrepreneurs concernés.

Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis a des contraintes importantes, I'entrepreneur devra obtenir
I'accord du maitre d'ceuvre avant d'exécuter ces percements.

Tranchées, gaines dans maconneries et cloisons

Mémes prescriptions que pour les percements.

Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur supérieure a la demi-
épaisseur de la cloison brute.

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la paroi opposée
du matériau creux.

Scellements

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans les scellements
sont interdites.

Dans le cas de scellement dans parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra dans la mesure du possible,
étre réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au plétre, les scellements se feront au platre.

Les scellements devront toujours étre arasés de 10 mm environ en retrait du nu fini, afin de réserver I'épaisseur nécessaire
pour le raccord.

Rebouchages
Mémes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux a employer et I'arasement.

Fourreaux

Les fourreaux seront soit en tube acier prépeint anti-corrosion, soit en PVC, soit en inox.

lls seront de diametre immédiatement supérieur a celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf cas ou pour des
raisons de dilatation, un jeu plus important doit étre prévu.

Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a I'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15 mm.

Dans tous les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de I'ouvrage dans la mesure du
possible, mais en aucun cas, il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu fini de l'ouvrage.
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Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparant deux locaux privatifs, 'espace entre le tuyau et le
fourreau devra étre calfeutré par un matériau souple adéquat, assurant l'isolement phonique.

Raccords

Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements (maconnerie, platrerie,
carrelage, revétements minces, peinture, etc.).

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné.

La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de reprise ne devra
étre visible, etc.

Remarqgues particulieres concernant les ouvrages en béton et béton armé
Dans le cas ou par suite de modifications intervenues aprés réservations, des percements seraient nécessaires dans des
ouvrages en béton ou béton armé, ils pourront étre réalisés sous réserves de répondre aux conditions suivantes :

v accord de lingénieur chargé des études de béton armé et le cas échéant, du bureau de contrdle et de

I'entrepreneur du lot 1

v’ exécution par I'entrepreneur du lot 1

v’ exécution dans le cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut.
Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton armé devront étre réalisés avec un béton d'un dosage équivalent
acelui du béton exécuté. Dans le cas ou un entrepreneur procéderait a des rebouchages ne répondant pas a cette condition,
ces rebouchages seraient démolis et refaits par I'entreprise du lot 1 aux frais de I'entrepreneur en cause.

Respect des isolements phoniques

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les entrepreneurs devront veiller a
respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.

lls devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement phonique de la paroi.

3.6.11 — Prestations diverses

L’entrepreneur devra :
v" les études techniques, si elles ont lieu d’étre (ex : surélévation d’un plancher...)
v'les présentations d'échantillons de tout type pendant la phase de préparation
v’ réceptionner les supports sur lesquels il est amené a effectuer des travaux en envoyant un mail au ME et au MOA
(aucun retour écrit de la part de I'entrepreneur signifiera que les supports sont réceptionnés).

De plus, il est admis pour le lot 1 que I'entrepreneur devra :
v’ Le trait de niveau dés qu'il pourra étre réalisé (compris entretien et nouveau(x) tracage(s) s'il venait a disparaitre),
v’ Les étaiements de tout ouvrage,
v’ Lesréservations, percements, rebouchage, scellements et raccords sur toute sorte de murs, sols, dalles, plafonds
et de toutes sortes de dimensions. Pour autant, si une entreprise demande ce type d'opération en dehors de la
période de préparation alors I'entreprise demandeuse devra cette prestation.

3.7 — Protection des ouvrages neufs

3.7.1 - Protection des ouvrages des autres corps d’état

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux
ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces
ouvrages finis. Cette prescription s'applique en particulier aux équipements (appareils sanitaires et électriques), aux
quincailleries, aux ouvrages en bois, aux appareillages électriques, aux revétements muraux de toute nature et aux
revétements de sols. Faute de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable de dégradations en subira
toutes les conséquences.

3.7.2 — Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs ouvrages jusqu'a la réception. Pour les
sols en carrelage, cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois, ou par tout autre moyen efficace.
Pour les sols en plastique, la mise en place de papier fort pourra convenir.

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches des escaliers ou le nez de marche devra étre protégé plus
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particulierement. Les appareils sanitaires devront également étre protégés notamment en rives et sur les arétes, par une
bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui, du fait de leur position risquent d'étre
épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les
parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront obligatoirement étre
protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

De fagon générale, il est rappelé que les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu'a la réception.

3.8 — Nettoyages de chantier et remise en état des lieux

3.8.1 — Réception des sols

Les sols seront livrés aux entrepreneurs de second ceuvre parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou
de platre, soigneusement balayés.

3.8.2 — Nettoyage systématique en fin de journée

Chaqgue entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux et en fin
de journée procéder a I'enlevement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

Chaqgue entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses déchets apres nettoyage et la mise en tas a I'emplacement prévu a
cet effet aux abords du chantier. Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades, mais ils
devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier et ses abords devront toujours étre maintenus en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur
devra prendre ses dispositions a ce sujet. De plus, et a raison d'une fois par semaine au minimum, I'entrepreneur du lot 1
devra effectuer un nettoyage de la construction et de la base vie ainsi que le maintien en bon état de propreté des abords
du chantier.

Dans le cas ou le chantier ne serait pas nettoyé quotidiennement, le MO peut, sur simple constatation faire intervenir une
entreprise extérieure de nettoyage ou faire réaliser le nettoyage par son propre personnel, aux frais et charges des
entreprises qui ne nettoient pas chaque soir.

3.8.3 — Nettoyage en fin de chantier

En fin de travaux, I'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages nécessaires dans tous
les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements
et I'enlévement des gravois.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, le maitre
d'ceuvre fera exécuter les compléments de nettoyage par I'entreprise chargée du nettoyage général de fin de chantier et,
sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur
défaillant, et aux frais de ce dernier.

3.8.4 — Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres devront
étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis & disposition remis en état.
L’ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre de I'ouvrage,
au plus tard le cinquieme jour apres la réception des travaux.
Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :
v'chaque entrepreneur enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra les
emplacements correspondants en état a ses frais,
v I'entrepreneur du lot 1 aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et installations réalisés par
ses soins en début de chantier,
v’ l'entrepreneur du lot 1 aura également a enlever toutes les communes installations de chantier réalisées par ses
soins en début de chantier.
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Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur 'emplacement mis a la disposition de
I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul responsable de tous les
dommages causés aux tiers sur le chantier.
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4/ DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Chaque entrepreneur devra remettre au maitre d'ceuvre, dans les délais impartis, un dossier complet des ouvrages
exécutés en version papier (2 exemplaires) et un format dématérialisé, sur clé USB (3 exemplaires). Ces dossiers
comprendront impérativement :

les plans techniques d'exécution,

les plans de synthése,

les notices techniques et descriptives des matériaux et produits mis en ceuvre,

les procés-verbaux attestant les classements au feu, les agréments, les traitements divers...

les autocontroles,

les notices d’entretien des matériaux et produits mis en ceuvre.

Cette liste n'étant pas exhaustive ; il y aura lieu de se référer systématiquement pour chaque lot a la consistance des
dossiers des ouvrages exécutés telle que décrite dans les différents CCTP.

NENENENENAN

Pour le format dématérialisé, les documents devront étre livrés triés dans des sous-dossiers avec un sommaire synthétisant
'ensemble des documents contenus. Les documents seront au format PDF et DWG.

NOTE IMPORTANTE : Les reglements définitifs ne pourront étre effectués tant que ces documents ne seront pas fournis
au maitre d'ceuvre et selon les modalités de transmission précisées dans le CCAP.
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