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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

Maitre de I’ouvrage : Etat — Ministére des Armées

Conducteur d’opération :
Etablissement du Service D’infrastructure de la Défense de Lyon

PCO Istres

Objet du marché :

MIRAMAS (13) — EPMu PME - Modernisation du dép6t — Suivi écologique des mesures sur 5 ans
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ARTICLE 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet le suivi des mesures environnementales sur le site de Miramas (13).
Cette mission est liée au programme de modernisation du dépdt de munitions Miramas.
Lieu d’exécution des travaux : MIRAMAS (13)

ARTICLE 2 : Description de I'opération

2.1 - Présentation du site :

Le dépbt de Miramas est un site de stockage. Il occupe une superficie totale de 3 089 801 m? et s’étend
sur les communes de Miramas et d’Istres dans le département des Bouches-du-Rhone (13).
Cette emprise est scindée en deux parties :
e Une zone de défense de haute sécurité (ZDHS) qui abrite I'activité de stockage de 'EPMu ou
sont situés les igloos et qui présente un risque pyrotechnique ;
o Une zone protégée (ZP) qui abrite les activités hors stockage de 'lEPMU, les organismes de
soutien et la Zone de Regroupement et de Perception (ZRP).

L’'opération globale consiste en la mise aux normes techniques réglementaires, a I'amélioration et a
I'évolution des activités existantes sur I'emprise.

2.2 - Mesures environnementales :

L’'opération de modernisation du dép6t de munitions de Miramas est classée en tant qu’infrastructure
militaire réalisée dans le cadre d'opération secréte pour le code de I'environnement. Cela confére une
exemption d’enquéte publique au niveau de I'autorisation environnementale.

Dans le cadre des procédures environnementales obligatoires pour la réalisation du projet, deux arrétés
relatifs a la biodiversité ont été obtenus :
e Un arrété préfectoral portant dérogation a linterdiction de destruction, d’altération d’habitats
d’espéces protégées et de destruction, capture d’'individus d’espéces protégées dans le cadre
de la modernisation du dépét de Miramas du 20 juillet 2021.
e Un arrété ministériel portant dérogation a la protection stricte des especes pour le projet de
modernisation du dépdét de Miramas et portant autorisation de modification de I'état ou de
'aspect de la réserve naturelle des Coussouls de Crau du 17 septembre 2021.

Cet arrété préfectoral impose des mesures d’évitements, de réduction et de compensation des impacts
et des mesures d’accompagnement et de suivis, avec notamment la mesure A6 concernant le « suivi
écologique des mesures » qui devra permettre de contrbler le maintien des populations d’espéces
protégées rares ou menacées qui auront été évitées par les aménagements réalisés. Ce suivi devra
étre réalisé sur une durée minimale de 50 ans (N+1, N+2, N+3, N+4, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25,
N+30, N+35, N+40, N+50).

De plus, 3 plans de gestion ont été réalisés dans lesquels sont notamment détaillées les missions
relatives au suivi écologique apres travaux :
e Plan de gestion pastoral réalis€ en Novembre 2022 par le Centre d’Etudes et de Réalisations
Pastorales Alpes-Méditerranée (CERPAM) ;
e Plan de gestion des espaces libérés au sein du dépdt de Miramas réalisé en Décembre 2022
par I'entreprise CAPSE ;
e Plan de gestion du site de compensation de Miramas avec la restauration d’'un ancien verger,
réalisé en Décembre 2022 par la Caisse des Dépdts et plus précisément par sa filiale CDC
Biodiversité.

Afin de répondre aux exigences de I'arrété préfectoral du 21.07.2021, le présent marché a pour objet de
couvrir le suivi écologique des mesures tous les ans pendant ces 5 premiéres années dans un premier
temps.
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Un nouveau marché devra par la suite étre renouvelé tous les 5 ans pour continuer le suivi écologique
des mesures comme indiqué dans l'arrété préfectoral, et ce pour couvrir les 50 années de suivi.

2.3 - Intervenants
Le titulaire est tenu de se conformer a I'instruction n® 300611 DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 relative

aux mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de services effectués dans un
organisme de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures qui sera transmise au titulaire.

Titulaire du marché

Le titulaire est responsable de la bonne exécution des prestations ainsi que des intervenants qu'il a
désignés.

Délégation des attributions du représentant du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du présent marché, les attributions du représentant du pouvoir adjudicateur sont
déléguées au directeur de I'Etablissement du service d’infrastructure de la défense (E.S.1.D) de LYON.

Maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage de I'opération sera assurée par I'Etat - Ministére des armées - Etablissement du
service d’infrastructure de la défense (E.S.I.D) de LYON.

Conduite d’opération

Au sein de la maitrise d'ouvrage, la fonction de conducteur d'opération est assurée par un des
conducteurs d’opération du PCO Istres de 'ESID de Lyon, basé sur la BA125 d’Istres :

IPMI Alexis GARNIER
Tél. 04.13.93.93.96
Mail : alexisl.garnier@intradef.gouv.fr

Pdle conduite d’opérations TSPDD Nathalie SUEUR
Tél. 06.70.94.36.04
Mail : nathalie.sueur@intradef.gouv.fr

Maitrise d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par le PMO Istres de 'ESID de Lyon, basé sur la BA125 d’Istres.

IMI Alexandre VOEGELE

Po6le maitrise d’oeuvre Tel. 07.86.01.57.50
alexandre.voegele@intradef.qouv.fr

Inspection du travail compétente dans les Armées

L’inspection du travail compétente est I'Inspection du travail dans les Armées :

Ministére des Armées
Contrdle général des armées
Inspection du travail dans les armées
14, rue saint Dominique
75700 Paris SP 07
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ARTICLE 3 : Déroulement du marché

Le titulaire devra fournir un rapport d’activité annuel qui détaillera, sur 'année, les résultats des suivis
réalisés et bilan annuel, la cohérence avec les plans de gestion, les dates de suivi de terrain, les
méthodes suivies, les éventuelles perspectives pour les années suivantes...

Exemplaire minimum a
Livrable Début de la phase Date de rendu fournir
(format dématérialisé)
Rapport d’activité 2026 01 janvier 2026 31 mars 2027 1
Rapport d’activité 2027 01 janvier 2027 31 mars 2028 1
Rapport d’activité 2028 01 janvier 2028 31 mars 2029 1
Rapport d’activité 2029 01 janvier 2029 31 mars 2030 1
Rapport d’activité 2030 01 janvier 2030 31 mars 2031 1

ARTICLE 4 : Description détaillée des prestations a réaliser
Le suivi devra permettre de contrOler le maintien des populations d’espéces protégées rares ou

1) Suivi des travaux

Misions :
- Vérification des gites et nichoirs présents au sein du dép6t
- Vérification de la qualité des milieux et de la présence des especes apres les travaux
- Suivi de I'impact de la nouvelle cl6ture sur Calissane (celle-ci doit étre mise en place a compter
de I'été 2025), afin de vérifier qu'’il ne soit pas trop conséquent pour les habitats et espéces en
présence.

Périodicité :

- 3 passages annuels devront étre réalisées : un passage au printemps, visant prioritairement
lavifaune nicheuse, les reptiles et amphibiens, un passage au début de I'été, visant également
'entomofaune, et un passage en automne / hiver, lors de la période des rassemblements
hivernaux des espéces d’avifaune.

Fréquence / durée :
- Le suivi devra étre réalisé 1 fois par an pendant 5 ans (années N+1, N+2, N+3, N+4, N+5)

2) Suivi de la végétation sur les parcelles compensatoires

Misions :
- Suivi de 10 placettes (5m x 5m) permettant d’évaluer si les changements observés sont le
résultat des opérations de gestion

Périodicité :
- 2 passages annuels (fin avril et mai)

Fréquence / durée :
- Le suivi devra étre réalisé 1 fois par an pendant 5 ans (années N+1, N+2, N+3, N+4, N+5)
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3) Suivi entomologigue et autres invertébrés

Misions :

- Suivi plus spécifiqgue a la magicienne dentelée: Mise en place d’'un échantillonnage sur
plusieurs transects d’échantillonnages. Leur position exacte sera choisie par 'entomologiste en
charge du suivi

Périodicité :

- 3 passages annuels sur chaque transect. Le 1° passage devra avoir lieu entre avril et mai, le
2¢éme nassage se déroulera entre juin et juillet et un 3¢™e passage entre aout et septembre. Les
passages devront étre réalisés lors de bonnes conditions météorologiques (vent < ou = 4 sur
échelle de Beaufort, 20°C minimum, nébulosité < %)

Fréquence / durée :
- Le suivi devra étre réalisé 1 fois par an pendant 5 ans (années N+1, N+2, N+3, N+4, N+5)

4) Suivi herpétologigue des parcelles compensatoires

Missions :
- Suivi concernant les reptiles : Controle de la colonisation de gites a reptiles créés

Périodicité :
- 2 passages annuels (avril et juin)

Fréquence / durée :
- Le suivi devra étre réalisé 1 fois par an pendant 5 ans (années N+1, N+2, N+3, N+4, N+5)

5) Suivi batrachologigue des parcelles compensatoires

Missions :
- Contréle de la colonisation des bassins et des mares créées : Prospections nocturnes par
comptage a vue, capture a I'épuisette et points d’écoute

Périodicité :
- 2 passages annuels entre février et avril

Fréquence / durée :
- Le suivi devra étre réalisé 1 fois par an pendant 5 ans (années N+1, N+2, N+3, N+4, N+5)

6) Suivi ornithologigue des parcelles compensatoires

Missions :
- Contréle de l'avifaune des secteurs concernés : échantillonnage sur la base du protocole
standardisé des indices ponctuels d’abondance (IPA)

Périodicité :
- 2 journées de suivi par an lors de la période de reproduction. Le 1°" passage devra avoir lieu
entre mi-avril et mi-mai et le 2¢me passage se déroulera entre mi-mai et mi-juin, et le 2éme

passage se déroulera entre mi-mai et mi-juin, en veillant a prospecter sur les mémes points que
lors du premier passage.

Fréquence / durée :
- Le suivi devra étre réalisé 1 fois par an pendant 5 ans (années N+1, N+2, N+3, N+4, N+5)

7) Suivi chiroptérologique des parcelles compensatoires

Missions :
- Contrdle les chiroptéres : vérification de I'utilisation (présence / absence), en particulier par les
especes a fort enjeu, des habitats demeurant viables
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Périodicité :
- 2nuits

Fréquence / durée :
- Le suivi devra étre réalisé sur une durée minimale de 50 ans (années N+1, N+2, N+3, N+4,
N+5)

ARTICLE 5 : Obligations du titulaire - Responsabilité

Le titulaire s’engage pendant la durée de son marché a respecter les objectifs écologiques visés dans
les arrétés et les plans de gestion cités a l'article 1-1 du présent CCTP. Elle mettra en ceuvre toute
mesure corrective supplémentaire si cela est nécessaire a I'atteinte et au maintien de ces objectifs
écologiques.

Le titulaire s’engage a informer le RPA de toute difficulté significative rencontrée dans I'exécution de
ses missions, de sorte que le RPA soit informé du suivi des prestations réalisées en application des
présentes.

ARTICLE 6 : Organisation de réunions

Des réunions pourront étre organisées, a la demande du maitre d’ouvrage ou du prestataire, sur le site
de la BA 125 (a I'unité de soutien de l'infrastructure de la défense USID d’Istres).

Elles seront notifiées au titulaire par ordre de service.

Les réunions seront rémunérées par application du prix unitaire indiqué dans EPF-BPU.

ARTICLE 7 : Documents a fournir dans le cadre du marché

Les documents fournis sur support informatique (clé USB) devront respecter les formats suivants :
— plans sous la forme *.pdf et *.dwg (avec ortho-référencement),
— textes sous la forme *.pdf et *.doc,
— tableaux numériques sous la forme *pdf. et *.xls.

Les documents seront acceptés lorsque leur contenu aura été reconnu compatible avec les moyens
informatiques de 'ESID de Lyon.
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Liste des annexes

Annexes Intitulé

Arrété préfectoral portant dérogation a l'interdiction de destruction, d’altération

1 d’habitats d’espéces protégées et de destruction, capture, perturbation d’individus
d’espéces protégées dans le cadre de la modernisation du dép6t de munitions du
détachement de Miramas sur les communes d’Istres et de Miramas (13) (20/07/2021)

2 Diagnostic pastoral du CERPAM (Novembre 2022)

3 Plan de gestion écologique (2023-2027) du CDC Biodiversité (Version du 21/12/2022)

4 Plan de gestion des espaces libérés au sein du dépdt de Miramas de CAPSE

(19/12/2022)
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