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ARTICLE 1. PRESENTATION DE 1 OPERATION :

1.1. Objet des présentes entreprises :

Le présent marché a pour objet : ’exécution des travaux de démolitions, dépollutions, gros-ceuvre,
second ceuvre, le remplacement des montes-charges, de menuiseries, de plomberies, de chauffage, de
ventilations, de chambre froide, du matériel du commissariat des armées, la révision d’un monte-
charge et la réhabilitation électrique, dans le cadre de la rénovation de la cuisine du chateau des
Cheminiéres, (batiment n° 026), situé au sein du 4°™ Régiment Etranger 8 CASTELNAUDARY, (11).

1.2. Etendue des travaux :

Les prestations a la charge des présents corps d’états, comprennent I'exécution de tous les travaux
décrits ci-apres, ainsi que tous les ouvrages annexes et accessoires nécessaires a la finition compléte et
parfaite de l'ccuvre, dans le cadre des piéces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Les entreprises se doivent de s'informer sur l'ensemble des travaux, leur importance, leur nature et
suppléer par leurs connaissances techniques et professionnelles, aux détails qui pourraient étre omis
sur les plans et devis descriptifs.

En conséquence, clle ne pourra jamais arguer, que des erreurs ou omissions aux plans et CCTP,
puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état, ou fassent I'objet d'une demande
d'augmentation de prix.

1.3. Description sommaire des travaux :

L’opération consiste a la rénovation de la cuisine du chateau des Cheminiéres du 4°™ Régiment
Etranger.

Les objectifs de 1’opération sont :

- Le déplacement de la plonge ;

- La sectorisation des locaux de niveaux d’hygiéne différents ;

- Larévision et le remplacement de montages-charges ;

- Le remplacement de ventilations, radiateurs, revétements de sols, murs et plafonds suspendus
des locaux du rez-de-chaussée et une partie du 1° étage ;

- La réhabilitation électrique ;

- La création de locaux école ;

- Lagestion des EU ;

- Lareprise de canalisations d’évacuation des condensats.

1.4. Classement de 1’établissement :

Le chéateau n’est pas classé au titre des monuments historiques, mais le site est classé : « arborétum des
Cheminiéres » depuis le 7/06/1958 par arrété ministériel.
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ARTICLE 2. PRESENTATION DU MARCHE :

2.1. CCTP :

Le Cahier des Clauses techniques Particuliéres (CCTP) vient préciser I'ensemble des prestations que
l'entrepreneur doit prévoir dans son offte.

Les entreprises devront, notamment comprendre dans leurs offres, sous peine de nullité :

- L'ensemble des études et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages ;

- La découverte d'erreurs ou d'omissions dans le descriptif établi par le Maitre d'ceuvre, celui-ci
devant étre immédiatement informé de ces erreurs ou omissions. Dans tous les cas, 1'entreprise
s'engage a effectuer l'intégralité des travaux prévus au devis descriptif ou représentés sur les
plans.

Les entreprises auront pris connaissance avant signature du marché de 'ensemble des documents
contractuels et des conditions techniques générales.

2.2. Allotissement :

Les travaux de réalisation font l'objet du présent marché allotis. Il comporte 3 lots définis ci-apres :

Désignation du lot Objet du lot

LOT N° 01 Démolitions — Dépollutions — Gros-ceuvre — Monte charges —
Menuiseries — Second ceuvre

LOT N° 02 Electricité

LOT N° 03 Plomberie — Chauffage — Appareils sanitaires — Ventilation —
Climatisation — Chambre froide

Chaque entreprise titulaire d’un lot, devra prendre connaissance du contenu des deux autres lots, afin
d’appréhender les interférences entre chaque corps d’états composant trois lots différents.

Les entreprises titulaires de plusieurs lots différents, peuvent étre amenées a travailler en étroite

collaboration pour certains éléments d’ouvrages, ou par exemple, la fourniture et la pose d’un élément,
peut étre séparée entre plusieurs lots.

ARTICLE 3. BUREAUX D’ETUDES :

3.1. Coordination de sécurité et protection de la santé :

La coordination, la sécurité et la protection de la santé, (S.P.S), sera assurée par le bureau ALPES
Contrdles. Les entreprises devront se soumettre aux exigences du coordinateur S.P.S, tant au niveau de
I’hygiene et de la sécurité sur le chantier, qu’en ce qui concerne les prestations, travaux et fournitures a
prévoir dans le cadre de I’opération.

L’entreprise du lot n° 01, gros ceuvre, aura a sa charge les installations nécessaires et conformes aux
demandes du coordinateur SPS, pendant toute la durée du chantier.
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3.2. Etude aéraulique :

Le titulaire du lot n® 03, devra une étude aéraulique pour visualiser et analyser en détails les mouvement
d’air au niveau macroscopique, afin de dimensionner les réseaux de ventilations d’aspirations et
d’insufflations et atteindre les meilleures performances.

Les travaux comprendront les études de :
- Vitesses linéaires ;
- Température ;
- Pression;
- Humidité ;
- Concentration de contaminant ;
- Degrés coupe-feu pour la mise en place de clapets coupe-feu si nécessaire ;
- Taux de renouvellement de ’air en tous point, notamment aux productions chaudes,
cuisiniéres, pieces humides, lave batterie et tunnel de lavage.

ARTICLE 4. CLAUSES ET PRESCRIPRIONS GENERALES :

4.1. Généralités :

Dans 1'étude et I'exécution de son marché, les titulaires devront tenir compte des stipulations, Lois,
décrets, Ordonnances, Circulaires Frangaises, Normes Frangaises Homologuées par I'AFNOR,
documents Techniques Unifiés, etc..., applicables aux travaux décrits dans le présent document et en
vigueur un mois avant la date de la remise d'offres, ainsi qu'aux Régles de I'Art.

Si en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, les titulaires devront en avertir le

Maitre d'ceuvre, et établir un avenant correspondant aux modifications de fagon a livrer a la mise en
service, une installation conforme aux derni¢res dispositions.

4.2. Documents techniques applicables au marché :

Les travaux et fournitures devront étre conformes a 1'ensemble des prescriptions et textes
réglementaires s'appliquant a ce type d'installation, dans I'édition en vigueur a la date de signature du
marché, cette liste n'étant pas exhaustive :

- Les présents CCTP et dispositions générales communes a tous les lots ;
- Les documents cités dans chaque lot et section technique des CCTP ;
- Lerapportde:
o Repérage de plombs avant travaux n°® 22026424, de ’entreprise Veritas, du
18/04/2024 fournie en annexe ;
o Diagnostics de :
=  Amiante fournie en annexe ;
= Structurel fournie en annexe, permet d’évaluer la solidité, la capacité des
¢léments structurels, ainsi que leur potentiel, afin d’optimiser les éléments de
décision, pour la destination des locaux et leurs aménagements ;
- Les documents cités dans les articles du CCAP ;
- Le Cabhier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux,
(CCAG Travaux) ;
- Le Cabhier des clauses techniques générales, (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux ;
- Le Cabhiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés, (CCS - DTU) ;
- Les Eurocodes ;
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Code de la construction et de I'habitation :

O
O

Dispositions de sécurité et sanctions pénales ;
Chapitre III du titre I du livre ler, Art. R123.1 a 123.55;

Code de l'urbanisme ;

Code du travail, articles R4215-1 a R.4215.17, R.4216-21 et I’article R.4227-14 ;
Code de la Construction et de I'Habitation ;

Directive relative aux machines : 98/37/CE et 2006/42/CE du 17/05/2006 ;
Arrété du

O
O

14 décembre 2011 relatif aux installations d'éclairage de sécurité ;
26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité ;

Normes frangaises et européennes en vigueur, notamment :

O

O O O O O o O O O O O O O O O O

O O O O

o

NF P 03-001 : régles applicables aux travaux de batiment ;
NF C.15-100 : Régles d'exécution et d'entretien des installations basse tension ;
NF C 15-103 : Choix des matériels en fonction des influences externes ;
NF C 15-115 : Emploi des tuyaux isolants flexibles pour canalisations encastrées ;
NF C15-131 : Installations des appareils d'utilisation alimentés par des circuits
appartenant a des installations différentes ;
NF C 20-010 : Degré de protection procuré par les enveloppes ;
NF C 20-050 : Régles d'échauffement des matériels électriques ;
NF S 32-001 Signal sonore d'évacuation d'urgence ;
NF C 32-010 : Généralités sur les conducteurs ;
NF C 32-200 : Conducteurs et cables comportant une enveloppe et une gaine en
polychlorure de vinyle ;
NF S 48-150 blocs autonomes d'alarme sonore d'évacuation d'urgence ;
NF EN 54 Systéme de détection et d’alarme incendie (toute partie en vigueur), et
notamment :
= NF EN 54-1 Systemes de détection et d’alarme incendie — Partie 1 :
introduction ;
= NF EN 54-2 Systémes de détection et d’alarme incendie — Partie 2 :
Equipement de contrdle et de signalisation (ECS) ;
= NF EN 54-4 Systemes de détection et d’alarme incendie — Partie 4 :
Equipement d’alimentation électrique ;
NF EN 60-439.1 : Construction de tableaux basse tension ;
NF S 61-930 : Systémes concourant a la sécurité contre les risques d’incendie ;
NF S 61-931 : Systémes de Sécurité incendie - Dispositions générales ;
NF S 61-932 : Systémes de Sécurité incendie - Régles d’installation ;
NF S 61-933 : Systémes de Sécurité incendie - Régles d’exploitation et de
maintenance ;
NF S 61-934 : Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie(CMSI) ;
NF S 61-935 : Systémes de Sécurité incendie - Unités de signalisation (US) ;
NF S 61-936 : Systémes de Sécurité incendie - Equipements d’alarme (EA) ;
NF S 61-937 : Systémes de Sécurité incendie - Dispositifs Actionnés de Sécurité
(DAS) ;
NF S 61-938 : Systémes de sécurité Incendie : Dispositifs de Commande Manuelle
(DCM),
NF S 61-950 : Matériels de détection d’incendie — Détecteurs, tableaux de
signalisation et organes intermédiaires. Les organes non conformes a cette norme,
devront poster l'estampille NF M.I.LH. (Matériel d'Incendie Homologués)
NF S 61-970 Régles d’installation des Systémes de Détection Incendie (SDI)
NFC 63-423 : Ensemble d'appareillage a basse tension - 3éme partie : Régles pour
les ensembles d'appareillage BT destinés a étre installés en des lieux accessibles a des
personnes non qualifiées pendant leur utilisation. Tableaux de répartition ;
NF EN 81-3 + Al d’octobre 2008 : Régles de sécurité pour la construction et
I’installation d’ascenseurs, partie 3 : monte charges électriques et hydrauliques ;
NF P 82 206 de mars 1986 : cables en acier pour ascenseurs et monte-charge ;
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o NF EN 81-3+A1 : régles de sécurité pour la construction et l'installation de montes
charges électriques et hydrauliques dont la cabine est suspendue par des cables ou des
chaines ou supportée par un piston ;

- DTU:

o 20.1, (NFP 10.202) : Ouvrages en maconnerie de petits éléments, parois et murs ;
21, (NFP 18-201) : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton ;
26.1, (NFP 15.201) : Travaux de batiment - Travaux d'enduits de mortiers ;
26.2, (NFP 14.201) : Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants
hydrauliques ;

o 52.1, (NFP 61-202) : Revétements de sols scellés ;

o 52.2 (NFP 61-204) : Pose collée des revétements céramiques et assimilés ;

o 70.1 : Installation électrique a usage des batiments ;

- Décrets du :

o 02 Aot 1983 relatif a I’éclairage des lieux de travail ;

o 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements
mettant en ceuvre des courants €lectriques ;

o 05 décembre 2008-1325 : Relatif a la sécurité des ascenseurs, monte-charges et
équipements assimilés sur les licux de travail et a la sécurité des travailleurs
intervenant sur ces équipements.

o O O

Lorsque pour un matériel déterminé, les normes prévoient l'attribution de la marque de conformité
aux normes NF Electricité, NF SDI, NF SMSI ou de la marque de qualité USE, il ne doit étre utilisé
que du matériel revétu de cette marque.

Lorsque, pour un matériel déterminé, les normes ne prévoient pas l'attribution de la marque de
qualité aux normes NF, NF Electricité ou de la marque de qualité USE, la qualité de ce matériel
doit étre garantie par la présentation d'un proces-verbal de conformité aux normes, délivré par un
organisme habilité a cet effet.

Les matériels doivent présenter toutes les qualités de solidité, de pérennité, d'isolement, de
rendement et de bon fonctionnement désirables. IlIs doivent notamment répondre aux réglementations
ou spécifications techniques générales ou fondamentales concernant 1'usage auquel ils sont destinés.

D’autre part, les matériels doivent étre conformes aux normalisations CEM et doivent comporter
I’estampille CE.

En conséquence, les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de
s'assurer que les installations ou équipements soient réalisés en conformité avec les dispositions

de la réglementation. Le contrdle exercé par 'administration, les textes, normes et régles en vigueur
dont I’application, obligatoire est rappelée ou instituée par ces reglements ne les dégage pas des
responsabilités qui leur incombent personnellement, (Art. R 123-43 du Code de la Construction -
Décret du 31 mai 1978).

Les titulaires sont réputés connaitre ces normes ainsi que toutes celles non citées ci-dessus. En cas
d’absence de normes, d’annulation de celles-ci ou dérogations justifiées, les propositions des titulaires
seront soumises au visa du maitre d’ceuvre.

11 peut étre envisagé exceptionnellement de déroger a certaines dispositions, autres que celles
assujetties a des exigences a caractére réglementaire, dés lors que le Maitre d'ouvrage serait en mesure
de justifier ce non-respect et statuera sur les éléments fournis.
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4.3. Plans joints au marché :

Les plans joints au marché sont au nombre de 37, dont l'inventaire est défini ci-dessous :

DCE 1_Plan situation | Plan de masse DCE 21_Mivaau 0_Etat projete_Chapps,
carmelages faienceas, tapls

DCE 22 Miveauw 0_Etat projete_Plafonds
DCE 3_Mivaau 0_Etat aciusl_Fone da travaux suspendus

DCE 4 _Miveau R+1_Etat actuel_Fome de iravaux DCE 23_Miveau R+1_Etat acliel_Déposes,
démolitions, menuisanes, gros-1auvre

DCE 2_Miveau R-1_Etat achued_Fone de travaux

DCE 5_Miveau loilure lerasse_Elal aciuel

_Zone de travaux DCE 24 Miveau R+1_Etal projeld_Dépose,

démaolitions. falences et camelsges

DCE §_Mivaau R+2_Etal actusl_ B :

Zone 48 revau DCE 25 Miveau R+1_Etat projeté_Fluidas
el résadlx

DCE 7_Mivaau R-1_Etat projetd_Désignation _ _ )

des kA DCE 26_Miveau R+1_Etat projetd_Menuiseries
milerieures

DCE 8_Miveau 0_Etat projetd Désignaton

dis locaux DCE 27 _Miveau F+1_Etal projetdCloisons

DCE 9 Miveau R+1_Ebal projele Désignalion DCE 28_Miveau Fiv1_Etst projeté_Menulseries
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4.4. Mission de syntheése :

Le titulaire du lot n® 01 assurera la collecte des plannings d’exécutions de chaque lot et chaque corps
d’états, afin d’établir un planning global d’exécution, qui sera soumis a visa du Maitre d’ceuvre en
période de préparation et a 1’acceptation de chacun des trois titulaires.

Il devra la mise a jour de ce planning, a la demande du Maitre d’ceuvre, pendant toute la durée
d’exécution des travaux.

En plus de I'ensemble de ses plans d'exécution, le titulaire du lot n° 01 devra réaliser les plans de
synthése, avec tous les autres lots et autres corps d'état, avant I’exécution des travaux.

Chaque lot, ou corps d'état, fournira pendant la période de préparation, ses plans d'exécution, version
papier et informatisé, visés du Maitre d’ceuvre : bon pour exécution, au titulaire du lot n® 01, qui lui
permettra d'établir ces plans de synthése et de réaliser leur mise a jour tout au long de 1’opération.
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Avant la réception, le titulaire du lot n° 01 devra fournir au Maitre d’ceuvre, le dossier de plans des
ouvrages exécutés, (DOE), des trois lots, suivant les prescriptions en annexe n° 01, des présentes
dispositions générales.

4.5. Piéces a fournir par le titulaire de chaque lot :

u ¢ 5s pour visa au Mai uvre, doivent lui é S S X i
Les documents présentés pour visa au Maitre d’ceuvre, doivent lui étre présentés en 03 exemplaires
papier, au minimum 15 jours avant le début d’exécution prévu par le titulaire et en nombre suffisant
pour les documents communs & plusieurs lots.

Par ailleurs, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander certains documents en papier et de
facon dématérialis¢, (format PDF, DWG pour les plans, Project pour les calendriers, etc...).

Les échantillons nécessaires au choix de matériaux, coloris, etc... doivent étre présentés au Maitre
d’ceuvre, au minimum 15 jours avant la commande de ces matériels et matériaux. Les avis techniques,
fiches techniques, etc..., doivent avoir ét¢ visés par le Maitre d’ceuvre au préalable, avant la
commande et la mise en ceuvre.

4.6. Documents a fournir par le titulaire du marché :

4.6.1. Pendant la période de préparation :

o Lesplans de:
=  Prévention de sécurité et protection de la santé, de chaque titulaire et sous-
traitant ;
* Installations et aménagement de chantier a la charge du lotn° 01 ;
o Attestations de :
»  Visites sur site de :

e Repérages de tous les réseaux par les lots concernés et prise en
compte des contraintes liées a I’existant, pour élaboration des études
d’exécution et travaux ;

e Evaluation des contraintes d’encombrements, de singularités liées au
type de travaux ;

Les assurances en cours de validité pour les travaux a exécuter ;
L’échéancier financier prévisionnel des acomptes mensuels ;
Les fiches techniques de produits ;
Les justificatifs de démarches auprées des éventuels intervenants extérieur, (Edf, Gdf,
Eau, DICT... ;
La liste des :
= Personnels, compris :

e Cartes d’identité ;

e Demande de controle élémentaire, fiche de contrdle élémentaire,
(FICE), a transmettre renseignée au début de la période de
préparation ;

= Véhicules, compris cartes grises ;
o La copie des documents remis au C-SPS et a I’inspection du travail dans les armées :
controleur général des armées.

O O O O

(0]

Tous les documents cités ci-dessous, doivent étre impérativement visés par le Maitre d’ceuvre,
avant toute exécution, en respect les stipulations de 1’article 29.1.5 du CCAG travaux :

o Le planning d’exécution :
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= Les contraintes de chaque lot devront &tre prises en compte, indications des
mentions suivantes : jalons de remises des documents, actes spéciaux de
sous-traitance, remise de documents au Maitre d’ceuvre, exécution des
travaux, etc.... ;
= Chaque lot établira son planning, en tenant compte de la co-activité avec les
autres corps d’états des autres lots, qu’il remettra ensuite au lot n° 01 pour
synthése, qui le remettra au Maitre d’ceuvre pour VISA ;
Notes de calculs ;
Plans et études de détails ;
Plans de réservations ;
Implantation de réseaux ;
Schémas :
» Electrique ;
= QGaz;
=  Plomberie, eaux usées, eau potable ;
=  Chauffages ;
=  VMC, insufflation ;
o Auvis techniques sur les matériaux et les procédés ;
o Les notices techniques des matériaux et matériels ;
o Les nuanciers et échantillons.

O O O O O

La période d’exécution des travaux, ne pourra débuter qu’une fois tous les documents remis et
diverses démarches effectuées, par les titulaires de chaque lot et chaque section technique.

4.6.2. Pendant la durée des travaux :

o Un exemplaire du DOE, (dossier des ouvrages exécutés), sera mis a disposition dans
le local réunion de chantier a la charge de chacun des titulaires. Il sera complété au fur
et a mesure de 1’établissement et de la fourniture des documents. Un sommaire, faisant
apparaitre la liste des documents, sera placé en téte de ce classeur ;

o L’entreprencur effectuera toutes les démarches nécessaires concernant ces
installations aupres des différentes administrations, (autorités sanitaires, distributeurs
d’énergie, etc...), pour que les installations puissent étre en fonctionnement a
I’ouverture des locaux ;

o Les différents résultats des essais demandés au C.C.T.P. et C.C.A.P;

o La planification, éventuellement mise a jour de chacune de ces taches d’exécution, et
le calendrier général d’exécution, (les contraintes de chaque lot devront étre prises en
compte), par le lot n° 01.

4.6.3. Aprés achévement des travaux :

En complément a I’article 40 du CCAG travaux et avant la réception des travaux, il sera fourni
le Dossiers des Ouvrages Exécutés, (DOE), conformément aux spécifications de I’annexe n°
01 des dispositions générales.

Chaque titulaire d’un lot devra remettre au lot n° 01, ses plans du DOE, suffisamment tot pour
permettre la réalisation des plans de synthéses, a charge du titulaire du lot n° 01.

Le DOE comprendra au minimum les informations permettant de connaitre :

o Les consignes détaillées de fonctionnement des installations permettant a toute
personne chargée de la maintenance d’intervenir sans erreur ni omission, ainsi que les
garanties sur les différents matériels mis en ceuvre (y compris les périodes
d’intervention a prévoir pour la maintenance des installations) ;

o Les notices techniques et la nomenclature des pi¢ces de tous les matériels ;
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o Les notices d’entretien des matériels comprendront notamment : armoires, appareils
d’éclairage, disjoncteurs, matériels de télédistribution, appareillage de chauffage,
ventilation, plomberie, etc...

o L’entrepreneur remettra également les recettes des matériels, les rapports de mesures.

o Il devra également remettre les plans de recollements mis a jour, les plans des
constructeurs de matériels (tableau BT, tableau des armoires électriques, etc.)

o Unjeu de plans des schémas électriques sera également laissé dans les armoires
¢lectriques.

o Les différents résultats des essais demandés au C.C.T.P. et CCAP et analyse d’eau
potable.

o Les contrats de maintenances des matériels installés.

Chaque titulaire d’un lot aura a sa charge la fourniture de justificatifs, permettant I’obtention
des certificats d’économie d’énergie, (factures, bons de commandes, fiches techniques et tout
autre document demand¢ par le Maitre d’ceuvre).

La non fourniture des documents précisés ci-avant fera 1'objet de pénalités définies dans le
C.CAAP.

ARTICLE 5. VISITES DES LIEUX :

Une visite des lieux est obligatoire, pour chaque entreprise, qui devra prendre contact avec le Maitre
d’ceuvre, au plus tard 8 jours avant la date de remise des offres.

L’entreprise devra, préalablement a cette visite, avoir pris connaissance du dossier.

Cette visite doit lui permettre d’appréhender toutes les difficultés et contraintes du chantier.

Lors de cette visite, ’entreprise se verra remettre une attestation de visite des lieux.

L’entreprise aura étudié, pour 1'établissement de son offre, de fagon approfondie, le dossier de
consultation et donnera un prix forfaitaire pour I'ensemble des travaux a réaliser. Ainsi, une omission
sur un plan ou dans le devis descriptif, ne saurait le soustraire a exécuter les ouvrages tels qu'ils sont,
soit dessinés, soit décrits. Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entrainera la fourniture et
le raccordement du matériel demandé.

11 Iui appartiendra de signaler en temps utile, et obligatoirement avant la remise d’offres, les
omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents fournis, et
de demander les éclaircissements nécessaires.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre
relevée dans les piéces du marché, pour refuser 1'exécution des travaux nécessaires au complet
achévement des installations en ordre de fonctionnement, pour prétendre ultérieurement a des
suppléments au montant de son offre ou pour justifier un mauvais fonctionnement.

ARTICLE 6. OFFRES DE PRIX :

Dans leurs offres, les candidats devront :

- Comprendre :
o Le transport ;
o La manutention ;
o Les aciers supplémentaires nécessaires au levage et a I'assemblage des éléments pour
assurer leur fonction définitive ;
o Les protections pendant la durée du chantier ;
o Le remplacement et la remise en état en cas de dégradation ;
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o Le nettoyage ;

- Spécifier les marques, types de matériaux et produits proposés ;

- En fonction des différents types de matériaux et produits proposés, joindre tous les P.V d'essais
et avis techniques du C.S.T.B, ou des laboratoires d'essais agréés, en ce qui concerne les
caractéristiques techniques suivantes :

o Classement U.P.E.CouP.EI;

Résistance au gel ;

Le coefficient de conductibilité thermique ;

Le classement de réaction au feu ;

La solidité a la lumiére ;

Type de colle en fonction du revétement de sol et du support.

O O O O O

ARTICLE 7. CONTRAINTES :

7.1. Généralités :

Chaque titulaire d’un lot doit prendre en compte les contraintes de co-activités avec les autres corps
d’état.

Le batiment ne devra supporter aucun désordre, li¢ lors de travaux de démolition, a charge du lot n°
01.

Chaque entrepreneur devra appréhender les contraintes liées aux acces et horaires d’acces du Quartier
Capitaine Danjou, afin d’¢élaborer le planning et d’organiser ses horaires de travail.

7.2. Modalités et contrainte d’acces :

7.2.1. Accés des personnels et des véhicules :

Chaque titulaire devra, des la période de préparation et au minimum 20 jours avant la date
d’intervention prévue, appliquer et respecter les régles définies le 4° RE. Il prendra contact
dans ce délai avec le poste de sécurité du Quartier Danjou, pour connaitre les modalités
d’acces et les horaires d’accés au chantier qui seront concordant avec les horaires d’ouverture
du Quartier.

Par ailleurs, 1’entreprise pourra se voir interdire 1’acces au chantier pour une durée de 09 jours
répartis sur une année calendaire, sans pouvoir prétendre a aucune indemnisation financiére ou
délais supplémentaires.

7.2.2. Accés au chantier :

L’acces a la zone chantier, (personnels, approvisionnement en matériaux), sera strictement
controlé par le responsable du chantier, personne physique titulaire du lot n° 01.

Chaque titulaire doit toutes les mesures nécessaires, afin de garantir le maintien de 1’état des
voiries existantes, depuis I’entrée du quartier jusqu’au lieu d’exécution des travaux.

Un état des lieux a la charge du lot n°01 sera réalisé avant le début des travaux et a la fin de
ceux-ci.

Par ailleurs, celles-ci devront rester propre, et ce quel que soit les conditions météorologiques.
Si nécessaire le titulaire responsable des dégats constatés réalisera un nettoyage périodique des
voiries empruntées.
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Le titulaire du lot n® 01 doit la mise en place de panncautages de signalisation nécessaires pour
la sécurité et pour indiquer 1’accés au chantier et leur entretien jusqu’a la fin de la livraison.

7.2.3. Contraintes liées au site :

Le 4° RE se réserve le droit, pour activités diverses militaire, d’interdire I’accés au site pour
15 jours ouvrables au cours des travaux, sans qu’il ne soit versé d’indemnité financiére aux
différentes entreprises titulaires.

ARTICLE 8. PROTECTION INCENDIE :

Vis a vis des réglements de sécurité contre les risques d'incendie, le batiment est classé administratif et
locaux recevant des travailleurs, notion de résistance au feu des structures : SF/CF 01 heure.

La vérification de la tenue au feu des ouvrages fera 'objet d'une note de calcul indépendante, justifiant
les performances, en tenant compte du nouveau classement de résistance au feu des produits et des
systémes de construction :

- Plafond coupe-feu 01 heure sur I’ensemble des niveaux ;
- Distribution intérieure :
o Parois verticales entre locaux et circulation : CF 1 heure ;
o Bloc porte PF : % heure ;
- Les locaux de stockages seront traités comme des locaux a risques : parois CF 02 heures et
porte CF 1 heure avec ferme-porte.

ARTICLE 9. ESSAISET CONTROLES :

Les conditions dans lesquelles sont réalisées les essais de contrdle et les épreuves sont définies au
CCAP et aux articles 24 et 38 du CCAG travaux.
La nature des envois et controles est définie dans le CCTP propre a chaque lot concerné.

ARTICLE 10. PRESCRIPTIONS GENERALES
D'EXECUTION :

10.1. Obligations des entreprises :

Les obligations sur lesquelles les entreprises s’engagent comprendront :

- Lareconnaissance des réseaux divers pouvant affecter le batiment ou son périmétre
immédiat ;

- Toutes les démarches d’autorisation se rattachant directement ou indirectement aux
travaux et prestations des présents lots ;

- Toutes les D.I.C.T. (Déclaration de Travaux a Proximité de Réseaux) nécessaires et
préalables a I’intervention de 1’entreprise.

Les entreprises prendront toutes les mesures préliminaires utiles, pour que la visite d’approche et de
reconnaissance des lieux puisse se faire en toute sécurité, pour lui-méme et ses collaborateurs lors de
I’¢tude du dossier.

Pendant les travaux, les titulaires :

4¢me Régiment Etranger Quartier Capitaine Danjou — Bétiment n° 026
CASTELNAUDARY (11)
Rénovation de la cuisine du chateau des Cheminieres

14



- S’engagent a maintenir :

o En bon état de propreté, outre les abords du chantier, la voie militaire empruntées
par ses engins et ses véhicules ;

o Pendant la durée des travaux, le chantier clos et independant, et a entretenir les
dispositions nécessaires a la sécurité ;

- Devront :

o Laréparation a leurs frais de tous les ¢léments détériorés au cours de la période
d’intervention sur le chantier et hors chantier ;

o L'ensemble des échafaudages et moyens de levage nécessaires a I’ensemble de
ses travaux, y compris transport, montage, location, dépose et I'ensemble des
¢léments de sécurité, (platelage, garde-corps, ...) ;

- Sont responsable jusqu'a la réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet, ils
devront prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas ou
il en serait constaté, ils devront remettre en état, entiérement a leurs frais et sans pouvoir
prétendre a une indemnité, les ouvrages détériorés.

10.2. Responsable du chantier :

Le titulaire du lot n°® 01 transmettra au Maitre d’ceuvre les coordonnées d’une personne physique, qui
sera responsable de I’ouverture et de la fermeture du chantier durant toute la durée des travaux. Cette
personne devra étre présente, en permanence, sur le chantier durant ses heures d’ouvertures.

En fonction de 1’évolution du planning d‘exécution, il se peut que le lot n°® 01 ne soit pas, ou plus en
phase travaux, auquel cas, une personne physique du lot n° 02 ou 03, sera responsable du chantier.

La transmission de coordonnées de ses 3 responsables sera réalisée durant la période de préparation.

10.3. Controle interne :

Au début de la phase d’exécution, chaque titulaire transmettra les coordonnées du responsable chargé
d'assurer le controle des matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le controle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

- Fournitures, quel que soit leur degré de finition, les produits commandés et livrés devront étre
conformes aux normes et spécifications complémentaires éventuelles du marché ;

- Stockage, les fournitures sensibles aux agressions des agents atmosphériques et aux
déformations mécaniques devront étre convenablement protégées ;

- Interface entre corps d'état, chaque responsable s’assurera, en coordination avec le Maitre
d’ceuvre, de la faisabilité des ouvrages a réaliser ou a exécuter par d'autres corps d'état, tant au
niveau de la conception que de l'exécution, afin de permettre une bonne réalisation des
prestations ;

- Fabrication et mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de l'entreprise vérifiera que
la réalisation est faite conformément aux D.T.U et aux régles de 1'Art ;

- Essais, les titulaires de lot réaliseront les vérifications ou essais imposés par le D.T.U et les
régles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pi¢ces écrites.

La vérification initiale des installations électriques, (VIE), est a la charge du lot n° 02, par un
organisme agréé. Le certificat de controle sera transmis au Maitre d’ceuvre avant les opérations
préalables a la réception.
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10.4. Etat des lieux :

Avant et aprés la phase d’exécution des travaux, un constat des locaux et de ses extérieurs sera réalisé,
comprenant :

- La description exhaustive des lieux, compris des désordres apparents ;
- Les planches photographiques.

Ce constat sera obligatoirement réalisé¢ en présence du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage par le
lot n° 01.

Tous travaux de remise en ¢tat des ouvrages détériorés par I’entreprise, seront réalisés aux frais
exclusifs de I’entreprise.

10.5. Installations et aménagement du chantier :

Les installations de chantier feront I’objet d’un plan d’organisation et d’installation de chantier établi
par le titulaire du lot n° 01 et soumis au visa du Maitre d’ceuvre apres la validation du coordonnateur
SPS.

Des zones extérieures au batiment seront affectées a I'entreprise, pour les bureaux, vestiaires, stockage.

Les différentes zones des installations de chantier, (zone vie, bennes d’évacuation des déchets, zone
stockage, etc...), seront délimitées.

Il sera mis en place par le titulaire du lot n° 01, un panneau de chantier, portant toutes les indications
réglementaires, avant l'expiration de la période de préparation.

Le panneau de chantier sera conforme a I’annexe 02, avec les références :

- Date de commencement et d’achévement des travaux ;
Du batiment, (destination du batiment, surfaces,) ;

- Du Maitre d’ouvrage, Maitre d’ceuvre ;

Des entreprises, (noms, adresses et corps d'état).

La cloture sera de type panneaux grillagés de 2.00 m de hauteur, stabilisée par des plots béton. Les
contreventements nécessaires au maintien par tous temps sont a prévoir. Des acces piétons et véhicules
seront aménages. La signalisation réglementaire sera apposée sur ces clotures.

Les matériels et matériaux devront étre livrés au fur et a mesure sur le chantier et stockés suivant le
plan d’installation du chantier. Les stockages de matériels et matériaux seront sous la responsabilité de
chaque entreprise. Elles seront responsables de tous vols ou disparitions en cours de travaux et devront
le remplacer a leur frais.

Le titulaire du lot n°® 01 devra ’aménagement, ’ameublement, 1’entretien et le ménage des
installations de chantier de fagon hebdomadaire, durant toute la durée du chantier, méme si cette
derniére n’est plus présente sur le chantier, notamment :

- Le fléchage de I’acces au chantier depuis 1’entrée de la caserne, (a entretenir et maintenir
pendant toute la durée du marché) ;
- Lasignalisation et la délimitation de I’emprise des travaux, par les moyens adaptés selon les
risques d’interférences avec les occupants du Quartier ;
- Les installations :
o D’hygiéne et de sécurité nécessaires aux personnels de chaque lot réalisant les
travaux, (locaux vestiaires, WC, sanitaires, réfectoires, etc...) ;
o De salles de réunions et de restauration, pouvant accueillir une dizaine de personnes.
Elles seront équipées de mobiliers, (tables, chaises, 3 armoires, tableaux aimantés et
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aimants), chauffée, d’une fontaine a eau fraiche, (y compris les consommables : eau,
gobelets, etc.), dont une armoire vestiaire fermant a clé destinée au Maitre d’ceuvre ;
o De sapines d'accés ou tour escalier en fagades Nord et Ouest ;
o Garde-corps provisoire au niveau de la toiture terrasse ;
o Goulotte d’évacuations en facade Sud ;
- Les clés des salles de réunion et de restaurations seront données a chacun des intervenants
titulaires sur ce chantier @ minima : maitre d’ceuvre, 03 titulaires ;
- Fourniture de casques de chantier, « VISITEURS », dans la salle de réunion, (15 minimum) ;
- L’installation de bennes d’évacuation des déchets de chantier, (& remplacer autant que
nécessaire), destinées aux menus déchets de chaque lot. Le tri sélectif sera réalisé a charge du
lot n° 01, durant toute la durée du chantier.

Les sapines d'accés ou tour escalier seront fixes et/ou mobiles. Toutes précautions seront prises de
maniére a assurer la sécurité des ouvriers, notamment :

- Les fixations des éléments au moyens de tiges filetées et douilles scellées ;

- Les espacements entre fagade et échafaudage suivant prescriptions OPPBTP ;

- La protection des passages d'acces par platelage et polyane ;

- Le panneau d'interdiction d'acces aux échafaudages ;

- Le titulaire sera tenue de mettre en place les dispositifs de sécurité supplémentaires, sur simple
demande du Maitre d'ceuvre et du coordinateur SPS.

Apres le repliement des installations de chantier, en fin de chantier, I’entreprise titulaire du lot n° 01
doit le nettoyage et la remise en état du terrain.

Les prestations incluent : 1’installation, le repliement et la remise en état des abords.

10.6. Traitement des déchets :

Chaque titulaire d’un lot devra 1’évacuation, la gestion et le suivi de I’ensemble de ces déchets de
chantier, qu’ils proviennent des travaux réalisés a proprement parlé ou qu’ils proviennent de 1’activité
du chantier y compris les fournitures. Les évacuations doivent avoir lieu périodiquement, en fonction
du volume des déchets, en décharge agréée, apres réalisation du tri sélectif.

Afin d’assurer la tracabilité réglementaire des déchets issus du présent marché, la dématérialisation
des bordereaux de suivi des déchets issus du présent marché, qu’ils soient dangereux, polluants
organiques persistants ou non dangereux, est assurée via |’utilisation de 1’outil numérique gratuit

« Trackdéchets » (https://trackdechets.beta.gouv.fr/), développé par le Ministére de la Transition
Ecologique.

Les Titulaires s’assureront de la création des bordereaux de suivi de déchets (BSD) via Trackdéchets.
Ces BSD sont créés soit par le Titulaire, soit par le transporteur.

Les Titulaires s’assureront que les BSD sont générés a minima cing (5) jours avant I’enlévement des
déchets. D¢s création du document, le Titulaire en informe par courriel I’ Acheteur (=producteur).
Les entreprises de transport, collecte et traitement des déchets non dangereux, intervenant au profit du
Titulaire, sont obligatoirement inscrites sur Trackdéchets.

Les informations relatives au chantier sont les suivantes :
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L’ Acheteur transmet aux titulaires les codes et numéros concernés lors de la premiére réunion apres
notification du marché.

Lorsque les BSD sont créés par le transporteur, les titulaires fourniront a celui-ci les informations
relatives aux déchets, (codes, quantités estimées, n° de certificat d’acceptation préalable, etc...).
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En cas de manquement, le Titulaire encourt les pénalités prévues a ’article 4.3.1.9 du CCAP.

10.7. Accés au chantier :

Acces par I’entrée principale du batiment n° 026 et I’entrée du local n° 004.

10.8. Branchement provisoires :

Les titulaires des lots n° 02 et 03 assureront la mise a disposition d’une source d’électricité et des
points d’approvisionnement en eau et assainissement, en se raccordant sur les réseaux existants pour le
besoin des travaux de chaque lot, par la mise en place de compteurs divisionnaires, pour I’eau et
1’¢lectricité, compris toutes démarches administratives.

Le titulaire du lot n° 02 assurera également 1’éclairage provisoire de chantier dans le batiment pour
I’ensemble des lots.

Ces branchements, compteurs d'¢lectricité, candélabres, luminaires, divers provisoires, resteront sur le
chantier tant qu'ils seront nécessaires a un corps d'état quelconque, dans les limites du délai
contractuel.

Un relevé contradictoire des compteurs, avec le représentant du Maitre d’ceuvre sera effectué¢ au début
et a la fin des travaux, afin d’établir les factures de consommation, qui seront a la charge des
entreprises titulaire des lot n° 02 et 03.

L’entreprise titulaire du lot n°® 03 assurera la continuité de service en chauffage dans le batiment, par la

mise en place de radiateurs dans les locaux chauffés. Les consommations d’énergie sur ce comptage et
relative a la mise en place de ses radiateurs sont a la charge du lot n° 03.

10.9. Coupures des fluides :

Ayant fait I'objet d'informations précises, (heure, durée, ...), I'entreprise devra rédiger une note
méthodologique a faire approuver par le maitre d’ceuvre en prenant toutes les mesures conservatoires
nécessaires.

Des dispositions préventives seront explicitées au démarrage du chantier pour un rétablissement
immédiat du service interrompu.

L’entreprise devra en tenir compte dans son offre et prendre les mesures préventives nécessaires.
Les locaux du chateau non concernés par les travaux, salles de réceptions, bar, sanitaires, circulations,
etc...., resteront fonctionnelles durant la phase d’exécution des travaux, de fait, les réseaux, d’eaux

usées, d’eaux froides, d’eaux chaudes sanitaires, électriques, chauffage, alarme incendie, doivent rester
en activité pour les zones du chateau, hors du périmétre de travaux.

10.10. Mise en ceuvre de sources de chaleur :

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile, (chalumeau,
lampe a souder...), fera I’objet d’un permis feu aupres du chargé de prévention du 4° RE. Pour la
réalisation de ce dernier, seront transmis au Maitre d’ceuvre :

- La nature, le lieu, la date et la durée du travail a réaliser ;
- Les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie ;
- Les moyens éventuels de lutte contre l'incendie prévus sur le chantier concerné.
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10.11. Point particulier des produits dangereux :

Tous les produits dangereux tels que bouteille de gaz, ou batterie au lithium, seront évacués du
chantier en fin de journée.

10.12. Réservations, percements et trous :

Les réservations, percements, trous pour scellements et passages de réseaux divers sont a la charge de
l'entreprise titulaire du lot n° 01, concernant tous diametres et tous lots confondus, dans la mesure ou
les emplacements sont fournis en temps utile par les entreprises titulaires des autres lots.

Pour les passages des canalisations dans les ouvrages en béton armé ou banché, ou traversées de
planchers et de murs, y compris ceux en ossatures bois, les entreprises concernées fourniront des

fourreaux a l'entreprises du lot n°01, qui en assurera la pose et le scellement.

L’entreprise titulaire du lot n°1 en devra les rebouchages.

10.13. Niveau d'arase des sols :

L'arase brute des éléments en béton armé ou en bois sera arrétée en fonction des revétements de sols
prévus et ce, par rapport aux niveaux des sols finis indiqués sur les plans.

ARTICLE 11. PROTECTION DES PERSONNES :

Les zones en travaux seront cloturées, strictement isolées et interdites d'acces par des protections
efficaces contre les chutes d'objets, projection, obstacles de toutes natures.

Un permis feu devra étre réclamé par I’entreprise, au chargé de prévention du site par 1’intermédiaire
du maitre d’ceuvre, qui en aura besoin dans le cadre de travaux, « points chauds », (soudure, meulage,
découpage).

Le port des éléments de protection individuelle et obligatoire sur la zone de chantier.

Si I’entreprise ne respecte pas ces mesures, son personnel sera renvoyé immédiatement jusqu’a la
régularisation de la situation.

ARTICLE 12. PROTECTION DES OUVRAGES :

L'ensemble des ouvrages conservés devra étre protégé efficacement lors des travaux de démolition.
Reste a charge, la mise en place de protections adaptées, (note méthodologique soumise a
l'approbation du maitre d'ceuvre), de tous les matériels existants du Commissariat des Armées, cette
liste n'étant pas exhaustive : plonges, fours, pianos de cuisson, hotte, armoires froides, point de
chauffe, bain marie, etc...

Tout titulaire d'un lot a la responsabilité de la protection des ouvrages réalisés par ses soins, jusqu'a la
réception de I'ensemble.
Sont totalement proscrits :

- La chute de matériaux ;
- Les effondrements méme partiels ;

4¢me Régiment Etranger Quartier Capitaine Danjou — Bétiment n° 026
CASTELNAUDARY (11)
Rénovation de la cuisine du chateau des Cheminieres

19



- L’amoncellement de gravats sur les planchers ou aux abords du batiment, (évacuation au fur et
a mesure des démolitions).

Un repérage préalable, (tracage, réunion, ...), sera effectué en présence du Maitre d’ceuvre, pour
identifier les éléments a démolir avant toute action.

11 sera formellement interdit de faire briiler sur place les matériaux provenant des démolitions.

Le Maitre d'ouvrage et la maitrise d’ceuvre auront la possibilité de récupérer certains matériels,
matériaux et équipements provenant des déposes et démolitions. Ils seront a déposer avec soins, a trier
et a ranger par l'entreprise, dans l'enceinte du chantier, aux emplacements indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

La protection des ouvrages doit tenir compte, des interventions des autres corps d'état sur, ou a
proximité immédiate des ouvrages concernés :

- Le titulaire du lot n°® 01, concernant :
o La S.T peinture doit assurer la protection des surfaces livrées par d'autres corps d'état
et susceptibles d'étre tachées, ou attaquées par les produits qu'il utilise ;
o La S.T menuiseries devra assurer la protection qui leur incombe, des menuiseries
extérieures et intéricures, notamment les portes paliéres ;
- Le titulaire du lot n® 03, Plomberie — Chauffage — Ventilation — Climatisation — Chambres
froides, devra assurer la protection des appareils.

Tout élément endommagg lors des travaux, devra étre immédiatement signalé au maitre d'ceuvre et a
I’utilisateur. Dans 1’hypothése ou des détériorations seraient constatées durant la phase d’exécution,
elles seront réparées aux frais de l'entrepreneur responsable, a charge pour lui de se faire couvrir par
son assurance. Si l'auteur des dégradations ne peut étre identifié, la remise en état sera a la charge du
compte prorata. Ces réparations ou remises en état, quoi qu’étant exécutées pendant le délai
contractuel, n'entraineront pas d'augmentation de ce délai.

Un proces-verbal sera réalisé, entre le maitre d’ceuvre et le titulaire, en période de préparation,
concernant les matériels en place, en complément de ’article 08.4 : Etat des licux.

ARTICLE 13. NETTOYAGE :

En phase d’exécution, le chantier devra étre tenu en parfait état de propreté par chaque intervenant.
Chaque entreprises titulaire d’un lot est responsable du nettoyage de son poste de travail, de
'enlévement de ses gravois a 1'avancement, chaque fois que leur volume l'exigera ou a la demande du
Maitre d'ceuvre ou du Maitre de 1'ouvrage.

Elles doivent le nettoyage parfait des locaux dans lesquels elle travaillent, ou qu'elles empruntent, pour
l'exécution de ses travaux.

En fin de travaux, l'ensemble du chantier sera livré propre, débarrassé de tous gravois ou matériaux de
démolition.

13.1. Nettovage avant les opérations préalables a la réception, (OPR):

L’entreprise titulaire du lot n° 01 doit l'enlévement et 1'évacuation des protections mises en
place et le nettoyage des ouvrages ou équipements qui étaient protégés, en particulier :

o Le balayage, aspiration, lavage des locaux ayant fait 1'objet de travaux de peintures ;
o Le nettoyage des vitres, dépoussiérage des rebords de fenétres, etc... ;
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o Le balayage, aspiration, lavage des autres locaux, cages d’escaliers, abords du
batiment, extérieurs, compris les emplacements des installations de chantiers.

13.2. Nettovage final avant la livraison :

L’entreprise titulaire du lot n° 01 doit :
o Le dépoussiérage ;
o Le balayage, aspiration, lavage des locaux ;
o Le nettoyage final des :
= Vitres ;
=  Sanitaires ;
= Escaliers ;
= Combles ;
=  Plénums des plafonds ;
= Des dégagements ;
= Extérieurs et abords.

ARTICLE 14. FORMATION DES UTILISATEURS ET DES CHARGES DE
MAINTENANCE :

Le Maitre d’ceuvre organisera, en liaison avec les entreprises, les formations a dispenser aux
utilisateurs et aux chargés de maintenance, relatives a 1’utilisation et la maintenance de I’ensemble des
équipements et ouvrages réalisés.

Les bénéficiaires de ces formations se verront remettre un support papier de synthese de la formation
et une attestation nominative précisant la nature de la formation.

Ces formations devront avoir été dispensées avant la livraison.

ARTICLE 15. GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU
DECENNALE :

Les entreprises assureront une garantie totale pendant une année a compte de la date de réception. Au
cours de cette période, I’entrepreneur devra assurer le remplacement ou la réparation a ses frais de tous
les éléments défectueux et prendra a sa charge tous les frais de reprise entrainés par la défaillance des
ouvrages.

La période de garantie sera étendue a la durée de garantie des constructeurs pour les matériels dont la
couverture est supérieure a un an. Les garanties biennales et décennales seront également assurées par
les entreprises.

Les garanties ne s’appliqueront pas aux conséquences d’une mauvaise utilisation ou d’un manque
d’entretien.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue 1'origine des garanties des ouvrages,
pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.
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