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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

. 1.1 PRESENTATION DU PROJET
1.1.1 OBJET DE LA CONSULTATION

Le présent document a pour objet de définir les travaux pour la production et distribution de chaleur a
mettre en ceuvre dans le cadre du projet création d’'une nouvelle chaufferie CPCU au 4 avenue de
'observatoire, Paris 6 _ Site faculté de pharmacie de Paris.

La future production de chaleur centralisée se fera par le réseau urbain de la ville de Paris. Elle
alimentera les sous-stations du batiment.

La puissance de la future installation est de 'ordre de 3 268kW installée.

1.1.2 PRESENTATION DU SITE

Adresse 4 Avenue de I'Observatoire
Ville Paris 6E
Département 75 006

. .
N ERAERE N
222 ) |

L, —
.

|
i

RERREny
——

TIMNn
l b

llii',ll i“l lul ‘Iili u ...,_

1.1.3 PRESENTATION DES BATIMENTS

Le site est composé de 10 corps de batiments, numérotés par ailes de 000 a 900.
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Les batiments sont répartis sur 11 niveaux numérotés afin d’établir des correspondances entre les
batiments : de 0 (niveau de parking souterrain le plus profond) & 10 (combles du batiment principal).

La faculté de de pharmacie est constituée de plusieurs ensembles :

e Le batiment principal (souvent appelé H historique, composé des actuelles ailes 100 a 500),
donnant sur la cour d’honneur (avenue de I'Observatoire) et sur le jardin ;

o L’aile des travaux pratiques, actuelle aile 700 ;
e Lejardin botanique (a 'arriére, jusqu’a la rue d’Assas), avec le pavillon des jardiniers ;
e Le laboratoire de botanique dans le jardin, actuelle aile 900 (1888) ;

e Les deux plus récentes ailes datant de 1960 dans le jardin (les actuelles ailes 600 et 800).

L’aile 100 est composée de 9 niveaux ;

L’aile 200 est composée de 10 niveaux ;

L’aile 300 est composée de 8 niveaux ;

L’aile 400 est composée de 6 niveaux ;

L’aile 500 est composée de 6 niveaux ;

L’aile 600 est composée de 8 niveaux ;

L’aile 700 est composée de 10 niveaux comprenant 4 pavillons accolés ;
L’aile 800 est composée de 2 niveaux dans le prolongement de l'aile 700 ;

L’aile 900 est composée de 4 niveaux coté rue Assas c’est un ERP de 5™ catégorie de type R
indépendant.

Le site accueille, 4 amphithéatres, des salles de cours, des bureaux, des laboratoires, des locaux de
stockages, divers locaux techniques ou de services, 4 logements de fonctions et une cafétéria
dépendant du CROUS.
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1.1.4 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Généralités :

Les travaux seront répartis en 3 TRANCHES TECHNIQUES :
- TRANCHE FERME 1 : Phase 1, travaux a réaliser en 2025,

- TRANCHE FERME 2 : Phase 2, travaux a réaliser en 2026,

- TRANCHE OPTIONNELLE : Travaux a réaliser en 2026,

Les prestations travaux reparties dans chaque Tranche comprennent :

TRANCHE FERME 1 (PHASE 1)

L’aménagement du nouveau local Sous-station CPCU,

Les travaux de fourniture, pose des SKID,

Mise en place des réseaux secondaires,

Raccordement de la nouvelle installation sur les réseaux de distribution de chaleur existants,

Les travaux de fourniture, pose et raccordement des équipements de phasage travaux,
notamment les jeux de vannes, ...

- Création d’une armoire électrique dédiée au CPCU ;

- Création d’une armoire électrique dédiée au circuit logement et accueil ;

- Création de la ventilation du local technique (mécanique)

- Création d'une arrivée d’eau de ville et mise en place d’'un nouvel adoucisseur, robinet de

puisage eftc...

Mise en place d’un nouveau groupe de maintien de pression sur le réseau de chauffage en
sous-station,

Mise en place d’un pot a boue,

TRANCHE FERME 2 (PHASE 2)

Les travaux de raccordement des installations de la Sous-station (SKID, ...) aux vannes
CPCU,

Les adaptations des équipements dans le local eau osmosée pour donner suite a
'aménagement du local CPCU,

Les adaptations des circuits de la sous-station P1 & la suite de 'aménagement du local
CPCU,

Les travaux de déposes de I'ensemble des équipements en chaufferie y compris la structure
chaufferie (réseau gaz, travaux électriques, support etc),

La dépose des équipements du local osmose (bache, groupe de maintien de pression,
réseaux),

La neutralisation du réseau gaz alimentant la chaufferie + dépose,
L’ensemble des essais, mise en service, autocontrdle, etc...

TRANCHE OPTIONNELLE

- Travaux de réfection et replacement des équipements divers.

Consist

ance globale :

Les prestations globales prévues au présent appel d’offres comprennent :

Les études et la fourniture des documents d'exécution liés a la réalisation des ouvrages et des
dispositifs de sécurité,

Indice A
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- Les démarches administratives relatives a la DICT,

- La transmission du planning travaux, méthodologie de construction et confortement a la
Maitrise d’ceuvre,

- Les installations de chantier,

- Lafourniture des matériaux sauf contre-indication,

- Laréalisation des travaux prévus au présent appel d’offres,

- Le nettoyage du chantier et de ses abords chaque fin de journée (y compris acces),

- Les essais, épreuves et contrble des ouvrages réalisés,

- Les dossiers d'entretien courant ou périodique de I'ensemble des installations créées

- Lerespect des mesures de prévention et de sécurité conformément aux demandes du CSPS,

- Le chargement et I'évacuation des déchets, y compris les droits de mise en décharge et de
traitement, avec fourniture des bordereaux de suivi des déchets,

- Remise en état du site,
- Les prestations diverses citées dans chacun des chapitres du présent CCTP,

- Tous les ouvrages complémentaires, supplémentaires ou confortatifs qui peuvent étre
nécessaires en cours de travaux,

- Lafourniture des Dossiers Ouvrages Exécutés (DOE).

La présente notice prévaut sur les indications des plans joints au dossier. Si toutefois un ouvrage (ou
partie d'ouvrage) figuré sur les plans n'est pas mentionné, et si aucune indication de celui-ci ne
précise qu'il est traité hors marché ou qu'il est exclu du marché, il est alors implicitement compris dans
le présent marché.

1.2 ETAT DES LIEUX
1.2.1 CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est censé avoir reconnu les lieux lors des visites qui seront organisées par la maitrise
d'ouvrage et avoir connaissance des particularités de I'opération au jour de la remise de son offre.

Il déclare en particulier avoir procédé a toutes demandes de précisions complémentaires qu’il jugerait
nécessaire a ses études techniques et de prix.

1.2.2 CONSTATS
L’entrepreneur fera établir, s’il le juge utile, a ses frais, tous les constats d’état des lieux.

L’entrepreneur soumettra au préalable au Maitre de I'Ouvrage la liste des constats préliminaires qu'il
compte faire établir, les constats ainsi effectués seront communiqués en un exemplaire original au
Maitre de I'Ouvrage.

1.2.3 RECEPTION DES LIEUX
L’entrepreneur réceptionnera les lieux préalablement au démarrage de ses travaux.

Cette réception se fera de fagon contradictoire en présence d’un représentant du Maitre de 'Ouvrage
et de I'entreprise.
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Toute observation mentionnée par I'entrepreneur ou par ses confréres donnera lieu a établissement,
par ses soins, d’'un procés-verbal dont il assurera la diffusion au Maitre d’Ouvrage.

1.3 REGLEMENTATION

NOTA : Afin de pouvoir répondre a ce marché, I’entreprise devra impérativement justifier de
I’habilitation pour les interventions sur des installations réseaux vapeurs.

1.3.1 TEXTES ET NORMES

L'entreprise sera tenue de respecter les normes AFNOR et DTU, en vigueur a la date de remise des
offres.

Toutes les prestations seront réalisées conformément aux spécifications ainsi qu'aux régles
professionnelles, et regles de I'art en vigueur au moment de la réalisation des travaux.

L’entreprise devra, pour les produits non traditionnels, se conformer trés précisément aux cahiers des
charges de pose des fabricants.

Les installations électriques seront définies conformément a la réglementation Francaise, normes et
DTU en vigueur lors de I'appel d’offres, la nouvelle NFC 15-100 sera applicable pour ce projet.

Les travaux ne répondant pas strictement a ces conditions seront refusés et devront étre repris.

Lorsque l'interprétation de chapitres du présent descriptif et des normes semble aboutir aplusieurs
solutions apparemment contradictoires, le Maitre de I'Ouvrage se réservera le droit de faire appliquer
la clause qu'il jugera intéressante sans modification de prix ou de délais.

1.3.2 RESPONSABILITES ET CERTIFICATIONS

Le titulaire du marché reste entierement responsable du résultat qui sera sanctionné lors de la visite
de réception, en conformité par rapport aux réglements et normes en vigueur, aux fonctionnalités
décrites dans le présent CCTP et en performance par rapport aux différents essais de l'installation.

L'entrepreneur sera responsable vis-a-vis du client de la qualité du matériel qu'il installera ainsi que
des résultats obtenus. Il gardera I'entiére responsabilité de son outillage, du matériel fourni.

Cette responsabilité portera en particulier, sur tous les dégats que pourrait subir l'installation pendant
gu'il en a la charge, et sur les dommages causés a des tiers par cette installation.

En cas de non-conformité lors de la réception ou de la mise en conformité tardive, I'entrepreneur
aura a sa charge la totalité des suppléments de prime d'assurances ou pénalités appliquées par
compagnies d'assurances.

La protection des ouvrages devra étre assurée jusqu'a la réception par tous les moyens a la
convenance de lI'entrepreneur, qui vérifiera par ailleurs que les autres corps d'état qui risqueraient
d'endommager ses installations prennent bien les précautions nécessaires pour l'éviter.

L'entrepreneur procédera a la révision de ses ouvrages apres le passage des autres corps d'état
et en assurera le maintien en bon état de fonctionnement pendant la période de garantie.ll sera tenu
en tout état de cause de remplacer ou de réparer a ses frais tous les éléments qui seraient
reconnus défectueux.

L’entrepreneur devra posséder une police d’assurance couvrant sa responsabilité biennale et
décennale concernant ce type de travaux.
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1.3.3 QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

L'entreprise remettra lors de l'appel d'offres lattestation de ses qualifications professionnelles,
conformément au réglement de consultation.

1.3.4 OFFRE A CARACTERE FORFAITAIRE ET GLOBALE

L’entrepreneur est tenu d’incorporer dans son offre toutes les sujétions nécessaires a la réalisation
des ouvrages y compris tous les frais inhérents au fonctionnement de son propre bureau d’études,
pendant toute la durée du chantier. Il ne pourra se prévaloir de n’avoir pu intégrer certains éléments
ne figurant pas sur I'appel d’offre. Sa proposition est forfaitaire et globale.

1.3.5 CO-TRAITANCE

Les entreprises adjudicataires devront préciser clairement dans leur offre, la partie des travaux
réalisée par leur soin.

1.3.6 GARANTIE ET CERTIFICATION DU MATERIEL

L’ensemble du matériel devra étre garanti par le ou les constructeurs pendant un an a la date de
réception de linstallation par le client (garantie de parfait achévement). Cette garantie comprend la
main-d’ceuvre et les déplacements.

Les matériels devront étre admis a la marque de conformité NF ou CE et étre estampillés comme tels,
ou faire I'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un ETAT-membre de I'Union
Européenne.

1.3.7 CAS DES PRODUITS EQUIVALENTS - DESIGNATION

Il est désigné et décrit dans le présent CCTP les marques types de matériaux et matériels, a utiliser
pour définir le niveau et la qualité des prestations demandées. L'entrepreneur fera sa proposition de
prix exclusivement a partir de ces matériaux ou matériels désignés et décrits.

Des produits équivalents pourront étre proposés dans l'offre de prix de I'entreprise a la seule condition
gu'elles aient les mémes caractéristiques que ces matériaux ou matériels décrits et prévus dans le
présent descriptif.

L'entrepreneur présentera a I'agrément de la Maitrise d’ceuvre un échantillonnage et fiche technique
complet des matériaux et matériels utilisés avant toute mise en ceuvre.

1.3.8 ETUDES D'EXECUTION

A partir des documents de principe fourni par le Maitre d'CEuvre, I'Entrepreneur établira ou fera établir
a ses frais, par des spécialistes tous les documents tels que plans, dessins schémas, devis, note de
calcul, sous détail de prix, etc. qui seront nécessaires a la mise en ceuvre détaillée du projet
d'exécution.

Dés la signature du marché, un délai sera défini avec la Matitrise d’ouvrage pour la réalisation des
documents d'exécution.

Au bout du délai défini, il sera communiqué a la maitrise d'ouvrage en fichiers DWG et en document
papier les documents définitifs pour syntheése et avis. A la fin de ce délai, tout retard engendrera un
arbitrage de la maitrise d'ouvrage et le cas échéant, des pénalités.
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1.3.9 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

En cours de chantier, préalable a la réception des travaux, l'entreprise titulaire du ou des lots
. réalisés devra fournir les piéces nécessaires a la constitution du DOE.

Documents de réalisation a la charge des entreprises :
- Liste des matériels fournis et documents donnant leurs caractéristiques ;
- Notice techniques descriptives, de fonctionnement et d’entretien des ouvrages réalisées ;
- Liste des plans avec identification du matériel ;
- Dossier technique ;
- Détails d’exécution ;
- Plan de détail de fixation ;
- Plan de récolement des ouvrages exécutés ;
- Procés-verbaux de classement ou labels ;
- Les éléments a destination du CSPS pour la réalisation du DIUO.

L’ensemble des documents du DOA devra étre fourni au format natifs (dwg, dxf, rvt, ...) et en
format pdf.

1.3.10 RECEPTION DES OUVRAGES
La réception des ouvrages ne pourra étre prononcée qu’avec I'approbation du maitre d'ouvrage.

L'aspect général de l'ouvrage doit étre jugé comme satisfaisant par le maitre d'ouvrage et
I'exploitant, notamment sur les critéres suivants :

- Reésultat conforme aux attentes en termes de fonctionnalité et d’exploitation ;
- Niveau de finition des ouvrages ;

- Propreté du chantier.

1.3.11 PAIEMENT

Le paiement sera conditionné par la fourniture du rapport signé par I'organisme agréé indépendant et
par une réception correcte et acceptée par toutes les parties (fournisseurs, utilisateurs, responsable
investissement, acheteurs).

L'entreprise titulaire devra I'ensemble des fournitures, équipements, moyens de levage, montage,
assemblage et mise en ceuvre nécessaire pour les distributions et implantations d’échafaudages
extérieurs de pied ainsi que toutes interventions annexes en découlant.

1.3.12 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE L’ENTREPRISE

Toutes les obligations de I'entreprise concernant les études et dessins d'exécution, la vérification des
documents, la présentation des offres, la connaissance des lieux, les régles et dispositions de
sécurité, le paiement de toutes taxes afférentes au chantier, etc, ainsi que sa responsabilité sur les
dégats causés sont considérées dues.
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Par le seul fait de remettre son offre, I'entreprise reconnait qu'elle a une parfaite connaissance du
projet.

En outre, elle doit, pour I'établissement de son offre, se rendre obligatoirement sur place pour la visite
des lieux, prendre connaissance de toutes les difficultés de tout genre et de I'état du terrain, des
moyens d'acces, de I'état des existants, etc... Pour ce faire elle prendra rendez-vous avec la Maitrise
d’Ouvrage.

Aprés son examen, I'entreprise devra obligatoirement signaler, par écrit, a la Maitrise d’Ouvrage, et
dans sa réponse au présent appel d'offre, tout élément susceptible d'avoir une influence sur
I'établissement de son offre et du projet définitif.

De méme, I'entreprise peut proposer a la Maitrise d’Ouvrage, en temps utile, toutes modifications aux
dispositions du projet qui seraient de nature & améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de
I'ensemble de I'ouvrage, sans augmentation du prix forfaitaire ni de délai d'exécution.

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant de l'essence méme de la profession
d'entreprise, cette derniére est, vis a vis de la Maitrise d’'Ouvrage, seule responsable des travaux
réalisés et de tous les désordres pouvant résulter de I'une ou de l'autre cause ou de leur réunion, sans
pouvoir se décharger au préjudice de tout ou partie de cette responsabilité.

Si la Maitrise d’Ouvrage impose, soit lors de la signature du marché, soit au cours des travaux,
I'emploi d'articles ou objets de fabrication spéciale au sujet desquels I'entreprise aurait formulé des
réserves écrites et motivées, la responsabilité de celle-ci ne pourrait porter que sur la mise en ceuvre,
a l'exclusion des conséquences directes ou indirectes de I'emploi dont il s'agit.

Les réserves écrites et motivées de I'entreprise doivent étre faites en annexe de l'offre pour les
éléments imposés dans le devis descriptif.

1.3.13 AVERTISSEMENT IMPORTANT

L’entreprise adjudicataire tiendra compte du fait que les plans joints au dossier ne sont que des plans
directeurs. L’emplacement exact et la disposition de toutes les parties, seront arrétés au cours des
travaux, des études d’exécution et de la synthése. Pour cela, elle établira les notes de calculs des
réseaux, les plans d’exécution des ouvrages, la sélection précise de tous les matériels et les
soumettra aux Maitres d’Ouvrage et d’CEuvre pour accord avant exécution. L’'entrepreneur devra
prendre en compte, dans son offre, les contraintes suivantes (liste non exhaustive) :

- Toutes les démarches administratives liées a la ville.

- Toutes les livraisons de matériel devront étre réalisées en accord avec les autorités
compétentes locales (maitre

- d’ceuvre, pilote du chantier, etc.).

- Aucun matériel ne sera stocké en dehors des limites du chantier.

- Les travaux seront exécutés dans le cadre du planning du dossier.
- Prise en compte des dossiers architecte et structure.

D’autre part, les raccordements respectifs indiqués pour les divers appareils et équipements n’ont
qu’'une valeur d’indication, les raccordements effectifs au moment de l'installation devant étre faits
pour répondre entierement et parfaitement & chaque cas particulier. Tous les diamétres de gaine et de
canalisation, ainsi que leur cheminement, sont donnés a titre indicatif.

Il conviendra donc que I'entreprise prenne en compte toutes les sujétions nécessaires au parfait
achévement des travaux. Pour cela, elle établira les notes de calculs des réseaux, les plans
d’exécution des ouvrages, la sélection précise de tous les matériels et les soumettra au maitre

Indice A Page 12 Edition du 14/03/2025



udes génie climatique

NORDg‘Thermie

CCTP - Faculté de Pharmacie, Paris 6

JC-INGENIERIE

d’ouvrage et maitre d’ceuvre pour accord avant exécution. Dans un méme ordre d’idée, elle établira et
transmettra aux intervenants concernées ses besoins ou demandes (en informant le maitre d’ceuvre).

Les travaux se rapportent a des ouvrages dont la composition, la disposition et les dimensions sont
définies dans le présent descriptif et les plans joints. L’entrepreneur se doit de vérifier ces valeurs et,
éventuellement, de les critiquer avant la passation des marchés.

L’entrepreneur ne pourra faire état d’'une omission ou d’'une mauvaise interprétation du présent
dossier pour refuser de fournir ou de monter un dispositif quelconque dont 'absence mettrait en cause
le fonctionnement de linstallation dans son intégralité. Il lui appartiendra d’apprécier, en cours
d’étude, les différences de réalisation pouvant survenir.

Tout ce qui est indiqué dans les pieces écrites mais ne figure pas sur les plans et vice-versa, a la
méme valeur que si les conditions étaient portées a la fois sur les plans et les piéces écrites. En cas
de contradiction entre les piéces, la prescription la plus pénalisante devra étre prise en compte par les
soumissionnaires.

L’étendue du projet indiqué ci-avant donne la conception générale et la composition sans indiquer les
limites du marché qui comprendra la fourniture des systémes complets, en état de fonctionnement,
comprenant tous les accessoires et travaux annexes.

Les plans ont pour but d’indiquer la disposition générale des installations, qui est aussi correcte que
possible puisque déterminée a I'avance et d’aprés un avant-projet ; il reste donc entendu que tout
équipement ou canalisation qui tombera au méme emplacement que d’autres installations ou butera
sur des obstacles, devra étre déplacé en plan ou en niveau afin d’éviter ces chevauchements. Toutes
les adaptations nécessaires devront étre exécutées sans plus-value pour le maitre d’ouvrage. Le
maitre d’ouvrage ou le maitre d'ceuvre se réserve le droit de modifier les emplacements de ces
éléments, dans des limites raisonnables compte tenu des exigences de la construction, sans que cela
occasionne des plus-values.

La position exacte de toutes les parties du projet devra étre en accord avec les plans généraux de la
construction.

Si les exigences de la construction entrainent une nouvelle disposition d’une ou plusieurs parties de
linstallation, I'entrepreneur devra, préalablement a toute exécution, établir et soumettre des plans
complets, en autant d'exemplaires que nécessaire montrant tous les détails de la nouvelle disposition
et obtenir une approbation écrite pour celle-ci.

L’entrepreneur devra examiner attentivement les plans d’architecture et des autres corps d’état, ainsi
gue les documents écrits respectifs afin de prévoir toutes les répercussions possibles sur ses travaux
et installations qu'il devra organiser en conséquence, en effectuant toutes les fournitures demandées,
compte tenu de ces conditions.

Toutes les non-correspondances trouvées sur divers plans ou entre les plans et les documents écrits
ou encore entre les plans et I'exécution, seront portées rapidement a la connaissance du maitre
d’ceuvre pour une décision. L'entrepreneur se conformera a cette décision sans aucune plus-value
pour le maitre d’ouvrage.

Accessibilité _aux organes de maintenance et de réglage — Durant la réalisation des travaux,
I'entreprise devra s’assurer que tous les organes de maintenance, de réglage et de sécurité de ses
installations soient aisément accessibles.

Aucune réclamation due a la méconnaissance des contraintes environnementales et des installations
ne sera acceptée apres la passation du marché.

Aprés essais, les canalisations devront étre désinfectées. Ce travail sera effectué conformément aux
instructions qui seront données a I'entrepreneur par le Service Départemental d’Hygiéne, a l'aide
d’'une solution de permanganate de potassium. Les prélevements de contrfle aprés vidange, ringage
et remplissage de l'installation feront I'objet d’'un procés-verbal qui sera remis au maitre d’ceuvre.
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1.4 DISPOSITIONS DE SECURITE ET SUJETIONS DIVERSES
1.4.1 GENERALITES

Les dispositions de sécurité des chantiers reléveront d'un PGC (Plan GENERAL de Coordination)
dont I'entrepreneur s’engagera a respecter pour toutes mesures de préventions qui y seront indiquer.

L’entreprise devra se soumettre a la réglementation du code du travail concernant les risques de
coactivité (Décret 92/94).

Présence obligatoire de I'entreprise titulaire, y compris ses sous-traitants, aux réunions et Visite
d’'Inspection Commune, et devra fournir les documents demandés.

1.4.2 QUALITE DES TRAVAUX - APPLICATION DES PRESCRIPTIONS

Les dispositions définies ci-dessus ont pour objet de garantir une qualité optimum, tant sur le choix
des produits et matériaux que sur leur mise en ceuvre.

D'une maniére générale et pendant toute la durée des travaux, I'entreprise devra appliquer
scrupuleusement toutes prescriptions contenues dans les documents cités en référence.

Si certains de ces réglements sont modifiés ou, si de nouveaux textes sont publiés, avec mention de
mise en application immédiate, I'entreprise devra en aviser le Maitre d’ceuvre. et lui communiquer les
différences financiéres que l'application de cette nouvelle réglementation pourrait éventuellement
entrainer. De méme, il devra signaler toute incidence éventuelle de ces modifications sur les autres
corps d'état.

1.4.3 PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVE

Protections contre les chutes :

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, dans tous les cas, la
protection contre les chutes du personnel travaillant en hauteur ou circulant sur la toiture,
conformément a la réglementation en vigueur notamment :

- DTU 43.3 - Annexe B,

La protection contre les chutes sera assurée par des garde-corps métalliques, des échafaudages ou
d’une nacelle selon 'option choisie par I'entreprise, leur installation sera soumise a I'approbation du
CSPS.

Pour les parties de toitures présentant des fragilités structurelles, I'entrepreneur devra également
prendre les dispositions pour prévenir les chutes a travers la toiture, conformément a la
réglementation en vigueur (la Recommandation R 191 du 10 juin 1981 de la CNAM).

1.4.4 HYGIENE ET SECURITE DES PERSONNES :

Tous les travaux réalisés dans le cadre du présent marché seront réalisés dans les meilleures
conditions d'hygiéne et de sécurité. Tout manquement constaté aux régles élémentaires de prévention
pourra étre sanctionné dans les conditions prévues dans la demande de prix.
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1.45 REUNIONS DE COORDINATION

Le titulaire du marché devra assister aux réunions de coordination fixées a linitiative du maitre
d’ceuvre et au cours desquelles sera établie I'évolution des programmes d'exécution des travaux.

Il sera également tenu d'assister aux différentes réunions, se rapportant a la sécurité et la protection
de la santé des intervenants organisées.

1.4.6 QUALIFICATION DES ENTREPRISES

Tous les travaux définis dans le présent CCTP, sous-traitance comprise, devront étre réalisés par des
entreprises spécialisées possédant OBLIGATOIREMENT a titre définitif, dans la classification requise
pour chaque corps d'état, soit le Certificat de Qualification Professionnel QUALIBAT, soit une
Qualification européenne équivalente ou similaire.

Les entreprises réalisant des travaux particuliers, non soumis a une classification QUALIBAT ou
européenne devront posséder un agrément délivré par des organismes spécifiques garantissant une
gualification donnée.

1.4.7 PERMIS DE FEU

Les travaux par points chauds (meulage, soudure, ...) feront I'objet d’'un permis feu délivré par
I'exploitant.

L'entrepreneur se conformera a lI'ordonnance de police n° 70-15134 relative a la fixation des mesures
de sécurité a observer lors des opérations de soudure ou de découpage par appareils thermiques.

1.4.8 REUNIONS DE CHANTIER

Le titulaire du marché devra assister aux réunions de chantier fixées a l'initiative du maitre d’ceuvre et
au cours desquelles sera établie I'évolution des programmes d'exécution des travaux.

Il sera également tenu d'assister aux différentes réunions, se rapportant a la sécurité et la protection
de la santé des intervenants organisées.

1.4.9 INTEMPERIES

En période de mauvais temps, I'entrepreneur devra se prémunir contre tous risques d'intempéries par
tous moyens appropriés (bachages, chauffages etc....).

1.5 CHOIX DES PRODUITS ET MATERIAUX
1.5.1 GENERALITES

Les prescriptions auxquelles I'entreprise est tenue de se conformer pour la fourniture et la mise en
ceuvre des matériaux et produits utilisés sont celles reprises dans les Documents Techniques Unifiés
(D.T.U.) du CSTB et dans les Normes Francaises et Européennes en vigueur.

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus
devront OBLIGATOIREMENT, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du
CSTB, posséder un AVIS TECHNIQUE ou un Atex (Avis technique provisoire pour des produits
récents).

Indice A Page 15 Edition du 14/03/2025



NORDThermie
/K/«""_ CCTP - Faculté de Pharmacie, Paris 6

JC-INGENIERIE

Les procédés et matériaux, non soumis aux regles définies ci-dessus devront comporter au
MINIMUM, une Enquéte Technique d'Aptitude a 'Emploi ou un cahier des charges Vvérifié et agréé par
un Bureau de Controle .

Tous les produits et matériaux ne répondant pas aux régles définies ci avant devront étre
IMPLICITEMENT EXCLUS de tout choix ou de toute proposition.

Ce rappel des textes réglementaires et des normes n'est pas limitatif.

1.5.2 SECURITE DES PRODUITS UTILISES
L’ensemble des fournitures utilisées devront a minima porter la marque de conformité NF ou CE.

Le degré de protection minimal que devra posséder le matériel sera déterminé en fonction des
conditions d’influences externes caractérisant les emplacements ou il sera installé.

1.5.3 CAS DES PRODUITS EQUIVALENTS - DESIGNATION

Ce descriptif désigne et décrit les marques types de matériaux (et matériels) a utiliser pour définir le
niveau et la qualité des prestations demandées. L'entrepreneur fera sa proposition de prix
exclusivement a partir du matériel prévu au descriptif et sur les plans. Des produits équivalents
pourront étre proposés dans l'offre de prix de I'entreprise a la seule condition qu'elles aient les mémes
caractéristiques que les matériaux ou matériels décrits et prévus dans le présent descriptif.

Pour que les matériaux ou matériels équivalents soient retenus, les conditions suivantes devront étre
remplies :

- Avoir été libellés en toutes lettres dans le bordereau de prix réalisés en variante et joint au
dossier d'appel d'offres (avec indication des types et caractéristiques).

- Documentation et fiches techniques jointes au dossier dappel d'offre.
- Obtenir un accord écrit du Maitre d’CEuvre.

A l'exécution, I'entrepreneur sera tenu de fournir le matériau ou matériel prévu sans contestation
possible si ce matériau n'a pas été remplacé dans le bordereau de prix par un autre dit "équivalent" et
dans les conditions énoncées ci-dessus.

En cas de divergences en ce qui concerne cette équivalence, celui-ci sera tenu de fournir les
matériaux ou matériels prévus au présent descriptif.

Avant toute mise en ceuvre, I'entrepreneur présentera a I'agrément de la MOE un échantillonnage
complet des matériaux utilisés. Tout appareillage ne répondant pas a ces exigences sera refusé.

1.6 PREPARATION DE CHANTIER
1.6.1 EMPLACEMENT MIS A LA DISPOSITION DES ENTREPRISES.

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition les locaux nécessaires a la base vie.

1.6.2 LOCAUX PROPRES AUX ENTREPRISES

Les locaux, vestiaires, réfectoires nécessaires au chantier pour son personnel et ses sous-traitants, en
fonction de l'effectif maximum prévu et conformément a la réglementation en vigueur seront fournis
par le MOA. L'entretien et les consommables seront a sa charge.
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L'entreprise assumera I'entiére responsabilité liée a 'usage de ces locaux.

1.6.3 CLOTURES DE CHANTIER

Les emprises du chantier doivent étre cléturées et maintenues fermées pendant toute la durée des
travaux.

Les clbtures et barrieres seront a maintenir en parfait état pendant toute la durée du chantier et
déposées en fin de celui-ci.

Il ne sera toléré aucune phase de chantier non cléturée.

L’entreprise demeure seule responsable des conséquences résultantes, en cas d'insuffisance ou
d'absence de celle-ci.

L’entrepreneur devra tous remaniements ou modifications nécessaires au bon déroulement des
différentes phases du chantier.

1.6.4 CONSOMMABLES (EAU, ELECTRICITE, TELEPHONE)

Eau — Electricité

Electricité : A prévoir par I'entreprise

Eau : A prévoir par I'entreprise

1.7 CONTROLE ET ESSAIS
1.7.1  MISE AU POINT DE L'INSTALLATION

Aprés la fin des travaux de montage et dés que les conditions nécessaires seront réunies,
I'Entrepreneur mettra l'installation en marche et en effectuera les essais, mesures et mises au point en
accord avec le Maitre d'CEuvre, pendant quatre jours.

Pendant cette période, I'Entrepreneur affectera a la mise au point, le personnel nécessaire et au
moins un technicien responsable, particulierement qualifié, qui devra se trouver sur le chantier aux
heures ouvrables et dont le nom sera communiqué au Maitre d'Ouvrage.

La vérification des installations sera effectuée en présence de I'Entrepreneur par le vérificateur
désigné par l'organisme agréé qui procédera a tous les essais et contrbles prévus, notamment dans le
NFC 15 100 et les normes concernant la protection des travailleurs et effectuera un rapport de visite
précisant les points de non-conformité éventuels (dans ce cas, la mise en conformité sera a la charge
de I'Entrepreneur et ce dans le délai fixé par le Maitre d'CEuvre).

1.7.2 ATTESTATION AQC ET CONSUEL

L'Entrepreneur aura a sa charge les essais et la rédaction des procés-verbaux tels que définis dans
les documents techniques AQC.

Contrble de la conformité de I'exécution des travaux.

Lorsque I'Entrepreneur estime que les travaux de montage sont terminés et que la mise au point de
l'installation en ordre de marche est achevée, il en avise le Maitre d'Ouvrage afin que celui-ci puisse
désigner, en temps utile, un membre de la section technique pour assister aux opérations préalables a
la réception.
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Le Maitre d'CEuvre assisté de I'Entrepreneur procede alors, en présence du représentant du Maitre
d'Ouvrage, aux contrbéles, aux vérifications et aux essais de linstallation et invite éventuellement
I'Entrepreneur a remédier aux défauts constatés.

Lorsque cet examen, au besoin réitéré, est satisfaisant, I'Entrepreneur avise, a la fois la personne
responsable du marché et le Maitre d'CEuvre, par écrit, de la date a laquelle il estime que les travaux
pourront étre réceptionnés.

L'Entrepreneur devra en méme temps faire parvenir au Maitre d'CEuvre :
- Les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages,
- Les plans conformes a l'exécution,

- Un rapport détaillé qui comportera notamment la nomenclature et les caractéristiques du
matériel réellement installé ainsi que les résultats des essais effectués,

- Les formules d'attestation de conformité relatives a ses installations électriques (rapport du
vérificateur - déclaration de mise en conformité),

Les essais AQC sont a prévoir.

L'entreprise fournira tous appareils nécessaires a ces essais et effectuera toute mise au point ou
modification qui s'avérerait nécessaire.

Le présent lot devra également faire contrdler ses installations électriques afin de recevoir l'attestation
CONSUEL.

1.7.3 MISE AU COURANT DU PERSONNEL DU MAITRE D'OUVRAGE

Dés la prise de possession des ouvrages par le Maitre de I'Ouvrage et a une date fixée en accord
avec lui, I'Entrepreneur déléguera un de ses représentants qualifiés pour mettre le personnel, désigné
par le Chef d'Etablissement, au courant de toute l'installation.

Le représentant de I'Entrepreneur instruira le personnel de la constitution de tous les appareils ainsi
gue du fonctionnement et du réglage de tous les organes de commande sécurité et de contréle et lui
donnera, en outre, tous les renseignements indispensables pour assurer le fonctionnement normal et
I'entretien courant de l'installation.

1.7.3.1 EORMATION

L'offre de I'entreprise comprendra la formation des personnes chargées de I'exploitation selon un
planning défini en accord avec le Maitre d’Ouvrage, avec plusieurs séances dans les conditions
suivantes :

- 2 Formations de base sitdt aprées réception,
- Mise a niveau complémentaire 1 ans apres réception.

1.7.3.2 MAINTENANCE, SERVICES

L'entrepreneur devra proposer un contrat d’extension de garantie du matériel installé.

1.7.4 GARANTIES

A compter de la date de réception, I'Entrepreneur doit garantir l'installation dans les conditions
garanties ci-aprées.

Les parties d'installation réceptionnées avec réserves seront garanties a partir de la date de levée de
ces réserves.
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1.7.4.1 GARANTIE DE PARFAITE ACHEVEMENT

L'entreprise est tenue a la garantie du parfait achévement des travaux pendant un délai d'un an a
compter de la réception.

1.7.42 GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

L'ensemble de l'installation fait I'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans
a compter de la réception de l'ouvrage.

1.7.43 GARANTIE DECENALE

Elle concerne tous les équipements indissociablement liés aux ouvrages (c'est-a-dire lorsque la
dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlévement de
matiére de ces ouvrages) tels que équipements enrobés ou encastrés etc...

1.7.4.4 ETENDUE DES GARANTIES

Ces garanties s'étendent a la réparation (fourniture et pose gratuites) de tous les désordres signalés
par le Maitre de I'Ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au proces-verbal de réception,
soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement a la réception.

Les délais nécessaires a I'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le
Maitre de I'Ouvrage et I'Entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord, ou en cas d'inexécution dans un délai fixé, les travaux peuvent, apres
mise en demeure restée infructueuse, étre exécutés aux frais et risques de I'Entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux est constatée d'un commun accord ou a défaut judiciairement.

1.8 NETTOYAGE
1.8.1 NETTOYAGES - REMISE EN ETAT.

L'entreprise devra I'entretien de I'ensemble de la zone de chantier et des voiries d'acces, y compris la
voie publique a chaque fin de journée pendant toute la durée des travaux, ainsi que les remises en
état nécessaires en fin de chantier.

1.8.2 DEFAILLANCE DANS LE NETTOYAGE

Dans le cas de défaillance dans les nettoyages, la Maitrise d’ceuvre pourra, sur simple constatation et
notification :

- SOIT faire intervenir une entreprise spécialisée aux frais de I'entreprise responsable. Les frais
relatifs a cette intervention seront directement déduits des situations de [l'entreprise.
L'entreprise devra s’assurer des nettoyages des locaux dans lesquels elle sera intervenue,
ainsi que tous les enlévements de gravois, emballages, etc.... relatifs a ses travaux.

- SOIT appliquer des pénalités.

1.9 SPECIFICATIONS PARTICULIERES

Une attention particuliére sera apportée a la bonne exécution des travaux, qui seront réalisés avec le
plus grand soin, dans le respect de la réglementation et du programme général de chantier.

Toute partie non conforme au présent dossier de consultation, a la réglementation ou aux directives
données, sera refusée, et reprise par l'entreprise, sans qu'elle puisse prétendre a un supplément de
prix ou a un délai complémentaire.
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D'autre part, les installations seront remises en parfait état de fonctionnement et de propreté,ceci
incluant tous travaux annexes nécessaires. L'entreprise se devra d'informer le personnel chargé
de la maintenance et du contrble des installations. Pour cela, elle fournira en fin de chantier, une
notice trés détaillée, regroupant toutes les documentations de mise en service et d'entretien des
matériels installés, ainsi que tout schéma, note ou document nécessaire a la compréhension du
fonctionnement des installations.

Il sera joint impérativement a ces notices, tous les plans de récolement.

L'entrepreneur devra effectuer toutes les démarches auprés des compagnies concessionnaires et
des administrations publiques afin de réaliser une installation conforme aux instructions de ces
services, tant pour établir son étude que pour réaliser la mise en ceuvre. Il sera responsable des
conséquences pécuniaires que pourrait entrainer l'inobservation de ces instructions.

L'entreprise adjudicataire devra tenir a disposition de tout son personnel opérant sur le chantierle
présent document. Cette contrainte devra permettre aux ouvriers d'apprécier les résultats et la
qualité attendue de leur travail.

La présence et la disponibilité du dit document seront vérifiées durant les travaux.

1.10 COORDINATION - LIMITES DE PRESTATIONS

L’entreprise étant la seule a intervenir sur le site, 'ensemble des prestations liées aux travaux sont a
sa charge et a prendre en compte dans I'offre de prix.

(Réservations, calfeutrements, travaux électriques, socles pour équipements, grutage, évacuation des
condensats... liste non exhaustive).

2 REGLES DE CALCUL ET DE MISE EN CEUVRE

2.1 CONDITION CLIMATIQUES DE BASE

Désignation du département : 75

Ville et zone climatique correspondante : PARIS / ZONE H1
Température extérieur de base — Hiver : -7 °C 90% HR
Température extérieur de base — Eté : 32 °C 90% HR

2.2 NIVEAU SONORE

L'ensemble des matériels et dispositifs installés doit permettre de respecter les niveaux sonores
imposés.

Les niveaux de bruit sont inférieurs aux valeurs maximales réglementaires du code du travail :

Bruit total des équipements a I'intérieur des locaux N < 70 dB(A)
Bruit a I'extérieur N < 50 dB(A) a 2 m de la fagade

Toutes les installations seront conformes aux prescriptions des arrétés du 14 juin 1969, modifié le
22 décembre 1975, du 20 ao(t 1985 et du 5 mai 1988.

L'entrepreneur devra prendre toute précaution nécessaire, tant au niveau des locaux techniques que
dans les parcours dans les autres locaux, pour satisfaire la réglementation.

Les fourreaux seront exécutés en fourreau phonique, et tous les supports de gaines ou de tuyauteries
seront isolés phoniguement.
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Les mesures de controle seront effectuées conformément aux prescriptions de la Norme NF S 31.010.

2.3 REGLES DE MISE EN CEUVRE DES CANALISATIONS
2.3.1 CANALISATIONS EN ACIER POUR RESEAUX D’EVACUATION SOUS-STATION

Les réseaux d’évacuation des soupapes, vidanges, bouteille de mélange, ou tout autres éléments
constitutifs du local sous-station seront réalisées en tube acier galvanisé suivant la norme NFA49/700.

Les réseaux seront assemblés par brasure et non par soudure afin de préserver la couche de
galvanisation.

2.3.2 CANALISATIONS EN ACIER NOIR T1 et T10 POUR LES RESEAUX CHAUFFAGE

Les tuyauteries en acier noir seront utilisées pour tous les circuits d’eau sous pression a 10 bars en
acier soudé par rapprochement.

Dimensionnement :

Tarif 1 suivant normes NFA 49.140 et NF 49.145, jusqu’au diameétre 48,3
Tarif 10 suivant norme NFA 49.112, au-dela.

Il ne sera pas mis en ceuvre de tuyauterie de diamétre inférieur a 15/21.

Le calcul des réseaux de tuyauteries d’effectuera selon le principe des pertes de charges linéaires
constantes. Cette perte de charge se situera avec un j maxi de 16mmCE/ml suivant le diamétre.

Mise en ceuvre :

Pendant le stockage et aprés usinage, les tubes seront obturés a leurs extrémités pour éviter la
pénétration de corps étrangers.

Les raccordements pourront étre réalisés de deux manieres :
- Par soudage, en évitant toute porosité du métal et du cordon de soudure.

- Par filetage seront admis également, mais jusqu’ai diametre 48,3 seulement. L'étanchéité sera
réalisée par mastic et filasse arasée.

La pente des canalisations sera de 3mm/m entre les points de purge et de vidange, les changements
de diamétres s’effectueront avec des réductions excentrées de maniére a favoriser la purge compléte
des canalisations.

Les coudes seront réalisés a partir d’éléments standardisés dont le rayon inférieur de courbure sera
égal au diametre du tube.

Toutefois, pour les diameétres jusqu’a 48,3 il sera admis un cintrage des tubes sur le chantier, a rayon
intérieur de 2 diamétres minimum. Dans ce cas, la soudure devra étre située dans la fibre neutre.

Les pigquages seront réalisés sur la partie supérieure des tuyauteries horizontales.

Lorsque le débit dévié représente plus 20M du débit total les piquages seront inclinés de 45° par
rapport a 'axe de la canalisation horizontale.

La distance séparant 2 piquages consécutifs sera de 10 diamétres minimums.
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Toutes les traversées des parois quelles que soient I'épaisseur et la nature de celles-ci se feront dans
des fourreaux en tubes acier ou en tube plastique assurant la libre dilatation des tuyauteries.

Dans le cas de passage de tuyauteries au travers d'un joint de dilatation, il sera utilisé un fourreau de
part et d’autre du joint.

Supports et fixations :

Les supports seront déterminés en fonction du poids des canalisations.
Les canalisations de prennent en aucun cas appui sur un appareil ou une autre canalisation.

Les supports permettent la libre dilatation des canalisations sans émissions de bruit et le démontage
des canalisations.

L’espacement maximum des supports sera le suivant :
DN 15240 > 2m.

-DN 50 - 3m.

-DN50a 110 - 4m.

- DN100 a 200 - 4.5m.

- DN 200 - 5m.

Ecartement des canalisations

Les canalisations non calorifugées traversant des locaux chauffés sont disposées avec un écartement
tel qu’il permet le peinturage de la canalisation et la pose des revétements éventuels de la paroi.

Les autres canalisations sont disposées de telle fagon que l'espace entre deux canalisations,
calorifuge compris s’il y en a, ou entre une canalisation et une parfois ne soit pas inférieur a :

- 0,04m pour les canalisations de diametres extérieur inférieur ou égal a 150mm.

- 0,08m pour les canalisations de diametres extérieur supérieur a 150mm.

En sous-sol, locaux technique ou locaux humides, vide sanitaire ou galerie technique, un espace de
15cm est réservé entre le calorifuge et le sol ou radier.

Compensation des dilatations :

Les regles de calcul des compensations des dilatations sont celles données par spécifications
technique du G.P.E.M. /C.C. correspondantes.

La distance entre deux points fixes et telle qu’elle n’entraine pas un dépassement des possibilités du
dispositif compensation de dilatation ni une contrainte excessive aux différents piquages lors des
contractions ou dilatations.

La dilatation sera absorbée par des lyres préfabriquées ou construites a I'aide de coudes standardisés
de rayon intérieur au moins égal a 5 diametres.
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Les réseaux seront précontraints au montage.
La valeur de la précontrainte sera de 50%.

Base de calcul de dilatation. L'écart de température pris en compte sera de plus de 20°C a la
température maximum de fonctionnement (valeur de 'aquastat de sécurité).

Tous piquages a partir des collecteurs principaux seront réalisés au droit d'un point fixe,
indépendamment des supports, les tuyauteries seront guidées en amont et en aval de chaque lyre et
chaque point fixe.

En cas d'impossibilité d’implantation de lyres, il pourra étre des compensateurs de dilatation.

Les points fixes seront réalisés par blocage indirect de la tuyauterie.

2.3.3 CANALISATIONS EN PVC POUR LES RESEAUX D’EVACUATION ET
CONDENSATS

Les canalisations d'évacuation des condensats a l'intérieur du batiment seront en PVC et conforme a
la norme NFT 54.003 et suivant I'article 2.1 des D.T.U. 60.31, 60.32, 60.33.

Elles seront fixées au moyen de colliers a contrepartie démontables sans serrage a force, pour
permettre le léger glissement dd a la dilatation.

Les canalisations comprendront tous les raccords nécessaires. L’entrepreneur devra utiliser les
éléments standards. Le prix forfaitaire comprendra la valeur des chutes et des risques de
détérioration. Toutes les culottes ou embranchement seront équipés d’un dispositif permettant la libre
dilatation des tuyauteries verticales.

Le raccordement des divers éléments sera effectué soit par liaisons fixe, soit démontables, selon les
cas spécifiques aux installations.

La jonction par collage ou soudage a froid de deux piéces bout & bout sera interdit. Les
raccordements fixes seront obtenus par emboitement collé. Seuls, seront utilisés les adhésifs a
solvant fort. Au préalable, les surfaces destinées a étre en contact seront dépolies a la toile émeri et
dégraissée.

Pour les parcoures exposés aux chocs, les canalisations seront protégées par un fourreau ou un
coffre.

Dans les traversées de maconnerie, les canalisations seront protégées par un fourreau résistant a la
corrosion avec interposition de matériaux résilients.

Les canalisations seront situées a distance suffisante des sources de chaleurs susceptible de porter le
PVC & une température de 70°C.

Les espacements entre supports seront déterminés de facon a éviter les déformations du tube. Les
distances maximales indiquées ci-dessous permettent de conserver rectilignes les canalisations
suivant leurs diamétres et la température d’utilisation.

Canalisations d’allure horizontale :

- Diameétre extérieur de 32 a 63 = 0,50 ml
- Diameétre extérieur de 75 a 140 - 0,80 ml

- Diameétre extérieur de 160 a 250 »> 1 ml
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Canalisations d’allure verticale :

- Diameétre extérieur de 32 a 63 > 2,70 ml
- Diameétre extérieur de 75 a 140 > 2,70 ml
- Diameétre extérieur de 160 a 2m50 - 2,70 ml

Lorsque des accessoires lourds seront montés sur une canalisation en PVC EU NF, ils seront
supportés de maniére indépendante.

Depuis les bacs a condensats de chaque équipements le présent lot devra le raccordement en tube
PVC DN 40 sur les attentes EU existantes.

Chaque équipement devra étre siphonné afin d’éviter les retours d’odeurs.

2.3.4 CANALISATIONS EN PVC PRESSION TYPE U A COLLER POUR LES REEAUX
SOUS PRESSION

L'utilisation des canalisations en PVC U pour la conduite de liquide sous pression est régie par la
norme d’applications NFT

54016, édition de septembre 1989.

Cette norme précise entre autres, les pressions maximales en service (PMS) en fonction des
pressions nominales, des applications et des différents paramétres d'utilisations.

La mise en ceuvre des tuyauteries et raccords sera exécutée selon les prescriptions Normes
Francaises, et les recommandations du fabricant.

Les raccords mis en place sur les tuyauteries d’alimentation en eau froide seront conformes aux
normes frangaises suivantes :

Caractéristiques dimensionnelles :
- NFT 54028
- NFT54040
- 1SO 727

Caractéristiques physiques et électriques :
- NFT 54029 - ISO 7686 - Aspect physique
- NFT 54022 - ISO 1183/3514 - Masse volumique
- ASTM D 693-70 - Coefficient de dilatation linéaire
- ASTM/D 257/76 - Résistivité transversale (sous 1000 V)

Caractéristiques mécaniques :
- NFT 51005/ méth.A - ISO 877 - Température de fléchissement sous charge
- NFT 51021 / méth.B - ISO R306 - Température de ramollissement VICAT
- NFT 54034 - ISO 2056/2507 - Température de ramollissement VICAT
- NFT 54035 - ISO 2035 - Résistance a la pression statique
- NFT 54016 - Résistance a la pression statique
- NFT 54094 - Résistance a la pression alternée sur raccords et assemblages collés.

- NFT 54016 - Résistance a la pression alternée sur raccords et assemblages collés.
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Les espacements entre supports seront déterminés de fagcon a éviter les déformations du tube. Les
distances maximales indiquées ci-dessous permettent de conserver rectilignes les canalisations
suivant leurs diamétres et la température d’utilisation.

Canalisations d’allure horizontale :
- Diamétre extérieur de 12 & 20 -> 0,75 ml
- Diamétre extérieur de 25 & 32 > 1,00 ml
- Diamétre extérieur de 40 & 50 -> 1,50 m|

- Diameétre extérieur de 63 a 160 > 2,00 ml

Canalisations d’allure verticale :
- Diamétre extérieur de 12 4 20 - 1,00 ml
- Diamétre extérieur de 25 & 32 > 1,50 ml
- Diamétre extérieur de 40 4 50 - 2,00 ml
- Diamétre extérieur de 63 a 160 > 2,00 ml

Lorsque les robinets ou les accessoires lourds seront montés sur une canalisation en PVC U, ils
seront supportés de maniéere indépendante.

2.3.5 EN CUIVRE POUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION

Les fagconnages, raccordements, poses des canalisations et leurs fixations seront conformes au
D.T.U. 60.5 de septembre 1987.

Les tubes seront en tube cuivre rouge écroui sans soudure, conformes a la norme NFA 51.120.

Les tubes encastrés seront sans raccords ou réalisés en tube polyéthyléne réticulé (PE-X) posés sous
fourreau PVC.

L’assemblage des tubes se fera par soudure brasure et raccord a brasure capillaire.

Le raccordement des appareils sera réalisé en tube cuivre écroui, posé sur colliers & contrepartie
démontable, avec rosaces vissées sur trous tamponnés. Les raccords a souder par capillarité seront a
exclure pour le raccordement des appareils, ainsi que tous les assemblages ne permettant pas de
démontage des robinetteries des appareils sanitaires et des robinetteries générales situées sur les
réseaux.

Les tuyauteries comporteront tous raccords utiles (tés, coudes, manchons, réductions, etc.), collets
battus, disposés pour permettre le démontage facile et les réparations.

Les tubes en cuivre se raccorderont sur ceux en acier galvanisé par des raccords mixtes en laiton dits
isolants évitant tous risques de corrosion.

2.3.6 EN PE-XA POUR RESEAUX ENCASTRE
Les tubes PE-Xa ou « tube PER » seront conformes a la norme NF EN 15875.

Les tubes encastrés seront sans raccords posés sous fourreau PVC. Les tubes seront pourvus d’une
barriére antioxygéne (BAO), et bénéficieront d’'un agrément ACS. Ces tubes pourront uniguement étre
utilisés pour le raccordement des appareils sanitaires et en aucun cas pour la distribution principale.
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Le raccordement se fera par raccords a glissement spécifiques pour le PE-X.

2.3.7 PEINTURE

Toutes les peintures métalliques de l'installation, réalisées en acier non galvanisé (fourreaux, colliers,
supports, etc...) seront recouvertes de deux couches de peinture antirouille (avant ou immédiatement
apres pose). Les parties métalliques a calorifuger seront aussi soumises a cette clause.

Les peintures seront choisies pour supporter sans dégats les températures maximales des surfaces
qu’elles recouvrent.

Il n’est pas prévu de peinture pour les tuyauteries en acier galvanisé et en cuivre.

Pour les tuyauteries en fonte, I'entrepreneur fournira des tuyaux peints en usine et effectuera sur le
chantier les retouches nécessaires avec une peinture de qualité identique.

Les organes importants des circuits principaux seront repérés par des plaques en PVC gravées
solidement fixées et libellées en accord avec le plan de fonctionnement fourni en fin de travaux.

Sur toutes les tuyauteries, il sera mis en place un dispositif de repérage :

- soit par peinture conventionnelle sur les réseaux non calorifugés (norme NFX 08.100),

- soit par bandes plastique fléchées et normalisées sur les réseaux calorifugés.

2.3.8 CALORIFUGE DES INSTALLATIONS

L’isolation sera réalisée pour les réseaux en température positive au moyen de coquilles ou panneaux
de mousse de polystyréne extrudé avec agent retardateur de flamme, de mousse phénolique ou de
verre cellulaire, bénéficiant d’'un classement feu M1. La continuité de I'isolation thermique devra étre
garantie en tous points.

La liaison entre panneaux et coquilles sera réalisée a I'aide d’'une colle agréée par le fabricant et
conforme au classement feu.

Un écran pare-vapeur recouvrira extérieurement l'isolant (sauf verre cellulaire) et se constituera d’'une
toile de verre ou toute autre armature imputrescible, avec enduit mastic. Il sera continu en tous points,
particuliéerement au droit des supports, au droit des pénétrations, aux joints et aux arrétes sur les
parties non isolées. L’entrepreneur s’assurera de la compatibilité du pare-vapeur avec lisolant, en
particulier, la composition des pare-vapeur posés sur isolant polystyréne devra étre sans solvant.

Les tuyauteries situées a I'extérieur seront revétues d’un revétement de protection étanche mise en
oeuvre conformément aux recommandations du fabricant.

La conductivité thermique sera inférieure a 0,034 W/m.K & +10°C selon norme NF EN 12667.

Dans les endroits non visibles et non susceptibles d’étre attaqués par les rongeurs, il n'y aura pas
d’autres finitions que le pare-vapeur précité.

Dans les locaux techniques et partout ou il y a risque de chocs ou d’attaque par des rongeurs, il sera
prévu un revétement aluminium d’épaisseur 0,6 mm pour les diamétres inférieurs a 400 mm et 0,8 mm
au-dela. L’assemblage s’effectuera par rivets en prenant garde a ne pas blesser le pare-vapeur grace
a l'interposition de plaques de Compriband en sous-face de la protection.
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Au niveau des colliers de fixation, la continuité de I'isolant et du pare-vapeur devra étre assurée. Si le
complexe isolant lui-méme ne peut pas garantir une résistance a la compression minimum de 5
kg/cm? (auquel cas le collier sera posé autour du complexe pour reprendre la charge du réseau), il
sera fait usage de colliers de supportage équipés d’entretoises permettant de transférer la charge du
collier au tube sans détériorer l'isolant et sans générer de pont thermique. L’entretoise sera de type
mousse rigide polyisocyanurate, résistance a la compression minimum de 5 kg/cm?, classement feu
M1, épaisseur identique a lisolant de la tuyauterie adjacente, avec pare-vapeur de nature telle a
pouvoir étre lié au pare-vapeur de la tuyauterie adjacente.

Les canalisations a la charge du présent lot seront installées sur toute leur longueur dans des locaux
hors gel. Dans le cas contraire, une protection antigel par tragcage électrique sera prévue.

2.3.9 SUPPORTS ET FIXATIONS

Les canalisations chemineront principalement en plénum de faux-plafond. Les cheminements de
canalisations seront le plus discret possible, et se feront sur des rails supports.

Les supports utilisés seront des supports calorifugés par le méme type et la méme épaisseur que le
calorifuge mis en ceuvre sur les canalisations.

Les supports devront étre prévus a chaque coude et a chaque piquage, et les liaisons aux appareils
devront étre réalisées de fagon telle que le poids de la tuyauterie ne soit pas supporté par I'appareil.

Les différents supports seront réalisés par des profilés du commerce de type rails, console, étrier.

Les attaches soudées sur la structure du batiment, ainsi que les suspensions par chaines, filins ou
cables sont interdites.

Les supports ne restreindront pas I'expansion et la contraction et ne créeront pas de contraintes au
niveau des joints et des équipements.

Les points fixes seront implantés de maniére a éviter tout effort sur les robinetteries, joints, appareils,
piquages.

Les supports seront congus de fagon a ne pas rompre la continuité du calorifuge, ni celle de la barriere
de vapeur. La surface d’appui sera suffisante pour que la charge ne crée pas de déformation
importante de l'isolant et du pare vapeur, et pour absorber les dilatations. La densité des cales en
polyuréthanne employé au droit des supports ne sera pas inférieure a 50 kg/m3.

Les dilatations des réseaux seront parfaitement maitrisées. Les efforts reportés aux points fixes et
guidages seront tels que la contrainte locale totale au point le plus défavorisé de la tuyauterie
n’excéde pas 6 bars.

Toutes les dispositions seront prises afin de prendre en compte la dilatation des tuyauteries (lyres,
compensateur).

2.3.10 ETIQUETAGE DES EQUIPEMENTS ET DES CIRCUITS

L’entrepreneur fournira et installera des plaques signalétiques sur chaque équipement et sur chaque
circuit.

L’identification des tuyauteries isolées sera réalisée par des bandes colorées aux teintes
conventionnelles. Le sens des fluides sera précisé par des fleches.
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Il sera notamment spécifié le nom de I'équipement, la puissance chaud, la puissance électrique
absorbée maxi et le débit d’air.

La pompe de circulation sera équipée d’'une plaque signalétique regroupant le nom des équipements
alimentés, le débit d’eau et la puissance électrique absorbée maxi.

Le matériel installé sera étiqueté et numéroté en fonction des schémas de principe.

Le marquage se fera au moyen de plaque d’identification fixé directement sur le matériel.

2.4 REGLES DE MISE EN CEUVRE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Les plans fournis dans le dossier de consultation définissent les principes de cheminement des
réseaux. L'entreprise réalisera ses plans d'exécution en fonction des besoins.

24.1 GENERALITES

L'entrepreneur assurera tous les raccordements électriques des équipements depuis les armoires
électriques existantes.

24.2 CHEMINS DE CABLES
L'entrepreneur doit tous les chemins de cébles nécessaires aux installations électriques de lot CVC.

Ces chemins de cébles seront de type CABLOFIL électro-zingué ou équivalent. L'utilisation des
éléments préfabriqués (coude, té, ...) sera obligatoire.

Les écartements entre les supports devront étre tels que la rigidité avec le poids maximum pouvant
étre mise en place a terme, ne soit jamais mise en cause.

Les chemins de cébles posés verticalement, seront munis d'un couvercle de protection dans tous les
endroits exposés.

Tous les chemins de cébles courants forts seront obligatoirement reliés a la terre et comporteront un
conducteur de mise a la terre sur toute leur longueur (cuivre nu 29 mm?) fixé sur l'aile du chemin de
cébles par des attaches métalliques (type Raymond ou équivalent) tous les 0,40 m minimum. Ce
céable de cuivre sera interconnecté au réseau de terre existant.

Les chemins de cables courants forts et courants faibles seront distincts. Leur séparation sera au
minimum de 30 cm et les croisements se feront & 90°.

Le dimensionnement des chemins de cables courants forts et courants faibles sera prévu en fonction
des cables qui devront étre soigneusement peignés et posés en trois couches maximums.

lls devront étre dimensionnés avec une réserve de 30%.

Les chemins de cébles seront identifiés sur toute leur longueur par des étiquettes disposées tous les
5m en partie horizontale et verticale :

- Fond bleu foncé écriture blanche pour les cébles électriques du lot CVC

Les traversées de dalles ou de parois coupe-feu doivent étre rebouchées avec de la pate spéciale
prévue a cet effet. Dans tous les cas, le degré coupe-feu de la paroi doit étre reconstitué.
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Toutes les saignées et traversées de dalles ou parois, ainsi que leur rebouchage sont a la charge du
présent lot.

243 CANALISATIONS

Les canalisations secondaires issues des armoires électriques seront réalisées en cébles U1000
RO2V posés sur les supports décrits ci-dessus.

Toutes les canalisations devront posséder lindice de protection minimum correspondant aux
influences externes des locaux qu’elles traversent.

Le choix des cables s’effectuera en fonction de leur lieu de passage, de la puissance a transiter et de
la chute de tension admissible conformément aux normes en vigueur. Leur protection mécanique sera
fonction du matériel sur lequel ou dans lequel ils chemineront.

Les canalisations encastrées dans des parois verticales ou horizontales devront obligatoirement
passées dans un fourreau de protection.

L’entrepreneur devra fourni 'ensemble des notes de calcul de cable justifiant de la section des
différents conducteurs en fonction des différents paramétres fournis dans la NFC 15.100.

Les cébles seront constitués de conducteurs isolés aux sections normalisées. Les conducteurs en
aluminium pourront étre utilisés a partir d’'une section de 120 mms?, avec raccordements aux
extrémités par cosses bimétal. Les cables de plus de 300 mmz sont a proscrire.

lls doivent comporter un conducteur de protection vert/jaune a I'exception des installations en trés
basse tension.

La section des conducteurs ne doit pas étre inférieure & :
O 1,5 mm? cuivre pour 'éclairage, les télécommandes et alimentations faible puissance,

O 2,5 mm2 cuivre pour les prises de courant 10/16 A et force,

Le critére de remplissage des conduits devra étre conforme a la NFC 15.100 chapitre 5.2.

Les canalisations seront calculées de fagon que la chute de tension ne dépasse pas au point le plus
éloigné :
0 5% pour les circuits lumiére,

] 8% pour les circuits prises et force.

Toutes les précautions doivent étre prises pour qu’ils ne souffrent pas de la proximité de matériels
susceptibles de les détériorer (exemple : tuyauterie chaude).

Toutes les canalisations d'un quelconque circuit de linstallation dont la section des conducteurs
s’avérera apres vérification insuffisante, seront remplacées et refaites conformément aux prescriptions
du présent document, par les soins et aux frais exclusifs de I'Entreprise, y compris les sujétions
découlant de cette réfection.

Toutes les dérivations quelles qu'elles soient, seront exécutées au moyen de boites de dérivations
(étanches pour les cébles et encastrées pour conduit ICD / ICT) largement dimensionnées, prévues
avec couvercles et entrées par presse-étoupes ou défoncables.

Ces boites de dérivations seront en outre munies de bornes, en nhombre et dimensions appropriées a
la section des conducteurs a y raccorder. Les bornes serrant directement sur le cable par rotation sont
proscrites.
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Sur une méme borne ne seront serrés que des cables ou conducteurs de section, de nature ou de
composition identique, et au nombre de 5 maximum.

- Elles devront étre repérées sur les plans aprés exécution, et devront étre judicieusement implantées
. (dans les faux plafonds au-dessus des portes, ...) afin de pouvoir facilement intervenir dessus lors des
opérations de maintenance.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES - TRANCHE FERME 1

3.1 GENERALITES

La TRANCHE FERME 1 constitue la premiere phase du projet. Les travaux seront réalisés et livrés
dans 'année courante 2025.

L’Entreprise titulaire respectera les régles suivantes :

Une visite du site sera obligatoire avant intervention afin que I'ensemble des travaux soit
évalué,

Un soin particulier sera apporté a l'installation. Les travaux devront perturber le moins possible
les occupants du site,

L’entreprise titulaire aura a sa charge ses propres zones de travaux étanches dans le cas ou
celles-ci sont situées en dehors des zones de travaux principales

L’Entreprise devra maintenir un bon niveau de propreté du chantier, notamment en nettoyant
convenablement et quotidiennement les zones de travaux, le chantier et en évacuant tous ses
déchets.

Les « régles de mise en ceuvre » décrites dans les précédents chapitres seront respectées
sur 'ensemble des installations.

L’entreprise aura a sa charge les travaux suivants :

Les coupures, les vidanges de tuyauteries, les ringcages, les remplissages, les purges.
Les travaux préparatoires, provisoires et définitifs nécessaires aux phasages.

La refonte compléte de la sous-station P1 (a la charge de I'entreprise la partie primaire et
secondaire),

La mise en ceuvre de vannes d’isolements pour phasage de travaux et attentes,
Si nécessaire, I'utilisation de machine de gel de tuyauteries pour les déposes d’équipements.

L’entreprise fournira une note méthodologique au BET et au Maitre d’ouvrage en précisant : le
nombre d’ouvriers pour l'intervention, le type et quantité de machine de gel utilisé, les risques
possibles et les moyens mis en ceuvre en cas de probléme d’intervention

Les adaptations, les dévoiements de tuyauteries, de canalisations, afin de maintenir en
service les zones,

Les coupures en locaux techniques, ainsi que tous échanges avec I'exploitant avant
intervention. Les prestations d’interventions de I'exploitant pour réaliser des coupures etc...
sont a la charge du présent lot.

Mise en place d’'un systéme provisoire pendant les travaux pour la continuité de la production
du chauffage.
L’aménagement du nouveau local CPCU en lieu et place de la sous-station P1,

Les adaptations des équipements dans le local eau osmosée pour donner suite a
'aménagement du local CPCU (déplacement, adaptation des réseaux etc.),

Les adaptations des circuits de la sous-station P1 a la suite de 'aménagement du local
CPCU.

La remise en étage des calorifuges sur le réseau de chauffage secondaire conserver (colonne
distribution chauffage traversant les niveaux jusqu’au local chaufferie en toiture),

La reprise de lalimentation des batteries des CTA en toiture depuis les pompes de
circulations en local CPCU.
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- Les percements, bouchements et calfeutrements nécessaire pour ses travaux.

3.2 NEUTRALISATION DES RESEAUX

Le présent lot devra la vidange, la neutralisation de I'ensemble des installations du lot chauffage
plomberie du site.

3.3 ETAT DES LIEUX AVANT INTERVENTION

Avant toute intervention, I'entreprise procedera a un état des lieux détaillé des installations de
chauffage avant toute intervention.

CHAUFFAGE :

- Contréle de linstallation intérieure (tuyauteries apparentes, en gaines techniques et
tuyauteries en vide sanitaire), y compris équipements et accessoires (calorifuge, vannes
d’isolements, vannes d’'équilibrages, purgeurs...)

- Localisation des purgeurs de colonne, état visuel, état de fonctionnement

- Localisation des vannes d’isolements et d’équilibrages, qui seront manipulées pour les
interventions (contréle de I'étanchéité, manceuvrable...)

- Localisation des éventuelles anomalies (corrosion, fuites...)

- Analyse d’eau du circuit de chauffage avant intervention : pH, Th, teneurs en matiéres ferreux,
matiéres en suspensions, présence de boues

- Analyse d’eau du circuit de chauffage aprés intervention : pH, Th, teneurs en matiéres ferreux,
matiéres en suspensions, présence de boues

La prestation comprend la main d’ceuvre et déplacements, rapport complet avec photos et plan de
localisation, mais ne comprend pas les piéces de rechanges et réparations.

En cas de non-réalisation de cet état des lieux, il sera considéré que I'entreprise intervient sur des
installations sans défaut, en parfait état de fonctionnement.

Tous sinistres ou défauts rencontrés apres réalisation seront considérés comme liés aux interventions
de I'entreprise titulaire.

Celui-ci aura donc a sa charge toutes les prestations de remise en état afin de rendre les installations
en bon état de fonctionnement, et ne présentant aucun danger pour la sécurité et la santé des
personnes.

3.4 TRAVAUX A REALISER

3.4.1 PRINCIPE ET LOCALISATION

La production de chaleur nécessaire aux besoins de chauffage du projet sera de type centralisée et
assurée par une sous-station raccordée sur le réseau urbain CPCU.

Le réseau CPCU sera située en local sous-station, au sous-sol (P1).
Le réseau cheminera directement dans le local technique depuis le sous-sol.

La sous-station sera équipée de deux échangeurs, raccordé sur le réseau CPCU. La régulation sera
automatique et gérée par un automate fourni par le concessionnaire.

La limite de prestation se fera sur les brides avales des échangeurs.
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Ancienne arrivée vapeur sur site :

o

L'implantation éxacte de la pénetration CPCU du batiment sera a confirmer par le CPCU.

3.4.2 DISTRIBUTION PRIMAIRE
Les réseaux de distribution d’eau chaude desserviront :

- Toutes les sous-stations (conformément au fonctionnement actuel)
- Les batteries CTA en toiture.

- (Voir schéma de principe)

Les pompes installées sur les circuits hydrauliques seront posées sur socle et fonctionneront en série.

Les pompes seront a débit variable.

Localization du raccord enfre |l réseau existant et la sous
station créée.
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3.4.3 SCHEMA DE PRINCIPE INSTALLATION PROJET
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3.4.4 LIAISON AVEC LE CONCESSIONNAIRE

L’entrepreneur aura, en outre, a sa charge 'ensemble des démarches, plans, schémas et notes de
calculs liées au raccordement de cette sous-station.

Pour cela, il prendra contact avec CPCU afin d’intégrer dans son offre toute sujétion, et notamment
celles en matiére de codt, incidence sur le planning et travaux annexes.

Base prévisionnelle :
- 3267 kW installés

3.45 TRAVAUX D’ADAPTATION POUR PHASAGE TRAVAUX

Le programme sera réalisé en plusieurs phases de travaux, selon les tranches du présent DCE et
planning joint au DCE :

- Phase 1 : Réalisation année 2025, hors période de chauffe,
- Phase 2 : Réalisation année 2026, hors période de chauffe,

L’entreprise aura a sa charge tous les équipements de sécurité nécessaires : extincteurs, EPI, zone
de balisage d’interventions, zones de confinements.

L’entreprise devra réaliser pendant cette période toutes les prestations d’adaptations nécessaires afin
de garantir la bonne réalisation des installations et le maintien de fonctionnement des installations de
chauffage dans le batiment.
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L’entreprise prendra toutes les mesures conservatoires avec anticipation des interventions a venir et
des interventions de nécessité.

Les objectifs principaux sont :

Assurer le fonctionnement des installations de chauffage existantes des batiments,
Assurer le fonctionnement des installations électriques pendant la phase de travaux,

Réaliser les différentes taches et phases en adéquations avec l'utilisation des batiments et
des conditions climatiques,

Le maintien du systeme de chauffage et de la production ECS existante jusqu’a la fin des
travaux (a la charge de I'entreprise les adaptations et nécessaires pour une garantie de
résultat)

Aucune coupure ne sera acceptée sans I'accord du Maitre d’Ouvrage.

Les demandes de coupures, ainsi que les présentations d’interventions sensibles, préciseront :

Localisation de I'intervention principales,
Installation concernée par la coupure (électrique etc.),
Service impactés par la coupure,

Date et heure prévisionnelle de l'intervention,

L’entreprise devra la mise en ceuvre de toutes les vannes et piquages nécessaires au phasage des
travaux. Les vannes de phasages ne pourront en aucun cas étre conservées pour linstallation
définitive. L'entreprise prendra donc toutes les pré cautions nécessaires pour réaliser ces prestations.

3.4.6 PREPARATION DU LOCAL TECHNIQUE

Les travaux d’'aménagement du local technique devant accueillir 'échangeur CPCU et les pompes de
distribution d’eau chaude des réseaux secondaires sont a la charge de I'entreprise et selon les
besoins du projet.

3.4.6.1 MACONNERIE

Le massif support en béton pour les échangeurs CPCU et pour les pompes sur couche anti-
vibratile

Un siphon de sol ou puisard.

Un seuil de rétention d’eau réalisé aprés la mise en place du poste CPCU au niveau des
portes d’accés du local technique et autour des canalisations CPCU. Une signalisation du
seuil créé sera apposée sur la porte de maniére a prévenir le personnel.

Les réservations dans les parois, puis les calfeutrements aprés le passage des tuyauteries
CPCU.

Les protections mécaniques et thermiques éventuellement nécessaires a la conservation de
lintégrité des canalisations et calorifuge

La peinture de sol et murs du local technique CPCU. Le RAL sera défini lors des travaux.
La création d'un escalier et 'adaptation de I'escalier existant.

La réalisation d’une baie dans un mur porteur pour la création de la deuxiéme porte d’acces
au local CPCU.

La création de deux portes d’acces pour ce local. Elles seront équipées de fermes porte et de
barres antipaniques.

La création d’'un SAS (cloisonnement, porte CF, flocage...)

La remise en état du coupe-feu du local (flocage...)

Indice A

Page 35 Edition du 14/03/2025



NORDThermie
/K/«""_ CCTP - Faculté de Pharmacie, Paris 6

JC-INGENIERIE

- Les travaux d’adaptation de la ventilation du local CPCU.

L’évacuation des déchets et la propreté des locaux seront a la charge de 'entreprise

3.4.6.2 COURANT FORT

- L’éclairage du local technique, SAS et local Osmose : 300 lux.

- Une prise de courant dans le local technique : Monophasée 220V + terre protégée par un
disjoncteur courbe D 16 A.

- Un cable d’alimentation repéré pour I'armoire électrique CPCU qui contient 'automate de
régulation et télégestion, le comptage d’énergie : Monophasé 220 V + terre-1500 VA,
protégée 16 A.

Cette alimentation doit étre fiable et réguliére, issue directement du TGBT de I'immeuble (elle est
notamment indépendante vis-a-vis du tableau du secondaire).

Si le régime du neutre de l'immeuble est impédant (régime IT) l'alimentation est a équiper par
I’Abonné d’un transformateur d’isolement.

Elle est mise a disposition sur le tableau électrique CPCU.
Le raccordement sur le bornier dans le tableau du poste est réalisé par le présent lot.

A partir du moment ou la mise en Exploitation du Poste a été effectuée, la fourniture de courant ne
doit en aucun cas étre interrompue. (Les programmes de I'automate sont sauvegardés par piles dont
la durée de vie est limitée).

- La fourniture d’électricité nécessaire a la réalisation des travaux pendant la durée du chantier
CPCU.

- La fourniture et la mise en place d’une vanne TOR sur I'aller ou le retour des échangeurs ainsi
gue leur servomoteur. Cette vanne doit pouvoir étre actionnée manuellement (sans électricité)
si nécessité.

- Le dimensionnement de la vanne et de son servomoteur,

- L’alimentation, la puissance et les protections du servomoteur,

Le céble de télécommande (type R2V 7-G1,5 mm2) de I'armoire secondaire a 'armoire CPCU avec
suffisamment de mou.

CPCU a a sa charge le raccordement dans son armoire, la gestion de la cascade et fourni pour
chaque échangeur (donc pour chaque vanne TOR) un contact sec (4A-250V AC/4A-125V DC)
maintenu NO (ou NF) au choix de demande d’ouverture de la vanne tout ou rien de I'échangeur.

CPCU ne gére pas les discordances pouvant survenir sur les VTOR.
- Pose d'un éclairage dans le local secondaire

- Pose d'une alimentation électrique pour les appareils du local secondaire et mise en place
d’'une prise de courant 220V.
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- La mise en place d’'une armoire électrique dédiée a au circuit « logements & accueil »,
'armoire sera indépendante de I'armoire CPCU. A charge de I'entreprise deux armoires au
total.

3.4.6.3 COURANT FAIBLE
=Ligne de communication de type ADSL, a savoir :

- Tirage cable RJ repéré « CPCU » a poser au-dessus de I'armoire primaire avec 1.5 m de
moul.

- Mise en service du répartiteur central téléphonique de I'immeuble.
*Asservissement aux pompes secondaires

*Report d’alarme a distance (lieu a définir avec le client)

3.4.6.4 PLOMBERIE
*Un point de puisage d’eau de ville en DN 25 dans le local technique.

=L’installation ou I'adaptation du relevage du puisard dans le local technique distribution.

*Les évacuations nécessaires aux purges et vidanges éventuelles situées sur le parcours des
tuyauteries jusqu’au branchement particulier de I'égout.

*L’entreprise sera amenée a prévoir un point de puisage d’eau nécessaire a la réalisation des travaux
pendant la durée du chantier CPCU.

3.4.6.5 TRAITEMENT D’EAU

Installation d’'un adoucisseur et pot a boues sur le retour général du réseau secondaire dans le local
pompes.

Pour assurer le bon fonctionnement de I'échangeur, le constructeur impose les qualités d’eau suivant
les régles de 'art en usage dans la profession :

- pHentre6et9

- TH compris entre 10 et 20°f

- Teneur en chlorure < 50ppm

- Particules en suspension : granulométrie < 0,4 mm
- Taux de matiéres seches < 2% (en masse)

- Conductivité comprise entre 50 uS/cm et 500 uS/cm
- Reésistivité comprise entre 1kQ et 10kQ

- Avant la mise en exploitation, fourniture d’'une analyse des caractéristiques physico-
chimiques de I'eau du circuit secondaire.

- Le service Exploitation de CPCU se réserve le droit de faire des prélévements d’eau du
circuit secondaire ainsi que son analyse a tout moment.

La fourniture de produit, les analyses d’eau a T=0, T=3mois et T=6 mois, ainsi que 4 visites sont
prévus dans le présent appel d’offre.

Le pot a boues sera équipé d’'une pompe doseuse (alimentée en 220V depuis I'armoire électrique du
local), d’'une vanne TA et de deux vannée d’isolement amont et aval. Une vidange V4 tour bouchonnée
et un purgeur d’air seront aussi prévus.
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3.4.6.6 TRAITEMENT DES BOUES
Sur le circuit secondaire il sera mis en ceuvre :

- Un compteur d’énergie thermique

. - Des sondes de températures sur départ et retour,
- Un filtre magnétique permettant également d’injecter les produits anticorrosion,
- Des vannes d’isolements et des vannes de réglage

- Des thermomeétres, des manomeétres

L’équipement anti boue sera de type magnétique et anticorrosion sera de marque / type : LACAZE
ENERGIE / FILTREO, ou équivalent, équipé de :

- 1 corps cylindrigue en inox

- 1 support avec pieds support,

- 1 rampe magnétiqgue démontable sans vidange

- Calorifugeage du filtre,

- 2vannes d’isolement V4 tour entrée/sortie du filtre
- 1 vanne de bypass normalement fermée

- 1vanne de remplissage

- 1vanne de vidange

- 1 dégazeur

- manométres en amont et aval du filtre

- pressostat différentiel d’encrassement du filtre liaisonné a la gestion technique du
batiment

La charge de produit de traitement permet la protection anticorrosion de l'installation, la protection
contre les boues et le réglage du pH de l'eau du circuit fermé dans les niveaux exigés par les
fabricants d’équipements raccordés au circuit.

La premiere charge de traitement sera assurée par le présent lot y compris toute suggestion de
contrble et d'analyse.

Un rapport devra étre réalisé et fourni au BET et au maitre d’'ouvrage précisant notamment :
- Marque et type du ou des produits utilisés,
- Les quantités de produits injectés dans les installations,

- Les résultats obtenus sur I'analyse de I'eau du circuit fermé.

3.4.6.7 HYDRAULIQUE ET VENTILATION

Ce prix comprend :

- Une ventilation mécanique du local technique (extracteur relié a un thermostat et a une sonde
hygrométrique), assurant en permanence un renouvellement d’air minimum de 3230 m3h.
Une semaine avant la mise en exploitation, transmission de la fiche des mesures des débits
d’air, soufflage et reprise de la ventilation du local technique.

- Fourniture du dernier schéma hydraulique de l'installation secondaire lors de la mise en
exploitation du poste, sous forme papier et sur support informatique.

- Le raccordement sur les brides des vannes d’isolement de chaque échangeur, laissées en
attente par CPCU. La continuité du calorifuge au droit de ces raccordements, est a charge de
I'entreprise.
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- Llinstallation d’organes d’équilibrage sur le Retour Abonné de I'échangeur afin de régler le
débit souscrit et de le répartir également.

- Siles travaux hydrauliques de I'entreprise CPCU devaient étre interrompus du fait du chantier
alors que le planning a été diffusé et que celui-ci n’a donné lieu a aucune observation, le
nouveau déplacement nécessaire serait a la charge de I'entreprise.

3.4.6.8 BOUTEILLE HAUTE PRESSION

Réalisation d'une bouteille haute pression en tube acier qualité C.P.C.U soit P265 GH, norme NF EN
10216-2, dimensionnée conformément au guide technique de la C.P.C.U relatif aux postes de
livraison vapeur/eau. La bouteille HP sera en installée en point fixe, de préférence a un mur, sinon au
sol. Son diamétre sera 2DN au-dessus du diameétre du branchement CPCU. Cette bouteille sera
raccordée en amont a la vanne de branchement CPCU via une canalisation dans le diamétre du
branchement.

3.4.6.9 LIGNES DE DETENTE ET SECURITE

Fourniture et pose de deux lignes complétes de détente et sécurité vapeur marque BAELZ,
comprenant :

- Robinet d'isolement & soupape, simple emboitement méale-femelle ;
- Filtre a tamis, simple emboitement méale-femelle ;

- Automoteur détente et sécurité 2 voies + clapet Kvs y compris pilote de détente et pilote de
sécurité ; avec simple emboitement méle-femelle ;

- Thermostat double de sécurité départ type (automatique et manuel) ;
- Manometre échelle 0 a 25 bar avec siphon et robinet d’isolement manuel ;

Remarque : L'ensemble des lignes de détente sont calculés pour permettre de passer le débit
nécessaire a la puissance unitaire de 2178 kW (soit 2/3 de la puissance totale) avec une pression
d’entrée de 8b eff.

Les vannes de détente sont impérativement de type automoteur mécanique, permettant ainsi de
stabiliser la pression dans les échangeurs indépendamment de toute variation de réseau primaire et
limitant tout pompage sur l'installation.

Les prises d’'impulsion seront éloignées d’au moins 700mm de la vanne afin d’assurer une mesure
homogene.

3.4.6.10 ECHANGEURS

Fourniture et pose de deux échangeurs verticaux vapeur/eau marque BAELZ

Ces échangeurs sont impérativement noyable de 0 a 100% pour une régulation optimale par les
condensats avec sous refroidissement.

La vitesse d’entrée dans I'’échangeur devra étre inférieure a 30m/S pour en limiter le bruit interne.

La puissance utile devra étre estampillée a 2178 kW unitaire soit 2/3 de la puissance totale.

3.4.6.11 REGULATION CONDENSATS

Fourniture et pose de deux lignes de régulation sur condensats marque BAELZ, comprenant chacune

- Vanne de régulation électrique 2 voies type 185, PN 40 - DN 15 simple emboitement male-
femelle, avec filtre et robinets d'isolement incorporés ; Servomoteur EO7 alimenté 230V,
vitesse 6mm/min ainsi que 2 contacts de fins de course

- Thermostat de sécurité condensats a réarmement automatique type 239 ;
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- Sonde de température départ type 24-PT 100mm;
- Manometre 0 a 25 bar avec siphon et robinet d’isolement manuel
- Thermomeétre 0 a 120°C

. NB : le réglage des fins de course sur la vanne sera possible, permettant ainsi le calage de I'appel de
puissance a celle correspondant a I'échangeur.

Le calcul du Kvs de la vanne condensat devra étre justifié et notamment son autorité justifiant d’'une
régulation condensat.

3.4.6.12 REGULATEUR ELECTRONIQUE TEMPERATURE

Fourniture et pose d'un régulateur électronique de température /variable de marque BAELZ type
6164/B

3.4.6.13 GROUPE DE RELEVAGE

Fourniture et pose d’'un groupe de relevage des condensats marque BAELZ type rectangulaire ou
cylindriqgue comprenant :

- 1 bache de relevage en acier avec trop-plein et bouchon de vidange, 180l minimum ;
- raccordement du trop-plein de la bache jusqu’au siphon de sol

- 2 robinet(s) d'isolement & boisseau sphérique

- 2 pompe(s) de relevage GRUNDFOS type CR3, triphasée

- 4 clapet anti-retour

- 1 contacteur de niveau double flotteur BAELZ;

NB : en cas de groupe double pompe, la deuxieme pompe est en secours totale de la premiére et
chaque pompe est donc capable d’évacuer le débit 100% utile.

Fourniture d’un séparateur type Baelz 128 en cas de conservation du comptage condensat CPCU.

3.4.6.14 GROUPE DE PURGES

Fourniture et pose d'un groupe de purges sur bouteille HP :
- 2robinets d’isolement a soupape 70023 DN20, simple emboitement méale-femelle
- 1 purgeur condensats type 60303 DN20 réglable. Chute de température 20°C minimum.

- 1 manométre échelle 0-25 bar avec siphon et robinet isolement & positionner sur bouteille
H.P.

3.4.6.15 RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

Raccordement hydraulique de l'ensemble vapeur / condensats tube acier C.P.C.U., y compris
supports et fixations :

- Sortie condensats échangeur en DN 15, y compris réductions jusqu'a la bache ;
- Collecte des condensats de la bouteille HP et purge manuelle & ramener a la bache en DN 20;

- Création d'une bouteille d'instrumentation sur condensats de diamétre approprié y compris
piquages ;

- Refoulement des condensats depuis la bache jusqu'a la fonte d'évacuation située a proximité
au sous-sol en DN 20

- Raccordement de I'évent de la bache en DN 50, cheminement a convenir dans l'une des
ventilations haute ou directement a I'extérieur (courette intérieure);
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- Raccordement du trop-plein de bache condensats au puisard ou siphon de sol

3.4.6.16 CALORIFUGE / PEINTURE

Mise en peinture antirouille de toutes les tuyauteries nouvellement remplacées :
- peinture spécifique haute température pour les tuyauteries vapeur,

- peinture classique antirouille de couleur grise pour les tuyauteries condensats.

Calorifugeage de I'ensemble des canalisations vapeur/condensat en sous station C.P.C.U. avec des
coquilles de laine minérale y compris entoilage, lissage au platre, manchette aluminium aux arréts et
protection a base d'un produit étanche (type Flogul) pour le calorifuge situé au ras du sol.

Epaisseur calorifuge selon guide technique CPCU.

Fourniture et pose de matelas isolants marque BAELZ sur la ligne de détente (vannes d'isolement,
filtre et détendeur).

Fourniture et pose de matelas isolants marque BAELZ sur les éléments de purge de la bouteille HP
(vannes d'isolement).

3.4.6.17 ARMOIRE ELECTRIQUE

Fourniture et pose d’une armoire électrique de commande et régulation selon norme NFC15-100 pour
la partie primaire et secondaire.

L’entreprise aura a sa charge I'armoire électrique pour le circuit « logement et accueil administration »
et une armoire dédiée au CPCU.

Les deux armoires seront indépendantes.
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3.5 DISTRIBUTION SECONDAIRE
3.5.1 SCHEMA DE PRINCIPE LOCAL SOUS-STATION
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3.5.2 GENERALITES

Concernant le « secondaire » :

- débit minimum de 30% de la puissance nominale a garantir sur chaque échangeur en service,
soit par une pompe de recyclage dédiée en cas de non garantie de débit fixe (bouteille de
découplage, réseau constants...)

- un équilibrage possible des débits c6té secondaire en cas de présence de plusieurs
échangeurs

- contact de marche repris dans la chaine de sécurité électrique de l'installation

- un traitement conforme a la pérennité des matériaux mis en jeu (cuivre et acier) et a la
limitation de I'entartrage au point chaud que constitue I'échangeur

3.5.3 RESEAUXEN LOCAL TECHNIQUE
Fourniture et mise en place de pompes sur socle a débit variable électronique (une en secours de
l'autre) avec panoplies hydrauliques, pilotées par une sonde de pression, pour les réseaux suivants :

=Circuit chauffage vers les sous-stations et les batteries CTA en toiture.

=Circuit chauffage logements et accueil administration
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Elles seront de marque GRUNFOS et type ou équivalent.

Les débits sont pilotés par une sonde de pression entre l'aller et le retour du circuit et la pompe sera
. équipée de panoplie hydrauliqgue contenant les accessoires suivants :

- Thermomeétre

- Manchons anti-vibratiles
- Vanne d’isolement

- Clapet anti retour

- Filtre a tamis a l'aspiration, équipé d’une vanne %2 de tour sans volant raccordée a son
refoulement au siphon de sol le plus proche via un réseau acier galvanisé ou PE

- Vanne de réglage de type TA sur le retour
- Vanne de décharge
- Ensemble de prises de pression permettant de lire, sur un méme manometre isolable, la
hauteur manométrique des pompes, ainsi que I'encrassement des filtres.
Les pompes seront montées sur socles béton et matériau anti-vibratile, a la charge du présent lot.

Les socles seront de masse égale a celle de la pompe. La liaison entre le socle de propreté et rail de
fixation sera réalisée par des plots anti-vibratiles judicieusement sélectionnés.

- Remplissage en eau de ville du réseau :
o Compteur d’eau avec émetteur d’impulsion
o Disconnecteur
o Manometre
o Purgeur
o Pot ainjection de produit

o Vanne d’isolement

- Pompe doseuse
- Groupe maintien de pression avec une cuve de 200L raccordé sur le circuit de chauffage.
- Pot a boues

- Mise en place d’une vanne de réglage TA sur le retour du circuit pour permettre la lecture
et le réglage du débit général du réseau secondaire.

- Tuyauterie en acier noir calorifugé de diameétre adapté, compris supportage. Le calorifuge
devra respecter les préconisations du chapitre « calorifuge ».

- D’une maniére générale, mise en place de tous les accessoires nécessaires au
remplacement et a I'entretien des éléments, a la mise au point, au contréle et a la
régulation (vannes, organes de mesure et de controle, purges des filtres avec vannes %
tour bouchonnées ...)

- Mise en place d’'un compteur d'énergie gétéciable sur le réseau secondaire.

La distribution d’eau chaude sera réalisée par tube acier noir calorifugé par coquille styrofoarm
épaisseur 50mm finition isoxal.
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4 DESCRIPTION DES OUVRAGES - TRANCHE FERME 2

4.1 GENERALITES

La TRANCHE FERME 2 constitue la deuxieme phase du projet. Les travaux seront réalisés et livrés
dans I'année 2026.

L’Entreprise titulaire respectera les régles suivantes :

- Une visite du site sera obligatoire avant intervention afin que I'ensemble des travaux soit
évalué,

- Un soin particulier sera apporté a l'installation. Les travaux devront perturber le moins possible
les occupants du site,

- L’entreprise titulaire aura a sa charge ses propres zones de travaux étanches dans le cas ou
celles-ci sont situées en dehors des zones de travaux principales

- L’Entreprise devra maintenir un bon niveau de propreté du chantier, notamment en nettoyant
convenablement et quotidiennement les zones de travaux, le chantier et en évacuant tous ses
déchets.

- Les « régles de mise en ceuvre » décrites dans les précédents chapitres seront respectées
sur 'ensemble des installations.

L’entreprise aura a sa charge les travaux suivants :
- Les coupures, les vidanges de tuyauteries, les ringages, les remplissages, les purges.

- Les déposes et évacuations des équipements et accessoires de CVC non conservés y
compris réseau gaz toiture,

- La dépose du réseau gaz depuis I'attente en limite de propriété.

- Les prestations de bouchements et calfeutrements de parois suite & des installations ou des
déposes, y compris les retouches de flocage CF

- La dépose de la chaufferie actuelle y compris les travaux de grutage,

- La dépose des équipements dans le local eau osmosée pour donner suite a 'aménagement
du local CPCU (déplacement, adaptation des réseaux etc.),

- Les adaptations des circuits de la sous-station P1 a la suite de 'aménagement du local
CPCU.

- Les percements, bouchements et calfeutrements nécessaire pour ses travaux.

4.2 NEUTRALISATION DES RESEAUX

Avant dépose, le présent lot devra la vidange, la neutralisation de 'ensemble des installations du lot
chauffage, ventilation et plomberie des batiments.

Un PV de neutralisation sera remis aprés intervention attestant que I'ensemble des réseaux du
batiment sont neutralisé et que le lot démolition peut intervenir en sécurité.

4.3 DEPOSES/ADAPTATIONS

L’entreprise aura a sa charge les travaux de déposes, de dévoiements et d’adaptations des réseaux
de chauffage existants pour les raccordements sur les nouveaux SKIDs.

La dépose d’'un équipement comprend : la neutralisation hydraulique, aéraulique et électrique de
I'équipement ; la dépose des tubes hydrauliques, conduits aéraulique, armoires spécifiques et liaisons
électriques ; la dépose des supports ; la dépose des équipements.
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L’entreprise devra réaliser tous les travaux d’adaptations nécessaires a la bonne réalisation de ses
installations.

. Travaux de dépose :

De I'ensemble des équipements en chaufferie en toiture, y compris le local chaufferie (voir schéma de
principe installation existante ci-dessous).

— T =
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Du local osmose pour la création des ouvertures (voir plan sous-station), a charge de I'entreprise la
dépose de I'ensemble des équipements du local osmose (groupe maintien de pression + bache,

- dépose de la cuve osmose et accessoires.
. Le local doit étre vidé de l'ensemble des équipements existants (a charge de I'entreprise
'adaptations des réseaux, neutralisations etc...)

Travaux de dépose et adaptation :

De la sous-station P1 pour 'aménagement CPCU

De la distribution de chauffage en toiture a la suite de la dépose de la chaufferie (alimentation des
batteries CTA depuis les nouvelles pompes de circulation en local CPCU, a charge de I'entreprise les
raccordements sur les réseaux en toiture ainsi que I'ensemble des travaux nécessaires au bon
fonctionnement) et la remise en état des calorifuges sur les réseaux batterie CTA en toiture.
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Travaux de refonte :

Du calorifuge sur la partie distribution vers les sous-stations.

44 RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES AUX VANNES CPCU

Raccordement hydraulique de l'ensemble vapeur / condensats tube acier C.P.C.U., y compris
supports et fixations :

- De l'arrivée C.P.C.U jusqu’a la bouteille HP en DN 50 / PN 40 ;
- Ligne vapeur HP avant détente échangeur en DN 50 / PN 40 ;

- Entrée vapeur échangeur DN 50 y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

4,5 MISES EN SERVICE / RECEPTION
Réception par un organisme agréé / épreuve :

- 40 bar sur circuit vapeur et 15 bar sur le circuit condensats ;
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- Si nécessaire, réalisation d'une radiographie spécifigue a la soudure sur la tuyauterie
existante fourniture des certificats matiere ;

- certificat matiere et certificat de contréle a joindre au DOE ;

Mise en service et réglage a réaliser par BAELZ, certificat & joindre au DOE.

4.6 ESSAIS ET CONTROLES
4.6.1 GENERALITES

Les essais seront réalisés suivant les documents AQC et seront finis a la réception du chantier.

Les résultats seront présentés sur un proces-verbal de réception. En complément du PV, il sera joint
les valeurs enregistrées par I'Entreprise, les procés-verbaux des matériels et les avis techniques, les
observations concernant le respect des spécifications du présent devis et des régles appliquées aux
installations du type considéré.

La réception sera validée si les essais et les puissances sont satisfaisants, si toutes les observations
et réserves faites au cours de la réception ont été prises en compte par I'Entreprise et ont donné lieu
aux mises au point exigées et ce dans les délais imposés, et si l'installation fonctionne correctement et
est conforme aux prescriptions.

Les essais ne doivent pas entrainer de perturbations dans le calendrier des travaux.

En cas de mise en ceuvre de produits de marque / type autre que ceux décrits dans le présent CCTP,
I'Entreprise devra fournir un échantillon de chaque matériau ou appareil avant tout commencement
des travaux, pour approbation par les Maitres d'CEuvre, pour permettre le contréle de l'installation
exécutée avec des matériaux ou des appareils conformes.

4.6.2 ESSAIS

L’Entreprise informera I'équipe de Maitrise d’ceuvre de la date du déroulement des essais au moins 8
jours ouvrables a I'avance.

Les essais et les vérifications d’étanchéité des tuyauteries et des conduits de ventilation devront étre
exécutés avant réception du chantier. Un procés-verbal sera rédigé par I'Entreprise sur le respect des
mises en ceuvre conformément aux réglementations et régles de I'art, les essais d’étanchéité et les
vérifications, et sera a faire valider par le bureau d’études techniques.

L’Entreprise vérifiera également le parfait fonctionnement de I'automaticité entre les équipements et
les différents automates de I'installation.

Ces vérifications seront effectuées en présence du Bureau d’études techniques et en présence des
techniciens de maintenance du site.

Les mesures de contréle acoustique seront effectuées conformément aux prescriptions de la norme
NF S 31.010. lls seront effectués installation entierement terminé, clos et aménage, toutes les
installations terminées et en fonctionnement normal.

Les essais de fonctionnement seront faits une fois les derniers réglages effectués, aprées les essais
d'étanchéité.

Ces essais seront effectués dans des conditions aussi proches que possible des conditions
d'utilisation.

Une période est prévue pour les réglages et essais avant réception.

Cette phase s'effectue en dehors des périodes de fonctionnement des installations relatives aux
besoins du chantier.

Durant cette phase, tous les frais de main d'ceuvre et d'entretien sont a la charge de I'entrepreneur.

Indice A Page 48 Edition du 14/03/2025



NORDThermie
/K/«""_ CCTP - Faculté de Pharmacie, Paris 6

JC-INGENIERIE

4.6.3 ESSAIS ETANCHEITE

Les tuyauteries et les conduits de ventilation devront étre examinés au moment du montage avant
calorifugeage, en présence d'un représentant du Bureau Technique qui dressera un proces-verbal
pour validation.

Deux manometres seront mis en ceuvre a deux endroits différents sur linstallation hydraulique pour
les mesures de pression lors des essais. La pression lue ne devra pas varier pendant un essai de 48
heures.

Les essais seront réputés concluants si aucune fuite n'est décelée sur les circuits au bout de 2 mois
de fonctionnement.

4.6.4 ESSAIS CHAUFFAGE

L’Entreprise procédera aux essais et relevés des informations suivantes :

- Mesure des pressions d’eau, des niveaux sonores et vérifications de conformité aux
prescriptions du CCTP,

- Contréle de la circulation de I'eau : vérification d’absence de coup de bélier et de turbulences
- Contréle de l'installation : vérification des dilatations, de I'étanchéité
- Vérification de I'étanchéité de l'installation de climatisation,

- Essais des puissances, de commandes, de gestion et de régulation,

Les essais réels sont a fournir pour valider la réception.

4.6.5 ESSAIS ELECTRICITE

L’Entreprise procédera aux essais et relevés des informations suivantes :
- Lamesure de l'isolement qui sera effectuée entre conducteurs et par rapport a la terre,

- Le contréle du calibre des dispositifs de protection, en fonction de la section et de la longueur
des conducteurs des circuits qu'ils ont a protéger,

- L’équilibrage des phases,
- Le bon fonctionnement des automates et régulation,
- Le bon fonctionnement du systéme de basculement entre les installations,

- Le bon fonctionnement du systéme d’alarme centralisée pour l'installation CVC

4.7 RECEPTION

La réception sera prononcée lorsque linstallation sera jugée conforme au dossier Marché et aux
ordres de service, apres vérification de I'installation et réception de tous les rapports d’essais et PV de
conformité de I'installation.

Il sera vérifié que l'installation est bien compléte et que tous les éléments sont bien conformes aux
documents d'appel d'offres et aux ordres de service établis ultérieurement.

La réception ne pourra étre prononcée que lorsque les défectuosités relevées lors des essais et
visites de la Maitrise d’ceuvre auront fait I'objet de remplacements et modifications nécessaires, et
jusqu’a obtention des valeurs d’essais conformes au CCTP.

Indice A Page 49 Edition du 14/03/2025



NORD1hermie
/\ff CCTP - Faculté de Pharmacie, Paris 6

JC-INGENIERIE

5 TRANCHE OPTIONNELLE

. 5.1 REFONTE CALORIFUGE DISTRIBUTION SECONDAIRE

L’entreprise aura a sa charge la refonte des caloriques dans les gaines paliéres.

\\\

5.2 ECLAIRAGE EN GALERIE TECHNIQUE

L’entreprise aura a sa charge la mise en place d’un éclairage dans la galerie technique du batiment.
L’alimentation des éclairages se fera depuis le TD le plus proche.

Les éclairages seront de marque LEGRAND ou équivalent et équipés de détection.
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5.3 REMPLACEMENT DES VANNES VOLANT

L’entreprise aura a sa charge la mise en place de vannes d’équilibrage a la place des vannes volant
existantes en galerie technique.

Les travaux de vidange, équilibrage, isolement, neutralisation jusqu’a la mise en service sont a la
charge du présent.
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