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+ PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

11 INTRODUCTION

Le présent descriptif a pour but de définir les travaux et fournitures nécessaires au travaux de ravalement de la Sous préfecture
Mantes La Jolie.

Les tfravaux prévus dans ce lot sont les suivants :

- La déepose des fenétres,

- La dépose des joints amiantés des fenétres,

- La rénovation pierre de parements, taches induites par le remplacement des menuiseries et leur désamiantage

- Amélioration de I'isolation thermique du batiment par le renforcement du complexe extérieure

12 INSTALLATION DE CHANTIER
121 REGLEMENTATION

Les travaux seront exécutés conformément & la reglementation en vigueur & la date de la signafture du marché et notamment
suivant la liste non exhaustive établie ci-dessous :

- Code du travail,
- Aux demandes du coordinateur SPS,

122 PREAMBULE

Les installations de chantier, telles que décrites sont & la charge et aux frais du lot principal. L'installation et le repliement de
chantier seront aussi conformes aux spécifications du C.C.T.G.

L’installation de chantier sera conforme aux prescriptions indiquées dans le cours du CCTP et intégrera notamment :
- Les demarches auprés du service de la voirie,

- L'état des lieux avant installation,

- Les aires de stockage,

- Les alimentations en énergie et fluides (eau, électricité, télephone,...),

- Les clbtures de chantier,

- Les bases vie (WC, vestiaires, réfectoire.)

- Le nettoyage général journalier et final du chantier et toutes sujéetions d’installation.

Les voies existantes servant a la défense incendie des immeubles devront rester en permanence libres et utilisables en tant que
voies d'intervention par les services de sécurite,

123 BASE VIE ET CANTONNEMENT

L’Entreprise titulaire pour I'ensemble du lot fera son affaire, & ses frais, des installations communes d’hygiene et de sécurité
(bungalow de chantier, roulottes & sanitaires).

124 ELECTRICITE

L'Entrepreneur realisera ses installations electriques de chantier, qui auront pour origine les services généraux de limmeuble. I
s'‘assurera au préalable que la puissance en place est compatible avec I'ensemble des travaux. Si besoin, installation électrique
neuve depuis un fransformateur électrique.

Elles seront modifiees autant de fois que nécessaire au fur et & mesure de I'avancement du chantier.

Ces installations comprendront la fourniture, pose et raccordement des équipements suivants :

- le tableau divisionnaire force chantier,

- les coffrets prises de courant en quantité suffisante,

- Sous-compteurs,

- le cAblage correspondant,

- l'entretien et les modifications de I'ensemble des équipements pendant toute la durée du chantier,

- la vérification des installations par un organisme indépendant agréé ainsi que la fourniture d’un Proces Verbal de contrdle sans
réserve.

- L'installation d'eclairage de chantier en tube fluo ou LED, sous réserve que la prestation ne soit pas décrite dans un autre lot.

125  EAU
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1.2.6

127

1.2.8

1.2.81

1.2.8.2

1.3

1.31

L'Entrepreneur sera autorisé & utiliser les installations de distribution et d'alimentation en eau depuis la sous préfectur, suivant les
conditions du Maitre d'Ouvrage . Au besoin la mise en place d'un comptage pourras &tre demandé, a la charge du Maitre
d'ouvrage.

Nota : Les frais de consommation reste & la charge du Maitre d'ouvrage.

GARDIENNAGE

L'installation d'un gardien sur le chantier ne fait pas partie des obligations imposées aux Entreprises par le Maitre de 'Ouvrage. La
mise en place d'un gardiennage du chantier est donc laissée & la libre initiative de I'Entreprise. Tous les frais en découlant sont &
la charge exclusive de |'Entreprise dans le cadre d'une convention. L'Entreprise est tenue cependant de s'assurer afin de couvrir
tout risque de vol.

CLOTURE DE CHANTIER

Il est rappelé que les buts principaux de la cldoture sont les suivants :
- separation physique efficace entre les zones de chantier et les parties publiques des batiments,
- permetire des acces strs et permanents, de jour comme de nuit, aux batiments occupés.

Elle sera redlisee par panneau métallique grillagé ou plein de 2,00 m de hauteur de type HERAS ou techniquement équivalent,
posé sur plot béton pour l'ensemble du chantier, y compris toutes sujétions pour I'entretien, la garde jusqu'a la fin du chantier, leur
enlevement et la remise en état des lieux.

Ceftte cldture réegnera en périphérie des installations de chantier, des zones d'intervention, en tous lieux et en permanence, sauf
besoin ponctuel d'acceés a I'emprise. Les habitants devront pouvoir accéder en toute sécurité, a toute heure du jour et de la nuit.

Il sera donc prévu au droit de ces acces, des protections verticales et horizontales par platelage ainsi qu’un éclairage nocturne
éventuel.

LIMITES DE PRESTATION
PRESTATIONS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

Les prestations a la charge de l'entreprise comprennent notamment :

- Les études d'exécutions, plans de détail, et plans d'exécutions,

- La participation de l'entreprise a I'€laboration du planning, synthése et reunion de chantier,

- La fourniture des produits manufacturés, les produits & facon et tous matériels pour une parfaite exécution des ouvrages,
- La préparation des aires de stockage,

- La remise en état des voirie, et toute installation altérée.

PRESTATION A LA CHARGE DES AUTRES CORPS D'ETAT
Sans objet.

ECHAFAUDAGES

L'ensemble de I'echafaudage sera équipé de filets transparents, Bi-color, et/ou de baches translucide permettant de prévenir
tout risque de chute de matériaux et matériels en pied d’échafaudage. Le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre pourront sans
limite quantitative demander le remplacement de toute ou partie des protections.

REGLEMENTATION

Les fravaux seront exécutés conformément & la réglementation en vigueur & la date de la signature du marché et notamment
suivant la liste non exhaustive établie ci-dessous :

-DTU 32.1 - 32.2 : Construction métalliques

- Arrété du 21 decembre 2004 : Veérifications et conformités des échafaudages

- NF EN 1263-1 et NF P 93-312 : Filet de sécurité

- NF EN 13374 : Garde-corps temporaires

- NF P 93-351 ; Equipement de chantier, plate-forme en encorbellement et supports
-NF EN 131-1 et 2: Echelles

-NF EN 517 : Accessoires préfabriqués pour couverture, crochets de securité

- NF EN 12810-1 : Echafaudage de facade & composants préfabriqués - Partie 1

- NF EN 12810-2 : Echafaudage de facade a composants préfabriqués - partie 2

- NF EN 12811-1 : Equipements temporaires de chantiers - Partie 1
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132 CERTIFICATION ET LABEL

L'entreprise devra posseder les qualifications QUALIBAT ;

- Qualibat n°1411 : Echafaudages fixes (fechnicite courante) - Entreprise qui réalise la mise en place d'e@chafaudages fixes de
pied jusqu'a 24 metres de hauteur suivant la notice du fabricant.

En l'absence de présentation de ces certificats, la preuve de la capacité de I'entreprise devra étre apportée par tous moyens .

133 PV DE CONTROLE DE MISE EN PLACE ET DE MAINTIEN

Avant le début des travaux et avant ['utilisation de I'echafaudage, I’'entrepreneur devra établir et diffuser un PV de controle et
I'attestation du contrdleur par un organisme extérieur a l'entreprise en charge de la pose de I'échafaudage, y compris le controle
trimestriel.

1.34  ETUDES - PLANS - NOTES DE CALCUL

L'entreprise concernée devra fournir l'ensemble des plans d'implantation (plans, élevations, coupes) au Maitre d'CEuvre et autres
corps d'état au moins 2 semaines avant la pose des échafaudages.

135  ANCRAGE - AMARRAGE

L'entrepreneur devra communiquer une proposition d'amarrage de l'échafaudage sur la structure du bdtiment (douilles
d'ancrage permanentes, eléments fixés en facade, étrésillons, jambes de force, ...) avec plan de calepinage.

Compte-tenu des spécificites techniques de l'opération, l'entrepreneur devra soumettre a l'approbation du Maitre d'CEuvre
limplantation et la nature des points d'ancrage et d'amarrage avant demarrage des fravaux.

Si besoin, 'accord des voisins devra étre demandeé.

136 ~ REBOUCHAGE DES ANCRAGES

L'entrepreneur devra se rapprocher du Maitre d’CEuvre pour déterminer la teinte et nature du matériaux de rebouchage.

La Maitrise d'CEuvre n'&tant pas présente durant toute la dépose de I'échafaudage. Elle sera en capacité de refuser un ou
plusieurs rebouchage non esthétique ou non conforme. Les reprises a la corde ou par tous moyens d'acces seront & la charge de
l'entreprise d'@chafaudage.

137 LES PLATELAGES

Les platelages devront :

- Efre continus et joinfifs,

- Leur largeur sera supérieure ou égale @ 0.70 m,

- Leur résistance sera adaptée a la charge nécessaire pour les fravaux décrits ci-aprés.

Une attention particuliere sera portée sur la jonction et la continuité des platelages au niveau des angles intérieurs et extérieurs.
Les platelages seront fixés sur leurs supports a l'aide de crochets adaptés et seront munis de dispositifs anti-soulevement,

Le dernier platelage sera situé & moins de 50 cm sous le bas de pente.

Le platelage se situera @ moins de 20 cm de la fagade.

138  LES GARDE-CORPS

Les garde-corps permettront de par leurs conceptions un montage et démontage en sécurité. Leur hauteur sera conforme en
tout point & la reglementation > Tm.
Une attention particuliere sera portée sur la continuité des garde-corps et la protection des abouts.

139  APPUIS

Si les pieds de l'echafaudage reposent sur le domaine public, domaine prive, proprieté voisine, balcons, toiture terrasse
étanchée, foiture en pente, terrasse horizontale, rembilais, ... il appartient & l'entrepreneur de s'assurer de la stabilite, du
nivellement et de la résistance des appuis.

Les pieds d'appuis devront reposer sur des bastaing en bois, compris calage et fixation mécanique. De plus, les supports devront
faire l'objet d'une protection particuliere pour éviter foute dégradation.
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1310 DEMARCHE DE VOIRIE
Les autorisations, 'affichage et les enregistrements, les demarches aupres de la voirie sont & la charge du lot "INSTALLATION DE
CHANTIER / DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT "
Les paiements des taxes restent & la charge du présent lot.

1311 PROTECTION EN FACADE
Prévoir les protection et 'adaptation de I'echafaudage suite & la présence éventuelle sur la facades d'appareils (candélabres,
enseignes, cables, ...).

1312 ACCES AUX PLATELAGES
L'acces a tous les niveaux de platelage se fera par un service échelles, sapine escaliers ou par les balcons du batiment, a
déterminer sur site. L'entrepreneur devra la fourniture et le maintient de la premiere échelle durant toute la durée du chantier.
L'emplacement des acceés sera défini de facon optimale avec le Maitre d'CEuvre et les titulaires des lots utilisateurs de
l'echafaudage.

1313 LIMITES DE PRESTATION

13131 PRESTATIONS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE
Les prestations a la charge de l'entreprise comprennent notamment :
- Les études d'exécutions, calculs, plans de détail, plans d'exécutions, les échantillons et les fiches techniques.
- La participation de l'entreprise a I'€laboration du planning, synthése et reunion de chantier,
- La fourniture des produits manufacturés, les produits & facon et tous matériels pour une parfaite exécution des Ouvrages,
- La pose de I'Echafaudage pour chague phase demandé par la Maitre d'CEuvre ,
- Rédliser une &tude d'adéquation des échafaudages, prenant en compte les confraintes architecturales de I'Ouvrage et les
besoins formulés par les lots utilisateurs,
- L'ensemble des opérations destinees & monter, demonter, modifier sensiblement I'echafaudage devront avoir bénéficie d'une
formation spécifique avec attestation de compétence. Il est de la responsabilité du chef d'établissement de faire appel a
quelgu'un dont il s'est assuré de la compétence (attestation de formation relative & la recommandation R408 de la CNAM ou
justificatifs des eélements de réference qui ont permis d'apprécier la compétence des personnes concernées),
- Privilegier des escdliers pour desservir les differents niveaux de I'echafaudage (en lieu et place des planchers a trappes et
échelles),
- Réalliser la note de calcul si la configuration envisagée de I'echafaudage ne correspond pas & un montage prévu par la notice
du fabricant (> 24m de haut, suspendu, complexe, etc.),
- Réaliser les essais d'arrachement lorsque nécessaire,
- Soumettre les plans & l'approbation des lots utilisateurs avant le montage, dans un délai de N semaines & convenir,
- Réceptionner Iechafaudage avant le démarrage de ses propres fravaux (conformité aux besoins exprimés et transfert de
garde). Un procés-verbal de réception écrit et contradictoire devra étre établi au cours d'une visite commune ente le fitulaire du
présent lot et le ou les utilisateurs. En cas d'usage successif, une réception contradictoire avec frace écrite sera réalisee & chaque
transfert de garde et d'entretien. Le panneau de réeception sera fixé sur 'echafaudage, mentionnant les conditions d'utilisation et
interdisant I’Accés aux personnes et aux entfreprises nonautorisées,
- Rédiger la convention de mise & disposition avec I'echafaudeur, I'ensemble des entreprises utilisatrices, le MOE et le CSPS,
- Maintenir I'echafaudage en bon état de conservation pendant I'utilisation par ses soins,
- Procéder aux vérifications périodiques réglementaires (mise en service, remise en service et trimestrielle + journaliere pendant
['utilisation pour ses propres travaux). Prévoir le cas échéant la mutualisation des vérifications de mise en service, remise en service
et trimestrielle,
- Mettre en place une procédure formalisée pour gérer les demandes de modifications/adaptations éventuelles.

13.132 PRESTATIONS A LA CHARGE DES AUTRES CORPS D'ETAT
A la charge du présent loft :
- Rebouchage des point d'ancrages,en magconnerie et pierre
- Définir et fransmettre & l'entreprise en charge du montage/démontage de I'echafaudage, par linfermédiaire du MOE et/ou du
CSPS, tous les elements nécessaires a la realisation de I'etude d'adéquation : les charges a supporter par les planchers, l'altitude
et la largeur des planchers de fravail, les protections bas de pente, les filets de protection, le maintien des accés au
rez-de-chaussée, les franchissements, les recettes @ matériaux, les phasages éventuels, les moyens de levage associés,
|’éclairage,... Indiquer les produits et/ou les procédés polluants et préciser les mesures prises pour
protéger/nettoyer/décontaminer I'echafaudage Employer du personnel formé au travail sur échafaudage conformément a la
recommandation R408- Réceptionner I'echafaudage avant le démarrage de ses propres fravaux (conformité aux besoins
exprimés et fransfert de garde).
- Maintenir I'echafaudage en bon &tat de conservation pendant l'ufilisation par ses soins.Procéder aux vérifications périodiques
réglementaires (mise en service, remise en service, mensuelle + journaliere pendant ['ufilisation pour ses propres tfravaux). Valider le
cas échéant les véerifications de mise en service, remise en service et frimestrielle mutualisées.- Formaliser par écrit toute demande
de modification de I'eéchafaudage conformément & la procédure définie par le monteur.- Ne pas procéder soit méme & des
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modifications.
14 DESAMIANTAGE

141

14.2

143

Le diagnostiqueur devra se rendre sur place pour apprécier in situ, avant réalisation de ses travaux, I'état des ouvrages a
déposer.

Avant I'intervention, I'entreprise vérifiera que les installations électriques et d’eau sont neutralisées. L'entrepreneur reconnait avoir
pris connaissance des lieux sur lesquels seront réalisés les fravaux définis au marché, ainsi que leurs moyens d’acces.

I ne pourra pas invoquer, aprés signafure du marché, la méconnaissance de I'environnement du chantier ou des accées aux
locaux pour reclamer des suppléments au montant de sa soumission.

Il pourra poser toutes les questions qu’il souhaite au Maitre d’oeuvre. |l stipulera toutes ses réflexions, observations et réserves par
écrit avec sa remise d’offre.

Passé cette date de remise d’offre et pendant la réalisation du chantier, I'entrepreneur ne pourra arguer aucune réclamation
pour travaux nécessaires et indispensables & la réalisation parfaite de son lot et ne prétendre & quelque augmentation de prix
que ce soit.

Les études techniques complémentaires au présent lot s’il y en a, seront & la charge du titulaire du présent lot.

Chaqgue entrepreneur devra effectuer une visite des lieux concernés par les travaux avant la remise de son offre afin de prendre
en compte toutes les difficultés d’acces et les risques propres & cette opération.

Obligations et qualifications de I'entreprise intervenante pour I'ensemble des prestations:

Tous les professionnels directement concernés par les differentes activites énumérées devront s’interroger a priori sur la présence
d’amiante dans la zone ou doit se dérouler leur intervention. Cette demarche s’integre dans celle d’analyse systematique des
risques sur les lieux de travail, déja prévue par le code du travail. Les informations transmises par le donneur d’ordre, dans le cadre
de ses obligations reglementaires, sont la source principale d’information sur la présence d’amiante. L'entreprise doit porter un
regard critique sur les élements qui lui sont fransmis pour, si nécessaire, demander des compléments de repérage au donneur
d’ordre. Les repérages non destructifs (mission de repérage en vue de la constifution du DTA, du DA-PP, du repérage
avant-vente) ne permettent pas de déterminer la présence d’amiante non directement accessible. Dans ce cas, I'entreprise
demande un complément de repérage auprés du donneur d’ordre conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020
précitée.

L'entreprise doit justifier de la qualification suivante : Certificats de Qualification professionnelle : Certificat " Traitement de
'amiante " - QUALIBAT 1552 ou équivalent obligatoire pour tous fravaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux,
d'équipements ou d'articles en contenant, selon les exigences de la norme NF X 46 010 (aolt 2012), mentionnant le ou les
domaines d'infervention sur lesquels I'entreprise exerce son activité de traitement de I'amiante : Ouvrages intérieurs et extérieurs
de batiment.

En cas de perte de la qualification professionnelle, l'entrepreneur est dans l'obligation d'en avertir immédiatement le maitre
d'ouvrage et le maitre d'ceuvre et devra arréter la réalisation des fravaux et mettre en sécurité le chantier.

En cas d'arrét déefinitif du chantier en cours de réalisation pour cause de la perte de la qualification professionnelle, I'entreprise ne
peut demander le paiement des travaux effectués.

Activités concernées par le champ de la prévention du risque amiante:

Les arficles R. 4412-94 & R. 4412-148 du code du fravail fixent les regles de protection des travailleurs contre les risques lies o
I'inhalation de poussieres d’amiante. Ces dispositions s’inscrivent comme un complément aux fextes généraux sur la prévention
du risque chimique, et notamment du risque cancérogene, basés sur la limitation de [I'utilisation des substances et des
préparations dangereuses et du nombre des fravailleurs exposés & leur action, et sur le principe de I’évaluation des risques. Pour
I'amiante, I'employeur doit en particulier réaliser cette évaluation des risques sur la base des niveaux d’empoussierement émis
par les mis en oeuvre et ainsi définir les mesures de prévention adaptées. Les résultats de cette évaluation sont consignés dans le
document unique d’évaluation des risques (DUER) de |'entreprise.

Les interventions realisees & proximité de matériaux amiantés sont susceptibles de provoquer indirectement I’émission de fibres
d’amiante, par heurts, vibrations, mouvements d’air.

Eviter ou supprimer le risque:

Avant toute intervention de maintenance ou d’entretien ou I'opérateur risque d’étre confronte & de I'amiante, la premiere
interrogation devra porter sur la recherche de solutions qui permettraient de réaliser le méme travail en évitant le risque
d’exposition a I'amiante. Il s’agira par exemple de détourner un chemin de cable vers une zone sans amiante, de procéder & la
pose de luminaires sur des poteaux non amiantés, etc.
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1.4.4

145

14.6

Suivi médical des personnes intervenantes:

Seuls les salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée et pour lesquels le médecin du travail a conclu & la non
contre-indication au port des equipements de protection individuelle, dont les protections respiratoires, (reconnus « aptes »)
peuvent intervenir en présence d’amiante. La périodicité de la surveillance médicale renforcée est établie sur avis du médecin
du travail et est au maximum de 2 ans. La surveillance inclut des examens médicaux spécifiques définis par le médecin.

Evaluation des risques:

L'employeur des salarieés qui sont susceptibles d'étre exposés a I'amiante prend toutes mesures visant O réduire les niveaux
d’exposition et le nombre de personnes exposées.

Il proceéde & I'évaluation des risques, notamment :

- En effectuant I'analyse critique des documents de repérage foumnis par le donneur d’ordre,

- En vérifiant la nature et I'état des matériaux,

- En prenant en compte I’'environnement du lieu d’intervention et la nature de I'intervention,

- En tenant compte du niveau d’empoussierement généré par le processus, de la durée et du niveau d’exposition des travailleurs.

Puis il définit les mesures de protection collective et individuelle adaptées, de maniere que I'exposition des fravailleurs soit
maintenue au niveau le plus bas qu’il est techniquement possible d’atteindre et toujours inférieure @ la valeur limite d’exposition
professionnelle (VLEP).Les mesures de prévention peuvent & la fois concerner :

- I"'organisation du travail,

- la protection de I'environnement et des fiers par la mise en place d’un confinement total ou partiel de la zone de travail pour
éviter la dispersion des fibres,

- la protection collective des salariés en reduisant les concentrations de poussieres dans leur ambiance de travail par
I'imprégnation du matériau avec de I'eau additionnée d’agent mouillant, la mise en place de dispositifs de captage & la source
et d’assainissement de I'air, la réalisation d’un confinement limité & la surface & traiter,

- la protection individuelle par le port de vétements de protection et d’appareils de protection respiratoire adaptés,

- les procédures de décontamination des matériels et du personnel,

- la gestion des déchets,

- la fracabilité.

Plan de retrait:

Ce plan est établi par I'entreprise, en respect de la procédure d'intervention décrite dans le présent dossier. Ce plan, qui est un
document de travail, doit permettre aux salaries de connaitre les dispositions mises en place pour assurer leur sécurite.
Il doit &étre &tabli conformément aux articles R4412-133 & 138 du Code du Travail.

Pour tout travail relevant des dispositions de la sous-section 3 du Code du Travail, I'entreprise doit I'etablissement du plan de
déemolition, de retrait et d'encapsulage (PDRE), plus communément denommé Plan de retrait (PRA) répondant & lintegralité des
points cités a l'article R4412-133 du Code du Travail

Le PDRE est soumis & I'avis du médecin du travail, du CSE et transmis & la DREETS (ex DIRECCTE), la CARSAT, la DCRE et 'OPPBTP un
mois (30 jours calendaires) avant le deémarrage des tfravaux.

Avant tout envoi du PDRE aux autorites compétentes, I'entreprise soumet pour avis impératif son PDRE au Maitre d'ceuvre ainsi
qu'au coordonnateur SPS pendant la période de préparation, sans pour autant que ces derniers se substituent aux organismes de
contrdle pour la délivrance d'un VISA.

A noter que les PDRE sont obligatoirement diffusés aux organismes de contrdle et de prévention par voie dematérialisee via la
plateforme en ligne DEMAT@MIANTE.

Il précise notamment :
- La localisation de la zone & traiter,
- Les quantités d’amiante manipulées,
- Le lieu et la description de I'environnement de chantier ol les travaux sont réalisées,
- La date de commencement et la durée probable des fravaux,
- Le nombre de travailleurs impliqués,
- L’analyse générale des risques réalisee par I'entreprise avec notamment :
- Le descriptif du ou des processus mis en oeuvre,
- Les valeurs maximales d’empoussierement retenues en fonction du type de protection individuelle donnée portée,
- La frequence et les modalités des controles effectués sur le chantier,
- Les plans et croquis nécessaires & la compréhension des travaux, avec :
- Le positionnement des unités déprimogénes,
- Le positionnement des entrées d’air,
- Les flux des déchets du sas jusqu’au transporteur, en passant par le local de stockage
provisoire situé dans la zone chantier, et les modes de fransport,
- Les procédures d’intervention d’urgence en zone pour &évacuation d'un blessé,
- Le programme de mesures d’empoussierement du ou des processus mis en oeuvre,
- Les modalités des contrdles d’empoussierement définis aux articles R. 4412-126 & R. 4412-128 du Code du Travail,
- Les caractéristiques des eéquipements utilises pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des
moyens de protection des autres personnes qui se frouvent sur le lieu ou & proximité des travaux,
- Les caracteéristiques des equipements utilises pour I'évacuation des déchets,
- Les procédures de decontamination des travailleurs et des équipements,
- Les procédures de gestion des déblais, des rembilais et des déchets,
- Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119 du Code du Travail,

EC.BE

Edition du 10/12/2024 Page 7/38




Remplacement des menuiseries aluminium et isolation des fagades PRESCRIPTIONS COMMUNES
- Lot n°1 INSTALLATION DE CHANTIER / DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT
18, rue de Lorraine - 78200 MANTES LA JOLIE DCE - Edition du 10/12/2024

- Les dossiers tfechniques prévus & I’article R. 4412-97 du Code du Travail,

- Les notices de poste prévues & I'article R. 4412-39 du Code du Travail,

- Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par I'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de
dimensionner le matériel nécessaire & la maitrise des flux d’air,

- La liste recapitulative des travailleurs susceptibles d'étre affectés au chantier. Elle mentionne les dates de validité des
attestations de compétence des tfravailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des fravailleurs sauveteurs
secouristes du travail affectés, le cas @échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation,

- Dans le cas d’une démolition, les modalités de retrait préalable de I'amiante et des articles en contenant ou les justifications de
I"absence de retrait conformément a I"article R. 4412-135.

L’entreprise indiquera également :

- La durée des périodes de récupération (femps de pause entre 2 vacations successives) et le nombre de vacations
quotidiennes,

- Les dispositions prises pour intervenir en hauteur : recours & des échafaudages roulants avec garde-corps (escabeau
formellement interdit, sauf impossibilite & préeciser),

- Les opérations qu’il lui est particulierement difficile d’effectuer avec des masques @ adduction d’air et pour lesquelles elle
utilisera des masques & ventilation assistée (sortie des déchets, par exemple),

- Le principe de distribution retenu pour I"air comprimé,

- Les dispositions prises pour assurer la surveillance du chantier en dehors des heures de présence de I'entreprise, et une
intervention rapide en cas d'urgence (astreinte du personnel intervenant).

Ce plan sera remis par I'entreprise au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre de désamiantage pour vérification.
Il sera ensuite fransmis par |’entreprise un mois avant le demarrage des travaux :

- A llnspection du Travail,

- Aux agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale,

- A 'OPPBTP.

En cas de travaux justifies par une situation d’urgence liée a un sinistre, le délai d’un mois sera réduit & 8 jours.

Le plan de retrait sera communiqué .

- Au Médecin du Travail,

- Au CHSCT de I'entreprise, ou, a défaut, aux délegués du personnel.

Il est tenu & la disposition de toute personne compétente sur le chantier.

Tout changement de la date de demarrage des fravaux, des conditions de tfravail, du marché de fravaux ou des processus
devra faire I'objet, selon le cas, soit d’un avenant, soit d’un nouveau plan de retrait.

En cas d’avenant, celui-ci sera diffusé aux instances précisées ci-dessus une semaine avant la ou les modifications concernées.

En cas de nouveau plan de retrait, ce document sera fransmis aux instances préecisées ci-dessus un mois avant le demarrage des
tfravaux.

147 Intervention des opérateurs formés et informés:
Les personnes intfervenantes (salariés et travailleurs indépendants), pour chaque catégorie de personnel dans I'entreprise
(encadrement technique, encadrement de chantier et opérateur de chantier) doivent étre formées & la prévention des risques
lies a I'amiante conformément & la réeglementation et doivent disposer d’une attestation de compétence validant les acquis de
leur formation, en cours de validite.
Pour les travailleurs exercant plusieurs de ces fonctions, la formation doit étre adaptée au cumul des fonctions exercées.
L’ atfestation de compétence les mentionne toutes.
Les personnes intfervenant dans le cadre des fravaux devront :
- Ne pas entrer dans une des catégories de restriction d’empiloi (D4153-18 et D4154-1 du code du travail),
- Etre formées selon les dispositions ci-dessous,
- Avoir un suivi médical renforce.
Toute personne intervenant dans le cadre de la sous-section 4 doit étre formée au risque amiante en fonction de son niveau de
qualification. Les trois niveaux de formation doivent étre présents au sein de I'entreprise intervenante :
- Personnel d’Encadrement Technique : I'employeur et tout travailleur possedant, au sein de l'entreprise, une responsabilité au
niveau des prises de décisions technico-commerciales, des &études, de ['établissement des documents techniques ou
contractuels, de la définition, de l'organisation et de la mise en oeuvre des spécifications et des moyens techniques,
- Personnel d’Encadrement de Chantier : fravailleur ayant, au sein de l'entreprise, les compétences nécessaires pour diriger et
coordonner l'exécution des travaux, mettre en oeuvre le mode opératoire,
- Personnel Opérateur de Chantier : tout travailleur chargé d'exécuter des travaux et/ou d'installer, de faire fonctionner et
d'entretenir les matériels qui lui sont confies, dans le respect des procédures, du mode opératoire.
Tout personnel exposé & |I'amiante doit &tre sous couvert d’une surveillance médicale renforcée. En entend par personnel exposé
a I'amiante, toute personne susceptible de se trouver dans une atmosphére pouvant contenir des fibres d’amiante du fait de son
activite.
Au préalable de toute formation, le salarieé devra effectuer un examen médical par le Médecin du Travail avec émission d’une
fiche d’aptitude médicale de non contre-indication aux fravaux exposant & I'amiante et au port des eéquipements de protection
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14.8

14.9

1.4.10

respiratoire.
Examen clinique dont la périodicité n’excédant pas 24 mois.

Processus d'intervention:

Un processus est défini par la combinaison des trois parametres suivants :
- Les caracteéristiques des matériaux concernés,

- Les techniques et modes opératoires (au sens « méthodes ») utilisés,

- Les moyens de protection collective (réduisant les émissions & la source).

Protection de I'environnement:

- Balisage de la zone d'intervention en la rendant inaccessible & toute personne étrangére a I'entreprise, par mise en place de
cloisons opaqgues munies des affichages reglementaires,

- Calfeutrement soigneux de I'ensemble des Elements non decontaminables présents a I'intérieur de la zone de travaux,

- Réalisation d'une enceinte étanche constituée d'une peau de polyane de 200um d’Epaisseur fixée sur les supports non traites ou
une ossature en bois,

- Mise en place d'unités deprimogenes & double filtfration absolue afin d'assurer une dépression de 20 Pa & I'intérieur de la zone et
un renouvellement de 6 volumes par heure,

- Secours des installations électriques et aérauliques,

- Retrait soigneux des matériaux amiantes sous aspiration a la source,

- Le cas échéant, nettoyage fin des supports sous aspiration a la source,

- Abattage permanent des poussieres & |'intérieur de la zone confinée,

- Ensachage immédiat des déchets générés dans des doubles sacs amiante,

- Transport des déchets suivant un parcours déterminé et sous container rigide ferme,

- Programme de surveillance environnementale par controle du taux d'empoussierement.

- Transport des déchets suivant un parcours déterminé et sous container rigide ferme,

- Programme de surveillance environnementale par controle du taux d'empoussierement.

Rédaction d'un mode opératoire d'intervention:

Pour chaque processus mis en oeuvre, I'employeur rédige un mode opératoire qui est integré dans le document unique
d’évaluation des risques de I'entreprise (DUER).

Le mode opératoire amiante vient compléter I’'analyse globale des risques et est eégalement inteégré dans le PPSPS dans le cas
d’un chantier soumis & coordination, ou dans le plan de prévention dans le cas de I'intervention d’une entreprise extérieure chez
une entreprise utilisatrice.

Le mode opératoire écrit de chaque processus precise :

- la nature de Iinfervention,

- les matériaux concernés,

- les modalités de contrdle des niveaux d’empoussierement du processus mis en oeuvre,

- les modalités de contrdle de la valeur limite d’exposition professionnelle,

- le descriptif des techniques de travail et moyens techniques mis en oeuvre,

- la notice de poste (integrant le type de lieux ou les travaux sont généralement effectués - particulier, extérieur, etc.- et le
nombre de travailleurs impliqués pour ce type d’intervention),

- les caractéristiques des équipements utilises pour la protection et la decontamination des travailleurs ainsi que celle des moyens
de protection des autres personnes qui se tfrouvent sur le lieu ou & proximité de I'infervention,

- les procédures de décontamination des équipements et des travailleurs,

- les procédures de gestion des déchets,

- les durées et temps de travail avec port des protections individuelles et respiratoires et temps de récupération déterminés apres
avis du médecin du fravail.

La durée ininterrompue de port des protections respiratoires n’excéde en aucun cas 2h30 par vacation et 6 heures
quotidiennement.

Il est tenu compte des conditions thermiques (chaud ou froid) et d’effort pour déterminer les durées de port inintferrompu des
protections respiratoires.

Le mode opératoire est redigé par la personne qui assure la fonction de responsable technique telle que définie dans I'arrété
formation.

Les résultats du chantier test devront étre communiqués 24h apres la réception des résultats au maitre d’ouvrage ou @ son
représentant. La sensibilité analytique doit étre inférieure ou égale a 1f/L.

Cette prestation comprendra I'ensemble des équipements de protection collective et individuelle pour une intervention
comprenant (liste non exhaustive) :

- Protections,

- Films de propreté,

- Aspirateur THE,

- Pulvérisateur,

- Scotchs,

- Surfactants,

- Vétements de protection & usage unique avec capuche de type 5, fermés au cou, aux poignets et aux chevilles, avec
coutures retournées et recouvertes ou thermo soudées,

- Gants étanches aux particules et compatibles avec I'activité exercée,
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1.4.11

- Chaussures ou bottes deécontaminables ou des surchaussures @ usage unique,
- En fonction de I'évaluation des risques, d’un appareil de protection respiratoire adapté au niveau d’empoussierement et a
la morphologie de I'intervenant.

Seront également compris les consommables journaliers ainsi que I'ensemble des contrdles obligatoires des dits matériels aux
frequences définies par la reglementation et I’analyse des risques.

Processus amiante :

Le tableau ci-aprés synthétise les processus qui doivent &tre mis en ceuvre pour maitriser le risque. Il détermine également le
cadre reglementaire applicable de chaque opération.

MPCA en Niveau Cadre
interface avec d'emp. réglementaire
l'opération attendu  applicable

Description

travaux

Dépose préalable du dormant.
Application de fixateur sur la jonction bati /
menuiserie.

Dépose . s 5 5 N
i Joint mastic Intervention Dépose de I'encadrement par démontage
encadrement ! 1 53 :
N noir soigneux.
de fenétre &n

Raclage des résidus de joint fixé sur le bati.
Mise en déchet de I'encadrement de

fenétre.

1412 Métrologie amiante :
14121 Généralités :
La Stratégie d'Echantillonnage est & fournir par I'entreprise au plus tard 2 semaines apres I'OS de démarrage des travaux pour
'ensemble du chantier et celles spécifiques aux chantiers tests d'@valuation ou validation s'il est prévu d'en realiser.
A la réeception des travaux, le niveau d'empoussierement limite pour l'analyse de premiere restitution doit étre inférieure aux
mesures initiales ET inféerieure & 5 fibres d'amiante par litre d'air.
Pour vérifier le respect de l'exigence réglementaire fixant la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) pour les travaux de
désamiantage & compter du Ter juillet 2015 (nouvel article R. 4412-100 du Code du travail) & 10 fibres par litre en moyenne sur 8
heures de fravail les mesures devront avoir une sensibiliteé analytique de :
+ 1 fibre/litre (un dixieme de la VLEP) pour le contrdle de l'exposition professionnelle ;
+ 0.3 fibre/litre dans le cas des mesures environnementales prévues aux arficles R. 4412-127 et R. 4412-140. La sensibilité
analytique devra étre celle prévue par la norme NF X 43-050, la reglementation santé publique et l'arrété du 19 aolt
2011.
L'entreprise doit mettre en place un programme des mesures de suivi des travaux & risque amiante conforme & la stratégie
d'échantillonnage définie par l'organisme établissant réalisant les préelevements de fibres d'amiante dans I'air et leur analyse. A
minima elle doit respecter les recommandations du guide de prévention ED 6091 de I'INRS et le FD X 46-033.
Enfin, doivent &tre COFRAC (ou équivalent, reconnu par I'Union Européenne) :
+ Le laboratoire en charge de la métrologie et des mesures d'empoussierement ;
¢ Lastratégie d'echantillonnage ;
¢ Les prélevements d'air ;
+ ['analyse des prélevements d'air ;
* Lesrésultats des mesures d'empoussierement,
1.4.122 Métrologie associée aux travaux en SS3 :
Pour tout travail relevant des dispositions de la sous-section 3 du Code du Travail, l'entreprise doit prévoir les mesures
d'empoussierement suivantes :
L'entreprise doit prévoir les mesures d'empoussierement suivantes selon conditions décrites au FD X 46-033 de Mars 2023 :
* Mesures de l'etat initial de I'entreprise (ex type G) ;
+ Mesures pendant la préparation des zones :
- Mesures de surveillance pendant travaux préliminaires ;
- Mesures d'empoussierement pendant travaux préparatoires ;
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+ Mesures sur opérateur :
- Mesures de caractérisation de I'exposition sur la journée de travail (ex type J) ;
- Mesures de caractérisation du niveau d'empoussierement de processus (ex type J) ;
- Mesures de caracteérisation du niveau d'empoussierement de phase opérationnelle (ex type J) ;
- Mesures d'autocontrdle (ex type K) ;
+ Mesures environnementales pendant les travaux :
- Mesures en zone de travail (ex type O) ;
- Mesures environnementales pour la protection du public (ex type L)
- Mesures environnementales chantier (ex type M) ;
- Mesures du vestiaire d'approche du sas personnel (ex type P) ou mesures de vestiaire UMD (ex type R) ;
- Mesures de zone de récupération (ex type Q) ;
- Mesures de zone d'approche du sas matériel-déchets (ex type S) ;
+ Les mesures en fin de travaux :
- Mesures de surveillance de la dépose des films de propreté (valable si niveau 3 d'empoussierement)

- - Mesures de surveillance de l'empoussierement pendant la dépose des films de propreté
(valable si niveau 3 d'empoussierement)
- Mesures de surveillance avant examen visuel ;

- Mesures de premiére restitution (ex type U) ;
- Mesures de surveillance du repli des moyens de protection collective
- Mesures de surveillance de I'empoussierement pendant le repli des moyens de protection collective
- Mesures de fin de chantier (ex type V) ;
Note importante : Les mesures de fin de chantier (ex type V) sont & la charge de l'entreprise titulaire.

De plus, s'agissant de travaux en site occupé, il est imposé a I'entreprise de doubler le nombre de mesures environnementale
prévues chaque semaine durant les travaux.

1413 Diagnostics amiante :
L'entreprise se reportera au rapport de diagnostic amiante et plomb transmis en annexes avec les éléements de consultations pour
avoir une connaissance détaillee et compléete de la présence de matériaux contenant de I'amiante sur l'opération et des
modalités de leur retrait.
1414 Travaux de Désamiantage:
Les prestations déecrites dans le présent paragraphe sont & la charge de I'entreprise. Il appartient & I'entrepreneur d'intégrer toutes
les sujetions qu'il considere comme nécessaires afin d'assurer les prestations du marché et le parfait achévement des ouvrages.
Sl estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non- conformités dans les pieces techniques
(notamment rapport de repérage amiante, diagnostic plomb, etc.) ou avec la reglementation en vigueur qui le conduisent &
modifier ou @ compléter les dispositions prévues dans ce dossier, I'entrepreneur doit en tenir compte dans I'etablissement de son
offre via une note explicative.
14141 Etudes, démarches administratives et prestations connexes
L'entreprise doit :
¢ Les études préalables, I'etablissesment du PPSPS, des CAP et BSDA, le déepdt d'un Plan de Démolition, Retrait ou
d'Encapsulage (PDRE) sur la plateforme DEMATAMIANTE au moins 30 jours avant le demarrage des travaux ;
* Le constat d'huissier avant et apres travaux ;
+ Enfin de chantier, la remise du RFT.
1.4.14.2 Préparation chantier
L'entreprise doit :
+ Les installations générales de chantier : clotures de chantier, balisage des singularités, zones de stockage matériel,
zone de stockage déchets amiante, les separations entre chantier et parties occupée du batiment ;
+ Branchements et raccordements électriques et fluides, inclut vérification conformité électrique par bureau de controle
+ La protection des réseaux et ouvrages conservés. Les dispositifs de protection doivent étre adaptés et permettre la
bonne réalisation des fravaux ;
1.4.143 Préparation des zones a risque amiante
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L'entreprise doit :
+ Le marquage préalable des MPCA et des surfaces a désamianter ;

+ Le recouvrement des sols des échafaudages avec des polyanes afin de rendre étanche les plateaux des
échafaudages avec le dessous (ou passeront les résidents). Ce recouvrement doit &tre étanche ;
+ Le confinement en thermobachage de I'echafaudage ;

+ Les installations spécifiques au désamiantage : zone d'approche et de récupération, sas de décontamination
personnel, aire de décontamination et de sortie de zone des déchets.

14.144 Retrait d'amiante

1.4.15

1.4.16

1.4.17

L'entreprise doit le refrait des MPCA suivants : ensemble des joints mastic noir repérés au repérage amiante avant fravaux.
L'opération doit inclure les prestations suivantes :

+ Le refrait soigneux de tous les matériaux et produits contenant de I'amiante présents en toiture et identifies dans le
Rapport amiante avant travaux portant la réference 22/IMO/0075 de la societé ARLIANE du 16/02/2022.
+ Retrait de I'amiante soigneux. Les plagues ne doivent pas étre brisée ni subir de choc.

Gestion des déchets:

Les déchets d’amiante doivent étre traités et éliminés conformément aux dispositions prévues par le code de I’'environnement. I
convient de se reporter au guide de prévention ED6028 « Exposition & I’amiante lors du fraitement des déchets » pour la gestion
des déchets amiantés.

Il est interdit de stocker ou d’entreposer des déchets amiantés dans I’'entreprise sans effectuer une deémarche administrative
préalable aupres de I’administration concernée (DREAL). Il est nécessaire :

- d’'effectuer une déclaration au titre de la rubrique 2718 des installations classées pour I'environnement (ICPE) si la quantite
stockée ou entreposée est inférieure @ une tonne,

- de posséder une autorisation préfectorale au titre de la rubrique 2718 des ICPE si la quantité stockée ou entreposée est
supérieure a une fonne.

Les déchets d’amiante doivent étre enfermés, dés leur production, dans un sac étanche qui doit &tre lui-méme enfermé dans un
deuxieme sac (ou un autre conditionnement) fermé et &tanche.

Les sacs doivent comporter |'étiquetage réglementaire des produits contenant de I'amiante. Les déchets ainsi conditionnés
doivent ensuite étre acheminés vers une installation de stockage des déchets ou un centre de ftraitement autorise,
conformément au code de I'environnement, aprés |'obtention du certificat d’acceptation préalable (CAP). Le bordereau de
suivi de déechets amiante (BSDA) assure la tracabilité de I'élimination des déchets. Voir guide de prévention INRS ED 6028 «
Exposition & I'amiante lors du traitement des déchets ».

Rappel : L’entreprise ne peut entreposer des déchets d’amiante dans ses locaux que si elle a fait une demande d’autorisation ou une
déclaration préalable au titre de la réglementation sur les installations classées pour I'environnement.

Transport des déchets:

L’amiante libre étant une marchandise dangereuse au titre de I'ADR, les fransports devront s’effectuer conformément aux
dispositions de I’Accord Européen relatif au fransport international des marchandises dangereuses par Route (ADR version 2015)
et al'arrété du 29 mai 2009 modifie (dit « arrété TMD »).

Le titulaire doit & fout moment étre en mesure de justifier le fraitement et la destination des déchets dont il a la charge, en
produisant, a la demande du Maitre d’oeuvre ou maitre d’Ouvrage, toute attestation ou justification certifiant I’exécution de ses
prestations conformément & la réglementation en vigueur, & ses engagements et au présent cahier des charges.

Bordereaux de Suivi de Déchets Amiante :

Dans le cadre de son Marché, I'entreprise devra établir le document Cerfa n° 11861 (*03) en 5 exemplaires et en assurer la
parfaite diffusion :

- Un exemplaire pour I'ISD Installation de stockage ou de vitrification,

- Un exemplaire pour le client (envoyé par le centre de traitement),

- Un exemplaire au transporteur,

- Un exemplaire pour I'entreprise de dépose,

- Un exemplaire pour le client.

Toute personne qui émet, recoit ou compléte I’original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant cing ans.
L’ original du bordereau est conservé dans tous les cas par I'exploitant de I'installation de vitrification ou de stockage.

Assurer la tracabilité des expositions :

L"'employeur établit pour chaque travailleur une “fiche d’exposition & I'amiante” précisant la nature et la durée des travaux, les
processus de travail, les equipements utilisés et, le niveau d’exposition attendu ou mesure, les expositions accidentelles (durée et
niveau), les mesures de prévention et les caractéristiques de moyens de protection collective et d’équipements de protection
individuelle utilises. Cette fiche d’exposition spécifique & I'amiante s’inscrit dans le cadre de la fiche de prévention des expositions
prévue par le dispositif de prévention de la pénibilité.

Cette fiche est complétée aprés chaque intervention, elle est tfransmise périodiguement au médecin du fravail et tenue &
disposition du salarié. Une copie de la fiche d’exposition est remise au travailleur a son départ de I'établisssment et en cas d’arrét
de travail d'une certaine durée.

Pour une exposition antérieure au ler féevrier 2012 (date de la mise en place de la fiche de prévention des expositions), une
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attestation d’exposition doit eégalement étre remise au fravailleur & son départ de I'établissement.

1418 Restitution du lieu:
Pour chaque opération, le mode opératoire prévoit les opérations de nettoyage et de contrdle avant restitution des locaux & leur
usage.
Lorsqu’une opération générant un empoussierement de niveau 3 est réalisee, pouvant provoquer une contamination importante
de la zone de travail, il est conseillé de prévoir un contrdle visuel et une mesure de la concentration de poussieres dans |I'air par
microscopie électronique & transmission analytique, selon les modalités prévues par la reglementation pour la fin des chantiers de
retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de I'amiante ; le lieu ne sera restitué pour une activité normale que si le résultat
est inférieur au seuil de gestion fixe dans le code de la santé publique (inférieur a 5 fibres par litre d’air au moment de la
publication du guide).
Le dossier d’infervention ultérieur sur I’'ouvrage (DIUO) et le dossier fechnique amiante doivent toujours étre mis & jour a la fin des
travaux, notfamment si des matériaux ont été confinés ou retirés lors des inferventions. Pour cela, I'entreprise fransmet les elements
utiles relatifs aux fravaux au propriétaire ou au donneur d’ordre.
Suite & une intervention générant le changement d’un matériau contenant de I'amiante par un matériau sans amiante, il est
préconisé de matérialiser par marquage indélébile I'absence d’amiante sur le matériau ou I'équipement considéré.

1419 Port des équipements de protection individuelle:
Le choix d'un équipement de protection individuelle ne pourra se faire qu’aprés I’'analyse des risques relatifs & chaque situation
de fravail, en fonction des niveaux d’empoussierement définis dans la reéglementation. || convient de foujours se référer aux
notices d’instructions des fabricants pour vérifier les conditions d’utilisation, de maintenance, d’entretien et de stockage de ces
équipements.
Afin de respecter la VLEP de 10 F/L sur 8H de travail, la DGT (instruction d’octobre 2015) préconise le port des appareils de
protection respiratoire selon le tableau ci-dessous en fonction des tfranches d’empoussierement.
En pratique, il conviendra de diminuer les niveaux d’empoussierement et si besoin d’adapter les temps de vacations par jour ou
de choisir des EPI plus protecteurs.

15 RAVALEMENT

1.5.1 REGLEMENTATION
L'Entrepreneur est tenu de respecter les lois, décrets, arrétés et reglements administratifs qui s'appliquent & cette realisation ainsi
qu'aux normes et documents qui regissent techniquement les travaux objet du présent CCTP
En cas de discordance entre ces differents documents, celui de date la plus recente fait foi.
La liste des documents rappelés ci-dessous n'est pas limitative. Tous les documents en vigueur & la date de remise de l'offre sont
réputés connus de I'Entrepreneur.
L'attention de I'Entrepreneur est aftirée sur quelques textes de portées générales. L'ensemble de la réglementation étant
applicable, 'Entrepreneur doit se reporter aux textes publies par le REEF
Les fravaux seront exécutés conformément & la reglementation en vigueur & la date de la signature du marché et notamment
suivant la liste non exhaustive établie ci-dessous :
Sont applicables, sauf dérogation au présent document, aux matériaux employés d'une part, & l'exécution des travaux d'autre
part, les prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges ou ayant valeur de Cahier des Charges, des Documents
Techniques Unifies (DTU), suivi de leurs Cahiers des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou mise en ceuvre et additifs,
erratum, publiés par le CSTB :
-D.T.U. 20.1 : Ouvrages en maconnerie de petits élements.
-D.T.U. 21 : Exécution des travaux en béton.
-D.T.U. 26.1 : Ravalement magconnerie.
- NF DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne
- NF DTU 26.1 : Travaux de bdtfiment - Travaux d'enduits de mortiers - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de
classement : P15-201-1-1)
- NF DTU 26.1 : Travaux de b&timent - Travaux d'enduits de mortiers - Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (Indice
de classement : P15-201-1-2)
-NF DTU 26.1 : Travaux de batiment - Travaux d'enduits de mortiers - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement :
P15-201-2)
- FD DTU 45.3 (P75-463) : Batiments isolés thermiquement par I'extérieur
- NF DTU 45.10 P1-1 (octobre 2021 - indice de classement : P75-501-1-1) : Travaux de b&timent - Systemes d'isolation thermique par
l'extéerieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilee - Partie 1-1-1 : Cahier des clauses techniques types - Spécifications
communes
- NF DTU 45.4 P1-2 (octobre 2021 - indice de classement ; P75-501-1-2) : Travaux de batiment - Systemes d'isolation thermique par
l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilee - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux
- NF DTU 45.4 P2 (octobre 2021 - indice de classement : P75-501-2) : Travaux de batiment - Systemes d'isolation thermique par
l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types
- NF DTU 55.2 Revétements muraux attachés en pierre mince, ainsi que la norme
- NFB 10 601 Produits de carriere - Pierres naturelles - Prescriptions générales d'emploi des pierres naturelles concernant la
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conformité de la pierre en reemploi de revétements de facade en pierre naturelle attachée.

- NF DTU 59.1 : Travaux de batiment - Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais - Partie 1-1 : Cahier des
clauses techniques types (Indice de classement : P74-201-1-1)

- NF DTU 59.1 : Travaux de batiment - Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais - Partie 1-2 : Criteres généraux
de choix des matériaux (Indice de classement : P74-201-1-2)

- NF DTU 59.1 : Travaux de batiment - Revétements de peinture en feuil mince, semi-epais, ou épais - Partie 2 : Cahier des clauses
administratives spéciales types (Indice de classement : P74-201-2)

-Cahier CSTB 1833 - mars 1983 : Conditions générales des systemes ITE avec objet d'avis technique

- Conditions générales d'emploi des systemes d'isolation thermique par l'extérieur faisant l'objet d'un avis technique - Cahier du
CSTB 1833 - mars 1983

- Cahier CSTB 3204 - mars 2000 : Définition des caractéristiques des treillis textiles utilises dans les enduits

- NF EN ISO 11600 : Produits pour joints - Classification et exigences pour les mastics

- NF EN 13501-1 : Classement au feu des produits et éléements de construction - Partie 1 : classement a partir des données d'essais
de réaction au feu

152 REGLEMENTATIONS CONCERNANT LA SANTE ET LA SECURITE DES OUVRIERS SUR LE CHANTIER
Pour la reglementation concermnant :
- la securité et la protection de la santé sur le chantier,
- la sécurité des ouvriers contre les chutes,
l'entrepreneur se reportera aux clauses communes ou clauses générales ainsi qu'a la legislation en vigueur.

153 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES HANDICAPES
L'entrepreneur doit se conformer & la reglementation en vigueur, et notfamment :
- Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif & I'accessibilité des Etablissements Recevant du Public, des installations ouvertes et des
batiments d'habitation et modifiant le Code de la Construction et de I'Habitation.
- Arrété du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-8 et R.111-19-11 du Code de la
Construction et de I'Habitation, relatives a l'accessibilité pour les personnes handicapées des Etablissements existants Recevant du
Public et des installations ouvertes au public.
-Arrété du 3 decembre 2007 modifiant l'arrété du 22 mars 2007 modifie fixant les dispositions prises pour l'application des articles
R.111-19-21 et R.111.19.24 du code de la Construction et de I'Habitation, relatives & l'attestation constatant que les travaux sur
certains batiments respectent les regles d'accessibilité aux personnes handicapées.
- Arrété du 30 novembre 2007 modifiant l'arrété du 1° Aolt 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19
a R111-19-3 du Code de la construction et de I'habitation, relatives & l'accessibilité aux personnes handicapées des
Etablissements Recevant du Public lors de leur construction ou de leur création.
- Circulaire du 30.11.2007 et mai 2008
- Arficles L 111-7, L111-7-1, L111-7-2, L111-7-3, L111-7-4 du CCH Arficles L 111-8, L 111-8-3, L 111-8-3-1 et L 111-8-4 du CCH
- Arficles L111-19-17, L 111-19-18 et L 111-19-19 du CCH
Cette liste n'est pas limitative.

154 CERTIFICATION ET LABEL
L'entreprise devra étre certifier RGE et posséder les qualifications QUALIBAT :
- Qualibat n°2121 : Ravalement en magconnerie - Entreprise qui réalise tous travaux de ravalement par nettoyage ou enduits, y
compris les enduits de parements plastiques et enduits pierre, en totalité ou en raccord, sous toutes les formes et comprenant
l'exécution de tous travaux accessoires y afferents et notamment les reparations faisant appel a I'emploi de matériaux approgpriés.
- Qualibat n°2142 : Réparation en magconnerie et en béton armé - Réalisation de travaux de réparation et de renforcement
d’Ouvrages en magconnerie ou béton armé.
- Qualibat n°2121 : Ravalement en magonnerie - Rédlisation de tous fravaux de ravalement par netfoyage ou enduits, y compris
en raccords.
- Qualibat n°3413 : Calfeutrement de joints de construction - Réalisation de calfeutrements de joints de construction sur tous
édifice.
- Qualibat n°3813 : Parois en bardages complexes - Fourniture et pose y compris &tudes de tous types de parois en bardages
complexes, pour lesquels plusieurs matériaux peuvent étre mixés, sur des batiments de formes complexes.
- Qualibat n°6111 : Peinture et ravalement (technicité courante) - Entreprise qui réalise les travaux de reconnaissance et
d'assainissement des supports et applique les revétements (peintures, textiles, plastiques muraux) assurant la proftection des
matériaux de construction a lintérieur ou a l'extérieur des batiments.
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Sont compris les fravaux de :

- peinture, peinture de sols, peinture ignifuge,

- mise en CEuvre A4 lintérieur et a l'extérieur d'enduits minces, de revétements muraux liquides et d'enduits pelliculaires & base de
liants synthétiques en émulsion et en solution,

- pose collee de papiers peints, de revétements textiles, plastiques ou assimiles en les ou en dalles, de technicité courante, sur
surfaces horizontales ou verticales.

Autre compétence induite(*) : 6121 "Ravalement en peinture".

* L'attribution de certaines qualifications ou certifications induit une capacité pour l'entreprise & réaliser d'autres types de
fravaux connexes dans des activités ou spécialites généralement complémentaires. Linformation des compétences induites est
portée a la connaissance des prescripteurs dans la nomenclature et sur le certificat de I'entreprise. Cette information ne préjuge
pas de l'obtention de la qualification ou certification correspondante pour I'entreprise qui en fait la demande.

- Qualibat n°7132 : isolation thermique par l'extérieur - Réalisation de tous fravaux d‘isolation thermique par I'extérieur pour tout
type de batiment..

En l'absence de présentation de ces certificats, la preuve de la capacité de I'entreprise devra étre apportée par tous moyens.

155 PERFORMANCES
L'obtention des performances définies par les documents généraux du DCE, cahiers des charges, notices... et les CCTP constitue
une obligation contractuelle et implique une connaissance parfaite du projet ainsi qu'une coordination rigoureuse des études et
de la mise en ceuvre.
Cette obligation de résultat concerne non seulement les Ouvrages visés par ces performances mais également les éléments ou
matériels sincorporant & ces Ouvrages.
En conséquence, l'entreprise ayant & réaliser les travaux prévus au présent CCTP sur des matériaux, Ouvrages, élements
fabriqués, mis en ceuvre et objet d'autres CCTP ou existant, doit mes examiner et formuler avant intervention, toute réserve qui lui
apparaitrait nécessaire par courrier en recommandé au Maitre d'CEuvre.
L'entreprise se reportera en particulier mais pas seulement :
Aux notices de sécurité incendie
Au cahier des charges fonctionnelles du systéeme de sécurité-incendie
A la notice acoustique qui précise les objectifs envisagés, notamment mais pas seulement en matiére de réverbération
A l'etude thermique
Aux prescriptions environnementales
156 STOCKAGE DES MATERIAUX ET MATERIELS SUR LE CHANTIER
Toutes les précautions doivent étre prises pour éviter la détérioration des matériaux lors de la manutention et du stockage.
Les matériaux comportant des détériorations seront remplacés.
Le stockage abusif sur 'echafaudage est proscrit. Attention & la surcharge.
Mise en place d'une protection du sol au droit des machines & projeter, comprenant l'entretien et le nettoyage régulier.
157 CONTROLE ET RECEPTION DES MATERIAUX SUR CHANTIER
Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de procéder a des contrdles de conformité des matériaux et fournitures sur chantier avant
mise en ceuvre.
Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis Technique, d'une qualification NF ou d'une certification, le contrdle se bornera a
la vérification du marquage et au contrdle de l'aspect et de lintégrité des produits.
En ce qui concerne les autres matériaux, I'entrepreneur devra justifier leur conformité.
Dans le cas contraire, le Maitre d'CEuvre pourra faire réaliser des prélevements et des essais par un organisme de son choix, aux
frais de l'entrepreneur.
Les controles de conformite et le cas échéeant les essais, se feront dans les conditions définies au chapitre " Documents de
reference confractuels ",
Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes le cas échéant, seront immédiatement remplacés.
158 PROTECTION CONTRE LES RUISSELLEMENTS ET PROJECTIONS LIQUIDES
L'entrepreneur devra impérativement prévoir tfoutes les protections par polyane double épaisseur, soigneusement attaché par
bande adhésive au pourtour de toutes les ouvertures des menuiseries vitrées, ainsi que sur les équipements techniques divers qui
sont solidaires des facades tels que : antennes paraboles, &clairages extérieurs, cablerie électrique, boitiers de raccordement
électriques, platines de digicodes, enseignes lumineuses, grilles de ventilations, etc
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159  PRISE DE POSSESSION DU BATIMENT

1.5.9.1 Prise de chantier

L'Entrepreneur aura pris connaissance de la nature et de I'emplacement du chantier et de toutes les indications sur les plans
annexés au présent projet. Les prix tiendront compte de toutes les sujétions pour les possibilites d'acces, de stockage de
matériaux et matériels. lls comprendront ainsi toutes les sujétions pour les difficultés et limites d'accés et les déplacements des
engins et véhicules.

L'Entrepreneur devra, lors de la prise de possession du chantier, faire toutes les réserves qu'il trouvera ufile et les remettre au Maitre
d'CEuvre pour arbitrage.

Aprés cette prise de possession, aucune réclamation ne sera admise. Seules les réserves ne pouvant étre visibles lors de la visite du
site pourront étre prises en compte.

Il 'est rappelé que I'Entrepreneur sera tenu de réparer a ses frais foutes les dégradations quelles qu'elles soient provenant d'un
défaut de protection de ses Ouvrages.

Les enfrepreneurs devront veiller & ce que la propreté la plus grande regne & l'intérieur de leur chantier et & ce que soient prises
toutes les précautions pour limiter dans la mesure du possible, la géne occasionnée au voisinage

Le chantier devra, d'autre part, étre conduit de sorte gqu'aucun trouble ne soit apporté a la tenue du batiment et Ouvrages
VOisins.

1592  Accés au chantier et responsabilité
L'accés du chantier sera défini d'un commun accord entre I'Entrepreneur, le SPS, le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage, en
fonction de I'aménagement futur du chantier préevu au fitre du plan d'organisation du chantier, et prendra en compte les
contraintes liges & la spécificité du lieu.

Le cheminement des engins lies au chantier et les abords du chantier seront maintenus propres, et les dispositions et les moyens
nécessaires seront a la charge de I'Entrepreneur.

1593  Protections pour approvisionnement et manutention

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour l'approvisionnement, la manutention et le stockage de ses matériaux,
ceci entre les lieux d'arrivée et les lieux de mise en ceuvre jusqu’a réception, et suivant indication du SPS.

1510  QUANTITE ET POURCENTAGE

L'entreprise reste seule responsable des quantitatifs quelle proposent suivant sont diagnostique des existants. Les pourcentages
indigué par le LE Maitre d'CEuvre ne sont pas réutiliseé pour une comptabilité en phase chantier.Ce principe répond au principe
de marché forfaitaire.

1511 REBOUCHAGE DES ANCRAGES

L'entrepreneur devra se rapprocher du Maitre d’CEuvre pour déterminer la teinte et nature du matériaux de rebouchage.

La Maitrise d'CEuvre n'&tant pas présente durant toute la dépose de I'échafaudage. Elle sera en capacité de refuser un ou
plusieurs rebouchage non esthétique ou non conforme. Les reprises a la corde ou par tous moyens d'acces seront & la charge de
l'entreprise d'@chafaudage.

1512 SECURITE

A dater de linfervention de I'entrepreneur sur le chantier, les sécurités réglementaires pour la protection des travailleurs seront
assurées par celui-ci jusqu'a la fin du chantier.

Ces protections seront prévues et étudiees de maniére & ne provoquer aucune dégradation des Ouvrages finis ou existant. En
particulier toutes les parties métalliques des garde-corps, barrieres et autres protections seront obligatoirement traitées par
galvanisation.

Ces protections seront maintenues jusqu'a la fin des travaux T.C.E. La fourniture, pose et entretien etant inclus dans le forfait
générale.

Toute modification de I'echafaudage en cour de chantier fera l'objet d'une demande des entreprises aupres du Maitre d'CEuvre .
Cette modification ne pourra étre effectué que par l'entreprise titulaire du lot ECHAFAUDAGE.

1513 INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES

Toutes les installations techniques nécessaires en fonction du type de fraitement de facade prévu tels que branchement et
distribution d'eau, branchement et distribution électrique, ainsi que le cas échéant compresseur, rechauffeur d'eau et autres
seront & la charge de l'entreprise.

Elle devra obligatoirement installer des compteurs de chantier eau et électricité.
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1.5.14  ASPECT ET APLOMB DES REVETEMENTS AUTRES QUE PEINTURE
Aspect: Etat de surface régulier exempt de soufflures, cloques, fissures, arétes sans &cornure ni épaufrure Joints rectilignes.
Tolerances de planimétrie 1,5 cm sur 3,00 m.
Adhérence sur support neuf 0,3 MPa.

1515 PROTECTION CONTRE LES RUISSELLEMENTS ET PROJECTIONS LIQUIDES
L'entrepreneur devra impérativement prévoir tfoutes les protections par polyane double épaisseur, soigneusement attaché par
bande adhésive au pourtour de toutes les ouvertures des menuiseries vitrées, ainsi que sur les équipements techniques divers qui
sont solidaires des facades tels que : antennes paraboles, &clairages extérieurs, cblerie électrique, boitiers de raccordement
électriques, platines de digicodes, enseignes lumineuses, grilles de ventilations, etc.

1516 EVACUATION DES EAUX DANS LE CAS D'UN NETTOYAGE DE FACADE A L'EAU
Pour les neftoyages de facades faisant appel a l'eau, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la récolte et
I'evacuation de cette eau en pied de facade.
Selon le site d'une part, et le degré et la nature de pollution de cette eau d'autre part, elle pourra étre évacuée a I'egout, ou
devra étre recueillie et @vacuée hors du chantier par les soins de I'entrepreneur.

1517 QUANTITE ET POURCENTAGE
L'entreprise reste seule responsable des quantitatifs quelle proposent suivant sont diagnostique des existants. Les pourcentages
indiqué par le LE Maitre d'CEuvre ne sont pas réutiliseé pour une comptabilité en phase chantier.
Ce principe repond au principe de marché forfaitaire.

1.5.18  ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEURE

15181 Généralité
Domaine d'emploi :
Pose sur parois planes verticales en magconnerie ou en béton ou en support mixtes béton-magonnerie, conformément au DTU
20,1, DTU 21 et DTU 23,1.
L'entrepreneur doit repondre en tous points & la notice thermique.
L'entrepreneur doit respecter les résultats des calculs des coefficients conformes a la réglementation et doit éventuellement
prévoir des épaisseurs supérieures afin d'obtenir dans chaque local un coefficient nécessaire en fonction du type de local, de son
exposition, du volume habitable, de la localisation et de la zone ou est située la construction conformément a la réglementation
au décret n°88.319 du 5 avril 1988 et I'arrété du 5 avril 1998, & l'arrété du 10 avril 1974 modifié par les arrétés du 2 aolt 1976 et du 3
juillet 1977.
La NRA étant applicable, les doublages thermiques doivent également &tre acoustiques selon nécessité. Aucune indemnité
complémentaire au forfait ne sera accordée.
L'isolation thermique sera conforme & l'arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et @ la performance
énergétique des batiments.
Protection des panneaux isolant :
Les isolants doivent étre stockés dans leur emballage ou & l'abri des infempéries s'ils sont déballes, degagés du sol et des
projections. Les panneaux isolants doivent étre conservés dans leur emballage d’origine jusqu’a la pose. lls doivent étre deballes
a l'avancement de la réalisation de l'isolation.
La pose d’un filet d’échafaudage standard est recommandée pour la protection générale des facades.
Les panneaux isolants humides, endommageés, déformés ou souilles ne doivent pas étre poses.
Par temps froid et humide, le séchage du calage et de I'enduit de base peut nécessiter plusieurs jours. Ces produits doivent
&tre mis en ceuvre sans risque de gel dans les 24 heures suivant I'application.
Les panneaux isolants humides, endommagés, déformés ou souilles ne doivent pas étre posés.
I convient également de veiller & maitriser le délai de sechage entre la pose des panneaux isolants, le chevillage et I’'enduisage,
et de ne pas mettre en ceuvre I'enduit sur supports exposés au rayonnement direct du soleil, notamment en été.
Condition application :
La température de stockage et de pose des chevilles de fixation doit respecter les préconisations indiquées dans les Evaluations
Techniques Européennes (ETE)des chevilles.
Sauf précautions spéciales, I'enduit ne doit pas &tre mis en ceuvre par temps de pluie, en période de gel, sur supports exposés au
rayonnement direct du soleil en été ou sous grand vent. Parmi les précautions spéciales a prendre, on peut citer le bachage de
'echafaudage.
L'application des pates sans ciment est déconseilée en période froide ou humide, car leur séchage peut nécessiter plusieurs
jours.
Les revétements & base de liant silicate nécessitent généralement d'étre appliqués a des tfempératures supérieures a + 8 °C, sauf
indication contraire dans le Document Technique d'Application (DTA) ou I'Avis Technique.
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1.5.18.2

1.5.18.2.1

Produit d'impression :
Le caractére optionnel ou obligatoire du produit d'impression est précisé dans le Document Technique d'Application (DTA) ou
I'Avis Technique (AT) du systeme.

Réception des travaux:

La réception sera prononcée aprés l'achévement complet des travaux.

Pour cette reception, seront notamment contrdlés :

- la conformité des tfravaux avec les prescriptions du marché ;

- la bonne exécution des points singuliers ;

- la planéité de surface (sur un support plan, la planéité d'ensemble du systéme, mesurée a la regle de 2 m, doit &tre au plus
égale & 7 mm).

Mise en CEuvre

L'entrepreneur doit examiner les plans fournis par le Maitre d'CEuvre, établir les plans de calepinage et les dessins de détails,
indiguer dans les plus brefs délais les sujetions & imposer aux autres corps d'état. Il doit s'entendre avec l'entrepreneur chargé des
menuiseries extérieures pour qu'il n'y ait pas de discontinuité entre les deux prestation et que I'etanchéité et lisolement thermique
soient continus.

Les Ouvrages seront soigneusement proteégés avant et aprés pose.
Avant mise en ceuvre, l'entrepreneur doit vérifier que les supports sont convenablement placés et présentent la résistance
nécessaire.

Aspect et teinte des bandes et accessoires :

Toutes les pieces et toues les fournitures autres que les toles elles-mémes devront étre protégées contre la corrosion suivant les
regles correspondant & leur nature.

Toutes les parties, visibles devront &tre réalisees dans le méme matériau et avec la méme finition et uniformité de teinte que le
bardage. Ceci est valable pour les couvre-joints, les tdles d'angle, les encadrements, abouts, etc.

151822 Résistance mécanique :
L'ensemble du bardage doit pouvoir résister sans déformation aux efforts normalement prévisibles :
Agents atmosphériques (ensoleillement, vent, pluie, gel, gréle, chocs thermiques), vibrations, chocs accidentels Variations
dimensionnelles du Gros CEuvre, etc
151823 Etanchéité a I'air
Le bdtiment étant chauffé, I'etanchéité & I'air devra étre particulierement soignée, en particulier aux recouvrements
longitudinaux entre plateaux, aux appuis d'extremité des plateaux sur la structure, @ la licision bardage- toiture, & la licison
soubassement-bardage, a tous les points particuliers.
Pour les bardages double peau, I'etanchéité a I'air au niveau du raccordement du bardage sur une murette en béton ou en
magonnerie sera réalisee au moyen de jointsq type butyl et de bavettes rejet d'eau.
Pour les bardages simple peau, I'etanchéité en pied et en téte des bardages et aux limites des ouvertures et pénétrations sera
réaliseée par des closoirs en mousse destinés a éviter l'entrée d'air extérieur entre l'isolant et la magonnerie.
Pour traiter les raccordements bas de bardage ou contre-bardage confre costfiere de couverture, l'entrepreneur prévoira
d'assurer une parfaite étanchéité a I'air et & la neige au moyen d'une membrane souple collée sur la derniere nervure du plateau
et sur la costiere de couverture.
L'etancheéité sera réalisee par des closoirs en mousse préformée, au niveau des habillages d'ouverture.
15.1824 |solation
La continuité de l'isolation devra étre soigneusement assurée aux angles du batiment, et au raccordement entre le bardage et la
couverture. La découpe de lisolant devra étre trés correctement ajustée au pourtour extérieur des ouvertures et pénétrations.
A la partie inféerieure du bardage, lisolant devra remplir compléetement le plateau inférieur, ou s'il s'agit d'un bardage contre
magonnerie, descendre jusqu'd la lisse inferieure sans étre pincé contre la bavette.
151825 Gestion des déchets
L'entrepreneur devra prendre en compte les éléments suivants :
+ Déchets & évacuer et trier dans les bennes prévues a cet effet.
+ Reécupération par les fournisseurs des élements en surplus, des gros emballages, des palettes, etc.
+ Etablissement de plans de calepinage pour limiter les dechets.
+ Leslaines minérales utilisees devront étre ensachées pour éviter le contact avec les fibres, sauf impossibilite technique.
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1.5.19

SONDAGES

L'entrepreneur pourra avant le début des fravaux demander la réalisation de sondage sur des zones précises qu'il juge suspectes,
suite a la visite éventuelle sur site.

Il est rappelé au Maitre d'Ouvrage que les sondages permettent d'identifier les supports existants mais n'écarte par les aléas et les
pathologies masquées.

1520 LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT
La liaison entre les differentes entreprises concourant & la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et pendant
l'exécution des travaux.
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :
- chaque entrepreneur reclamera au Maitre d'CEuvre en temps voulu foutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la
bonne exécution de ses prestations,
- chague entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'etat dont les tfravaux sont lies aux siens, afin
d'obtenir fous les renseignements qui lui sont nécessaires,
- chague entrepreneur devra fravailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier, dans le cadre
de la coordination d'ensemble,
- tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'exécution de leurs fravaux en parfaite liaison
avec ceux des autres corps d'état.
A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un mangue de renseignements pour ne pas effectuer
des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état
pour la poursuite de leurs travaux.
L'entrepreneur du présent lot sera tenu de fournir, & la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, les renseignements
et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'etat.
En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura & supporter toutes les
conséqguences qui en découleront, fant sur ces propres fravaux, que sur ceux des autres corps d'etat.
En tout état de cause, I'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun cas se prévaloir ensuite, de manques de
renseignements ou autres pour réclamer un supplément aux prix de son marché.
1521 LIMITES DE PRESTATION
15211 PRESTATION A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE
Les prestations & la charge de l'entreprise comprennent notamment :
- Les études d'exécutions, calculs, plans de détail, plans d'exécutions, les échantillons et les fiches techniques.
- La réalisation du DOE en fin de chantier,
- La participation de l'entreprise a I'€laboration du planning, synthése et reunion de chantier,
- La participation de l'entreprise pour lever les réserves du RICT et RFCT,
- La fourniture des produits manufacturés, les produits & facon et tous matériels pour une parfaite exécution des Ouvrages,
- La préparation des aires de stockage,
- La main d'CEuvre qualifiee,
- Le rebouchage des points d'ancrage.
15212 PRESTATIONS A LA CHARGE DES AUTRES CORPS D'ETAT
Prestations & la charge du Lot MENUISERIES EXTERIEURES :
- la pose des menuiseries
> DESCRIPTION DES PRESTATIONS
21 INSTALLATION DE CHANTIER
211 CANTONNEMENT :
2111 Aménagement de base de vie - salle du 3eme étage.
Réfection et aménagement d'une partie du 3eéme étage pour création des espaces de chantier pour l'ensemble des lofs,
comprenant :
- Mise en peinfure des murs,
- Mise en place d'un sol souple,
- Mise en place d'eclairage provisoire et de prise de chantier,
- Un espace pour permettre la restauration des ouvriers,
- Un espace vestiaire,
- Y compris I'entretien hebdomadaire.
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21.1.11

Pour 'laménagement du cantonnement,l'entreprise devra prévoir des compagnons du mobilier, comprenant: réfrigérateur, tables,
chaises, casiers métalliques et four micro-onde, compris double transport, manutention et enlevement en fin de travaux.
Le nettoyage des réfrigérateurs, des frigos, des tables doit étre quotidien.

L'entreprise devra rendre le local dans son état d'origine & la fin des fravaux.

Aménagement de base de vie - salle du 3eme étage.

2112 Cabine de WC individuelle :
Livraison, repliement et amortissemnent d'une cabine de wc individuelle, comprenant :
¢+ Comprenant :
- WC a I’'anglaise avec réservoir & recirculation d’eau et pompe & main (chasse d’eau),
- Lavabo,
- Lumiddme translucide / éclairage,
- Parois flexibles résistances aux UV,
- Tube d’aération,
- Porte double paroi avec poignée integrée,
- Verrouillage avec serrure quadrangulaire et indicateur occ/libre normalisé,
- Sol palétisable en PVC,
- Dimensions 1,18 m x 1,15 m x 2,34 m,
- Poids : 94 kg,
Type Cabines autonomes de chez DELVAUX, ou équivalent.
* Produits fournis @ la livraison et/ou lors des vidanges :
- Savon,
- Papier toilette,
- Essuie-mains,
- Protection rond de siege.
¢ Incluant;
- Le fransport et la mise en place,
- Vidange 1 fois par semaine / mois suivant les besoins du chantier,
- Nettoyage de retour,
- Enlevement.
Tous les frais d'entretien compris nettoyages journaliers, consormmation en eau, fournitures et autres seront pris en charge par
l'entrepreneur du présent lof.
21121 Installation d'une cabine de WC dans la cour.
21.2 BRANCHEMENTS DE CHANTIER :
2121  Branchement électrique provisoire :
Fourniture et mise en place des installations électriques nécessaire pour I'exécution des fravaux.
Armoire type forain
- Raccordement sur tableau du point de livraison du batiment.
- Armoire de type forain, équipée d'un compteur.
- Cable d'alimentation (RO2V 3x10) protégeé.
Y compris toutes démarches pour raccordements, abonnements et dépose auprés des sociétés concessionnaires.
Coffret de chantier 4 prises 16A + 2 32A
Fourniture et installation d'un coffret disposant de prises en nombre et ampérage suffisant pour les besoins du chantier, y compris
longueur de cable suffisante pour le déplacement suivant 'lavancement du chantier.
2 coffrets tous les 3 étages par facades.
Eclairage de chantier
Fourniture, mise en place et repliement d'un ensemble d'éclairage de chantier, repondant aux normes en vigueurs et adapté aux
besoins du chantier.
- Cordon LED.
- Compris toutes autres équipements et éclairage nécessaires au bon fonctionnement du chantier.
Fourniture et mise en place des installations électriques nécessaire pour I'exécution des fravaux.
¢ Raccordement sur fableau du point de livraison du batiment,
+ Armoire de type forain, équipée d'un compteur,
¢ Cadble d'alimentation ( RO2V 3x10) protegeé.
+ Alimentation électrique du cantonnement,
+ Systeme d’éclairage provisoire par ruban LED.
+ Y compris foutes demarches pour raccordements, abonnements et dépose aupres des sociétés concessionnaires.
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21211  Armoires et raccordement sur services généraux.
21212 Coffret de chantier.
21213 Raccordement de base de vie.
21214 Eclairage de chantier - échafaudage.
2122 Branchement d'eau provisoire :
Raccordement sur réseau existant pour les besoins du chantier.
Branchements d'eau et d'@vacuation réalises conformément & la réglementation & partir des installations existantes comprenant :
- Piquage sur le réseau existant compris tous OQuvrages et accessoires nécessaires.
- Mise en place des canalisations provisoires, souples, rigides, de diameétre approprié aux besoins du chantier, compris fous
Ouvrages et travaux d'installation tels que supports, fixations, chantier et pour alimentation en eau et @vacuation nécessaires aux
travaux.
- Robinet ou vanne de fermeture et de distribution avec nez fileté,
- Bacs a l'aplomb des robinets pour récupération des eaux vannes et des eaux usées, compris raccordement sur le réseau
d'évacuation.
- Dispositif de protection contre le gel.
21221 Piquage sur attente pour alimentation chantier
213 BRANCHEMENTS DE CHANTIER NEUF DEPUIS TRANSFORMATEUR: (Option 1)
2131 Branchement de chantier :
21311 Démarche et raccordement.
Démarche aupres du concessionnaire et raccordement du réseaux de chantier et compteur de chantier.
Raccordement par, si nécessaire, l'installation de mats et lestes sur le domaine public afin d'accéder au fransformateur le plus
proche bénéficiant d'une puissance suffisante pour les besoins du chantier.
Les deémarches devront &tre largement anticipées.
21312 Branchement et raccordement électrique provisoire.
Fourniture et mise en place d'une armoire de type forain, équipée d'un compteur et d'un cdble d'alimentation (RO2V 3x10).
Compris toutes les demarches pour raccordements, abonnements et dépose auprés des sociétés concessionnaires.
Installation & conserver pour la suite du chantier.
L'entreprise dimensionnera l'installation électrique provisoire suivant les besoins des differents corps d’Etats :
- Base vie,
- Chantier,
- Besoins spécifique des corps d'état,
21313 Eclairage de chantier provisoire et armoires en étage.
Fourniture, mise en place et repliement d'un ensemble d'éclairage de chantier, repondant aux normes en vigueurs et adapté aux
besoins du chantier.
Ref:
- Exterieur : Lumaphore led 1000XL sur perche télescopique, ou produit équivalent.
- Intérieur : Cordon led suivant besoin du chantier.
213.1.4  Coffret de chantier 4 prises 16A + 2 32A.
Fourniture et installation d'un coffret disposant de prises en nombre et ampérage suffisant pour les besoins du chantier, y compris
longueur de cable suffisante pour le déplacement suivant 'lavancement du chantier.
21315 Chemin protege cable.
Fourniture et mise en place d'un protecteur de ctbles de type Defender, ou produit @quivalent.
Solide de conception pour le passage de piétons et véhicules, il devra également &tre antidérapant et de couleur contrastée.
2.1.4 EMPRISE SUR LA VOIRIE:
2141 Emprise de la voirie :
Les autorisations, I'affichage et les enregistrements, les demarches auprés de la voirie sont & la charge de I'entreprise.
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Les paiements des taxes restent @également @ la charge du titulaire du présent lof.

L'Entrepreneur prendra en charge l'ensemble des démarches, autorisations nécessaires & obtenir auprés des Services concernés
(voirie, bureau d'etude technique de la préfecture de police, RATP, commissariat, pompiers, etc... ).

Pour cela, l'entrepreneur établira les plans d'implantation cdtés de ses Ouvrages et organisera les reunions avec les differents
organismes.

21411  Taxes de voiries.
215 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES :

2151 Constats avant travaux :

Etat des lieux préventif, avant fravaux et contradictoire avec l'obligation de présence de tous les acteurs.
Sur demande de l'une des parties, elle sera réalisee sous la conduite d'un huissier de justice, au frais du demandeur.
Apres etablissement des documents diffusions & I'ensemble des parties (Maitre d'CEuvre , entreprise et Maitre d'Ouvrage).

21511 Réalisation d'un état des lieux

2152  SIGNALETIQUE ET PANNEAUX DE CHANTIER:

L'entreprise devra la mise en place de la signalisation spécifique pour chantier, y compris panneau de chantier. L'entreprise devra
se conformer aux exigences surface coordinateur SPS.
Seront notamment prévus les panneaux suivants :

* Pose de panneaux "Chantier interdit au public" et "port du casque obligatoire" au droit des acces,
+ Panneaux d'interdiction de pénétrer sur le chantier,

+ Panneaux de circulation piétonne,

¢ Panneau de chantier reglementaire compris su-portage provisoire, lestage...

+ Panneaux de signalisation de circulation pietonne & l'intérieur et & l'extérieur de la sous préfecture,

+ |l devra également etre prévu toute la signalétique @ destination des utilisateurs pour contourner efficacement le
chantier ainsi que la matérialisation des cheminements incendie pour le cas ou des degagements seraient masqués
par le chantier. L'adaptation en cas de modification nécessaire des flux est & la charge du présent loft.

Nota : & la charge du Maitre d'Ouvrage, il sera prévu des panneaux d'informations et de communications sur 'opération.

21521 Panneau de chantier 2,00 x 3,00 ht reglementaire.

21522  Signalétiques.

216  NETTOYAGES & PROTECTIONS :

2161  Entrefien
L'entreprise devra l'entretien de la base vie et des installations de chantiers, durant toute la durée des tfravaux, comprenant :

- Nettoyage quotidien de la base vie et des sanitaires ;
- Rangements ;

Le neftoyages, remise en état et la réparation des dégradations éventuelles seront aux frais de I'Entrepreneur.

216.1.1  Entretien de la base vie.

2162 Nettoyage et protection de chantier :

Nettoyage du chantier comprenant le ramassage, sortie des déchets et emballages divers, ainsi que le balayage des locaux. Le
chargement et I'eévacuation des gravois sont & reprendre au chapitre GRAVOIS & défaut chaque entreprise reste responsable de
ses gravats.

21621 Nettoyage de I'ensemble du chantier.

21622 Nettoyage de la voirie.
Nettoyage sommaire de la voirie, type balayeuses, complémentaire au nettoyage de I'ensemble du chantier.
Les salissures des voies du domaine public et privé par les engins et camions devront &tre &liminées en tout premier lieu par des
dispositions appropriées .
Un état des lieux sera fait entre I'Entreprise et I'administration concernée avant toute intervention.

En outre, I'Entrepreneur sera responsable du netfoyage du domaine public sur une distance de 100 m de part et d'autre de
chaque sortie de chantier sur le domaine public.

A l'occasion de foute sortie sur le domaine public d'un véhicule en charge, 'Entrepreneur devra s'assurer qu'aucun élément de
chargement ne peut tomber sur les chaussées ou frottoirs.
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21623

21623

2163

(NOTA : les bennes des vehicules seront systematiquement recouvertes de baches)

Bennes TCE.
Les bennes seront & la charge de ce lot.
Livraison, rotation et repliement de bennes normalisés et dimensionnés pour I'ensemble des gravois des lofs .

L'enleve se fera lorsque la benne est pleine. Les frais relatifs aux décharges publiques et le nettoyage des abords apres
évacuation seront & la charge de l'entreprise.
Localisation : Rue.

Bennes déchets dangereux.
Localisation : Parkings.

Aire de livraison / stockage
Aire de livraison

L'entreprise aura en charge I'aménagement des aires de livraison, voie de circulations et plateformes de travail temporaires,
nécessaires a l'acces aux zones de fravaux et la mise en CEuvre des Ouvrages dans de parfaites conditions de sécurité.

Depuis ces zones de livraisons, des cheminements balisés et securises adaptés seront créés aprés concertation avec le MOA en
période de préparation de chantier.

L'entreprise devra gérer la frequence des livraisons en fonctions des contraintes de stockage limité afin d'assurer une continuité
de chantier.

Ces zones seront remises en état, a l'identique des existant en fin de chantier.

Aire de stockage
L'entreprise aura & sa charge I'aménagement d'aire de stockage délimitées et sécurisées y compris :

¢ Mise en place de cldture type HERAS grilagé ou autres suivant les demandes communales, en complément des
cldtures existantes, avec collier de serrage anfi-vandalisme.
¢ Portillon/portail d'acceés grillagé mobile de chantier avec roulette et chamiére.

¢+ Cadenas et chaihes pour condamner l'ouverture.
+ Maintient des installations , entretien et remplacement.

21631 Aménagement d'une aire de stockage sur rue et cour suivant besoin de chantier.
21632 Démolition de la dalle provisoire pour aire de livraison.
Démolition de la dalle provisoire & I'engin mécanique, comprenant le chargement et 'eévacuation en centre de tri et la remise en
état du sol.
21633 Cloture périphérique compris plots amovible béton et licison des grillages - Hauteur : 2,00 ml compris entretien pendant la
"7 durée de chantier.
2.1.6.34  Portillon.
22 ECHAFAUDAGE
2.2.1 ECHAFAUDAGE
2211 Echafaudage de pieds :
Echafaudage :
L'Echafaudage sera réaliseé en structure en fube d'acier galvanisés de section minimum 40 /49 assemblés par clavettes
comprenant :
+ Garde-corps double en acier perforg, plinthes.
¢ Plancher métallique antidérapants & chagque niveau, ils seront d'une largeur suffisante pour permettre la manutention.
+ Trappe d’acceés 1 vantail & chague niveaux avec loquet de fermeture.
+ Filet en polyéthylene traités anti UV 100 g/m?2 minimum, bi-color (rouge et blanc) de protection et de confinement des
poussieres et micro-particule liquide dans le volume de I'Echafaudage.
Filet sur toute la hauteurs et toute surface de l'echafaudage, en parfaite état, ne pressentant pas de déchirure,
remplacement si besoin.
* Acces al'échafaudage par plancher & trappe et échelle tous les 2m en élévation et tous les 20 ml
Surcharge admissible 200 daN/m?2 sur 1,5 niveau de plancher
+ Compiris tfout les élements structurels assurant la stabilité, le contreventement et I'arrimage de I'ensemble aux facades,
ainsi que la securité du personnels et des passants.
+ compris toutes Ouvrages de type consoles pour permettre une parfaite sécurité des acces.
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Mise en CEuvre :
+ |'echafaudage sera implanté sur un sol plans,stable.

¢ Calage au sol de l'echafaudage par 1 ou 2 épaisseur de madriers avec pointages des pieds métalliques dans le
support bois.

+ Stabilité par ancrage mécanique dans les facades compris vérifications et révisions des points d'ancrages durant
toutes la période du chantier.

Cette intervention comprendra :
+ Acheminement et double transport aller-retour
+ Fourniture/amortissement et ou location pendant les durées de mobilisation de I'echafaudage.

Protections:

+ Enfourage des potelets de pied par fourreaux en PVC annelé pour profection des piétons / Protection contre les chocs
de véhicules
+ Dispositif adequat pour éviter la dégradation de la voirie et des existants.

Accessoires :

+ Fourniture et pose de radars camera sur le ler niveau de plancher des échafaudages, relies a une sirene et au PC de
sécurité. Levée de doute par limage, appel des destinataires d'alerte 2 fois et/ou appel des services de sécurité.
Horaire de désactivation du lundi au vendredi de 7h30 & 18h00.
Veérification et contrdle de I'Echafaudage :

+ L'entrepreneur prévoira et inclura dans son offre la vérification et le contrdle de ses échafaudages par un organisme
indépendant extérieur et expressement habilité pour ce type de prestation. Le Procés-Verbal de vérification des
échafaudages par cet organisme devra étre fourni au Maitre d'Ouvrage avant tout commencement d'intervention.

Comypris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre, conformément aux normes spécifiques & ce corps de métier.
Location pour 11 mois de travaux estimé, se référer au planning annexé au marché.
Echafaudage pour des tfravaux de ravalement .

L'entreprise devra l'ensemble des fournitures, @quipements, moyens de levage, montage, assemblage et mise en CEuvre
nécessaires pour I'implantations d’échafaudages de pied ainsi que toutes interventions annexes en découlant.

Y compris toutes protections nécessaires pour le lot couverture.
Localisation : Sur I'ensemble des facades de la sous-préfecture et suivant phasage.
22111  Echafaudage de pied, 30 jours de location ou d'immobilisation.
22112  Jours supplémentaires (au M%/jour)
22113 Mise en place d'une alarme sur I'echafaudage
22114 Montage et déemontage éventuelles.

222  PROTECTIONS COMPLEMENTAIRES :

2221 Pare gravois :
Protections horizontales, verticales ou inclinées, comprenant l'installation, I'entretien et le repliement.

22211 Pare gravois métallique au niveau du ler étage, pour assurer la sécurité des passants.

2222 Baches et filets protecteurs :

Fourniture et pose de bdiches destinées & protéger la voie publique ou les espaces environnants des projections de gravois et de
chutes diverses d'objets, outils. Mise en place suivant calcul du confreventement et ancrages sur I'echafaudage.

22221 Filet BI-COLOR. Installation et repliement.
23 DESAMIANTAGE
2.3.1 INSTALLATION D'UNE ZONE DE DECONTAMINATION
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2311

2312

232

L'entreprise prévoira la mise en place d'une base vie d'approche & chaque zone confinée, balisee, munie des affichages
réglementaires, et rendue inaccessible & toute personne étrangére & l'entreprise de désamiantage. Elle comprendra les éléments
suivants :

+ Un sas de décontamination des travailleurs servant d'acces a la zone confinée pour le personnel. Ce sas devra étre
muni de 5 compartiments avec 2 douches (3 compartiments dont 2 douches lorsque la surface disponible & l'intérieur
de la base vie d'approche ne permet pas la mise en place du sas @ 5 compartiments).

+ Un vestiaire d'approche, situé dans le prolongement immédiat du sas de décontamination.

+ Eau chaude sanitaire : Il sera mis en place une production autonome d'eau chaude sanitaire avec réservoir tampon,
de fagcon & ce que le personnel intfervenant dans la zone confinée, puisse disposer d'eau chaude pour prendre sa
douche corporelle @ chague sortie de zone.

¢ Chaque compartiment de sas disposera d'un éclairage d'environ 150 lux.

+ Une zone de récupération, située @ proximité du vestiaire d'approche.

+ Le vestiaire d'approche est convenablement aéré, éclairé et suffisamment chauffé. Il se situe dans le prolongement
immédiat de l'installation de décontamination. Il comporte un nombre suffisant de sieges et de patéres (au moins un
par travailleurs appelés a entrer en zone confinée).

¢ La zone de récupération est convenablement aérée, éclairée, suffsamment chaufféee et située, dans la mesure du
possible, & proximité du vestiaire d'approche, sauf si la configuration du chantier ne le permet pas. Elle comprend au
minimum des sieges en nombre suffisant.

+ Les dimensions des sas devront étre adaptées a la configuration des surfaces mises a disposition de I'entreprise.

+ L'entreprise prévoira une procédure d'intervention d'urgence en zone (évacuation d'un blesse notamment).

+ L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier les risques de fuites d'eau (bacs de rétention
par exemple), notamment au niveau des bacs de douche et des unités de filtration des eaux.
* Les eaux a évacuer seront rassemblées dans un bac fampon de récolte. A partir de ce bac, l'eau passe a travers une
série de 3 filtres (50, 25 et 5 microns) avant d'étre rejetée.
Les filtres devront &tre remplacés autant que nécessaire, et le changement de filtre devra &tre noté sur le registre
chantier.
Les aménagements et les installations d'hygiene, de sanitaires et de sécurité, seront conformes au Code du Travail, au Décret du
08 janvier 1965 et textes d'applications a la loi du 31 decembre 1993 et au Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994.
Installation d'un SAS de décontamination & 3 compartiments comprenant 2 douches, 1 unité de Chauffe et de filtration
avec filire 25u et 5y et entretien de base vie.

Installation d'une base vie d'approche en sortie de SAS.

REDACTION ET ENVOI DU PLAN DE RETRAIT
Pendant la période de préparation, et aprés validation et relecture par la MOE, I'entrepreneur doit fransmettre le "plan de retrait"

Ce plan est établi par I'entreprise, en respect de la procédure d'intervention décrite dans le présent dossier. Ce plan, qui est un
document de travail, doit permettre aux salaries de connaitre les dispositions mises en place pour assurer leur securite.

Il doit &étre &tabli conformément aux articles R4412-133 & 138 du Code du Travail.

Pour tout travail relevant des dispositions de la sous-section 3 du Code du Travail, I'entreprise doit I'etablissernent du plan de
démolition, de retrait et d'encapsulage (PDRE), plus communément dénommé Plan de retfrait (PRA) repondant & lintégralité des
points cités a l'article R4412-133 du Code du Travail

Le PDRE est soumis & l'avis du médecin du travail, du CSE et tfransmis & la DREETS (ex DIRECCTE), la CARSAT, la DCRE et 'OPPBTP un
mois (30 jours calendaires) avant le demarrage des tfravaux.

Avant tout envoi du PDRE aux autorites compétentes, I'entreprise soumet pour avis impératif son PDRE au Maitre d'ceuvre ainsi
qu'au coordonnateur SPS pendant la période de préparation, sans pour autant que ces derniers se substituent aux organismes de
controle pour la délivrance d'un VISA.

A noter que les PDRE sont obligatoirement diffusés aux organismes de contrdle et de prévention par voie dématérialisee via la
plateforme en ligne DEMAT@MIANTE.

Le plan de refrait doit &tre connu de tout intervenant et fenu & disposition au sein du registre de chantier.

Le délai de minimum 1.5 mois devra étre respecté avant le déebut des travaux.
Ce plan de retrait doit préciser :
+ Lalocalisation de la zone & traiter,
* Les quantités d'amiante manipulées,
+ Le lieu et la description de I'environnement de chantier ou les travaux sont réalisés,
+ la description des modes opératoires envisagés pour les travaux,
+ Lafrequence et les modalites des contrdles effectués sur le chantier,
* lanature et les caractéristiques des matériels & utiliser,
+ lesinstructions particulieres & remettre au personnel,
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+ laliste du personnel et ses accréditations, les formations,

* Le nombre de fravailleurs impliqués,

+ les mesures d'empoussierements dans l'environnement du chantier et dans les locaux adjacents,

¢ Le lieu ou les travaux sont effectués,

+ la définition des phases d'activites dangereuses et des moyens de prévention particuliers envisagés
¢ e plan de confinement et son mode opératoire,

+ la mise en place des indications & balisage pour le personnel et le public,

+ interdiction d'accés aux zones de fravaux pour le public et les entreprises tierces intervenantes

+ Les méthodes mises en ceuvre lorsque les fravaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en
confenant,

* Les caracteéristiques des équipements qui doivent étre utilises pour la protection et la decontamination des travailleurs
ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des fravaux ou & proximite,

+ Leszones de confinement,

+ lazone de stockage temporaire des dechets, avant évacuation,

+ Le plan de contrdle environnemental,

+ Le planning d'intervention,

+ Lafrequence et les modalites des contrdles effectués sur le chantier,

¢ Ladécharge vers laquelle les déchets seront évacués,

+ définition des points de raccordements pour les utilités, eau, électricité
* Les dossiers techniques prévus a l'article R. 4412-97 du Code du Travail,
* Lesnotices de poste prévues a l'article R. 4412-39 du Code du Travail,

+ Un bilan céraulique prévisionnel, établi par I'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de prévoir et
de dimensionner le matériel nécessaire & la maitrise des flux d'air,

+ La liste recapitulative des travailleurs susceptibles d'étre affectés au chantier. Elle mentionne les dates de validité des
attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs
secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation,

¢ La durée des périodes de récupération (femps de pause entre 2 vacations successives) et le nombre de vacations
quotidiennes,

* Les dispositions prises pour intervenir en hauteur : recours a des eéchafaudages roulants avec garde-corps (escabeau
formellement interdit, sauf impossibilite & préeciser),

+ Le principe de distribution retenu pour I'air comprimé,

+ Les opérations qu'il lui est particulierement difficile d'effectuer avec des masques & adduction d'air et pour lesquelles
elle utilisera des masgques & ventilation assistee (sortie des déchets, par exemple),

+ Les dispositions prises pour assurer la surveillance du chantier en dehors des heures de présence de l'entfreprise, et une
intervention rapide en cas d'urgence (astreinte du personnel intervenant).

+ Liste non exhaustive

Ce document n'est pas une autorisation de débuter les fravaux, mais sans réponse des destinataires dans le délai de 30 jours, les
travaux peuvent demarrer.
Ce plan sera remis par I'entreprise au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre de désamiantage pour vérification.

Il sera ensuite transmis par |’entreprise un mois avant le demarrage des travaux :

- A l'lnspection du Travail,

- Aux agents des services de prévention des organismes de Séecurité Sociale,

- A I'OPPBTP.

En cas de travaux justifies par une situation d’urgence liee @ un sinistre, le délai d’un mois sera reduit a 8 jours.
Le plan de refrait sera communiqué :

- Au Médecin du Travail,

- Au CHSCT de I'entreprise, ou, & défaut, aux délegués du personnel.

Il est tenu & la disposition de toute personne compétente sur le chantier.

Tout changement de la date de démarrage des travaux, des conditions de fravail, du marché de fravaux ou des processus
devra faire I'objet, selon le cas, soit d’un avenant, soit d’un nouveau plan de refrait.

En cas d’avenant, celui-ci sera diffusé aux instances précisées ci-dessus une semaine avant la ou les modifications concernées.

En cas de nouveau plan de retrait, ce document sera transmis aux instances précisées ci-dessus un mois avant le deémarrage des
travaux.
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2321  Rédaction et envoi du plan de retrait.
23.3 PROTECTION DU PERSONNEL
Sont appelés équipements de protection individuelle ou EPI., les @quipements utilises face aux risques lies a 'amiante & l'exclusion
des autres risques auxquels sont confrontés les salariés des entreprises de tfravaux (fravaux en hauteur, chutes d'objets, danger
électriques, etc.).
Les EPI comportent deux élements principaux :

+ Appareil de protection respiratoire pour protéger l'opérateur contre l'inhalation de fibres I'amiante,

+ Veétement de protection permettant & l'opérateur de ne pas propager de fibres d'amiante en dehors de la zone de
travail.

Il sera utilise deux types d'EPI. .

* EPI Legers : équipements d'utilisation simple pour des interventions en atmosphére peu polluée (nettoyage initial, mise
en place des confinements, etc..). Cet équipement comprend un demi-masque P 3 de facteur de protection au
moins égal & 20 et une combinaison jetable,

+ EPI lourds : équipements pour des interventions en atmosphére trés polluée. L'appareil de protection respiratoire sera
un heaume isolant & adduction d'air comprimé rendu respirable dont le facteur de protection est au moins égal & 50
000. Cette protection &tant de classe 3, un registre de vérification sera tenu sur le chantier.

Ces équipements sont attribués personnellement et chaque salarié est responsable de I'etat et de ['utilisation de ses
E.P.L; il les netftoie et les verifie & chaque poste.
Le décret 96-98 du 7 février 1996 modifie précise que les EPI doivent étre choisis " afin que la concentration moyenne en fibres
d'amiante dans I'air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 100 fibres par litre d'air sur une heure de fravail .
Les appareils de protection respiratoire sont donc choisis de sorte que les salariés ne soient jamais exposés & une concentration
en fibres d'amiantes supérieure a cette valeur limite.
En plus des EPI décrits ci-dessus, et en fonction de la cartographie du chantier, des moyens collectifs de protection sont & prévoir
afin de protéger le personnel exécutant les fravaux mais aussi, les infervenants des autres entreprises présentes le cas échéant, les
occupants éventuels des locaux voisins des locaux & traiter et I'environnement proche du chantier.
Ces équipements seront :

+ le confinement statique
Le confinement statique est constitué d'une double couche de fims en polyane placé sur I'ensemble des surfaces de
la zone, & l'exception de la partie & désamianter. Il vise & empécher la dispersion des fibres d'amiante & l'extérieur de
la zone.

+ le confinement dynamigue avec mise en dépression de la zone de travail.

La dépression de la zone confinée se fera & l'aide d'une ventilation mécanique exfrayant I'air de la zone, avec sur
l'extraction des caissons de filtfration conforme & la norme NF X 44-013 ; le débit permettra d'assurer au minimum 4
renouvellements par heure du volume de la zone de travail (prendre en compte 6 renouvellements par heure pour les
pertes de charges).
L'extraction sera alimentée sur un réseau secouru. L'amenée naturelle ou mécanique de I'air compensera la mise en
dépression (de préféerence par le sas).
2331 Protection des personnels contre les fibres d'amiante.
234 BALISAGE DU CHANTIER
Balisage de la zone d'intervention en la rendant inaccessible & toute personne &trangére a l'entreprise, par mise en place de
rubalises munies des affichages reglementaires.
Balisage et affichage de la signalétique réglementaire aux accés des zones de travail (article R4412-112) :

¢ "Chantier interdit au public "

+ "Danger amiante "

+ "Equipements de protection individuelle obligatoire "

+ "Niveau d'empoussierement estimé "
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2.3.4.1 Balisage et mise en place des panneaux.

235  NIVEAU D'EMPOUSSIERMENT

Le tableau ci-aprés synthétise les processus qui doivent &tre mis en ceuvre pour maitriser le risque. Il détermine également le
cadre reglementaire applicable de chaque opération.

MPCA en Niveau Cadre
interface avec d'emp. réglementaire Processus
l'opération attendu  applicable

Description

travaux

Dépose préalable du dormant.
Application de fixateur sur la jonction bati /
menuiserie.

Joint mastic Intervention Dépose de I'encadrement par démontage
noir SS3 soigneux.

Raclage des résidus de joint fixé sur le bati.
Mise en déchet de I'encadrement de
fenétre.

Dépose
encadrement
de fenétre

Pour tout travail relevant des dispositions de la sous-section 3 du Code du Travail, l'entreprise doit prévoir les mesures
d'empoussierement suivantes :
L'entreprise doit prévoir les mesures d'empoussierement suivantes selon conditions décrites au FD X 46-033 de Mars 2023 :

* Mesures de l'etat initial de I'entreprise (ex type G) ;
+ Mesures pendant la préparation des zones :
- Mesures de surveillance pendant travaux préliminaires ;
- Mesures d'empoussierement pendant travaux préeparatoires ;
+ Mesures sur opérateur :
- Mesures de caractérisation de l'exposition sur la journée de travail (ex type J) :
- Mesures de caractérisation du niveau d'empoussierement de processus (ex type J) ;
- Mesures de caractérisation du niveau d'empoussierement de phase opérationnelle (ex type J) ;
- Mesures d'autocontrdle (ex type K) ;
+ Mesures environnementales pendant les fravaux :
- Mesures en zone de travail (ex type O) ;
- Mesures environnementales pour la protection du public (ex type L)
- Mesures environnementales chantier (ex type M) ;
- Mesures du vestiaire d'approche du sas personnel (ex type P) ou mesures de vestiaire UMD (ex fype R) ;
- Mesures de zone de récupération (ex type Q) ;
- Mesures de zone d'approche du sas matériel-dechets (ex type S) ;
¢ Lesmesures en fin de travaux :
- Mesures de surveillance de la dépose des fims de propreté (valable si niveau 3 d'empoussierement)

- - Mesures de surveillance de l'empoussierement pendant la dépose des films de propreté
(valable si niveau 3 d'empoussierement)
- Mesures de surveillance avant examen visuel ;

- Mesures de premiére restitution (ex type U) ;

- Mesures de surveillance du repli des moyens de protection collective

- Mesures de surveillance de I'empoussierement pendant le repli des moyens de protection collective
- Mesures de fin de chantier (ex type V) ;
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Note importante : Les mesures de fin de chantier (ex type V) sont & la charge de l'entreprise titulaire.
De plus, s'agissant de travaux en site occupé, il est imposé a I'entreprise de doubler le nombre de mesures environnementale
prévues chaque semaine durant les travaux.
Réalisation des mesures " point zéro ",
Effectués préalablement aux travaux, ces prélevements d'air permettent & l'entreprise de connaitre le taux d'empoussierement
ambiant pour réaliser son analyse de risques en phase de travaux préparatoires.
Ces prélevements seront réalises conformément & la norme NF EN ISO 16000-7, et son guide d'application GAX 46-033.
Conformément a l'arficle R4412-126 du Code du Travail, I'entreprise devra déterminer sa propre évaluation du niveau
d'empoussierement attendu pour chagque processus de travail, par des résultats d'au moins un chantier test et 3 chantiers de
validation pour des processus similaires effectués au cours des 12 derniers mois (SS3).
Les réesultats de l'evaluation préalable permettront & l'entreprise de vérifier que le niveau d'intervention respecté lors de
l'opération, mais ne pourront en aucun cas justifier un quelconque passage en niveau inférieur.
2351  Métrologie amiante.
236 SEPARATION PHYSIQUE DEPUIS L'INTERIEUR
Isolement de la zone de travail vis-a-vis de I'environnement extérieur.
Fourniture et pose d'une séparation physique, &tanche au passage de l'air et de l'eau. La séparation créée est réalisee a l'aide
d'un matériau approprié a la nature des contraintes qu'elle est susceptible de subir.
L'objectif de ce dispositif est de créer une enceinte en dur et étanche pour permettre le retrait des menuiseries et des mastics
amiantés sans risque d’émission de fibres d’amiante dans les parties intérieures du batiment
{ o )
A A v
Vue de l'installation de confinement depuis lintérieur
Séparation étanche.
L'entreprise met en place & lintérieur de la zone de fravail un dispositif de protection résistant et étanche, de type polyane M1
d'epaisseur 200um, sur les surfaces, les structures et les équipements présents non concernés par l'opération, non
décontaminables et susceptibles d'étre pollués.
L'ensemble des protections mises en ceuvre par l'entreprise ne devront en aucun cas détériorer les équipements ou les élements
de structure de la zone de travaux, sauf autorisation expresse du Maitre d'Ouvrage. Toutes les dégradations occasionnées
devront faire 'objet d'une remise en état & la charge de l'entreprise.
Calfeutrement de la zone de travail
Le calfeutrement s'obtient par neutralisation et obturation des difféerents dispositifs de ventilation, de climatisation, ou de tous
autres systemes et ouvertures pouvant étre a l'origine d'un &échange d'air entre l'intérieur et I'extérieur de la zone de travail.
L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires dans le choix des matériaux utilises et dans les procédés de mise en ceuvre
pour que le calfeutrement mis en place puisse étre totalement retiré a lissue des travaux.
Lorsque la configuration de la zone traitée ne permet pas d'effectuer un retrait total de ce calfeutrement, I'entreprise utilisera des
matériaux dont la tenue au feu est compatible avec la destination des locaux, et de degré coupe-feu identique @ celui des
parois dans lesquelles les ouvertures ont été calfeutrées.
2.36.1 Séparation physique et étanche depuis l'intérieur.
237 DEPOSE ET RETRAIT AMIANTE
2371 Dépose des pierres et isolants.
Dépose des pierres et des isolants y compris:
+ Dépose soignée des dalles de pierre minces, fixations, et attaches,
+ l'enfreprise sera responsable du stockage des pierres sur site en quantité suffisante (comprenant le risque de casse
etfc...) pour réemploi compris mise en ceuvre de toutes protections nécessaires,
+ Coltinage et évacuation en centre de tri de l'isolant.
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23711  Dépose des pierres et de l'isolant et @vacuation en cente de tri.
23712 Stockage de la pierre pour reemploi.
2372 Dépose des menuiseries extérieures.
Dépose des menuiseries extérieures y compris:
+ Dépose de tous les ouvrants,
+ Dépose des profils aluminium formant la finition extérieure au pourtour des menuiseries,
+ Déparclosage des surfaces vitrées fixes et dépose des volumes de vitrages,
+ Deépose des chassis dormants des menuiseries extérieures,
+ Dépose des precadres et retrait de tous points de fixations dans les murs.
+ Evacuation en décharges publiques de I’'ensemble des ouvrages déposés ci-avant.
23721 Dépose des fenétres et baie vitrée.
23722 Evacuation a la main.
23723 Enlevement des gravois.
2373 Dépose des habillages des fenétres intérieures.
Dépose des habillages des fenétres intérieures y compris:
+ dépose soignée des panneaux menuisés formant les habillages de finition en tableaux, voussures et appui,
+ desretours par tasseaux bois sur murs au pourtour des baies,
+ Evacuation en décharges publiques de I’'ensemble des ouvrages déposés ci-avant
NOTA : La tablette filante au droit des menuiseries et en continuité contre murs dans la salle d’attente public au rez-de-chaussée
est conservée. Toutes sujetions comprises pour la protection de la tablette durant les travaux afin de la maintenir dans son étaf
actuel
23731 Dépose des habillages des fenétres intérieures.
2374  Retrait des joints d'étanchéite:
A lintérieur des zones confinées , l'entreprise procédera au refrait complet des joints d'étanchéité & retirer dans le cadre de la
présente opération, jusqu'au support béton.
Selon le support, cette dépose sera réalisee par grattage, burinage, piochage ou foute autre méthode soumise a l'agrément
préalable du maitre d'ceuvre.
Lors de cette opération, l'entreprise veillera & munir ses outils d'aspirateurs & trés haute efficacité afin de capter un maximum de
poussieres a la source de leur émission. L'entreprise réalisera tout au long de cette dépose, une brumisation reguliere des supports
a fraiter au fur et & mesure de 'avancement des travaux.
Enfin, I'entreprise assurera un nettoyage régulier des sols de la zone confinée et des surfaces traitées, a l'aide d'aspirateurs a trés
haute efficacité, ainsi qu'un ramassage immeédiat des déechets genérées.
Ceux-ci seront immédiatement conditionnés en doubles sacs amiante reéglementaires, puis acheminés vers la zone de stockage
provisoire des déchets dans la base vie générale de chantier, d'ou ils seront @évacués avec les autres déchets en installation de
stockage pour déchets dangereux.
23741 Retrait des joints d’étanchéité amianté.
2375  Elimination des déchets.
En fin de poste, les déchets doivent avoir été tous ramassés et mis en sacs. La zone doit étre propre lorsque l'entreprise n'est pas
sur le site.
Les déchets amiantés, pollués et les élements non décontaminables, y compris les équipements jetables de protection
individuelle et les consommables seront conditionnés en doubles sacs amiante.
Ces élements seront ensuite manutentionnés par l'entreprise afin de les stocker dans la zone mise en ceuvre a cet effet dans la
base vie générale de chantier, depuis laquelle ils seront envoyés en installation de stockage pour déchets dangereux.
Le transport et 'Bvacuation des déchets seront assurés par des prestataires directement pilotés par l'entreprise.
EC.BE Edition du 10/12/2024 Page 30/38




Remplacement des menuiseries aluminium et isolation des fagades PRESCRIPTIONS COMMUNES
- Lot n°1 INSTALLATION DE CHANTIER / DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT

18, rue de Lorraine - 78200 MANTES LA JOLIE DCE - Edition du 10/12/2024
23751 Elimination des déchets.
2376 Neftoyage de la zone confinée
L'entreprise procédera a l'aspiration et au nettoyage fin de la zone, puis & l'application d'un surfactant sur la peau de
confinement et dans 'atmospheére afin de fixer les fibres.
L'entreprise procédera a l'auto contrdle visuel du chantier. Le personnel de L'entreprise chargé de cette inspection sera
indépendant de I'equipe ayant réalisé les fravaux.
L'entreprise aftestera par un document transmis au Maitre d'CEuvre, et disponible sur le chantier, que I'auto contrdle visuel a été
fait.
2377  Neftoyage de la zone confinée.
238 GESTION DES DECHETS
Pour les matériaux contenant de I'amiante, I'entrepreneur devra assurer le transport jusqu'a la décharge , ainsi que tout fravail de
manutention pour charger et decharger les vehicules de transport.
Le transport devra étre effectué dans des bennes bachées et le fransporteur devra respecter la réglementation en vigueur.
L'entrepreneur devra le transport jusqu'au lieu de fraitement ainsi que tout fravail de manutention pour charger et décharger les
camions.
Bordereaux de Suivi de Déchets Amiante :
Dans le cadre de son Marché, l'entreprise devra établir le document Cerfa n° 11861 (*03) en 5 exemplaires et en assurer la
parfaite diffusion :
- Un exemplaire pour I'SD Installation de stockage ou de vitrification
- Un exemplaire pour le client (envoyé par le centre de traitement)
- Un exemplaire au transporteur
- Un exemplaire pour I'entreprise de dépose
- Un exemplaire pour le client
Toute personne qui émet, recoit ou complete l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant cing ans.
L'original du bordereau est conservé dans tous les cas par I'exploitant de l'installation de vitrification ou de stockage, aprés qu'il a
rempli le cadre 5.
Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de demander un changement de l'entreprise effectuant le transport, notfamment si
celle-ci ne respecte pas la reglementation relative au transport, ou si son activité provoque une géne indue.
Les taxes de remisage seront & la charge de l'entrepreneur du présent lot, qui tiendra & jour les bordereaux de suivi des déchets,
qui seront visés a la dépose par le responsable de la décharge. Celui-ci devra intégrer dans son prix les augmentations prévisibles
des taxes de mise en centre d'enfouissement, et ne pourra donc se prévaloir d'aucune augmentation ultérieure de ce poste.
L'entreprise @mettra un bordereau de suivi des déechets & chaque envoi.
Elle devra également assurer I'envoi de tous les documents demandés relatifs a ce fransport de déchets.
2.3.8.1 Mise en place des sacs & déchets( double emballage, thermo gravé "amiante")
2382  Gestion des déchets amiantes.
239 MESURES D'EMPOUSSIEREMENT
23.9.1 Mesures d'empoussierement.
L'entreprise réalisera des mesures d'autocontrdle, suivant le programme ci-dessous, conformément & la norme NF EN ISO 16000-7
et la spécification technique n°8 pendant la période allant du test fumée jusqu'a l'inspection visuelle :
TYPE DE MESURE METHODE FREQUENCE
D'ANALYSE
EN ZONE, AU POSTE DE META 8H 1 MESURE PAR SEMAINE
TRAVAIL
EN ZONE DE TRAVAUX META 8H 1 MESURE PAR SEMAINE
SORTIE DES META 8H 1 MESURE PAR SEMAINE LORS DU
DEPRIMOGENES FONCTIOMNEMENT DES DEPRIMOGEMES
MESURES META 24H 1 MESURE PAR SEMAINE DANS
ENVIRONNEMENTALES LENVIRONNEMENT DE LA ZONE CHANTIER
ZONE D'APPROCHE DE LA META MINIMUM AU MINIMUM 1 MESURE PAR SEMAINE
ZONE DE TRAVAIL 4H
ZONE DE RECUPERATION META 24H 1 MESURE PAR SEMAINE
EAUX REJETEES, APRES MEST 1 MESURE PAR SEMAINE
FILTRATION 5 MICRONS
MESURES AVANT META 4H 1 MESURE, AVANT L'ETAPE 1 DU CONTROLE
CONTROLE VISUEL VISUEL
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L'entreprise pourra compléter ce programme de mesures par d'aufres mesures d'empoussierement conformes & son processus
qualite, afin de valider son analyse de risques.

Réalisation des mesures libératoires en META 24h

Une période de 12h minimum, sans aucune intervention de l'entreprise, sera ensuite réservée & la sedimentation des
éventuelles fibres résiduelles présentes en zone.

A lissue de cette période, l'entreprise prévoira la réalisation des mesures libératoires, réalisees selon les termes définis dans la
norme NF EN ISO 16000-7.

Les unités deprimogenes, le sas, efc...., seront maintenus en place et en fonctionnement, et les entrées d'air seront obstruées.

Les résultats de ces mesures devront &tre inférieurs a 5 f/L.

Repli des installations et nettoyage de la zone

Apres obtention d'un résultat des mesures libératoires inferieur a 5 f/L, I'entreprise procéde au repli de tout le matériel, &
l'exception des parois de circonscription qui seront laissees en place jusqu'au résultat des mesures de fin de chantier amiante
Les peaux de polyane seront traitées comme des déchets amiantés.

Mesures de fin de chantier amiante en META 24h

A lissue du déconfinement, l'entreprise prévoira la réalisation de mesures d'empoussierement de fin de chantier amiante,
conformément & la norme NF EN ISO 16000-7. Les résultats de ces mesures devront étre inféerieurs a 5 f/1.

24 RAVALEMENT
2.4.1 FACADES
2411 PROTECTION :
24111 Calfeutrements et protections des menuiseries :
Calfeutrements et protections de menuiseries ou tout autre ouvrage avoisinant la zone de travaux & traiter. Comprenant toutes
sujetions de mise en oceuvre, de remaniages en cours de chantier, montage et demontage. La fixation devra étre adapté au
support (Adhésif, baguette de bois, ...)
Localisation : Menuiserie extérieure.
24.1.11.1 Film polyane et jointement.
2412 PREPARATION DES SUPPORTS :
24121  Lavage basse pression :
Réallisation d'un lavage basse pression pour les murs de facades comprenant :
+ Humidification du parement par arrosages répétés pour obtenir un ramollissement des salissures,
+ Lavage par projection d’eau froide sous pression adaptée, avec addition de produits nettoyants adaptés,
+ Pression et débit de I’'eau projetée ainsi que distance de projection & adapter en fonction des conditions particulieres
rencontrées.
24.1.2.1.1 Eau froide sous pression.
24122  Traitement Anticryptogamique :
Impression pour I'€limination des cryptogames (bactéricide, fongicide, algicide) tels que les mousses, lichens, moisissures, algues
et tous micro-organismes Application aprés séchage du support. Application par pulvérisateur, rouleau ou brosse). Brossage et
rincage sur support tres contaminé. Températures d'application et délais de recouvrement suivant prescription du fabricant
241221 Décontaminant (curatif et préventif), avec rincage.
24123 Reprise partielle du support suivant nécessité :
Support d'application :
Support en magonneries de béton armé, et préalablement débarrassées des anciens revétements.
Un sondage soigné des parements sonnant creux ou dégradés est prévu pour repérer d'autres défauts éventuels non visibles,
auxquels il conviendrait de remédier par une réfection & l'identique.
- Reprise des éclats de béton avec un mortier & base de ciment hydraulique polymére de classe > R2 selon NF EN 1504-3, tel que
PCI PolyCret® 317 ou équivalent.
- Réparation soignée des parties de béton déegradées par corrosion des armatures au mortier de liant mixte polymére-ciment (tel
que PCI POLYCRET 317), apres passivations des fers a béton & I'aide de PCI NANOCRETE AP.
L'application devra respecter le cahier des charge du fabricant.
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241231

Correction du support pour la mise en place de I'ITE (10%).
Localisation : Correction du support suivant nécessité (murs et ancrages).

24124 Reprise des fissures ou éclat :
Sondage au marteau et piquage des parties éclatées, fissurees ou sonnant le creux.
Traitement des fers:
Traitement de 'acier en facades:
- Brossage et sondage des armatures,
- Passivation des fers. Application d'une peinture de protection (anti-rouille), type PCI NANOCRETE AP ou équivalent.
Enduit de réparation :
Reprise des éclats de béton avec un mortier & base de ciment hydraulique polymére de classe > R2 selon NF EN 1504-3, tel que
PCI PolyCret® 317 ou équivalent sur I'ensemble de la facade permettant d'obtenir un aspect uniforme.
L'application devra respecter le cahier des charge du fabricant.
24.1.24.1 Reprise des fissures ou éclats.
2413 RAVALEMENT ITE +PIERRE :
Légende des figures
24131 |solation, systeme VETISOL VETICLIP
Fourniture et pose d'un systeme "VETISOL VETICLIP" ou techniguement équivalent avec isolant pour permetire la pose de
revétements en pierre naturelle sur des facades ventilées.
Les pattes équerres, les profiles, et les differents organes de fixation seront dimensionnés préalablement & I'exécution, en fonction
des efforts sollicitants, charges permanentes et actions du vent selon les regles NV65 modifiees.
Dans le cas de supports anciens, la charge maximale admissible applicable & une fixation mécanique de bardage rapporté sera
déterminée préalablement sur chantier (Cahier du CSTB n°1661_V2).
La mise en ceuvre de l'ossature métallique sera conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 3194_V2, renforcées par celle-
ci-apres :
- La coplanéité des montants doit &tre vérifiee entre montants adjacents avec un écart admissible maximal de 2 mm,
- La résistance admissivle de la patfte aux charges verticales & prendre en compte doit étre celle correspondant & une
déformation sous charge égale @ 1 mm.
- L'entraxe des montants est au maximum de 900 mm.
Mise en ceuvre d'un bardage rapporté comprenant :
+ Pose des pattes-equerres : Les pattes seront mises en quinconce selon un alignement vertical parallele a l'axe du
profile, fixation par chevilage adapté.
+ Lamise en place des profils verticaux en bois ou métalliques sera respectivement conforme au :
- Cahier du CSTB 3316_V3.
- Cahier du CSTB 3194_V2.
L'ossature métallique sera de conception librement dilatable ou bridée. Une note de calcul sera établie par I'entreprise
de pose et visee par la Societé VETISOL SA.
L'entraxe maximum des montants verticaux est limité par les fleches maximales des rails support VETICLIP avec un
maximum de 600 mm pour l'ossature bois et 900 mm pour l'ossature métallique.
L'ecartement des fixations des profils verticaux sur la paroi support doit respecter les regles générales précitées et
vérifiant notamment :
- La résistance admissible & I'arrachement des fixations dans la paroi support,
- L'inertie des montants verticaux pour que leur fleche sous vent normal soit au plus égale au 1/200e de la portée
correspondant & I'entraxe de leurs fixations & la paroi support.
Le reglage de la distance entre la paroi et la face avant des profiles verticaux, doit correspondre & I'epaisseur de
lisolant
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241311

241312

241313

24132

Fixations

Les entraxes de fixation du profile support des attaches VETICLIP seront déterminés conformément aux prescriptions du
Dossier Technique (cf. § 2.2.3).

Les fixations & la structure porteuse doivent &tre choisies compte tenu des conditions d'exposition au vent et de leur
valeur de résistance de calcul a l'arrachement dans le support considéré.

Dans le cas de supports en béton plein de granulats courants ou magonneries, la résistance a I'etat limite ultime des
chevilles sera calculée selon I'ETE.

Pose de lisolant : La fixation de lisolant sur la structure porteuse sera effectuée conformément aux prescriptions du
fabricant, soit & I'aide de chevilles étoiles, soit & 'aide d'eéquerres & dents.

Mise en ceuvre d'un systeme d'isolation thermique par l'extérieur en panneaux de laine de roche destiné a llisolation
des murs par I'extérieur sous bardage ventile.

Caracteristiques de l'isolant :

- Marque : ROCKWOOL ECOROCK DUO,

- Dimension des panneaux : 1200 x 600 mm
- Conductivité thermique : 0,035 W/(m.k),

- Epaisseur : 130 mm

- Résistance thermique : 3,7 m2K/W

Pose de profiles métalliques : La fixation s'effectue par vis auto perceuses/autoraudeuses (minimum @ 5.5) ou par rivets
a rupture de tige (minimum @ 4.8 mm).

Pose des rails support de VETISOL® VETICLIP : Les rails sont fixés & la paroi verticale : sur ossature métallique : par vis
autoperceuses/autoraudeuses SX3/10 en acier inoxydable & 5.5 x 28.

Pour les longueurs de rails inferieures @ 3,6 m, on pourra utiliser des vis autoperceuses-auto-taraudeuses a foret long
garantissant un taraudage aprés percement complet de tous les elements (Vis SX 3/9-6x 29 mm).

Pose du parement : Les differents parements sont fixés sur les rails support a 'aide de VETICLIP n°9 disposés en rive basse
et haute.

Les dalles de parement en pierre naturelle seront conformes aux spécifications d'emploi indiquées dans la norme NFB
10 601 et NF EN 1469, pour I'emploi en revétement extérieur attaché.

Les exigences de résistance & la flexion (module de rupture MDR selon NF EN 12372 sont de 6 MPa minimum.
Dimensions

- Surface (S) maximale : 1,5 m2,

- Hauteur (H) maximale : 1,5m.

- Epaisseurs : 20 ou 30mm

Le classement de réaction au feu du parement est MO / Al.

Les classes de performances spécifiques de la pierre utilisee sont évaluées au moyen d'essais préalables de résistance aux chocs.
Ces essais sont conformes aux normes NF P08 301 et P 08 302 et aux cahiers du CSTB n° 3546-V2 et 3534.

La classe de résistance aux chocs est de Q3 a 4.
Les regles de dimensionnement des parements sont précisées dans I'avis technique.

Le calepinage est & la charge de l'entreprise en charge des travaux du lot RAVALEMENT. Une fois finalisé, le plan de calepinage
est soumis au maitre d'oceuvre pour vdalidation afin de garantir que les aftentes esthétiques et techniques du projet sont
pleinement respectées.

Localisation : Selon plan, facade principale et facade donnant sur le jardin.

Isolation thermique de la facade et pose de la pierre.

- Epaisseur isolation : 130 mm,
-R:3.70 m2K/W

Profilé de départ en aluminium perforé

Pose de rails de départ horizontalement & 15 cm du sol. Les chevilles de fixation espacées de 30 cm. Coupe d'onglet aux angles
des batiments.

Localisation : En pieds d'ITE .

Profilé d’Arrét en aluminium.
Pose de rails de profile d’Arrét en tete de IITE.

Localisation : En fete d'TE .

Isolation systeme VETISOL sous face
Mise en ceuvre sur parois inclinées vers l'extérieur et en habillage de sous-face

La pose en sous face est possible, I'entraxe de l'ossature est de 500mm maximum, les parements ont un classement aux chocs au
minimum Q3, le format des parements est limité & 600x600mm ou 3600 cm2.

La fixation des rails L VETICLIP sur I'ossature support est complétée par la mise en ceuvre d'une patte PL2 040.

La fixation des rails VETICLIP sur l'ossature support est complétée par la mise en ceuvre d'une patte PL2 040.
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2.41.32.1 Sous face Vetisol

24133

Localisation : Sous face & l'angle des facade sur Parc

Réemploi de la pierre
Fourniture et pose d'un isolant en laine de roche systeme ECOROCK DUO de chez ROCKWOOL ou équivalent.

ISOLANT :

- Margue : ROCKWOOL ECOROCK DUO

- Dimension des panneaux : 1200 x 600 mm

- Conductivité thermique : 0,035 W/(m.k)

- Epaisseur 130 mm

- Résistance thermique : 3,7 m2K/W

- Fixation isolant : CHEVILLES DE FIXATION

- Calage des plaques d'isolant avec I'enduit de type PARAXLANKO

CHEVILLES :

- Renforcement par chevilles EJOTHERM

- NTK U & frapper plastique a fleur ou H1 eco,
-STR U, STR U 2G.

COLLE :

- ARMATERM COLLE,

- ARMATERM COLLE POUDRE,
- ARMATERM COLLE 3C+.

FIXATION DES PANNEAUX :

Les panneaux d'isolation en laine de roche s'‘applique par collage en plein.

Utilisation des chevilles & rosace conformément au CPT 3035.

La mise en place des chevilles se fait aprés le sechage de la colle, a raison de cing chevilles par panneau isolant pour des
applications courantes.

Installation des agrafes :

=

«

5 X i 4
Fixation des agrafes Stonefix ou équivalent @ la structure porteuse a travers lisolant. Consultation des instructions spécifiques du
fabricant pour le positionnement et la fixation des agrafes.

Il faut s'assurer que les agrafes sont correctement espacées et alignées pour assurer une distribution uniforme de la charge.

L'entreprise sera
Fixation des Plagues de Pierre existantes :

Isolant Cheville
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Les plagques de pierre doivent étres attachés aux agrafes Stonefix ou équivalent conformément aux instructions du fabricant.
Il faut s'assurer que les plaques sont correctement alignées et que les joints sont conformes aux normes.

Le calepinage est & la charge de l'entreprise en charge des travaux du lot RAVALEMENT. Une fois finalisé, le plan de calepinage
est soumis au maitre d'oceuvre pour vdlidation afin de garantir que les aftentes esthétiques et techniques du projet sont
pleinement respectées.

24.1.33.1 Fixation de l'isolant et reemploi de la pierre.
24134 Neftoyage de la facade :
Nettoyage de la facade par procédé rotatif a tourbillon en basse pression, avec adjonction de poudre de carbonate de
calcium hydrofuge.Rincage général de la fagade & l'aide d'une pompe haute pression en pression moyenne pour I'élimination
des résidus de I'hnydro gommage.
24.134.1 Nettoyage de la facade.
24135 Protection hydrofuge :
Sur le parement, aprés les opérations de nettoyage :
- Fourniture et application par pulvérisation a basse pression de produit hydrofuge, mat, incolore et microporeux, jusqu'a
saturation compléte du support, pour la protection de I'hydrofugation de la surface traitée.
24.1.35.1 Protection hydrofuge.
2414 HABILLAGE DES BAIES :
Fourniture et pose d'habillage en aluminium pour I'nabillage des tableaux , lintfeaux et appuis.
Caracteéristiques :
- Aluminium thermolagué
- Epaisseur 15mm
- Longueur 1 mini:10 / maxi:4000 mm
- Longueur 2 mini:10 / maxi:4000 mm
Couleur : aux choix de l'architecte
Habillages périphériques extérieur par des profiles aluminium thermolaqué congus pour étre associés aux dormants en aluminium.
Profils des habillages suivant principe de l'existant déposé ci-avant. Coloris & lidentique des menuiseries. Compris mise en ceuvre
de vis de sécurité & téte laquée dito capotage.
24141 Habillage des baies.
2415 PRESTATIONS COMPLEMENTAIES
24151  Etudes d'exécution :
L’entreprise du présent lot doit prévoir I'ensemble des études de justification des Ouvrages pour la bonne tenue de la couverture
de la l'escalier.
L'entreprise devra toutes les prestations nécessaires pour ces études d’exécution et du dossier de recolement.
Tous les plans seront soumis & I'examen du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Contrdle pour observation éventuelle. lls devront étre
approuvés par le Bureau de Controle avant d’étre diffusés sur le chantier.
Tous les frais d’études seront & la charge de I'entreprise du présent lot.
L'entreprise assurera la gestion de la sécurité du chantier, et produira les notes méthodologiques, et fiches produits qui seront
soumis au visa de la maitrise d’oceuvre et avis du bureau de controle.
Les plans de déemolition avec phasage ainsi que les modes opératoires devront étre impérativement fournis avant travaux au
Maitre d'CEuvre et au contrdleur SPS, ainsi qu’au Bureau de Contrdle.
Les plans des Ouvrages provisoires devront &fre conservés sur chantier.
Au plus 1ot aprés I'OS du Maitre d’Ouvrage, I’entreprise produira la liste des documents et plans d’exécution, avec leur date de
diffusion. Ce document sera mis & jour de facon hebdomadaire pour le suivi du circuit de diffusion et validation, et pour leur
aboutissement en document d’exécution « Bon pour Exécution » (BPE).
De plus, l'entreprise devra, & ses frais, la réalisation d'un relevé des existants selon nécessités, a remettre sur plans. Les altimétries
seront relevées précisement.
Les documents & produire sont les suivants (liste non limitative) :
Liste prévisionnelle de diffusion des documents,
Plans de repérage des Ouvrages, et indications des références des plans de détails associés,
Notes d’hypothéses générales, charges existantes et projet
Calcul des charges modifiées sur poteaux, et note de calculs des renforts,
Notes méthodologiques , plans de phasage,
Fiches produits, fiches matériaux.
Cette decomposition est donnée & fitre indicatif, et non exhaustive ; I'entreprise présentera son offre avec foutes les prestations
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complétées des moyens qu’elle jugera nécessaires pour la parfaite achévement des Ouvrages.

241511 Etudes d'exécution.
241512 Dépose de la couverture de I'escalier de secours et @vacuation en centre de tri.
Dépose de la couverture de l'escalier de secours y compris:
+ Dépose des poteaux,
+ Deéconnexion des fixations : Retrait des vis, boulons ou autres fixations qui maintiennent la couverture en place,
+ Dépose des plaques de couverture ,
¢ Coltinage et évacuation en centre de tri .
24152 Fourniture et pose d'une nouvelle couverture pour I'escalier de secours.
Fourniture et pose d'une nouvelle couverture pour 'escalier de secours y compris :
+ Poteaux de section adapté pour la bonne tenue de la couverture,
+ Installation de la structure porteuse avec remplissage en verre Stadip - autonettoyant, les panneaux en verre sont
posés et ajustés sur la structure,
+ Lesjoints et autres matériaux d'etanchéité sont installes pour éviter toute infiltration d'eau entre les panneaux de verre
et la structure,
+ Y compris foutes les fixations nécessaires( vis, boulons ou autres fixations) pour la bonne tenue de la couverture,
* Les eaux pluviales seront recupérées et évacuer par la descente d'eaux pluviales a I'angle.
L'application sera conforme aux normes en vigueur , y compris toutes sujétions de parfaite mise en CEuvre .
Les ouvrages métalliques ci-apres seront réalisés en acier destinés & la galvanisation . Les teneurs en phosphore et silicium devront
étre conformes & la classe 2 de la norme NFA 35-503 en vigueur.
La conception et la réalisation des pieces métalliques devront étre conformes @ la norme NF EN ISO 14713 qui précise les
précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de galvanisation.
Les ouvrages seront protégés contre la corrosion par galvanisation & chaud des produits finis conformément & la norme NF EN ISO
1461. Une attestation de conformité aux prescriptions de cette norme devra étre fournie.
Les assemblages seront congus de facon & résister sans déformation aux essais mécaniques de billement, flexion verticale définis
dans la norme NFP 20.501
24153 Modification de I'entablement pour I'adaptation au nouveau systeme.
Ajout d'une couvertine en aluminium pour habillage et coiffe de lisolation thermique extérieur posé par le lot ravalement, y
compris adaptation goutte d'eau.
Création d'un débords suffisant pour protection de lisolation thermique par l'extérieur .
Epaisseur tdle 20/10.
24154 Reprise des points d'ancrages, suite dépose d'échafaudage.
25 ELECTRICITE
2.5.1 DEPOSE/REPOSE
25.1.1 Dépose et repose des luminaires sur les facades.
Dépose soignée des luminaires sur les facades et repose & la fin du chantier y compris :
+ Déconnexion et déepose des cables,
+ Dépose des luminaires et stockage dans un bureau,
+ Ensemble pour alimentation &électrique de points lumineux en facade comprenant les cablages adaptés & la fonction,
conduits aiguilles et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres,
* Repose des équipements et remise en service.
25.1.2 Dépose et repose des badges d'acces des portes
Dépose des lecteurs de badges pour les accés des portes.
Mise en place de lecteur de badges en lieu et place des existants, avec scellements et remise en service.
25.1.3 Dépose et repose des BAES.
Dépose soignée des BAES et repose & la fin du chantier y compris :
¢ Deéconnexion et déepose des cables,
+ Dépose des équipements BAES et stockage dans un bureau,
+ Ensemble pour alimentation électrique pour les BAES en facade comprenant les cablages adaptés a la fonction,
conduits aiguillés et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres,
+ Repose des BAES et remise en service.
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252 Equipements de détection anti-intrusion.
Dépose soignée des équipements anti-infrusion et repose & la fin du chantier y compris :

+ Désactivation du systeme : Mettre le systeme hors service ou en mode maintenance pour éviter toute alerte pendant
la déepose.

+ Deéconnexion des cdbles de maniere ordonnée, en s'assurant gqu'ils ne soient ni coupés ni endommagés, pour une
éventuelle reutilisation.

+ Dépose des équipements anfi-infrusion et stockage dans un bureau

+ Repose des équipements et activation du systeme

2521  Dépose et repose des équipements de détection anti-intrusion.
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