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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

ANNEXE 1 AU CCAP - DOSSIER TECHNIQUE

] OPERATION :
Etablissement public Sévres - Cité de la
Céramique
Construction d'un nouveau batiment de réserve sur le site de la
Manufacture de Sévres (J235)
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MANUFACTURE DE SEVRES
JUILLET 2024

UN BATIMENT DE RESERVES ENTRE CONTINUITE HISTORIQUE ET MODERNITE.



MEMOIRE DE PRESENTATION

1- PARTIARCHITECTURAL ET PAYSAGER

Le traitement architectural proposé au regard des exigences patrimoniales fortes du site

Intervenir dans un lieu historique et aussi préservé que la manufacture de Sevres est un privilege et un
honneur qui nous oblige au plus grand soin en tant qu’architecte. Les trésors que constituent les moules
originaux a conserver et que nous avons eu la chance de voir lors de la visite méritent la plus grande
attention. Un batiment a la fois en continuité avec I'histoire du lieu et capable d’étre a la pointe de la
modernité et de I'écologie dans sa capacité a préserver dans des conditions climatiques parfaites le
Magot et les collections patrimoniales.

Une implantation respectueuse de la symétrie historique qui préserve la qualité de
lumiére des ateliers de peinture.

Afin de garantir une insertion fine et respectueuse dans la Cité de la céramique et en bordure du parc
de Saint-Cloud, nous avons fagonné une volumétrie sur mesure en pierre massive.

L’objectif principal de la nouvelle volumétrie et de s’insérer dans la symétrie historique du site tout en
conservant un apport maximum de lumiéere naturelle pour les ateliers existants.
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Eléments majeurs de composition : Le plan orthogonal, les rues de 8m et le Front de Seine batissent toute la
composition site. Cette trame guide l'implantation et la géométrie de notre intervention, lui donne un cadre sans brimer
I'expression contemporaine architecturale du projet.

Les orientations patrimoniales et architecturales confortent les hypothéses suivantes :

Maintenir un front bati le long de la rue,
o Respecter 'effet de pignon en symétrie avec le batiment n°6 : reprise du gabarit, alignement
des corniches et des bandeaux filants

e Réutilisation du langage de composition avec la création d’une rue intérieure.
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I Craation d'une rue intérieure

Plan
orthogenal
d'implantation
dubati

UHTH TR IIIIII

Plan

R0 ST 0T AERNE 00 TR TR

I Maintien d'un front de rue

THEHHHH TR B O e i e e e i e e e e i e e e s n e e en

d'impimhlion
du bau

WL R AR - T TR AR == TR LY

g o ap axy (10 ICAEE RO EER OB

wg 2Nl 3p XY

Nous avons réalisé une étude d’éclairement des ateliers de peinture voisins (batiment 7) en recréant a
l'identique le volume du batiment 6. il s'avére que cela ne permet pas de préserver un bon niveau
d’éclairement naturel de ces espaces de travail.

Nous avons donc conservé les deux volumes en proue aux extrémités de la bande symétriqgue au
batiment 6 pour recréer la symétrie des perspectives des allées Nord/Sud. Entre ces deux volumes
nous aménageons un grand patio végétalisé ouvert a tous. La continuité de la facade du rez-de-
chaussée sur rue en pierre massive permet de reconstituer I'effet de rue tout en offrant une dilatation et
une ouverture vers le ciel qui offre un lieu de pause pour toutes les personnes travaillant dans la
manufacture. Cette volumétrie permet de conserver un trés bon apport de lumiéere naturelle pour les
ateliers existants (voir calculs FLJ). Ces deux volumes intégrent en leur sein les circulations verticales
éclairées naturellement, des bureaux et des locaux techniques.

Au Nord, un deuxiéme volume plus bas et en retrait des proues abrite la majorité des espaces des
réserves. Il n'est pas visible dans I'axe des allées Nord/Sud. Sa géométrie garantie une grande
modularité et une aisance pour 'aménagement des réserves. Sa toiture est végeétalisée pour minimiser
son impact visuel depuis le parc de Saint-Cloud et se fondre dans la canopée des arbres existants et
plantés. Au rez-de-chaussée, ce volume est creusée sur ses extrémités. D’un c6té pour assurer une
zone de livraison confortable et couverte des intempéries. De 'autre, I'évidemment offre une terrasse
abritée complémentaire au futur aménagement du jardin pour déjeuner a 'ombre, avec un local commun
accessible a tous depuis I'extérieur pour cuisiner et un local d’entretien pour les espaces verts. Ce
complément programmatique est une proposition et son aménagement pourra évoluer en fonction des
souhaits de la maitrise d’ouvrage et des usagers.

Ces 2 bandes béaties sont réunies par une bande trés mince, une rue intérieure, qui accueille les
circulations horizontales éclairées naturellement et assure la transition entre les gabarits des volumes
principaux.

Le traitement des facades et de la toiture

Une écriture architecturale contemporaine en matériaux traditionnels
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Ce nouveau batiment ainsi sculpté est entierement en pierre de Taille en cohérence avec la matérialité
des béatiments existants. Le rythme et la vibration des fagades en grande partie opague est assurée par
une série de pilastres espacés de 40cm. Les deux volumes en symétrie reprennent le rythme et la
hauteur des ouvertures du batiment 6, avec des horizontales en béton bas carbone teinte pierre alignées
sur les modénatures en briques existantes. Ces grands chassis éclairent les 2 escaliers en bois. Au
cceur du patio, des chassis permettent de bien éclairer les circulations horizontales et les bureaux. Le
sol du patio et de la terrasse sont réalisés en briques rouges de réemploi identiques aux modénatures
des batiments du site. Le travail sur des joints ouverts et enherbés permet de conserver une infiltration
naturelle des eaux de pluie.

Les toitures sont traitées avec le méme soin que les facades. Celles des 2 pavillons verticaux sont en
zinc a 3 pans en symétrie du batiment 6. La toiture du volume Nord, plus bas, recoit une végétalisation
pérenne sur 20cm de terre, nécessitant peu d’entretien et qui participe a la rétention d’eau et a la trés
bonne isolation des réserves.

Aucune sortie d’air ou de technique ne sera apparente en toiture. Les volumes intégrent 'ensemble des
locaux techniques. Les vides entre pilastres permettent de prendre de I'air de fagon discréte a travers
des grilles thermolaqués bien calepinées et invisibles depuis la rue.

Le traitement des espaces intérieurs : qualité spatiale, confort et agrément des espaces

L’entrée et la zone de livraison largement dimensionnée et a I'abri de la pluie sont regroupées a I'ouest
de la parcelle. Depuis le sas, les espaces de décartonnage et de tri sont bien répartis. Les circulations
horizontales traversantes sont bien dimensionnées et toujours dans la lumiére naturelle grace a la faille
entre les volumes principaux. Les locaux techniques sont accessibles sans passer par les zones sous
controle. Le plan est parfaitement symétrique avec les escaliers d’accés a I'étage positionnés en proue
et éclairés naturellement. Les bureaux s’ouvrent sur le patio végétalisé. Au rez-de-chaussée, ce volume
est creusée sur ses extrémités. D’'un cbté pour assurer une zone de livraison confortable et couverte
des intempéries. Co6té parc a I'Est I'évidemment du volume bas offre une terrasse abritée
complémentaire au futur aménagement du jardin pour déjeuner a 'ombre, avec un local commun
accessible a tous depuis I'extérieur pour cuisiner et un local d’entretien pour les espaces verts. Ce
complément programmatique est proposé et son aménagement pourra évoluer en fonction des souhaits
de la maitrise d’'ouvrage et des usagers.

Le traitement de I'objectif d’uniformité et de modularité/flexibilité souhaité pour faciliter
I’adaptation des batiments aux évolutions d’usage

Les salles abritant les collections patrimonial et le Magot a I'étage ont des proportions facilement
aménageable avec tres peu de points porteur intermédiaires pour offrir une grande modularité dans
leurs aménagement. Nous avons intégré plusieurs entrées pour favoriser I'évolutivité et pouvoir demain
les diviser en plusieurs locaux. Les axes porteurs sont uniguement Est-Ouest. Cela permet de
recloisonner librement dans le sens Nord-Sud, perpendiculairement aux larges circulations. Les toitures
zinc des volumes en proues, sont supportées par des charpentes en bois.

La justification de [Il'organisation fonctionnelle adoptée, assortie d’'un schéma
fonctionnel d'organisation des flux intérieurs et extérieurs

Depuis I'espace de déchargement, une rue intérieure, éclairée naturellement traverse horizontalement
le nouveau béatiment d’'Ouest en Est. Cet axe distribue en RDC et R+1 'ensemble des locaux. Son large
dimensionnement permet une circulation aisée depuis I'espace de déchargement jusqu’au différentes
réserves. Le monte-charge connectée a cette rue intérieure, met en communication les deux niveaux
de I'équipement.

Les circulations verticales sont bien réparties dans les deux proues des béatiments. Leur éclairage
naturel incite les usagers a les emprunter.
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Les locaux techniques sont aisément accessibles soit depuis la zone déchargement, soit regroupés
dans le volume Sud-Ouest. Le désenfumage de I'ensemble des locaux et circulation qui le nécessite a
été intégré au projet dés cette phase concours.

Enfin la salle de consultation et 'espace de traitement s’éclairent naturellement sur le patio.
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Le traitement des espaces extérieurs

Le projet de paysage propose d’animer le batiment des réserves, de I'entourer de lieux de détente, de
réception mais aussi d’'usages, de stockage et de logistique.

Fortement fermé sur lui-méme, ce nouveau batiment contemporain ajouté a I'ensemble constitué de la
manufacture s’intégre dans un écrin végétal. L’enjeu de notre proposition est de créer des usages liés
a cette nouvelle construction pour activer cette partie du domaine. Le batiment n’est plus uniquement

Concours de Maitrise d’ceuvre pour la Construction des réserves de la Manufacture de Séevres



un élément fermé sur lui-méme mais s’ouvre sur l'extérieur du site en créant du lien par sa
programmation avec I'ensemble du site et le futur jardin.

LA LISIERE FORESTIERE

La lisiere est composée de grands sujets dont la plupart sont en bon état phytosanitaire. Notre
proposition consiste a venir renforcer ce bandeau forestier par un taillis dense constitué principalement
de crataegus, cornus mas, Ligustrum, Prunus spinosa, rosa canina etc. et d’'un ensemble de mélange
de couvres sols pour sous-bois et zone humide, composé de fleurs, de fougéres et de bulbes a la
floraison étagée. Cette partie du projet vise a simplement renforcer la structure paysagere existante et
créer un écrin recomposant toutes les strates naturelle et a nouveau favoriser la biodiversité et I'accuell
d’'une faune et d’une flore qualitative. L’enjeu est aussi d’offrir depuis le parc une vision soignée et un
nouveau massif recomposeé.

PATIO CENTRAL

Le projet du patio central propose de créer un espace ouvert de rencontre. Imaginé en brique de trois
teintes différentes et vernissées (issues du rémploi), ce sol unitaire compose un espace extérieur utile
supplémentaire pour les nouvelles réserves. On y vient se détendre, pic niquer ou organiser un
événement festif ponctuel. C’est le lieu de la contemplation.

La matérialité rappelle celle des batiments existants sur le site. Le travail soigné de la colorimétrie et de
la pose sur champ fait écho quand a elle a la minutie et au gout du détail des productions de la
manufacture.

Le rythme de la pose et le travail des joints cimentés poreux, enherbés fins puis larges permet de jouer
sur la progression du plus minéral au plus végétal afin de former deux massifs plantés de fleurs et de
cerisiers a la floraison blanche.

Au cceur du patio, des chassis permettent de bien éclairer les circulations horizontales et les bureaux.

ESPACE DE VIE & JARDIN POTAGER

Sur la face Est du batiment face au futur jardin qui sera réalisé dans sa continuité, nous proposons
I'ouverture d’'une grande alcdve permettant I'intégration de deux locaux servants. Un local de jardinage
et un local cuisine ouverte d’extérieur. A nouveau, les réserves offrent un programme sur I'extérieur et
le batiment crée une polarité.

Ce lieu devient un espace de vie pensé autour de la culture du potager et de la production. Un ensemble
d’essences comestibles et esthétiques sont plantés afin d’offrir un paysage ludique et productif.
(Romarin, Sauges, Ails, Origan, kiwis, Capres etc...)

TOITURE VEGETALE

Un systéme de buttes de terre de 15 a 30cm de hauteur maximum permet la plantation d’un cortége
floristique dense sur un paillage composé de plusieurs granulométries de graviers et petits
empierrements.

La variation constante de I'épaisseur des couches du substrat forme la base d'une végétation riche en
espéces, avec beaucoup de biomasse et une faune du sol plus riche.

Un contour en gravier et une série de pierriers permettent de créer un milieu ouvert sec renforcé par la
présence de branches de bois morts. L’assemblage d’éléments d’azote et de carbone permettent la vie
du sol et son évolution fertile dans le temps.

Une végétation basse de sedums et petites fleurs sur les contours, et un cortége floristique plus dense
et haut sur les buttes permettront 'accueil des insectes et oiseaux, tout en proposant un couvert végétal
fleuri toute 'année. Sur la terrasse centrale, un ensemble d’arbustes et baliveaux de tailles variées (150-
200 a 250-300) viennent renforcer I'effet buissonnant .

La pluralité des milieux crées (secs minéraux, herbacés, arbustifs etc.) participe a la multiplication des
habitats accueillant flore et faune, favorable a la nidification des oiseaux. Cette couverture végétale,
imite les logiques de la nature pour favoriser l'installation de la biodiversité sur la parcelle et permettre
de lutter contre la fragmentation des paysages.

Ce paysage demande peu d’entretien, le produit de la fauche annuelle peut étre recueilli en andains et
laissé en place. Il participe a la fertilisation du sol. Un arrosage automatique ciblé sur les arbustes
permettra de maintenir un couvert végétal toute I'année.
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Ce systéme permettra d’optimiser I'ancrage racinaire et améliorera les qualités de développement des
arbres. Une prise d’eau connectée a une cuve de récupération sera néanmoins prévue sur chaque
terrasse.

Structure et Régulation thermique, une enveloppe performante bio et géo-sourcée

Nous avons étudié un grand nombre de composition de fagade et d’enveloppe pour garantir une parfaite
gestion de la température intérieure grace a une trés forte inertie et étre conforme au programme
exigeant et nécessaire pour de telles réserves. Nous avons retenu 2 scenarii. Le premier, en base, est
composé a I'extérieur de pierres massives autoportantes de 40cm, d’isolation biosourcée de 26 cm en
fibre de bois, et d’'un mur porteur de 20cm en béton bas carbone. La seconde, plus onéreuse mais
encore plus écologique, est composée de pierres massives extérieures identiques mais porteuses,
d’'une méme épaisseur de 26 cm d’isolation biosourcée, et d’'un mur intérieur non porteur en briques de
terre crue. Ces 2 compositions d’enveloppe bio et géo sourcées garantissent a la fois une grande
pérennité, une confort intérieur optimal avec une variation des températures tres maitrisée (voir note
technique). Le second que nous avons décrit en option est une proposition en plus hors budget du
MOA. Dans les deux cas la pierre massive garantie une continuité de matérialité avec les batiments
existants.

Le projet que nous vous proposons réponds donc a lhistoire de la manufacture, dans une
réinterprétation contemporaine des éléments clefs de I'architecture et de la composition du site. Un plan
parfaitement symétrigue, des proportions identiques au batiment 6 dans I'axe des allées Nord/Sud, et
une enveloppe en pierre massive. La volumétrie préserve d’excellentes conditions d’éclairement naturel
pour les ateliers de peinture. L’organisation fonctionnelle et technique offre un fonctionnement rationnel,
optimisé et modulable aujourd’hui comme demain. Le recours a des matériaux décarbonés réduit
'empreinte carbone et garantie une trés forte inertie et des conditions climatique intérieures
parfaitement maitrisées sans climatisation pour réduire la consommation d’énergie lors de l'intégralité
du cycle de vie du batiment. Nous vous proposons également deux lieux de convivialité pour les
personnes travaillant sur le site. Le patio sur la rue et une grande terrasse/cuisine d’extérieure en
continuité du futur jardin commun, pour que ces réserves soit également demain, un nouveau lieu de
convivialité pour la Manufacture.

2- CONFORMITE REGLEMENTAIRE (ZONE UAE)

a. Destinations et sous destinations autorisées, interdites ou autorisées sous conditions :
les équipements muséales sont autorisés.

b. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : La marge
de recul sur la limite au nord de la parcelle respecte la distance minimale de 2 métres, di au
caractére d’intérét collectif du projet.

c. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Non concerné.

d. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur méme terrain : D0 au
contexte restreint de la cité de la manufacture et aux volontés de respecter la symétrie déja
existante, cette régle a été appliqué dés que possible. En effet cette régle « ne s’applique pas
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif ». Seule
les deux volumes le long de la rue Boucher sont inférieures a L=H.

e. Emprise au sol des constructions: |l n'est pas fixé de régle pour les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif.
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f. Hauteur des constructions : La hauteur au point le plus haut du projet est de 10,80 métres,
inférieur au 12 metres maximum autoriseés.

g. Respect du PPRI : La cote casier se situe a 31,35 NGF, le plancher bas du projet est situé au-
dessus a la cote 32,26 NGF.

h. Obligations imposées aux constructeurs en matiére d’espaces libres et de plantations :
25% (>15%) de la superficie du terrain d’intervention est conservé en espaces verts de pleine
terre. 3 arbres de hautes tiges seront plantés en supplément des arbres existants, ce qui portera
leur nombre bien au-dela du minimum demandé (1 arbre pour 200m? d’espace de pleine terre).

3- PRINCIPES CONSTRUCTIEFS ET CHOIX TECHNIQUES

Structure

Gros-ceuvre

Le batiment R+1 servira de réserves des collections platre / Magot et collections patrimoniales. La
structure doit assurer a la fois la solidité et I'inertie thermique afin de respecter les exigences spécifiques
et performances climatiques.

Les pierres de taille massives auto portante de 40cm habilleront les murs de fagades. Elles proviennent
des carrieres de Bonneuil en Valois, de Noyant du département I'Aisne. L’isolation thermique extérieure
supprime les ponts thermiques des liaisons mur extérieur — plancher intermédiaire.

La structure porteuse est composée de murs périphériques en béton bas carbone CEM Il B de chez
VICAT (réduction 60% de I'empreinte carbone) et poteaux, poutres a lintérieur. Ces derniers
permettront une grande évolutivité des locaux.

La majorité des cloisons non porteuses sont en magonnerie pleine pour augmenter l'inertie thermique
du batiment.

Les ceuvres a rayonnement ionisant seront entreposés dans un local a parois en béton d’épaisseur
20cm.

Compte tenu de la pollution des terres et du risque d’inondation par le débordement de la Seine, le
plancher bas du RDC sera de type dalles portées sur vide sanitaire ventilé.

Le batiment sera fondé sur des pieux ancrés dans la formation de Craie rencontrée a partir de 11.50m
de profondeur.

Une solution avec pierre porteuse en facade et voile intérieur en brique de terre crue a été étudiée ; en
effet les matériaux de construction en terre crue assurent une température intérieure régulée
naturellement toute l'année. lls agissent comme des accumulateurs thermiques, régulant a la fois la
température mais également I'humidité pour une stabilité thermique optimale. Cependant la valorisation
de cette solution représenterait une plus-value pour le projet de 1 025 511 €HT qui est proposée en
option au MOA.

Charpente

Les deux parties accolées au batiment principal auront une toiture pentue. L’'ossature de la charpente
sera en bois et de type traditionnel, avec des fermes, des pannes (faitiere, intermédiaire et sabliere), et
des chevrons. L’'ensemble sera en bois massif, avec un classement bois selon le risque d’exposition a
'humidité, qui sera de type 2.
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Clos couvert

Couverture

Les deux parties accolées au batiment principal avec une toiture pentue recevront une toiture isolée en
zinc. Les ouvrages complémentaires nécessaires tels que : arétiers, noues, etc., sont intégrés a
l'ouvrage, Tous les travaux d’évacuation des eaux pluviales pour ces couvertures sont inclus dans ce
lot.

Etanchéité

Le batiment principal étant celui qui doit étre le moins soumis aux changements climatiques, nous avons
prévu une toiture terrasse étanchée isolée et inaccessible (inaccessible au public, accessible pour la
maintenance). La protection de type végétalisée permettra un confort thermique en évitant les variations
de températures. En effet, en plus de l'isolation thermique entre la dalle béton et I'étanchéité, le substrat,
la terre végétale et la végétalisation empécheront les conditions climatiques fluctuantes de modifier la
température, et permettront de maintenir l'intérieur du batiment a une hygrométrie et une température
correspondant aux attentes de la maitrise d’ouvrage. La végétalisation peut étre variée, puisque
différents végétaux peuvent étre mis en toiture.

Menuiseries extérieures

L’ensemble des menuiseries extérieures courantes, est prévu en aluminium anodisé naturel a rupture
de ponts thermique. L’avantage de ce matériau est d’avoir des profilés de menuiserie fin, il garantit aussi
un entretien quasiment nul dans le temps.

Les menuiseries extérieures du rez-de-chaussée auront un double vitrage de sécurité de type « P5A »,
et possederont des stores occultants.

Les menuiseries extérieures de I'étage auront un double vitrage standard, et seront également équipés
de stores occultants.

Métallerie — Serrurerie

Certains ouvrages de menuiserie seront en acier thermolaqué a rupture de pont thermique, notamment
les locaux extérieurs tels que : local déchets avant évacuation, local récupération des eaux pluviales,
mais aussi les locaux avec acces extérieur contigiie aux déchargement livraison extérieur tels que :
salle d’emballage / déballage, aire de réception / départ, et le sas d’acceés.

Corps d’état secondaires

Cloisons doublages

Les cloisons séparatives et/ou de distribution seront a ossature métallique de type « PLACOSTYL » ou
équivalent avec le méme parement de qualité de chaque c6té, de type FERMACELL

Les gaines techniques seront de type PROMATECT de chez PROMAT ou équivalent, matériaux
REI120, pour les désenfumages et les gaines de ventilation.

Plafonds suspendus

Notre choix s’est porté sur un fabricant reconnu et ayant des produits de qualité, qui correspondent aux
demandes du programme.

Les plafonds acoustiques seront de type RIGITONE de chez PLACO ou équivalent.

Les autres plafonds des locaux humides, seront démontables en dalles 60 x 60, de type ISO-TONE
HYGIENE, référence KANF DANOLINE de chez KNAUF ou équivalent.

Menuiseries intérieures

Selon les demandes du programme technique, les portes de distribution auront une ame pleine, les
faces seront stratifiées, et possederont une huisserie métallique. Leur résistance au feu sera conforme
aux demandes les plus exigeantes, soit REI60. Qu’elles soient a 1 vantail, tiercée, ou a 2 vantaux.
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Pour les locaux particuliers, avec une demande d’étanchéité, nous avons prescrit des portes étanches :
a l'air, a la poussiére, etc. Et cela pour les trois types de format (1 vantail, tiercée, 2 vantaux).

Les plinthes de tous les locaux sont prévues en médium a peindre, excepté les sols carrelés avec
plinthes carrelées.

Dans ce lot, nous avons également prévu un organigramme pour les clés et les badges, ainsi que des
cylindres ASSA ABLOY PROTECT 2.

Les stores intérieurs en toile permettront I'occultation des pieces du R+1.

Revétement de sol souple

En accord avec le programme, un revétement de sol souple de type TARALAY ou équivalent, est
demandé pour une typologie de local. En travaux préparatoires seront réalisés, le ragréage ainsi qu’une
sous-couche anti-humidité en PVC.

Revétement de sol dur

Les planchers des réserves, niveaux RDC et R+1 seront dotés d’'un revétement de sol avec finition en

béton quartzé type sol industriel, apte a la circulation des engins de manutention.

Les locaux annexes auront un revétement de sol dur, de type carrelage, avec leurs plinthes carrelées
correspondantes. En travaux préparatoires pour certains locaux sont prévus : un systeme d’étanchéité
liquide sous carrelage (SEL) et un systéme de protection a I'eau sous carrelage (SPEC). Le revétement
de 'ascenseur est également prévu en carrelage. Uniquement pour les sanitaires et le local déchets,
les plinthes seront a gorge.

L’adhérence du carrelage sera faite selon la localisation des locaux.
Un carrelage mural est prévu pour les sanitaires.

Peinture

Les travaux préparatoires seront réalisés par un enduit garnissant sur : plafond, voiles, murs et cloisons.
Les locaux nobles auront une finition de type A, les autres locaux recevront une finition de type B ou C,
selon leur destination.

Les bandes podotactiles et la signalétique pour tout le projet (enseigne, plaques, plans de sécurité et
d’intervention, plan d’intervention), sont également prévus au présent lot.

A la demande du programme technique, le « kit » (boudins absorbants, serpilléeres, raclettes, seaux,
aspirateur a eau), est aussi prévu au présent lot.

Corps d’état techniques

Plomberie

Le branchement EF du projet proviendra du batiment 18 et cheminera jusqu’au local Eau implanté au
RDC. Depuis ce local, il sera prévu les cing départs suivants : EF Générale, EF Services Généraux, EF
Appoint Récupération EP pour Réuitilisation, EF vers Adoucisseur et EF Arrosage. A ce stade, il n’est
pas prévu l'installation d’'un surpresseur.

Chaque départ sera notamment équipé de deux vannes d’isolement, d’'un clapet anti-pollution et d’un
compteur volumétrique relié a la GTB. |l sera prévu une production d’eau froide adoucie a TH 0°f par
adoucisseur pour le remplissage des installations de chauffage et d’eau glacée. Les besoins ECS sont
trées faibles et n’invitent pas a prévoir de production ECS centralisée. Les productions ECS
décentralisées se feront par des ballons électriques de petite capacité équipés de résistances blindées.

Les canalisations EF et ECS seront apparentes et réalisées en tubes multicouche a sertir avec
calorifuge anti-condensation pour 'EF et avec calorifugeage de classe 4 minimum pour 'ECS. Les
réseaux chemineront systématiguement en dehors des espaces de collections.

Les appareils sanitaires seront en porcelaine blanche, estampillés NF-Appareils Sanitaires et
présentant une bonne vitrification de tous les recoins des appareils (dessus, dessous, conduits
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intérieurs) comme exigé au Programme. Les robinetteries seront estampillées NF-Robinetterie et
classées ACS. Seront notamment prévus des WC suspendus sans bride avec bouton double chasse
(3L/6L), de marque PORCHER modeéle ULYSSE (52x35,5cm) réf. R003401, avec double abattant, et
des lavabos PMR en porcelaine vitrifiée, dimensions 60 x 55 cm, autoportant sans trop plein marque
PORCHER Modéle MATURA 2 réf : S221901 ou équivalent. Robinetteries temporisées sur plage par
bouton poussoir type TEMPOSTOP 2 (si EF seule) et mitigeuses temporisées sur plage par bouton
poussoir type TEMPOMIX 2 (si EF+ECS) avec limiteur de température. Conformément au programme,
la température en sortie des ballons sera fixée a 25°C et réglée via linstallation de mitigeurs
thermostatiques centralisés type Premix Confort (Réf. 731003) de chez DELABIE ou équivalent.

Il sera prévu au présent lot les accessoires suivants : miroirs associés aux lavabos, pateres, barres
PMR, dérouleurs de papier essuie-mains, distributeurs de savon, poubelles, brosses et porte-brosses,
dévidoirs de papier hygiénique, séche-mains électriques. Il sera prévu des robinets de puisage
alimentés par le réseau Services Généraux, dans le local déchets, la sous-station, I'enclos PAC, les
locaux CTA et armoires de précision. Le présent lot prévoit la fourniture et pose de I'ensemble des
extincteurs du site ainsi que les plans d’évacuation. Fourniture, pose et raccordement des chutes des
évacuations Eaux Usées et Eaux Vannes de type séparatif, en PVC en plinthe et en fonte pour les
verticalités et les réseaux sous dallage (lot GO). Les collecteurs EU/EV rejoindront la rue séparant le
projet du batiment 7. Les bondes et siphons, comme demandé au programme, seront en métal chromé.

Les chutes d’eaux pluviales seront toutes extérieures et prévues au lot étanchéité. Il sera prévu la
fourniture et la mise en place d’'un ensemble permettant de réutiliser une partie des eaux pluviales pour
l'arrosage du projet, le lavage logistique ainsi que I'alimentation des sanitaires. Cet équipement sera
installé au RDC dans un local dédié. Le dispositif comprendra notamment : une cuve de récupération
béton (lot GO), une centrale de pilotage avec sa régulation intégrée, une arrivée d’EFS d’appoint, des
comptages pour différencier 'appoint en eau potable et I'eau redistribuée, un filtre CS1 20 microns (0,02
mm) avec fonction anti-remous et trop plein. Seules les EP provenant des terrasses inaccessibles
pourront étre récupérées conformément a I'arrété du 21/08/2008.

CVvC

Les températures intérieures programmatiques indiquées sur les fiches espaces seront respectées. La
production d’énergie nécessaire au chauffage et au refroidissement des locaux sera assurée par un
ensemble de deux ThermoFrigoPompes (TFP) ainsi qu’un raccordement a la chaufferie existante en
appoint Chaud (75°C/55°C). Les TFP/PAC Air/Eau seront équipées de compresseurs Scroll ; elles
seront de marque Swegon ou Climaveneta/Mitsubishi ou équivalent. L'ensemble de deux PAC sera
dimensionné pour assurer environ 80% des besoins chauds annuels et 100% des besoins froids
annuels. Chaque PAC sera dimensionnée pour assurer a minima 70% des besoins précédemment
calculés afin d'assurer une redondance, comme demandé lors des phases de questions-réponses. Les
PAC seront installées dans un enclos extérieur au R+1 permettant de les dissimuler. Le raccordement
sur la production de chaleur existante (chaufferie Gaz) sera dimensionné sur le complément (20%) des
besoins chauds ; ce point pourra faire I'objet d’échanges ultérieurs avec la MOA car I'appoint de 20%
sur la chaufferie existante demandé au programme se révele étre, du fait de la demande de redondance
des PAC, un secours et non plus un appoint. Ce raccordement a la chaufferie existante consistera en
la réalisation d’'un nouveau départ a créer sur la bouteille de mélange existante.

Les réseaux hydrauliques chauds principaux chemineront prioritairement en apparent dans les
circulations. Les réseaux seront réalisés en tubes multicouche sertis, et seront calorifugés en classe 4
minimum. La distribution hydraulique sera réalisée depuis la sous-station en RDC et il sera prévu un
circuit Radiateurs (60°C — 40°C) pour les petits locaux annexes et un circuit CTA/Armoires de précision.
(60°C — 40°C) pour les espaces de réserves. Une bache tampon Chaud sera présente sur I'installation
évitant les courts cycles des PAC.

Des radiateurs de type REGGANE 3010 de chez FINIMETAL ou équivalent équiperont les autres locaux
chauffés ; ces radiateurs seront équipés de corps auto-équilibrants type RA-DV de chez DANFOSS ou
équivalent. Les robinets thermostatiques auront une variation temporelle de 0.4K certifiés.

Les réseaux hydrauliques froids principaux chemineront prioritairement en apparent dans les
circulations. Les réseaux seront réalisés en tubes multicouche sertis, et seront calorifugés en classe 4
minimum. La distribution hydraulique sera réalisée depuis la sous-station en RDC et il sera prévu un
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circuit CTA/Armoires de précision (7°C — 12°C). Une bache tampon Froid sera présente sur l'installation
évitant les courts cycles des PAC.

Chaque circuit décrit ci-dessus chauds/froids sera notamment équipé de pompes doubles équipées de
variateur de vitesse électronique a variation de fréquence régulée de maniére a maintenir une perte de
charge constante dans les réseaux concernés, modéle GRUNDFOS modele MAGNA3 ou équivalent,
d’'un compteur d’énergie, des sondes de températures, de thermometres et d’un filtre.

Nous prévoyons l'installation de deux CTA double-flux réparties comme suit :
- CTA 1 (A Réserves Magot) : 866 m3/h - Echangeur a plaques.
- CTA 2 (B Réserves des Collections patrimoniales) : 1469 m3/h - Echangeur & plaques.

Les CTA disposeront d’'un rendement de récupération de 85% environ, d'une SFP maxi de 0.35Wh/m3
par moteur et d’une filtration de type G4+F8. Les deux CTA disposeront d’une batterie chaude et d’'une
batterie froide. Toutes les batteries seront alimentées par I'ensemble constitué de 2 PAC + Chaufferie
existante. Les CTA posséderont une fonction de déshumidification.

Nous prévoyons l'installation de neuf armoires de précision (type Expair de chez CIAT ou de marque
ClimaProcess ou équivalent) a raison d'une pour chaque local: A2.A Moules/A2.2 Moules
Accroissement/B1.4 Salle d’emballage et déballage/B2.1 Quarantaine/ B2.2 Espace de traitement
Polyvalent/ B2.4 Salle de consultation/B4.1 Matériaux sensibles/B4.2 CEuvres a Rayonnement/B4.3
Peintures. Chaque armoire de précision disposera de sa propre production de froid a détente directe de
type split ; sa batterie chaude hydraulique sera alimentée par lI'ensemble constitué de 2 PAC +
Chaufferie existante. Chaque armoire de précision possédera une fonction de Déshumidification et une
fonction d’Humidification.

Chaque batterie hydraulique (CTA/Armoire de précision) disposera d’un compteur d’énergie. Chaque
split disposera d’'un comptage électrique.

Neutralisation thermique et hydrique : les CTA ayant une fonction de déshumidification, la température
de soufflage Hiver sera régulée a un point de consigne de 17°C / 50% HR maxi (paramétrable) et la
température de soufflage Eté sera régulée a un point de consigne de 25°C/ 50% HR maxi
(paramétrable). La marche de ces CTA apportant I'air neuf aux locaux a climat Exigeant ou Tolérant ne
sera autorisée que lorsque I'hygrométrie extérieure sera dans la fourchette suivante : 5 gr/kgas a 11
gr/kgas ces deux valeurs seront paramétrables. En dehors de cette plage les CTA seront a I'arrét mais
les armoires de précision poursuivront leur fonctionnement autonome.

Dans les locaux traités par armoires de précision, le soufflage se fera par gaines textiles a haut taux
d’induction disposées en partie haute et centrale, et la reprise se fera dans les angles de maniére a
assurer un brassage optimal ; les reprises d’air y seront équipées de caissons porte-filtre (classe
ePM2.5 80% équivalent F8) en partie basse avec une grille ouvrant par carré comme dans le milieu
hospitalier.

Dans les locaux pourvus de faux-plafonds autres que ceux précités, le soufflage et la reprise seront
assurés par des grilles a 3 fentes maximum, si débit supérieur a 200m3/h de type DAP 40 de chez
France Air ou équivalent, ou par des bouches plafonniéres circulaires, si débit inférieur & 200m3/h. A
ces bouches/diffuseurs seront associés des modules type MR sauf si régulation de débit.

La filtration chimique (type lampes UV) demandée au programme devra se faire par l'installation d’unités
mobiles autonomes de traitement a la charge de la MOA.

Les armoires de précision seront dimensionnées pour assurer un brassage de 3 Vol/h par local (si
situation problématique) mais le débit nominal est, a ce stade, considéré a 1.5 Vol/h. Un systeme de
dérogation par bouton-poussoir chronométré équipera ces cing locaux.

Les armoires de précision de par leur programmation autonome permettront de maintenir toute I'année
les conditions intérieures programmatiques a savoir :

- En Climat Exigeant : 17/25°C — 40/60% HR,
- En Climat Tolérant : 17/28°C — 40/60% HR.

Au niveau des CTA, le débit d’air neuf considéré pour les locaux traités par armoires de précision est
de 0.3 Vol/h (marche forcée) méme si le débit d’air neuf nominal n’y sera que de 0.1 Vol/h (régime
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stabilisé€). Sur les gaines d’air neuf et de brassage pénétrant dans ces cinq locaux, seront installés des
CCF télécommandés permettant de stopper l'introduction d’un air potentiellement devenu non maitrisé.

Le présent lot prévoira dans les neuf locaux sensibles, I'installation d’enregistreurs mobiles (T° et H%)
de marque Testo type 175H1 ou équivalent. En complément, conformément au programme, le présent
lot prévoira des hygrométres dans les réserves, connectés au réseau RJ45 du site. Ces deux demandes
nous semblent redondantes et pourront faire I'objet d’échanges ultérieurs avec la MOA.

En ce qui concerne la salle de consultation, des registres motorisés tout ou rien asservi a une sonde de
détection de CO2 permettra de faire varier le renouvellement d’air de zéro a 3 Vol/h.

Pour les locaux a pollution spécifique (sanitaires, déchets, etc.), il est prévu un extracteur VMC.

Par [linstallation de deux Boites a Débit Variable (BDV), il sera prévu dans la salle
d’emballage/déballage (B1.4) une modulation possible du débit extrait de 0 a 3 Vol/h via un
potentiometre mural.

Certains locaux tels que la salle de quarantaine (B2.1) et I'espace de traitement polyvalent (B2.2)
disposeront d’extracteurs d’air spécifiques et autonomes avec modulation possible du débit via un
potentiométre.

Il sera prévu une hotte mobile aspirante avec bras articulé dans I'espace de traitement polyvalent (B2.2).
Il sera prévu le désenfumage naturelle (hors lot CVC) des deux grandes réserves situées au R+1.
Toutes les traversées de gaines nécessitant la restitution d’'un degré CF seront équipées de clapets

coupe-feu télécommandés a réarmement motorisés, avec contacts début et fin de course. La
signalisation de position des clapets sera réalisée par report individuel sur un tableau de contrdle placé

dans I'armoire électrique du circuit concerné. (7°C — 12°C).

Le présent lot prévoira une GTB spécifique au nouveau batiment. Cette derniére disposera d’'une
architecte IP et permettra de contréler les climats des réserves, historiser les variations de T°C et HR%,
les temps de fonctionnement machines, leurs états et leurs alarmes, la commande sur les consignes,
ainsi que I'historisation de tous les comptages tous fluides. Un PC serveur sera installé par le présent
lot dans le batiment. Des alarmes pourront étre envoyées par messagerie ou par envoi de SMS. Aucune
gestion de I'éclairage ne sera prévue (cf. Réponses aux Questions).

électricité courants forts et faibles

La distribution en courants forts du batiment se fera a partir d’'un nouveau TGBT, a créer dans un local
technique dédié exclusivement a cet usage et qui sera raccordé sur le TGBT Bdcher, situé dans le
Batiment 18 du site. Un sous-comptage dédié sera également a prévoir pour cette nouvelle entité. Le
TGBT assurera notamment I'alimentation des différents équipements techniques tels que CVC, PLB,
alarme incendie, alarme intrusion, GTB, ascenseur, des armoires divisionnaires et des télécommandes
des éclairages de sécurité et des éclairages extérieurs.

Des tableaux divisionnaires regroupant les protections électriques des différents circuits d’éclairage,
des prises de courant et des forces diverses seront implantés par niveau et par secteur.

Dans le TGBT et dans chaque tableau divisionnaire, des sous-compteurs de mesure de consommations
électriques seront installés en amont des circuits et équipements suivants : alimentation des circuits
d’éclairage, prises de courant, forces, centrales de traitement d’air (par centrale), extracteurs VMC et
sous-station. |l sera prévu la création d’'une nouvelle installation de mise a terre en fond de fouille et une
installation de paratonnerre en toiture du batiment.

La distribution électrique courants forts se fera sous chemins de cables avec une réserve disponible de
30%, dans le plénum des faux-plafonds des locaux équipés ou en apparent dans les réserves. Dans
'ensemble des locaux, I'appareillage sera encastré dans les cloisons et dans des goulottes de
distribution a trois compartiments dans les bureaux et les locaux disposant de matériel informatique.
Dans les locaux techniques et les locaux divers la distribution se fera en apparent sous conduits IRL.

Les prises de courant seront installées a une hauteur minimale de 25cm du sol fini dans 'ensemble des
locaux, a I'exception des locaux disposant de matériel informatique, ou ils seront installées dans les
goulottes a une hauteur de 1,30m du sol.
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Les niveaux d’éclairement sont conformes au programme, a la norme NF EN 12464-1 (ao(t 2021) et &
la loi sur I'accessibilité aux personnes a mobilités réduites.

Tous les luminaires seront équipés des sources LED. Les indices de protection IP et IK de chaque
luminaire devront étre adaptés a la nature des locaux et leur classement notamment par rapport au
risque incendie. Dans les circulations et les sanitaires, les sources lumineuses devront étre prévues
pour des cycles d’allumage/extinction fréquents. La température des sources lumineuses des luminaires
assurant I'éclairage intérieur sera de 3000K et auront un IRC supérieur a 80. En revanche, pour
I'éclairage extérieur il sera prévu des luminaires avec des sources lumineuses 2700 K maximum, afin
de répondre aux exigences du décret sur la limitation des nuisances lumineuses. Conformément au
programme technique les luminaires seront commandés par détection de présence et/ou gradation
d’éclairage selon les locaux concernés. La GTB pourra également piloter les circuits d’éclairage par
zone d’activité, hors circuits sur détecteurs, selon les heures et 'occupation des locaux.

L’éclairage de sécurité sera réalisé par des blocs autonomes non permanents a LED et a protocole
SATI et ils seront de type BAES étanches. lls seront pilotables a distance a I'allumage comme a
I'extinction par zone via une télécommande universelle située dans chaque TGBT.

Les installations de sécurité seront reprises en amont de la coupure générale du TGBT-Blcher et sous
cablage type CR-1.

Des arréts d’'urgence seront prévus conformément a la reglementation pour permettre la coupure des
installations électriques, de ventilation, forces et seront installés a I'entrée du batiment.

Les installations informatiques auront pour origine le local technique dédié, au RDC du batiment et
accueillant les arrivées fibre optique, ainsi que le répartiteur général. Une boucle sera a créer afin de
relier ce batiment avec les serveurs des batiments 10 et 4 et de créer deux cceurs de réseaux
informatiques. L'ensemble de l'installation devra étre capable de véhiculer le Téléphone, I'Informatique
et la Vidéo ainsi un précablage normalisé de catégorie 6A/10G et muni de prises RJ45 au niveau des
bornes. En effet, le débit résultant garanti devra pouvoir étre mesuré a 10 Gbit/s.

Dans les locaux a équiper, selon les fiches espaces du programme, les prises de courant et les prises
de communication RJ45 seront regroupées dans des points d’acces type PA.

Le batiment sera équipé des prises RJ45 pour le raccordement ultérieur des bornes wifi, afin d’avoir
une bonne couverture dans I'ensemble de I'établissement.

Il sera prévu un poste téléphonique téléphone urbain (MS70) au plus prés de I'entrée de 'établissement.
Pour la télésurveillance des appareils élévateurs et pour le transmetteur téléphonique de l'alarme
intrusion, il sera a prévoir des cartes GSM. Des postes téléphoniques en technologie IP, seront a
installer dans chaque local, conformément au programme technique. L’autocommutateur existant de
I'établissement, sera a conserver.

D’un point de vue sécurité incendie, il sera prévu un SSI catégorie A avec un Equipement d’Alarme type
1. L’installation comprendra des déclencheurs manuels positionnés au niveau de chaque issue donnant
sur I'extérieur et a chaque cage d’escalier en étage, des diffuseurs d’alarmes positionnées dans les
circulations et les réserves afin d’assurer une audibilité en tout point du batiment. Des détecteurs de
fumées seront a prévoir dans tous les locaux hors sanitaires et escaliers et des flashs lumineux
compléteront I'installation dans les sanitaires. Un report d’alarme sera installé dans le PC de sécurité
du Béatiment 17.

L’établissement sera équipé d’une centrale d’alarme intrusion conforme APSAD R81, 2 boucliers NF
A2P associée a des détecteurs double technologie et des contacts de chocs assurant la protection et
lintrusion au RDC et aux étages. Toute détection d’intrusion se traduira par une alarme sonore générale
et un report des caméras vidéo vers le poste de sécurité. La centrale sera secourue par une AES d’une
autonomie de 12h.

Des portiers vidéophone seront prévus au niveau de I'entrée du batiment, des postes intérieurs avec
écrans et combinés seront prévus dans les locaux avec une présence continue du personnel.

13

Concours de Maitrise d’ceuvre pour la Construction des réserves de la Manufacture de Séevres



Le site sera également équipé d’un systéme de contréle d’accés comprenant des lecteurs de badge,
qui devront étre compatibles avec le systeme existant déployé actuellement sur le site. Différents
niveaux d’acces seront a prévoir selon les locaux pourvus d’un acces controlé.

Des caméras de vidéosurveillance protégeront I'entrée du batiment et seront reliées au poste de
sécurité de I'établissement.

4- NOTICE ENVIRONNEMENTALE

a. Aménagement des espaces extérieurs

L’aménagement des espaces extérieurs a été realisé en prenant en compte les différents atouts et
contraintes du site. Au sud, un patio est aménage dans l'objectif de créer un nouvel espace extérieur
exploitable par les différents usagers du site de la manufacture. Au nord des espaces verts sont prévus
pour renforcer la trame verte de notre projet et limiter l'effet d’ilot de chaleur urbain et
limperméabilisation de la parcelle.

| Espaces verts de |

| pleine terre
! Toiture végétalisée e ;
{ semi-intensive | e =
§ g
| Enveloppe __;_-' H
| performante R i
L L
Course
du soleil

|
PORS——— .
| Revétement extérieur | |
| favorisant le confort ~ F==
| estival |

Vents -
dominants

Une étude d'ensoleillement a été réalisée conformément au réglement de consultation pour analyser
I'exposition des fagades et des espaces extérieurs. Cette analyse a été menée en sélectionnant trois
périodes clés de I'année : les solstices (21 juin, 21 décembre) et les équinoxes (21 mars), représentant
respectivement les trajectoires les plus hautes, les plus basses et les plus intermédiaires du soleil.
Equinoxe (21 mars ) :

21 mars
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e En mi-saison (21 mars) nous constatons que la facade Est et ses espaces extérieurs ne sont
pas impactés par les batiments voisins. Ce qui lui permet de bénéficier des apports solaires
gratuits en début de journée.

¢ On note également que le projet crée un peu d’ombre sur les batiments situés a I'ouest en début
de journée. Cet ombrage disparait a partir de midi.

Solstice d’hiver (21 décembre) :

o Au solstice d’hiver la hauteur solaire est particulierement basse. Il s’agit de la hauteur solaire la
plus basse de 'année. C’est pourquoi en début de journée le projet est impacté par le batiment
situé au sud. Toutefois, a partir du midi on constate que les facades sud du projet notamment le
patio commencent a recevoir des apports solaires. De méme les espaces extérieurs situés a
I'est du batiment regoivent des apports solaires en début de journée et ne sont pas impactés par
le voisinage.

Solstice d’été (21 juin) :

¢ On constate que le batiment n’est a aucun moment de la journée impacté par le voisinage. Ainsi,
la majorité des facades (a I'exception de la fagade nord) dévoile un enjeu prioritaire de protection
solaire. C’est pourquoi toutes les menuiseries extérieures seront équipées de stores extérieurs.
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e On note également que l'implantation des arbres a feuilles caduques dans les espaces
extérieurs notamment le patio permettront d’apporter plus de protection et d’améliorer le confort
thermique extérieur dans ces espaces.

De plus, les espaces extérieurs sont aménagés en cohérence avec les ambitions du programme. Le
projet paysager prévoit a ce stade prés de 560m? d’espaces verts en pleine terre et 750m? de toitures
végeétalisées semi-intensive. Cette grande part de surfaces végétalisées couplée a un recours a de
multiples strates paysageéres participe a la diminution de I'effet d’Tlot de chaleur urbain sur la parcelle en
favorisant la régulation thermique.

Le projet permet la multiplicité des milieux favorisant la biodiversité au sein de la parcelle.

Les différents milieux créés par le projet et notamment le buissonnement de la lisiére forestiére et les
branches basses des bosquets sont particulierement favorables au nichage des oiseaux et de la
biodiversité. L’idée est que la faune et la flore se développent dans des habitats similaires a ceux
présents dans la nature reconstituée ici en miniature. Les milieux ouverts plantés de fleurs et d’essences
de la strate herbacée recréent les plaines ouvertes chauffées par le soleil accueillant une nouvelle
diversité favorable a l'installation pérenne de la biodiversité.

Le coefficient de régulation thermique de la parcelle a été estimé et atteint la valeur de 0.52 ce qui
démontre non seulement un effet limité du phénoméne d’ilot de chaleur urbain mais également un
certain potentiel de rafraichissement. Une étude compléete sur la contribution du projet au phénomeéne
d’ilot de chaleur urbain sera réalisée en phase conception en accord avec le cahier des charges de la
démarche BDF.

Par ailleurs, au travers de I'aménagement des espaces extérieurs, le projet cherche a limiter
limperméabilisation de la parcelle pour favoriser la gestion des eaux pluviales par infiltration. Avec un
coefficient d’'imperméabilisation de la parcelle estimé a 59%, le projet est en mesure de gérer les pluies
courantes par abattement. Les pluies plus importantes seront gérées par un systéme de tranchée
drainante sous la ruelle dimensionnée en cohérence avec le débit de fuite maximum prescrit.

Les essences indigénes et préconisées dans la liste de 'Agence Régionale de la Biodiversité d’lle-de-
France sont favorisées. Ainsi, les essences non allergisantes et non toxiques seront préconisées. Des
gites naturels et artificiels seront également prévus sur la parcelle pour accueillir la faune.

Multiplicité des milieux

Le projet permet la multiplicité des milieux favorisant la biodiversité au sein de la parcelle.

Les différents milieux créent par le projet et notamment le buissonnement de la lisiére forestiére et les
branches basses des bosquets sont particulierement favorable au nichage des oiseaux et de la
biodiversité. L'idée est que la faune et la flore se développent dans des habitats similaires a ceux
présents dans la nature reconstituée ici en miniature. La strate arbustive et nourriciere du taillis crée par
la lisiere augmentée ; la jeune forét endémique dense et active en sous-sol ; Les milieux ouverts plantés
de fleurs et d’essences de la strate herbacée recréant les plaines ouvertes chauffées par le soleil
accueillant une nouvelle diversité favorable a l'installation pérenne de la biodiversité.

Techniques d’innovation

Dans une logique d’économie, d’écologie et pour un développement optimal des arbres, des sondes
tensiométriques, connectées au réseau wifi, ne déclencheront l'arrosage qu'en période de
confortement, puis pour relayer l'inertie de 'humidité naturelle, en cas de stress hydrique consécutif a
un épisode caniculaire.
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PALETTE VEGETALE

Lalisiere forestiere libre : 1. Ajuga reptans - 2. Allium ursinum - 3. Anemone x hybrida ‘Honorine Jobert’ - 4. Asarum europaeum - 5. Asplenium scolopendrium - 6. Athyrium
filix-femina - 7. Blechnum spicant - 8. Convallaria majalis - 9. Dryopteris filix-mas - 10. Galium odoratum - 11. Luzula sylvatica - 12. Narcissus poeticus - 13.Polygonatum multiflorum - 14.
Polygonatum odoratum - 15. Tulipa sylvestris - 16. Cornus mas - 17. Acer campestre - 18. Carpinus betulus - 19. Cornus mas - 20. Cornus sanguinea - 21. Corylus avellana - 22.
Crataegus monogyna - 23. Ligustrum vulgare - 24. Prunus spinosa - 25. Rosa canina

Le patlo . 1. Allium schoenoprasum - 2. Allium sphaerocephalon - 3. Androsace maxima - 4. Aquilegia vulgaris - 5. Asplenium ceterach - 6. Asplenium ruta-muraria - 7. Briza maxima -
8. Briza media - 9. Cymbalaria muralis - 10. Deschampsia cespitosa - 11. Digitalis lutea - 12. Erigeron karvinskianus - 13. Euphorbia characias - 14. Galium odoratum - 15. Galium saxatile -
16. Gypsophila muralis - 17. Hernaria glabra - 18. Iberis amara - 19. Laserpitium latifolium - 20. Papaver orientale - 21. Plantago lanceolata - 22. Rosmarinus officinalis - 23. Salvia
nemorosa ‘Caradonna’ - 24. Sanguisorba minor - 25. Saxifraga tridactylites - 26. Thalictrum flavum - 27. Thymus vulgaris - 28. Veronica spicata - 29. Umbilicus rupertis - 30. Clematis
armandii - 31. Prunus x yedoensis - 32. Cornus kousa

Espace devie & jardin potager : 1. Robinia pseudoacacia ‘Semperflorens’ - 2. Actinidia deliciosa - 3. Allium schoenoprasum - 4. Borago officinalis - 5. Cynaria scolymus
- 6. Fragaria vesca - 7. Origanum officinalist - 8. Rosmarinus officinalis - 9. Rubus idaeus - 10. Salvia officinalis - 11. Thymus vulgaris - 12. Trachelospernum jasminoides - 13.Verbena
bonariensis
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Les toitures vég étalisées brunes: 1. Achillea millefolium ‘Walther Funcke’ - 2. Allium schoenoprasum - 3. Allium sphaerocephalon’ - 4. Aster macrophyllus ‘Twilight’ -
5. Deschampsia cespitosa - 6. Echinops sphaerocephalus - 7. Euphorbia amygdaloides - 8. Euphorbia characias - 9. Geum rivale - 10. Knautia arvensis - 11. Melica ciliata - 12. Molinia
caerulea ‘Heidebraut’ - 13. Nepeta cataria - 14. Salvia ‘Amistad’ - 15. Salvia nemorosa ‘Caradonna’ - 16. Sanguisorba officinalis - 17. Tulipa turkestanica - 18. Verbena hastata

b. Architecture, conception passive de I’enveloppe et des systémes

La conception passive est recherchée dans un premier temps par I'architecture bioclimatique basée sur
le choix d’implantation du batiment au regard des constructions déja présentes. L'orientation prévue
permet de maitriser les enjeux d’apport en lumiére naturelle et en chaleur gratuite en hiver. Les locaux
nécessitant le plus de ces apports sont positionnés et orientés en cohérence.
Par la conception passive, le confort hygrothermique est également recherché. Les matériaux prévus
en facade (pierre et isolant biosourc€) présentent une forte inertie thermique permettant a la fois de
maintenir un meilleur confort par la stabilité des températures intérieures et par la bonne gestion de
I'hygrométrie, importante sur notre projet.
Une enveloppe performante est mise en place pour limiter les besoins en énergie du projet par la
limitation des déperditions. Les parois opaques du batiment présentent une isolation adaptée et les
vitrages sont performants (voir tableau des performances environnementales). Une étanchéité a l'air
stricte est prévue pour le batiment avec un objectif de coefficient de perméabilité a I'air Q4 inférieur a
0.8 m3/h.m2. En conception, des carnets de détails et préconisations adaptées permettront d’atteindre
la performance voulue.
Au niveau du confort thermique, le projet a estimé l'inconfort estival par la réalisation de Simulations
Thermiques Dynamiques (STD). Ces études nous ont permis de déterminer le nombre d’heures annuel
de dépassement par rapport a 25°C et 28°C sans systemes actifs a l'intérieur des réserves (voir Note
Thermique). Pour limiter la surchauffe en été, des protections solaires sont prévues sur le projet et
notamment :

e AuRDC: Volets roulants (toutes orientations)

e AuR+1 : Stores extérieurs (toutes orientations)

Le confort hygrothermique d’hiver est recherché par la stabilité et 'lhomogénéité des températures avec
prise en compte des effets de parois froides. Par ailleurs, les vitesses d’air au niveau des zones
d’occupation seront limitées.
Pour satisfaire les ambitions acoustiques du programme, le projet prévoit une mise en ceuvre adaptée
en termes de performances acoustiques pour :

e Les complexes de plancher

e Lescloisons

e Les éléments de facade

o Les surfaces de traitements des matériaux absorbants

Enfin, 'accés a la lumiére naturelle est favorisé sur le batiment pour atteindre les objectifs
programmatiques. Un calcul d’autonomie en lumiére naturelle a été réalisé afin de vérifier I'atteinte d’'une
autonomie lumineuse moyenne par local & occupation prolongée ou intermittente = 45% pour 300 lux
et a la hauteur du plan de travail. Les hypothéses considérées pour le calcul sont les suivantes :
e Transmission lumineuse des menuiseries du batiment : Tlw = 60%
e Réflexion lumineuse des parois intérieures :
o Sol:30%
o Murs:60%
o Plafond: 70%
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e Hauteur du plan de travail : 0.7m

Pieces Surface (m?) | Eclairement (lux) | ALJ moyen Seuil a respecter Conformité
300 57,63% 45% Conforme

B2.2_Espace de traitement poly 32,04
16,42 300 71,50% 45% Conforme

B2.4 Salle de consultation

Les résultats ALJ obtenus permettent de valider I'objectif du programme concernant I'autonomie
lumineuse moyenne minimum a respecter (45%).

c. Choix techniques des installations

Pour satisfaire les ambitions environnementales du projet, le choix des installations techniques est
important. Les Centrales de Traitement d’Air (CTA) seront a double flux avec récupérateur de chaleur
de rendement 85% et & débit variable. Elles seront de type basse consommation avec un SFP maximum
de 0.35 W/m3.h et présenteront une filtration de type G4 + F8. Les CTA qui desservent des locaux a
climat Exigeant ou Tolérant posséderont une fonction de déshumidification.
La production d’énergie nécessaire au chauffage et au refroidissement des locaux sera assurée par un
ensemble de deux ThermoFrigoPompes (TFP) ainsi qu’un raccordement a la chaufferie existante en
appoint chaud. Les réseaux hydrauliques seront calorifugés en classe 4 minimum.
Tous les luminaires seront équipés des sources LED. On cherchera a atteindre une efficacité lumineuse
de I'éclairage artificiel d’'au moins 150 Im/W et une puissance maximale installée inférieure a 1.5
W/100lux.m2SU (hors éclairage spécifique). Les locaux a occupation prolongée ou intermittente
présenteront une gradation de la lumiéere artificielle par rapport a I'éclairage naturel et un éclairage par
détection de présence sera prévu sur tous les locaux a occupation intermittente et passagere. De plus,
les indices UGR en cohérence avec la réglementation seront visés ainsi qu’'une uniformité sur la zone
utile de 0.7 et un IRC supérieur a 90 sur les postes de travail.
Une installation de Gestion Technique du Batiment (GTB) sera prévue. Elle permettra d’assurer les
fonctions de pilotage, régulation, de contréle et de suivi des consommations. Cela concerne notamment
I'éclairage intérieur, I'éclairage extérieur, la gestion et le pilotage des installations de ventilation, la
gestion et le pilotage des installations de chauffage et refroidissement, la gestion d’alarmes techniques
et la gestion des consommations électriques, chauffage, ECS, froid et en eau. Un systeme de télé
relevage sera mis en place pour ces postes de comptage.
Pour limiter les besoins en eau de l'opération, les appareils sanitaires mis en place seront hydro
économes :

e Lavabo: 3L/min + réducteur de pression

e WC double chasse: 3/6L

Par ailleurs, le projet prévoit également la réutilisation des eaux pluviales via un systéme de cuve de
récupération. L’eau récupérée permettra de couvrir en partie les besoins en eau liés a I'arrosage des
espaces extérieurs et les besoins sanitaires. Un taux de couverture des besoins de 40% minimum sera
visé. Une consommation d’eau inférieure a 250 L/m2.an sera atteinte.

Un local déchets d’activité est prévu a proximité de la salle d’emballage et de déballage afin de réduire
considérablement les flux de ces déchets.

d. Choix constructifs, techniques et de matériaux

Les choix constructifs sur les matériaux s’inscrivent dans un premier temps dans une démarche a faible
impact environnemental et d’économie circulaire. Les matériaux biosourcés et géosourcés sont
recherchés sur le projet. Un premier calcul du taux de biosourcé du projet a été réalisé et justifie I'atteinte
du niveau 1 du label Batiment Biosourcé a savoir plus de 9 kg/m2SDP. Les matériaux biosourcés
suivants sont notamment prévus :

e Isolant biosourcé en fibres de bois

e Menuiseries intérieures en bois : plinthes, huisseries et portes en bois

e Mobilier fixe : étageres des réserves

Des matériaux géosourcés sont également prévus en quantités importantes et notamment :

e Pierre massive semi-porteuse en facade
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De plus, les matériaux a faible impact environnemental sont recherchés. Selon nos premiéres
estimations, les choix constructifs actuels sont cohérents vis-a-vis des objectifs « carbone » de
I'opération et notamment I'atteinte du niveau C1 du label E+C-. Des études ACV précises seront réalisés
dans les phases ultérieures de conception.
Les filieres de matériaux locaux sont également recherchées, la proximité d’approvisionnement des
matériaux sera étudiée en conception pour limiter 'impact carbone dU au transport et favoriser et
développer I'économie circulaire locale. Les bois mis en ceuvre seront obligatoirement issus de foréts
gérées durablement, sous label d’écocertification FSC ou PEFC. La démarche réemploi et recyclage
est décrite au paragraphe suivant.
Enfin, les choix constructifs, techniques et de matériaux se font en faveur de la qualité d’air intérieur.
Les risques vis-a-vis de la pollution extérieure seront maitrisés par le positionnement des prises d’air.
Un débit de renouvellement d’air de 30 m3/h/pers sera prévu pour les espaces de travail et les réserves
présenteront un brassage d’air et un renouvellement d’air conformes aux objectifs programmatiques.
Par ailleurs, la pollution intérieure sera garantie grace au choix des matériaux en contact avec l'air
intérieur. Ces derniers respecteront notamment les critéres suivants :

o Etiquette A+ pour 'ensemble des revétements de murs ou de sol, peintures et vernis et autres

produits en contact avec l'air intérieur
e Limitation des émissions de Composés Organiques Volatils (COV) du mobilier
o Finitions permettant de limiter les dépots de poussiere au niveau des collections

Des mesures de qualité d’air seront prévues a réception (avant et aprés installation du mobilier).
e. Engagement vis-a-vis des objectifs du programme environnemental

Les engagements vis-a-vis des objectifs du programme environnemental concernent dans un premier
temps la démarche BDF. Le projet s’attache a atteindre le niveau bronze de cette démarche et respecte
notamment 'ensemble des prérequis nécessaires. Les résultats obtenus sur la démarche BDF sont
décrits dans le tableau des performances environnementales et dans la grille BDF complétés pour le
rendu du concours.
Sur le sujet du réempiloi, le projet faisant 'objet d’'une phase de démolition, un diagnostic PEMD a été
réalisé et fourni dans le cadre du concours. Ce dernier identifie les éléments ayant un potentiel de
réemploi. On y retrouve notamment des éléments décrits comme ayant au mieux un potentiel « moyen »
de réemploi comme des dalles de plafond suspendu, de la charpente Iégere en bois ou encore de la
charpente lourde en métal. Au vu des faibles quantités d’éléments réemployables évoqués dans le
diagnostic, nous privilégierons le réemploi ex-situ de ces éléments et partirons plutét sur du réemploi
issu d’éléments hors site (réemploi entrant). Les filieres locales de réemploi seront étudiées dans les
phases ultérieures de conception. Le projet s’attachera a respecter I'objectif de dédier 1% du budget de
'opération a des ouvrages issus du réemploi ainsi que celui de mettre en ceuvre un matériau issu d’'une
filiére de recyclage en quantité notable. Les pistes envisagées a stade sont les suivantes :

e Revétements de sol extérieur : pavés, briques

e Mobilier: intérieur ou extérieur

e Equipements sanitaires

e Faux-plafonds / cloisons

e Revétements de sol intérieurs et peintures issus de filiere de recyclage

Le projet s’engage également a respecter les performances énergétiques et environnementales
souhaitées et atteint notamment les résultats décrits ci-dessous :

Programme Projet Concours
Bbio — 20% Bbio — 85.2% @)
RT 2012
Cep — 40% Cep - 88.1% @)
Bbio — 20% so )
—_ 0,
RE 2020 () Cep — 10% so @)
Cep,nr — 20% so @)
DH < 400 so @)
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Ic énergie < 400 kgeqCO2 SO @
Ic construction seuil 2025 SO @
E3 E3 @)
E+C-
c1 c1 @)
Décret tertiaire Seuils Cabs 2030 Conforme @
Besoins de chauffage < 20 kWh/m2 SDP.an 13.2 kWh/m2 SDP.an @
Taux d’ENR 15% 15% @)

(*) A ce stade, la RE2020 ne s’applique pas encore sur 'usage de notre batiment faisant que I'on ne
peut pas calculer les seuils atteints vis-a-vis de cette réglementation. Ces résultats seront estimés en
cas de sortie de l'arrété avant le dépét de permis de construire. Dans ce cas, le projet cherchera la
conformité vis-a-vis des seuils voulus.

Par ailleurs, conformément au programme, I'opération atteindra pendant le chantier un nombre d’heures
d’insertion au prorata des heures travaillées d’au moins 3%. Ces heures ne seront pas exclusivement
en lien avec des taches d’entretien et de sécurité.

Enfin, le projet prévoit la mise en place d’'une démarche chantier a faibles nuisances. La gestion des
déchets de chantier sera optimisée par l'identification et la réduction des déchets a la source. |l sera
prévu de réaliser un SOGED (Schéma d’Organisation de la Gestion et 'Elimination des Déchets) en
amont du chantier. Le SOGED précisera les typologies, quantités et modalités de collecte des déchets.
Il précisera également les méthodes de valorisation et de tracabilité des déchets. Conformément au
programme, le projet visera un taux de valorisation de 70% de la masse totale des déchets. Le tri se
fera sur site.

Les nuisances et pollutions seront limitées sur le chantier. Pour limiter les nuisances acoustiques, un
planning prévisionnel prévoyant les activités les plus bruyantes aux horaires qui dérangeront le moins
pourra étre prévu. La propreté sur le chantier sera maitrisée grace a un entretien récurrent du chantier
et de ses abords. En cas de pollution accidentelle, un kit antipollution sera utilisé.

Enfin, le chantier limitera ses consommations de ressources. Les consommations d'eau et d’électricité
seront limitées par la mise en place d’équipements performants tels que : des températures de
chauffage et climatisation bridées dans les vestiaires et sous contréle d’'un responsable ou encore des
équipements hydro-économes pour les robinets, douches et urinoirs de la base-vie. Ces
consommations seront suivies tout au long du chantier.

5- NOTE THERMIQUE

Afin de répondre aux exigences du programme, une évaluation des besoins de chaud et froid par STD
ainsi qu’'une analyse du comportement et du nombre d’heures annuel de dépassement par rapport a
25°C et 28°C ont été réalisées.

Les performances de I'enveloppe (compositions des parois, ponts thermiques, Menuiseries ) sont
détaillées dans 'annexe 3.4 Tableau de performances environnementales.

Les hypotheses d’occupation ont été définies sur la base d’une plage conventionnelle de 08h-18h et
sont prises en compte conformément aux fiches espaces du programme fonctionnel et technique. Elles
ne comptabilisent pas d'occupation pour les locaux dits sans présence continue du personnel
(conformément aux changes questions-réponses).

De méme, les apports internes sont calculés sur la base des différents équipements électriques cités
dans les fiches espaces.

La ventilation mécanique sera assurée par deux CTA double-flux avec rendement de 85%, et SFP de
0.7Wh/m? pour 'ensemble des deux moteurs. Elles seront équipées de batteries chaudes et froides qui
assureront le préchauffage et pré refroidissement des locaux.

Pour maintenir un contréle strict de 'hygrométrie, la ventilation naturelle ne sera pas prise en compte
pour améliorer le confort thermique.

Les consignes des températures été/hiver ainsi que les hypothéses d’éclairage sont saisies
conformément aux fiches espaces du programme.

Nota : Le calcul des besoins annuels chaud et froid est un calcul indépendant des systémes.
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Evaluation des besoins de chaud et froid

Surface Besoins Chauffage Besoins Chauffage Besoins Froid Besoins froid
£ones e} (kwh) (kWh/m?) (kwh) (kWh/m?)
B2.2 Espace de traitement polyvalent 34,5 1273,7 36,9 01 0
B2_4 Salle de consultation 17,4 291,9 16,7 0 0
;’-\'\Z/l.;gltz)?paces de stockage des collections Platre 385.7 6670.4 173 01 o
ALLALIBALBSD) 632 0 0 0 0
locaux non chauffés 13,5 0 0 0 0
B2.3 Sanitaires accessible PMR 29,6 1762,4 59,6 0 0
Locaux a faible intérét (locaux techniques...) 163,2 0 0 0 0
B4.1 Réserves Matériaux sensibles 134,5 136,6 1 0 0
B4.3_SAS Réserves peintures 219,2 1689,5 7 0 0
B2.1_Quarantaine 22,3 418,7 18,7 0 0
A3.2_A2.2_Réserves magot accroissement 529.8 8309,2 15,7 0 0
B4.2_Ouevres a rayonnement 37 114,2 31 0 0
B1.3_Aire de réception 18,6 1098,3 59 0 0
B1.4_Salle d'emballage 41,1 1753,4 42,7 0 0
Circulations 301,8 14222,9 47,1 0 0
TOTAL 2011,5 37741 18,8 0 0

Le nombre d’heures annuel de dépassement par rapport a 25°C
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Surface Nb Seuil max T° max Nb > Seuil max Taux d'inconfort | Conformit
Zones (m?) h.occ.(h) (°C) (°C) (h.occ.) (%) é
B2.2 Espace de traitement polyvalent 34,5 2570 2 24,4 0 gOﬂfOFm
B2_4 Salle de consultation 174 2570 2 258 65 25 gOﬂfOFm
,SétlreEffﬂzcge; de stockage des collections 3857 : 25 23 0 gonform
(rumL IR 632 : 25 226 0 e
B4.1 Réserves Matériaux sensibles 1345 ) 2 233 0 gonform
B4.3_SAS Réserves peintures 219.2 ) 25 227 0 gonform
B2.1_Quarantaine 223 ) 25 22,6 0 gonform
A3.2_A2.2 Réserves magot accroissement 529.8 ) 25 232 0 gonform
B4.2_Ouevres a rayonnement 37 ) 25 23 0 gonform
B1.3_Aire de réception 18,6 ) 25 243 0 gonform
B1.4_Salle d'emballage 411 ) 25 23 0 gonform

Le nombre d’heures annuel de dépassement par rapport a 28°C

Surface Nb Seuil max T° max Nb > Seuil max Taux d'inconfort | Conformit
Zones (m?) h.occ.(h) (°C) (°C) (h.occ.) (%) é
B2.2 Espace de traitement polyvalent 84,5 2570 28 24,4 0 gonform
B2_4 Salle de consultation 174 2570 % .8 0 gonform
élzétlreE/Sl’?/la;cge; de stockage des collections 385,7 : 28 23 0 eConform
oS e e o w2 | - | = | a 0
B4.1 Réserves Matériaux sensibles 1345 ) % 233 0 gonform
B4.3_SAS Réserves peintures 219.2 ) % 22,7 0 gonform
B2.1 Quarantaine 223 ) 2 226 0 gOﬂfOfm
A3.2_A2.2_Réserves magot accroissement 5298 ) 2 23,2 0 eConform
B4.2_Ouevres a rayonnement 87 ) 2 23 0 eConform
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B1.3_Aire de réception 18,6

28

24,3

Conform
e

41,1

B1.4 Salle d'emballage

28

23

Conform
e

Comportement annuel des températures

Les courbes ci-dessous nous présentent le comportement annuel de la température ambiante en
fonction de plusieurs parameétres (Température extérieure, Eclairage artificiel, apports internes des

équipements, Occupation et Apports solaires nets).

En été, Nous relevons la pertinence de [l'utilisation des protections solaires dans les locaux Salle de
Consultation, Espace de travail polyvalent, Espace de stockage des collections, Réserves Magot
Accroissement et Aire de réception, permettant de limiter les apports solaires nets et de maintenir
une température ambiante confortable pendant toute la période estivale.
Les Menuiseries des locaux Matériaux sensibles et Réserves peintures sont orientées N et N/O, leurs
apports solaires sont maitrisés et ne nécessitent pas un recours aux systémes d’occultation.

Les locaux Quarantaine et CEuvres a Rayonnement sont des locaux aveugles, non occupés et leurs

apports solaires et internes sont nuls.
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Conclusion
Les résultats STD ont permis de valider les exigences du programme.

6- SIMULATION D’ECLAIRAGE NATUREL DES ATELIERS DU BATIMENT 7

Une étude de confort visuel a été réalisée selon la méthode du Facteur de Lumiére du Jour (FLJ) afin
d'évaluer I'impact du futur batiment sur lI'acces a la lumiere naturelle des ateliers existants situés en vis-
a-vis du projet.

Dans le cadre de cette étude et en accord avec le reglement du concours, quatre ateliers ont été
analysés. Les hypothéses concernant les coefficients de réflexion et les hauteurs du plan utile sont
basées sur les données du réglement du concours. Les menuiseries ont été modélisées avec une
transmission lumineuse de 60 (simple vitrage — ratio clair de 71 %).

Ainsi, plusieurs configurations ont été testées dés le démarrage du concours afin d'optimiser la
morphologie du batiment projeté et de minimiser son impact sur les ateliers en face. Un patio a été créé
pour réduire I'impact du vis-a-vis, et le batiment a été reculé au maximum pour ne pas compromettre
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laccés a la lumiére naturelle des ateliers existants. Le tableau ci-dessous permet de comparer
différentes configurations (sans projet, avec projet sans patio, avec projet intégrant un patio).

Configuration 01 : sans patio Configuration 02 : avec patio
B suce ) | Ramoyensansprojt | 1 | onfin: avespato | cégraction (ont0) | dégradation cont02)
1- Atelier Filage-dorure 58,62 2,92 1,45 1,58 -50% -46%
2- Atelier sculpture-modelage figure 34,24 4,72 2,61 3,4 -45% -28%
3- Atelier peinture n°3 23,01 3,46 2,64 3,04 -24% -12%
4- Atelier peinture n11 25,89 3,94 3,15 3,17 -20% -20%

Les résultats du tableau ci-dessus permettent de comparer, d'une part, les performances de deux
morphologies différentes du batiment et, d'autre part, la dégradation par rapport a I'état initial (sans
projet). Ainsi, nous constatons que dans la configuration 02, retenue pour la conception du projet, les
dégradations sont moins importantes par rapport a la configuration 01, avec une variation comprise
entre -12 % et -28 %, a l'exception de l'atelier Filage-Dorure ou elle atteint -46 %. Cependant, dans tous
les espaces, le FLJ moyen reste supérieur a 1,5 %, garantissant ainsi un acces satisfaisant a la lumiére
du jour.
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R+1 : résultats FLJ configuration 02 (avec
patio)

7- DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURETE

La sOreté du batiment sera réalisé par l'alarme anti-intrusion, le systéme de contrdle d’accés et
l'installation de vidéosurveillance. Ces trois sous-systémes seront remontés a la supervision du poste
de sécurité de I'établissement. Des détecteurs double technologie (radars intrusion) seront prévus au
niveau des portes d’accés au batiment et des contacts d’ouverture et/ou chocs assurant la protection et
lintrusion au niveau des ouvrants des différents locaux au niveau RDC. Toute détection d’intrusion se
traduira par une alarme sonore générale via les diffuseurs sonores qui seront répartis dans le batiment.
D’autre part, en cas de détection intrusion, un report des caméras vidéo sera fait vers le poste de
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sécurité. La centrale de 'alarme anti-intrusion sera secourue par une AES d’'une autonomie de 12h et
sera conforme au référentiel APSAD R81.

Le batiment sera équipé d’'un systéme de contréle d’accés comprenant des lecteurs de badge, qui
devront étre compatibles avec le systeme existant déployé actuellement sur le site. Différents niveaux
d’accés seront a prévoir selon les locaux pourvus d’'un accés controlé. L’ensemble des badges sera
rangé dans une armoire a clé sécurisée.

Des caméras de vidéosurveillance seront implantées a I'entrée du batiment et dans les salles de
consultation et seront reliées au poste de sécurité de I'établissement. Il sera utilisé une technologie IP
POE et seront cablées vers des switches a installer dans la baie VDI du local Répartiteur Général. Le
systéme devra-t-étre compatible avec l'installation existante déployé actuellement sur site et sera
conforme au référentiel APSAD R82. Les images des caméras seront remontées dans le poste de
sécurité du site, dans le batiment 17.

8- EXPLOITATION ET MAINTENANCE

1) Principaux modes d’interventions ultérieures

Lors de la conception des différents systemes, une attention particuliére a été portée a la bonne
accessibilité des différents équipements. Cette volonté de faciliter I'accessibilité aux équipements se
traduit dans notre proposition par :

e Un large dimensionnement des locaux techniques prenant en compte la volumétrie des équipements afin
d’assurer leur manutention,

o Desdispositions pour I'accessibilité des réseaux fluides (aérauliques pour le nettoyage, chemins de cables
pour I'évolutivité du batiment, ...)

o Des parties ouvrantes suffisamment dimensionnées : accés aux gaines techniques, faux-plafonds,...

o Des dispositions pour permettre la démontabilité et I'évacuation des équipements (maintenance curative),

e L’accessibilité des appareils d’éclairage pour faciliter les opérations de relamping,

o Des locaux techniques équipés de portes de largeur utile suffisante pour permettre le passage des objets
volumineux et des circulations largement dimensionnées,

Le local sous-station, le local TGBT, le local VDI, le local eau, le local de récupération de I'eau de
pluie et 2 CTA (CTA collection Magot et CTA collection patrimoniale) sont implantés au rez-de-
chaussée du batiment.

Cela permet d’avoir des locaux techniques largement dimensionnés, et facilement accessibles. Cette
zone dédiée réunissant les installations a proximité d’'un accés extérieur, permet de faciliter la dépose
des équipements dans le cadre du gros entretien et renouvellement (G.E.R) et de perturber le moins
possible I'activité. Tout cela permet de :

e Garantir I'accessibilité aux équipements,

o Faciliter la maintenance des équipements critiques (remplacement de filtres, courroies, ...),

e Faciliter les futurs remplacements d’équipements volumineux sans avoir a casser la structure du

batiment.

De plus, les CTA et armoires de précision sont positionnées directement a proximité de leur espace
de réserve afin d’optimiser la longueur de gaine, permettant ainsi :
e Economie de construction,

e Compréhension aisée de l'installation par le(s) futur(s) opérateur(s) de maintenance,
e Diminution des co(ts de nettoyage des gaines.

Le Local technique PAC et systéme de climatisation DRV (débit de réfrigérant variable) sont
positionnés au R+1 (enclos extérieur), a proximité du monte-charge afin d’en faciliter 'accés et le
GER.

Maintenance des corps d’états architecturaux

27

Concours de Maitrise d’ceuvre pour la Construction des réserves de la Manufacture de Séevres



Toiture / Etanchéité

La toiture terrasses est végétalisée. Le type de végétalisation prévu est semi-intensif avec 20cm de
terre végétale allégée. De plus, la toiture terrasse est composée d’'un complexe de drainage avec une
couche d’étanchéite.

Cette toiture ne nécessite qu’un faible entretien (1 a 2 fois par an) a savoir un arrosage, le
remplacement éventuel des végétaux morts, ainsi que le traitement des problémes conduisant a un
dépérissement de la végétation. L’étanchéité de la toiture végétalisée est a contrdler une fois par an
(inspection, contrdle de la toiture et des relevés d’étanchéité, nettoyage des joints, remise en état des
chemins de circulation).

La toiture terrasse ne sera accessible que pour I'entretien.

Structure / Facade

La facade est constituée de pierres de taille massives autoportante type pierre calcaire blanc franc
(des carriéres du Clocher de Bonneuil, de Noyant dans I'Aisne). Elle est caractérisée par une
pérennité trés élevée et ne nécessite que peu d’interventions. Elle permettra de plus, une forte
étanchéité a I'air ainsi qu’'une forte capacité isolante et d’inertie.

La structure en béton, recouverte de pierres de taille massive non porteuses témoigne également
d’'une pérennité trés élevée et d’'un faible besoin d’entretien.

Menuiserie et vitrerie

Toutes les fenétres et huisseries sont en aluminium ou mixtes bois-aluminium, ce qui permet une
excellente performance thermique et acoustique, est trés résistante et possede une grande durée de
vie.

L’étanchéité des menuiseries sera particulierement soignée afin de permettre, d’une part, la maitrise
des consommations énergétiques au regard de la RE2020, et d’autre part, la maitrise des conditions
presso statigues afin de ne pas impacter les bilans aérauliqgues excédentaires et/ou déficitaires.

La facilité d'accés pour le nettoyage est prépondérante pour garantir la meilleure qualité de service et
pour réduire les colts d’exploitation du site.

Revétements intérieurs

Pour les ouvrages de second ceuvre, en sus de leur robustesse, les éléments retenus sont de nature
a faciliter les opérations d’exploitation et de maintenance notamment en matiére de nettoyage (par
exemple carrelage dans les sanitaires ou locaux a hygiéne spécifique permettant un nettoyage aisé
de ces zones, ainsi qu’un revétement lavable sur les murs et au plafond dans les espaces de
stockages). Ainsi les éléments retenus sont de nature a limiter au maximum la prolifération des
bactéries, idéal pour un site de conservation.

Le choix des matériaux s’inscrit dans une logique de minimisation du bilan carbone de I'opération et
I'utilisation de ressources tout en permettant un recyclage des matériaux installés sur le projet. Les

conditions de nettoyage sont facilitées grace a ’lhomogénéisation des revétements de sols pour les
locaux de méme nature (sol souple ou sol dur).

Des matériaux ECOLABEL A+ sans COV seront employés dans les espaces de conservation.

Maintenance des corps d’états techniques
Les choix effectués répondent aux critéres suivants :

e Simplification des principes de fonctionnement,
e Concentration et accessibilité des équipements,
e Standardisation des équipements,

e Facilité de mise en ceuvre.
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Cette sélection a été réalisée avec 'objectif de faciliter les actions du mainteneur, de permettre une
meilleure gestion des stocks et de minimiser ainsi les colts de maintenance et d’entretien.

Pour ces lots techniques, une maintenance préventive systématique est indispensable. Elle doit étre
assurée par des techniciens spécialisés dans les différents corps d’état.

Equipements CVC

Les centrales de traitement d’air sont installées dans les locaux techniques a proximité des zones a
traiter. Cette disposition architecturale permet d’optimiser les longueurs de gaines afin de faciliter leur
maintenance, nettoyage et de diminuer le colt global de ces gaines.

Pendant la phase d’exploitation, il appartiendra au maitre d’ouvrage de réaliser 'ensemble de
I'exploitation et de la maintenance et plus particulierement I'entretien complet des CTA (nettoyage,
remplacement de filtres, remplacement de courroie, ...) et le remplacement des filtres terminaux, ainsi
gue le nettoyage des gaines si elles le nécessitent.

Les équipements sont équipés de vannes nécessaires a I'isolement des différentes machines pour
permettre, lors des opérations de maintenance, le démontage complet des échangeurs (détartrage,
requalification, ...).

Equipements courants forts et faibles

Un local TBGT est situé au RDC et est facilement accessible depuis I'extérieur. Ce nouveau TGBT
sera raccordé au TGBT Blcher du batiment 18.

Le batiment sera équipé d’'une GTB sous protocole ouvert BACnet IP, reliée au PC de sécurité du site
et permettra d’assurer les fonctions de pilotage, régulation, de contrble et de suivi des
consommations.

L’ensemble des appareils d’éclairage sont prévus avec source a LED permettant de limiter les
consommations énergétiques et les colts de maintenance (durée de vie plus importante).

Dans les locaux, la détection de présence et/ou la gradation en fonction de la lumiére du jour va
permettre un fonctionnement optimal de I'éclairage. De plus, la GTB pourra piloter les circuits
d’éclairage par zone d’activité selon I'heure et I'occupation des lieux afin de permettre une économie
d’énergie.

2) PRESENTATION DU COUT GLOBAL

Les normes en vigueur

L'ISO 15686-5 fournit des lignes directrices relatives a l'analyse du codt global des batiments, des
constructions et de leurs composants.

La période d’analyse

La période d’analyse est un critere fondamental de I'étude en colt global car elle représente la durée
durant laquelle les colts différés (exploitation, maintenance, fin de période) sont pris en compte.

La norme privilégie le cycle de vie complet de I'ouvrage pouvant aller jusqu’a 100 ans. Nous fixons
notre période d’analyse a 25 ans en estimant que I'incertitude pesant sur les prévisions des co(ts
différés au-dela de cet horizon de temps est trop importante.

Taux d’actualisation et d'inflation

Les colts d’exploitation étant différés dans le temps, une actualisation de ces codts, dont certains
subiront une inflation (tout particulierement I'énergie) est nécessaire pour estimer le colt global en
euros courants a la date d'aujourd’hui.
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La norme ISO 15686-5 retient une fourchette de 0 a 4% pour le taux réel d’actualisation. Elle constate
en outre que la tendance a long terme de ce paramétre suit la progression annuelle de la productivité
gui oscille entre 0 et 2%. Nous allons donc prendre la valeur du taux d'actualisation égale a 2%.
L'actualisation permet de déterminer le prix aujourd'hui d'un euro dépensé ultérieurement (1€ dans un
an « vaut » 0,96€ aujourd'hui au taux de 4%). Le choix du taux d'actualisation est fondamental,
car il caractérise notre confiance en l'avenir et va influer trés fortement sur le résultat du colt global.

Pour l'inflation I'indice des prix a la consommation depuis janvier 2000 est d'environ 1,5% par an.

Cependant au vu du contexte actuel et I'évolution du prix des différentes énergies (électricité, gaz,
fioul), nous allons considérer une inflation sur les énergies de 2% et un taux d’inflation générale a
1,3%.

Récapitulatif des hypothéses
Données Générales

Nature

Période d'analyse

Taux d'inflation générale
Taux d'inflation fluides

Taux d'actualisation

Prestation de maintenance

La maintenance, qu’elle soit préventive ou corrective, est définie au travers de la norme FDX 60 000
suivant 5 niveaux de maintenance.

Les colts de maintenance sont développés ci-dessous par lot technique.

Les colts estimés comprennent :

- Les opérations d’exploitation pour la conduite et le contrdle des installations ;

- Les opérations de maintenance courante ;

- La maintenance corrective, y compris les frais de gestion pour 'application de clauses éventuelles de
garanties biennales ou décennales ;

- Les pieces détachées comprises au forfait (pour les pieces dont le montant unitaire est inférieur a 200
€HT) ;

- Les contrats d’entretien confiés aux entreprises extérieures.

La prestation de maintenance de niveau 1 a 4 (niveau 5 dans le GER) comprend les lots de CVCP,
CFO-CFA, sécurité et protection incendie, plomberie sanitaire, ascenseurs.

Les principaux équipements dimensionnants sont :
- 2 PAC TFP air/eau ;
- Radiateurs et ventilo-convecteurs ;
- 3 CTA double-flux et VMC ;
- 1TGBT;
- 1GTB;
- 1 monte-charge électrique de 4850 kg

Contrdles périodiques réglementaires

Les contrbles réglementaires pour 'ensemble du projet concernent :
- Vérification une fois par an des installations électriques ;
- Vérification « triennale SSI » (lissé annuellement) ;
- Vérification triennale des systémes de désenfumage ;
- Vérification annuelle et quinquennale de I'appareil élévateur ;
- Vérification quinquennale des 2 PAC TFP ;
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Consommations d’énergies et fluides

Les fluides utilisés sont les suivants :
- Electricité ;

Eau froide sanitaire.Les hypothéses financieres sont les suivantes :
- Electricité : 0,14 €HT/kWh ;
- Eau potable : 4,16 €HT/m3 ;

Les consommations et les colts associés sont issus de notre retour d’expérience sur des batiments
similaires et la réalisation d’'une STD-SED (Simulation Thermique Dynamique - Simulation
Energétique Dynamique) du projet.

Les horaires de fonctionnement sont estimés de 8h a 18h du lundi au vendredi sur 'année. Les
températures de consigne et autres hypotheses sont celles de la STD (cf notice STD-SED).

Energie Electricité
Consommation [kWhef/an] 56 593
Cout [€HT/an] 8745 €

Les consommations d’eau froide estimées sont de 0.04 m®/j/loccupant, soit pour 14 employés en
moyenne, 204 m3/an.

Fluide Eau froide
Consommation [m3/an] 204
Coilit [€HT/an] 850 €

Nettoyage et entretien des espaces intérieurs, extérieurs et verts

Nettoyage des locaux
La prestation d’entretien ménager a été chiffrée selon les hypothéses suivantes :
- Espace de travail & traitement des collections : 1 passage/jour du lundi au vendredi (cadence 400 m?/h
pour la quarantaine, 300 m?/h pour I'espace de traitement et 200 m#h pour les sanitaires),
- Zones de conservation : 2 passages/an (cadence 300 mz/h),
- Salle d’emballage, local déchets : 1 passage/semaine (cadence 200 m?/h)
- Zones de stockage : 1 passage/semaine (cadence 500 m/h)

Sont considérées 50 semaines d’ouverture par an.
Le taux horaire pris en compte est de 26 €HT/h.

Nettoyage de la vitrerie extérieure

La vitrerie sera entretenue 3 fois/an a l'intérieur et a I'extérieur.

La prestation de nettoyage de la vitrerie a été chiffrée selon les hypothéses suivantes :
- Technique de nettoyage manuel de plain-pied depuis I'intérieur/I'extérieur (255 m? de surface vitrée) ;
- Tarif : 26 €HT/h ;
- Cadence : 25 m?/h de plain-pied ;

Entretien des espaces verts extérieurs
Ce poste concerne I'entretien des espaces verts extérieurs.

La prestation d’entretien des espaces verts extérieurs a été chiffrée selon les hypothéses suivantes :
- Espace vert : 2€/m?
- Arbre (taille élagage avec une fréquence annuelle) : 25€/arbre

Zone Quantité
Espaces verts 1 667 m?
Arbres 50 unités
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TOTAL

Evaluation du GER

Le programme de renouvellement (GER) est le recensement de 'ensemble des travaux prévisionnels
de gros entretien et de remplacement & engager pour garantir la pérennité du patrimoine bati, sa
conformité et la sécurité des biens et des personnes sur 25 ans.

Les éléments constitutifs des installations et des ouvrages (hors fondations et gros ceuvre) seront
remplacés totalement et/ou partiellement selon des périodes données et ce afin d’assurer :
- Les obligations de sécurité vis-a-vis des personnes et des biens ;
- Le confort procuré aux occupants par des travaux de réfection et d’embellissements sur 'ensemble du
patrimoine ;
- La garantie de bon fonctionnement par le renouvellement périodique des éléments d’équipement.
Les principes méthodologiques d’élaboration du GER sont les suivants :
1. Détermination des durées de vie des équipements ou ouvrages, grace au retour
d’expérience de I'ensemble des experts de notre groupement ;
2. Détermination des durées de remplacement partiel des équipements ou ouvrages, grace au
retour d’expérience de I'ensemble des experts de notre groupement et bibliographique ;
3. Compilation de tous les codts sur la durée du programme (remplacement total + partiel) en
consolidant la politique de remplacement des équipements et ouvrages.

Ces données nous permettent d’évaluer la nécessité des remplacements totaux ou partiels sur la
durée envisagée en fonction des matériaux et de leur utilisation.

Les hypothéses prises en compte dans le chiffrage du GER sont les suivantes :
- Les équipements techniques pris en compte sont issus de la phase concours (options prises en compte)
- Le grutage de certains équipements et la maintenabilité et facilité d’accés des équipements ;
- Ladurée du GER est de 25 ans.

Répartition des colts HT GER sur 25 ans par grands ensembles

" EEEE NN

Codt global sur 25 ans

Le codt global sur 25 ans est finalement obtenu en sommant les colts d’investissement, d’exploitation
et maintenance ainsi que les colts de travaux GER. |l s’éléve a 11 9736 563 €HT sur 25 ans.

Le détail est donné en annexe 3.2.

9- SECURITE INCENDIE ET ACCESSIBILITE
a. Sécurité incendie

Réglementation et classement du batiment
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La réglementation applicable est le code du travail et plus particulierement le décret du 7 mars 2008,
articles R.4216-1 & R.4216-23, R.4227-28 a R.4227-54 a I'exception de la section 6.

Desserte et accessibilité

Ce béatiment, & niveau R+1, est accessible de plain-pied, depuis la voie intérieure de la cité de la
céramique.

Dégagements

L’effectif est inférieur a 20 personnes simultanées.

Les circulations reliant les sorties entre elles présentent une largeur de deux unités de passage (1,40
metre).

Le R+1 sera desservi par deux escaliers intérieurs de deux unités de passage.

Distribution

Du compartimentage asservi entre chaque réserve est a prévoir (clapets coupe-feu, portes coupe-feu
en particulier), permettra, notamment, de limiter la propagation du feu et des fumées.

Aménagements intérieurs

Les espaces de réserves du projet sont considérés comme des locaux a risques particuliers et devront
donc étre réalisés conformément aux exigences des articles R.4216-27 et R.4216-28 :

- plafonds en catégorie M1 ou B-s2,d0 ;
- parois verticales en catégorie M2 ou C-s3,d0 ;
- sols en catégorie M4 ou DFL-s2

Les parois verticales, les planchers bas et hauts seront coupe-feu 2 heures. Les bloc-portes seront
également équipés d’'un systéme coupe-feu de 1 heure.

Movyens d’extinction

Des extincteurs a eau pulvérisée de 6 litres minimum seront répartis a raison d’'un appareil pour 200m?
et espacés au maximum de 15m dans chaque réserve et dans les circulations.

Des extincteurs de type CO2 de 2 Kg seront prévus dans les locaux techniques électriques a proximité
des armoires électriques.

Des extincteurs a poudre polyvalent avec coffret antivol seront positionnés dans les locaux techniques
autres que les locaux électriques.

Systéme de détection

Le type de détecteur a installer est défini selon la nature des locaux a protéger et du risque d’incendie
encouru. Dans les locaux de réserves d’ceuvres, ou on doit surveiller en priorité tout départ incendie, il
sera a prévoir des détecteurs thermo-vélocimétriques car ils ont un seuil de fonctionnement de 60°C et
permettent donc de signaler les phases initiales des départs de feu. Le restant des locaux et les
circulations sont équipés de détecteurs optiques de fumeée qui se déclenchent a la présence de fumée
au début des départs de feu. Les détecteurs surveilleront également le volume des plénums de faux-
plafonds si leur hauteur dépasse 80 cm. Chaque détecteur est adressé individuellement afin d'identifier
précisément le point en alarme. Les détecteurs comportent des voyants (led) permettant de visualiser
rapidement I'état "feu" du détecteur concerné depuis l'accés du local protégé. lls sont de type interactif
et le réglage de leur sensibilité doit pouvoir étre effectué depuis la centrale.
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Systéme de sécurité incendie

Le batiment sera doté d’'un équipement d’alarme de type 1 et d’'un SSI de catégorie A. L’installation
comprendra

un CMSI a installer prés de 'accés principal de la réserve,

des diffuseurs sonores a repartir dans 'ensemble du batiment afin d’assurer une audibilité en
tout point,

des déclencheurs manuels au niveau des portes d’escalier en étage et aux sorties de secours
au RDC,

des diffuseurs lumineux dans les sanitaires et des détecteurs automatiques de fumées dans
I'ensemble des locaux, a I'exception des sanitaires et des escaliers.

Un report d’alarme incendie sera également a installer au niveau du poste de sécurité du site, au niveau
du batiment 17.

Désenfumage
Le désenfumage naturel sera assuré pour tous les locaux aveugles d’une superficie supérieure a 100

m2 et ceux situés en RDC ou en étage d’une superficie supérieure ou égale a 300 m2, ainsi que pour
les escaliers. Les réserves B4.1 matériaux sensibles et B4.3 peinture ne seront pas désenfumées car
dotées d’un ouvrant en facade.

Conformément aux échanges de questions réponses, il ne sera pas prévu de raccord ZAG pour les
réserves d'une superficie inférieure a celle exigeant le désenfumage.

b.

Accessibilité

1 - Cheminements extérieurs

Caractéristiques minimales a respecter pour le cheminement usuel (largeur, pente, espaces de
manceuvre de portes, de demi-tour, de repos, d'usage, ....)

Repérage, guidage (contraste visuel, signalisation,...)

Sécurité d'usage (hauteur sous obstacles, repérage vide sous escaliers, éveil de vigilance en
haut des escaliers, ...)

Qualité d'éclairage (minimum 20 lux), ...

Prévu pour les cheminements vers le quai de déchargement et I'entrée principale

2 - Stationnement
Sans objet dans le cadre des travaux

3 - Acceés aux batiments

Descriptif le cas échéant du dispositif de contrble d’accés (digicodes, visiophones)

Entrées principales facilement repérables (éléments architecturaux, matériaux différents, ...)
Caractéristiques a respecter (seuil, largeur de portes, conditions de filtrage, ...)
Positionnement des systémes de communication et des dispositifs de commande (interphone,
poignées), ...

L'entrée principale est identifi€ée par des espaces extérieurs clairement marqués dans le
traitement architectural des facades : principes d’entrées couverte en retrait de facade et une
signalétique adaptée.

Les lecteurs de badge et tout autre systéme de contrdle seront conformes PMR

4 - Circulations intérieures horizontales

Eléments structurants repérables par les déficients visuels

Caractéristiques minimales a respecter (largeur des circulations, largeur des portes, espaces de
manceuvre de portes,...)

Qualité d'éclairage (minimum 100 lux), ....

34

Concours de Maitrise d’ceuvre pour la Construction des réserves de la Manufacture de Sévres



35

Y VY

YVVVYVYYVYY

YV VY

YV VY

Toutes les circulations présentent une largeur mini de 1,4m avec espaces de manceuvre adaptés
Les niveaux d’éclairement mini 100lux seront respectés

Des couleurs contrastées seront notamment prévues pour faciliter le repérage des personnes
ayant une déficience visuelle

5 - Circulations verticales

Escaliers

Contraste visuel et tactile en haut des escaliers, qualité d'éclairage (minimum 150 lux),
Caractéristigues minimales a respecter (largeur des escaliers, hauteur des marches et giron,
mains courantes contrastée, ...), ...

Tous les escaliers présentent une largeur mini de 1,4m.

Les niveaux d’éclairement mini 100lux seront respectés

Les nez de marche seront contrastés et antidérapants

Les 1ere et derniéres contremarches de chaque volée seront contrastées
Des bandes podotactiles seront placées en palier haut de chaque volée
Des mains courantes seront prévues de chaque cbté des escaliers

Ascenseurs

Obligation d'ascenseur si accueil en étages de plus de 50 personnes (100 pour type R) ou
prestations différentes de celles offertes au niveau accessible

Conforme a la norme EN 81-70 (dimensionnement, éclairage, appui, indications liées au
mouvement de la cabine, annonce des étages desservis, ...)

Possibilité d'élévateurs a usage permanent par voie dérogatoire, ...

1 ascenseur / monte-charge accessible est prévu pour desservir les étages

6 - Nature et couleur des matériaux de revétements et qualité acoustique

Nature et couleur des matériaux et revétements de sols, murs et plafonds (Les matériaux doivent
éviter toute géne sonore ou visuelle, dans ce but ils doivent respecter certaines dispositions)
Traitement acoustique des espaces d'accueil, d'attente du public et de restauration — matériaux
prévus (niveaux de performance visés en termes d'isolement acoustique et d'absorption des
sons - aire d'absorption des revétements et éléments absorbants > 25 % de la surface au sol de
ces locaux)

L’ensemble des aménagements intérieurs seront conformes a la réglementation

Traitement acoustique suivant recommandation

Portes des locaux accessibles au public de couleur contrastées par rapport aux murs afin de
facilement les identifier

7 - Portes, portigues et sas

Dimensionnement des portes battantes, des portes automatiques, des portillons (largeur des
portes, positionnement des poignées, résistance des fermes-portes, repérage des parties
vitrées, ...)

Les portes vitrées disposeront de marquages adaptés

Les espaces de manceuvre seront conformes a la réglementation

Les poignées de porte seront facilement préhensibles et manceuvrables en position « debout »
comme « assis »
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8 - Sanitaires

e Localisation et caractéristiques minimales a respecter pour les sanitaires accessibles aux
personnes handicapées

o Espace latéral libre a c6té de la cuvette, espace de manceuvre de porte avec possibilité de demi-
tour a l'intérieur ou a défaut a I'extérieur

o Positionnement de la cuvette, de la barre d'appui (hauteur), des accessoires tels que miroir,
distributeur de savon, seche-mains, ...

e Obligation d'un lave mains a l'intérieur des sanitaires adaptés

» Chaque sanitaire est accessible PMR.

9 - Sorties
e Les sorties correspondantes a un usage normal du batiment doivent étre repérables de tout point
et sans confusion avec les sorties de secours

> Les sorties seront également traitées au niveau de la signalétique

10- ENVELOPPE FINANCIERE

La présente opération concerne la construction d’'un nouveau batiment de réserves sur le site de la cité
de la céramique de SEVRES.

La parcelle actuellement occupée par des surfaces potagéres et de garages, a une superficie totale
de 2 100 m2.

Les contraintes du site clairement identifiées sont les suivantes : désamiantage, déplombage, curage,
démolition du batiment existant, évacuation d’une cuve a fioul, et dépollution des sols.

Dans le programme, cette construction comprend une surface globale utile de 1351 m2, décomposée
par les surfaces suivantes :
A Réserves du Magot, de 881 m2,

B Réserves des collections patrimoniales, de 460 m2,
C Exploitation et logistique, de 10 m2,

L’opération prévoit également des aménagements extérieurs sur une surface d’environ 1 450 mz2,

Il est acté pour cet établissement un usage réglementaire de batiment a usage industriel ou artisanal
continu.

Notre estimation globale est réalisée sur des estimations par corps d’état, lesquelles sont établies sur
la base des avants-métrés et/ou de proportions de prix issues du résultat de consultations d’autres
opérations similaires. Notre montant des travaux est basé sur des solutions et matériaux de bonne
qualité, et présentant une bonne pérennité, et une facilité dans I'assistance des matériaux prescrits.

L’équipe de maitrise d’ceuvre s’est attachée a concevoir un projet respectant toutes les demandes du
programme : une insertion appropriée, correspondant aux contraintes fonctionnelles, représentatif du
plan environnemental souhaité, concordant avec les surfaces utiles préconisées et restreignant au
maximum les dommages lors de la phase de construction.

De plus, 'implantation dans un site entiérement classé Monument Historique, a été véritablement
prise en compte dans notre conception de ce projet.

L’étude géologique fournie de type G1 ES+PGC, privilégie un systéme de fondations profondes de type
pieux ou micropieux, cependant une solution par systéme de fondations superficielles est envisageable.
A ce stade avec les conclusions de I'étude G1, nous avons privilégié un procédé de type « pieux »,
toutefois cela peut étre modifiable selon les résultats plus élaborés de la future étude géotechnique de
type G2 AVP.

En infrastructure, des longrines et des voiles banchés assureront la continuité des appuis sur pieux.
Situé dans une zone a risque inondable, ce projet n’aura pas de sous-sol, uniquement un vide sanitaire
qui pourra faciliter la maintenance des réseaux sous dalle.
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Le systeme de production d’énergie sera assuré par deux Thermo Frigo Pompes (TFP), couplé a un
raccordement a la chaufferie existante pour un appoint « chaud ». La nouvelle source d’énergie
assurera annuellement, 80 % des besoins chauds et 100 % des besoins froids. A la suite des réponses
fournies a nos questions, une optimisation du dispositif demandé est possible.

L’enveloppe a été réfléchie et est congue soigneusement, composée avec des pierres en fagade, une
isolation thermique, et des porteurs en béton armé. Les couvertures de type toiture terrasse seront :
isolées, étanchéifiées et protégées par une végétalisation ou des gravillons roulés. Les menuiseries
extérieures, en aluminium et/ou en acier, seront trés performantes et répondront & minima aux
exigences du programme technique.

Les espaces intérieurs sont prévus avec des ouvrages qualitatifs qui mettront en ceuvre des matériaux
nobles et résistants tels que demandé. L'ensemble permettra un accueil valorisé aux personnels en
charge des travaux a l'intérieur de cette nouvelle réserve.

Les aménagements extérieurs sont limités compte tenu de l'exiguité de la parcelle d’assise de
I'opération, ils intégrent néanmoins un parvis et des terrasses plantées. Afin de respecter les limitations
de rejet (2 L/s/ha), il est prévu la mise en ceuvre d’'une rétention enterrée.

Le projet proposé a 'ambition de répondre a 'ensemble des objectifs dans le respect de I'enveloppe
financiére.

Le budget prévisionnel est de 6 400 000 € HT, valeur novembre 2023, avec un mode de dévolution des
marchés de travaux en corps d’état séparé.

Une solution avec pierre porteuse en fagade et voile intérieur en brique de terre crue a été étudiée ; en
effet les matériaux de construction en terre crue assurent une température intérieure régulée
naturellement toute l'année. lls agissent comme des accumulateurs thermiques, régulant a la fois la
température mais également I'humidité pour une stabilité thermique optimale. Cependant la valorisation
de cette solution représenterait une plus-value pour le projet de 1 025 511 €HT, non compatible avec
I'enveloppe budgétaire du MOA et a donc été écartée a ce stade.

11- ORGANISATION DU CHANTIER

Contraintes du site

Le maintien du fonctionnement du site pendant les travaux, avec la limitation des nuisances et la
préservation des conditions de sécurité des personnes et des collections, est I'un des enjeux majeurs
de la présente opération de construction.

A l'est du site, des travaux de réaménagement de I'échangeur permettront d’améliorer 'accessibilité au
musée tout en sécurisant les parcours piétons.

Egalement concomitamment, des travaux de rénovation sur le Magot historique (bat 12&13) se
dérouleront selon un planning prévisionnel entre mi 2025 et mi 2026.

Au vu des planning, ces travaux seront trés probablement en coactivité avec les travaux de la nouvelle
réserve imposant pour cette derniére, des contraintes d’acceés.

De ce fait 'accés au chantier pour le nouveau batiment se fera impérativement par I'intérieur de la cité
depuis la D910 (acceés logistique actuel).

Plan d’installation de chantier (PIC)
L’élaboration de notre plan d’installation de chantier tient compte de la localisation de I'ouvrage au coeur
de la cité de la céramique de Sevres.

Le PIC comporte notamment les éléments suivants :
- Limites d’emprise du chantier
- Accés chantier — entrées et sorties des engins et camions
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- Aire de retournement
- Basevie

- Zone de stockage

- Airedetri

Base vie

En corrélation avec la configuration du projet et son site d’'implantation, nous proposons d’installer la
base vie a 'emplacement libéré par le démontage du batiment de I'orangerie. Cette disposition nous
permettra de créer un acces piéton aux compagnons de chantier a I'Est distinct de I'accés des engins
de chantier a I'Ouest.

Gestion des acces

L’accés des véhicules de chantier se fera par l'intérieur de la cité depuis la D910 afin de permettre la
coactivité avec les travaux concomitants a I'Est du site.

Une aire de retournement située entre les batiments 18 et 22 permettra au camions de décharger leurs
livraisons a l'intérieur de la cité et a proximité de la zone de travaux.

Aire de stockage-approvisionnement

Une zone de 800 m? dédiée au stockage sera prévue a I'Est du batiment 18 afin de permettre
I'approvisionnement du chantier. Celle-ci permettra d’entreposer le matériel permanent, comme le
matériel tournant. Elle servira également de zone tampon pour les approvisionnements des matériaux
des divers corps d’état.

L’approvisionnement du chantier sera réalisé via la grue G2. En fonction du phasage des autres
opérations concomitantes, il pourra étre envisagé de rapprocher cette aire de stockage du chantier et
de supprimer la grue G2. Cette optimisation pourra étre envisagée lorsque les calendriers de travaux
des différentes opérations seront précisés.

Moyens de levage

Les grues disposeront d’'un systéme de contrdle d’interférence, de blocage des zones de survol interdit
en charge et d’un limiteur de charges. Le dispositif anticollision permet de gérer les interfaces avec les
grues des chantiers concomitants : maitrise des zones d’interférence, des zones interdites et des zones
d’accés limité.

——————— Limite de propnété
——————— Cléture de chantier

| Chantiers concomitants
_g MAGQOT historique et échangeur
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12- ORGANISATION DE L’EQUIPE

Considérant I’'anonymat requit par ce concours public, nous ne pouvons vous détailler précisément les membres de
notre groupement et leur réle. Nous pouvons en revanche vous décrire notre méthode de travail commune.

Nous proposons une équipe habituée a développer des projets en commun et partageant les
mémes méthodes et culture du projet : une équipe soudée, efficace et fortement engagée dans la
transition écologique.

L’architecte sera mandataire de I'équipe et assurera la conception, de I'esquisse a la phase
DCE, puis assurera le suivi des travaux et le contréle architectural en phase chantier et réception des
ouvrages. Les études seront suivies par un architecte chef de projet, accompagné d’assistants selon
les phases, et sous la supervision d’un associé de I'agence. Une réunion hebdomadaire sera dirigé par
I'architecte avec I'ensemble des bureaux d’études. Un point d’étape a mi-parcours de chaque phase
sera réalisé avec le maitre d’ouvrage pour aborder les points importants et les éventuels changements
ou adaptations. En phase chantier, le chef de projet qui a suivi les études se déplacera personnellement
sur site chaque semaine, vous assurant ainsi une présence assidue et experte. L’associé de I'agence
continuera a suivre le projet en phase chantier et se rendra sur site pour régler des différents et arbitrer
des sujets importants dés que cela sera nécessaire. Nous assurons la continuité des effectifs sur
chaque projet pour garantir aucune perte d’information.

L’ensemble des compétences techniques nécessaires a la réalisation de ce projet seront portées
par les bureaux d’étude, garantissant une communication aisée, une optimisation des échanges et de
la coordination mais aussi une uniformisation des livrables et des méthodes de travail.

Des la phase concours, un Directeur de projets, de formation ingénieur, sera désigné et aura a
sa charge la coordination des études et la bonne circulation de l'information entre les ingénieurs. Il sera
l'interlocuteur privilégié du maitre d’ouvrage et de tous les acteurs du contrat, tout au long du marché.
Il veillera au respect du programme et des délais fixés par le maitre d’ouvrage, ainsi qu’a I'application
de toutes les procédures qualité internes, autant dans la phase conception que dans la réalisation de
I'ouvrage. Une équipe dédiée, composée d’ingénieurs spécialistes et de projeteurs 'accompagnera tout
au long du projet. Cette organisation modulable, permet de traiter des points particuliers avec les
spécialistes dans chaque domaine et d’aborder les sujets généraux avec le chef de projet. Les bureaux
d’études seront présent autant qu’il se doit sur le chantier par l'intermédiaire d’un chef de projet nommé
a cet effet dés la phase d’étude. Le chef de projet assistera a toutes les réunions de chantier jugées
utiles. Il sera assisté dans sa mission par une équipe de spécialistes qui seront amenés a se déplacer
sur le chantier dés que nécessaire.

Notre équipe partage et porte des convictions sincéres en faveur de la haute qualité
environnementale, du développement durable et de I'’écoconstruction. Ce partenariat sera aussi et
surtout celui avec les maitres d’ouvrages et nous savons entendre leurs exigences pour faire évoluer le
projet dans le sens souhaité : un projet partagé. Notre équipe est ainsi rompue a I'exercice du travail
collectif pour faire émerger des projets exemplaires.

Une compétence BIM partagée

Notre association passe par la maitrise parfaite de logiciels de travail spécialisés BIM, utilisé par
'ensemble de I'équipe pour répondre ainsi aux exigences toujours plus précises de nos Maitres
d’Ouvrages. Cette méthodologie a travers des outils communs permet une grande réactivité et une
grande maitrise du projet, tant dans son développement que dans notre capacité a communiquer avec
la maitrise d’ouvrage, les collectivités et d’éventuelles réunions publiques d’'information. Nous sommes
donc experts du montage de projets en maquette numérique tridimensionnel et nous pourrons
accompagner le maitre d’'ouvrage a toutes les phases autour de la maquette numérique collaborative
pour lui permettre de comprendre le projet et de participer aux choix.

L’architecte mandataire réalise la modélisation de I'ensemble du site pour base du projet
architectural et urbain. Pour le présent concours nous avons déja établi les documents graphiques avec
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une maquette 3D. Cela permet de contrdler tres précisément les surfaces du programme, ainsi que les
prospects et gabarits pour éviter tout recours. Cette maquette est complétée de phase en phase étant
entendu que toutes les études y compris celle consistant aux nomenclatures, détails, signalétique, sols,
portes, faux-plafond et mobilier seront réalisées en 3D.

Toutes les composantes de I'équipe assurent la totalité de la mission pour ses compétences, du
concours jusqu’a la fin de la garantie de parfait achévement. Notre équipe sera a méme d’apporter a la
maitrise d’ouvrage une expertise reconnue pour la réussite de l'opération avec une dimension
environnementale vertueuse dans le respect des objectifs budgétaires. Nous proposerons une

architecture et une qualité spatiale qui favorisent 'adhésion des usagers et de la population.

13- CALENDRIER PREVISIONNEL

Calendrier des travaux
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2. PROGRAMME TECHNIQUE




MINISTERE SEVRES
DE LA CULTURE MANUFACTURE ET MUSEE
Liberté NATIONAUX
Egalité

Fraternité

Nouvelle réserve sur le site de la cité de |la
Céramique de Sevres

Programme fonctionnel et technique détaillé

Décembre 2023
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1.0bjet du document

La Direction générale de la création artistique (DGCA), du ministére de la Culture, a mandaté I'Oppic
pour lancer les études préalables en vue de la construction d’'un nouveau batiment de réserves sur le
site de la cité de la céramique de Sévres.

Des études de programmation ont été menées entre 2019 et 2023, elles ont été accompagnées d’'une
étude spécifique en conservation préventive dans le but d’affiner les besoins avec I'établissement de la
Cité de la Céramique de Seévres. L’enjeu est de garantir au Département de la Création et du Patrimoine
(DCP) et au Département du Patrimoine et des Collections (DPC) de I'établissement, fédérés autour
de ce projet, la totale prise en compte de leurs attentes, tenant compte des modalités de fonctionnement
propres et partagées dans le cadre d'un projet raisonné regroupant les réserves des deux
départements.

Ces études, pilotées par I'Oppic, ont été conduites par le groupement ASK (conservation préventive-
programmiste), AP Culture (programmiste), PARICA (bureau d’études techniques et économie).

L’objet du présent programme est de détailler les demandes du maitre d’ouvrage et des utilisateurs.

Ce programme fonctionnel et technique détaillé présente donc I'expression des besoins ainsi que les
objectifs et les orientations pour la construction d’'un nouveau batiment de réserves sur le site de la Cité
de la céramique de Sevres. Le redéploiement des réserves permettra de répondre aux exigences de
conservation de la collection du Magot et des collections patrimoniales du musée national de céramique.
Ces collections sont en effet actuellement stockées dans des conditions peu adaptées au sein de
batiments patrimoniaux.

Le programme fonctionnel et technique détaillé s’adresse au maitre d’ceuvre et servira de référence tout
au long de la conception et la réalisation du projet.

Il présente les objectifs généraux du projet, le site d’'implantation du nouveau batiment de réserves, les
besoins détaillés d’un point de vue fonctionnel, spatial et technique.

Il est complété par un programme environnemental. En cas d’écarts entre les deux programmes, les
exigences les plus contraignantes priment. L’étude de site et les divers diagnostics offriront au maitre
d’ceuvre des analyses complémentaires des volets patrimoniaux, historiques et environnementaux.
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2.Les enjeux du projet

L’enjeu du présent programme est de proposer la construction d’'un batiment comportant des espaces
entierement dédiés a la conservation des collections de la Cité de la céramique de Sévres.

L’ensemble des béatiments de la Cité représente une surface utile de I'ordre de 13 500 m2.
L’objectif de la nouvelle réserve est :

- D’améliorer les conditions de conservation et d’accessibilité des collections de la cité de la
céramique ;

- De répondre aux besoins de stockage d’aujourd’hui et pour les 30 prochaines années.

Il est attendu du concepteur :

- Une construction parfaitement insérée dans un site patrimonial entierement classé Monument
Historique et une composition qui ménage le maximum d’espaces verts en pleine terre sur le
site ;

- L’atteinte impérative des objectifs climatiques de conservation via des dispositions
constructives et techniques adaptées se rapprochant le plus possible des performances
d’un batiment passif (permettant de maintenir les conditions thermiques hydriques durant 12h
minimum), en recherchant le maximum de sobriété énergétique ;

- Unbétiment vertueux dans son empreinte carbone, avec une architecture congue et construite
pour durer, intégrant une part importante de matériaux biosourcés, peu consommatrice de
ressources ;

- Le maintien du fonctionnement du site pendant les travaux avec lalimitation des nuisances
et la préservation des conditions de sécurité des personnes et des collections.

En synthése, il s’agit de proposer un projet :

- Juste dans son insertion dans le site répondant aux orientations patrimoniales précisées au
programme (cf. Chapitre 7. Orientations patrimoniales, architecturales et paysageéres) ;

- Répondant aux contraintes fonctionnelles de la Cité de la céramique de Sévres, en termes de
capacité, de contrdle climatique, de flux, de modularité ;

- Exemplaire sur le plan environnemental, tant par sa prise en compte des enjeux de sobriété et
de durabilité que par la réponse apportée en matiére d’insertion paysagere ;

- Limitant au maximum les nuisances en phase chantier pour le fonctionnement du site et
garantissant la sécurité des personnes et les conditions de conservation des fonds.
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3.La cité de la céramique de Sevres

3.1-Présentation du site

La « Cité de céramique de Sevres et Limoges » est un établissement public, sous tutelle du ministére
de la Culture, créé en 2012 par la fusion de la manufacture nationale de Sevres et du musée national
de la céramique et par le rapprochement avec le Musée national Adrien Dubouché de Limoges.

A Sevres, la Cité de la céramique integre notamment la Manufacture dans une perspective de
transmission des savoir-faire et de création ou quelques 120 céramistes collaborent avec des artistes
et produisent les piéces pour les grands corps de I'Etat et le musée national de la Céramique ou sont
conservées plus de 50 000 ceuvres.

Le site de la Manufacture s'étend sur prés de 4 hectares. Il est situé en limite du bas-parc de Saint-
Cloud, a proximité de la Seine et est bordé par deux routes départementales au Sud et a I'Est (Rue de
Saint-Cloud et Grande Rue) ainsi que par le parc de Saint- Cloud a flanc de colline.

Rappels historiques 1:

Suite a la découverte d'une péate d'un blanc parfait pour faire de la "véritable" porcelaine, une
Manufacture de porcelaine est fondée a Vincennes en 1740 dans le chateau. Le roi Louis XV s'intéressa
rapidement a la Manufacture et lui accorda le privilege royal en 1745.

A l'initiative de Madame de Pompadour, favorite du roi Louis XV, la manufacture royale déménage et
s’installe a Sévres en 1756, en contrebas du parc de Saint-Cloud.

La construction d'un vaste édifice de 130 métres de long congu par I'architecte Lindet et I'ingénieur
Perronnet débuta alors en 1753 pour s'achever en 1756. Le béatiment présente un plan en U

! Extrait du Rapport du schéma directeur patrimonial réalisé par Marie-Suzanne de Ponthaud en 2013
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caractéristique des manufactures du XVIlleme siécle ainsi qu’un style architectural classique a I'image
d’édifices prestigieux ou le pouvoir de la Monarchie devait s’afficher. L’adéquation forme / fonction
n’existe alors pas, des ateliers, fours et réserves se « cachant » derriére une facade « grand style ».

Aprés des années troubles pendant la Révolution frangaise, ce n’est que sous le Consulat (1800)
gu’Alexandre Brongniart, minéralogiste, géologue, paléontologiste, Ingénieur des Mines et éminent
céramiste, est nomme a la téte de la Manufacture qu'il dirigera pendant 47 ans. Sous son administration
éclairée, il redonne a la Manufacture le rang et la réputation qui lui revient en s’intéressant a d’autres
matériaux céramiques et "vitriques" ainsi qu'a la modernisation de I'établissement.

En 1824, un premier musée de la céramique est créé et ouvert au public, constituant ainsi un
conservatoire de tout ce qui se rapporte a la céramique.

Sous le Second Empire, la manufacture engage avec le soutien de I'empereur un vaste projet de
reconstruction et de réaménagement rendu indispensable suite a la mise en cause de la solidité de
I'édifice, la précarité et l'exiglité des locaux. La Manufacture accentue alors son orientation sur la
recherche et la formation et se démarque de I'industrie naissante en conservant délibérément les
meétiers artisanaux traditionnels, transmis de génération en génération, dans le but de faire de la
Manufacture un conservatoire des arts.

Jacques-Felix-Alexandre Laudin est nommé architecte de la Manufacture en 1853 et élabore le projet
de reconstruction. La nouvelle Manufacture est construite sur des terrains amputés sur le bas-parc du
chateau de Saint-Cloud (position actuelle) qui furent incorporés au territoire sévrien afin de conserver
le nom universellement connu de la Manufacture de Sévres. Sa situation géographique, a proximité
immédiate de la Seine, permettait ainsi de profiter des transports fluviaux pour I'acheminement de la
matiere premiéere nécessaire a la fabrication de la céramique et de la porcelaine (kaolin de Limoges et
autres natures de terre).

Les travaux débutéerent en 1859 par la construction du musée de la Céramique mais s'étirérent dans le
temps jusqu'en 1880, a la fois en raison de la chute du régime de Napoléon Il et de I'amorce de la
guerre franco-prusse en 1870. De multiples remaniements dans le projet ont alors été opérés du fait de
I'allongement du chantier dans le temps.

Plusieurs projets de plan masse, retrouvés aux archives du Domaine de Saint-Cloud, témoignent de
I'évolution de I'emprise parcellaire de la Manufacture ainsi que de diverses transformations sur
I'implantation et la géométrie des batiments. Une composition orthogonale avec des rues intérieures
organisées sur un plan symétrique autour d'un axe perpendiculaire a la Seine semble cependant étre
présent dés l'origine ainsi que la mise en place du musée sur le front Seine avec le batiment des fours
et ateliers prenant place derriére. Une mise en scéne prestigieuse a conduit & masquer I'activité
manufacturiére par 'imposante fagade ordonnancée du musée, de style classique. Les fours, nceud du
programme, trénent au coeur de la Manufacture dans un dispositif centripéte.

L'ensemble des batiments de la nouvelle Manufacture est inauguré en 1876 par le Maréchal Mac-
Mahon, président de la IlIém République.

Au 208me siecle de nouvelles constructions ont été ajoutée notamment au Sud dont deux batiments
construit par I'architecte Roux-Spitz.

Ces derniéres années, la cité de la Céramique a connu une campagne de restauration immobiliere
réguliére de ses batiments financée par le Ministére de la Culture. Ces travaux ont concerng, des 2013,
des restaurations du clos et couvert selon le schéma directeur établi par I'architecte en chef des
monuments historiques, Marie-Suzanne de Ponthaud.

Le site est classé en totalité au titre des Monuments Historiques par arrété du 9 novembre 1994.

En 2022, |e site 'ensemble du site de la manufacture de Sévres a intégré le domaine national de Saint-
Cloud a I'exception d’une zone d’exclusion ou sera construit le nouveau batiment.
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3.2-Localisation des principales fonctions

Le plan ci-dessous identifie les principales fonctions des béatiments sur le site.
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3.3- Typologies et morphologies des batiments existants

Le site est organisé selon un principe ou chaque service (fabrication, décoration, laboratoire, magasin,
etc...) estdisposé dans un batiment dédié relié les uns aux autres par des rues de 8m donnant ainsi au
site I'appellation de cité.

La cité de la Céramique constitue un témoin de I'architecture industrielle marquée par des facades
rythmées par un jeu de matiéres de briques, enduit tyrolien, enduit lissé et pierres de taille ainsi que par
la mise en ceuvre de grandes baies vitrées. Les batiments sont tous bétis sur le méme systéme
constructif, témoin de I'essor du métal au XIXéme siécle : murs porteurs ou piles en pierre de taille et
planchers a ossature métallique et vo(tains brique reposant sur des colonnes en fonte. Les toitures sont
soit en ardoises soit en zinc ou mélent les deux matériaux.?

Dans son étude de diagnostic (en annexe au présent programme), I'architecte en chef a répertorié les
modénatures des différents batiments.

A titre d’exemple, quelques traitements de facade :

Batiment3-le Batiment 6 - 'ad ministrafion

Batiment 12 et 13- les réservesde

Batiment 16 - le laboratoire Batiment 14 - le moulin

2 Extrait du Rapport du schéma directeur patrimonial réalisé par MS de Ponthaud en 2013
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3.3- Le contexte proche du site

L’environnement autour de la cité de la Céramique est en transformation, on peut citer notamment :

1- Larénovation et transformation d’'un batiment de I’ancienne Ecole Supérieure de la Céramique
par le département des Hauts de Seine,

2- La création d’'une promenade plantée le long de la départementale,

3- Le démontage du béatiment de I'orangerie — batiment éphémére a vocation évenementielle,
aujourd’hui achevé.

7
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Le département des Hauts-de-Seine et la ville de Sevres ont cependant engagé un vaste projet de
requalification de I'entrée de la ville a partir du Pont de Sevres sur toute la longueur de la Manufacture
ainsi que du Domaine de Saint-Cloud.

Al’estdu site, des travaux de réaménagement de I'échangeur permettront d’améliorer I'accessibilité au
musée tout en sécurisant les parcours piétons.

Au vu des planning, ces travaux seront trés probablement en coactivité avec les travaux de la nouvelle
réserve imposant des contraintes d’accés au projet.
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4.Le besoin

4.1-Etat des lieux

Aujourd’hui, a la Cité de la céramique de Sévres, les réserves de collections sont disséminées sur tout
le site sans réelle logique fonctionnelle d’ensemble, engendrant des problématiques d’accessibilité et
de flux.

En amont de la programmation fonctionnelle et technique, ASK, AMO spécialisé en conservation
préventive, a été mandaté afin d’identifier les besoins de regroupement d’'une partie des collections du
département de la création et du Patrimoine (DCP) pour pallier aux conditions de conservation peu
adaptées, pour appréhender leur accroissement et les enjeux a venir en termes d’'usages et de
conservation préventive. Il ressort de cette étude que :

- les conditions de conservation ne sont pas optimales, dans des batiments peu adaptés. C'est
en particulier le cas pour les collections Platre / Magot qui sont stockées dans des batiments
historiques dont I'état sanitaire est dégradé. Le diagnostic de I'architecte en chef des
monuments historiques a notamment confirmé cet état.

- les conditions d’accessibilité aux collections sont des problématiques inhérentes a la saturation
des espaces (superposition de moules, conditions de manipulation délicates, etc.). Les espaces
actuels ne permettent ni une bonne gestion logistique des collections ni d’absorber leur
accroissement.

- les conditions climatiques sont peu optimales dans les espaces actuels ce qui engendre des
problématiques sanitaires, notamment en lien avec la présence d’aspergillus (champignon
dont la propagation est favorisée par I'humidité, la chaleur et les changements de température)
dont la présence est avérée sur site.

Par ailleurs, la cité de la Céramique méne une réflexion plus large sur I'occupation et la réorganisation
de ses collections sur le site afin d’améliorer les conditions de conservation et d’appréhender les
possibilités d’accroissement.

La construction d’'un nouveau batiment de réserve est donc nécessaire et permettra de regrouper les
collections suivantes :

- Une partie de la collection du département de la création et du Patrimoine (DCP)
nommeée dans la suite du document collections Platre ou Magot.

- Une partie de la collection du département du patrimoine et des Collections (DPC), nommée
dans la suite du document collections patrimoniales.

Ces collections sont de deux natures différentes avec pour chacune des usages, des conditions
d’accés et de conservation différentes.

Elles relévent également de statuts juridiques spécifiques et sont gérées en conséquence.
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4.2-Les collections platre ou collections Magot

Les collections de platres dit le Magot, sont une production d'usage de la manufacture. Elles sont
utilisées par les ateliers. Cette collection est composée d’éléments en platre de 3 typologies :

- Des moules, appelés Magot car ils constituent le trésor et la mémoire de la fabrication de la
manufacture. Ces moules en platre sont utilisés pour produire et reproduire diverses pieces.
Pour réaliser un objet, plusieurs moules sont nécessaires ; entre 15 a 20 moules peuvent étre
nécessaires en fonction de la complexité de la piece. Cet ensemble de moules s’appelle une
ronde. Certaines piéces, notamment des vases ou des assiettes, peuvent ne nécessiter qu'un
seul moule. Pour chaque piéce, la manufacture réalise 2 rondes de moules : une étant en usage
et servant a la production, la seconde étant stockée a titre patrimonial.

— Des modeéles coupés en platre qui sont issus directement des moules ; ils permettent des garder
la mémoire de chacune des piéces démoulées dans la perspective d’une reproduction selon
besoin ou pour relancer la fabrication de moules détériorés. Les modeles coupés sont stockés
dans des casiers en bois.

- Des modeles montés en platre (non concernés dans le cadre du projet), qui sont les objets
montés, permettant aux artisans de vérifier le résultat fini. Les modéles montés peuvent étre
utilisés par les artisans pour la reproduction de moules.

Vue du Magot « historique » Des modéles coupés Un modéle monté
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4.3-Les collections patrimoniales

Les collections patrimoniales sont composées par une mixité de techniques, d’origines et d’époques.
Elles ont vocation a étre exposées au museée, prétés ou étudiées. La collection est variée mais comporte

principalement des piéces en céramique.

Seule une partie des collections patrimoniales est intégrée au projet ; il s’agit :

distinctes. On distingue cing types

de piéces contenant des matériaux sensibles et nécessitant des conditions de conservation

de pieces :

o des cires (sur platre et sur métal);

o des verres de toutes époques, de I'antiquité a nos jours (objets et fragments

stockés en caisse);

o des émaux sur cuivre (objets 3D et des plaques - ce sont des objets

composites);

o des vitraux (verres, métaux et quelques parties en bois - seulement 3 vitraux sont
encore montés, tandis que le reste constitue des fragments),

o des photographies (diapositives, tirages couleur, supports souples, nitrate de
cellulose), matériaux inflammables;

- des ceuvres a rayonnement ionisant, en particulier des objets ou vases contaminés par la

peinture utilisée.

- une collection de tableaux de différents formats notamment du peintre animalier Frangois
Desportes (1661-1743). C’est une collection |éguée par le roi Louis XV ala manufacture afin de
servir de modéles et d’'inspiration aux peintres sur céramiques.

B

Exemples de matériaux sensibles

Etudes d’animaux, tableau de Francois
Desportes
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4.4-Localisations actuelles des collections

Le plan ci-dessous indique la localisation actuelle des collections destinées a étre regroupées dans
le nouveau batiment de réserves.
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Moules (réintégration) : 240m?3
Moules XVIll=: 27-41m?3 (non compris refoulement éventuel batiment 12)
Cire - 4m3, verres : 13m2, emaux : 25m?3, vitraux - 15m?

™ Rondes de moules - 26-33m 2, modéles coupés - 50-55m?3, photos (tirages papiers, diapositives, plaques de verre,
négatifs celluloid) : 16m3, peintures : 223m3

CEuvres a rayonnement ionisant : 17m3

D wicules - 110-164m3

Magot en volume net évalué - volume capacitaire redéployé
Collections patrimoniales en volume capacitaire
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5. L’aire d’intervention

5.1-Localisation de I’aire d’intervention

L’aire d’intervention dédiée au projet se situe au nord de la cité de la céramique, a la lisiere du parc de
Saint-Cloud et & proximité du Magot historique (batiment 12).

L’emprise disponible est de I'ordre de 2 100 m2, mesurant 59m de long et de 30m a 36m de large.

Comme en témoigne les différents plans retrouvés dans les archives, la construction sur cette partie de
la manufacture a été incertaine. Les plans témoignent malgré tout de la recherche d’'une organisation
symeétrique ou le batiment des fours est situé au centre de la composition.
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Plan masse - 1861 - Projetnon réalisé de M. Laudin Source : Archives du Domaine de Saint-Cloud

Source : Archives du Domaine de Saint-Cloud
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Malgré les différentes propositions de Mr Laudin, cette partie du site n’a pas été construite.

Au début 20éme siécle, deux constructions « modestes » ont été édifiées pour répondre a des besoins
de réserve. Ces batiments relativement similaires ont été construits sur un principe de modularité leur
permettant de s'agrandir suivant I'évolution quantitative des besoins en pendant du batiment 6. Plus
tard, un garage a été ajouté (batiment 11).

Batiment 9. Fagades Est (a gauche) et Ouest (a droite).

Batiment 10. Fagades Ouest (a gauche) et Est avec le
garage (a droite) — batiment 11
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Dans le cadre du projet, la démolition des trois batiments a été actée par la DRAC (conservation
régionale) qui est un acteur associé au projet. Leur démolition permettra ainsi d'augmenter la
constructibilité du site, compte tenu :

1- de l'intérét patrimonial limité des constructions ;

2- de I'état sanitaire dégradé des batiments qui imposerait une opération de clos et couvert
conséquente.

Le reste de I'emprise n'est que peu documenté. A cet emplacement, des jardins ont pu étre aménagés
pour servir d’inspiration aux peintres. Plus récemment il s’agit de jardins privatifs en partie potagers qui
ont été aménagés par les agents de la manufacture. Dans le cadre du projet ils seront supprimés.

A l'est, le site de I'ancienne orangerie est en cours de requalification par la cité de la céramique. Des
études paysageres ont été menées pour accompagner I'établissement dans la réflexion de
revalorisation de cette emprise. Cet espace est donc hors périmétre de la mission de maitre d'ceuvre
objet du présent programme.

Néanmoins, en annexe du programme, des premiéres études sont en cours et sont a prendre en compte
par le concepteur dans la cadre de sa proposition daménagement paysager autour du nouveau

batiment.
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Emprise de I'ancienne orangerie / hors périmétre
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5-2 Les contraintes d’acceés

Comme indiqué précédemment, un projet de réaménagement de I'échangeur routier devant le musée
est en cours. De ce fait 'accés au chantier pour le nouveau batiment se fera impérativement par
I'intérieur de la cité depuis la D910 (accés logistique actuel).

Des son esquisse le maitre d'ceuvre devra intégrer les contraintes relatives a un accés camion limité
surle site. Une aire de retournement est située au niveau du batiment 18. La mise en ceuvre d’éléments
préfabriqués de grandes dimensions sera de fait limitée.

Egalement concomitamment, des travaux de rénovation sur le Magot historique (bat 12&13) se

dérouleront selon un planning prévisionnel entre mi 2025 et mi 2026. Les contraintes de ce chantier
proche devront également étre intégrées par le concepteur des la phase esquisse.
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6. Les orientations fonctionnelles

6.1- Présentation des besoins

Le tableau en page suivante présente les besoins exprimés en surface utile et regroupées en trois
entités : deux entités de réserves ainsi que des espaces de logistique communs aux deux réserves.

mobiliers ~~—_

l Emprise nette des mobiliers ~

"} Prise en compte des allées de desserte de

i ! chaquemobilier (1/2 largeur par mobilier] ,

g \2krmearp ) Allée de desserte
Prise en compte d'un ratio théorique pour

~ desserte, organisation spatiale. X1,4

L’expression des besoins est formulée en tenant compte des quantités et typologies de mobiliers. Le
programme prend en compte un facteur incluant les circulations internes des espaces de conservation
des collections. Ce facteur est de 1,4.

Le programme s’articule autour de deux ensembles distincts : les réserves des collections platre/Magot
et celles des collections patrimoniales. Ainsi parmi les 1 350 m? utiles projetés, 871 m2 sont dévolus a
la conservation des collections de platre/Magot et 470 m2 aux collections patrimoniales.

Les fonctions supports sont mutualisées avec un accés commun pour la réception des ceuvres. Les
fonctions d’arrivée et de sortie de I'ensemble des collections sont mutualisées et intégrées a 'ensemble
« B. Collections patrimoniales » en raison des flux plus sporadiques du Magot.

Les exigences spécifiques et performances variant selon les typologies de collections, celles-ci sont
développées par entité dans les fiches espaces en fin de document.

Fonctions mutualisées Ensembles distincts

C.EXPLOITATION

LOGISTIQUE A. RESERVES MAGOT

]

B.1.1

QUAI DE B.1.2

DECHARGEMENT SAS ACCES
/LIVRAISON

B.1 ARRIVEE/SORTIE DES
COLLECTIONS

B. RESERVES DES COLLECTIONS PATRIMONIALE

—p

Extérieur
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6.2- Tableau de surfaces

| ACTIVITES - ESPACES Surf. Utiles en m?
A Réserves du Magot DCP 87
A1 Zone de stockage matériel, mouvement 20
A1 stockage charriots de manutention 10
A1.2 stockage équipements divers 10
A2 Espaces de stockage des collections Magot 851
A21 Magot / Climat exigeant 353
Bureau de consultation fiches et préparation pm
Moules 175
Rondes de moules 70
moules XVIII extraits 38
Modéles coupés 70
A2.2 Magot - accroissement / Climat tolérant 498
[PBY Réserves des collections patrimoniales DPC 470
B1 Arrivée/ sortie des collections 60
B1.1 quai déchargement-livraison extérieur pm
B1.2 sas acces clos couvert pré chargement, manutentions pm
B1.3 Aire de réception - départ 20
B1.4 Salle d'emballage — déballage 40
B2 Espaces de travail et traitement physique des collections 65
B2.1 Quarantaine 20
B2.2 Espace de traitement polyvalent (anoxie, décontamination, ..) 30
B2.3 Sanitaires 5
B2.4 Salle de consultation 10
B3 Stockage du matériel de conservation 30
B3.1 Stockage du matériel de conditionnement. 15
B3.2 Stockage engins de manutentions 15
B4 Espaces de conservation des collectiosn patrimoniales 315
B4.1 Matériaux sensibles hors sas 105
Cires 14
Emaux 14
Verres 32
Vitraux 35
Photos 10
B4.2 (Euvres arayonnement 28
Céramiques 28
B4.3 PEINTURE hors sas 182
INEN EXPLOITATION ET LOGISTIQUE 10
C1 Logistique générale 10
C1.1 Déchets avant évacuation 10
C2 Logistique technique du batiment 0
C2.1 Gestion Technique Centralisée du batiment et des équipements pm
ca.z Locaux Techniques (selon projets) pm
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6.3- Le schéma fonctionnel

Les principes structurants de I'organisation des espaces sont :

1/ Marche en avant et acceés logistiques

L’organisation fonctionnelle de la future réserve devra respecter le principe de marche en avant, qui
conditionne autant les niveaux de contrdle d’acceés (sdreté), que les niveaux de contraintes climatiques.
L’acces logistique (B1) est mutualisé entre les collections du Magot et les collections patrimoniales.
L’accés aux réserves par le personnel se fait par une circulation dédiée.

2/ Regroupement par usages

Comme évoqué précédemment, lavocation des deux entités et les équipes concernées sont différentes.
Cette différence d’'usage implique des acces et des flux différenciés des réserves (hors parties
mutualisées), mais également une organisation interne afin que les différences de méthodologie de
travail sur les collections ne nuisent pas a la stabilité thermique et hydrique des espaces de
conservation.

3/ Regroupement par volumétries et typologies

La logique de regroupement des collections obéira avant tout a une rationalisation des performances
climatiques puis des volumétries communes (Hauteurs utiles nécessaires, dimensions des circulations
logistiques).

4/ Séparation stricte des flux
Méme si toutes les collections passent par le sas d’'acces B1.2 des circuits différenciés sont établis pour
desservir chacune des entités.

[£7] Accés personnel C. EXPLOITATION
= Rt it & LOGISTIQUE | A. RESERVES DU MAGOT

eserveé Magot

reservé collections
E patrimoniales
Entrée / sorfie
maintenance

=%
1
[
i
[

Enirée / sortie
des collections

Entrés /sortie
du personns!

o
o B e

ot e

| historique B. RESERVES DES COLLECTIONS PATRIMONIALES
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6.4- Définition des composantes programmatiques

Réserves des collections platre / Magot

SU m? Climat HSP Charge Sol  Circ. Ext
A2 Espaces de stockage des collections Magot 851
A2.1 Magot / Climat exigeant 353
Bureau de consultation fiches et préparation pm | tolérant 2,5 250 daN/m? 0,9
Moules 175 | exigeant 4 1500 daN/m? 1,4
Rondes de moules 70 exigeant 3,5 1500 daN/m? 1,4
Moules XVIII extraits 38 exigeant 4 1500 daN/m? 14
Modéles coupés 70 exigeant 35 1500 daN/m? 14
A2.2 Magot accroissement / Climat tolérant 498 tolérant 3,5 1500 daN/m? 2,5

Les collections du Magot ont vocation a étre accessibles par les équipes de la cité de la Céramique afin
de prélever les moules et les modéles coupés dont ils auraient besoin pour la production.

Les réserves des collections du Magot sont donc accessibles par le sas d’'accées (B1.2) et la zone de
préparation (B1.3 et B1.4). L'accés aux réserves se fait ensuite par une circulation dédiée.

Les moules XVllle étant trés rarement utilisés, ils seront localisés dans une zone spécifique avec une
sécurisation (de type grillagé).

Les collections Magot nécessitent deux types de climats : exigeant et tolérant détaillés dans la suite
du document (cf. Chapitre 6.5). Ainsi les collections nécessitant un climat exigeant seront regroupées
autant que possible dans un unique espace.

Les mobiliers pour accueillir les collections existantes sont intégrés au périméetre du présent
programme ; ils seront fixes et desservis par des allées adaptées selon les typologies de mobiliers
desservis. La quantité de mobiliers nécessaires par nature de collection est rappelée en page suivante.
Les mobiliers pour I'accroissement des collections platre/Magot sont hors du périmetre du présent

programme.

Les engins de manutention utilisés actuellement par les équipes en charge du Magot ne seront pas
exploités dans la nouvelle réserve. De nouveaux engins seront nécessaires de types (a la charge de
I'utilisateur) :

- Nacelle sécurisée avec plateforme élévatrice (dimension L 980 x | 700 x H 1550 mm; poids 180
Kg, levée 3500) ;

- Gerbeur manuel et motorisé (dimensions types 1755 x 795 x 1744 mm, poids 700 a 1200 Kg.
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Ci-aprés le récapitulatif des mobiliers prévus ; le maitre d’'oeuvre intégreral’ensemble des éléments ci-

dessous dans ces études (hors accroissement)

. Hauteur | Largeur | Profondeur o,
CODE Type de Collections . . . Quantité |Nbtotal
] ' ) Tvoe d bl utile utile utile N )
Réserve climat concernées ype de mobilier encm encm |encm mobiliers |niveaux
Exigeant | Modelescoupés Etageres Mi Lourd 260 130 60 30 294
A3.1 60 H 260
Exigeant | Modelescoupés Etageres MiLourd 260 130 90 1 2
A.3.1 90- H 260
SOUS TOTAL 31 296
. Etageres Mi Lourd
A3.1 Exigeant | Rondes de moules 30 H 260 260 130 30 6 56
Exigeant | Rondes de moules Etagéres MiLourd 260 130 40 13 104
A3.1 40 H 260
Exigeant | Rondes de moules Etagéres MiLourd 260 130 60 12 73
A3.1 60 H 260
. Etageres Mi Lourd
A31 Exigeant | Rondes de moules 90 H 260 260 130 90 5 20
SOUS TOTAL 36 253
Tolérant | REINtEgration Palettier 350 | 270 110 23 46
A.3.2 garage 10 & 12
Tolérant | REINtEgration Palettier 350 | 270 110 30 58
A3.2 batiment 8
SOUS TOTAL 53 104
. A Etageres Mi Lourd
A31 Exigeant Batiment 10 60 H 360 360 130 60 74 473
. A Etageres Mi Lourd
A3.1 Exigeant Batiment 10 70 H 360 360 130 70 1 8
Exigeant | Batiment 10 Etagéres MiLourd 360 130 80 1 7
A3.1 80 H 360
SOUS TOTAL 76 488
Exigeant intégration rPouIes Etageres Mi Lourd 360 130 40 4 56
A.3.1 XVllleme bat. 12 40 H 360
Exigeant intégration rPouIes Etageres Mi Lourd 360 130 % 3 271
A3.1 XVllleme bat. 12 90 H 360
. intégration moules | Etagéres Mi Lourd
Exigeant 360 130 60 9 63
A3.1 XIBEAM 1 XVilleme bat. 12 |60 H360
SOUS TOTAL 16 140
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Réserves des collections patrimoniales

SU m? Climat Hauteur Charge Sol  Circ. Ext
B4 Espaces de conservation des collections patrimoniales 315
B4.1 Matériaux sensibles (dont sas) 105
Cire 14 exigeant 3m 750 daN/m? 1,2m
Emaux 14 exigeant 3m 750 daN/m? 1,2 m
Verre 32 exigeant 3m 750 daN/m?2 1,2m
Vitraux 35 exigeant 3m 750 daN/m? 1,2m
Photos 10 exigeant 3m 750 daN/m? 1,2m
B4.10 (Euvres a rayonnement 28
Céramiques 28 exigeant 3,5m 1200 daN/m2 12m
B4.11 Peintures (dont sas) 182 exigeant 4m 750 daN/m? 3m

Les collections patrimoniales ont vocation a étre étudiées, valorisées et conservées. Ces collections
patrimoniales ne sont pas destinées a étre utilisées pour la production.

Les réserves sont organisées en 3 espaces régis par un seul type de climat : exigeant. En revanche
des spécificités liées aux typologies de collections sont précisées dans les fiches espaces.

Des espaces de travail internes a chaque réserve sont prévus pour accueillir ponctuellement les équipes
scientifiques et leurs confreres.

Les réserves accueillent des collections saines qui ont fait I'objet, en amont, d’'opérations nécessaires
avec la mise en place d’'une chaine logistique d’entrée et sortie des collections en lien avec les préts et
acquisitions (B1).

Les collections seront manipulées par les agents a I'aide de différents engins de manutention padaptés
a chaque typologie de collections (a la charge de I'utilisateur), de type :

- Charriots type magasinier,
- Echelle roulante, girafe, (Hauteur 250 & 300 cm, Largeur 60 & 90 cm, profondeur 90 & 120 cm)
- Charriot aridelle

L’ensemble des mobiliers est fixe, intégré dans le périmétre du présent programme et desservi par des
allées adaptées. Les mobiliers sont détaillés en page suivante.

Les mobiliers pour I'accroissement des collections patrimoniales sont hors périmétre du présent
programe.
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Ci-aprés le récapitulatif des mobiliers prévus ; le maitre d'ceuvre intégrera I'ensemble des éléments ci-
dessous dans ces études (hors accroissement).

CODE Type de Collections Ha.uteur Largeur Prf)fondeur Quantité |Nbtotal
Réserve climat concernées Type de mobilier utile utile utile mobiliers |niveaux
encm encm |encm
B.41 Exigeant [ Emaux Etageres Mi lourd 260 130 60 5 31
B.41 Exigeant [ Emaux Etageres Mi lourd 260 130 80 1 6
B.41 Exigeant | Emaux grille fixe murale 250 200 15 1 1
B.41 Exigeant [ Verres Armoires Milourd * 260 130 50 11 52
B.41 Exigeant [ Verres Armoires Mi lourd * 260 130 40 2 21
B.A1 Exigeant [ Verres Armoires Mi lourd * 200 100 30 6 74
Exigeant | Vitraux Arm0|r.es mixte (tiroirs 250 170 90 5 /
B.4.1 et casiers)
B.41 Exigeant | Vitraux Casier/ ratelier 300 100 100 2 2
841 Exigeant | Cires MAP Meubles 76 135 9% 3 15
s aplans AO
B.A1 Exigeant | Cires Armoires Milourd * 260 130 50 1 4
B.4.1 Exigeant | Photos Armoires Milourd * 260 130 50 5
Supports
Exigeant souples Armoire frigorifique * 180 75 75 1
B.4.1 . .
microfilms
SOUS TOTAL 42 206
CEuvres a
Exigeant | rayonnement | Palettier 270 110 2 6
B.4.10 .
ionisant
CEuvres a
Exigeant rayonnement Etageres Mi lourd 260 130 60 2 8
B.4.10 ionisant
SOUS TOTAL 23 46
Exigeant | Peintures Grilles coulissantes 350 600 40 10 20
B.4.11 extractibles double face
B.4.11 Exigeant | Peintures Grille fixe 400 600 40 1 20
SOUS TOTAL 10 20

* Mobiliers avec gestion active ou passive du climat selon les besoins spécifiques. Armoires étanches, avec volume
de renouvellement dair par jour entre 0,1 et 0,5.
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6.5- Définition des performances climatiques

En fonction des collections, différents climats sont nécessaires et sont répertoriés dans le tableau

suivant :

Réserves avec
gestion
climatique de
type conditions

« tolérantes »

Réserves avec
gestion
climatique de
type conditions

« exigeantes »

Collections magot :
Typologie de collection
> moules
accroissement

réintégration

Collections magot :
moules (dont moules
XVlile), modeéles
coupés, rondes de

moules

Collections
patrimoniales :

- Peintures dans
volume réserve

- CEuvres sensibles :
cires, ceuvres a
rayonnement ionisant,
émaux, photos (en
armoires a gestions
pilotées T° et HR)

Surface utile de

réserve : 498m?2

Surface utile de
réserve :
Magot : 353m?
Collections
patrimoniales
:315m?

Bornes extrémes des consignes climatiques
dans le volume : mini 17 /28- 40/60HR
variations maximales : 5°C — 10%

Un dépassement de ces bornes extrémes est
accepté 5% du temps (sur 365 jours) sans
cumuler 48H consécutives.

Bornes extrémes des consignes climatiques
dans le volume : 17/25°C - 40/60HR

variations maximales lissées sur 24h : 5°C — 10%
au sein de la plage de consigne (soit +/- 5% sur
HR de consigne pouvant étre fixée selon mois)
et +/-2,5°C sur Température de consigne

pouvant étre fixée selon mois)

Un dépassement de ces bornes extrémes est
accepté 5% du temps (sur 365 jours) sans

cumuler 48H consécutives.

matériaux sensibles dont collections a
conditions spécifiques et trés exigeantes seront
traitées en armoires dédiées.

Respect des plages de variations
Les consignes de variations autorisées sont indiquées dans le tableau ci-dessus selon les niveaux de
fragilité des dites collections.

Une élévation de la température ne doit pas provoquer simultanément une hausse de
I’hygrométrie au-dela du seuil de 60%, au risque de créer des conditions favorables au
développement de I’aspergilus déja présent sur le site et dont I'existence est inhérente a la
production de la cité.

6.6- Charges au sol

Dans une logique d’adaptabilité future, les charges admissibles par niveau de sols seront uniformes. Le
maitre d’ceuvre doit considérer les exigences suivantes, liées ala nature des collections et aux volumes
occupés selon la densité des matériaux et les poids des mobiliers :

- Les collections patrimoniales : 750 daN/m2 a 1 200 daN/m?2 selon les collections ;
- Le Magot : 1 500 daN/m2 minimum

Ces exigences sont développées au Chapitre 8.6- Surcharges d’exploitation et gabarits d’acces.

Construction d’'un nouveau batiment de réserve sur le site de la Cité de céramique de Sévres
Programme fonctionnel et technique détaillé — décembre 2023

25



7. Orientations patrimoniales, architecturales et
paysageres

7.1 Orientations patrimoniales et architecturales

Intégration patrimoniale

La faisabilité du nouveau batiment de réserves sur le site de la Manufacture a fait I'objet d’'un examen
par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) lors d’un « avis sur projet monument historique
» (ASPMH) en septembre 2023 compte tenu de la sensibilité de la construction d’'un nouveau batiment
sur le site classé Monument Historique de la cité de la Céramique de Sévres.

Suite a cela, la DRAC d’lle de France a émis un avis favorable a la construction d’'un nouveau batiment
sous réserves des orientations suivantes :

* Respect de I'effet de rue et de la symétrie du site ;

* Respect de I'effet de pignon au moins sur la facade faisant face au musée de la céramique, avec un
dessin faisant pendant au pignon du batiment 6 sur une profondeur de quelques métres a minima ;

* Qualité des matériaux en accord avec le vocabulaire développé sur le site : brique, pierre et structure
métallique ;

+Vocabulaire architectural résolument contemporain afin de se démarquer des constructions du site
tout en s'harmonisant avec les constructions préexistantes ;

* Respect des perspectives paysageres et des vues depuis le domaine de Saint- Cloud attenant.
La DRAC émettra un nouvel avis lors du dépét de permis de construire.
Dans le cadre du projet et en coordination avec le maitre d’ouvrage délégué, le maitre d’ceuvre engagera

un dialogue continu avec la DRAC durant toutes les phases du projet.

Adaptabilité du batiment aux évolutions des pratiques

Le nouveau batiment devra répondre également aux exigences fonctionnelles et techniques du
programme en garantissant un batiment résilient.

Les nouvelles réserves sont prévues pour répondre a un périmetre donné (cf. chapitre 6). Néanmoins,
il est attendu que la construction puisse s’adapter a des besoins futurs. Pour permettre cette adaptabilité,
les aménagements internes devront répondre aux principes généraux suivants :

- La simplicité architecturale des espaces afin que ces derniers soient les plus fonctionnels possibles et
gue leurs surfaces mobilisables pour les activités soient maximisées.

- Les ratios longueur / largeur seront étudiés afin de ne pas avoir d’espace en couloir ou de formes
triangulaires ou impropres a une utilisation adaptée a l'usage

- L'organisation des trames doit permettre la souplesse de I'installation des locaux et I'évolutivité du
batiment en accord avec I'évolution des activités a terme.

- La structure et I'implantation du gros ceuvre garantissent d’obtenir des volumes simples et modulables
et faciliteront une implantation ergonomique et optimale des équipements et des mobiliers.

- La structure minimise les points porteurs dans les espaces liés a la conservation des collections.
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- Une attention sera portée au traitement des cheminements extérieurs et intérieurs et des relations
fonctionnelles avec les autres batiments de la cité de la céramique de Sevres (batiments 7 et 8, 12 et
13 pour les réserves du Magot, batiments 3 et 18 pour les réserves des collections patrimoniales).

Limitation de ’'impact sur les ateliers de décoration

Le batiment 7 accueille les « ateliers de décoration » de la manufacture, ateliers orientés au nord et
pour lesquels une lumiére naturelle est primordiale. C’est pourquoi la future construction seralimitée
en hauteur et sera étudiée dans une logique de préservation maximale du niveau d’éclairement pour
les ateliers situés au rez-de-chaussée et au premier étage du batiment 7, contigu ala I'aire d’intervention
définie pour le présent programme.

Ainsi est attendu du concepteur, un travail sur le gabarit du batiment, les matériaux et, éventuellement,
sur des systémes compensatoires (techniques ou architectoniques) afin de préserver le niveau
d’éclairement des ateliers de décoration.

7.2 Orientations paysageéres

La symétrie générale avec le batiment administratif (6) et les espaces paysagers en pleine terre
attenants seront des facteurs déterminants dans la définition de I'implantation de la nouvelle
construction. Le plans et la coupe ci-dessous illustrent cette double symétrie, patrimoniale et paysageére.

Il est attendu des concepteurs une réflexion intégrant les espaces paysagers de pleine terre, a
destination du personnel de la cité de la céramique.
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8. Exigences techniques

8.1- Sécurité incendie

Le batiment sera classé code du travail. L’effectif y est inférieur a 20 personnes simultanées ; s’agissant
de réserves aucun poste de travail a demeure n’y est recensé.

La sécurité incendie comprend 'installation d’organes techniques, mais également les moyens humains
et les procédures idoines afin d’'intervenir dans les plus brefs délais (levée de doute puis alerte).

Par contre, la défense incendie aura pour but la préservation des ceuvres. Les régles APSAD sont donc
a appliquer, les 17 et F7.

En disposition physique, les planchers et parois sont REI120, les locaux électriques et cheminements
sont tous en dehors des réserves, les évacuations et escaliers de desserte sont également en dehors
des réserves.

Du compartimentage asservi entre chaque réserve est a prévoir (clapets coupe-feu, portes coupe-feu
en particulier), un CMSI sera donc installé au rez-de-chaussée, prés de I'accés principal de la future
réserve. Sur le site, deux agents formés SIAP 1 et 2, présents en permanence (24h/24) seront a former
a I'exploitation.

Les dispositifs d’extinction seront des extincteurs. Ni brouillard d’eau ni gaz, ni sprinklage ne sont a
prévoir. La détection est implantée dans chaque piéce pour une détection au plus tot du sinistre. Le
report sur TRE se fait vers le PC sécurité existant situé au batiment 17.

Aménagements intérieurs
Tous les espaces doivent respecter la réglementation en vigueur pour les parois des dégagements
protégés (horizontaux et verticaux). Les espaces de réserves d’ceuvres d’art étant considérés comme
des locaux a risques particuliers ces espaces respecteront ces mémes prescriptions c’est-a-dire :

- plafonds en catégorie M1 ou B-s2,d0 ;

- parois verticales en catégorie M2 ou C-s3,d0 ;

- Sols en catégorie M4 ou DFL-s2

- Les parois verticales, les planchers bas et hauts sont coupe-feu 2 heures. Les bloc-portes sont

également équipés d’un systéme coupe-feu de 1 heure.

Moyens d’extinction

Chaque réserve sera équipée d’extincteurs (fourniture prévue dans le périmétre du présent
programme), ainsi que dans les circulations et adaptés aux types de feu & combattre. Les extincteurs &
eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, seront avec additif compte tenu des
potentiels calorifiques (minimum de 1 appareil par 200m? et par niveau). Attention I'additif peut étre
corrosif pour les ceuvres. Seront ajoutés a chaque fois que cela est nécessaire des extincteurs CO2
(présence d’appareils électriques, locaux techniques, etc.).

Systéme de détection

L'installation de détection automatique d'incendie doit déceler et signaler tout début d'incendie dans les
meilleurs délais et mettre en ceuvre les éventuels équipements de sécurité qui lui sont asservis.
Plusieurs types de détection existent, détection optique, thermique, combinée, par aspiration, etc. La
meilleure solution a envisager sera celle qui tiendra compte des hauteurs des locaux, des conditions
générales de I'’environnement, des causes possibles de perturbation dans les locaux susceptibles
d’engendrer des alarmes non justifiées, et la reglementation en vigueur.

Désenfumage
Les espaces de circulation & minima et les circulations verticales devront étre désenfumées. Le

désenfumage (naturel ou mécanique) sera assuré pour tous les locaux aveugles d'une superficie
supérieure a 100 m2 et ceux situés en RDC ou en étage d’une superficie supérieure ou égale a 300 m2,
ainsi que pour les escaliers. Pour toutes les réserves d'une superficie inférieure a celle exigeant le
désenfumage, il est prévu a I'extérieur, des raccords type ZAG, conformes a la norme NF S 61. 707,
pour l'aspiration des fumées.
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8.2- Orientations générales en matiére de conservation préventive

Importance de la prise en compte des exigences climatigues au sein des espaces et rappels
généraux des risgues sur les biens patrimoniaux.

Les collections concernées sont composées de matériaux mixtes (organiques et inorganiques) et les
risques de dégradation a éviter sont :

+ La corrosion des éléments métalliques ;

+ Le développement d’infestation de moisissures ou d’'insectes, étant entendu queles infestations, de
moisissures ou d’insectes, se développent plus rapidement une fois la température supérieure a
24°C et 65% HR atteint ;

«La déformation par asséchement, rétractation ou gonflement des matériaux : les matériaux
organiques sont hygroscopiques, c’est-a-dire susceptibles d’absorber et de désorber I'eau sous
forme de vapeur, et donc sensibles aux variations de I'humidité relative de l'air. En cas de
modification rapide du taux d’hygrométrie, elles subissent des variations dimensionnelles qui peuvent
entrainer des fendillements, des cassures, des soulévements, des déformations...

La vitesse de la dégradation de la cellulose, constituant du bois et de plusieurs polymeres, est multipliée
de maniére exponentielle chaque fois que la température augmente de 5°C. Ainsi il conviendra de
maintenir les températures plutdt basses dans les plages de consigne et de limiter les variations brutales
de température.

Organisation en différentes zones climatiques

Si les collections sont avant tout organisées en unités fonctionnelles différenciant les usages, plusieurs
pourront étre desservies par les mémes installations techniques en tenant compte en particulier des
plages admissibles en gestion de la température et de I'humidité relative et écarts tolérés, a condition
que :

* Le pilotage autonome de chaque local soit possible ;

* L'impossibilité de déploiement de contaminants soit garantie (par exemple : en cas de
développement de moisissures dans un des locaux, il faut étre certain que le systeme ne diffuse pas
dans toutes les réserves rattachées aux mémes organes techniques) ;

* Certains locaux appartenant au “circuit a risque” doivent, en outre, bénéficier d’extraction et de
traitement d’air indépendant (quarantaine, traitement des collections, collections a rayonnement)

* Les flux CVC sont différenciés entre les collections Magot et les collections patrimoniales.

On distingue les ensembles suivants :
* Réserves a conditions tolérantes ;
* Réserves a conditions exigeantes.

Par ailleurs, les locaux de stockage, d’exploitation et de logistique ainsi que d’arrivée et de sortie des
collections pourront faire I'objet de conditions climatiques particuliéres. Celles-ci sont détaillées dans
les fiches espaces (cf Chapitre 9).

Prise _en compte des paramétres externes et éléments clés a considérer pour le
dimensionnement des installations techniques

L’analyse et la projection a horizon 2050 des données climatologiques externes permettent de préciser
les périodes a forte incidence sur la maitrise des consignes climatiques précitées et nécessaires a la
conservation des biens culturels patrimoniaux et collections. Ainsi il est observé selon ces hypothéses
gue les efforts sont a concentrer selon les données suivantes :
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* La température externe dépasse 23°C durant 1000 heures, soit 41,5 jours, ce qui représente 11%
du temps ;

* La température externe dépasse 25°C durant 600 heures, soit 25 jours, soit 7 % du temps, le travalil
sur I’'inertie de I’enveloppe devra permettre d’écréter toutes les périodes de forte chaleur au-
dela de 25°C, concernant en particulier les périodes d’avril a septembre.

* L’humidité relative externe est inférieure a 40% durant 200 heures, soit 8,5 jours sur une année. Le
dépassement de la consigne minimale a lieu donc moins de 5% du temps, I'humidification de I'air
nécessaire pour les consignes de conservation est donc limitée.

* L’humidité relative externe est supérieure a 60% durant 6500 heures, soit 271 jours sur une année.
Des actions correctives pour déshumidifier I'air neuf ou réduire les apports d’air neuf sont donc
nécessaires. Des solutions passives sont a explorer a compléter par des dispositifs actifs en
traitement de I’air.

Ces dépassements sont calculés sur la base des derniers relevés météorologiques connus et devront

étre pris en compte au regard des évolutions du climat. Les graphiques en page suivante illustrent les
parametres externes et leurs projections.
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Recherche d’une stabilité climatique

La stabilité climatique des espaces de conservation est la clé d'une bonne stratégie de conservation.
Cette stabilité doit étre considérée comme I’objectif prioritaire du projet. En effet, il est acquis qu'un
des paramétres fondamentaux de la conservation est la stabilité des conditions climatiques et
notamment des conditions d'hygromeétrie, que les collections soient constituées de matériaux d'origine
organigue ou inorganique.

Le maitre d’'oeuvre pourra proposer des leviers complémentaires permettant de garantir les conditions
attendues. L'objectif est de proposer un systeme efficient répondant a une logique économiquement et
environnementalement soutenable pour I’'Etablissement public de la Cité de la céramique.

A- Inertie thermique, hydrique et I’étanchéité a I’air
La performance du béti sera a considérer a travers plusieurs axes : emplacements, cohérence
d’aménagement, qualité de I'enveloppe et des matériaux, qualité de I'ingénierie thermique responsable
répondant conjointement a des solutions passives/actives.

Il est attendu que les solutions passives soient la réponse prioritaire aux exigences.

Cohérence des aménagements

Il convient de concevoir un batiment permettant la stabilité du climat dans les espaces de réserve. Afin
de garantir cette stabilité dans le batiment, des solutions passives sont souhaitées autant que possible
pour favoriser 'inertie des locaux. Ces solutions passives peuvent étre trouvées dans :

*'emplacement des réserves dans le batiment (boite dans la boite) ;

*la présence de sas en amont des locaux sensibles aux conditions climatiques. Les sas sont
indispensables pour les réserves en climat exigeant et a justifier selon la localisation des autres
réserves si des perturbations risquent d’étre engendrées par de trop grandes disparités
d’ambiances climatiques ou de risque de pollution ;

« des locaux hermétiques avec une étanchéité parfaite pour les zones de stockage des collections ;
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Qualité de I'enveloppe
Dans une double logique performancielle conservation / développement durable, la performance
intrinséque bétie devra répondre aux qualités suivantes :

—Parois verticales :  Up < 0.15 W/m2.°K

—Toitures ou plancher haut:  Up < 0.12 W/mz2.°K

—Plancher bas :Up < 0.18 W/m2.°K

—Menuiseries extérieures : Uw < 1.5 W/im2.°K

—Etanchéité a 'air : ~ n50 < 0,5 vol/h

Les rez-de-chaussée situés au-dessus d’'un sous-sol ou d'un vide sanitaire devront bénéficier d’un
coefficient compatible avec les données précitées. Pour les locaux en dernier étage, il est conseillé de
prévoir un vide entre toiture et plafond ventilé en été et maintenu a minima hors gel en hiver.

Le choix des matériaux devrarépondre a des exigences fortes relatives al'inertie thermique et hydrique.

L'isolation du batiment devra garantir I'absence de ponts thermiques pour garantir le maintien des
conditions thermiques méme en cas d'arrét des installations. Ainsi, en cas de panne des installations
actives, le batiment devra offrir une réponse qualitative permettant de maintenir les conditions
thermiques hydriques durant 12H minimum (sans pénétration dans les espaces des équipes). Des
dispositions supplémentaires d’appoint seront prévues pour garantir la stabilité sur 24H exigible pour la
conservation des collections.

L'inertie de tous les éléments du(des) batiment(s), dont les fagades, est essentielle. Elle devra étre
étudiée deés la phase esquisse en tenant compte d'un fonctionnement en mode dégradé devant répondre
aux objectifs précités.

B- Objectifs thermohydriques de I’air interne aux espaces de conservation et espaces
spécifiques

Comme déja évoqué, le principe général attendu est d’écréter les situations hors zones de consigne de
conservation et de respecter les consignes climatiques de conservation 95% du temps (dérives
exceptionnelles).

Les réponses techniques devront tenir compte des données précitées et des projections types 2050
établies sur la base des données du rapport du GIEC. En lien avec les conditions d’humidité de I'air
extérieur, il sera donc nécessaire de traiter en humidification lorsque inférieure a 40% et traiter en
déshumidification lorsque supérieure a 60%. Les solutions techniques envisagées seront les plus
passives possibles (dispositifs de déshumidification, déshydratation par gel de silice auto régénéré par
exemple).

Le paramétrage et la programmation se feront sur I'analyse croisée de conditions externes et internes
pour limiter les déperditions et sur sollicitation des installations techniques rendues strictement et
absolument nécessaires a I'obtention des performances précitées.

Renouvellement d’air

L’exigence d’'un batiment a forte inertie ne doit pas étre contredite en introduisant de I'air neuf a la
température extérieure. Il est demandé une neutralisation thermique et hydrique de I'air neuf, tant en
hiver qu’en été.

Les prescriptions retenues sont

* Renouvellement d’air : 0,1 vol/h en régime stabilisé et 0.3 vol/h en marche forcée en cas de
problématique spécifique ;

*Lors des épisodes extrémes a forte humidité relative externe, le renouvellement d’air neuf pourra
étre stoppé et compensé par un brassage / recyclage de l'air intérieur ;

* L’apport d’air neuf, tout comme I'air recyclé, seront filtrés pour maintenir une qualité de I'air adaptée
a la conservation ;

+ La diffusion de l'air sera produite par des gaines a trés fort rendement de diffusion.

Ventilation et brassage de 'air
En fonctionnement continu, il est demandé une mise en mouvement de I'ensemble de la masse d’air
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garantissant une homogénéité du traitement du volume, quelles que soient les installations de mobilier
présentes. Le systeme devra étre capable de fournir 0 a 3 vol/h pour répondre a des situations
problématiques sur les collections.

Surveillance des conditions internes

Complémentairement aux dispositifs de suivi et de pilotage des installations techniques, les espaces de
conservation seront équipés de sondes d’enregistrements réparties dans les salles de conservation a
hauteur de 1,8 m afin de contréler les conditions réelles internes de la qualité hygrothermique de Iair.
Ce dispositif sera interrogeable a distance par les équipes de conservation de Sevres.

Concernant les objectifs de qualité sanitaire de I’air interne aux espaces de conservation et
espaces spécifiques

La qualité de l'air dans les espaces de conservation concerne plusieurs aspects :
+ La qualité sanitaire et la maitrise et contrble des sources de pollution ;
* La qualité de I'ambiance thermique et hydrique.

Maitrise et contrdle de la pollution

L’enjeu est de limiter les apports externes de pollution, la diffusion de la poussiére et des polluants
internes qui constituent des risques de dégradation pour les collections pour grande partie déployées a
nu dans les mobiliers de conservation.

Choix de matériaux sans COV
Les solutions passives reposent sur le choix de matériaux qualitatifs minimums ECOLABEL A+ sans
COV pour tous les revétements internes aux espaces de conservation.

Surpression
La mise en surpression de certains locaux permet de s’assurer qu’en fonctionnement normal, le local

ne subit pas d'infiltrations parasites apportant une charge hydrique et/ou des polluants indésirables en
provenance de I'extérieur ou des circulations.

La surpression concerne l’ensemble des espaces de stockage et de conservation des
collections.

Les rejets d'air pollué se feront en dehors de toute zone occupée et éloignée des prises d’air neuf afin
d’éviter tout court-circuit.

Les locaux des séries B1 seront a I'équilibre, les ceuvres n’y séjournant que brievement. Les ceuvres y
sont conditionnées dans un emballage approprié a leur conservation en vue de leur déplacement (local
B1.4). Les locaux de la série B2 sont en surpression (voir fiches locaux).

Filtration

La filtration nécessitera des dispositifs permettant de filtrer les apports d’air neuf et le recyclage de lair.
Il est attendu une filtration mécanique pour piéger les particules fines jusqu’a 0,4 p ppm et une filtration
chimique pour traiter les polluants gazeux. Ces solutions seront envisagées selon les dispositifs
techniques prévus soit sur les CTA, soit par recycleurs. Dans le cas ou ces installations ne seraient pas
envisageables, les espaces devraient pouvoir permettre I'installation d’unités mobiles autonomes de
traitement.

Les prescriptions sont donc :

» Systémes de filtration minimale : une préfiltration, d’efficacité au test gravimétrique G4 ; une filtration
fine F, de préférence d’efficacité au test opacimétrique F8.

* Systéme d'assainissement et de bio décontamination de I'air :
»un ensemble de lampes UV sur le soufflage d’air et/ou recyclage (inclus au périmétre)
*des attentes électriques a une hauteur de 2 m dans chaque réserve patrimoniale pour
I'installation de lampes anti-insectes.
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8.3- Traitement climatique des réserves

Les climats a 'intérieur du batiment

A I'intérieur, les climats sont classés en trois familles :
* Locaux a climat dit exigeant
* Locaux a climat dit tolérant
e Locaux communs

La transition entre ces climats peut se faire suivant le niveau d’exigence par des sas. Le climat
«exigeant» ne donne jamais directement sur un climat type «locaux communs ».

Les parois entre chaque zone climatique ont les mémes performances en étanchéité a I'air que les
facades. La connexion entre cloisons intérieures et facades doit se faire de fagon trés soignée et
parfaitement étanche, sans ajout de cordon de mastic synthétique ou naturel a I'espérance de vie trés
limitée. L'organisation de ces principes constructifs doit étre économique et aisée a I'entretien. Les
passages des réseaux sont réfléchis pour éviter les traversées des cloisons des réserves.

Pour minimiser les consommations, les fuites et les apports d’air neuf seront minimisés. Ainsi, les locaux
verront leur étanchéité renforcée, en cloisons, facades, jonctions plafonds et dalles, sas thermiques a
I'entrée, et I'apport d’air neuf suivant article renouvellement d’air vu au chapitre 8.2- Orientations
générales en matiére de conservation préventive

Indépendance par réserve

Pour protéger les réserves des pannes éventuelles, chaque réserve dispose de sa production
indépendante. En mode dégradé, lorsqu’une panne se produit sur le traitement d’air d’'une réserve, les
clapets coupe-feu se ferment; ainsi, rien ne rentre ni ne sort durant [I'opération de
réparation/maintenance. Le volume doit pouvoir garder par ses qualités d’enveloppe la température et
hygrométrie 12h durant avec une dérive inférieure & 5°C.

Conception

Le maintien du climat s’opére par des recycleurs type armoires de précision avec soufflage en partie
haute par une gaine textile au-dessus des rayonnages et reprise en partie basse dans les angles. Le
maitre d’ceuvre présentera en avant-projet une simulation dynamique des flux pour justifier de la position
des prises d’air et rejet pour que I'ensemble des espaces soient balayés. La vitesse et la pression
d’éjection de I'air par les gaines sont donc paramétrées en amont, pour une économie d’énergie
maitrisée. Tout au long des études, une STD se fournie par le maitre d’ceuvre pour étayer le
besoin en rafraichissement I'été.

Filtration

L’air étant recyclé, safiltration a la reprise est prépondérante. Les reprises sont équipées de caissons
porte-filtre en partie basse des cloisons, avec une grille ouvrant par carré. Les filtres sont de niveau
ePM2.5 80% (FS8).

Renouvellement d’air

En raison de I'étanchéité recherchée pour les locaux de réserve, un renouvellement d’'air neuf
mécanique minimal est nécessaire. Il est de 0,1L/s.mz2,

En ce qui concerne les circulations, on prendra la méme valeur que pour les réserves.

En ce qui concerne les locaux de consultation, un registre motorisé asservi a une sonde de détection
de CO:2 permettra de faire varier le renouvellement d’air de zéro a 3 Vol/H.

Pilotage

Le projet intégrera 'ensemble des moyens techniques (sondes, reports, alarmes, suivi par graphes
préprogrammeés) nécessaires a la surveillance de I'atteinte des objectifs. Les systémes de commande
seront automatisés, avec détection de présence, contrdle de température, programmation par horloge,
systéme de dérogation par bouton-poussoir chronométré, remontée compléte des alarmes de seuils sur
la supervision.

La supervision peut étre un systéme propriétaire tant que son exploitation et évolution est faisable par
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I’exploitant. Communication en protocole ouvert de type OPC-OLE ou Bacnet. Un PC de supervision
est a prévoir dans le périmétre du présent programme pour permettre le pilotage depuis le PC de
sécurité du site. Le maitre d’'ceuvre rédigera les bases de I'analyse fonctionnelle. La liste des
équipements a remonter sur la supervision sera validée en accord avec I'exploitant.

Les autres espaces (hors réserves) sont chauffés par renouvellement d’air sur CTA et de
préférence alimentée par la PAC, suivant les valeurs portées sur les fiches par local.

8.4- Traitement de I'’enveloppe

Pour limiter les pertes thermiques le batiment devra favoriser une enveloppe générale isolante. Ainsi
seront privilégiées des formes simples sans aspérités. Les baies vitrées et les fenétres en clair de vitrage
devront représenter moins de 15% de la surface totale du batiment. Les surfaces vitrées, offrant une
référence a la lumiére naturelle, sont autorisées pour certaines fonctions et les circulations.

Toitures

Les toitures ont un usage technique recevant les équipements mais devront s'intégrer qualitativement
au site. Etant exposées au soleil toute la journée, un surcroit de protection thermicque du batiment y est
nécessaire par un systéme, soit de toiture plantée d’épaisseur minimale 20cm, ne nécessitant pas de
soin particulier, soit des équipements techniques et tout moyen approprié pour les abriter des rayons
du soleil et des intempéries. Le complexe et les espéces plantées seront présentés a I'accord de la
maitrise d’'ouvrage, avec les éléments nécessaires pour en apprécier la maintenance, I'aspect a court
et long terme, sur base d’exemples. Les espéces proposées seront exemptes d’allergéne et les
localisations des prises d’air des CTA sont repérées pour prouver la compatibilité de 'ensemble.

Les problématiques d'acrotere et de garde-corps seront réfléchies pour satisfaire aux contraintes
réglementaires. Les protections seront essentiellement collectives et les protections individuelles
prohibées.

Dans tous les cas, les toitures font partie de la volumétrie générale dans le respect des orientations
patrimoniales présentées en chapitre 7. La conception tiendra compte de ces orientations.

La protection contre la pluie a la zone de livraison devra étre assurée.

Le ou les corps de batiment pourra(ont) étre surmonté(s) d'une terrasse technique recevant les
équipements de pompe a chaleur et de centrale de traitement d’air. Dans ce cas, ces terrasses doivent
étre étanchées et hautement isolées, dont acrotéres. Des relevés d’acrotére assurent la hauteur
réglementaire. Les équipements devront étre habillés de fagcon a s'intégrer au site. Le traitement de la
5¢me facade devra donc étre soigné.

Une couverture ou tout autre moyen approprié€ peut venir au-dessus de ces équipements pour assurer
un réle d'ombriére. Un soin particulier est porté contre I'apparition de moustaches : les couvertines,
larmiers, bandes de rejets, solins sont étudiés et réalisés sans défaut.

Des matériaux de longue durée de vie sont privilégiés.

Facades
Les matériaux de facade sont employés pour plusieurs qualités, a varier selon leur exposition :

- Rayonnement en hiver pour compenser le potentiel impact sur la lumiére naturelle sur 'aile
nord,

- Rayonnement afin d’éviter I'échauffement solaire en été

- Forte capacité isolante et d’inertie

- Forte étanchéité a I'air

- Intégration au site

- Pas de nettoyage nécessaire autre qu’un ravalement tous les 30 ans

- Suppression des ponts thermiques par tout systéme approprié. La teinte, la granulométrie, la
trame devront s’intégrer au site.

- Les facades integrent tous les éléments liés au fonctionnement des réserves (lumiere,
ventilation, désenfumage, sécurité et conservation des ceuvres).
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Les exigences en ce qui concerne les systemes ETICS (External Thermal Insulation Composite System)
sont a observer dans la mise en ceuvre des produits de fagade et leur risque d’incendie.

La maitrise d'ceuvre proposera son complexe de facade, en employant des matériaux propices a
I'absorption des chocs hygrométriques et thermiques, qui offrent simultanément une bonne étanchéité
a l'air et a la vapeur pour la préservation des régimes d’air des réserves. La maitrise d’ceuvre justifiera
dés I'esquisse son choix de complexe a I'aide d’'une simulation thermique dynamiqueiillustrant la dérive
thermique a I'intérieur toutes machines éteintes. Les fagades sont également attendues, comme vu ci-
dessus, pour I'aspect patrimonial et son insertion dans le site et pour le rayonnement apportant un
surcroit de lumiére aux locaux en rez-de-chaussée et étage(s) du batiment 7.

Le complexe de fagade est choisi pour obtenir un R>7 mz2.°K/W.

Etanchéité a I’air : La perméabilité doit étre inférieure a 0,8 M3/h.m?

Menuiseries extérieures

Tout le site dispose de fenétres et huisseries en bois. La maitrise d’ ceuvre réfléchira sur la logique de

poursuivre avec des menuiseries extérieures en bois d’origine foréts francaises label PEFC. Les
vitrages sont choisis pour obtenir un UW<1,5 W/m2.°K. Classement des baies : Acotherma classe C1.

Les fenétres peuvent ouvrir en oscillo-battant et étre condamnées a clé. Elles ouvrent toutes a
la francaise pour le nettoyage manuel intérieur et extérieur.

Les grands volumes verriers, nécessitant I'emploi de nacelles pour leur nettoyage, sont interdits.

Les portes d’accés intégrent les serrures de s(reté décrites a I'article quincaillerie.( 8.9- Finitions et
équipements)

Protections solaires

Des systemes d’occultation (par exemple volets roulants en coffre ou stores), a rails de guidage
encastrés, tablier en aluminium lagqué ou toile enduite et manceuvre a télécommande, doivent étre
installés a toutes les fenétres.

Le projet architectural peut envisager des protections solaires en fagcade sud, sous réserve qu’elles
soient fixes et non réfléchissantes, réalisées en matériau ne nécessitant pas un entretien particulier

Eaux pluviales
Les eaux pluviales sont collectées a I'extérieur et conduites par I'extérieur. A aucun moment une
canalisation d’évacuation ne pénétre a l'intérieur du batiment pour trois raisons :

- Eviter les fuites des canalisations & I'intérieur des réserves (venues d’eau)
- Eviter les condensations (venues d’eau)
- Eviter les défauts d’étanchéité a 'air des parois traversées (venue d’air).

Les eaux pluviales sont valorisées selon la description technique ci-aprés.

8.5- Structure

Nature du terrain
Sont disponibles et a prendre en compte concernant le site :
- Un rapport de sol de type G1 (annexé au présent programme)
- Un rapport d’étude environnementale (annexé au présent programme)

Les batiments 9 et 10 seront a déconstruire dans le cadre du présent programme. Il s’agit de batiments
en magconnerie, fondations superficielles, charpente/couverture en bois et métal et couverture en tuiles,
zingueries.
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Selon la cartographie du PPRI parisien (texte approuveé le 09/01/2004), le site est inondable (zone d’aléa
fort) car situé a la cote de 31.50NGF. Aucun sous-sol n’est donc envisageable.

Dispositions constructives

- Catégorie géotechnique du projet : 2

- Classe de conséquence des ouvrages : C2

- Catégorie de durée d'utilisation des ouvrages : 4, soit supérieur a 50 ans

- Séisme : sans objet ici

- Stabilité au feu : le batiment doit étre construit REI120.
Les dispositions décrites ici ont servi pour la faisabilité. Seuls les objectifs sont imposés aux
concepteurs.

Fondations

Le site repose dans les limons et alluvions du val de Sévres. Le rapport G1 indique les dispositions
suivantes : fondations profondes ancrées dans la formation 3 Craie du Campanien, avec dalle portée
au rez-de-chaussée. Il est également envisageable d’opter pour des puits de fondation descendants
dans les alluvions indifférenciées a — 2m en fonction des charges appliquées.

Construction

La remontée d’humidité du sol dans les structures doit étre bloquée en pied et drainée. Pour porter les
charges et assurer la souplesse d'utilisation, les dimensionnements sont homogénes. Aucun joint de
dilatation n’est autorisé a I'intérieur des réserves.

L'inertie thermique étant privilégiée pour la conservation des ceuvres, les structures seront de
préférence massives, au moins en ce qui concerne les dalles. Celle-ci devront également présenter une
fleche inférieure au 1/400¢ de la portée sous charge d’exploitation moyenne pour maintenir des
étanchéités de cloisons. Les sols sont durs pour permettre le roulage des chariots de logistique.

Les planchers regoivent en rive les contraintes des fagades. Le calfeutrement étanche aux gaz est
soigneusement effectué.

Pour les raisons de pollution de terre et de cote d'inondabilité, le rez-de-chaussée devra étre réalisé
sur un vide sanitaire ventilé et accessible par un technicien ou équivalent. Le plancher devra étre isolé
en sous-face et équipé de réseaux construits en mode « enterrés » : fourreaux de gros diametre
pour I'électricité, canalisations en fonte ancrées dans la dalle pour collecteurs d’EU, d'EP, regard, fosse,
etc. Il devra étre réalisé au-dessus de la cote casier maximale pour ne jamais étre inondé. Les fosses
réalisées sous la cote casier seront cuvelées.

Aménagements divers

Divers aménagements sont attendus pour I'amélioration générale de la pérennité du bati et de son
usage comme la plateforme logistique, une bande étanche au pourtour du batiment, des drainages
périphériques, une cuve de rétention des eaux de pluie avec les fossés décits au VRD, des caniveaux
béton pour les réseaux extérieurs.

Gestion du risque inondation
Les réserves ne devront pas se situer en sous-sol, car en cas d’'inondation, il y a un risque de remontées
de nappe et d'inondation des sous-sols. En revanche le site n’est pas en zone de prescription PPRI.

Outre le risque inondation lié a la Seine, il y a également le risque inondation lié aux infrastructures
internes, c’est pourquoi il est proscrit le passage de canalisations au sein des espaces de réserve.

Pour le dimensionnement des ouvrages d’eaux pluviales, la maftrise d’ceuvre se basera sur une pluie
cinquantennale dans les abagues.

Par ailleurs, il faut prévoir :
- que les collections stockées au sol soient surélevées (+15cm) sur des palettes ;
- un kit d'urgence, composé de boudins absorbants, serpilléres, raclettes, sceaux, aspirateur a
eau soit maintenu a disposition au sein de la nouvelle réserve pour intervenir rapidement et
limiter un impact sur les collections (intégré au marché du MOE).
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8.6- Surcharges d’exploitation et gabarits d’accés

Dalles et charges au sol exigées pour la conservation des collections
Dans une logique d’adaptabilité future, les charges admissibles par niveau de sols seront uniformes. La
planéité conforme a I'installation de mobiliers est exigée pour toutes les dalles. Selon la stratégie prévue,
le maitre d’ceuvre doit considérer les exigences suivantes, liées a la nature des collections et aux
volumes occupés selon la densité des matériaux et les poids des mobiliers :

- Les collections patrimoniales : 750 daN/m2 a 1 200 daN/m? selon les collections

- Les collections Magot : 1 500 daN/m2 minimum

- Pour les circulations externes, prévoir que les charges roulantes soient de 400 daN/m2.

- L’épaisseur de la dalle permettra I'ancrage des mobiliers (ancrage ponctuel des échelles ou

structures).

Largeur et hauteurs des circulations externes et acces

Les largeurs des circulations seront systématiquement adaptées aux largeurs des accées de tous les
espaces qu'elles desservent. Aussi, en cas de desserte par une méme circulation d'espaces de
contraintes différentes, le concepteur s'attachera a considérer la largeur utile la plus grande. Si pour
acheminer les collections vers les espaces de traitement ou les évacuer des réserves, il y avait des
circulations non linéaires, une aire de giration adéquate doit étre prévue. Une attention particuliére est
a porter sur la circulation des peintures, y compris en cas d’évacuation d’urgence par les escaliers (dont
giration).

Les portes de passage des ceuvres disposent d’'un systéme de crémone, de tringle, de poignée
permettant une ouverture et une fermeture facilitée. Elles sont également équipées sur les réserves d'un
systéme de jointoiement avec le sol, le bati et le dormant, empéchant le passage d’'air, de poussiére,
d’insectes et d’eau.

Les acces logistiques collections integreront dans la mesure du possible des acces piétons
indépendants des acces des ceuvres.

Monte-charges

Les monte-charges sont destinés aux flux des collections. lls sont donc dimensionnés en fonction du
format des ceuvres ayant des mouvements verticaux au sein du batiment. L’habillage intérieur et sol de
la cabine des monte-charges est résistant aux chocs. Ills permettront les mouvements des collections
sur engins de manutention. La diagonale minimale utile sera de 4m, la hauteur d’accés sera de 3m.

Largeur et hauteurs des circulations internes et acces

Dans les réserves, la dimension des circulations tiendra compte de I'espace nécessaire a l'installation
des ceuvres dans le mobilier de rangement et de la circulation des engins de manutention en position
basse en relation avec les collections (gerbeurs mécaniques, chariots a ridelle...).

8.7- Lots techniques

Les ressources en énergie
Tous les réseaux d’énergie chemineront entre le batiment 18 et le nouveau batiment par un « cordon »
dans un réseau de caniveaux a réaliser.

Chaleur

Une PAC pourra étre installée en toiture pour assurer I’hygrométrie intérieure en change-over. Pour
fonctionner avec un COP supérieur a 2, elle pourrait assurer environ 80% de la puissance annuelle
nécessaire en chaleur et 100% en froid.

Dans ce cas de figure, lasource de chaleur complémentaire, écrétage hiver des 20% restants, se ferait
par raccordement au circuit primaire de chauffage du site qui se situe dans le batiment 18, par
I'intermédiaire de réseaux hydrauliques de chaleur en caniveaux. Le maitre d’ceuvre établira une note
de choix pour justifier de la technologie proposée et un bilan thermique en APD pour communiquer le
besoin et prévoir le piquage sur le primaire. Tous les circuits sont a équiper de compteurs remontés sur
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automate de gestion.

Eau potable
Le réseau d’eau potable du site est disponible dans les batiments 12 et 18 pour y réaliser un piquage.

Electricité
Le TGBT Bicher dispose de tiroirs libres pour y installer le départ de 500A TRI estimé pour le nouveau
batiment.

Electricité

Alimentation électrique

Depuis le TGBT Bdcher, situé au droit du batiment 18, une ligne est tirée vers le TGBT du projet en
courant normal Triphasé. Cependant, le TGBT Bucher étant déja muni d’'un délestage et la boucle étant
secourue par un groupe électrogéne, aucun secours spécifique au projet n’est requis pour I'alimentation
électrique. Le nouveau départ sera additionné aux départs actuels et le programme du délestage/
relestage sera modifié en conséquence dans le cadre du présent programme.

Pour les travaux sur le TGBT, son interruption est envisageable durant 4H maximum, un soir de semaine
aprées 18H.

Il seranécessaire dans le cadre du présent programme de prévoir une nouvelle Terre en fond de fouille
et un paratonnerre avec sa patte d’oie pour ce nouveau batiment.

- - B 1
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Distribution
La distribution se fait en jeu d’'orgues vers les TD de zone, tous indépendants par réserve ainsiqu'unTD
commun et un TD local technique PAC/CTA.

Les cheminements sont remplis maximum au 1/3 de leur capacité. lls sont installés dans les circulations
impérativement.

Chaque départ dispose de son comptage spécifique, avec historisation des données pour comparaison
des consommations sur 3 ans. Les compteurs remontent donc a un systéme par automates et logiciel
d’exploitation.

Equipement type : le poste de travail type de I'opération est le suivant : Bloc de prises comprenant :
- 5PC10/16 2P+T
- 2 RJ 45 indifférenciées

La distribution terminale peut se faire en goulottes PVC pour les locaux de travail et en incorporé pour
les locaux réserves (pas d’obstacle a 'aménagement des rayonnages). Le petit appareillage sera
robuste et fixé solidement (prises, interrupteurs, boutons, etc.).

Eclairage

L’ensemble des éclairages est de type LED incorporée, a faible consommation et longue durée d'usage.
Le facteur de maintenance ne sera pas inférieur a 0,8. Les températures de couleurs sont retenues
entre 2700 et 4000°K, uniformes sur tout I'établissement. Les luminaires LED actuellement installés
dans les réserves ont une température de 4000°K. On évitera les risques d’éblouissement.
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La commande se fera généralement par détection de présence et possibilité de forcer I'allumage par
commande locale temporisée.

Pour les réserves, les luminaires seront implantés au-dessus des allées. Plusieurs circuits, ou un
systéme Dali, permettront de ne pas allumer toute la réserve simultanément.

Le niveau d’éclairement général requis par type d’espace est le suivant :
- Circulations 150 Lux
- Réserves 150 Lux
- Locaux de consultation : 400 Lux sur plan de travail a 1m, avec variateur d’intensité

Plomberie

Alimentation et distribution

Le raccordement en eau froide du batiment se fait sur le réseau du site dans la chaufferie attenante au
batiment 18 ou au niveau du batiment 12. Un compteur est installé a la pénétration dans le batiment,
reportant les consommations sur I'automate le plus proche.

Il n'y a pas de production d’eau chaude sanitaire centralisée. Le cheminement des réseaux se fait en
apparent. Les points sanitaires sont superposés et une colonne a I'intérieur des locaux les alimente.

Les réseaux seront systématiquement hors espace abritant les collections.

Appareils sanitaires
Chaque appareil est raccordé sur vannes ¥ de tour a boisseau sphérique directement accessible.

Les appareils sont choisis en gamme courante, porcelaine blanche temps de cuisson permettant une
bonne vitrification de tous les recoins des appareils (dessus, dessous, conduits intérieurs). Toute
fontainerie est classée ACS, les robinets sont des mélangeurs a palette, chromés de bonne qualité (type
HansGrohe) équipés de mousseurs. La bonderie est en métal chromé, comme les tuyaux d’évacuation
sous les lavabos. Pas de bouchon mais une bonde a grille. Tous les appareils sont soigneusement
rincés a la Javel avant raccordement au réseau.

Les sanitaires sont totalement équipés : barres PMR, dérouleur papier hygiénique, brosse WC, miroirs,
savon liquide, distributeurs d’essuie-main.

Les ballons d’ECS dans les blocs sanitaires sont impérativement programmés en limite maxi a 25°C.

Egouttage

En aval des appareils sanitaires, la collecte des eaux usées se fait par canalisations verticales en fonte
jusqu’aux réseaux sous dallage en fonte également. Les eaux sont conduites vers 1 ou 2 boites (suivant
pente) de branchement donnant sur la rue séparant le projet du batiment 7 sous lequel chemine un
collecteur de raccordement. Le nivellement de ce collecteur sera porté sur un plan relevé géometre. On
évitera d’installer un relevage.

Les réseaux d’égout (EP, EU) ou en pression sont totalement proscrits dans les réserves, et espace
abritant les collections.

Réseau Voix Données Images (VDI )

L’établissement prend en charge les équipements actifs de raccordement et le brassage. Les marques
et produits indiqués ci-apres sont ceux du site existant. Le but recherché en les citant est d'imposer la
compatibilité technique et performancielle, non la marque elle-méme.

Réseau
Le projet est inséré entre deux réseaux existants et va servir a la création d’'une boucle. Ainsi, deux
coeurs de réseau sont-ils créés au rez-de-chaussée, I'un connecté en Fibre au batiment 10, I'autre
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connecté en fibre au batiment 4. Une fibre connecte les deux coeurs de réseau a l'intérieur du batiment.
Les locaux coeur de réseau ne donnent pas sur I’extérieur directement, ils sont traités rafraichis a 25°C
toute I'année.

La connexion & employer est une trois paires mono en OM3, équipée de connexions en SC. Débit mini
10 Go.

L’ensemble des équipements utilise le réseau fédérateur (full IP). Le réseau déployé est intégralement
en catégorie 6.

Les technologies a déployer :
- Informatique
- Téléphonie IP
- Interphonie de service
- Vidéosurveillance
- Contréle daccés
- PTI

Wifi
Le Wifi est déployé dans I'ensemble du batiment, par un maillage de points (RJ45) et l'installation des
antennes est effectuée par I'établissement.

Hygrométres
Des hygrometres sont implantés dans les réserves et connectés en réseau. Ce sont des points réseau
(RJ45) destinés a recevoir des relais radio 3 points.

Controle d’acces/sdreté
Uniformiser le parc équipement et prévoir le renvoi sur le PC sécurité (batiment 17) de :
- Lavidéoprotection,
- Lecontrdle d’acces
- L'interphonie d’accés et de service
- LePTI

La conformité APSAD R81, NF A2P pour les équipements de sécurité 2 boucliers est a prévoir pour
I’ensemble des systémes participant au contrdle d’acceés.

Actuellement, les équipements sont équivalent SALTO, regles de pose APSAD D83, les badges RFID,
sur dormant, du volumétrique, UTC fire sécurité équivalent gamme Advance (compatibilité avec
superviseur d’'alarme de type ATSU1600. En mode dégrade, besoin d’'une alarme interne sur batterie
12H d’autonomie.

L’interphonie de service est sur IP de type CASTELL.

En vidéoprotection, le superviseur existant est équivalent CASD, visimax, regle APSAD R82 .

A prévoir a I'extérieur sur les acces, a I'intérieur dans les salles de consultation, gamme des caméras
équivalente AXYS ou Bosch full IP. Aucune caméra thermique n’est a prévoir.

Un module PTI radio est a prévoir pour la couverture de tous les locaux.

Les dispositions du site sont a reconduire autant que faire se peut pour la continuité d’exploitation.
Téléphonie

Prévoir un poste fixe (combiné) dans chaque salle, sur IP, des lignes sont disponibles pour report sur le
« PABX » numérique. L’établissement attribuera les numéros.

Exigences liées ala sureté

Le nouveau batiment devra étre équipé d’'un réseau d’alarmes de contact d’ouverture et/ou choc sur les
huisseries et radars volumétriques dans tous les espaces par zonage. L’accés aux réserves sera soumis
a présentation de clés ou badges d’acceés, selon les droits d’acces attribués aux agents ; seuls certains
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espaces pourront étre accessibles. |l faudra prévoir différents niveaux d’acces, dont des niveaux d’acces
restreints.
Ces badges et/ou clés sont a conserver dans une armoire a clé sécurisée, avec organigramme.

L’accés au batiment sera protégé en détection intrusion avec caméra de vidéosurveillance. La détection
intrusion déclenche une alarme au PCS avec report vidéo automatique pour effectuer la levée de doute
(si besoin ajout visiophonie, a valider par BET - études).

Si une ou des portes en revanche donnent directement sur I'extérieur il sera nécessaire qu’elles
répondent a la classe 5 de la norme EN 1627 et leur serrure & la classe 7 de la norme EN 1229.

Les portes donnant accés aux réserves depuis I'intérieur des batiments pourront étre de classe 3 et
serrures classe 5.

En ce qui concerne les parties vitrées du batiment, le choix de vitrages de type

« SP10 » pour tout le RDC, ou tout autre étage qui serait accessible en fonction du dénivelé, sera la
prescription minimale. Le méme niveau de retardement a I'effraction est également prescrit pour les
menuiseries (a faire valider en phase études).

8.8-VRD

Le sol du site est classé.
Hors vairie, le site sera planté.

Les abords sont traités en voirie pour reconnexion aprés travaux, en particulier concernant la zone
logistique. Des camions 19T peuvent venir s’y accoler pour décharger des ceuvres. Le sol est donc
choisi pour sa résistance aux roues des véhicules et engins de caristes, non-glissance a I'eau,
organisation de la zone avec des marquages et bornes hautes en béton, serrurerie pour empécher les
détériorations lors des manceuvres.

L’eau périphérique est rejetée a 50 cm des fagades par des costieres magonnées. Un drainage
périphérique (gravier+ drain) récupére ces eaux météoritiques et les conduit vers la zone d'infiltration.

Le rejet autorisé de la parcelle est de 2L/s.ha en rejet unitaire. La maitrise d’ceuvre part de cette
contrainte pour sa conception.

Cependant, le choix devra étre fait d'un systéme d’infiltration reprennant 'ensemble des EP de la
parcelle, avec en amont une cuve en béton de stockage des EP pour emploi en arrosage ou
éventuellement pour les sanitaires et eaux de lavage logistique.

Les réseaux tels que décrits dans le présent programme doivent étre organisés pour optimiser les
parcours en tranchées.

8.9- Finitions et équipements

Menuiserie intérieure Serrures
Les cylindres sont a prévoir sur organigramme ASSA ABLOY protect 2, ou équivalent.

Bois
De provenance de foréts francaises classées PEFC.

Huisseries
Les huisseries sont métalliques, a gorge pour recevoir les joints d’étanchéité suivant performance, un
seuil a la suisse en métal peut étre nécessaire en fonction du besoin d’étanchéité 4 cétés.
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Ouvrants

Les panneaux sont en mélaminé plein stratifié deux faces avec décor incorporé. Prévoir une plaque de
propreté en aluminium au droit des béquilles. Les locaux des réserves recoivent des portes de 140 cm
a serrures 4 points résistant a I'effraction durant 20 minutes.

Quincaillerie

Les paumelles, serrures, ferme-portes sont en métal de bonne qualité, ferme-porte de force appropriée
au poids de I'ouvrant. Tous les ouvrants disposent au moins de trois paumelles pour la rectitude de
I'assemblage une fois fermé.

Les portes coupe-feu regoivent un systeme DAS permettant leur maintien ouvert sur ventouses.

Les joints d’étanchéité sont en EPDM noir soigneusement ajustés en fond de feuillure.

Plans de travalil
Panneaux stratifiés bois sur équerres en L allant jusqu’au sol, en acier laqué blanc. Vis Torx en inox.

Plinthes
Tous les locaux recoivent des plinthes en bois de 15 cm de haut.

Les sols

La manceuvre logistique nécessite une haute dureté du revétement. Le choix de résine époxy, ou béton
quartzé est privilégié. Les relevés en plinthe en linoléum peuvent s’avérer ponctuellement nécessaires.
La zone de quai logistique peut étre revétue de résine Epoxy.

Les cloisons

L’étanchéité et la dureté sont requises.

Un systéme de cloison équivalent STIL peut étre proposé avec des plaques haute dureté sur bande
résiliente d’étanchéité en pied et en téte. Le matériau de préférence est en plaque de ciment insensible
a I'eau. Ce systéme permet une grande évolutivité et des aménagements simplifiés (incorporation des
réseaux en cloison).

Mais d’autres solutions peuvent étre proposées : parois de briques de terre armée, Siporex, etc.

Les sujétions sont a voir dans leur ensemble : étanchéité, raccord des huisseries, incorporations,
masse, acoustique, finitions.

Les faux plafonds

Les sanitaires regoivent des faux plafonds pour masquer les réseaux et incorporer les luminaires. Les
réserves n‘ont pas de faux plafond, le traitement acoustique des piéces est a réfléchir, s’agissant de
locaux trés peu employés.

La peinture
Les revétements textiles ou contenant des aspérités sont proscrits.

Les locaux doivent étre traités pour favoriser le dép6t de la poussiére au sol : les murs et plafonds sont
donc tous peints avec de la peinture en phase aqueuse trés couvrante. Les locaux de climat trés
sensibles recoivent une peinture époxy tres étanche.

8.10- Signalétique

La maitrise d’ceuvre intégre dans le budget I'ensemble des signalétiques :
- Réglementaire : locaux TGBT, ascenseurs, etc.
- D’exploitation : repérage des équipements, réseaux, portes et clapets CF, etc.
- De fonction : étages, nom des réserves, nom des bureaux, etc.

Les marquages se font actuellement sur plaques inaltérables marque Vachette type pilote, référence
046546. L’existant est a prolonger.
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9. Fiches espaces

Les fiches typologiques permettront de présenter de fagon synthétique et par typologie d’espaces, les
performances techniques spécifiques. Les fiches seront en cohérence avec les prescriptions en termes
de conservation préventive (chapitre 1V.2), les orientations techniques (chapitre IV.3), ainsi que les

performances techniques transversales (partie V).
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Fiche n° 01

Al Zone de stockage matériel, mouvements
Al.1 Stockage chariots de manutention 10m?2

Al1.2 Stockage équipements divers 10m?2

B3 Stockage de matériel de conservation
B3.1 Stockage chariots de manutention 15m?

B3.2 Stockage équipements divers 15m?2

Al.1 et B3.1: Ces locaux sont destinés aux rangements des équipements manuels
et motorisés dédiés au mouvement des collections.

A.1.2 et B3.2 sont des locaux dédiés au rangement des matériaux liés a la
conservation.

Pour le B3.2 local dédié au rangement des matériaux de préparation des
productions du B3.1 lls sont de forme simple sans angles inférieur a 45°
comprenant une zone de rangements périphériques équipés de rayonnages type
Définition du local (des locaux) palettier ou rayonnage mi- lourd pour le rangement du petit matériel et une grande
zone dégagée pour le matériel sur palette (matériel pour le moulage, mousses
gélatines outils de base pour faire des moules)

En Al1.1: pour les collections Platre/magot, 2 engins de manutention dont un
gerbeur dont nacelle sécurisée

En B3.1: pour les collections patrimoniales charriots magasinier, nacelles, girafe,
et charriot a ridelle

Accés controlé

Al et B3 sont séparés avec acces indépendant et badgeage différent

Acces rapide depuis I'entrée a la réserve, liaison rapide et simples sans rupture de
charge avec les locaux qu’ils desservent

Accessibilité a du matériel encombrant (1.6 m de large préférentiel)

Ouverture avec hauteur de 2.5m

Accessibilité

Pas de présence continue du personnel (2 ou 3 personnes en simultanée

Capacite ponctuellement)

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur utile minimum 3,5m
Traitement et ambiance Locaux fonctionnels/pas d’exigences particulieres,
Eclairage naturel Non requis

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Murs

Caractéristiques Résistants aux chocs, Bruts, lavable

Rangements intégrés et emprise dégagée pour Al.1 et B3.1 pour le stockage et la

Aménagements particuliers manipulation du matériel de manutention.

Sol

A.1.1: 1500 daN/m?2

B3.1:750 - 1 000 daN/m?

Charge d’exploitation Al.2 et B3.2 : 750 daN/m2

Possibilité d’uniformiser selon la localisation avec la contrainte la plus forte entre
les fonctions localisées au méme niveau.

Classement UPEC U3, P3, E2, C1

Aménagements particuliers Résistants, Sol industriel avec peinture époxy ou béton quartzé
Plafond

Caractéristiques Brut, finition soignée, lavable

Aménagements particuliers

Eclairage artificiel

Led. 200 lux général

Eclairement genéral Détecteur de présence (déclenchement automatique)

Eclairage spécifique

Acoustique

Isolement aux bruits aériens -

] ) Traitement spécifique au sol afin de respecter les objectifs de niveaux de bruits de
Niveau de bruits de chocs chocs dans les locaux nobles et/ou sensibles potentiellement concernés par une
émission de bruits de chocs dans ce local

Niveau limite d’émission -
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Niveau de bruits des équipements | -

Isolement des facades -

Réverbération : -
Acoustique interne RASTI : -
AAE : -

Chauffage /Climatisation

Programme de traitement Chauffage — ventilation

Conditions intérieures :

Ets Température seche | NC

Humidité relative | NC

. Température seche | NC
Hiver —— -

Humidité relative | NC

Charges internes :

Puissance installée

Eclairage , ,
Puissance avec soleil

Divers dégagements calorifiques,
Equipements informatiques

Air neuf minimum Sans objet / Prise d’air neuf
Ventilation SO
Extraction Oui 0.5 vol/h
Observations
Réseaux courants forts
Prises banalisées Minimum 3 prises a usage général
A.1.1: prises spécifiques pour les engins de manutention gerbeur électrique 32A
Attentes électriques triphasé
2 Prises 16 A

Réseaux courants faibles

Sécurité incendie Détection
Sireté Contrdle d’accés, Détection intrusion, niv.2
VDI
Réseau d’eau
Eau chaude sanitaire Non
Eau froide sanitaire Non
Evacuation Non

EQUIPEMENT ET MATERIEL

Programme Signalétique fonctionnelle (et réglementaire incendie),

Rangements périphériques des locaux
Hors mission de maitrise d’ceuvre 2 Rayonnages mi lourd 300 X 130X80
1 palettier 350 X 270X110
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A3

Espaces de stockage des collections Platre / Magot

A3.1

Réserves Moules / Climat exigeant 353m?

Définition du local

Espace de stockage/conservation des collections avec un climat maitrisé. Il
s’agit notamment des collections : Moules, Rondes de moules, moules XVIII
extraits et Modéles coupés.

Les collections Platre / Magot ont vocation a étre accessibles par les équipes de
la manufacture afin de prélever des moules ou ronde de moules et des modéles
coupés dont ils auraient besoin pour la production. La réserve peut étre
regroupée en un seul volume climatique, avec des zones identifiants les
différentes typologies. Les moules les plus exploités seront localisés en acces
direct. Les moules XVllléme seront ainsi clairement localisés en dehors des flux
les plus récurrents.

Accessibilité

Acces contrdlé réservé équipes de la manufacture (DCP)

Porte d'accés logistique = Hauteur minimale / 2.1 m constant et ouverture
possible jusqu’a 3 m largeur 1.8 m minimum. Largeurs compatibles avec
passages (engins de manutention transpalettes et gerbeur longues fourches).

Capacité

SO - pas de présence continue du personnel, jauge simultanée maximale
envisagée 4 a 5 personnes

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALE

S

Hauteur utile

4 mpossibilité 3.5 m sur certains secteurs de collections en lien avec les
hauteurs de mobiliers envisagés

Modéles coupés, rondes de moules possibilité 3.5 m soit 140m2 utiles, Moules
et moules XVllleme possibilité de 4 m soit 213mz2 utiles

Traitement et ambiance

Local fonctionnel avec exigence particuliere de gestion du climat

Eclairage naturel

Possible de facon limitée et contrlable. Si éclairage naturel, privilégier des

et U= 1,1 Wm2K)

fenétres/baies en hauteur. blocage UV minimum 95%, gtot = 0,13 / vitrage g = 0,32

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Murs

Caractéristiques

revetement lavable, antistatique, sans aspérité

Aménagements particuliers

Sol

Charge d’exploitation

1 500 daN/m2

Classement UPEC

Sol résistant et brut / U4P4E1CO/ type epoxy ou béton quartzé

Aménagements particuliers

Cf description du mobilier de stockage

Plafond

Caractéristiques

revetement lavable, antistatique, sans aspérité

Aménagements particuliers

Eclairage artificiel

Eclairement général

Eclairage par demi-puissance, gradable 150lux général / 400 lux au niveau des
cheminements
Détecteur de présence (déclenchement automatique, sectorisable par zones)

Eclairage spécifique

Acoustique

Isolement aux bruits aériens

Niveau de bruits de chocs

Niveau limite d’émission

Niveau de bruits des équipements

Isolement des facades

Acoustique interne

Réverbération : -
RASTI : -
AAE : -

Chauffage /Climatisation

Programme de traitement

Chauffage — ventilation

Conditions intérieures :

Ambiance climatique contrélée en recherchant plus la plus grande efficacité
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énergétique- climat dit Exigeant

Température séche
Eté

T° maxi été = 25° C

Humidité relativ HR max = 60%

umidite relative HR mini = 40%
Température seche T° Mini hiver =17°C

Hiver e . HR max = 60%
Humidité relative HR mini = 40%

Air neuf minimum

0,1 I/m?s (débit demandé)

Ventilation

Taux de brassage suivant conditions t° et HR a maintenir

Extraction

Réseaux courants forts

Prises banalisées

minimum 1 prises & usage général chaque 8 ml

Attentes électriques

Réseaux courants faibles

Sécurité incendie SO
Sdareté Contréle d’accés, Détection intrusion
VDI

2 RJ45 + 1 pour les hygrometres

Réseau d’eau

Eau chaude sanitaire Non
Eau froide sanitaire Non
Evacuation Non

EQUIPEMENT ET MATERIEL

Programme

Signalétique fonctionnelle (et réglementaire
incendie),

Etagéres Mi Lourd 30 H 260 (x6)
Etageres Mi Lourd 40 H 260 (x13)
Etagéres Mi Lourd 60 H 260 (x42)
Etageres Mi Lourd 90 H 260 (x6)
Etageres Mi Lourd 40 H 360 (x4)
Etageres Mi Lourd 60 H 360 (x83)
Etageére Mi Lourd 70 H 360 (x1)
Etagére Mi Lourd 80 H 360 (x1)

Etagéres Mi Lourd 90 H 360 (x3)

Hors mission de maitrise d’ceuvre

Casiers fiches des inventaires du Magot
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|Fiche n° 03
A3

Espaces de stockage des collections Platre / Magot

A3.2

Moules (espace accroissement) / Climat tolérant 498m?2

Définition du local

Espace de stockage pour les moules dans la perspective de I'accroissement. Espace
livré libre prét a étre équipé.
Configuration simple, en limitant les trames poteaux,

Accessibilité

Acceés controlé
Acces logistique = Hauteur minimale /2,8 m largeur 1.8 m minimum Largeurs
compatibles avec passages les engins de manutention transpalettes et gerbeur

longues fourches.

Capacité

SO - pas de présence continue du personnel

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALE

S

Hauteur utile

3.5m

Traitement et ambiance

Local fonctionnel avec exigences limitées en termes de gestion du climat

Eclairage naturel

Non requis mais possible de fagon limitée et contrblable. Si éclairage
naturel, privilégier des fenétres/baies en hauteur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Murs

Caractéristiques

revetement lavable, antistatique, sans aspérité

Aménagements particuliers

Sol

Charge d’exploitation

1500 daN/m2
Possibilité d’uniformiser selon la localisation avec la contrainte la plus forte entre
les fonctions localisées au méme niveau

Classement UPEC

Sol résistant et brut / USP3E1CO0/ type epoxy ou béton quartzé

Aménagements particuliers

Cf description du mobilier de stockage

Plafond

Caractéristiques

revetement lavable, antistatique, sans aspérité

Aménagements particuliers

Eclairage artificiel

Eclairement général

Eclairage par demi-puissance, gradable 150lux général / 300 lux au niveau des
cheminements
Détecteur de présence (déclenchement automatique, sectorisable par zone)

Eclairage spécifique

Acoustique

Isolement aux bruits aériens

Niveau de bruits de chocs

Niveau limite d’émission

Niveau de bruits des équipements

Isolement des fagcades

Acoustique interne

Réverbération : -

RASTI : -
AAE : -

Chauffage /Climatisation

Programme de traitement

Chauffage — ventilation

Conditions intérieures :

HR comprise entre 40 et 60%, variation acceptable lissée sur 48H 10% dans la
plage

Dépassement de la consigne de 60% (période de maintenance et de
défaillance) durant 48H maximum

Eté Température séche

Humidité relative

max 28°C
60%

Hiver Température séche

17°C mini

Humidité relative

40%
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Air neuf minimum

0,1 I/m?s (débit demandé)

Ventilation

Taux de brassage suivant conditions t° et HR & maintenir

Extraction

Filtration F8

Réseaux courants forts

Prises banalisées

minimum 1 prises a usage général chaque 10 ml

Attentes électriques

Réseaux courants faibles

Sdreté

Contrdle d’accés, Détection intrusion,

VDI

2 RJ45 + 1 pour les hygrometres

Réseau d’eau

Eau chaude sanitaire Non
Eau froide sanitaire Non
Evacuation Non

EQUIPEMENT ET MATERIEL

Programme

Signalétique fonctionnelle et réglementaire incendie,
Paletiers (x53)

Hors mission de maitrise d’ceuvre
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Bl

Arrivée/ sortie des collections

B1.3

Aire de réception/départ 20m2

Définition du local

Le lieu d’arrivée et de départ des collections patrimoniales de fagon abritée. Il est
utilisé par la Direction du Patrimoine et des Collections (DPC)

Accessibilité

Acceés logistique = Hauteur minimale 2.1m constant et ouverture
possible jusqu’'a 3m (portes sectionnelle ou effacement vertical ou
horizontal), largeur 2.4m minimum

Ouvertures et portes permettant le passage facile des collections,
des engins de manutention vers le sas

Capacité o]
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
Hauteur utile 35m
Traitement et ambiance SO

Eclairage naturel

En principe non requis mais appréciable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Murs

Caractéristiques

Résistants aux chocs et lavables

Aménagements particuliers

Sol

Charge d’exploitation

1200 daN/m? (possibilité d'uniformisation & exigence supérieure selon localisation)

Classement UPEC

U4P4E1C1

Ameénagements particuliers

Résistants, Sol industriel / Les sols de toutes les circulations empruntées par les
collections ou les mobiliers archéologiques, monte-charge compris, doivent étre
lisses

Plafond

Caractéristiques

SO

Aménagements particuliers

Eclairage artificiel

Eclairement général

300 lux & hauteur de manipulation des objets

Eclairage spécifique

Acoustique

Isolement aux bruits aériens

LnAT (NR) de 45 & 50

Niveau de bruits de chocs

SO

Niveau limite d’émission

Niveau de bruits des équipements

Isolement des facades

Acoustique interne

Réverbération : -

RASTI : -
AAE . -

Chauffage /Climatisation

Programme de traitement

Chauffage — ventilation

Conditions intérieures :

Et Température seche | SO
Humidité relative | so
. Température seche | 18°C +/- 1°C,
Hiver — -
Humidité relative | SO
Charges internes :
. Puissance installée SO
Eclairage . .
Puissance avec soleil SO
Divers
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(dégagements calorifiques)
(Equipements_informatiques)

Air neuf minimum SO
Ventilation SO
Extraction oul
Observations

Réseaux courants forts

Prises banalisées

prises a usage général / 8 m en périphérie

Attentes électriques

Réseaux courants faibles

Sécurité incendie

Sdreté SO
VDI 2 RJ45
Réseau d’eau
Eau chaude sanitaire Non
Eau froide sanitaire Non
Evacuation Non

EQUIPEMENT ET MATERIEL

Programme

Equipements linéaires pour rangement matériels
étageres 200 x 130 x 60 (x2)
armoire 200x100x40 (x1)

Hors mission de maitrise d’ceuvre
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B1 Arrivée/ sortie des collections

B1.4 Salle d’emballage/déballage 40m2

Local destiné au déballage ou emballage des caisses arrivant ou partant de la

Définition du local zone chargement-déchargement. / Stockage contenants pour les transports

Usage destiné aux équipes des collections patrimoniales.

Hauteur Porte d'accés : 3 m (effacement rapide ou porte sectionnelle)

Accessibilité Acceés logistique = Hauteur minimale 2.1 m constant et ouverture possible
jusqu'a 2,8m (portes sectionnelle ou effacement vertical ou horizontal),
largeur 1.8m minimum

Capacité SO

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur utile 3m
Traitement et ambiance SO
Eclairage naturel Requis (zone de travail), Protection solaire (UV/ IR) selon orientation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Murs
Caractéristiques
Aménagements particuliers
Sol
Charge d’exploitation 750 daN/m2 (possibilité uniformiser avec contrainte supérieure selon localisation)
Classement UPEC U4P4E1C0/ type epoxy 2 composants
Plusieurs zones matérialisées au sol : emballage, déballage, circulation pour
Aménagements particuliers engins ou gerbeurs, zone rangement provisoire engins (transpalettes, gerbeurs,
plate-forme a roulettes, chariots,...)
Plafond
Caractéristiques antistatique, sans aspérité, lessivable
Aménagements particuliers accorchage possible / résistance a I'arrachage 25Kg/m?
Eclairage artificiel
Eclairement général 300 lux & hauteur de manipulation des objets
Eclairage spécifique SO
Acoustique
Isolement aux bruits aériens SO
Niveau de bruits de chocs Ye)

Niveau limite d’émission

Niveau de bruits des équipements

Isolement des fagades

Réverbération : SO mais a éviter /conditions de travail
Acoustique interne RASTI : -
AAE : -

Chauffage /Climatisation

Programme de traitement SO

Conditions intérieures :

Eté Température seéche | NC
Humidité relative | NC
. Température seche | 18°C +/- 1°C
Hiver — -
Humidité relative | NC

Charges internes :

Puissance installée

Eclairage . .
Puissance avec soleil
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Divers
(dégagements calorifiques)
(Equipements informatiques)

Air neuf minimum 30 m3/heure

Ventilation

Extraction Extraction modulable de 0 a 3vol/h
Observations

Réseaux courants forts

Prises banalisées 1 prise ménage tous les 10 ml de peripherie
Attentes électriques trame au plafond pour raccordement de petits équipements
Réseaux courants faibles
Sécurité incendie detection incendie
Sdreté Contréle par badge
VDI 2 RJ45
Réseau d’eau
Eau chaude sanitaire SO
Eau froide sanitaire 1 point d’eau nettoyage
Evacuation SO

EQUIPEMENT ET MATERIEL

Programme

Hors mission de maitrise d’ceuvre Mobiliers en périphérie pour rangement matériel, tables sur roulettes
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| Fiche n° 06

B2 Espaces de travail et traitement physique des collections

B2.1 Quarantaine 20m?

Local ou sont rangés provisoirement les collections dans I'attente d'un

Définition du local diagnostic pour traitement désinfection ou départ vers restauration

Porte : permet le passage facile des ceuvres et des engins de manutention

Accessibilité Acces logistique = Hauteur minimale 2.1 m constant et ouverture possible,

largeur 1.4 m minimum

Capacité o]

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur utile 3m
Traitement et ambiance en dépression
Eclairage naturel Non requis

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Murs

Caractéristiques Peinture neutre lessivable, sans cov, ecolabel a minima, antistatique, anti poussiéere

Aménagements particuliers

Sol

Charge d’exploitation 750 daN/m2

Classement UPEC U3P3E1C0/ type epoxy 2 composants

Ameénagements particuliers

Plafond

Caractéristiques Peinture neutre lessivable, sans cov, ecolabel a minima, antistatique, anti poussiére

Aménagements particuliers

Eclairage artificiel

Eclairement général 300 lux & hauteur de manipulation des objets
Eclairage spécifique prévoir prises pour éclairage d'appoint selon besoins
Acoustique
Isolement aux bruits aériens SO
Niveau de bruits de chocs SO

Niveau limite d’émission

Niveau de bruits des équipements

Isolement des facades

Réverbération : SO mais a éviter /conditions de travalil

Acoustique interne RASTI : -
AAE : -
Chauffage /Climatisation
Programme de traitement soufflage/reprise avec mise en surpression
Conditions intérieures : dépression
Eté Température séche | 18/25°C
é I -
Humidité relative | 50% HR +/- 10%
. Température seche | 18/25°C
Hiver —— -
Humidité relative | 50% HR +/- 10%

Charges internes :

Puissance installée

Eclairage ) )
Puissance avec soleil

Divers
(dégagements calorifiques)
(Equipements informatiques) Non
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Air neuf minimum

0,1 I/m?s (débit demandé) / circuit air différencier. En sous pression

Ventilation balayage et un brassage (1,5 vol/h mini)
Extraction Extraction indépendante de 0 a 3 vol /h — extérieure
Observations

Réseaux courants forts

Prises banalisées 1 prise / 5 ml
Attentes électriques SO
Réseaux courants faibles
Sécurité incendie Oui
Sdreté SO
VDI 1 RJ45
Réseau d’eau
Eau chaude sanitaire SO
Eau froide sanitaire SO
Evacuation SO

EQUIPEMENT ET MATERIEL

Programme

Rayonnages fixes en périphérie (étageres ouvertes 80 cm) +grille fixe 4 a 5 ml

Hors mission de maitrise d’ceuvre
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B2 Espaces de travail et traitement physique des collections

B2.2 Espace de traitement polyvalent (anoxie, décontamination..) 30m3

Espace équipé pour effectuer des analyses de base, pour I'étude des collections et
les traitements simples (dépoussiérage, menues interventions curative,
décontamination...). Regroupe toutes les activités de gestion sanitaire et matérielle
des collections

Définition du local

Accessibilité Acces logistique = Hauteur minimale 2.1 m constant largeur 1.4m minimum

Capacité Présence ponctuelle de personnel (4 & 5 personnes en simultanée)

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur utile 3m
Traitement et ambiance SO
. Indispensable avec dispositif de protection filtration IR / UV + occultation totale
Eclairage naturel possible
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Murs
Caractéristiques Peinture lessivable, sans cov, ecolabel a minima

Prévoir capacité d’accrochage ponctuel vertical sur mur (100 Kg/m?) + une emprise

Aménagements particuliers de 4m2 sur mur a fonds aimantés

Sol
Charge d’exploitation 750 daN/m2
Classement UPEC U4P3E2CO - sol industriel ou carrelage
Aménagements particuliers Selon agencement des postes de travail
Plafond
Caractéristiques Peint ou faux plafond acoustique

Ameénagements particuliers
Eclairage artificiel

Eclairement genéral 300 lux en général et 400 lux en tache, & hauteur de manipulation des objets
Eclairage spécifique Poste équipé d’un éclairage spécifique pour les travaux de précision
Acoustique
Isolement aux bruits aériens [Ye)
Niveau de bruits de chocs 57

Niveau limite d’émission
Niveau de bruits des équipements 30
Isolement des facades

Réverbération : SO mais a éviter /conditions de

Acoustique interne travail < 0,9 RASTI : -
AAE : -
Chauffage /Climatisation
Programme de traitement soufflage/reprise avec mise en surpression
Conditions intérieures : dépression
Ete Température séche 18/25°C
Humidité relative 50% HR +/- 10%
. Température séche 18/25°C
Hiver Humidité relative 50% HR +/- 10%
Air neuf minimum 30 m3/ h/pers
Ventilation
Extraction Prévoir systéeme d'extraction d'air spécifique modulable de 0 a 3 vol/h

(en autonomie et hors systéme des autres locaux) filtration de solvants

Observations
Réseaux courants forts

Prises banalisées 1PC pour 5 ml (protection au niveau des postes de lavage)

Attentes électriques
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Réseaux courants faibles

Sécurité incendie

Réseaux courants faibles

Sécurité incendie

Sdreté
VDI 2 RJ45
Réseau d’eau
Eau chaude sanitaire Oui sur paillasse (ballon ECS)
Eau froide sanitaire Oui sur paillasse
Evacuation Oui

EQUIPEMENT ET MATERIEL

Programme Systeme de filtration / extraction des solvants et des poussiéres / avec
évier, rince ceil Paillasse humide 1 bac de 80 cm et 2 de 150cm

Hors mission de maitrise d’ceuvre Hotte aspirante mobile a bras articulée .

équipés de 5 rayonnages légers a mi lourd (H 220 cm / Largeur 132cm /
profondeur/ 60 cm

lampes-loupes, tables assemblables et réglables en hauteurs, chaises,
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| Fiche n° 08

B2 Espaces de travail et traitement physique des collections

B2.3 Sanitaires 5m? accessible PMR

Bloc sanitaire pour le personnel comprenant deux unités pour

Définition | |
© on du loca distinction H/F avec 1 lavabo commun.

Accessibilité

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur utile minimum 25m
Traitement et ambiance Entretien facile.
Eclairage naturel Non requis
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Murs
Caractéristiques g:;rseéage toute hauteur : résistants, lessivable toute hauteur, étanche en partie
Accrochage mural des WC et lavabos (entretien facile).
Aménagements particuliers Fixations miroir, dévidoirs d’essuie-mains, distributeurs savon, distributeurs de
papier hygiénigue.
Sol
) o 250 daN/m? (sauf si intégré & un ensemble doté d’une valeur supérieure en
Charge d'exploitation surcharges d’exploitation)
Classement UPEC U2, P2, E2, C1
5 - Carrelage : lessivable, imperméable, non-glissant,
Aménagements particuliers Plinthes a gorge, de méme nature que le revétement de sol dans la salle d’eau.
Plafond

Caractéristiques Peinture lavable

Ameénagements particuliers

Eclairage artificiel

Eclairement général 200 lux
Eclairage spécifique au-dessus du miroir sur lavabo
Acoustique

Dnra /50 dB vis-a-vis de tout local noble

Isolement aux bruits aériens Dnra /35 dB vis-a-vis de la circulation

Pose de carrelage sur résilient afin de respecter les objectifs de niveaux de bruits
Niveau de bruits de chocs de chocs dans les locaux nobles et/ou sensibles potentiellement concernés par
une émission de bruits de chocs dans ce local.

Niveau limite d’émission -

Niveau de bruits des équipements Lnar £NR40 / 45 dB(A)

Isolement des facades -

) ] Réverbération : -
Acousthue interne RASTI : -
AAE : -

Chauffage /Climatisation

Programme de traitement Chauffage — ventilation

Conditions intérieures :

Et Température seche| NC
Humidité relative| NC
. Température seche| 19°C + 1°C
Hiver — -
Humidité relative| NC

Charges internes :

Puissance installée

Eclairage - -
Puissance avec soleil

Divers dégagements calorifiques,

Ea— . . Sans objet
Equipements informatiques !

Air neuf minimum

Ventilation
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Extraction

Oui

Observations

Cabinets d'aisance : 30m3h
Lavabo isolé : 15 m3h

Réseaux courants forts

Prises banalisées

1 prise par unité pour entretien (socles de prises munis d’obturateurs),
Détecteur de présence (déclenchement automatique) a I'entrée de chaque local.

Attentes électriques

Réseaux courants faibles

Sécurité incendie

Sireté

VDI

SO

Réseau d’eau

Eau chaude sanitaire

Mélangeur sur lavabos,

Eau froide sanitaire

Sur appareils sanitaires

Evacuation

Eaux usées, eaux vannes (éviter tout risque pour les locaux voisins ou en dessous)

EQUIPEMENT ET MATERIEL

Programme

Signalétique.

Sanitaires : cuvette WC suspendue avec abattant double, patére, lavabo simple
encastré sur plan, miroir, distributeurs de papier hygiénique distributeurs savon,
barre PMR, séche-mains papier

Hors mission de maitrise d’ceuvre

poubelle murale,
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Fiche n° 09

B4

Espaces de conservation des collections patrimoniales

B4.1

Matériaux sensibles (hors sas) 105m?

Définition du local

Espace de stockage/conservation des collections sensibles nécessitant une
atmosphere spécifique (Cires, Emaux, Verres, Vitraux, Photos)

Accessibilité

Accés controlé et équipé d’un SAS thermique (asservissement des ouvertures)
Acceés logistique = Hauteur minimale de 2.1 m constant / largeur 1.4 m

minimum. largeur compatible avec circulation de charriots.

Capacité

SO - pas de présence continue du personnel

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur utile

3m

Traitement et ambiance

Local fonctionnel avec ambiance climatique spécifique

Eclairage naturel

Non requis

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Murs

Caractéristiques

Haute étanchéité a I’humidité, ecolable, antistatique, sans aspérité

Aménagements particuliers

Sol

Charge d’exploitation

750 daN/m2 (sauf si dans la continuité des autres espaces de stockage)

Classement UPEC

Sol résistant et brut / USP3E1CO/ type epoxy

Aménagements particuliers

Cf description du mobilier de stockage, Haute étanchéité a I'humidité

Plafond

Caractéristiques

Haute étanchéité a 'humidité, ecolable, antistatique, sans aspérité

Aménagements particuliers

Eclairage artificiel

Eclairement général

150 lux - Eclairage par demi-puissance,
Détecteur de présence (déclenchement automatique avec durée minimale de 30min)

Eclairage spécifique

Acoustique

Isolement aux bruits aériens

Niveau de bruits de chocs

Niveau limite d’émission

Niveau de bruits des équipements

Isolement des facades

Acoustique interne

Réverbération : -
RASTI : -
AAE : -

Chauffage /Climatisation

Programme de traitement

Chauffage — ventilation

Conditions intérieures :

Gestion des climats spécifiques avec des armoires actives régulation température
et/ou HR. Prévoir le nombre de prises nécessaires pour installation des armoires
Climat exigeant

Ambiance climatique contrlée en recherchant la plus grande efficacité
énergétique- climat dit Exigeant

Cf. chapitre Conservation préventive.

Condition proscrite : >60% HR et Température >25°C

Température séche

T° maxi été = 25° C

Eté - ,
Humidité relative 40/60 %
. Température séche T° Mini hiver =17°C
Hiver — -
Humidité relative 40/60 %

Charges internes :
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Eclairage Puissance installée

Puissance avec soleil

Divers
(dégagements calorifiques)
(Equipements informatiques)

Air neuf minimum

0,1 I/m?/s (débit demandé)

Ventilation

Taux de brassage suivant conditions t° et HR a maintenir

Extraction

Filtration F8

Réseaux courants forts

Prises banalisées

minimum 1 prises a usage général chaque 10 ml + prises pour branchement
des armoires climatique (a raison de 1 PC/ 1 ml sur plinthe)

Attentes électriques

Réseaux courants faibles

Sécurité incendie

SO

Sdreté

Contréle d’acces, Détection intrusion

VDI

2 RJ45 + 1 pour hygrometres

Réseau d’eau

Eau chaude sanitaire

Non
Eau froide sanitaire Non
Evacuation Non

EQUIPEMENT ET MATERIEL

Programme

Signalétique fonctionnelle (et réglementaire incendie),

Etagéres Mi Lourd 60 H 260 (x5)
Etagére sMi Lourd 80 H 260 (x1)

Grille fixe murale (x1)

Armoires Mi Lourd 30 H 200 (x6) *
Armoires Mi Lourd 40 H 260 (x2) *
Armoires Mi Lourd 50 H 260 (x17) *
Armoire frigorifique 600L (180/75/75) (x1)
Armoires mixtes (tiroirs et casiers) (x5)
Casier ratelier (x2)

MAP Meubles plans A0 (x3)

* Mobilier avec gestion active ou passive du climat, armoires étanches, avec volume

de renouvellement d’air par jour entre 0,1 et 0,5

Hors mission de maitrise d’ceuvre
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Fiche n° 10

B2

Zone de consultation-recherche

B2.4

Salle de consultation 10m?2

Définition du local

Espaces de travail pour le travail sur les collections patrimoniales

Accessibilité

Controlé réservé a la DPC

Capacité

2 a 3 personnes en simultané temps court

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur utile

2,5m

Traitement et ambiance

Espace de travail fonctionnel, calme et lumineux.

Eclairage naturel

Obligatoire, protection solaire a prévoir selon orientation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Murs

Caractéristiques Résistants, peinture lavable

Aménagements particuliers Affichages possibles (décoration + panneaux d’information)
Sol

Charge d’exploitation

250 daN/m2 en principe mais selon localisation, en cohérence avec la
zone (dans une logigue de modularité et évolutivité).

Classement UPEC

U2 P2 E1 CO

Aménagements particuliers

Sol souple ou équivalent

Plafond

Caractéristiques

Traitement acoustique et thermique

Aménagements particuliers

Eclairage artificiel

Eclairement général

250 lux (LED type lumiéere du jour, indirect)

Eclairage spécifique

400 lux sur poste de travail, éclairage graduable et orientable

Acoustique

Isolement aux bruits aériens

Dn1a /35 dB vis-a-vis des circulations

Niveau de bruits de chocs L'mrw £50 dB
Niveau limite d’émission -
Niveau de bruits des équipements | Lnat £NR30/ 35 dB(A)
Isolement des facades Dntat /35dB
Réverbération : T,£0.8s
Acoustique interne RASTI : -
AAE : -

Chauffage /Climatisation

Programme de traitement

Chauffage - ventilation

Conditions intérieures :

(Equipements informatiques)

Et Température seche | NC
Humidité relative | NC
Température seche 19°C + 1°C possibilité réduit de 2°C en temps inoccupé notamment
Hiver P nocturne
Humidité relative | 40-60%
Charges internes :
) Puissance installée 12 W/m?2
Eclairage . : -
Puissance avec soleil Oui
Divers
(dégagements calorifiques) 15 W/m?2

Air neuf minimum

25 m3/h par occupant
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Observations

Réseaux courants forts

1 prise ménage, 1 prise a usage général tous les 5 ml,

Prises banalisées 5 PC par poste de travail

Attentes électriques

Réseaux courants faibles

Sécurité incendie détection incendie
Sireté Contr6le d’acceés , niv.2
VDI 2 RJ45
Réseau d’eau
Eau chaude sanitaire Non
Eau froide sanitaire Non
Evacuation Non

EQUIPEMENT ET MATERIEL

Programme Signalétique fonctionnelle (et réglementaire incendie),

Hors mission de maitrise d’ceuvre Equipements informatiques
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B4

Espaces de conservation des collections patrimoniales

B4.2

CEuvres a rayonnement (céramiques) 28m?2

Définition du local

Local de forme simple pour le stockage/conservation des ceuvres rayonnants
(céramiques). Ces collections présentent des rayonnements . I'étanchéité du local
vis-a-vis des autres réserves est indispensable.

Accessibilité

Acces controlé

Largeurs compatibles avec passages les engins de manutention transpalettes et
gerbeur longues fourches, Acceés logistique = Hauteur minimale / 2.1 m constant et
ouverture possible jusqu’a 3m largeur 2.4 m minimum

Capacité

SO - pas de présence continue du personnel

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur utile

3,5m

Traitement et ambiance

Local fonctionnel avec traitement climatique spécifique

Eclairage naturel

Proscrit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Murs

Caractéristiques

Résistants aux chocs, Bruts, lavable (intervention limitée)

Aménagements particuliers

Sol

Charge d’exploitation

1200 daN/m2
Possibilité d’uniformiser selon la localisation avec la contrainte la plus forte entre
les fonctions localisées au méme niveau

Classement UPEC

Sol résistant et brut / USP3E1CO0/ type epoxy

Aménagements particuliers

Cf description du mobilier de stockage

Plafond

Caractéristiques

SO

Aménagements particuliers

Eclairage artificiel

Eclairement général

150 lux a 400 lux en cheminement- Eclairage par demi-puissance,
Détecteur de présence (déclenchement automatique avec duré minimale de 30min)

Eclairage spécifique

Acoustique

Isolement aux bruits aériens

Niveau de bruits de chocs

SO

Niveau limite d’émission

Niveau de bruits des équipements

Isolement des facades

Acoustique interne

Réverbération : -
RASTI : -
AAE : -

Chauffage /Climatisation

Programme de traitement

Chauffage — ventilation dépression

Conditions intérieures :

Ambiance climatique contrélée en recherchant plus la plus grande efficacité
énergétique- climat dit Exigeant

Cf. chapitre conservation Préventive

Condition proscrite : >60% HR et Température >25°C

Température séche

T° maxi été = 25° C

, . HR max = 60%

Humidité relative HR mini = 40%
Température séche T° Mini hiver =17°C

Hiver Humidité relative HR max = 60%

HR mini = 40%

Charges internes :
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) Puissance installée
Eclairage - -
Puissance avec soleil

Divers
(degagements calorifiques)
(Equipements informatiques)

Air neuf minimum 0,1 I/m?%s (débit demandé)
Ventilation Taux de brassage suivant conditions t° et HR & maintenir
Extraction Filtration F8, circuit totalement étanche vis a vis des autres installations

Réseaux courants forts

Prises banalisées minimum 1 prises & usage général chaque 8 ml

Attentes électriques

Réseaux courants faibles

Sécurité incendie Oui
Sdreté Contrdle d’acces, Détection intrusion, niv 4
VDI RJ45 + 1 pour hygrométres
Réseau d’eau
Eau chaude sanitaire Non
Eau froide sanitaire Non
Evacuation Non

EQUIPEMENT ET MATERIEL

Signalétique
Programme 2 palettiers_et 2 étageres Mi lourd

Hors mission de maitrise d’ceuvre
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B4

Espaces de conservation des collections patrimoniales

B4.3

Peintures (hors sas) 182m?

Définition du local

Espace de stockage/conservation des collections de peintures nécessitant une
atmosphere climat exigeant. Cet espace regroupe plusieurs zones :

Une zone pour installation des grilles a tableaux coulissantes avec I'aire de
dégagement correspondante, et une grille fixe.

Une zone pour les collections en rouleaux

Une zone pour le matériel de manutention spécifique a cette réserve (girafe, ridelle)
Une zone avec table de travail

Accessibilité

Acceés contrdlé avec un SAS

Largeurs compatibles avec passages les engins de manutention
Acces logistique = Hauteur minimale / 2.1 m constant et ouverture
possible jusqu'a 3 m largeur 1.2 m minimum

Capacité

SO - pas de présence continue du personnel

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALE

S

Hauteur utile

4 m, (dimensions des grilles a tableaux)

Traitement et ambiance

Local fonctionnel avec ambiance climatique spécifique

Eclairage naturel

Proscrit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Murs

Caractéristiques

écolabel, antisatique, sans aspérité

Aménagements particuliers

Sol

Charge d’exploitation

750 daN/m2
Possibilité d’uniformiser selon la localisation avec la contrainte la plus forte entre
les fonctions localisées au méme niveau

Classement UPEC

Sol résistant et brut / USP3E1CO/ type epoxy

Aménagements particuliers

Cf description du mobilier de stockage

Plafond

Caractéristiques

écolabel, antisatique, sans aspérité

Aménagements particuliers

Eclairage artificiel

Eclairement général

150 lux a 400 lux en cheminement /- Eclairage par demi-puissance,
Détecteur de présence (déclenchement automatique avec durée minimale 30min)

Eclairage spécifique

Acoustique

Isolement aux bruits aériens

Niveau de bruits de chocs

Niveau limite d’émission

Niveau de bruits des équipements

Isolement des facades

Acoustique interne

Réverbération : -
RASTI : -
AAE : -

Chauffage /Climatisation

Programme de traitement

Chauffage — ventilation

Conditions intérieures :

Ambiance climatique contrélée en recherchant la plus grande efficacité
énergétique- climat dit Exigeant
Condition proscrite : >60% HR et Température >25°C

Température séche

Eté o ]
Humidité relative

T° maxi été = 25° C
HR max = 60%

HR mini = 40%

Construction d’'un nouveau batiment de réserve sur |
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(dégagements calorifiques)
(Equipements informatiques)

Hiver Température séche | 1o Mmini hiver =17°C
Humidité relative | HR max = 60%
HR mini = 40%
Charges internes :
Eclairage Puissance installée
Puissance avec soleil
Divers

Air neuf minimum

0,1 I/m?s (débit demandé)

Ventilation

Taux de brassage suivant conditions t° et HR a maintenir

Extraction

Réseaux courants forts

Prises banalisées

minimum 1 prises a usage général chaque 10 ml

Attentes électriques

Réseaux courants faibles

Sécurité incendie

Oui

Sdreté

Contrble d’acceés, Détection intrusion, niv 4

VDI

2 RJ45 + 1 pour hygrometres

Réseau d’eau

Eau chaude sanitaire

Non
Eau froide sanitaire Non
Evacuation Non

EQUIPEMENT ET MATERIEL

Programme

Signalétique fonctionnelle (et réglementaire incendie),
Grille fixe (x1)

Grilles coulissante extractibles double face (x10)

Privilégier I'installation de grilles coulissantes sur dalle avec guidage par
le haut fixé au plafond

Hors mission de maitrise d’ceuvre

table poste informatique, poste de travail éclairage d'appoint lumiére
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C1

Logistique générale

Ci.1

Déchets avant évacuation 10m?2

Définition du local

Local de forme simple (accés depuis I'extérieur ou par I'espace de
livraison)

Accessibilité

Accessibilit¢ a des containers (2m de large)

Capacité

CARACTERISTIQUES ARCHITECTU

RALES

Hauteur utile minimum

2,5m

Traitement et ambiance

Local fonctionnel

Liaisons internes

Eclairage naturel

Local aveugle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Murs

Caractéristiques

Résistants aux chocs, lavable

Aménagements particuliers

Sol

Charge d’exploitation

250 daN/m2

Classement UPEC

U4, P4, E2, C2

Aménagements particuliers

Résistants, Sol industriel avec peinture époxy

Plafond

Caractéristiques

Brut, lavable

Ameénagements particuliers

Eclairage artificiel

Eclairement général

150 a 200 lux - Eclairage par demi-puissance
Détecteur de présence (déclenchement automatique)

Eclairage spécifique

Acoustique

Isolement aux bruits aériens

Niveau de bruits de chocs SO
Niveau limite d’émission -
Niveau de bruits des équipements | -
Isolement des facades -
Acoustique interne Réverbération : -
RASTI : -
AAE : -
Chauffage /Climatisation
Programme de traitement Ventilation
Conditions intérieures :
Eté Température seche | NC
Humidité relative | NC
Hiver Température séche | NC
Humidité relative | NC

Charges internes :

Eclairage Puissance installée

Puissance avec soleil

Divers dégagements calorifiques,
Equipements informatiques

Air neuf minimum

Prise d’air neuf extérieure

Ventilation Extraction

5vol/h
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Réseaux courants forts Prises 1 prise & usage général

banalisées Attentes

électriques

Réseaux courants faibles

Sécurité incendie Slreté Serrure classique

VDI 1 RJ45

Réseau d’eau

Eau chaude sanitaire Eau

Oui, robinet de puisage,
Siphon de sol

froide sanitaire Evacuation

EQUIPEMENT ET MATERIEL

Programme

Hors mission de maitrise d’ceuvre Signalétique fonctionnelle (et réglementaire incendie)
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10. Annexes

10.1- Etude de diagnostic du site réalisé par ’TACMH - 2013

10.2- Etudes d’avant-projet d’aménagements paysagers — 2023
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INTRODUCTION

Ce programme environnemental a pour objet la construction d’un nouveau batiment de réserve sur le
site de la Cité de Céramique de Sévres. Ce site regroupe notamment les activités de production,
I'administration et le musée national de Céramique.

La construction d'une nouvelle réserve est nécessaire pour répondre aux besoins de I'établissement
et 'augmentation de ses collections en lien avec les activités de la manufacture et celles du musée.
C'est I'occasion de mener un projet optimisant I'impact environnemental du batiment. Pour ce faire,
deux batiments vétustes, dont l'intérét architectural et patrimonial est limité, seront démolis afin
d’accueillir la nouvelle réserve. Les objectifs attendus pour ce nouveau batiment sont de |'ordre de la
performance et de la sobriété. Un batiment bioclimatique, qui intégre de maniére harmonieuse son
environnement est recherché. Ce batiment tendra au maximum vers le passif, en limitant les systemes
énergétiques actifs, et en jouant sur une qualité performante d’enveloppe. Aussi, une réflexion sera
intégrée en termes de modularité, adaptabilité et réemploi.

La lecture du programme environnemental ne peut se faire sans étre accompagnée de celle des autres
documents de la consultation dont notamment le Programme fonctionnel et technique détaillé
(PFDT) et des fiches espaces.

Le projet suit ladémarche Batiments Durables Franciliens (BDF), présentée et intégrée au programme
environnemental ci-présent.

LE SITE

Le site a fait I'objet d'une analyse environnementale jointe en annexe. Cette analyse porte
notamment sur les themes suivants :

- CONTEXTE URBAINET TERRITORIAL

- GESTIONDEL'EAU

- RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS

- PAYSAGE ET BIODIVERSITE

- CLIMAT, ENERGIE

- FILIERES LOCALES /MATERIAUX BIOSOURCES ET GEOSOURCES
- NUISANCES SONORES

- QUALITEDEL'EAUPOTABLE
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LES THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Le présent programme environnemental est structuré suivant quatre thématiques abordant
I'ensemble des aspects d’'une démarche de développement durable appliquée au batiment.

La premiere thématique concerne l'insertion dans le site.
C'est la premiére étape de la démarche de conception durable. Elle traite des questions de

bioclimatique urbaine (lutte contre I'effet d'llot de Chaleur Urbain- ICU), de confort des espaces
extérieurs, de gestion des eaux pluviales a I'aire d'intervention et de biodiversité.

La végétalisation du bati et des espaces extérieurs ayant un impact sur la majorité de ces
problématiques, elle constitue un enjeu prioritaire.

La deuxieme thématique traite de la démarche bioclimatique : énergie, conforts et santé.

Il s'agit de couvrir, de fagon passive autant que possible et dans le respect des exigences
hygrothermiques définies au programme fonctionnel et technique détaillé, les besoins du batiment
grace al'approche bioclimatique : assurer les conforts (visuel, thermique d’hiver et d'été, acoustique),
réduire les besoins de chauffage et de rafraichissement par I'optimisation du bati (volumétrie,
facades, surfaces vitrées...), maitriser la qualité d'air (aération, limitation des polluants...).

Cette démarche s’exprime dans les choix d’orientation (récupération des apports solaires gratuits en
hiver, protection en été...) et d’acces a la lumiere pour réduire la part des besoins électriques.
L’enveloppe est I'ouvrage durable d'un batiment ; le travail sur ce filtre, pour profiter des atouts du
site et en maitriser les contraintes, constitue le fondement de I'approche bioclimatique.

La troisieme thématique concerne la performance énergétique bas carbone.

La nécessaire réduction des émissions des gaz a effet de serre (GES) passe par une plus grande
sobriété énergétique des batiments, notamment grace a la performance de I'enveloppe thermique.
Vient ensuite la question des systémes énergétiques et des choix d'énergie décarbonées, du recours
aux Energies Renouvelables et de Récupération, ainsi que le choix de systemes énergétiques
performants.

Le maitre d'ouvrage entend privilégier une performance énergétique plus ambitieuse que I'atteinte
des niveaux réglementaires, soit un niveau équivalent au niveau E3 du label E+C-. Les émissions CO2
liées a la source de production d'énergie du batiment devront permettre d’atteindre le niveau
Carbone 1 du label E+C. De plus, est visé un pourcentage de 15% de la consommation finale obtenue
grace a des énergies renouvelables.

La quatrieme thématique traite de la gestion des ressources.

Cette thématique aborde I'enjeu de la gestion raisonnée des ressources épuisables de la planéte,
autres qu’énergétiques comme les matériaux et I'eau. On visera notamment a recourir davantage aux
matériaux biosourcés et géosourcés. L'étude du niveau carbone des matériaux sera réalisée afin de
viser le niveau Ca du label E+C-, en privilégiant les filieres durables et locales et en développant le
réemploi. Par ailleurs, des actions seront prévues pour réduire et valoriser les déchets de chantier et
d'activités, et diminuer les consommations d’eau potable.
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Pour chaque thématique, les différents enjeux sont explicités avec les exigences associées en
italique dans des encadrés. En sus des exigences indiquées ci-dessous, toutes les réglementations
en vigueur devront étre respectées. Les références au PLU sont celles en date de la rédaction du
programme. Le MOE doit se charger de vérifier les exigences du PLU en vigueur au moment du dépot
du PC.

LA DEMARCHE BATIMENTS DURABLES FRANCILIENS

La démarche

La démarche BDF (Batiments Durables Franciliens) est un dispositif d’accompagnement, d'évaluation
et d'apprentissage, destiné aux opérations de construction et de réhabilitation pour accélérer la
transition écologique et énergétique tout en prenant en compte les caractéristiques propres de
chaque projet. L'objectif est d'évaluer les projets via un systeme participatif et de retours
d’expériences.

La démarche « Batiments durables » a été initiée en 2008 par I'association EnvirobatBDM, en
partenariat avec '’ADEME et le Conseil Régional de PACA. Depuis, cette démarche s’est répandue en
Occitanie, lle-de-France et Nouvelle Aquitaine. En lle-de-France, c’est I'association Ekopolis qui
représente la démarche BDF.

L’accompagnement est assuré par un acteur de I'opération formé a la démarche BDF, missionné par
le maitre d'ouvrage. Un suivi technique est assuré par cet accompagnateur durant 3 phases du
chantier : en conception, en chantier et deux ans apreés la livraison. C’'est a la fin de ces 2 ans que le
batiment est certifié et reconnu BDF. L’évaluation du projet est basée sur un référentiel incluant des
thématiques-clés du batiment durable. L’évaluation s’effectue en deux fois : par I'accompagnateur qui
s’appuie sur le référentiel, et lors d’'une commission interprofessionnelle, publique et libre d’acces qui
évalue I'opération. Le retour d’expérience bénéficie aux acteurs de I'opération et plus largement au
territoire.

Pour en savoir plus : https://www.ekopolis.fr/les-demarches-quartiers-et-batiments-durables-
franciliens

Le référentiel

Le référentiel s’articule autour de 354 critéres répartis en 7 thématiques, abordant 24 sujets. Selon les
criteres validés, un nombre de points est obtenu : un niveau de reconnaissance est ainsi atteint.

Les 7 thématiques et les niveaux de reconnaissance sont les suivants :
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Figure 1 : Extrait de la plaquette de présentation Ekopolis : thématiques et niveaux de reconnaissance de la
démarche BDF.

L’Accompagnateur

Il est Iinterlocuteur privilégié d’Ekopolis. Il aide activement I'équipe projet (maitrise d’ouvrage,
maitrise d’ceuvre et entreprises) — dont il fait partie - a trouver des solutions efficaces répondant aux
criteres du référentiel, a colt global maftrisé.

Formé et agréé par Ekopolis a la démarche BDF, 'accompagnateur posséde plusieurs missions. Il est
tout d’abord démonstrateur de la démarche BDF. Il a une position de « sachant » au sein de I'équipe
et il doit, a juste titre, évaluer les propositions au regard du référentiel avec I’équipe projet, tout en
étant force de proposition pour mener au mieux le projet vers I'objectif souhaité.

Etant I'interlocuteur avec Ekopolis, il justifie des choix opérés auprés du référent technique BDF chez
Ekopolis. Pour finir, il présente le projet lors des 3 Commissions BDF avec I'équipe projet.

Comme mentionné plus haut, I'accompagnateur est présent sur 3 phases du projet :

- En phase conception, I'accompagnateur aidera les acteurs a développer leurs propres solutions pour
intégrer les prérequis et les moyens de la démarche BDF les plus adaptés au projet

- En phase réalisation, il aidera les acteurs dans la mise en ceuvre opérationnelle des prérequis et de
moyens, depuis le DCE jusqu’a la réception
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- Lors des 2 premieres années d’exploitation, il analysera I'efficience des prérequis et moyens retenus,
et aura la charge d’effectuer les retours d’expérience positifs et négatifs, tant aux niveaux quantitatifs
gue qualitatifs.

Les prérequis et les 4 niveaux de reconnaissance BDF

Le projet s’engage dans une démarche de reconnaissance Batiments Durables Franciliens niveau
Bronze a minima. Cela représente un total de 40 points.

La reconnaissance correspond au niveau de qualité du projet déterminé par :

- Lerespect des prérequis

- La somme des points attribués a travers les 7 thématiques du référentiel (85% de la note
globale) et par la Commission sur les aspects « cohérence durable » (15% de la note globale)
et « innovation » (5 points innovation supplémentaires).

Les prérequis niveau bronze du référentiel BDF ont été directement ajoutés dans le programme
environnemental, dans chaque thématique traitée par celui-ci. Seuls les prérequis de gestion de
projet et de solidarité sont indiqués a part (voir page suivante).

L’évaluation

L’évaluation se fait a trois moments de I’opération :

1. En phase conception - a la fin de 'APD avant le dépét du dossier de demande de permis de
construire

2. En phase réalisation - avant la livraison du projet

3. En phase exploitation - a la fin de la deuxiéme année d’exploitation.

L’évaluation, elle-méme, se fait en deux parties :

1. Parl’accompagnateur et Ekopolis, via la grille. Elle représente 85 % de la note finale. Ce temps
d’évaluation est effectué avant le passage en commission.

2. Par les membres de la Commission BDF, organisée par Ekopolis. La Commission est animée
par une commission interprofessionnelle de bénévoles expérimentés dans la construction
durable et représentants des corps de métiers : maitres d'ouvrage public ou privé, maitres
d'ceuvre, AMO, bureau d'étude, entreprise... La Commission est publique et libre d'acces, sur
invitations et inscription. Cette partie de I’évaluation est articulée sur la cohérence durable :
elle représente 15 % de la note finale. Aussi, 5 points supplémentaires peuvent étre attribués
pour la dimension innovation.

L’évaluation définitive et la reconnaissance du niveau du projet se fait a 'issue de la commission
d’exploitation.

Pour rappel, la plupart des prérequis BDF niveau bronze ont été intégrés directement aux
thématiques du programme environnemental, afin de faciliter la lecture des exigences. Les
prérequis concernant la gestion de projet et la solidarité sont présentés ci-dessous.
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-

PREREQUIS BDF

\

GESTION DE PROJET

- L'accompagnateur BDF a été missionné sur les 3 phases pour assurer la continuité du projet :
La mission commence au début de la phase conception et dure au moins jusqu'a 2 ans aprés
la livraison.

- Le maitre d'ouvrage réalise une analyse de site sur la base du cahier des charges BDF

- La maitrise d'ouvrage présente un planning prévisionnel (études et travaux)

- L'opération comprend une solution de suivi des consommations des fluides, destinée aux
exploitants : Le suivi porte a minima sur l'eau, l’électricité, la chaleur, le froid et les énergies
renouvelables.

SOLIDAIRE
- Pendant le chantier, l'opération atteint un nombre d'heures d'insertion au prorata des heures
travaillées
- Pour du privé : au moins 3%
- Pour du public : au moins 5%
Les heures d'insertion ne doivent pas exclusivement porter sur des tdches d'entretien et de

sécurité.
\ %
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1. THEMATIQUE o1 : INSERTION DANS LE SITE

1.1. APPROCHE BIOCLIMATIQUE ET CONFORT URBAIN

La conception bioclimatique® a I'échelle de l'aire d'intervention vise a améliorer les conditions
climatiques grace a la prise en compte de I'environnement autour du batiment. La végétation
environnante, d0 a la proximité du Parc de Saint Cloud, renforce la trame de fraicheur (arbres,
ombrage) et diminue I'effet d'flot de chaleur urbain. Ce dernier effet est aussi diminué par le choix des
matériaux (matériaux naturels et biosourcés, a faible inertie et a fort albédo) et via la protection du
batiment de I'ensoleillement direct grace aux masques, en été.

Renforcer la trame de fraicheur

Les indicateurs principaux pour cet enjeu sont le taux de végétalisation, la part de surfaces
perméables, un albédo minimum a respecter pour les revétements extérieurs (tout en prenant en
compte des problemes d'éblouissement), la présence de points d’eau, I'optimisation du Coefficient
de Régulation Thermique (CRT)* ainsi que la potentielle présence de toitures végétalisées.

On veillera donc, autant que faire se peut, limiter I'impact sur la biodiversité pour préserver au
maximum la continuité écologique avec le Parc de Saint Cloud.

En sus du respect des exigences de PLU, on veillera a:

- Maximiser la végétalisation de |'aire d'intervention (2100m?)

- Privilégier les revétements de couleur claire (avec un albédo = 0,3)
- Privilégier des revétements de sols extérieurs perméables

- Optimiser le coefficient de régulation thermique

1 La conception bioclimatique vise & concevoir et adapter ce batiment de réserve en tenant compte des atouts et
contraintes du site: climat, terrain, exposition aux vents et au soleil, végétation...
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~

/REGLEMENTATION
PLU - Articles UAE 9 -11& 13

*  Coefficient de pleine terre min 15 % sur l'aire d'intervention (2200m?)

*  Espace végétalisée sur dalle : 0,8m d’épaisseur de terre végétale au moins

*  Emprise au sol des constructions : 80 % maximum de la superficie de ['aire d'intervention
(21200m?)

* Les arbres ne nécessitant pas d'étre abattus pour la réalisation de la construction
doivent étre préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue
nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. En outre, tout arbre abattu doit
étre remplacé par un arbre de méme essence ou d’une essence susceptible de redonner
une valeur paysagere équivalente

* Un arbre d’'une hauteur minimum de 2,40 métres au moment de l'implantation est
imposé pour 200 m2 d’espaces libres (arbre existant conservé ou a planter).

* Toute construction nouvelle devra respecter une marge de recul minimum de 5 métres
par rapport au collet des arbres

* La plantation d’essences végétales locales ou indigénes devra étre privilégiée au
détriment d’especes exotiques potentiellement invasives

* La mise en ceuvre de toitures végétalisées, l'installation de systéeme de production
d’énergies renouvelables peuvent étre admis a condition d'étre intégrés de facon

\ harmonieuse a la construction. j

Les potentielles toitures planes devront étre valorisées par une végétalisation, semi-intensive de

préférence, en veillant a choisir une palette végétale qui limite le développement racinaire.

En cas de végétalisation directement en toiture d’espace de réserve, une attention particuliére devra
étre portée sur I'étanchéité mise en ceuvre, celle-ci doit étre renforcée pour supprimer tout risque
d'infiltration (par exemple : végétation en bacs indépendants de la toiture, sur toiture avec double

étanchéité...).

De plus, il est recommandé d’éviter de positionner les prises d'air des CTA a proximité de la

végétalisation.

( )
EXIGENCES

- Les éventuelles toitures terrasse devront étre valorisées par une végétalisation.

- On privilégiera les solutions semi-intensives, sans toutefois choisir une palette végétale qui
comprenne des arbustes pour limiter le développement racinaire.

- Planterdes arbres de haute tige (aller au-dela de l'exigence PLU d'1 arbre /200 m2 de surface
pleine terre)

- Optimiser le taux de végétalisation de la zone d'intervention (30% minimum)

PREREQUIS BDF

- Une analyse compléte de la contribution au phénoméne d'llot de chaleur du projet est
réalisée, sur la base du cahier des charges BDF

- Des dispositions architecturales et paysageéres sont prises pour lutter contre l'effet d'Tlot de
chaleur : Mettre en ceuvre a minima 3 solutions de lutte contre le phénomene d'ICU du cahier
des charges BDF.

TRIBU / Décembre 2023
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Garantir la qualité de I'ambiance extérieure

On étudiera les problématiques de |'aire d'intervention en termes de protection aux vents dominants
(entrée(s), couloir de vents...), de protection a la pluie (espaces extérieurs couverts, liaisons
fonctionnelles, ...) et d'accés a I'ensoleillement pour les espaces extérieurs.

Les plantations sont un moyen tres efficace pour assurer la protection au vent

EXIGENCES

*  Veiller a éviter l'effet de couloir de vent (vents Sud-ouest et Est prédominants)

1.2.GESTION DES EAUX PLUVIALES

La gestion durable des eaux pluviales renvoie a la lutte contre la production locale d’'un certain
nombre de risques et de nuisances associées al'eau. Le risque d'inondation est un des enjeux majeurs
de la gestion des eaux pluviales.

Il sagit donc de limiter les inondations liées au ruissellement pluvial, les phénomenes d’érosion et de
transport solide qui y sont associés, ainsi que les débordements de réseaux. Plusieurs stratégies de
gestion alternative peuvent étre mises en ceuvre: lutte contre I'imperméabilisation des sols,
stratégies de rétention infiltration, ...

Gérer les pluies d'orage et les pluies superficielles

La gestion des eaux pluviales et d'orage sera réalisée en respect des documents réglementaires. On
essaiera de gérer les eaux d'orage prioritairement par infiltration, de maximiser la surface pleine terre
et de favoriser les stratégies d'abattement. L'objectif visé est de ne pas rejeter I'eau pluviale dans le
réseau : toute |'eau sera traitée sur site.

Le projet prévoit la création de nouveaux espaces verts. Des aménagements nécessaires pour la
rétention et la canalisation seront réalisés autant que possible de maniére gravitaire et paysageére :
noues, modelés de terrain pour limiter I'impact des ouvrages en termes de carbone et favoriser un
entretien aisé des ouvrages. Par ailleurs, la stratégie de perméabilisation doit rester en cohérence
avec les contraintes d'accessibilité recherchées sur les projets.
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L'installation d’une cuve de récupération d’eau pluviale est a prévoir. Celle-ciseraen amont de la noue
et permettra d'arroser les espaces verts créés lors du projet et le(s) sanitaire(s) de la nouvelle réserve,
voire de couvrir d'autres usages adaptés du projet (humidification, rafraichissement adiabatique ou
autre...). Le puisard existant alimente aujourd’hui les espaces verts du reste du site.

-

REGLEMENTATION

PLU - Article UAE 4

L

& 15 et réglement d’assainissement des Hauts de Seine

* 4-2:Le débit de fuite, généré a la parcelle, ne doit pas excéder, pour une pluie de retour

décennal :

o 2 litres/seconde/hectare dans le cas d’un rejet dans un réseau unitaire,

o 10 litres/seconde/hectare dans le cas d'un rejet d’eaux pluviales, sauf
dispositions locales particuliéres (notamment en raison d'insuffisance
hydraulique locale, ou exutoire aval constitué d’un réseau unitaire)

EXIGENCES
o Tendre vers un coefficient d'imperméabilisation de l'aire d'intervention <

60% a minima (voir tableau des coefficients de ruissellement des Hauts de
Seine ci-dessous)

Gestion des eaux d’orage : Zéro rejet pour une pluie de retour décennale.
Calcul du volume de rétention complémentaire selon l'emprise des
aménagements futurs de la zone d’intervention et du calcul de la surface
active associée. Ce volume de rétention sera réalisé de préférence sous forme

de noue paysagée. /

~

-
PREREQUIS BDF

- Les pluies courantes sont gérées par abattement

N

- L'équipe de MOE dispose de compétences pour la gestion alternative des eaux de pluie : A
minima 5 jours de formations liées a la gestion alternative des eaux pluviales ou 2 références
de suivi de projets réalisés intégrant des dispositifs de gestion des eaux pluviales alternatifs

oU paysager.
EMPRISES AU SOL SUR LE TERRAIN/BASSIN VERSANT ﬂ
Voirie, allée, parking ...[surfaces impermeéables) 0,95
Toiture imperméable 0,95
Toiture gravillonnée 0,7
Toiture végetalisée extensive [5-15 cin épaisseur) 0.6
Toiture vegetalisee semi-intensive (15-40 cm épaisseur) 04
Toiture intensive (40 cm a 1m d'épaisseur) 0,2
Revétement semi-permeéable 07
Terre végétale sur dalle < 40 cr d'épaisseur 0.4
Terre végetale sur dalle > 40 cm épaisseur 0,2
Espace vert en pleine terre 0.2
Surface non collectée (déconnexion totale] 0

Nota: le total des surfaces par type de revétement doit
&tre égal & la surface totale du terrain ou du bassin versant.

Tableau 1:coefficient de ruissellement pour les pluies fortes

TRIBU / Décembre 2023
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1.3.BIODIVERSITE

L’effondrement actuel de la biodiversité est attribuable a cinq causes majeures :

+ La fragmentation et la destruction des milieux naturels liées, en particulier, a I'urbanisation
croissante et a I'expansion des terres agricoles ;

+ Lasurexploitation d’especes sauvages (surpéche, déforestation, braconnage...);

+ L'introduction d’espéces exotiques envahissantes (ragondin, le vison d’Amérique...) ;

+ Les pollutions (d'origine industrielle, agricole...) ;

. Le changement climatique; en modifiant les conditions de vie des espéces, le changement
climatique les contraint a des migrations ou a adapter leurs modes de vie, ce que toutes les espéces
ne sont pas capables de faire.

Outre les services écosystémiques rendus par la nature (rafraichissement, gestion de I'eau, oxygene,

aménités, etc.), la présence de nombreuses especes (insectes, chauves-souris, oiseaux...) est

également cruciale pour assurer la pollinisation des végétaux, y compris des cultures agricoles.

Capacité écologique du site

La présence du Domaine de Saint Cloud a proximité en fait un sujet trés important.

EXIGENCES

o Etude du coefficient de biotope a réaliser
e Respect des Recommandations du Diagnostic phytosanitaire

Le coefficient de biotope sera étudié. La densification du végétal (variété des milieux et des strates
végétales) sera organisée pour permettre le développement local de la faune terrestre. Le choix des
essences locales devra étre privilégié et les essences invasives proscrites.

Végétalisation pour un écosysteme résilient
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La densification et la diversité du végétal (variété des milieux et des strates végétales) sera
organisée pour permettre le développement local de la faune terrestre. Une diversité d’'espéces
permet un écosystéme résilient. Des régles de proportion entre espéces, genres et familles sont donc
a respecter. De plus, un équilibre entre les différentes strates doit étre trouvé. Au méme titre qu'une
strate doit comporter une grande diversité d'espéces, une strate ne doit pas prédominer sur les
autres. A noter qu’une strate arborée dense permet difficilement le développement des autres strates
sous les houppiers. Des essences locales et adaptées aux conditions climatiques actuelles et a
venir seront choisies. On s’appuiera notamment autant que possible sur la rusticité des plantes pour
ce choix. Enfin, les essences invasives seront proscrites et les clones qui appauvrissent le patrimoine
génétique seront limités.

~

EXIGENCES
Le projet paysager cherchera a intégrer :

- un grand nombre d'espéces différentes par strate (avec maximum 20% d'especes de la méme
famille)

- un nombre minimum de strates végétales ( 23)

- un choix d'essences locales, non invasives, complémentaires et adaptées au climat

cf. liste des espeéces invasives dans le département des Hauts-de-Seine https://www.hauts-de-
seine.fr/mon-departement/les-hauts-de-seine/missions-et-actions/le-suivi-des-especes-
invasives/les-especes-exotiques-envahissantes

- J

Faune

La mise en place de divers milieux est intéressante d’un point de vue biodiversité. Il est donc
important de diversifier a |a fois les strates mais également les milieux et en instaurant des abris pour
la faune locale. La mise en place d’habitats standardisés dans les espaces extérieurs du projet est
un premier pas permettant d’améliorer I'accueil du vivant sur le site.

( N
EXIGENCES

Pour la faune, prévoir l'Installation systématique d'au moins 1 habitat standardisé (a distance des
entrées d’air) ou prévoir des aménagements extérieurs qui intégrent des aspérités, des
réceptacles, des abris favorables a linstallation d’organismes vivants, en privilégiant des
solutions peu co(teuses et durables.

PREREQUIS BDF

- Des milieux écologiques diversifiés sont créés, maintenus ou restaurés, de maniére a
accueillir la faune locale
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Limiter les sources de nuisances et de danger pour le vivant

Ce théeme développe des indicateurs associés a des prescriptions sur la limitation de la pollution
lumineuse, acoustique et chimique, afin de réduire les impacts sur la dégradation de la flore et le
développement de la faune.

La pollution lumineuse perturbe la faune locale dans son cycle de vie naturel. Des dispositifs simples
permettent de limiter I'impact des éclairages extérieurs sur la biodiversité, comme 'orientation des
luminaires ou leur couleur.

Les nuisances acoustiques peuvent perturber la faune lorsque celles-ci sont situées a proximité de
refuges écologiques, ou la faune se nourrit et se reproduit. Les projets devront donc justifier d'un
certain niveau de protection a ces nuisances lorsqu'ils se situent a proximité d’habitats identifiés.

Les especes végétales seront choisies afin de permettre la gestion différenciée des espaces verts, sans
produit phytosanitaire.

La conception des espaces extérieurs et de |'éclairage associé devra permettre la mise en place d'une
gestion écoresponsable.

2. THEMATIQUE o2 : BIOCLIMATIQUE ET CONFORT

L'objectif de cette thématique est de concevoir le projet de construction suivant des principes
bioclimatiques: prendre en compte les atouts et contraintes du climat et du site afin d’assurer
prioritairement de maniére passive les exigences de confort (confort visuel, confort thermique d’été
et d’'hiver, confort acoustique) et ainsi limiter autant que possible le recours aux systemes techniques
énergivores dans le respect des exigences hygrothermiques définies au programme fonctionnel et
technique détaillé (chauffage, climatisation, ventilation mécanique, éclairage artificiel).

Cette thématique traite également des problématiques de santé relatives a la qualité de I'air et a
I'exposition aux ondes électromagnétiques.

2.1.APPROCHE BIOCLIMATIQUE

Concevoir le batiment suivant les principes de I'architecture bioclimatique

La premiere étape de la conception bioclimatique porte sur les choix d’'implantation sur I'aire
d'intervention, de volumétrie et de traitement des facades au regard des constructions déja
présentes.

L'orientation des locaux et le traitement des fagcades représentent un gisement entiérement gratuit
d’économie d'énergie. L'ensoleillement sera recherché principalement sur les espaces de circulation
et a occupation passagéere, y compris les réserves le permettant (cf Programme fonctionnel et
technique détaillé). Le respect des indices d'ouverture et de transparence préconisés permettra
d’optimiser les surfaces vitrées dans un souci d'optimum entre apport de lumiére naturelle et
occultation des lieux de stockage, de limitation de surchauffes d’'été et de réduction des déperditions
thermiques en hiver pour un contrdle le plus stable de la température et de I'hygrométrie.
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Les consignes de température et d’hygrométrie contrélées sont définies dans le Programme
fonctionnel et technique détaillé.

~

EXIGENCES

- Privilégier les orientations Sud pour les locaux a faibles apports internes
- Réaliser une étude d'ensoleillement des facades avec masques
- Optimiser, l'Indice de Compacité (en m2ENV/m2SPL)

- Répartir les surfaces vitrées en visant un indice d'ouverture maximal de 30% sur les locaux
admettant un apport en éclairage naturel (viser une autonomie lumineuse moyenne pour 300
lux de l'ordre de 45%).

- Limiter drastiquement les vitrages zénithaux et les protéger des apports solaires. Les sheds
sont en revanche autorisés sur les zones admettant l"éclairage naturel.

- Eclairage artificiel par LED, sur détection de présence

N J

PREREQUIS BDF

- Le projet ne dépasse pas 400 Degrés Heure modulés selon la méthodologie définie dans la
RE2020

2.1.CONFORT VISUEL

Le nouveau batiment de réserve ne sera que peu ouvert sur I'extérieur afin de protéger au maximum
les collections et d'assurer, autant que possible de maniére passive, le climat le plus stable.
Néanmoins, des ouvertures seront prévues a minima sur les zones de travail, les circulations et
certaines réserves (Cf recommandations du Programme fonctionnel et technique détaillé). L'indice
d’ouverture global du batiment (Svitrée/Surface au sol) ne dépassera pas 15%.

Acceés aux vues pour les usagers

Les espaces de travail (bureau de consultation, espace de traitement polyvalent...) peuvent accueillir
des utilisateurs sur des plages allant jusqu’a 4h de travail en continu.

EXIGENCES

Postes de travail a occupation intermittente : prévoir une vue sur l'extérieur a hauteur des yeux

Garantir un éclairage naturel de qualité

Tous les locaux de travail devront justifier d'une autonomie lumineuse moyenne minimale
permettant d’assurer un bon confort visuel tout en limitant la part des besoins couverte par de
I’éclairage électrique.

L’autonomie moyenne sera calculée, a hauteur du plan de travail ou a défaut au niveau du sol, pour
un éclairement de 300 lux.
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Limiter I'éblouissement et permettre la modulation de I'apport de lumiére naturelle dans les locaux
peut se faire par une protection "solaire" mobile.

s A
EXIGENCES

Autonomie lumineuse moyenne pour 300 lux de 45% minimum (pour les locaux a occupation
prolongée ou intermittente)

Zones ou garantir un éclairage naturel suffisant et des vues sur l'extérieur a hauteur des yeux :
circulations, zones de travail intermittente et éventuellement réserve des moules (avec

occultation possible)
§ J

Garantir le confort visuel par un éclairage artificiel adapté

Le niveau d'éclairement suffisant pour lire et écrire dans des bonnes conditions de confort est de 300
lux (mesuré en service). En cas de besoin, un éclairage ponctuel a 500 lux pourra étre spécifié (espaces
de consultation, éclairage d'appoint...).

Limiter I'éblouissement et les contrastes trop forts

L'éclairage, qu'il soit naturel ou artificiel, ne doit pas seulement étre en quantité suffisante, il doit
aussi posséder d'autres qualités, et notamment, éviter les éblouissements et contrastes trop forts
(indices UGR, uniformité et IRC).

L’'emploi de lampes a LED, de détecteurs de présence dans les locaux et dans les circulations les
desservant sera généralisé.

( )
EXIGENCES

Les niveaux d'éclairement sont décrits dans le Programme Fonctionnel et Technique Détaillé.
Pour les espaces de travail, la valeur d’éclairement sur le plan de travail sera de 400 lux. On
veillera également a :

- Limiter l'éblouissement : Indice UGR conforme a la norme NF EN 12-464-1
- Limiter les contrastes : Uniformité sur la zone utile (objectif : 0,7)

- Assurerun Indice de Rendu des Couleurs adapté au type d'activité : IRC > 9o pour les postes de
travail
N\ J

~

PREREQUIS BDF

- Une étude d'éclairage naturel est réalisée sur un échantillon représentatif des locaux

2.2. CONFORT HYGROTHERMIQUE D'ETE

Assurer le confort thermique d'été par des dispositifs d'architecture bioclimatique

On privilégiera I'atteinte du confort, autant que possible par les dispositifs passifs complémentaires
aux dispositifs bioclimatiques vus ci-dessus : inertie et protections solaires.

L'inertie
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Le recours a des matériaux a forte inertie pour I'enveloppe sera recherché. On pourra notamment
étudier la possibilité de recourir a des matériaux biosourcés. Toute proposition de matériaux
géo/biosourcés devra étre compatible avec la prise en compte de la problématique de I'aspergillose
présente sur le site.

L'inertie sera recherchée dans tous les locaux a conditions hygrothermiques controlées, afin d'en
limiter les variations. L'isolation thermique par I'extérieur, ou répartie, devra donc étre généralisée
sur I'ensemble du projet.

Les protections solaires
Des protections solaires extérieures équiperont toutes les baies exposées, hormis la facade Nord. En

sus, dans tous les espaces qui accueillent des collections, les éventuelles baies doivent pouvoir étre
occultées.

-

EXIGENCES

Prévoir sur toutes les baies (sauf sur facade nord) : protections solaires extérieures et occultation
e N
PREREQUIS BDF

- L'ensemble des baies des facades solarisées sont équipées de protections solaires

- Leprojet met en ceuvre des protections solaires adaptées, qui n'entravent pas la ventilation
naturelle ni l'apport de lumiere naturelle en journée.
Les volets roulants classiques, les mailles ou bardages métalliques perforés ne sont pas
considérés comme des protections solaires adaptées.

La ventilation naturelle
Les stratégies de ventilation naturelle nocturne et diurne ne sont pas adaptées a ce type de
programme qui demande un controle strict de I'hygrométrie.

Optimisation des parameétres passifs pour I’atteinte des conditions hygrothermiques

Une simulation thermique et énergétique dynamique STD sera réalisée et décrite sous forme d'une
note thermique dés la phase concours pour évaluer le comportement intrinseque du batiment et
optimiser les besoins énergétiques (chaud et froid). Cette STD devra prendre en compte les plages de
consigne de température et d’hygrométrie définies pour chaque zone, ainsi que les hypotheses
d’occupation.

Se référer au Programme fonctionnel technique détaillé.
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En paralléle, on étudiera sur une année, le comportement du batiment sans recours a la climatisation
pour évaluer sur chacune des 3 zones les % de temps hors plages de consignes de T/H définies.

\

EXIGENCES

A l'esquisse : Une évaluation des besoins de chaud et froid par STD ainsi que le comportement
et le nombre d’heures annuel de dépassement par rapport a 25°C (objectif Programme
Technique) et par rapport a 28°C, en situation dégradée (sans systemes actifs), du batiment et
des conditions a lintérieur des réserves. Le fichier météo utilisé est le dernier généré sous
Météonorm (8 pour 2000 a 2019) ou équivalent.

En stade APS: STD/SED a réaliser avec variantes (protections solaires, inertie mobilisable,
composition de parois...) pour optimiser les besoins de chauffage et de froid dans le respect des
plages de consigne définies par le PFTD.

- J

2.3.CONFORT HYGROTHERMIQUE D'HIVER

Limiter la sensation d'inconfort et assurer une température de confort

Dans les espaces de travail, les dispositifs classiques mais néanmoins essentiels seront prévus pour
limiter I'effet de « paroi froide » et limiter la vitesse de |'air pendant la saison de chauffe. Le zonage
des réseaux et CTA prendra en compte les apports internes et externes et un dispositif de
programmation et de régulation par local sera prévu.

2.4. CONFORT ACOUSTIQUE

Il s'agit d'obtenir des conditions d’ambiance acoustique satisfaisantes dans les locaux selon les
critéres suivants : isolement vis-a-vis des bruits extérieurs et intérieurs, traitement des bruits d'impact
et d’'équipements et correction acoustique intérieure. Se référer au Programme fonctionnel et
technique détaillé.

Isoler phoniquement les locaux

La qualité acoustique peut s'atteindre en visant trois principaux objectifs :

« L'isolement aux bruits extérieurs aériens

. L'isolement aux bruits intérieurs aériens, d'impacts et des équipements entre locaux

+ Letraitement acoustique interne au local, principalement la maitrise de la réverbération

Isoler du bruit extérieur

On se référera au Plan de prévention du bruit dans I'environnement et au classement des
infrastructures routiéres. Dans tous les cas, I'isolement minimal des facades ne sera jamais inférieur
a 30dB. Le site est entouré d'infrastructures bruyantes classées.
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Isoler des bruits internes et correction acoustique intérieure

Une attention particuliére sera portée sur I'interaction confort acoustique / confort thermique. En
effet, le traitement acoustique des parois ne devra pas obérer I'acces a I'inertie des parois inertes du
local.

2.5.QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Il s'agit de maitriser les risques sur la santé des usagers générés par le batiment et par
I'environnement. Pour ce faire, deux familles de choix sont déterminantes : celui des matériaux et
celui du systéme de ventilation.

Maitriser les risques vis-a-vis de la pollution extérieure

Il s'agit de maitriser les risques de pollution extérieure par des dispositifs de zonage et d’éloignement
des locaux sensibles des sources de pollution. Une attention particuliéere sera portée au
positionnement des prises d'air.

Assurer un renouvellement suffisant de |'air

Il s'agit de limiter les concentrations de polluants par des débits de ventilation hygiéniques importants
(supérieurs a ceux décrits au RSDT et au Code du travail) et des dispositifs de filtration adaptés a la
qualité de I'air extérieur. Un apport d'air neuf de I'ordre de 0.1 vol/h en régime stabilisé est exigé Le
taux de brassage sera variable, avec I'éventuelle possibilité de provoquer des actions tempéte en cas
d'infestation.

En termes de filtration, les filtres type G4+F8 avec d'éventuels filtres charbon ou UV sont conseillés.

EXIGENCES

Assurer un débit hygiénique minimum selon la norme NF EN 15251, viser @ minima 30 m3/h. pers
pour les espaces de travail.

Se référer au Programme fonctionnel et technique détaillé pour plus de détails.

Spécificités des Réserves

La ventilation doit étre suffisante pour ne pas favoriser la présence de micro-organismes et de risques
de condensation, avec notamment :

- un brassage d'air de 3 vol/h
Le brassage d'air préconisé peut étre ramené a 2 vol/h si les conditions suivantes sont réunies :

e disposer d’équipements de diffusion d'air a trés haute induction;

e assurer une diffusion homogene de I'air entre les rayonnages (en évitant les zones de
confinement) ; flux d’air parallele aux rayonnages / grilles/ rateliers et hauteur libre sous
plafond/poutres de minimum 3o0cm

e mettre en place une filtration de I'air efficace

- un renouvellement d'air (RA) minimal de 0,1 vol/h

Afin d’assurer ce renouvellement d'air relativement faible, il est indispensable d’avoir une trés faible
perméabilité a I'air du bati.
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Il doit étre possible, lorsque les conditions climatiques extérieures sont trés défavorables (pics
d'humidité et/ou de chaleur) de stopper toute amenée d'air extérieur.

A linverse, une sur-ventilation, de l'ordre de o.3vol/h, doit pouvoir étre activée en cas de
contamination microbiologique ou d'élévation anormale de I'humidité relative intérieure (suite a une
inondation par exemple), ou au moment de I'emménagement. Les calculs de puissances des batteries
des CTA et des besoins nécessaires a la régulation de I'hygrométrie (humidification et
deshumidification) se baseront sur ce débit d’air.

Maitriser les risques vis-a-vis de la pollution intérieure

Les sources éventuelles de pollution intérieure doivent étre limitées par le choix de matériaux peu
émissifs (revétements de sols et murs, colles, vernis, peintures ...) L'objectif étant de contrdler les
concentrations en composés organiques volatils, en formaldéhyde, en benzéne et en dioxyde d’azote
dues aux sources de pollution intérieure et extérieure. Un point de vigilance sera mis sur la présence
du champignon Aspergillus, provoquant une infection appelée Aspergillose chez les Hommes.

(" )
EXIGENCES

Les produits et matériaux de construction, revétements de murs ou de sol, peintures et vernis, sont
étiquetés A+, au sens de l'arrété du 19 avril 2011.

On veillera également a limiter les émissions de COV du mobilier intégré au marché de travaux.

Le choix des finitions devra permettre de limiter les dép6ts de poussiére (absence de béton brut,
au sol ou au mur, la ou il y a des collections, ...).

Des mesures de qualité d'air pourront étre prévues a réception par le maitre d'ouvrage (avant et
apres installation mobilier).

- J

PREREQUIS BDF

- Les produits en contact avec l'air intérieur sont A+

2.6. ONDES EM

Gestion des risques liés aux ondes électromagnétiques

Il existe principalement deux types d’ondes électromagnétiques auxquelles nous pouvons étre
exposés. Chaque catégorie possede des propriétés, des usages et un mode d’interaction avec la
matiere qui lui sont spécifiques :

+ Les Hautes Fréquences (9 kHz a 3 000 GHz), c'est-a-dire les champs émis par les moyens de
télécommunications (antennes relais, antennes radios, Wi-Fi, ...)

+ Les champs électromagnétiques dits extrémement basses fréquences (50 Hz a 9 kHz), émis
notamment par les lignes a haute tension.

On éloignera le batiment des sources extérieures Basses fréquences et Hautes fréquences.

Enfin, les dispositifs spécifiques prévus sur le projet pour répondre a la réglementation devront étre
décrits et répertoriés dans un livret utilisateurs.
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3. THEMATIQUE 3 : PERFORMANCE ENERGETIQUE BAS
CARBONE

Cette thématique décrit les critéres liés au niveau d'isolation de I'enveloppe et a I'efficacité des
systemes, pour approfondir la stratégie de sobriété recherchée vis-a-vis des conforts au service de la
stratégie énergétique. Le recours au réseau de chaleur permet dans le cadre de la construction de la
nouvelle réserve d'assurer une part minimale d’'ENR&R, qui pourrait étre complétée par d’autres
moyens.

3.1.SOBRIETE DU BATI

Réduire les besoins en énergie du batiment

L'enveloppe est I'ouvrage durable d'un batiment. Elle joue un rdle essentiel sur les économies
d’énergie et le confort des ambiances. Pour celg, elle doit étre étanche a I'air et bien isolée, tout en
laissant passer la lumiére et les apports solaires d’hiver.

Les caractéristiques thermiques des parois devront satisfaire a minima les coefficients d‘isolation
décrits dans I'encart ci-aprés. Les ponts thermiques, souvent source de sinistres du fait des
condensations superficielles, devront systématiquement étre traités.

L’étanchéité a I'air des parois joue un role important sur la performance thermique, car une mauvaise
étanchéité augmente les infiltrations d'air parasites. Toutes les parois, méme magonnées, laissent
passer de |'air et la maitrise de cette perméabilité exige un soin plus particulier pour les modes
constructifs Iégers avec ossature. Plusieurs tests d’étanchéité a I'air devront obligatoirement vérifier
la performance visée et prise en compte dans le calcul thermique réglementaire (2 a minima en cours
de chantier et 1 final a la réception).

Enfin, les vitrages, qui sont aussi a choisir pour leur qualité en termes de transmission lumineuse ou
solaire, sont souvent le point faible de I'isolation d'un batiment. Une bonne performance des vitrages
et des menuiseries extérieures sera donc visée, notamment en utilisant des vitrages peu émissifs et
des intercalaires a bords chauds. Les menuiseries extérieures seront choisies pour leur qualité
thermique, leur étanchéité a I'air et a I'eau et leur facilité d’entretien. Les menuiseries métalliques
sans rupture de pont seront proscrites.
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CXIGENCES \

Performances d’enveloppe proches de celles du passif, les coefficients de U parois respecteront
les valeurs suivantes :

Waleur sevils Unite
Facades Up 20,15
SolUp 20,2
e
”
Toiture Up 20,12 E
=
Fenétre (menuiserizs et vitrage) Uw 21,3
Vitrage Ug 211
Ferméabilité & 'air* <08 m3fh.m?

Des tests d’étanchéité a [air seront réalisés par un organisme indépendant (objectif d’étanchéité
G l'air< 0,8 m2/h.m?). On veillera a la bonne étanchéité a lair des portes sectionnelles. J

Les concepteurs devront proposer des complexes d’enveloppe respectant les exigences conjointes
de performance thermique, recherche d’inertie et de pérennité.

Calcul et réduction des besoins en énergie

Les besoins de chauffage et de froid devront étre estimés par Simulations Energétiques et
Thermiques Dynamiques. Cette STD/SED devra prendre en compte les plages de consigne de
température et d’hygrométrie définies pour chaque zone. Se référer au Programme fonctionnel
technique détaillé.

EXIGENCES

Besoins de chauffage < 20 kWh/m2 SDP.an (justifiés par STD)

3.2.CONSOMMATIONS

Les enjeux d'une bonne maitrise de I'énergie sont divers. Il s'agit bien sOr de réduire la facture
énergétique, mais aussi de maitriser la qualité de I'énergie finalement consommée. Ceci afin de
limiter le prélevement de ressources épuisables, maitriser les pollutions et autres impacts sur
I'environnement dus aux consommations d’énergie.

Maitriser la qualité de I'énergie consommée

Le choix des énergies retenues sur le projet sera réalisé au terme d'une étude de faisabilité poussée,
démontrant le recours aux ENR&R (biomasse, récupération, géothermie, biogaz...) afin de viser un
taux de couverture de 15% des consommations finales totales.
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Le choix du type d'ENRR a retenir sera réalisé a la suite de I'étude de faisabilité technique et devra
permettre de circonstancier les impacts et avantages de chaque solution.

De méme, dans le cas du recours a une solution photovoltaique, I'impact sur les ressources rares devra
étre optimisé, par le biais d’écolabels reconnus comme la certification Certisolis MPV ou de la marque
AQPV qui inclut un volet impact environnemental. L'intégration des panneaux photovoltaiques
devra, le cas échéant, prendre en compte le caractére patrimonial du site et obtenir I'accord de la
Direction régionale des affaires culturelles. La toiture sera traitée comme une 5°™ facade.

4 \

EXIGENCES
Systémes : raccordement au réseau de chaleur du site et mise en place d’un systéme autonome
assurant production de chaleur et froid.

Etude de faisabilité a réaliser par la MOE pour le recours aux ENR 15% des consommations finales
totales.

Réduire les consommations énergétiques du batiment

Tous les postes de consommation du batiment devront étre optimisés : chauffage, ECS, éclairage
artificiel (avec recours privilégié aux sources LED), auxiliaires de ventilation et autres usages en
respectant les objectifs de performance indiqués ci-dessous.

~

EXIGENCES

Prévoir une GTB (Gestion Technique de Batiment) pour les fonctions suivantes : pilotage et
surveillance chauffage et climatisation, ventilation, éclairage, suivi des consommations avec
téléreleveés...

Eclairage :

Efficacité lumineuse éclairage artificiel 2150 Im/W (éclairage par LED)

Puissance maximale installée < 1,5 W/100lux.m2SU (hors éclairage spécifique)

Gradation de la lumiére artificielle par rapport a l'éclairage naturel sur les locaux a occupation
prolongée ou intermittente

Eclairage par détection de présence a minima sur tous les locaux a occupation intermittente et
passagere

Systémes de ventilation :

CTA a débit variable

Ventilation double flux avec 85% de récupération de chaleur

La consommation spécifique des ventilateurs devra justifier la classe SPF2 selon la norme NF
EN 13 779, type basse consommation (<0.35 W/m3.h pour un double flux.)

\_ /

3.3.PERFORMANCE ENERGETIQUE ET CARBONE GLOBALE

Afin de lutter contre le déreglement climatique, I'accord de Paris établilors de la COP 21 tout comme
la loi de transition énergétique pour la croissance verte appellent a une maitrise de I'émission de gaz
a effet de serre. Dans le secteur du batiment et en ce qui concerne la construction neuve, deux
grandes orientations sont retenues par le label Energie + Carbone — (E+C-) : la généralisation des
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batiments a haute performance énergétique et le déploiement de batiments a faible empreinte
carbone.

Niveau énergétique
Les objectifs énergétiques a atteindre pour le projet de construction sont exprimés suivant les

indicateurs des réglementations thermiques et labels actuels suivants, a la date de la rédaction du
présent programme (juillet 2023). Le projet respectera également la future RE2020.

La réglementation en vigueur au moment du dépét du PC sera respectée.

Sur I'ensemble du projet, les postes de consommations a évaluer et optimiser sont :
e Chauffage
e ECS

Froid

Ventilation / brassage

Ventilation / air neuf

Pompes CVCD

Eclairage

Autres usages

EXIGENCES

RT2012 —sur périmétre concerné (usage a retenir local de stockage)

*  Cep<Cepmax-40% et Bbio<Bbiomax-20 % (niveau BEPOS Effinergie)
*  Niveau E3 du label E+C- (RT2012)

RE2020 — sur périmétre concerné (partie tertiaire et totalité périmetre si application au moment
du dépét PC) :
Viser futur label Effinergie RE2020 avec Cep_nr < Cep_nr, max-20% et BBIO < BBIOmax-20%

Décret tertiaire :

Respect a minima des seuils Cabs 2030 (a parution).

-

Autres usages

Tous les usages ne sont pas pris en compte dans la réglementation thermique actuelle. Celle-ci inclut
5 usages : chauffage, froid, ECS, éclairage et auxiliaires de ventilation. Il est demandé d’estimer les
consommations des usages non réglementaires y compris process et mobilier.

% A cejour, la RE2020 s'applique aux logements, aux bureaux et aux établissements d’enseignement primaire et secondaire.
L'arrété concernant les autres tertiaires (ERP de type créches, commerces, restauration, gymnases...) est prévu en 2024. A
noter que le groupe de travail RE2020 GTMz2 intégre dans le panel des batiments étudiés une typologie industrie.
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( )
PREREQUIS BDF
- L'opération fait l'objet d'une démarche bioclimatique en tirant parti du site, tout en assurant
le confort d'usage des occupants
- Lebatiment a un Bbio RE2020 - 10%
- Les consommations d'énergie primaire du batiment sont inférieures a :
- batiment soumis RE2020 : Cep- 10%
- non soumis RE2020 : RT2012 - 20%

- rénovation non résidentiel : RT ex - 30%
g J

EXIGENCES

Les consommations autres usages seront évaluées selon la méthode du référentiel E+C-
(ascenseurs, etc.) et pour tous les usages mobiliers.

Tous les usages devront étre évalués. Pour veiller a optimiser ces consommations non reglementaires
également, il sera réalisé une simulation thermique dynamique pour évaluer les besoins liés aux
conditions de conservation afin de rester sous les seuils de besoins de chauffage et froid définis plus
hauts.

Impact carbone

Les émissions de CO2 liées aux consommations énergétiques du batiment seront calculées,
annuellement sur les usages réglementaires, et sur toute la durée de vie du batiment suivant la
méthode du référentiel E+C-.

Les systémes énergétiques choisis devront permettre de respecter les seuils d'émissions annuelles
exigés, et d'atteindre le niveau Carbone 1 du référentiel E+C-.

4. THEMATIQUE o4 : GESTION DES RESSOURCES

Cette thématique décrit les indicateurs tres divers mais ayant tous trait a la gestion raisonnée de nos
ressources : la provenance, I'impact et la consommation d’énergie des matériaux de construction
choisis ; la mutabilité et I'adaptabilité du batiment qui permettront de lutter contre son obsolescence
et d'améliorer sa polyvalence ; I'économie d'eau, la gestion des déchets d’activité et du chantier et
des eaux usées.

4.1.MATERIAUX LOCAUX ET BAS CARBONE

Le bilan environnemental d’'un matériau est une analyse complexe qui prend en compte tout le cycle
de vie du matériau :

« La consommation de ressources plus ou moins rares (matieres premiéres, énergie, eau...) lors de
sa fabrication, de son transport et de sa mise en ceuvre, selon sa composition et son origine.
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« Son efficacité environnementale (isolation thermique, acoustique...) une fois mise en ceuvre,
pendant les années de vie du batiment.

« Les nuisances éventuelles, notamment sur la santé ou sur I'environnement naturel, dont le
matériau peut étre source, lors de sa fabrication, de sa mise en ceuvre et pendant la vie du
batiment.

« Sadurée de vie et les moyens qui peuvent étre mis en ceuvre pour prolonger cette durée de vie
(entretien, maintenance).

« La quantité et la nature des déchets (recyclabilité, revalorisation...) induits lors de I'éventuelle
future démolition du batiment.

Utiliser des matériaux économes en ressources

Les matériaux biosourcés constituent une alternative a l'utilisation de matiéres premiéres non
renouvelables. Leurs propriétés, tant thermiques, hygrothermiques, ou structurelles sont reconnues,
leur énergie grise est généralement favorable, et ils peuvent étre vecteur d’emplois locaux par la mise
en place de filieres régionales.

L'usage de matériaux biosourcés (bois, chanvre, lin, paille...) sera donc a maximiser et un calcul du
quantitatif de matériaux biosourcés dans le projet sera réalisé suivant la méthodologie de I'arrété
du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « batiment biosourcé
». Différentes familles d'usage pourront étre recherchées (isolants biosourcés, menuiseries
extérieures...).

r

EXIGENCES

Le niveau 1 du label Batiment Biosourcé est visé

Recours encouragé aux matériaux géosourcés compatibles avec la conservation des collections

.

~N

PREREQUIS BDF

- Le projet met en ceuvre a minima un matériau économe en ressource : Au moins 10% d'une
famille de produits ou matériaux remplissant une méme fonction (Fondation / infrastructure,
Structure verticale, Structure horizontale, Isolation, Revétements intérieurs, Toiture,
Bardage / menuiseries extérieures, Plafond / cloisons / menuiseries intérieures,
Aménagement intérieur / mobilier, Equipements techniques, Aménagement extérieur /
VRD), calculé en masse

- En phase conception, le projet justifie d'une stratégie matériaux pour l'ensemble des
ouvrages : approche environnementale portant sur tout le cycle de vie et comportant
plusieurs scénarios / variantes.

- Le maitre d'ouvrage réalise un état des lieux des ressources disponibles localement :
matériaux et savoir-faire présents sur le site et sur le territoire

- Le projet atteint l'équivalent du niveau 1 du label batiment biosourcé )

N\

Les matériaux géosourcés, comme la pierre, sont des matériaux non renouvelables mais présents en
grande quantité a la surface de la terre. Ils nécessitent peu de transformation pour étre mis en ceuvre
et présentent aussi des caractéristiques hygrothermiques, structurelles, et esthétiques intéressantes.
Il sera donc important d’introduire au sein de la construction ces matériaux a faible empreinte
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carbone, en complément des matériaux biosourcés. Des éléments ponctuels pourront étre intégrés
aux constructions, tout comme une technique constructive propre au matériau pourra étre exploitée

afin d’'intégrer le matériau en quantité conséquente au sein de la construction.

Les matériaux a forte composition de matiéres premiéres rares non renouvelables seront éviteés.

De méme, le recours aux matériaux de réemploi et recyclés doit étre largement déployé pour
encourager le développement de ces filiéres et valoriser cette économie circulaire naissante. Les
objectifs quantitatifs visés sur ces themes concourent également a la montée en compétence de tous
les acteurs sur ces sujets relativement nouveaux. Les filiéres de réemploi potentiellement présentes
autour du site seront prospectées (cf. diagnostic PEMD). Les matériaux réemployés ne proviendront
pas forcément du site en lui-méme (seuls les batiments g et 10, d'une surface totale de I'ordre de 200

m2, seront déconstruits).

( )
EXIGENCES

1 % du budget de l'opération est dédié a des ouvrages issus du réemploi

Le projet met en ceuvre a minima un matériau ou produit issu d'une filiére de recyclage, en quantité
notable (20% des matériaux pour la famille choisie)

. J

( )
PREREQUIS BDF

- Un diagnostic réemploi approfondi est réalisé : Il détaille pour chacun des gisements de
réemploi identifiées : une caractérisation du gisement, la méthodologie de dépose, de
traitement, de transport et de stockage, les pistes de valorisation, l'identification des filiéres,
les colts de dépose et de revente, le poids carbone évite, le nombre de déchets évités, les
emplois créés.

» Un diagnostic PEMD est en cours de réalisation. Cette démarche devra étre
complétée par le MOE au vu des résultats de ce premier diagnostic.

- J

Limiter I'impact environnemental de I'ouvrage par le choix des matériaux de construction
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Une étude d’analyse de cycle de vie (réalisée sur la totalité du périmetre de la construction de la
nouvelle réserve. Cette analyse multicritére permet de quantifier I'impact environnemental de
chaque matériau utilisé dans la construction par rapport a I'ensemble de son cycle de vie, c’est-a-dire
de son extraction et fabrication a sa fin de vie, en incluant I'impact de sa mise en ceuvre, de son
transport et de son impact environnemental durant son utilisation. Elle représente ainsi un bon outil
d'aide a la décision pour choisir des matériaux a faible impact environnemental.

e A
EXIGENCES

Etude ACV et atteinte du niveau C1 (RT2012) ou Ic construction seuil 2025 (RE2020)

Une estimation simplifiée sera réalisée des la phase APS et un calcul détaillé sera réalisé en phase
APD-PRO.

PREREQUIS BDF

- Le projet fait mieux que le niveau en vigueur dans la RE202o0 : il atteint l'IC Construction
"BDF", équivalent a 690kgeqCO2 en logement et IC Construction 2022- 5% pour les autres
programmes. Batiment non soumis a la RE202o0 : le projet atteint un seuil carbone inférieur
a 9oo kgeqCOz2 selon l'indicateur PCE (suivant la méthodologie définie par le label E+C-)

- Leniveau IC Energie est inférieur ou égal & 400kgeqCO2

Le choix de filieres durables (origine et gestion) devra étre justifiée pour 100% des produits bois
(label FSC ou PEFC) ainsi que pour tout autre produit possible afin de développer une politique d’achat
responsable.

Enfin, les filiéres locales seront privilégiées sur au moins 1 lot ou 1 technique (le critére sera
notamment justifié par la réduction de I'impact carbone de la phase transport des matériaux).

REGLEMENTATION ET TEXTES DE REFERENCE

Article 10 du décret n® 2016-360 du 25 mars 2016 -chapitre ler « Définition préalable des besoins
» -section 4 « Labels »

Les spécifications techniques définies dans les CCTP peuvent notamment inclure des
caractéristiques environnementales et étre définies par référence a tout ou partie d’un éco-label
et/ou d’un label. Elles peuvent aussi spécifier l'impact carbone maximal admis, selon la Fiche de
Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES) correspondante.

4.2. MUTABILITE DU BATIMENT, ADAPTABILITE

Concevoir des espaces adaptables et modulables dans la durée

La destination particuliére de la réserve doit lui permettre de protéger et de conserver a trés long
terme, dans l'idéal indéfiniment des ceuvres de la Cité de la Céramique de Sévres. Néanmoins
I’évolutivité des espaces devra étre appréhendée des la conception du batiment par des dispositifs
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constructifs permettant une évolutivité du cloisonnement et la possibilité de séparer facilement les
matériaux entre eux pour un potentiel réemploi de ceux-ci par la suite.

4.3.ECONOMIE D'EAU POTABLE

L'eau douce est rare et les ressources sont épuisables. La France dispose de 2 600 m3 par habitant
d’eau douce renouvelable, avec de fortes disparités géographiques et saisonniéres. Sur cette
ressource sont prélevés en moyenne 80,6 m3 par habitant et par an (ou 221 litres par jour), avec une
consommation moyenne est de 54 m3/hab./an (ou 148 litres par jour). Certaines études prévoient une
augmentation de la consommation de I'ordre de 1,5 % a 2 % par degré d’élévation de la température
moyenne de la France sous I'effet du changement climatique. L'eau douce est une ressource naturelle
a préserver et les consommations d’eau potable doivent étre maitrisées.

Réduire la consommation d'eau potable

EXIGENCES

La mise en place d’appareils sanitaires économes (réducteur de pression, chasses a double débit,
robinetterie a débit limité, urinoirs sans eau ...) devra permettre de respecter en études et en
exploitation l'objectif de consommation de 250L/m2.an.

Récupérer et réutiliser I'eau non potable

On étudiera la possibilité de mettre en place un dispositif de récupération des eaux pluviales. Le taux
de couverture visé sera a minima de 40% des besoins estimés pour les sanitaires (WC) et les usages
extérieurs (arrosage et entretien). L'installation d’une cuve de récupération d’eau de pluie permettra
de diminuer la consommation d’eau pour l'arrosage des espaces verts, les besoins sanitaires voire
pour couvrir d'autres usages techniques liés au projet.

Controler la consommation d'eau potable

( 3\

EXIGENCES

Le suivi des consommations d’eau par postes devra étre aisé et un systeme de détection de fuite
prévu.

. J
( 1

EXIGENCES

Prévoir la  récupération d'eau de pluie pour les sanitaires du  bdtiment
et l'arrosage des abords ou des ouvrages végétalisés dans le respect de l'arrété du 21 aolt 2008

relatif a la récupération des eaux de pluie et a leur usage.
| J

Lutter contre la pollution des eaux usées du batiment

Les eaux usées rejetées par le batiment se retrouvent in fine dans le milieu naturel (apreés traitement
plus ou moins lourd) et réintégrent le cycle de I'eau. Ainsi la qualité de I'eau potable dépend de la
qualité de I'eau rejetée au milieu naturel, ou plus exactement de la qualité des traitements des eaux
usées. La limitation de la pollution des eaux usées rejetées réduit ainsi les besoins de traitement
ultérieurs de I'eau avant rejet dans le milieu naturel et permet ainsi le respect du cycle naturel de I'eau.
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EXIGENCES

En phase exploitation, on veillera a choisir des produits de nettoyage non polluants et a optimiser
le traitement des rejets spécifiques.

b-by. GESTION DES DECHETS

Gestion des déchets de chantier
Les objectifs de gestion des déchets de chantier sont résumés par I'approche des 3R :
« Réduire le volume des déchets a la source.

« Réutiliser les matériaux ré employables.
« Recycler ou valoriser les déchets non réutilisables.

REGLEMENTATION ET TEXTES DE REFERENCE

L’application de l'Arrété du 10 avril 2017 relatif aux constructions a énergie positive et a haute
performance environnementale sous maitrise d'ouvrage de ['Etat, de ses établissements publics
et des collectivités territoriales implique une quantité de déchets de chantier valorisés (hors
déchets de terrassement) supérieure en masse a 50% de la masse totale des déchets générés pour
sa construction (par mi 2 critéres sur 3 au choix).

L'objectif fixé par la commission européenne, et repris par la France dans la loi n® 2020-105 du 10
février 2020 relative a la lutte contre le gaspillage et a I'économie circulaire reprend l'objectif
fixé dans la loi LTECV et modifie [’Article L541-1 le code de ["environnement : Valoriser sous forme
de matiere 70 % des déchets du secteur du batiment et des travaux publics en 202o0.

| J

s N
PREREQUIS BDF

- Le trides déchets de construction sur au moins 3 flux est assuré directement sur le chantier

- Undiagnostic PEMD ou équivalent sur la base du cahier des charges BDF, est réalisé.
Il doit notamment présenter : une estimation de l'état de conservation des éléments en
présence, des indications sur les possibilités de réemploi (nature et quantité), des indications
sur les précautions de dépose, de stockage sur chantier et de transport.

L'objectif de valorisation des déchets de construction est de 70%. La valorisation des déchets peut
étre a la fois une valorisation matiere (recyclage, réemploi ou réutilisation) ou énergétique
(incinération avec récupération d’énergie).

Chantier a faibles nuisances

La charte chantier a faibles nuisances (cf. charte Oppic) décrira notamment les objectifs suivants :

+ La limitation des nuisances, bruits, pollutions et risques apportées lors du chantier, vis-a-vis du
site, des compagnons et des riverains

+ L'organisation du tri sélectif des déchets de chantier, en fonction des filieres locales de valorisation
vis un SOGED (Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets)

+ Laréduction des consommations d’énergie et d’eau en phase chantier
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« Les modalités, les responsabilités et les modes de controle lors du chantier
+ Laconception d'une base vie économe en eau et énergie.

EXIGENCES

Le site de la Cité de la Céramique reste en exploitation durant la réalisation des travaux. Toutes
les précautions nécessaires devront étre prises pour minimiser notamment la poussiére et le bruit.
Les bonnes pratiques devront étre prévues dans une charte chantier a faibles nuisances.

C'est un axe de réflexion a développer lors de I"élaboration du SOGED et du PIC. La délimitation de la
zone chantier est a établir. L'accés du chantier se fera exclusivement via la Grande Rue.

Gestion des déchets d'activité

Les typologies de déchets d'activité devront étre répertoriés et étudiés afin de valider le nombre de
bacs nécessaires, les surfaces de locaux prévus et le fonctionnement des circuits de collecte.

La mise en place d'une valorisation ou d'un traitement particulier sera étudié si une filiere de déchets
spécifique est identifiée.

EXIGENCES

Un local déchets d’activité de 10 m? est prévu (conditionnement principalement). Pas de
compactage prévu.
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Composition de I'équipe :

La présente étude patrimoniale concerne les batiments 9, 10, 12 et 13 situés a I’Est de la
Cité de la Céramique a Sévres dont I’ensemble des batiments est classé au titre des monuments
historiques par arrété du 8 décembre 1994. Ceux-ci servent actuellement au stockage des
moules hormis 'aile Sud du batiment 13 affecté au stockage de matieéres premiéres et abritant
deux logements a I’étage.

Le batiment 9 est appelé le « dépbt des modeles », le batiment 10 « la réserve des moules »

et enfin les batiments 12 et 13 sont nommeés « dépot des moules ».

La présente étude a été commandée par I’OPPIC pour analyser les intéréts patrimoniaux
de ces quatre batiments dans le but d’accompagner le projet de réaménagement de stockage
des moules actuellement en réflexion avec le bureau FILIGRANE, programmiste missioné par
I’OPPIC. Une étude structurelle, menée par le bureau d’études structures Nemo-K spécialisé dans
I’étude des structures métalligues anciennes, devait également accompagnée la présente
étude patrimoniale dans I’objectif d’évaluer la capacité portante et reprise de charges des
planchers, colonnes en fonte et fondations au regard d’une éventuelle installation de
compactus. Néanmoins, au fil des discussions entre la Cité de la Céramique, I'OPPIC, le
programmiste FILIGRANE et I'agence de PONTHAUD, les compactus ne sont plus envisagés et

I’étude structurelle a donc été abandonnée ala demande de I’OPPIC.

La présente étude a donc visé la réalisation de relevés en vue d’établir des plans et
coupes au 1/125eme, 1/100éme et 1/20éme afin de recenser les détails architecturaux
importants, la conception structurelle des édifices ainsi que les nombreux équipements mobiliers
nécessaires pour le stockage des moules. Des recherches en archives ont également été menées
afin de tenter d’établir les dispositions d’origine des édifices et les travaux et aménagements
réalisés depuis un peu plus d’un siécle. L’étude présente également un repérage des éléments
pouvant étre considérés comme remarquables sur le plan patrimonial ainsi que des pistes de
réflexion pour le projet de réaménagement du stockage des moules, a travers |I'analyse

architecturale et patrimoniale des batiments.

L'équipe de maitrise d'ceuvre est composée de deux intervenants aux

complémentaires :

AGENCE MARIE-SUZANNE DE PONTHAUD

Architecte en Chef des Monuments Historiques — Architecte du Patrimoine
Mandataire de I’équipe

61, rue de I’Ancienne Mairie — 92 100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 01.48.25.60.71 — Fax:01.41.31.05.00 - E-mail : contact@deponthaud.fr

BET NEMO-K

Bureau d'étude structure

25, rue Michel Le Comte — 75003 Patris

Tél. : 01.45.88.00.82 — E-mail : jf.katzwedel@nemo-k.com

compétences
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Suite a la découverte d'une pate d'un blanc parfait pour faire de la "véritable" porcelaine,
une Manufacture de porcelaine est fondée a Vincennes en 1740 dans deux tours désaffectés du
chateau. Enthousiasmée par la production de la Manufacture, Mme de Pompadour favorisa son

transfert a Sévres dans le parc du chateau de Guyarde, proche de son chateau de Bellevue.

Recommandé au Premier Consul Bonaparte par Berthollet en 1800, Alexandre Brongniart,
minéralogiste, géologue, paléontologiste, Ingénieur des Mines et éminent céramiste, est nommeé
a la téte de la Manufacture gu'il dirigera pendant 47 ans. Sous son administration éclairée, |l
redonne a la Manufacture le rang et la réputation qui lui revient en s’intéressant a d’autres
matériaux céramiques et "vitriques" ainsi qu'a la modernisation de I’établissement. Il codifia et
donna, entre autres, une formule immuable a la porcelaine dure et développa de nouveaux
procédés, comme le calibrage et le coulage.

En 1824, le Musée de céramique, créé par I'action de I’administrateur, est ouvert au public et

constitue un conservatoire de tout ce qui se rapporte a la céramique.

Sous le regne de Napoléon lll, Victor Regnault, alors administrateur de la Manufacture Impériale,
engage un vaste projet de reconstruction et de réaménagement de ['‘établissement rendu
indispensable suite a la mise en cause de la solidité de I'édifice, la précarité et l'exigilité des
locaux. La Manufacture accentue alors son orientation sur la recherche et la formation et se
démarque de I'industrie naissante en conservant délibérément les métiers artisanaux traditionnels,
transmis de génération en génération, dans le but de faire de la Manufacture un conservatoire
des arts.

Jacques-Felix-Alexandre Laudin est nommé architecte de la Manufacture en 1853 et élabore le

projet de reconstruction.

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MANUFACTURE DE SEVRES 2 8 "" A% % % Y

La nouvelle Manufacture est construite sur des
terrains amputés sur le bas-parc du chateau de Saint-Cloud
(1) qui furent incorporés au territoire sévrien afin de
conserver le nom universellement connu de la Manufacture

de Sévres. Sa situation géographique, a proximité

1- Extrait du plan de levée par les officiers du Corps Royal d'Etat,
1845 - Source: IGN.

immédiate de la Seine, permettait ainsi de profiter des transports fluviaux pour I’'acheminement
de la matiére premiére nécessaire a la fabrication de la céramique et de la porcelaine (kaolin

de Limoges et autres natures de terre).

Les travaux débuterent en 1859 par la construction du musée de la Céramique mais s'étirérent
dans le temps jusqu'en 1880, a la fois en raison de la chute du régime de Napoléon Il et de
'amorce de la guerre franco-prusse en 1870. De multiples remaniements dans le projet ont alors
été opérés du fait de l'allongement du chantier dans le temps.

Plusieurs projets de plan masse, retrouvés aux archives du Domaine de Saint-Cloud, témoignent
de I'évolution de I'emprise parcellaire de la Manufacture ainsi que de diverses transformations sur
limplantation et la géométrie des batiments. Une composition orthogonale avec des rues
intérieures organisées sur un plan symétrique autour d'un axe perpendiculaire a la Seine semble
cependant étre présente dés l'origine ainsi que la mise en place du musée sur le front Seine avec

le batiment des fours et ateliers prenant place derriére.
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3- Plan masse - 1861 - Projet non réalisé de M. Laudin.
Source : Archives du Domaine de Saint-Cloud.

7- Plan masse de la nouvelle
Manufacture de Sévres - 1859 - Projet non
réalisé de M. Laudin.
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4- Plan masse de la nouvelle Manufacture et de
la parcelle du Fleuriste du Parc de Saint-Cloud -
1863 - M. Laudin.

Source : Base Mérimée.

5- Plan masse approuvé par le Conseil Général
des Batiments Civils - 1880 - M. Laudin.
Source : Base Mérimée.

Une mise en scéne prestigieuse a conduit & masquer I’activité manufacturiere par I'imposante
facade ordonnancée du musée, de style classique. Les fours, noeud du programme, trénent au
cceur de la Manufacture dans un dispositif centripéete.

Contrairement a I’'ancienne Manufacture, les différentes étapes de production sont devenues
spatialement distinctes les unes des autres en fonction de leur spécialisation. Le processus de
fabrication de la céramique ou chaque objet prend sa forme et son décor a travers les

interventions successives d’un grand nombre d’artisans est mis en avant.

L'ensemble des batiments de la nouvelle Manufacture est inauguré en 1876 par le
Maréchal Mac-Mahon, président de la llléeéme République. La nouvelle Manufacture constitue un
témoin de l'architecture industrielle marquée par des fagcades rythmées par un jeu de matieres
de brique, enduit tyrolien, enduit lissé et pierres de taille ainsi que par la mise en ceuvre de
grandes baies vitrées. Les batiments sont tous bati sur le méme systéme constructif, témoin de
I’essor du métal au XIXéme siécle : murs porteurs ou piles en pierre de taille et planchers a
ossature métallique et voltains briques reposant sur des colonnes en fonte. Les toitures sont soit

en ardoises soit en zinc ou mélent les deux matériaux.

De nombreux échanges de courriers entre M. Laudin, architecte de la Manufacture et M.
Regnault, administrateur, font état du mécontentement de ce dernier en raison de la dispersion

et de I'étalement systématique de tous les services (fabrication, décoration, laboratoire, magasin,

etc...). En effet, des rues de 8m coupent régulierement I'ensemble des batiments et entrainent le
transport des pieces friables d'un batiment & un autre en plein air et par tous les temps.

A la demande de M. Regnault, une galerie couverte reliant les batiments des fours, les batiments
des ateliers et celui du Musée, abritant alors le dép6t des moules a Rez-deJardin, est mise en
place en décembre 1877. Un extrait de « les Manufactures Nationales- les Gobelins, la Savonniére,
Sévres, Beauvais » écrit par Henry Havart et Marius Vachon, et édité en 1889, nous apprend que
celle-ci était nommée la « galerie des singes », par analogie avec certaines galeries du Museum
d’Histoire Naturelles (6-7).

Ces galeries ont aujourd’hui toutes disparues. Aucun document n'a été retrouvé pour préciser leur
démolition.

En 1927, le directeur, Georges Lechevallier-Chevignard obtient l'autonomie financiere de la
Manufacture. Le musée devient alors une charge financiere trop lourde et est rattaché a la
direction des musées de France en 1934. On peut alors émettre 'hypothése que ce soit a cette

époque que la galerie vitrée reliant le musée aux ateliers ait été supprimée.

) 1€ 4. Manubscture Nationale de SEVRES — Catlr lmérieut

6- Vue de la galerie vitrée reliant le musée aux 7- Vue de la galerie vitrée depuis le musée - Non
batiments des fours et des ateliers - Carte postale datée.
non datée. Source : Archives Nationale de Pierrefitte.
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BATIMENTS 12 et 13
LE DEPOT DES MOULES




LE MAGOT- BATIMENTS 12 et 13

Les batiments 12 et 13 abritent aujourd’hui le
dépbt des moules, deux logements et un
garage. Il est plus communément appelé le
Magot.

Le dépbdbt des moules est assez peu
documenté. Quelques écrits sont conserveés aux
archives du Domaine de Saint-Cloud.

Le batiment 13 a été construit par
M.Laudin, architecte de la Nouvelle
Manufacture de Sévres entre 1863 et 1876, date

d’inauguration de celle-ci. Aucun document n’a

été trouvé a ce jour pour permettre de dater précisément le batiment 12. Néanmoins, une coupe

et une élévation du batiment 13, établies par M.Laudin en 1880, témoignent que seule une

cléture était édifiee a cet emplacement a la fin du XIXe siécle.

I.-'.q.w|.-|
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1. Coupe et élévation Est du batiment 13 - M. Laudin - 1880

Source : Base Mérimée
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2. Coupe et élévations du batiment 12 et 13. Non daté
Source : Archives du Domaine de Saint-Cloud

En 1955, I'Aile Sud-Ouest est reconstruite suite aux bombardements de la Seconde Guerre

Mondiale.

3-4. Photographies du batiment 13 suite aux bombardements de 1944. On remarque la charpente en bois
traditionnelle du corps de béati Sud.
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Pour subvenir aux besoins du personnel de la Cité, deux logements sont aménagés dans les

années 70 a I’étage du corps du bati Sud du batiment 13. Des travaux de sécurité et le

remplacement de lanterneaux complétent cette campagne de travaux en 1986.
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5. Plan de 'aménagement d’un appartement en deux piéces, Avril 1973, A.Schmitz.

Source : Archives du Domaine de Saint-Cloud.
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LES EXTERIEURS

Le batiment 13 est un batiment de forme rectangulaire, de 23m30 x 26m30, composé de deux
corps de bati en U entre lesquels prend place un batiment a pans de toiture inversés (2). Les
deux pavillons principaux sont les pendants du batiment 15 situé en symétrie a I'axe du Moulin. lls
présentent en élévation un rez-de-chaussée ainsi qu'un étage sous combles alors que le corps
central est d'un seul niveau sous combles. La structure des batiments est composée de murs
porteurs en pierre, de planchers en vodtains de briques et poutres métalliques. Une charpente
métallique couvre le batiment Nord et le batiment central tandis qu'une charpente en bois est en

place pour celui au Sud.

2. Vue depuis le toit du batiment 18

Les facades sont composées d'un soubassement en pierre de taille en saillie sur lequel des piles
en pierre prennent appui (3-5). Un appareillage en briques pleines, de deux teintes, souligne les
encadrements de baies et forme des bandeaux décoratifs entrecoupant les panneaux d'enduit
tyrolien prenant place entre les chaines verticales. L'ensemble des menuiseries est en bois et

redécoupé a grands carreaux.

Les facades Est et Ouest sont constituées de trois pignons. Les deux pignhons latéraux,
dissymétriques, sont rythmés a l'axe du volume principal au rez-de-chaussée par deux baies
jumelées a arc surbaissé a I'Est, et par une porte a arc surbaissé a I'Ouest, puis au R+1 d'une baie
a arc surbaissé surmontée d'un oculus. La travée centrale est quant a elle percée d'une porte

axiale surmontée d'un oculus et encadrée de deux fenétres a arc surbaissé.

3. Facade Est

4. Fagade Est du pavillon 5. Facade Ouest
Sud

La facade Sud du pavillon Sud est scandée par des chaines verticales en pierre matérialisant
sept travées identiques hormis les deux extrémes. Ces derniéres, de plus faible largeur, se
composent a I'axe d'un placard d'enduit lisse rectangulaire en saillie cerné d'un encadrement en
brique a chaque niveau. Les cing travées centrales sont percées sur leur largeur de portes en arc
surbaissé a claveaux en pierre de taille s'amortissant dans un bandeau en brique continu sur
'ensemble des corps de béati. L'étage est ponctué d'une baie a arc surbaissé a lI'axe de chaque
travée. Les portes des 2¢me, 3éme et 4eme trgvées Ouest ont été remaniées en fenétres avec la mise

en place d'un remplissage en briques en allége.

Les autres murs gouttereaux des pavillons sont réduits a des attiques présentant les mémes
modénatures que les facades principales (6-7). Il est probable que des vestiges d'enduit en
platre et chaux soient encore en place sur la facade Nord du pavillon Nord ainsi que sur les
facades intérieures des deux ailes latérales. Des investigations complémentaires pourront étre

menées pour s'en assurer.

Les pavillons latéraux sont surmontés de toitures en batiére couvertes d'ardoises posées au
crochet. Celle du pavillon Nord est ponctuée de deux lucarnes couvertes en zinc. Les descentes
d’eaux pluviales sont en fonte et les autres ouvrages de couverture (faitage, chéneaux, chemin
de marche, etc...) en zinc.

La toiture du corps central est formée d'une batiere centrale et de deux versants latéraux en

contre-pente adossés aux facades des corps de béati en U. La couverture est en zinc posé a

tasseaux et est percée de plusieurs skydémes (8).
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6. Etage d'attique de la facade Nord du 7. Décroché de toiture & 8. Skydéme de la toiture en zinc du
navillon Nord I’angle Nord-Ouest du corps central
pavillon Nord

Le batiment 12 est un ancien garage construit en appentis dans le rachat situé entre le batiment
13 et le mur de cléture du parc de Saint-Cloud (9). Il est bati sur un ancien mur de cloéture en
blocs de moellons régulierement assisés reposant sur un soubassement en pierre de taile et
couronné par un bandeau saillant. Cette enceinte a ensuite été surélevée d’un mur en brique et
de verriéres métalliques. Le batiment posseéde une seule entrée en fagcade Est qui est matérialisée
par un portaill métallique a deux vantaux encadré de deux piles en pierres et surmonté de

panneaux vitrés sur chassis métalliques (10).

La toiture présente des dispositions identiques au corps central du batiment n°13 : une béatiére

centrale accolée de deux versants en contre-pente (11). Elle repose sur une structure est de

poutres en | supportant les chéneaux et de fermes métalliques portant pannes et chevrons.

11. Toiture en zinc

9. Fagade Ouest 10. Fagade Est

LES INTERIEURS

Le batiment 13 regroupe au rez-de-Chaussée, le dépbt des moules réparti en deux espaces
distincts, des sanitaires, un hall desservant un escalier pour accéder aux logements, et deux
locaux de stockage de matiere premiere. Le dép6t des moules est réparti dans un premier
rectangle de 23m par 13m qui constitue la nef principale du batiment (12), et de 7 par 20 métres
pour le second (13). La nef principale est rythmée par des poteaux en fonte espacés tous les

3,50 m, qui sont encastrés dans les étagéres des moules. Ce vaste espace est structuré par des

12. Vue des étageres vers la porte 13. Vue du deuxiéme espace du 14. Escalier d’acces au premier
d’entrée magasin des moules étage

Le revétement de cet espace est constitué d’un sol en béton brut. Les élévations intérieures sont
en enduit platre peint dans les tons beiges ainsi que ponctuellement, par un appareillage de
briques sous forme de bandeaux continus. De plus, certaines des ouvertures sont surmontées
d’une signalétique numérotant les différentes salles qui composent le dépbt des moules.

Les deux espaces qui constituent le dépbt des moules au Rez-de-Chaussée sont séparés d’une
pente d’environ 10 cm de hauteur.

Des grilles de ventilation sont visibles au rez-de-Chaussée et au premier étage du dépbt des
moules. Une partie du batiment 13 posseéde des sous-sols avec des équipements techniques tels
gu’un calorifére et un carneau accessibles par une porte située sur la facade Sud.

L’aile Nord du batiment 13 est dotée d’un premier étage qui constitue la suite du dépdbt des
moules situé au rez-de-Chaussée. Cet étage, accessible par un escalier en bois (14), est organisé

dans un rectangle de 23 m de longueur par 7 m de largeur. Il est également composé de fermes
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métalliques dans lesquelles s’encastrent des étageres en bois (15) contenant les moules. Les

étageres situées de chaqgue c6té sont de hauteurs variables et s’adaptent a la typologie du lieu.

16. Vue du c6té Nord du premier 17. Vue de I’angle Sud-Ouest du
premier étage avec grille de
ventilation

L’Aile Est du batiment 13 se compose de sanitaires dotés d’un plafond a voutains en briques.

15. Vue du co6té Sud du premier
étage étage

Deux espaces de stockage, séparés d’un hall d’accueil, composent le reste de cette aile. La
premiere piéce de stockage (18) est dotée d’une machinerie de levage avec IPN pour faciliter
I’extraction de la matiére. Elle est également dotée d’un plafond a voutains en briques.

Le second espace de stockage, situé au Sud de cette aile, est rythmé par des poteaux en fonte
ainsi que des boxes de stockage en béton (19) remplis de divers matériaux. Le plafond est

également composé de voutains en briques.

18. Vue de I’angle Sud du premier 19. Vue du second espace de stockage avec ses boxes

espace de stockage

Le premier étage du batiment 13 est constitué de deux logements distincts, situés de part et

d’autre d’un hall d’escalier.

\\:

22. Vue de la premiére chambre
du second logement

21. Vue de la salle d’eau du
premier logement

20. Vue de la cuisine du premier
logement

Le logement situé a I’Est de I'aile est composé d’un séjour avec cuisine attenante (20), d’une

salle d’eau (21) avec un débarras accolé ainsi que d’une chambre. Le second logement, situé

au Sud, est constitué d’une entrée, de deux chambres (22), d’un séjour, d’une cuisine et de sa

salle de bain. Ces deux logements sont actuellement inhabités. Une association de la Cité de la

Céramique se réunit occasionnellement dans le second logement.

Le batiment 12 est un ancien garage qui permet de stocker des moules, dans le prolongement
du dépdt des moules.

Il est composé d’étagéres de rangement métalliques et de chariots afin d’optimiser le stockage
des moules. Le garage s’inscrit dans un triangle de 23,50 par 15,50 metres. Adjonction postérieure
au batiment 13, le mur intérieur Sud (23) du garage correspond a I’élévation extérieure Nord du

batiment 13.

La structure du garage est composée de quatre fermes métalliques principales. Une charpente
bois composée de chevrons et d’entraits, qui semble plus récente que la structure métallique, a
probablement été ajoutée comme renfort structurel dans la deuxieme moitié du XXe siecle (24-
25). Les facades intérieures sont percées de cing fenétres communicant directement avec le

dépdt des moules du batiment 13. Le sol est revétu d’un béton brut.
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23. Vue du mur intérieur Sud 24. Vue de la structure métallique 25. Détail des structures

et bois supportant les chéneaux
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1. Plan du RdC 1/125e

2. Plan du R+1 1/125e

3. Plan des toitures 1/125¢

4. Elévations Est et Ouest 1/100e

5. Elévations Nord et Sud 1/100e

6. Coupe transversale et longitudinale 1/100e

7. Plans et élévations d’éléments du batiment 12 1/100e
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LES EXTERIEURS

Le batiment 13

Le batiment présente un état d'encrassement important sur la facade Est ainsi que sur les étages
d'attiques tandis que les facades Sud et Ouest semblent avoir fait I'objet d'un ravalement plus
récent. De nombreuses coulures noiratres affectent cependant l'ensemble des corniches
supérieures ainsi que les panneaux d'enduit tyrolien sous les appuis de baies.

Le soubassement, sous l'action de l'eau de rejailissement et limperméabilisation des sols, est
pulvérulent en de nombreux endroits. Quelques appuis de baies sont également altérés. Des
appuis en béton, inesthétiques, ont été mis en place sur la fagade Ouest du corps central et en
remplacement d'un seuil en fagade Est.

L'érosion superficielle de la pierre de Saint-Vaast, par endroit, a conduit a la formation d'une
surface alvéolaire fortement encrassée.

Un délitement ponctuel des briques est a noter ainsi qu'une disparition des joints a ruban.

La descente EP fuyarde sur la facade Ouest du corps de bati central, vraisemblablement
engorgée par des débris végétaux, a entrainé un développement important de mousses sur la
hauteur de I'élévation.

Les menuiseries en bois souffrent d'un manque d'entretien. La peinture est fortement écaillée et le
bois, exposé aux intempéries, est gercé en de multiples endroits. Les jets d'eau sont pour la
plupart ruinés et des pieéces d'appuis sont pourries. Les fenétres au rez-de-chaussée de la facade
Sud ainsi que la majeure partie de celles a I'Est ne sont plus étanches et sont trop altérées pour

étre conservées. Il est en de méme pour les menuiseries du pignon central en fagcade Ouest.

Le pavillon Nord souffre de quelques désordres structurels. La fagcade d'attique Nord, non visible
depuis la Manufacture, témoigne d'un manque d'entretien alarmant et est dans un état de
dégradation avancé. De nombreuses infiltrations au droit des chéneaux ont entrainé le lessivage
des maconneries et la désorganisation des pierres de corniches. Les enduits sont pulvérulents, voir
manquant par endroit, mettant ainsi & jour le remplissage en briques.

Le pignon Ouest présente, quant-a-lui, un dévers conséquent vers I'extérieur. Une fissure nette de
3cm d'ouverture environ est visible entre la chaine d'angle Nord-Ouest et le remplissage en

brique enduit. Celle-ci est peut-étre une résultante du bombardement de 1944, néanmoins |l

serait souhaitable de prévoir sa mise sous surveillance afin de définir si elle est encore active.

La couverture en ardoises des pavillons latéraux est en fin de vie. Les ouvrages en zinc (chéneau,
chemin de marche, faitage, etc...) sont également dans un état de dégradation avancé. De
nombreuses traces d'infiltrations sont visibles sur le revétement en aggloméré en sous-face des

couvertures du pavillon Nord et témoignent du défaut d'étanchéité de la couverture.

Des traces d'infiltrations en sous-face des entablements de chéneaux témoignent également du
caractére fuyard de certains chéneaux. Des consoles en bois scellées dans les murs sont
ponctuellement pourries, notamment en facade Nord.

Les descentes EP sont dans un état de conservation variable. Certaines présentent une corrosion

avancée sur de nombreux segments, notamment les boites a eau a téte de lion.

La couverture en zinc du bati central présente un état d'usure avancé. Des reprises ponctuelles

plus récentes sont décelables au droit des skydémes en bon état de conservation.
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Concernant les structures intérieures, I'oxydation localisée des poutrelles métalliques a l'angle
Sud-Ouest du plancher haut du rez-de-chaussée du pavillon Sud ainsi que la présence de
salpétre sur les vodtains en briques laissent envisager un dégéat des eaux dans le logement situé

au-dessus.

Le batiment 12

Les maconneries de la fagcade Est présentent un état d'encrassement important ainsi que des
signes d'érosion ponctuels, notamment au droit des piles du portail. De plus, elles sont jointoyées
au ciment.

La descente EP au Nord du portail, fuyarde en pied, entraine un développement de mousses.

Les menuiseries métalliques sont dans un état de conservation satisfaisant. La couverture en zinc
est en fin de vie hormis la reprise plus récente au droit d'une ancienne verriere, semble-t-il.
Plusieurs rustines ont été mises en place et témoignent de l'altération avancée de celle-ci. Les
chéneaux sont obstrués par une quantité considérable de déchets végétaux provenant du parc

de Saint-Cloud. Les descentes EP sont fortement corrodées.

Le diagnostic plomb, mené en juillet 2012 par la société L3a, a révélé la présence de peinture au
plomb sur les menuiseries extérieures, les poteaux en fonte, les escaliers et les doublages intérieurs.
Le diagnostic amiante, mené par la société allodiagnostic en juillet 2012, a montré I'absence
d'amiante.

Le diagnostic parasitaire, mené par la société allodiagnostic en juillet 2012, a révélé un taux
d’humidité entre 50 et 90% a l'angle Nord-Ouest du batiment 12 ainsi qu'un taux d’humidité de
90% dans le hall de l'escalier du pavillon Sud du batiment 13. Des traces de pourriture cubique
sont visibles sur la plinthe. Des traces de pourriture fibreuse ont également été décelées dans les

combles a I’extrémité de la panne sabliére Sud-Est (chéneau fuyard).

LES INTERIEURS

Le batiment 13
De nombreuses fissures sont également visibles a lintérieur de I'édifice au droit des chaines
d'angles en pierre de talille.

La charpente métallique du pavillon Nord est en bon état de conservation. Néanmoins, les
nombreuses traces d'infiltrations peuvent avoir entrainé la corrosion ponctuelle de celle-ci ainsi
qgue le pourrissement de quelques chevrons. La charpente du batiment Sud n'a pas pu étre
observée.

La nef centrale du dép6t des moules présente des traces d’humidité liées aux infiltrations d’eau
des chéneaux fuyards situés en couverture, au pied de certaines des étageéres. Les cing velux qui
éclairent zénithalement le dép6t des moules sont encadrés par une reprise en platre. On observe
également que I'oculus central situé dans la nef est entouré d’un enduit dégradé et d’une
maconnerie partiellement piochée.

B | = i
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De nombreuses fissures sont visibles depuis le premier étage du dépdt des moules, liées au dévers
de la facade Est. Certains fers appartenant a la charpente métallique sont également apparents.
Une fissure est visible sur le limon de I’escalier d’accés au premier étage, se prolongeant sur le
lattis en platre en sous-face. On remargue dans I'aile Sud, I’oxydation de certains fers plats dans

les piéces de stockage de matiére premiére. Certaines briques constituant les parements sont

recouvertes de salpétres, témoignant de multiples infiltrations d’eau.

Les deux logements situés au premier étage de I’Aile Sud sont toujours chauffés mais présentent
guelgues désordres non structurels. De nombreuses tapisseries se décollent et les menuiseries ne

sont plus étanches.

Le batiment 12

La charpente métalligue présente une oxydation de surface, notamment au droit des chéneaux.
De nombreuses infiltrations sont visibles a l'intérieur du garage, liées aux chéneaux fuyards des
couvertures. Des semelles en béton, supports de celle-ci, ont été grossierement mises en ceuvre

dans le mur de cléture du parc de Saint-Cloud.

Les entraits des fermes de charpente ainsi que l'ossature du faux-plafond ont été maladroitement
engravés dans la facade Nord du batiment 13, y compris dans les linteaux en brique des

anciennes ouvertures dont certaines ont conservé leurs menuiseries.

MAITRE D’EUVRE HAUTS-DE-SEINE - SEVRES ETUDE PATRIMONIALE
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1. Plan duRdC 1/125e

2. Plan du R+1 1/125e

3. Plan des toitures 1/125¢

4. Elévations Est et Ouest 1/100e

5. Elévations Nord et Sud 1/100e

6. Coupe transversale et longitudinale 1/100e
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ELEMENTS ARCHITECTURAUX REMARQUABLES ET
PRECONISATIONS PATRIMONIALES

L’aile Sud du batiment 13, dont le rez-de-

TYPOLOGIE ET STRUCTURES

chaussée sert au stockage de matiéres

le batiment 13du dépét des moules est premieres (utilisées par le Moulin), est pourvue

. . . de vodtains en briques supportés par des
caractérisé en tout premier lieu par sa

e colonnes en fonte d’une facture différente de
volumétrie tout en hauteur et en longueur

ceux présents dans la grande nef. Cette

formant une vaste nef ainsi que par sa trame

L s évocation de [I'architecture industrielle est
réguliere de colonnes en fonte et fermes

e — , . néanmoins & conserver et a souligner.
métalliques caractéristiques de |’architecture

industrielle du XIXeme siecle.

MAITRE D’EUVRE HAUTS-DE-SEINE - SEVRES ETUDE PATRIMONIALE
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ETAGERES DE STOCKAGE SIGNALETIQUE

L’atmosphére qui se dégage du « magot» est liée d’une Le batiment de dép6t des moules est doté d’une signalétique au-

parti a sa structurelle métallique évoquée précédemment dessus de certaines des ouvertures permettant d’identifier les

mais également par I’homogénéité, la régularité et la différentes salles. Ces dispositions mineures renforcent néanmoins

densité de I'ameublement composé de rayonnage en bois. I’identité du lieu et il serait opportun de la préserver.

De par leur densité et leur présence, ces étageres sont =

structurantes de I’espace intérieur et conférent au lieu son

identité qu’il conviendra de conserver.

MAITRE D’EUVRE HAUTS-DE-SEINE - SEVRES ETUDE PATRIMONIALE
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L’identité du « magot » réside en grande partie dans ses rayonnages ainsi que dans ses organes
structurels caractéristiques de ['industrialisation du XIXéme siécle: fermes de charpentes
métalliques, colonnes en fonte, tirants, etc. Le projet de réaménagement devra donc veiller a
conserver au maximum les ouvrages mentionnés ci-dessus.

A minima, il est préconisé de préserver I'intégralité des étagéres en bois sur I’ensemble du rez-de-
chaussée de la «nef centrale» du béatiment 13 en se laissant la possibilité d’étre plus

interventionniste dans I’aile Nord si le programme le nécessitait.

Il est & signaler qu’a la demande de la Cité de la Céramique, I’aile Sud du batiment 13 n’est plus

concernée par le projet de réaménagement de stockage des moules.

MAITRE D’EUVRE HAUTS-DE-SEINE - SEVRES ETUDE PATRIMONIALE
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BATIMENT 10
LA RESERVE DES MOULES




BATIMENT 10 — RESERVE DES MOULES LES EXTERIEURS

La réserve des moules est composée d’une structure métallique sur radier entre laquelle prend

_____ - . Le batiment 10 abrite aujourd’hui une partie de la place un remplissage enduit au ciment a motifs de panneaux en enduit moucheté cernés d’un
L : e réserve des moules de la Cité de la Céramique, en encadrement lisse.
2 J '24| = ! Q ’13— 19 complément des batiments 12 et 13 qui lui font face.
| ‘ ] o ‘ Construit sur un plan carré, de 10 m de coté environ, La fagade Ouest (1) est percée en son axe d'une double porte en bois a lames verticales.
wl 1 bl @ ERas J 19, lédifice de la réserve des moules s’éléve sur un Rez- Les trois autres élévations sont aveugles. Le fantéme des membrures d'une ferme est visible sur les
H ,__| | e de-Chaussée et est semblable aux dispositions du enduits de la pointe de pignon de la facade Est (2). On peut supposer que le méme dispositif
5;_ batiment 9. que celui du batiment 9 a été reconduit ("cloison Iégére" en briques pour faciliter I'extension du
N Lo w b bati).
= ‘ ...3... ‘ - Aucun document d’archives ne permet de dater
— [ — avec precision cet édifice. On peut cependant Le batiment est couvert d'une toiture en batiére en zinc sur tasseaux. Celle-ci est ponctuée de
o 2

situer sa construction entre 1880 et 1909, la reserve deux verriéres & ossature en fer a T sur le versant Nord. Des goussets en métal soutiennent les

des moules ne figurant pas sur le plan général de la Manufacture approuvé en 1880 mais sur

abouts de pannes supportant le débord de couverture.

celui de 1909 de M.Mayeux, architecte des BCPN. Sa forte ressemblance stylistique avec le
batiment 9 laisse supposer qu’il a été bati peu aprés 1907. Un appentis a été accolé a la

construction initiale & une date inconnue.

D'aprées la "Charte d'édifice" élaboré par la Manufacture en septembre 1988 et conservé aux

archives nationales de Charenton, un ravalement du batiment 10 aurait été programmé dans les

années 50.
1. Facade Ouest. 2. Facade Est du batiment 10 et du garage.
L'appentis, accolé au Nord du batiment 10, présente en facade Ouest un enduit ciment et en
facades Nord et Est un remplissage en briques. Il est percé d'une porte de garage a I'Ouest et
couvert d'une toiture en tdle ondulée.
MAITRE D’CEUVRE HAUTS-DE-SEINE - SEVRES ETUDE PATRIMONIALE
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LES INTERIEURS

La réserve des moules est organisée selon un plan carré de 10 metres environ. Elle est constituée Un garage ajouté récemment a la réserve des moules est accolé au Nord du batiment. La
d’un rez-de-chaussée unique avec 6,50 métres de hauteur sous plafond. Cet espace est rythmeé couverture en téle ondulée (5) est soutenue par des pannes en bois (6), dont deux semblent
par de nombreuses rangées d’étageres en bois (3) dans lesquelles sont stockés les moules. avoir été ajoutées plus récemment.

L’édifice est composé d’une charpente métallique apparente (4), avec entrait et poingon,

similaire & celle du batiment 9. Le revétement de cet espace est constitué d’un sol en béton. Les

murs intérieurs sont enduits d’une couleur blanche.

3. Etagéres en bois contenant les moules 4. Charpente métallique de la réserve 5. Vue intérieure de I’angle Nord de I'appentis. 6. Vue intérieure de I’angle Sud-Est de
apparente I"appentis.
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1. Plans du batiment 10 1/100e

2. Elévations du batiment 10 1/100e

3. Coupe longitudinale du batiment 10 1/100e

4. Coupe transversale du batiment 10 1/100e
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LES EXTERIEURS LES INTERIEURS

Le radier en béton présente plusieurs fissurations et épaufrures suite a la corrosion de I'armature Les fers qui composent la structure métallique de I'édifice sont également fortement oxydeés. De
métallique. Les panneaux de remplissage sont dans un bon état de conservation hormis une plus, I’état sanitaire médiocre des verrieres favorise des infiltrations d’eau a I'intérieur de I’édifice
fissure au droit du linteau de la porte d'entrée. lis souffrent également d'un Iéger encrassement. et degrade les moules stockes dans les etageres.

L'ossature en métal est oxydée en quasi-totalité, voir fortement au droit des pieds de poteaux.

La couverture en zinc est vieillissante et les chassis vitrés sont dans un état sanitaire médiocre. Des

entrées d'eau sont visibles en sous-face de voliges situées au-dessus des verrieres.

Le diagnostic plomb, mené en juillet 2012 par la société L3a, a révélé la présence de peinture au
plomb sur la porte en bois.

Le diagnostic amiante, mené par la société allodiagnostic en juillet 2012, a montré l'absence
d'amiante.

Le diagnostic parasitaire, mené par la société allodiagnostic en juillet 2012, a révélé I'absence

d’agent de dégradation biologique du bois ou de taux d’humidité supérieur a la normale.
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1. Elévations du batiment 9 1/100e
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ELEMENTS ARCHITECTURAUX REMARQUABLES ET
PRECONISATIONS PATRIMONIALES

Comme pour le batiment 13, I'identité du batiment
10 réside en partie dans sa structure métallique
ainsi que dans ses rayonnages en bois. Néanmoins,
les dimensions plus restreintes de ce batiment lui

conférent un intérét moindre que le magot.

Dans la mesure ou I’enveloppe extérieure du
batiment serait conservée, il conviendra de
préserver les rayonnages.

Dans I’éventualité d’un projet de plus grande
ampleur visant a créer un batiment plus
fonctionnel, et dans la mesure ou les dispositions
similaires (rayonnages) sont conservées dans le
batiment 13, la suppression de ce béatiment

pourrait étre envisagée.

Projet d'aménagement du dépbt des moules sur 'emprise de la parcelle
occupeée par les batiments 9 et 10.

Plan, coupe et élévation de M. Bruneau, architecte - 1941/1942.

Source : Archives du Domaine de Saint-Cloud.

En effet, une des pistes de réflexion majeure du projet de réaménagement du stockage des

moules consiste a construire en totalité la parcelle sur laquelle s’implantent, aux extrémités, les

batiments 9 et 10. Ces batiments étant prévus a l'origine pour s'étendre le long de cette parcelle,

la construction d’un batiment neuf entre ceux-ci, en pendant du batiment 6 et dans le respect

des régles établies par le PLU en vigueur (Cité de la Céramique située en zone UA), permettrait a

la Cité de la Céramique de disposer de locaux supplémentaires.

Un projet avait d'ailleurs déja été mené dans ce sens par M. Brunau, Architecte des Batiments

Civils et Palais Nationaux au début des années 40 en proposant la démolition compléte des

batiments 9 et 10.
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BATIMENT 9
LE DEPOT DES MODELES




HISTORIQUE

BATIMENT 9 — LE DEPOT DES MODELES

Le batiment 9 abrite aujourd’hui une partie de la

réserve du musée de la Cité de la Céramique.

Construit sur un plan carré de 10 metres de coté

environ, le béatiment 9 s’éléeve sur un rez-de-

chaussée et une mezzanine. Cet édifice est assez

peu documenté. Quelques planches graphiques

sont conservées aux archives du domaine de Saint-

Cloud mais elles concernent principalement des

aménagements postérieurs a sa construction.

' k m =N = e

Le dépb6t des modeles a été construit en 1907 par M.

Mayeux, architecte des Batiments Civils et Palais Nationaux. Il répond a l'origine a une demande
du Musée de la Céramique qui souhaitait créer un musée des modeles.

Cette construction est basée sur un principe de modularité lui permettant de s'agrandir suivant
I'évolution quantitative des modeles et la création d'un dép6t des moules. Une cloison en briques,
de 15cm d'épaisseur, se démontant facilement a été mise en place en fagcade Ouest pour

permettre au musée des modeles de croitre sur la parcelle pendante au batiment 6.

1. Planche descriptive du musée des modeéles et plan de localisation de I’emprise constructible
disponible a proximité du Musée pour I’extension du batiment 9, M. Mayeux, 1907.
Source : Archives Nationales de Pierrefitte
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3. Elévation du modéle de rayonnage, 1974,
A.Schmitz.
Source : Archives du Domaine de Saint-Cloud.

2. Plan du Rez-de-Chaussée des réserves, 1974,
A.Schmitz.
Source : Archives du Domaine de Saint-Cloud.

En Avril 1974, une opération d’aménagement de rayonnage a été menée dans le dépdt des
modeles par I'architecte A. Schmidt. Ce projet n’a aucune valeur patrimoniale contrairement a
celui qui avait été, semble-t-il, dessiné par M. Mayeux. Les documents graphiques d’archives font
état d’une création d’une sortie de secours située a I’Ouest qui n’a visiblement jamais été faite. |l
fait également état du découpage de la porte d’entrée a 2,10 m de hauteur. Le projet
d’aménagement de rayon Multex-S roulant permet de stocker plus facilement des piéces et
ceuvres d’art appartenant au musée de la Cité de la Céramique. Le rez-de-chaussée est pourvu
d’un linéaire de classement utile de 385 ml, et de 408 ml pour le niveau de la mezzanine. Les
étageres, qui reposent sur un plancher Linex, sont dotées d’un fond croisilonné, de traverses de

socles et de tablettes mobiles afin de faciliter la modularité de ces rangements.

5. Coupe transversale des réserves, 1974, A.Schmitz.
Source : Archives du Domaine de Saint-Cloud.

4. Elévation de la facade principale, 1974,
A.Schmitz.
Source : Archives du Domaine de Saint-Cloud.
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LES EXTERIEURS

Le dépbt des modeles est composé d’une structure métallique répétitive sur radier entre laquelle
prend place un soubassement en béton et un remplissage en brique enduit au ciment peint en
blanc. Une modénature de panneaux d’enduit moucheté et encadrement lisse est réalisée entre
chaque travée matérialisée par les poteaux métalliques.

La facade Est (6) est percée en son axe d'une double porte en métal et imposte a linteau droit.
Ce dernier est agrémenté d'une corniche saillante et d'un cartouche ne présentant aucune
inscription. Une baie a arc surbaissé a clé saillante surmonte la porte. Elle est close par une
menuiserie en bois redécoupée par des petit-bois métalliques verticaux.

La facade Sud est percée d'une porte en métal permettant 'acceés a un local technique. Les
facades Nord et Ouest sont, quant-a-elles, aveugles. La facade Ouest (7), en briques, présente
un enduit lisse sans motif de panneau ni redécoupage vertical. Le fantdbme des membrures d'une

ferme apparait au droit de ce pignon.

T
o -
gt

7. Vue de la facade Ouest. On note l'absence de
modénature sur ce pignon destiné a étre démoli
en cas d'agrandissement du batiment.

6. Vue de la facade Est.

Le batiment est couvert d'une toiture en batiére en zinc sur tasseaux. Celle-ci est ponctuée d'une
souche de cheminée a proximité du faitage. Des goussets en métal soutiennent les abouts de
pannes supportant le débord de couverture a I'Est. La rive Ouest est quant-a-elle habillée par un

bardelis en zinc.

LES INTERIEURS

Le dépbt des modeles est organisé sur un plan carré de 10x10. Il est constitué d’un rez-de-
chaussée aménagé par des rayons Multex (8). Un escalier métallique positionné au centre de la
piece (9) permet d’accéder au niveau de la mezzanine. Un local technique situé au Sud-Est du
batiment est accessible depuis une porte extérieure. Les étageres situées au pourtour de la piece
sont en double-hauteur jusqu’au niveau de la mezzanine. Composé d’une charpente métallique
(10), cette derniere est dissimulée par un faux plafond. On peut néanmoins apercevoir la base
d’une des croix de Saint-André (11). Les revétements de cet espace sont constitués d’un sol en

béton pour le rez-de-chaussée et d’un plancher type Linex pour la mezzanine.

-
=

8. Vue des rayons au Rez-de-chaussée. 9. Vue de I’escalier vers la mezzanine.

11. Vue de la charpente métallique.
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1. Plans du batiment 9 1/100e

2. Elévations du batiment 9 1/100e

3. Coupe transversale du batiment 9 1/100e

4. Coupe longitudinale du batiment 9 1/100e
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ETAT SANITAIRE

LES EXTERIEURS

Le radier présente plusieurs fissures et épaufrures résultant vraisemblablement de 'oxydation de
larmature métallique suite a l'exposition du béton aux intempéries et aux phénomeénes de
rejaillissement.

Le remplissage en brique est en bon état de conservation général ainsi que I'enduit ciment.

Celui-ci est néanmoins encrasse.

L'enduit du pignon Ouest se déplaque, ce qui laisse apparaitre le remplissage en briques. En
raison du soufflement de I'enduit sur de nombreuses zones, la chute partielle de ce matériau est a
craindre. De plus, les joints du remplissage en briques, exposés aux intempéries, sont appelés a

étre lessivés. Les briques, probablement mises en place dans I'épaisseur d'une ferme, pourraient

alors devenir instables.

Le diagnostic plomb, mené en juillet 2012 par la société L3a, a révélé la présence de peinture au
plomb sur les menuiseries extérieures du batiment ainsi que sur les doublages intérieurs.
Le diagnostic amiante, mené par la société allodiagnostic en juillet 2012, a montré I'absence

d'amiante.

Le diagnostic parasitaire, mené par la société allodiagnostic en juillet 2012, a révélé I'absence

d’agent de dégradation biologique du bois ou de taux d’humidité supérieur a la normale.

LES INTERIEURS

Les intérieurs sont dans un état sanitaire avancé. On remarque que les parements intérieurs au
niveau de la mezzanine sont fissurés a plusieurs endroits. Cela peut étre du a un défaut structurel

ainsi qu’aux infiltrations d’eau au regard de I’état avancé de dégradations de la couverture.

L'ossature en métal présente de nombreux points de rouille. Le pied de poteau Nord-Ouest est
fortement corrodé. Cette altération semble étre due, en partie, a I'absence de raccordement de
la descente EP attenante a un réseau de récupération. Une fissure affecte également le radier et
le remplissage en briques a cet endroit et pourrait trouver son origine suite a la déstabilisation du

sol régulierement inondé.

La couverture en zinc est vieilissante. Une entrée d'eau ayant entrainé le pourrissement ponctuel

du faux-plafond est a signaler a I'angle Nord-Ouest.
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1. Plans du batiment 9 1/100e

2. Elévations du batiment 9 1/100e
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Le dépbt des modeéles ne présente pas de qualités architecturales majeures. Son intérét réside
plus dans le mode constructif mis en place permettant son extension au regard des évolutions de
quantités de réserves a stocker. En fonction des besoins liés au projet de réaménagement du

stockage des moules, I’édifice pourra soit étre restauré soit étre démoli.

MAITRE D’CEUVRE HAUTS-DE-SEINE — SEVRES ETUDE PATRIMONIALE

MARIE-SUZANNE DE PONTHAUD CITE DE LA CERAMIQUE
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