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1 GENERALITES SUR L’OPERATION

1.1 Objet

L’objet du présent cahier des charges est de définir la nature et le contenu de la mission d’assistance a
la réalisation d’études Structure que le titulaire doit fournir au Service National d’Ingénierie Aéroportuaire
(SNIA). Le SNIA est maitre d’ceuvre de I'opération de construction de la nouvelle vigie de I'héliport de
Paris-Issy-les-Moulineaux.

1.2 Organisation de I'opération

Localisation : vers le n°23 rue Henri Farman, 75015 Paris
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Maitrise d’ouvrage :
Maitre d’'ouvrage : Direction du Service de la Navigation Aérienne.

Conduite d’opération : Service National d’Ingénierie Aéroportuaire, représenté par le SNIA-Sud
Ouest/Péle de Bordeaux.

Maitre d’ceuvre : Service National d’Ingénierie Aéroportuaire, représenté par le département « Ingénierie
Batiment » (SNIA-BAT).

Le titulaire du présent marché aura le réle d’assistant au maitre d’ceuvre et travaillera en étroite
collaboration avec I'équipe de maitrise d’ceuvre, SNIA-BAT.
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1.3 Description sommaire de I’'opération

Le projet de reconfiguration de I'héliport implique le déménagement des installations de contrble aérien.

L’opération est un projet de construction d’'un batiment neuf permettant I'accueil d’'une vigie et des locaux
associés.

Le projet comprend :

Une vigie ;

Une salle technique ;

Un bureau ;

Local vie

Sanitaires, local ménage

Local climatisation ;
Eventuellement un parking couvert.

Le batiment sera situé au Nord de I'héliport, et raccordé aux différents réseaux.

Le mémoire d’esquisse joint a ce CCTP fixe les principes généraux de conception du batiment, a savoir :

Volumes : vigie en demi-niveau, autres locaux en plein pied ;
Ossature bois ;

Toiture ;

Vitrages ;

Enveloppe ;

Plancher surélevé ;

Zones plancher technique ;

Les fondations préconisées par le rapport géotechnique (en annexe) préconisent des fondations
en micropieux.

1.4 Annexes

Rapport géotechnique G230980-001A ADP Issy les Moulineaux — Héliport.pdf

Plans du projet
(plans de la phase esquisse en cours de validation)

PAR_ISSY_ESQ_JeuDePlans_A3_100¢.pdf

Mémoire-esquisse PAR_ISSY_ESQ_Mémoire_V1_Version BET.pdf
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2 ETENDUE DE LA MISSION

2.1 Définition des besoins d’assistance technique

Le titulaire assistera la maitrise d'ceuvre dans la réalisation d’études de structures. Il devra notamment
savoir pré-dimensionner rapidement certaines propositions, suggérer des dispositifs, et estimer
financierement les solutions envisagées.

Le titulaire devra a minima :

Savoir dimensionner des structures béton et bois, notamment les MOB.

Les besoins d’assistance portent sur les éléments suivants :

Fondations générales et particuliéres, y compris dallages ;

Les murs ossature bois et charpente nécessaire ;

Les équipements non dissociables de la structure.

2.2 Phases couvertes par I’'assistance technique

AVP (études avant-projet) ;

PRO/DCE (dossier projet et pieces techniques du dossier de consultation des entreprises) ;

ACT (assistance pour la passation des contrats travaux) ;

VISA/DET/AOR (visa des études d’exécution et de synthése et direction de I'exécution des
travaux ; assistance aux opérations de réception)

Dans le sens du marché, ces phases sont différenciées en éléments de mission :

Elt Description Délais distincts de livraison des prestations

1 AVP
Assistance technique aux études d’avant- | 6 semaines aprés notification par ordre de service du
projet démarrage de la mission

2 PRO /DCE
Assistance technique aux dossier projet et | 8 semaines aprés notification par ordre de service du
dossier de consultation des entreprises démarrage de la mission

3 ACT
Assistance technique pour l'assistance a la | 2 jours ouvrés pour répondre aux questions des entreprises
passation des contrats de travaux apres réception de la demande

5 jours ouvrés apres réception des autres demandes
4 VISA/DET/AOR

Assistance au visa des études d'exécution et
de synthése

5 jours ouvrés aprés réception des documents EXE des
entreprises (par document)

Assistance a la direction de I'exécution des
contrats de travaux sur des points techniques
particuliers en cours de chantier

2 jours ouvrés apres la visite de chantier pour les comptes-
rendus ;
5 jours ouvrés pour les constats

Assistance technique aux OPR et proposition
a la maitrise d’ceuvre d’accepter ou non la
recevabilité des ouvrages réalisés

Assistance a la maitrise d’ceuvre quant a la
validation du DOE sur des points techniques
particuliers en fin de chantier

Le jour méme des OPR pour le Procés-verbal : le titulaire
doit étre disponible pour apporter une éventuelle assistance.
7 jours ouvrés aprés réception des documents DOE des
entreprises.

5 jours ouvrés pour les mémoires de réclamations.
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2.3 Contexte réglementaire

Les calculs demandés devront s’inscrire dans le cadre réglementaire suivant :

» Les normes de [lassociation francaise de normalisation (AFNOR) homologuées ou
recommandées, et en particulier les normes EUROCODES.

* Les documents techniques unifiés (DTU) concernés par les ouvrages décrits dans le présent
marché, et qui n'entrent pas en contradiction avec les Eurocodes. En cas de contradiction, les
Eurocodes seront appliqués en priorité.

» Les bulletins officiels, décrets et circulaires ministérielles qui ne sont pas en contradiction avec
les Eurocodes.

* les niveaux de détail LOD définis sont ceux définis par l'institut américain des architectes (AlA).

2.4 Hypotheses de dimensionnement

Le titulaire devra prendre compte les données issues du mémoire-esquisse joint en annexe.

» Sismique : zone a sismicité 1, catégorie d’'importance du batiment IV

2.5 Organisation calendaire des prestations

Un calendrier des études sera établi & chaque phase avec le maitre d’ceuvre. Est donné, a titre indicatif,
le planning prévisionnel provisoire de I'opération incluant les délais de validation et de relecture :

e AVP:4 mois;

+ PRO/DCE : 3 mois ;

e ACT :4 mois;

+ VISA/DET : 2 mois de période de préparation + 10 mois de travaux ;
+ GPA: 12 mois.

2.6 Déplacements

L’offre du titulaire comprend les frais de déplacement et de présence des intervenants :
»  Sur le site du projet, héliport de Paris-Issy-Les Moulineaux ;

 Dans les locaux du service national d’ingénierie aéroportuaire (SNIA) situés 82 rue des
Pyrénées, PARIS 20°.

Le nombre minimal de réunions/déplacements par phase imposé par le MOE est détaillé dans la suite du
document. Les éventuelles réunions supplémentaires seront réalisées en distanciel et sont intégrées au
forfait.

Le titulaire, dont la mission se prolonge en phase chantier (DET et AOR), devra également les
déplacements nécessaires pour la vérification et la mise en cohérence des documents d’études et les
déplacements pour I'assistance au contr6le des travaux et pour participer aux opérations de réception.

2.7 Modalités de transmission des prestations

Tous les documents a fournir par le titulaire seront réalisés a I'aide des logiciels suivants :

»  Pour les piéces graphiques : le MOE travaillant avec les logiciels REVIT 2025 et AutoCAD 2025,
le titulaire devra utiliser les formats suivants : «.rvt » antérieur a 2025 ; ou « .ifc » et « .dwg » pour
la 2D ;

* Pour les pieces écrites texte et/ou tableur MS Office au format « .docx » et « .xIsx » ou Open
Office au format « .ods » et « .odt ».
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Pendant toutes les phases d’études, les données graphiques seront échangées entre le titulaire et le
MOE a intervalle régulier afin de garantir la bonne prise en compte des évolutions du projet par tous les
intervenants.

A l'issue de la phase études, le titulaire remettra :
* Les fichiers informatiques images des livrables papier avec I'extension « .pdf » ;

» Les fichiers sources qui ont permis I'élaboration du fichier images avec les extensions
précédemment citées.

Les documents fournis seront établis suivant les documents types du SNIA pour la présentation, la mise
en page, les cartouches et les pages de garde.

Tous les livrables a réaliser devront recevoir la validation du maitre d’oeuvre.

PAR_ISSY_CCTP_AMOE structure 8



Service national d’'ingénierie aéroportuaire Département Ingénierie Batiment

3 CONTENU DES PRESTATIONS

3.1 AVP

Nature de Ila prestation :
Dans la phase AVP, les études a réaliser par le titulaire auront pour objet :

+ De valider les principes constructifs proposés en esquisse et de proposer les dispositions
techniques en rapport ou de proposer des solutions plus adaptées suite a échange avec le MOE ;

» De valider la compatibilité de ces solutions avec les contraintes du programme et du site ainsi
gu’avec les différentes réglementations en vigueur ;

» De fournir une note d’hypothése rappelant les hypothéses d’entrée et les méthodes de calcul
appliquées ;

» De décrire le principe structurel du futur batiment, y compris fourniture du schéma statique ;

» De fournir une estimation sommaire des prestations de son lot. Cette estimation pourra étre faite
sur la base d’un ratio ou sur la base de colts unitaires. Le titulaire indiquera ses sources et
justifiera de la fiabilité des données utilisées ;

» De fournir des plans et coupes significatifs du projet au 200¢ et détails de principe au 100¢;
Niveau de détail graphique : LOD200.

Livrables :

A Tl'issue de la réunion technique de mise au point, le titulaire fournira, dans les 5 jours ouvrés suivant la
réunion, des schémas de principes et/ou note explicative des solutions retenues au cours de ces
réunions.

Pour le livrable final, le titulaire fournira un mémoire d’AVP explicitant le scénario envisageable, ainsi
gu’un jeu de plans et une estimation financiere sommaire. Ceci prendra la forme de :

* Une note descriptive ;
* Un plan ou schéma de principe ;
* Une estimation financiére ;

» Tout élément jugé nécessaire pour expliciter les solutions ou préconisations.

Nombre de réunions minimales (présentiel) : 4

3.2 PRO/DCE

Nature de Ila prestation :

Sur la base des études menées lors des phases précédentes et des solutions retenues par le maitre
d'ceuvre, les études a réaliser par le titulaire auront pour objet :

 De justifier les dispositions techniques envisagées et de fournir des propositions
complémentaires d’optimisation ;

» De mettre a jour la note d’hypothése rappelant les hypotheses d’entrée et les méthodes de calcul
appliquées, ainsi que le principe structurel du futur batiment ;

» De fournir un dimensionnement des éléments de fondations, superstructure et descentes de
charges aux ELU et ELS en accord avec la G2AVP qui sera réalisée par un géotechnicien ;

» D’établir I'estimation du co(t prévisionnel des travaux des lots concernés. Cette estimation sera
faite sur la base d’'un détail quantitatif estimatif. Le titulaire indiquera ses sources et justifiera de
la fiabilité des données utilisées ;
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» D’indiquer les durées prévisionnelles de chantier pour les lots concernés ;

» De décrire les ouvrages des corps d’état dont il a la charge dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres qui sera une des piéces constituant le Dossier de Consultation des
Entreprises ;

» De préciser la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que leur condition de mise en
ceuvre et les fiches produits associées ;

» De préciser par des plans 'ensemble des prestations a réaliser notamment :

o Plans de fondations, plans de niveaux et coupes structure et charpente au 100¢ et détails
de principe au 50¢.

o Détails significatifs a une échelle adaptée ;
» De préciser les limites des prestations par rapport aux autres corps d’état ;
» Drétablir une estimation des travaux de son lot, décrits dans son étude ;
»  De fournir une maquette structure BIM (compatible REVIT).
Niveau de détail graphique : LOD350.

Livrables :

A lissue de la réunion technique de mise au point, le titulaire fournira, dans les 5 jours ouvrés suivant la
réunion, des schémas de principes des solutions retenues au cours de ces réunions.

Pour le livrable final, le titulaire fournira un mémoire PRO/DCE explicitant le scénario retenu, les plans
associés ainsi qu’une estimation du colt prévisionnel ainsi qu’'un dossier complet (notes de calculs de
dimensionnement, CCTP, DPGF, estimation du montant des travaux, plans et schémas des descentes
de charge) qui aura la consistance nécessaire pour la consultation d'entreprises.

Nombre de réunions minimales (présentiel) : 3

3.3 ACT

Nature de la prestation :

Le titulaire conseillera le Maitre d'ceuvre lors de la préparation de la consultation des entreprises pour
répondre aux demandes des entreprises durant cette période.

Il assistera le Maitre d’ceuvre sur les points suivants :

» Lors de préparation de la consultation des entreprises pour répondre aux demandes des
entreprises durant cette période ;

» Lors de I'analyse des offres pour répondre aux questions techniques qu'’il pourrait avoir.
» Lors de la vérification de la conformité avec le projet ;
» Lors de I'analyse comparative des offres pour le lot technique et rédaction du rapport ;

» Lors des propositions éventuelles de mises au point techniques pour respecter I'enveloppe
financiére du projet et le programme.

Livrables :

Réponses aux questions.

Sur la base des candidatures et des offres fournies par les entreprises, le titulaire remettra au maitre
d’ceuvre un rapport d’analyse correspondant aux corps d’état, objet du présent marché.

Cette note devra permettre au Maitre d’ceuvre d’établir son rapport d’analyse et de mettre au point les
piéces consécutives des marchés.
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3.4 VISA/DET/AOR

Nature de la prestation :

Le titulaire conseillera le Maitre d'ceuvre dans I'examen de la conformité de I'ensemble des documents
constituant les études d'exécution et de synthese réalisées par I'entreprise avec les dispositions du projet
établi par le maitre d'ceuvre. Il le conseillera également dans la vérification de la bonne exécution des

travaux.

Le titulaire prévoira I'ensemble des déplacements et réunions nécessaires au bon déroulement de la
phase, sans que ce nombre puisse étre inférieur a 4.

Il sera sollicité :

Pour la rédaction d’avis sur les documents EXE en relation avec les études qu’il a précédemment
menées, pour permettre au maitre d’ceuvre de procéder a I'émission des visas ;

Ponctuellement pour répondre aux questions du maitre d’ceuvre concernant le Visa d’étude
d’exécution et de synthése ;

Pour assister a certaines réunions de chantier ;

Pour effectuer des visites de chantier permettant de vérifier que les travaux sont réalisés dans
les regles de I'art et conformes aux plans d’EXE visés. A ce titre, il réalisera un compte rendu de
réunion et/ou un compte rendu de visite de chantier, pour les spécifications techniques le
concernant ;

Il participera aux opérations préalables a la réception, réalisera les mesures nécessaires et
indiquera la conformité ou non aux prescriptions édictées.

Documents a fournir :

Les documents & fournir lors de cette phase sont les suivants :

Avis sur les documents d’exécution, dans un délai de 5 jours suivant réception des plans et
documents d'EXE, afin de permettre au MOE de procéder a I'émission d'un visa dans les 15 jours
maximums suivant la réception des plans et des documents d'exécution ;

Comptes rendus de réunion et/ou un compte rendu de visite de chantier pour les spécifications
techniques des lots le concernant ;

Liste de réserves pour les lots le concernant.
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