CENTRE DES o & 4 & 4 POUVOIR ADJUDICATEUR :
MONUMENTS NATIONAUK == CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

B o n Hétel de Sully - 62 Rue Saint-Antoine
o L " b &% - 75186 PARIS CEDEX 04

Marché public de travaux

Numéro du marché : n° 23.190.90

OPERATION :

ABBAYE DE CLUNY (71) — Présentation du trésor monétaire découvert dans les vestiges de I’abbaye
de Cluny (71)

Lot n°5: Soclage

Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX - Hotel de Sully - 62 rue Saint-Antoine - 75186 Paris Cedex 04 122
ABBAYE DE CLUNY — Marché soclage - Cahier des Clauses Techniques Particuliéres




Article 1 - Présentation de I'OPEration ..................ceevveeeniiineneniisiiennisisinsnniisinsnesssssssmsissssssssssssnnns 3
1.1 — Objet de 1a CONSUILAtION ......eeeiiiiiiiiiiieiiiiccter s ss e saass e e e s s s s s anns 3
1.2 — Contexte global de 'Opération.........cccceeeiiiiiiiiiemiiiiiiiiiieicree s 3
1.3 — Contexte spécifique au Marché...............eeeeeeeeeeeeeeeeeennmnnmnmimnienmsesesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 5

1.3.1 - Limites de prestations et interfaces avec |es autres ENtrePriSES .....couvviiiiiiieririiie ittt seee e 5

1.3.2 - Moyens a mettre en place, coordination et durabilité

Article 2. ConsiStaNCe deS trAVAUX.........cccceuueieriveeiirisenniisssesiissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsns 6
2.1 — ODbjet deS traVAUX....ccieiiiiiiiiiiiiiietieeeieteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnsssssnnnnnnnnnnnnn 6
2.2 — ConNaissance des lIEUX €1 QUVIAZES ...cccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnnnnn 6
2.3 — Phasage des opérations : conception, réalisation et installation ............eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenne.

2.3.1 - Aller-voir des ceuvres pour 1a prise de MESUIES PrECISES .....cccueieiiuieeirriiieeriieeeiieeeessieeessrreeessseeessssneessssees
2.3.2 - Conception et dessins des SOCIAZES .......ccevveerreiineeriieieiieeieeeeeee
2.3.3 - Réalisation et fabrication des soclages (en atelier et sur site)
2.3.4 - Transport des soclages jusqu’au lieu d’eXPOSITioN ........c.eoeiieiiiiniiiiieee e
2.4 — Etendue des Prestations ........cciceeeciiiiiiiiieeeniiiiiiiieeenneissessineennsssssessssesnnsssssssssssesnnssssssssssssnnssssssssssssnnnnssssssssaes 8
Do Y L g o 1 A oY g We [ o] =1 USRS 8
2.4.2 - Modalités particulieres d’exécution des prestations (site 0CCUPE - ERP) ......ovveeviiiieeciiiiciee e 9
D R oY 4 o o [ T USSR 10
2.4.4 - HYZIENE BT SECUIITE ..ttt ettt et e s bt e bt e s bt e e bt e e s ab e e bt e e s abeesbeeesabeennteenaneeneas 12
2.4.5 - Choix des procédés — €chantillonNNage.........oouiiiiiiiiiiie et 12
2.4.6 - ManipUlations 0/ 0BUVIES .....couiiiiiiiiieete ettt ettt ettt et b et e bte e be e e bt e s bt e e sabeesbbeesabeenneeesaneeneas 13

Article 3. Description des OUVIGQES ..........cce.ceveeueieeriiieenirieniiseesisseesossnssossesssssassssssssssnssssssssssnssess 13

3.1 — Description des ouvrages et des CRUVIES EXPOSEES.....cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseessessssssessssssssssssssssssnssssssssnnnnnnnns 14
3.2 — DesSCription des SOCIAGES .....ccoiiiiireeeiiiiiiiieitiiierttrernnesseeseereennnssssssssaeennnssssssssssssnnssssssssssesnnnssssssssssnnnnsssssssnenns 14
3.2.1 - Tiges métalliques piquées dans le fond eXPOSITif .........ccccuiiiiiiiiiii i e e e tae e e eens 14
32,2 - SOCIEELS . ettt ettt ettt s b et e e e e a bt e e e e bt e e e s b bt e e e aa bt e e e e bt e e e sahbteeeaabeeeeeanreeesanbeeeeabaeeeenee 15
3.2.3 = PlanS INCIINGS ..ottt ettt e bt e a e e bt e e bt e e bt e e s bt e e be e e bt e e bt e e he e e be e e nabeenateenareennes 16
3.2.4 - Ensemble tige métallique piquée sur SOCIEt NaUL........oceiiiiiiiiiiii e 16
3.2.5-Soclage de |a crosse de type € DAGUES M ..c..ececuiiiriiiiiiiiiiieeite ettt ettt ettt sat e sar et sareenneas 16
3.3 — Spécifications techniques ENErales............uueeeeeeieeeieiiieeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeseesseersersessssssssassssssnsssassnnnnnnnnnns
3.3.1 - FiNitioNs PEINTUIES BT PAtiNES .uuuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieieiiire ey —r e e———e et eta—e—e—esatesatetetesasatarebebasararerabarans
3.3.2 - Réaction au feu des revétements............
3.3.3 - Marques et fournisseurs de matériaux
3.3.4 - Performances d’usage et dispositifs d’exXploitation .........ccceveciiiiiiiiie e e 19
3.3.5 - DiMensions et MOdE A" EXECULION .......ueiiieiiiie et et e et e st e e e st e e e e ate e e sstaeeeesstaeeesseeeesnseeeesnsseesannes 19
3.3.6 - Qualité des matériaux et CoNServation PrévVeNTIVE........cccviiiecier e cee e e e e e e e e s baeeeenes 19
3.3.7 - Qualité des métauX.......ccecveveveeeriieernueenane
3.3.8 - Qualité et traitement des quincailleries
TR e T B 10 =1 o111 =T OSSR

Article 4. Reglement de CRANLIEN .............ceeeueeeuneeeeereeeeeeeeeeereneserensieseneeeassssensesenssesensssssnssssnsseses 20

R B =TT o T = 20
4.2 - EMPFiSe dU ChANTI@N........eiieieeeeecccceeeeeeieccces e reecee e e s e s s e e eeea s s s s s e s e e nanssssssseesennnssssssseessnnnsssssssseesnnnnssssssseeennnnns 20
4.3 - Circulation des véhicules, approvisionnement et stationnement sur la voie publique........ccccceeeeeeeeeeeeeennnnnee. 20
L 0 R o Yol 1 V- 21
4.5 — Evacuation des dEChets........ccciiueiiiiiiiiiiiieiiiiiniite e as e s aan e e 21
4.6 — Nettoyage, repliement des installations et remise en état des lieUX ......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneennnnnne. 21
4.8 — Consommations de ChaNTier ........eeiiiiiiiieeeieiiicee s e 22

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX - Hotel de Sully - 62 rue Saint-Antoine - 75186 Paris Cedex 04

2/22
ABBAYE DE CLUNY — Marché soclage - Cahier des Clauses Techniques Particuliéres



Article 1 - Présentation de 'opération

1.1 - Objet de la consultation

L'objet du présent marché a pour objet I'étude, la mise-au-point technique, la fabrication, la réalisation, la
fourniture et linstallation de tous les soclages et montages spécifiques de toutes les ceuvres du trésor
monétaire et de deux autres ceuvres exposées dans I'’Abbaye de Cluny ainsi que la réalisation de toutes les
finitions, peintures et patines de ces ouvrages ; la fourniture des vis et quincailleriesnécessaires a leur mise en
ceuvre, le transport et la mise en place de 'ensemble de ces ouvrages dans les espaces scénographiés.

La manipulation des ceuvres jusqu’au site de I'’Abbaye de Cluny est entierement prise en charge par le lot
transport et installation, hors de ce lot.

Les entreprises sont consultées pour 'ensemble des prestations décrites dans le présent document. Il sera
donc exigé pour 'ensemble de ces travaux de soclage, une exécution et une finition des plus soignées.

Sauf spécifications contraires, définies dans les applications du présent CCTP, les prescriptions énumérées ci-
apres s’appliquent a tous les ouvrages ayant la méme destination.

Elles seront de ce fait incluses, sans réserve ni limites, dans le prix global et forfaitaire.
1.2 — Contexte global de 'opération

Contexte général et périmétre

La campagne de fouille, qui s’est déroulée dans I'abbaye de Cluny durant 'automne 2017, a donné lieu a la
découverte exceptionnelle d’'un trésor monétaire, comprenant également un anneau sigillaire et un lingot
d'or.

Ce trésor a été trouvé sur le site de I'ancienne infirmerie. Celle-ci, complétement détruite & I'occasion des

. - eme ..
grands travaux de reconstruction au milieu du XVIII ™ siecle.

L’'opération a pour but de présenter cette découverte dans une vitrine au niveau du passage Galilée ou sont
déja disposées plusieurs vitrines contenant des reliquaires.

L’opération a pour but :

e De présenter le trésor dans une vitrine adaptée et offrant un niveau de protection approprié aux biens
€eXpOoseés ;

¢ Présenter deux autres ceuvres : une crosse et sa chasse

* De remplacer et/ou d’adapter les vitrines existantes et leur éclairage ;

¢ De renforcer le dispositif de sécurité du passage Galilée.

Présentation du trésor

Contenu du trésor :

e Environ 1280 piéces d’argent (deniers clunisiens, deniers non clunisiens et oboles)
¢ 21 dinars

¢ 1 lingot d’or (amas de feuilles)

¢ 1 pastille écrasée en or

¢ 1 bourse en cuir avec I'étui en cuir qui contenait le lingot d’or

¢ 1 anneau sigillaire

¢ 4 piéces non nettoyées
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Présentation de 'opération :

Présentation générale du programme de 'opération

Le projet consiste en l'installation d’une vitrine sécurisée comportant le trésor ainsi qu’une vitrine pour la

crosse.

L'espace du passage Galilée sera sécurisé par le renforcement des ouvertures. Les vitrines existantes et
leur éclairage seront également remplacés et/ou adaptées. Le passage Galilée a été fouillé lors des fouilles
archéologiques effectuées en 1991.

Les travaux sont décomposés en 5 lots séparés.

N°des lots Désignation des lots
1 Maconnerie
2 Menuiserie-Serrurerie
3 Electricité
4 Vitrines
5 Soclage

L’opération comprend principalement :

Pour le lot maconnerie :

Le scellement d’une vitrine niche sécurisée dans le passage Galilée pour la présentation du trésor de
Cluny ;

La dépose et la repose de plusieurs éléments de dallage et le passage des cébles permettant
l'alimentation des différentes vitrines et de la cimaise en rainurant la sous- face des dalles en pierre
existantes.

Les réservations dans le dallage pour I'encastrement de 3 prises au sol.

L’installation et le scellement du coffre comprenant le reste des découvertes archéologiques ; il sera
entreposé dans les bureaux (au R+1 du batiment Gélase) ;

Le rebouchage des anciennes arrivées électriques et finitions des enduits au niveau des arcs
doubleaux aprés dépose des luminaires. En tranche optionnelle n°1 : Les raccords de magonnerie au
niveau des spots encastrés au sol qui seront remplacés.

Pour le lot menuiserie-serrurerie :

La sécurisation des 4 portes donnant accés au passage Galilée par ajout de barres de baclage et de
systemes anti-dégondage.

La mise en ceuvre d’'un systéme anti-dégondage par le scellement d'une corniére plus longue que
celle en place dans le jambage pour le portail passage Galilée/nef (c6té nef-a I'extérieur) ;

Le remplacement complet de la porte passage Galilée/grand cloitre par une porte sécurisée avec
reproduction identique de I'aspect menuisé des ouvrants ;

La fabrication d’'un banc entierement en métal

Le déplacement et I'ajustement de la cimaise existante contenant un dispositif de générateur de
brouillard et le détecteur volumétrique.

La pose des détecteurs de chocs sans fil sur les portes et fenétres.

La pose de films protecteurs et ralentisseurs d’effraction sur les vitrages des fenétres.

Pour le lot électricité :

Le tirage de cables raccordement a partir des prises et des alimentations existantes pour I'alimentation
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des vitrines ;

e La dépose des goulottes existantes ;

e Ladépose de I'éclairage positionné en hauteur sur les doubleaux des arcs.

e Mise en ceuvre de détecteurs sismiques et volumétriques sur les quatre portes donnant accés au
passage Galilée.

e En tranche optionnelle : Le remplacement des spots encastrés au sol.

Pour le lot vitrine :

e La conception, fourniture et pose d’une vitrine blindée avec verre antivandalisme, alarme sonore
antieffraction, un régulateur de climat et un éclairage intégré.

Pour le lot soclage :

e L’étude, la mise-au-point technique, la fabrication, la réalisation, la fourniture et I'installation de tous
les soclages et montages spécifiques de toutes les ceuvres du trésor monétaire, de la crosse et de la
chésse, ainsi que la réalisation de toutes les finitions, peintures et patines de ces ouvrages ; la
fourniture des vis et quincailleries nécessaires a leur mise en ceuvre, le transport et la mise en place
de I'ensemble de ces ouvrages dans les espaces scénographiés.

1.3 — Contexte spécifique au marcheé

1.3.1 - Limites de prestations et interfaces avec les autres entreprises
D’autres prestations, hors du marché présent, se dérouleront dans la globalité de I'opération.

Certaines prestations, telles que I'arrivage et l'installation du mobilier, finitions et nettoyage, électricité, mise
en place de la signalétique, pourront avoir des interactions sur site avec le présent lot (circulations, présences
dans les espaces, etc.).

Le titulaire est tenu de prendre connaissance des descriptifs des lots concernant les autres équipements et
fournitures et ainsi que ceux des autres corps d'Etat et plus particulierement ceux en rapport direct avec le
sien, afin de ne rien ignorer des contraintes devant étre observées pour la réalisation de ses prestations.

Il prend a sa charge la coordination avec les autres parties prenantes du projet si cela s’avére nécessaire.

Du fait de la présente obligation, le titulaire est réputé avoir parfaite connaissance des éléments de
coordination et de synthése nécessaires entre ses prestations et celles des autres entrepreneurs.

En aucun cas, il ne peut arguer de la méconnaissance du contenu d'un lot avec lequel il doit se coordonner
pour se soustraire & ses obligations.

1.3.2 - Moyens a mettre en place, coordination et durabilité

La réalisation des sécurisations, soclages, montages spécifiques du présent marché exigent de la part de
I'entreprise, engagement et disponibilité.

L’entreprise devra :
e Prendre en compte les quantités et besoins du projet pour le mener a bien.
e S’inscrire dans le planning général du chantier et dans celui du présent marché.
e S’engager sur les délais de fabrication et sur les qualités de fourniture et de finition.
e Prendre connaissance des autres prestations en lien avec celles du présent lot, et se rapprocher au
besoin des autres entreprises, pour la mise en place des ouvrages ; s’assurer de la bonne coordination
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avec les autres entreprises ainsi que les divers acteurs du projet afin d’assurer la meilleure conduite
des travaux.

e S’assurer du bon déroulé du projet et du suivi des opérations : des études, de la fabrication jusqu’a la
livraison, la mise en place/ installation et le réglage des ouvrages.

e Intégrer dans son planning un délai suffisant pour les délais de séchage complet des peintures avant
livraison, ou, s’il y a retouche sur site, avant l'installation des soclages et des ceuvres.

o Permettre I'installation et le réglage des éléments mobiliers sur site. Permettre dans ce planning la
bonne mise en place par la suite des ceuvres et soclages dans les ouvrages.

Les éléments de montage et soclages définis dans ce CCTP doivent avoir une durée de vie minimale
correspondant a une utilisation normale. L’entreprise s’engage a fournir des ouvrages ayant une durée de vie
d’'un minimum de cing ans a compter du moment ou ils ont été réceptionnés par la maitrise d’ouvrage, et a en
remplacer les éléments défectueux durant cette période.

Ceci ne concerne pas les éléments endommagés par les visiteurs ultérieurement ou 'usage normal des
éléments.

Article 2. Consistance des travaux

2.1 — Objet des travaux

Ce chapitre détaille 'ensemble de la mission, la consistance, le déroulé et les éléments indispensables
attendus par le titulaire du présent marché. L'entreprise doit prendre connaissance de I'ensemble du dossier
et, dans le cas ou tout ou partie de la mission est soumissionnée, elle s’assurera de la bonne exécution du
marché dans son ensemble.

Il lui appartiendra d'étudier la réalisation du présent projet en fonction de ces impératifs.

Si, dans les descriptions des piéces du marché, certaines désignations paraissent incomplétes ou imprécises,
il appartiendra a I'entreprise d'obtenir auprés de la DCMC (direction de la conservation des monuments et des
collections) du CMN, tous les renseignements complémentaires utiles, de fagcon a ce que son engagement,
s'applique bien aux travaux du corps d'état intéressé, complétement terminés, en bon état d'utilisation.

Aucun supplément, plus-value ou indemnité, ne pourront étre accordés pour toute sujétion ou géne
particulieres que I'entreprise aurait di prévoir dans le calcul de son prix forfaitaire.

Il est rappelé que lorsque des normes, références ou marques sont citées au sein du présent CCTP, des
normes, références ou marques équivalentes peuvent étre proposées par le candidat.

Toutefois, pour toute norme, référence ou marque citée « ou équivalent » au sein du présent CCTP ou de ses
annexes, le titulaire est réputé, sauf indications contraires au sein de son mémoire technique, fournir le bien
ou la fourniture, utiliser le matériel ou les matériaux, tels que cités au sein des piéces contractuelles.

Le cas échéant, les biens, fournitures, matériels ou matériaux équivalents a la norme, a la marque ou a la
référence citée sont alors expressément listés au sein du mémoire technique et leur équivalence démontrée
par le titulaire au sein dudit mémoire.

2.2 — Connaissance des lieux et ouvrages

Conformément au reglement de la consultation, il n’est pas prévu de visite sur site obligatoire pendant le délai
de la consultation.

Cependant, dés lattribution du marché, une visite détaillée du site aura lieu avec le titulaire (cf : article 2.3.1
infra).
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2.3 - Phasage des opérations : conception, réalisation et installation

Les étapes du présent marché s’inscrivent dans le calendrier prévisionnel d’accés et de mouvements des
ceuvres.

A titre informatif et estimatif, les phases des opérations sont les suivantes :

- Février 2025 : aller-voir

- Mars 2025 : soclage sur site a 'Abbaye de Cluny. Durant 1 semaine voire 10 jours (a adapter).
IMPORTANT : A titre informatif et estimatif, il est prévu une livraison de la vitrine sur site en mars 2025.

2.3.1 - Aller-voir des ceuvres pour la prise de mesures précises
Les ceuvres sont actuellement au Musée des Beaux-Arts de Lyon.

Un aller-voir sera organisé au démarrage des opérations dans les locaux ou se trouvent les ceuvres et
matériels. Le titulaire du présent marché réalisera lui-méme les prises de cotes nécessaires a la fabrication
sur mesure des soclages.

2.3.2 - Conception et dessins des soclages

Chaque soclage (dans le cas de montages avec plusieurs objets ou complexes) ou typologie de soclage fera
I'objet d’'un dessin de principe par le titulaire du présent marché.

Ces dessins seront soumis a la validation de la DCMC (Direction de la Conservation des Monuments et des
Collections) du CMN.

Une fois les dessins validés, la fabrication des soclages pourra commencer.

2.3.3 - Réalisation et fabrication des soclages (en atelier et sur site)

Il est rappelé qu’aucune ceuvre ne pourra étre emportée ou déplacée hors des sites ou elles seront mises a
la disposition du titulaire du marché, pour toutes prises de cotes et mesures.

Sur site, un espace sera mis a disposition du prestataire (équipé électriguement) pour I'ajustement et la mise
au point des soclages. (Cet espace n’étant pour le moment pas défini précisément, les informations le

concernant seront communiquées ultérieurement a I'entreprise titulaire).

Le titulaire devra la protection de son espace de travail et le nettoyage total de cet espace a la fin de son
intervention.

Des espaces sur site seront a disposition pour I'accés aux points d’eau et sanitaires.
Toutefois, I'entreprise titulaire ne pourra pas y disposer de casiers ou vestiaires.

2.3.4 - Transport des soclages jusqu’au lieu d’exposition

Dans ce cadre, le titulaire du présent marché devra :
e Fournir, sur site, des équipes suffisantes a la réalisation des opérations
e Veiller a ce que le matériel soit en parfait état de fonctionnement avant tout commencement
d’exécution des prestations. Si les équipements sont endommagés durant la durée du marché, le
titulaire est tenu de fournir, sans rémunération supplémentaire, de nouveaux équipements en parfait
état de fonctionnement.
e Assurer une protection des sols, espaces de cheminements fragiles et des mobiliers
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muséographiques proches de son intervention, afin d’éviter toutes salissures, rayures, ou impacts
potentiels.

e Sibesoin des montages a blanc pourront étre réalisés dans I'atelier de soclage sur site, pour validation
avec le CMN, et avant toute pose définitive en vitrine.

e Faire son affaire des moyens de manutention et de levage, outillage, nécessaires a l'installation de
Ses propres ouvrages.

2.4 — Etendue des prestations

Cette énumération n'est pas limitative, I'entreprise devant tous les travaux nécessaires a la parfaite finition des
ouvrages, qui ne devront nécessiter, par ailleurs, aucune reprise d'autres corps d'état.

En regle générale, I'attributaire du présent lot devra exécuter les poses et déposes des parties ou éléments
qui seront indispensables a la bonne réalisation du projet ou rendus nécessaires pour permettre le passage
ou les ajustements des autres corps d'état, et ceci, jusqu'a la réception des travaux.

Les prestations a la charge du titulaire du présent marché comporteront :

e Laréalisation des travaux tels qu’ils sont définis dans le présent CCTP.

e Lafabrication, le transport et la mise en place des sécurisations, accrochages, soclages pour les ceuvres
exposées.

e La fourniture des plans et détails d’exécution réalisés a grande échelle et établis a partir du présent
dossier. Ces plans et détails d’exécution seront soumis a I'approbation du Maitre d’Ouvrage ainsi que
les échantillons détaillés dans le présent CCTP.

e Laréalisation d’'un rapport de montage et démontage de I'ensemble des structures, détaillant :

o Les modalités d’ouverture et de fermeture

o Les modalités de fixation de la structure sur son podium ou mobilier muséographique
o Le déroulement des étapes de montage de I'ensemble des ouvrages
o Les modalités d’introduction des ceuvres dans la structure socle-montage

o Les outils nécessaires au montage, leur type et leur taille

e La coordination des études et des interfaces avec les autres lots concernés.

e Le conditionnement, le colisage identifié, le chargement, le transport et le déchargement sur place
des ouvrages compte-tenu des possibilitts de manutention et de distribution a lintérieur des
batiments ;

e Lestravaux de finition et tous les accessoires complémentaires nécessaires a I'achévement complet
des ouvrages ;

e La protection des ouvrages déja réalisés : dans les acceés, circulations et locaux concernés par le
cheminement des matériels et 'assemblage des éléments

e Les prestations nécessaires a la levée des réserves éventuelles

e Le nettoyage fin avec des produits adaptés a la nature des matériaux y compris dégraissage,
nettoyage poussiere par aspiration, provenant des travaux exécutés par le titulaire du présent
marché. Ces nettoyages seront prévus régulierement en cours de travaux et en fin d’opération.

e La prise en charge des frais de remise en état des ouvrages des autres corps d’état, en cas de
détérioration par le titulaire du présent lot.

e La fourniture d'une notice de maintenance et d’entretien, si nécessaire, en 3 exemplaires en
précisant la périodicité des nettoyages et d’entretien des ouvrages et la liste des produits a utiliser
ou a proscrire et tous renseignements utiles au service de maintenance.

e Les fiches techniques des différents matériaux.

e Les procés-verbaux de classement au feu des différents matériaux.

2.4.1 - Vérification des plans

Le titulaire du présent lot respectera rigoureusement les plans remis en vérifiant les cotes et les poids des
ceuvres portées sur les documents et s’assurera de leur exactitude.
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Il est précisé que la responsabilité de I'entreprise reste entiére, et cette derniére devra vérifier, de par ses
connaissances techniques et a I'aide de détails et de notes de calculs, que la réalisation telle que souhaitée
est réalisable et conforme aux normes tant pour la qualité des matériaux que pour la fabrication et la mise
en ceuvre.

Comme des principes représentatifs de la fonctionnalité générale des ouvrages et des finitions attendues ; ils
ne préjugent pas des compléments ou mises au point nécessaires pour garantir la durabilité et les
performances fonctionnelles des ouvrages, notamment en matiere de stabilité et de facilité d’'usage.

Aucun supplément de prix ne sera accordé pour tous travaux nécessaires a la bonne exécution des ouvrages.

L’entreprise sera tenue de préparer, les plans d’atelier et de chantier, et les détails nécessaires cotés avec
le plus grand soin. Ces plans et détails seront soumis, par mail et sur format papier, a I'approbation du CMN.
Les modifications apportées par ceux-ci a I'acceptation des plans d'atelier et de chantier, ne seront en aucun
cas l'objet de supplément de prix par rapport au montant forfaitaire soumissionné.

L’entreprise demeure responsable des erreurs d'exécution commises ultérieurement dans I'exécution. Le visa
du CMN sur les plans techniques de I'entreprise n'ayant qu'un caractére d'examen du respect de I'esthétique
du projet, la responsabilité technique et structurelle des ouvrages ainsi que leur dimensionnement restent le
seul fait de I'entreprise.

2.4.2 - Modalités particuliéres d’exécution des prestations (site occupé - ERP)

Conformément aux stipulations du CCAP, les titulaires de chaque lot désigneront, dés notification du marché,
un responsable de I'exécution qui sera l'unique interlocuteur tant du maitre d’ouvrage que du maitre d'ceuvre,
'assistant dans le suivi de I'exécution des travaux.

Lesdits titulaires prendront également toutes les dispositions nécessaires pour I'encadrement de leurs sous-
traitants éventuels et préalablement déclarés dans les conditions fixées au CCAP.

Autorisation de voirie :
En cas d'intervention sur la voirie, les entreprises doivent effectuer 'ensemble des démarches pour I'obtention
des autorisations nécessaires auprés des administrations concernées.

Zone travaux et reste du site :
La zone concernée par les travaux impacte une salle du parcours de visite appelée « Passage Galilée » qui
sera fermé pendant toute la durée des travaux.

Le reste du monument, le site de 'ancienne abbaye de Cluny, monument historique classé, est un ERP qui
restera accessible au public pendant la réalisation de la présente mission.

L’attention du prestataire est donc attirée sur le fait que la présente mission se déroule en site
« partiellement » occupé. L’espace d’installation des ceuvres en vitrine étant fermé et le reste du site ouvert
au public.

Les travaux devront se dérouler donc en parfaite coordination avec I'administrateur du site et ses équipes
afin de géner au minium I'exploitation.

Les accés au chantier sont soumis a la réglementation interne du monument et, de maniére générale, aux
directives du Maitre d’ouvrage et de I'administrateur du monument.

L’entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre la liste des personnels et engins devant intervenir sur le site.

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les parcours
d'approvisionnement du chantier, d’'amenée des engins et d’évacuation des déchets et gravois définis par le
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maitre d’ouvrage et/ou 'administrateur du site.

L’exécution des prestations devra prendre en compte les principales contraintes* de site ci- dessous :
(*) Contraintes non exhaustives et évolutives suivant les obligations de fonctionnement.

e Le prestataire fournira au préalable une liste de ses intervenants au responsable de sécurité du site
pour leur permettre I'accés.

e Les approvisionnements et manutentions de matériels y compris évacuation devront se faire sans
géner I'exploitation du monument.

o Lazone de parking des entreprises sera située au niveau de l'allée d’Abélard.

e L’accés au chantier se fera via la galerie nord du grand cloitre.

e Les approvisionnements et manutentions de matériels y compris évacuation devront se faire sans
géner I'exploitation du monument, depuis la zone parking jusqu’au chantier via la galerie nord du
cloitre avant 9h du matin.

2.4.3 - Permis de feu

Avertissement :
Les travaux par points chaud sont a I'origine de plus de 30% des cas d’incendie de batiments.

Le permis de feu est bien plus qu’'une formalité, c’est une piéce majeure dans la prévention du risque
incendie/explosion.

Obligation :
Tout travail par point chaud fera I'objet d’'un permis de feu.
Aucun travail par point chaud ne pourra étre autorisé sans la rédaction et la diffusion de ce document.

Les travaux par points chauds regroupent :

- Les opérations d’enlévement de matieres ou de désassemblage d’équipements (découpage,
meulage, ébardage...)

- Les opérations d’assemblage (soudures) ou d’étanchéité (bitume...) De maniére générale cette
désignation comprend tous les travaux générateurs d’étincelles ou de surfaces chaudes. Les travaux
réalisés a I'aide de machines portatives tournantes (disqueuses, trongonneuses, perceuses.) en font
également partie.

En cas de nécessité d’'un permis de feu, I'entreprise intervenante en fera la demande au maitre d’ceuvre et au
maitre d’ouvrage par courriel ou bien lors des réunions de chantier. Dans ce cas la demande sera inscrite
dans le compte rendu de chantier.

En cas de sous-traitance le titulaire en fera la demande pour le compte de son sous-traitant. La demande
devra étre déposée au moins 3 jours ouvrables avant le début du travail par point chaud.

Rappels :
Intervenants :

L’entreprise utilisatrice est le donneur d’'ordre : le Centre des monuments nationaux, maitre d’ouvrage.
L’entreprise extérieure est I'entreprise intervenante : L’entreprise titulaire du marché ou son sous- traitant.

La personne responsable de la sécurité et de la surveillance : est désignée par I'entreprise utilisatrice.

Pour la présente opération, les modalités suivantes de rédaction, de signature et de suivi du permis de feu
seront scrupuleusement respectées :

Rédaction :
Le permis de feu sera rédigé selon le modeéle joint en annexe au présent CCTC. Il sera rédigé par le
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responsable de I'entreprise intervenante.

Signature :
Le permis de feu doit étre signé par :

— le responsable de la maitrise d’ouvrage du CMN,
— le responsable de I'entreprise intervenante,
— la personne désignée par le responsable de la maitrise d’ouvrage, pour la sécurité et la surveillance.

Suivi et mise en ceuvre du permis de feu
L’entreprise intervenante veillera a la sensibilisation et a la mise a niveau de la compétence de ses opérateurs
face aux risques engendrés par le travail par point chaud.

Elle veillera au respect scrupuleux des consignes décrites dans le permis de feu, notamment les lieux, dates,
plages horaires d’'intervention et moyens de prévention et de mise en sécurité. Elle s’assurera de pouvoir
maintenir une liaison permanente avec le responsable de la sécurité et de la surveillance.

L’entreprise intervenante veillera a désigner :
- Unresponsable d’intervention personne compétente pour assurer le bon déroulement technique et la
réalisation en toute sécurité
- Un ou plusieurs opérateurs (personnes compétentes en charge de la réalisation de l'intervention).
Tout ouvrage par point chaud sera interrompu 2 heures avant la fin de la journée de travail.

L’entreprise intervenante devra disposer sur le chantier des moyens de lutte adaptés, de premiére intervention
contre l'incendie. Ces moyens seront en hombre suffisant et seront disposés au plus prés du poste de travail
ou a lieu l'intervention.

La vérification des précautions prises et des moyens de prévention prévus dans le permis de feu sera faite par
la personne responsable de la sécurité et de la surveillance.

Il est précisé que la surveillance et le gardiennage a I'intérieur du périmétre de I'opération sont confiées a une
entreprise désignée ultérieurement.

En conséquence les agents de sécurité de ce titulaire seront en charge des tournées d’inspection et levers de
doute liées aux permis de feu. lls pourront faire également toute remarque et toute demande particuliére a
I'entreprise intervenante si les modalités de mise en ceuvre du permis de feu ne sont pas respectées. En cas
de manquement grave de la part de I'entreprise intervenante, I'entreprise en charge en référera sans délai a
la maitrise d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage.

Le maitre d'ouvrage désignera a lissue de la période de préparation la personne ou les personnes
responsables de la sécurité et de la surveillance, parmi les agents SSIAP1 ou SSIAP2 prévus dans le cahier
des charges de I'entreprise en charge de ces prestations.

Diffusion :
Ce document sera établi en un exemplaire original, Quatre copies seront diffusées selon la liste de diffusion
intégrée dans le document.

Les modalités définitives, notamment en matiere de délai de validité, de diffusion des copies du permis de feu
seront établies et validées par compte rendu de chantier a l'issue de la période de préparation.

Le permis de feu sera affiché de maniére visible pour 'ensemble des intervenants du chantier, pendant toute
sa durée de validité.

Les instructions complémentaires de sécurité et certaines recommandations sont jointes a I'annexe permis de
feu du présent CCTP.
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2.4.4 - Hygiéne et sécurité

La présente opération est soumise aux dispositions du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, en
conséquence les entreprises et obligatoirement chaque éventuel sous-traitant, devront fournir un P.P.S.P.S
(Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé).

Les travaux ne devront pas faire obstacle aux itinéraires d’évacuations. Les issues de secours et les passages
pour y accéder devront étre dégagés en toutes circonstances. En particulier, aucun matériel ne doit étre
entreposé dans ces passages et géner I'écoulement rapide du flux du public.

Un passage de 2 UP doit en permanence étre dégagé vers les sorties de secours.

Le titulaire exécutera ses prestations en conformité avec la réglementation du travail concernant I'hygiéne et
la sécurité

L’entrepreneur est sensibilisé au fait que le CMN souhaite que ce projet prenne en compte des objectifs de
développement durable quand il est possible. En conséquence il lui appartient de présenter des solutions
techniques qui soient notamment soucieuses du respect de I'environnement (utilisation de matériaux ou de
produits non polluants et qui peuvent étre recyclés, traitement possible des déchets apres démontage,
utilisation de matiéres recyclées...).

Protection des ouvrages :

Pendant les travaux, toutes les précautions seront prises afin de ne porter atteinte en aucune maniére aux
ouvrages existants, tant a l'intérieur qu'a l'extérieur des locaux.

Par exemple, ces précautions pourront étre la mise en place de :
- platelages verticaux et horizontaux ;
- bachage étanches de teinte uniforme comprenant toutes sujétions ;
- films polyane ;
- bourrelets de protection appropriés ;
- protections spéciales pour éviter la pénétration de poussiére dans les locaux avoisinants.

Pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception, le titulaire de chaque lot est responsable de la
conservation et du maintien en bon état des matériaux, matiéres premieres, matiéres ouvrées, matériels,
engins, outillages et installations de tous ordres du chantier ainsi que des ouvrages.

En cas de dégradations constatées dans toutes les zones sous responsabilité et gardiennage des entreprises,
la remise en état des ouvrages existants sera impérativement exécutée par des entreprises qualifiées
Monuments Historiques, explicitement agréées par le maitre d'ceuvre et aux frais et risques du titulaire du
marché reconnu responsable.

2.4.5 - Choix des procédés — échantillonnage

Mise au point de la présentation des ceuvres « montage a blanc »

Les principes généraux de réalisation sont définis par le présent CCTP. Il sera demandé, au besoin, des
exemples photographiques et des fiches techniques des matériaux pour valider les solutions techniques
proposées de la liste suivante :

e Le contre typage des échantillons de peinture

e Le contre typage des échantillons de patines

e Les modalités de fixation sur le mobilier muséographique ainsi que sur le fond expositif

e La présentation des échantillons de matériaux (acier, laiton, inox, qualité et type de mousse et autres

matériaux en contact direct avec les ceuvres) avec finitions, et toute autre information nécessaire
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entrant dans la composition des ouvrages du présent lot, suivant les prescriptions du présent
document.

Le mémoire du Titulaire comporte un dossier descriptif complet faisant ressortir les solutions techniques qu'il
propose d'employer.

Important - Présentation des ceuvres :

Par ailleurs, compte-tenu des dimensions de la vitrine (longueur / profondeur / hauteur) dans laquelle seront
présentées les ceuvres et leurs dimensions réduites, en amont de la réalisation des soclages, un travail précis
sur le découpage (par theme) du fond expositif métallique, les dimensions des soclets, casiers, tiges
métalliques et platines sera a faire.

Un montage type « montage a blanc » en ateliers avec les gabarits des ceuvres, pour mieux appréhender leur
présentation, sera a envisager.

2.4.6 - Manipulations d’ceuvres

Les objets sont placés sous la responsabilité du Titulaire dés le moment ou il manipule les objets et pendant
toute la durée de I'installation ou ils lui sont confiés. Les objets ne devront en aucun cas sortir des salles. Lors
de linstallation, il appartiendra au Titulaire de ne pas laisser une ceuvre en cours de soclage ou d’accrochage
et non encore installée, sans surveillance.

Article 3. Description des ouvrages

Les descriptions qui suivent, au chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES ont pour but de renseigner
l'entrepreneur sur la nature des travaux a effectuer, sur leur importance, leurs dimensions, et leurs
emplacements, mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractere limitatif, et que
I'entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les travaux

de sa profession indispensables pour I'achévement complet des travaux.

Tous les documents écrits et graphiques remis a l'entrepreneur pour I'exécution des ouvrages doivent étre
considérés comme une proposition qu'il devra examiner avant tout commencement d’exécution.

Il devra donc signaler au Maitre d'CEuvre les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité,
la conservation des ouvrages, l'usage auquel ils sont destinés et I'observation des Normes Francaises. Le fait
pour un entrepreneur d'exécuter sans modification les prescriptions des documents dressés par le Maitre
d’CEuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére responsabilité d'entrepreneur.

Le présent CCTP est découpé par typologie d’ouvrage.

Les documents graphiques annexes, fonctionnant avec ce CCTP, s’organisent comme suit :
e Un fichier Excell regroupant 'ensemble des ceuvres a socler
e La typologie de soclage décrite peut étre en deux partie lorsquelle regroupe plusieurs ceuvres
(soclage général et soclage spécifique)
e Un document A3 présentant les ceuvres en vitrine et le détail de ces ceuvres
¢ Un document A4 présentant 'ensemble du projet in situ avec les ceuvres principales en photo.

La structure générale des sécurisations, soclages et montages devra :
e Etre en métal (acier ou laiton) ou plexi exceptionnellement (contraintes de « visibilité »)
e Les pattes ou tout autre systeme de maintien visible, seront disposés de maniére a ne pas nuire a la
lisibilité de 'ensemble, y compris du mobilier sur lequel seront posés les objets.
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e Etre peint ou patiné selon un ton déterminé par le Centre des Monuments Nationaux.

e Le point de contact entre les ceuvres et le soclage, devra étre garni de mousses de type Etafoam ou
plastazote, d’'une épaisseur suffisante et conforme aux préconisations de conservation préventive ou
d’'un lit de pose en résine, afin de protéger les ceuvres et de limiter au maximum les éventuelles
vibrations ; tout en restant le moins visible possible.

3.1 - Description des ouvrages et des ceuvres exposées
SOCLAGE :

Un fond expositif vertical (petite cimaise) sera réalisé par le fabricant de la vitrine. Il servira a fixer les montages
individuels métalliques.

Nature des ceuvres présentées et dispositions

L’ensemble des objets présentés et pour lesquels un montage est a réaliser sont au nombre d’environ 940.
Attention, ce nombre inclus un tas monétaire (ensemble de 600 piéces posées sur un soclet). Certaines
ceuvres sont présentées individuellement, d’autres sont présentées groupées.

Les ceuvres sont sur montages métalliques ou posées sur des soclets.

Les ceuvres seront réparties par zones :

Partie A : a gauche dans la vitrine :
- Al a A3 : Des dinars (piéces de monnaie : 21). lls seront divisés en 7 groupes permettant de
présenter leurs provenances. lls seront par 5/2/1 - 2/2/2 - 7.
- A4: Une grande bourse en cuir (gant de cuir qui contenait 'ensemble des objets et monnaies
en or
- A5 : Une petite bourse en cuir + un petit lingot (amas de feuilles) (1cm/1cm) + une pastille
écrasée (moins de 1cm)

Partie 2 : au centre (Iégérement a gauche)
- A7 : Un anneau sigillaire + son empreinte

Partie 3 : a droite dans la vitrine (de haut en bas - de gauche a droite):

- B1 : Représentation du systéme monétaire médiéval (systéme duodécimal)
Ensemble avec :

> 12 deniers présentés a la verticale + 1 denier + 2 oboles

> Deux ensembles de 10 colonnes de 12 deniers (soit 240 pieces)
- B2 : ensemble de 30 oboles
- B3 : 6 monnaies non clunisiennes
- B4 : piéces non nettoyées : 9 ensembles de 1 a plusieurs deniers agglomérés non restaurés
mais stabilisés.
- B5 : Tas de monnaies clunisiennes (environs 600 pieces : 570 deniers + 30 oboles)

3.2 — Description des soclages
Les différentes typologies de soclages décrites ci-aprés sont des principes. Chaque soclage sera a préciser

et a adapter au cas par cas lors de la « visite » (aller-voir) des ceuvres pour la prise de mesure des ceuvres.
3.2.1 - Tiges métalligues piguées dans le fond expositif

Nature des ceuvres : Or, argent
Détail des ceuvres :
- Al a A3:21 Dinars (présentés en 4 groupes)
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- B1: ensemble avec :
> 12 deniers présentés a la verticale + 1 denier + 2 oboles
> Deux ensembles de 10 colonnes de 12 deniers (240)

- B2 : ensemble de 30 oboles

- B3 : 6 deniers non clunisiennes

Principes de soclage :

Les diverses piéces (Dinars, deniers et oboles) seront présentées, légerement inclinées, sur tiges métalliques
piquées dans le fond expositif principal.

La partie du montage en contact avec les ceuvres sera morphologique de type griffes.
- Labonne stabilité des objets sera assurée.
- Labonne lecture des dessins des piéces sera assurée grace a l'inclinaison (lien avec I'éclairage)
- La section des griffes est ronde et proportionnelles aux objets afin d’assurer discrétion et stabilité.
- L’action de socler et dé-socler doit rester simple a mettre en ceuvre.
- Le soclage doit étre stable et le plus discret possible.
- Une mousse type plastazote trés fine et collée pourra aussi étre utilisée pour protéger les pieces.

Finitions de soclage :
Peinture : mate - noir ou canon de fusil

Remargue : Ce type de soclage fait I’objet d’une ligne dans le Bordereau des Prix Unitaires du marché
(BPU) car il peut faire I'objet d’'une commande supplémentaire par le Centre des Monuments
Nationaux. En ce cas, un bon de commande sera émis et le prix de la prestation sera établi sur la base
du prix unitaire indiqué dans le BPU appliqué a la quantité commandée.

3.2.2 - Soclets

Nature des ceuvres : Or, cuir
Détail des ceuvres :
- A4: Une grande bourse en cuir (gant de cuir qui contenait 'ensemble des objets et monnaies en or)
- A5: Une petite bourse en cuir + un petit lingot (amas de feuilles) (1cm/1cm) + une pastille écrasée
(moins de 1cm)
- B4: piéces non nettoyées : 9 ensembles de 1 a plusieurs deniers agglomérés non restaurés mais
stabilisés.
- B5: Tas de monnaies clunisiennes (environs 600 piéces : 570 deniers + 30 oboles)

Les ceuvres seront posées sur les soclets. Au besoin, des cales ou plans inclinés seront ajoutés pour assurer
une parfaite visibilité de ces objets qui sont trés petits (2.4.3).
Pour ces ceuvres les soclets feront respectivement, ces dimensions (données pour le moment a titre indicatif
— précisées lors de l'exécution) :

- A4:160/120/30mm

- A5:190/120/30mm

- B4:140/120/20mm

- B5:380/250/20mm

Il est prévu que :
- La bonne stabilité de I'objet sera assurée.
- L’action de socler et dé-socler doit rester simple a mettre en ceuvre.
- Le soclage doit étre stable et le plus discret possible.
- Une mousse type plastazote trés fine et collée pourra aussi étre utilisée pour protéger les pieces.
- Les soclets seront équipées de feutrine au revers.
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Finitions de soclage :
La couleur utilisée dans la vitrine est le Brisbane sablé Y23031, Futura collection / collection Soft Abstraction
de chez Interpon/ AxoNobel). Il est demandé au candidat de proposer un contretypage ou une teinte identique.

3.2.3 - Plans inclinés

Nature des ceuvres : Or

Détail des ceuvres :
- A5: un petit lingot (amas de feuilles) (1cm/1cm)
- A5: une pastille écrasée (moins de 1cm)

Ceci concerne les ceuvres de petites dimensions posées sur un soclet et qui nécessiteront une bonne visibilité.

Il est prévu que :
- La bonne stabilité de I'objet sera assurée.
- L’action de socler et dé-socler doit rester simple a mettre en ceuvre.
- Le soclage doit étre stable et le plus discret possible.
- Une mousse type plastazote trés fine et collée pourra aussi étre utilisée pour protéger les pieces.
- Les plans inclinés seront équipés de feutrine au revers.

3.2.4 - Ensemble tige métallique piquée sur soclet haut

Nature des ceuvres : Or, jaspe
Détail des ceuvres : A6 : anneau sigillaire

Ce montage concerne spécifiquement 'anneau sigilaire.
Il sera présenté inclinée (intaille tournée vers le visiteur) sur tige métallique piquée sur un soclet haut et étroit.

La partie en contact avec la bague sera « morphologique » et assurera un bon maintien de I'ceuvre. La partie
du montage en contact avec I'ceuvre sera morphologique de type griffes.

Pour cette ceuvre les soclets fera ces dimensions (données pour le moment a titre indicatif — précisées lors de
I’'exécution) :
- A6:100/100/250mm

Il est prévu que :
- La bonne stabilité de I'objet sera assurée.
- L’action de socler et dé-socler doit rester simple a mettre en ceuvre.
- Le soclage doit étre stable et le plus discret possible.
- Une mousse type plastazote trés fine et collée pourra aussi étre utilisée pour protéger les pieces.
- Les soclets seront équipées de feutrine au revers.

Finitions de soclage :

La couleur utilisée dans la vitrine est le Brisbane sablé Y23031, Futura collection / collection Soft Abstraction
de chez Interpon/ AxoNobel). Il est demandé au candidat de proposer un contretypage ou une teinte identique.
Tige métallique avec griffes : mate - noir ou canon de fusil

3.2.5 - Soclage de la crosse de type « bagues »

Nature de I'ceuvre : Bois et argent
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Détail de I'ceuvre : Hampe de crosse abbatiale dite baton de saint Hugues :

Le baton (actuellement en deux morceaux) sur lequel est enroulée et clouée une lame d'argent a décor
estampé. Selon Bouché de la Bertilliere la volute de la crosse était en argent (voir son manuscrit de 1789-
1815 conservé au musée Ochier a Cluny). Chasse, en chéne peint en noir a décor doré, de forme rectangulaire
a couronnement chantourné ; intérieur garni de velours rouge brodé d'or.

Le baton de la crosse de saint Hugues est une relique rare, directement liée a I'abbaye de Cluny, qui est restée
dans son lieu d'origine. La tombe du saint fut ouverte au 13e siécle et la crosse mise au trésor de I'abbaye de
Cluny. Apres la Révolution, le baton sans la crosse fut offert a I'hétel-Dieu de Cluny.

Le montage a créer pour cet objet sera de type « bague » autour du baton, reprenant le principe du soclage
présenté dans la piéce graphique de ce marché. Le soclage se fera en trois points de la crosse, en bas, en
haut et au centre de cette derniére de maniére a présenter I'objet tel qu’il était initialement c’est-a-dire en une
seule partie.

Les tiges du montage seront a fixer dans le plan expositif vertical au dos de I'objet, il sera en médium ou métal.

Il est prévu que :
- La bonne stabilité de I'objet sera assurée.
- L’action de socler et dé-socler doit rester simple a mettre en ceuvre.
- Le soclage doit étre stable et le plus discret possible.
- Une mousse type plastazote tres fine et collée pourra aussi étre utilisée pour protéger les pieces.
- Les plans inclinés seront équipés de feutrine au revers.

3.3 — Spécifications techniques générales

3.3.1 - Finitions peintures et patines

C’est la derniére étape a laquelle seront soumis tous les montages une fois leur fabrication terminée.
Toutes les pieces métalliques des ouvrages seront traitées et protégées contre la corrosion.

Tous les traitements des pieces métalliques sont a la charge du le titulaire du présent lot.

Le titulaire est responsable de la qualité de son travail. Les décollements, fissures, cloquages, etc. qui se
produiraient seront a sa charge pendant toute la durée des travaux.

Peinture : Cette finition sera utilisée sur les montages métalliques. La peinture sera de type polyuréthane, de
haute qualité, appliquée au pistolet en cabine ou par tout autre moyen garantissant une grande qualité de
finition et une haute. La teinte prévue pour la vitrine (sous face de la vitrine / partie socle + fond expositif) est
un bleu foncé. Il s’agit du Brisbane sablé Y23031, Futura collection / collection Soft Abstraction de chez
Interpon/ AxoNobel. Sa finition est légérement sablée mate. Il est demandé au candidat de proposer un
contretypage ou une teinte identique.
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Brisbane Sablé
Y2303!

TYVZOUr |

Cette couleur sera a utiliser pour les soclages primaires (soclets et plans inclinés) ainsi que pour le fond
métallique (en trois partie) qui regroupera toutes les ceuvres (3.1.2) (et possiblement le casier).

L’autre teinte utilisée pour les autres soclages (soclages morphologique, etc.) sera le canon de fusil ou le noir.

Les teintes définitives et spécifiques seront déterminées par le CMN, répondront aux normes citées dans le
présent CCTP, et seront dans les mémes nuances que celles des patines, afin d’assurer une unité entre tous
les soclages et montages. Les peintures devront porter le label : Ecolabel européen ou équivalent a minima.

Qualité de la peinture
L'entreprise se conformera aux normes, regles composition et d'application, et réglements en vigueur au
moment de la passation des marchés, ainsi qu'aux prescriptions de stockage et de mise en ceuvre des
fabricants, dont notamment les suivants :
- DTU
- Normes : Toutes les normes francaises énumérées dans les “ Références normatives ” ou aux
annexes “Textes normatifs ” des différents DTU cités ci-dessus, et notamment les normes T 30.001
et T 30.003 arrétés des 4 novembre 1975 et ler décembre 1976 concernant les réglementations de
certains matériaux dans les établissements recevant du public. Les essais de qualification des
surfaces peintes (cahier n° 695 du C.S.T.B.).

La mise en ceuvre des matériaux sera exécutée par catégorie d'ouvrage suivant les prescriptions du Cahier
des Charges du D. T. U. 59.1 59.2 et 42.1 sur des subjectiles réceptionnés et correspondant aux indications
du descriptif. Le niveau de finition sera de type A selon DTU.

Cabhier des Prescriptions Techniques Générales applicables aux travaux de peinture, nettoyage de mise en
service, papiers de tenture (cahier n°139 du C.S.T.B.).

Cahier des charges applicables aux travaux de ravalement, peinture (cahier n°336 du C.S.T.B.).
L’entreprise veillera a fournir de la peinture pour maintenance dans chacune des teintes, identiques a celles
mises en ceuvre dans ses ouvrages. Cette fourniture seule permettra des retouches et raccords ponctuels

éventuels. L’entreprise titulaire du présent marché prévoira 15 % pour chaque teinte.

Une attention particuliére sera apportée au délai de séchage des peintures, a prendre en compte dans le délai
d’exécution des prestations.

3.3.2 - Réaction au feu des revétements

Les revétements de toutes natures utilisés dans les locaux recevant du public devront répondre aux
spécifications générales et particulieres a chaque type d’établissement du réglement de sécurité contre
lincendie.
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3.3.3 - Margues et fournisseurs de matériaux

Le présent CCTP ou autres documents joints au dossier de consultation font éventuellement référence a des
produits et a des marques précises de maniére a fixer les qualités minimales d’aspect et techniques des
prestations a fournir par I'entreprise. Cette derniére a la possibilité de proposer d’autres produits de qualités
strictement équivalentes sous réserve de I'accord du Maitre d’Ouvrage.

3.3.4 - Performances d’usage et dispositifs d’exploitation

Tous les montages et soclets pourront étre d’un seul tenant, ou avec des parties démontables, transportables
par éléments et remontables sans entrainer de nouvelles fabrications.

Les dossiers de présentation du présent projet sont remis a I'entreprise et témoignent du mode d’utilisation
des montages dont elle a la charge. Celle-ci devra en tenir compte dans la conception de ses ouvrages, tant
sous I'aspect dimensionnement, capacité de portance, aptitude a la fixation des ceuvres, tenue dans le temps
et maintenance.

3.3.5 - Dimensions et mode d’exécution

Les dimensions des ouvrages sont liées a celles des ceuvres spécifiées dans les documents joints au présent
CCTP.

Les sections et dimensions des divers montages seront calculées pour résister a un usage correspondant a
celui auquel elles sont destinées. Dans ce cadre, dans le respect de la réglementation et des objectifs de
résistance attendus, et si la technologie I'autorise, I'entreprise pourra proposer des dimensions plus réduites
pour tout ce qui concerne les éléments techniques constituant les ouvrages dont I'optimisation va dans le sens
du projet, celui de la finesse, de la transparence et de I'élégance.

Les assemblages droits, d'onglets, ou spécifiques seront exécutés avec la plus grande précision, les piéces
venant se joindre sans aucun jeu ni fausse coupe.

Les vis a métaux seront rigoureusement alignées et en nombre suffisant, a téte plate cruciforme. Elles devront
affleurer dans le cas d'ouvrages démontables.

3.3.6 - Qualité des matériaux et conservation préventive

Tous les matériaux et finitions employés seront conformes aux regles de conservation préventive des
ceuvres, notamment celles régissant I'absence de dégagements nocifs pour les matériaux en contact avec
les collections.

- Absence de dégagements chimiques ou des revétements de surface :

- Les peintures seront de type polyuréthane, appliquées au pistolet en cabine

- Les colles seront dénuées de charges solvantées

- Utilisation de matériaux neufs et adaptés a la conservation des ceuvres en fonction de la fragilité, des
matériaux constitutifs et des dimensions des ceuvres, pour les calages, protections rapprochées, etc.
lls seront de type Etafoam ou Plastazote.

- Une grande vigilance sera demandée a la protection des parties saillantes, des angles, des parties
fragiles ou mobiles, et des surfaces ; ainsi qu’a la protection des zones de contact entre les ceuvres
et les montages réalisés. Les calages et protections devront étre proportionnés a la fragilité des
ceuvres. Les pattes seront garnies de gaine en plastique thermo rétractable incolore.

3.3.7 - Qualité des métaux

Tous les ouvrages métalliques seront en acier ou en laiton, avec finition peinture ou patine.
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Les assemblages des profils pourront étre réalisés par soudure ou soudo-brasures, parfaitement dressées,
décalaminées, limées et polies. Les cordons de soudure ne présenteront aucun "manque" ni "crique".

Le choix des épaisseurs et sections, ainsi que le produit utilisé pour assembler les pieces, devront étre faits
afin d'éviter toute déformation lors du soudage.

Les tbles, tubes, barres et profils présenteront une planimétrie et une rectitude parfaites, un poli sans grains
ni balévres, des arétes a angles vifs, sur toutes les parties métalliques visibles.

3.3.8 - Qualité et traitement des quincailleries

La quincaillerie fournie sera de premiére qualité et portera le label NF SNFQ 1 et correspondra aux normes
NF A 91.101 et 91.450.

Les marques spécifiées au présent descriptif pourront étre éventuellement modifiées aprés approbation écrite
du Maitre d’Ouvrage. Toutes les piéces de quincaillerie présentant des traces de rouille seront refusées et
remplacées par I'entreprise. Les vis et petits accessoires seront cadmiés.

Les pattes de maintien, les lits de pose et d'une maniére générale, toutes les piéces de quincailleries
nécessaires au bon maintien des ceuvres seront de force appropriée et en nombre suffisant pour obtenir une
parfaite tenue et rigidité des ouvrages. En outre de toutes sujétions rappelées dans les divers articles
précédents, I'entreprise titulaire du présent lot n°17-A doit la fourniture et la pose de toutes quincailleries
nécessaires a la finition compléte de chaque ouvrage.

3.3.9 - Durabilité

Les éléments définis ci-apres doivent avoir, pour une utilisation normale, une garantie de vie minimale de 5
ans apres réception par le CMN. L’entreprise s’engage de ce fait a remplacer les éléments défectueux pendant
cette période. Cette clause ne concerne pas l'usure normale des piéces métalliques de pivotement et de
coulissement ayant subi favorablement les tests d’épreuve exigés par les normes, ni les détériorations
occasionnées par les usagers.

Article 4. Réglement de chantier

4.1 - Préambule
Les stipulations du présent reglement de chantier concernent des travaux a réaliser a I’Abbaye de Cluny.

En conséquence :
1) les entreprises titulaires des différents lots devront se soumettre aux régles de coactivité et au
reglement du chantier.
2) En amont de I'heure des livraisons, il faudra renseigner le nom du chauffeur et 'immatriculation du
véhicule ou le nom de I'entreprise en cas de livreur générique ;
3) les cheminements pour les entreprises titulaires des différents lots, pourront étre modifiés a la
diligence de l'administration du chantier par le CMN, en fonction des impératifs de fonctionnement.

4.2 - Emprise du chantier

Elle devra étre cantonnée exclusivement aux salles concernées par I'exposition, aux espaces définis pour la
présentation des collections, aux locaux affectés aux installations de chantier, ainsi qu’aux cheminements
nécessaires a I'accessibilité de ces espaces.

4.3 - Circulation des véhicules, approvisionnement et stationnement sur la voie publique
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Les véhicules devront respecter les regles de voirie en vigueur et les prescriptions du code de la route pour
acceéder au site.

Lors de l'intervention des entreprises titulaires de chacun des lots, celles-ci devront se conformer aux heures
d'ouverture et de fermeture du chantier.

Le titulaire devra tenir compte des conditions d'acces, tant au site qu'aux salles concernées, des acces au
batiment (largeur et état des voies de desserte), des périodes d'interdiction de circulation et d'acces sur le site,
des possibilités de stationnement et de giration des camions et engins, des itinéraires obligatoires qu'il devra
emprunter, compte tenu des limites de charges et de gabarit imposées sur certaines voies et circulations
intérieures au site, des contraintes d'horaires et/ou de conditions d'accés aux salles.

En conséquence, les prix tiennent compte de toutes les contraintes particulieres en découlant, et le titulaire
du marché ne peut en aucun cas prétendre a indemnité en les évoquant.

Toute livraison spécifique nécessitant I'entrée d’'un véhicule sur site devra faire I'objet d’'une information auprés
de la maitrise d’ouvrage pour la coordination avec les autres entreprises sur site.

4.4 — Stockage

Les lieux de stockage des matériaux et matériels se situeront obligatoirement et exclusivement dans I'emprise
du chantier telle que définie avec la Maitrise d’'ouvrage au démarrage des travaux.

4.5 — Evacuation des déchets

L'évacuation des déchets, emballages et autres matériaux se fera selon le parcours imposé et impérativement
a l'avancement (évacuation journaliere des emballages, protections et gravats).

Aucun dépbt de gravats ne sera toléré sur le site.
Le titulaire fera son affaire de I'évacuation de ceux-ci dans une décharge autorisée.
Respect de la législation et de la réglementation

Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérés et traités par les entreprises dans le cadre de la
Iégislation en vigueur a ce sujet.

Enlévement des déchets
Les déchets et emballages ne devront en aucun cas étre mis-en vrac aux abords du batiment. lls seront traités
et évacués, conformément a la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :

- les déchets classés « dangereux » seront évacués en centre d’enfouissement de classe 1 ;

- les déchets inertes, en classe 3.

En ce qui concerne les emballages :
- les emballages ayant contenu des produits classés « dangereux » seront évacués a un centre
d’enfouissement de classe 1 ;
- les autres emballages devront obligatoirement étre valorisés.

4.6 — Nettoyage, repliement des installations et remise en état des lieux

Dans I'emprise du chantier :

L'organisation interne des entreprises titulaires de chacun des lots devra aboutir & I'obtention d'un chantier
propre pendant toute la durée des travaux, ce qui d'ailleurs est de nature a contribuer a la sécurité.
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Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et les entreprises devront prendre toutes
les dispositions utiles a ce sujet. Tout outil dangereux ne devra pas étre laissé a portée de main ou sans
surveillance.

En fin des travaux, les entreprises devront enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage
des ouvriers, les approvisionnements et I'enléevement des déchets. Il est précisé que les produits utilisés pour
le nettoyage devront étre soumis a approbation de la Maitrise d’Ouvrage.

Les frais de ces nettoyages resteront & la charge de chaque entreprise (nettoyage complet avant réception
des travaux).

Aux abords du chantier :
La propreté sera également exigée a l'extérieur de I'emprise du chantier dans l'enceinte du batiment.

Le stockage des gravats et emballages est interdit, I'enlevement sera immédiat et pourra étre commandé par
la Maitrise d’Ouvrage a la charge de I'entreprise responsable identifi€ée ou a la charge du compte prorata dans
le cas d'entreprise non identifiée.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par
les entreprises titulaires des lots seront réalisés.

4.7 — Réunions de chantier et Compte-rendu de chantier

Réunions de chantier :

La présence des titulaires convoqués sur le chantier est indispensable.
Chaque titulaire est tenu d'y assister personnellement ou d'y déléguer un représentant qualifié agréé par le
Maitre d'Ouvrage et ayant tout pouvoir de décision. Les visites en atelier sont considérées comme réunions

de chantier.

L'absence d'un entrepreneur ou de son représentant qualifié a quelque titre que ce soit, autorise le Maitre
d'Ouvrage a prendre toute décision qu'il jugerait nécessaire au bon avancement des travaux.

Compte — rendu de chantier :

Les rendez-vous de chantier seront I'objet de comptes rendus établis par le Maitre d’Ouvrage et diffusés aux
entreprises.

Ces comptes rendus, prennent un caractere contractuel apres 5 jours et devraient éviter toute correspondance
parallele.
4.8 — Consommations de chantier

Les consommations électriques et les consommations d'eau resteront a la charge du CMN.
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