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1. INFORMATIONS GENERALES

1.1. Présentation du projet
Le projet consiste a la réhabilitation du plateau R+4 du béatiment de la CRS60 & Montfavet, situé au 1254 route
de Bel Air, 84140 Avignon, afin de permettre le relogement des services de la BSI.

Le batiment A de la CRS 60 & Montfavet est actuellement occupé sur les trois premiers niveaux du batiment
par les services du ministére de I'intérieur.

Le plateau du 4eme étage est inoccupé depuis une quinzaine d'années et servait ponctuellement comme
dortoirs pour les compagnies de CRS de passage. Il dispose d'une surface utile de 561 m2. Les autres batiments
du site sont également occupés par la CRS 60.

Ce plateau est accessible par un escalier au cenfre du batiment qui dessert tous les niveaux et par deux
escaliers de secours latéraux (1 escalier intérieur et un escalier hélicoidal extérieur). Des travaux sont en cours
pour la réalisation d'un ascenseur extérieur qui desservira le 2eme et 4éme étage.

Les plans de conception de ce bétiment sont datés de 1964, la mise en service a été effective en 1967.

Le 4éme étage de ce batiment permettra de reloger I'effectif des 26 agents de cette brigade. Les véhicules
de service et des agents seront stationnés dans les espaces extérieurs mutualisés. |l est prévu la construction
en bordure du parking d'un édicule neuf d’environ 50 m2 pour le garage des motos.

Les futurs bureaux seront soumis & la réglementation du Code du Travail.

1.2. Obijet du présent document

Le présent document constitue le rendu de la phase Avant-Projet Définitif prenant en compte les observations
de la MOA d la suite du rendu de la phase APS ainsi que celles du Bureau de Conftrdle, tout en intégrant les
résultats des investigations complémentaires réalisées durant les phases précédentes (études de sol,
sondages...) En annexe, le carnet de plans existant et projet.
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1.3. Phasage -Tranches
Une premiére tfranche qui consiste a réaliser le désamiantage et le curage du plateau R+4 est en cours. La
présente 2¢me phase du projet consiste a construire le local 2 roues et d’aménager le plateau R+4

1.4. Allotissement
Les tfravaux seront allotis suivant la liste ci-dessous :

- Lot 1 Gros CEuvre - VRD

- Lot 2 Menuiseries extérieures - Serrurerie
- Lot 3 Second ceuvre

- Lot 4 CVC - Plomberie

- Lot 5 Electricité CFO-cfa

1.5. Intervention en milieu occupé
Les travaux seront réalisés sur un site en activité, et pour une grande partie en milieu occupé.

L'organisation de certains fravaux pourront étre planifiés en dehors des heures de fréquentation

Une planification précise sera établie en phase préparatoire du chantier.

1.6. Dispositions avant démarrage des travaux

1.6.1. Connagissance des pieces écrites

Les entreprises auront pris connaissance de tous les documents constituant le Marché de travaux et définis
dans le C.C.A.P. mais également, de I'ensemble des descriptifs de chaque lot constituant le présent C.C.T.P.

1.6.2. Connaissance des lieux
Chaqgue entrepreneur reconnait, aprés avoir pris connaissance de I'ensemble du C.C.T.P, avoir visité les lieux
et avoir pu constater I'importance des fravaux nécessaires d un parfait achévement de ses prestations.

Il joindra & lI'appui de son offre I'attestation de visite des lieux remise par le Maitre d'Ouvrage. Le non-respect
de cette clause entrainera le rejet de son offre.

En raison du caractéere particulier de ce chantier, il est indispensable que toutes les entreprises, avant de
remettre leurs offres, aient visité les lieux, pris connaissance des prescriptions des différents lots et du CHAPITRE
GENERALITES PROPRES A TOUS LES LOTS ET INSTALLATION DE CHANTIER et posé toutes les questions nécessaires
au Maitre d'Ceuvre (via la plate-forme Achats du MOA).

Il ne sera accepté aucune plus-value ultérieure du fait de la non-observation de ces dispositions.

1.6.3. Responsable des travaux
Chaqgue entrepreneur désignera, des la passation du marché, un ingénieur (ou personne compétente)
responsable du chantier qui devra étre I'unique interlocuteur face & la maitrise d’oeuvre.

Cette personne sera présente a toutes les réunions de chantier qui seront demandées par le maitre d'ceuvre.

1.6.4. Cotes des plans
Les entrepreneurs devront vérifier soigneusement toutes les cotes et s'assurer de leur concordance dans les
différents plans avant tout commencement d'exécution.

Aucune mesure ne devra étre prise d I'échelle métrique sur les plans.

En cas d'erreur, d'insuffisance ou de manque de cbtes, les entrepreneurs devront en référer au maitre
d'csuvre qui fera lui-méme les mises au point ou rectifications nécessaires.
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Les Entrepreneurs resteront seuls responsables des erreurs, ainsi que des modifications qu'entraineraient pour
eux ou pour les autres corps d'état I'oubli ou l'inocbservation de cette clause.

1.6.5. Plans d'exécution, note de calculs, études de détails

1.6.5.1. Plans des consultations des entreprises
Les plans de principe d'exécution sont remis avec le dossier de consultation.

Les plans de principe d'exécution des ouvrages et le Cahier des Clauses Techniques Particulieres sont établis
par le maitre d'ceuvre et font partie des pieces constitutives du marché.

1.6.5.2. Plans d'exécution d'entreprise (PEE)

L'entrepreneur devra réaliser les plans d'exécution des ouvrages propres 4 son lot, conformément aux plans
généraux joints au dossier d'appel d'offres et les soumettre au maitre d'ceuvre dans le cadre de la phase "
VISA".

Si, par rapport au dossier de base, des modifications étaient demandées, quant au mode de construction,
les nouvelles études et nouveaux plans qu'entrainerait cette demande seraient a la charge financiére de
I'entreprise et soumis & I'accord du maitre d'ceuvre.

Les plans de réservation dans les ouvrages seront a fournir en temps utile. Le maitre d'ceuvre a donné des
réservations principales indicatives. Il appartient & chaque lot de les vérifier et de les adapter a ses propres
plans.

Toute réservation non donnée en temps utile sera réalisée aux frais du lot concerné.

Les PEE porteront tous les détails permettant de juger de la qualité du travail & entreprendre et seront assortis
d'autant de détails & grande échelle et de coupes que nécessaire.

lls porteront en particulier les mentions des espaces nécessaires d I'entretien, au passage ou au démontage
des divers constfituants du projet.

lls prendront en compte les passages, emplacements, compositions et contraintes des ouvrages des autres
corps d'état.

Ces plans seront remis & I'approbation du maitre d'ceuvre et & I'organisme de controéle.

Sur les tirages remis au maitre d'ceuvre, des annotations visibles, ou des sur lignages ou pochages de couleur
indigueront clairement toutes modifications par rapport aux PCE ; I'absence de ces repéres clairement visibles
entrainera tacitement un refus de modification aux PCE, sans que ce refus ait & étre confirmé par écrit et, en
conséqguence l'exécution des ouvrages correspondants sera passible de refus lors de la réception.
1.6.5.3. Plans de synthése

Avant toute exécution, et en paralléle avec ses plans d'exécution, I'entreprise reportera les tracés de ses
réseaux et implantations sur des plans de synthése comprenant tous les réseaux et équipements des autres
lots techniques capables d'interférer avec celui-ci.

Les plans de synthése seront établis en superposant, par ordre chronologique, sur fond de plans BET, les
équipements tels que :

- Retombées de poutres et confraintes de gros ceuvre;
- Conftraintes du lof Faux plafond ;

- Electricité,

- efc.

1.6.6. Essais, analyses et échantillons
A la demande du maitre d'ceuvre, du maitre d'ouvrage ou du bureau de contréle, des essais et analyses
pourron’r e’rre effec’rues sur les divers matériaux et fournl’rures por un laboratoire spécialisé.
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Si les résultats des essais et analyses ne sont pas satisfaisants, le maitre d'oeuvre se réserve le droit de refuser
les matériaux, de les faire remplacer, ou éventuellement d'appliquer une moins-value sur le prix de reglement
des ouvrages et des matériaux intéressés, et ce, aux risques et périls de I'entreprise défaillante.

Tous les essais et analyses, ainsi que les fournitures, main d'ceuvre et frais divers nécessaires, seront d la charge
de I'entreprise concernée.

D'autre part, les échantillons seront présentés de tous les matériaux et matériels d la demande du maitre
d'ouvrage et du maitre d'ceuvre, en quantité suffisante, pour pouvoir effectuer le choix définitif et cela au
cours d'une réunion organisée en début de chantier. lls seront entreposés dans la salle de réunions.

Aucune commande de matériel, pour l'ouvrage définitif, ne peut étre passée avant l'accord du
maitre d'ceuvre sur les échantillons présentés, consigné par voie de compte rendu.
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2. PRESENTATION DE L’ETAT INITIAL DU SITE
2.1. VRD

Les zones extérieures seront impactées au niveau de :

2.1.1 La construction du local 2 roues + implantation d’une borne IRVE :
- Création tranchée pour réseaux EU et EF pour traiter le point d'eau
- Création tranchée pour alimentation CFO (éclairage, ...) dans le local et raccordement borne IRVE
Les documents suivants sont annexés au dossier de consultation :

Relevé des réseaux enterrés par Géo détection au droit de I'emprise du local 2 roues et futures
franchées : réalisé par Provence Détection, plan n° 1 daté du 07/10/2024.
Relevé altimétrique : a réaliser par I'entreprise retenue
- Etude géotechnique mission G2 AVP PRO : réalisée par Fondasol, rapport n° PR.84GT.24.0167-001
datée du 08/10/2024
- Etude géotechnique mission G4 : en phase travaux (la G3 est & la charge de I'entreprise)
2.1.2 La mise en ceuvre d'une tranchée entre le local TGBT et le batiment principal :
- voir détail dans volet électricité

2.2. STRUCTURE

Le Diagnostic structurel réalisé par Aster BTP (rapport n° ING-OC-23-3046-D-B daté de janvier 2024) a permis
de définir la nature des structures suivantes :

- Le plancher haut du R+3 avec épaisseur du plancher béton, dimensions des profilés métalliques,
poteauy, treillis,
- Les caractéristiques des murs au droit des 2 escaliers A et B
- La nature des autres cloisons du plateau R+4
Les résultats de ce rapport ont été intégrés dans le carnet de plans, plans état des lieux, coupes, ...

2.3. SECOND-CEUVRE

Le Diagnostic sécurité incendie réalisé par Qualiconsult (daté du 25/07/2023) a permis de définir les
dispositions reglementaires a intégrer au projet d'aménagement du R+4, & savoir :

- Accessibilité facade Est (voie échelle)
- Stabilité au feu des structures porteuses et degré coupe-feu des planchers
- Caractéristiques du SSi
- Dégagements, compartimentage, ...
- Désenfumage, ...
Les préconisations de ce Diag ont été intégrées dans le carnet de plans projet.

- Cloison placoplatre CF 1h le long des circulations (couloir principal, escaliers)

- Portes séparatives des escaliers CF 1/2h

- Désenfumage des 2 escaliers intérieurs par la mise en place d’exutoires en toiture
- Ajout d'un BAES au niveau de I'escalier B

2.4. CVC Plomberie Sanitaires

En régle général, les installation techniques du niveau R+4 ont été déposé, il conviendra dépurer des
installations restantes qui n'ont été déposé que partiellement.

2.4.1. Chauffage

Le batiment est équipé de systeme de chauffage centralisé avec une chaufferie fonctionnant au gaz située
en sous-sol, toutefois, le niveau R+4 a été deconnec’re depU|s la chaufferie,
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les colonnes ont été déposées, la distribution des radiateurs qui cheminait en plinthe a été partiellement
déposée, tout comme les radiateurs fonte.

2.4.2. Plomberie

Des attentes pour lavabo disposée sur tout le niveau, qui ne sont plus raccordées, ni en alimentation d'eau,
ni en évacuation.

Dans les blocs sanitaires de part et d'autre de I'escadlier, il reste les appareils sanitaires (WC a la turque et
cuvettes) des lavabos, des receveurs de douche qui sont & déposer.

2.4.3. Ventilation

L'étage ne comprend pas d'installation de ventilation type VMC dans les locaux, dans les blocs sanitaires,
une installations VMC comprenant un caisson et des bouches d'extraction, I'ensemble sont trés vétuste et
sont & déposer.

2.5. Electricité

e Origine installation :
Distribution BT Tri 60kVA
Compteur et disjoncteur d'abonné de I'ensemble du site localisé en bordure de parcelle (ancien
poste de livraison-tfransformation HTA/BT)
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Platine de comptage ENEDIS
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¢ Analyse des données de consommation électrique :

Apres une premiére analyse de ces documents, il apparait que la puissance max souscrite de
60kVA est atteinte en pics de consommation. Toutefois le disjoncteur général (250A réglable)
laisse la possibilité d'augmenter la puissance d'environ 100kVA, ce qui semble largement suffisant
pour les besoins du projet.

I ne devrait donc pas y avoir besoin d'augmentation de puissance de l'installation physique
ENEDIS, mais simplement d'un réajustement de puissance souscrite.

Ces points sont confirmés avec le bilan de puissance (voir chapitre description des travaux — lot
électricité)

L’analyse des relevés de consommation électrique fait apparaitre un pic estimé de puissance
max a 68kW (déduit de la consommation de é68kW sur 1h), une moyenne aux alentours de 20kW,
sans différence majeure entre les différentes périodes de I'année, ce qui veut dire que Ia
consommation électrique liée a I'énergie de traitement thermique du site n'est pas primordiale.

50

40

consumption (kKWh)

2023-08-01T00:00:00
2023-08-03T13:00:00

023-08-06T02:00:00
2023-08-08T15:00:00

2024-02-02T13:00:00
2024-02-05T02:00:00

La conclusion reste la méme, & savoir qu'une augmentation de puissance du contrat d'électricité,
sans modification substantielle de l'installation d'origine pourra étre envisagée pour absorber les
besoins supplémentaires liés a 'aménagement du plateau R+4.
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e Tableaux et coffrets :
TGBT existant conforme pouvant supporter I'ajout d’un départ specifique pour le futur plateau BSI
(disjoncteur général 250A réglable et réserve physique disponible au TGBT).

SOURCE
AUTONOME D'ENERGIE
RETOUR DE COURANT

POSSIBLE

Disjoncteur Général

La distribution du plateau concerné par les travaux est assez floue avec plusieurs coffrets
éparpillés alimentés depuis plusieurs endroits. L'ensemble est & supprimer pour reconstruire une
infrastructure réseau CFO saine.

Présence de petits coffrets divers dans la zone des
TD de zone
fravaux

e Cablage et cheminements :
Aucune installation visible en apparent. Possibilité de présence de réseaux en plénum (non
visitable car non démonté). Installations vétustes non récupérables

3i Architectes SARL au capital de 1000€ « Siege social : 11 rue 3i Conseils SAS au capital de 1000€ « Siege social : 11 rue

Venture, 13001 Marseille « contact@3iarchitectes.com Venture, 13001 Marseile ¢  contact@3iconseils.com Page 11 /22
www.3iarchitectes.com « 892 833 856 RCS Marseille  SIRET www.3iconseils.com ¢ 901171 595 RCS Marseille « SIRET
892 833 856 00024 » TVA FR34 892 833 856 » APE/NAF : 71117 901 171 59500019 » TVA FR55 901 171 595 « APE/NAF : 71128

— LS I

(.]'A‘g:sc::cin'r?cﬁf N° national : $22125 ARCHITECTES M E
DE L RSN I

RENOVATION WS DA DES

ARCHITECTES

4'. Untec



mailto:contact@3iarchitectes.com
http://www.3iarchitectes.com/
mailto:contact@3iconseils.com
http://www.3iconseils.com/

3i.24.02.21 | BSI Avignon Montfavet

III 6 BIMO MIN FIN
CCTP Lot 0 Généralités

3i ARCHITECTES  3i CONSEILS 11 du 05/12/2024

e Eclairage :
L’ensemble de I'installation a déja été déposée

AT ‘ ‘ I

Eclairage supprimé sur I'ensemble du plateau

e Eclairage de sécurité :
Aucune installation fonctionnelle présente sur le plateau. Le reste de I'installation est fonctionnelle.
Nota : la cage d'escalier en pignon Est n'est pas équipée de BAES et n’est pas désenfumée. Elle
sera mise en conformité dans le cadre de ce projet (confirmé par le jI;/\WOA en phase DIAG

Cage d'escdalier Est non équipée et non
désenfumée

Cage d'escalier centrale équipée conforme

e VDI-Telecom:

Pas de ligne dédiée pour le plateau actuellement.
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e SSI:

Le site est actuellement équipé d'une centrale SSI de catégorie A de marque NUGELEC Sensea
EC EATON installé dans le poste de sécurité en face du batiment. Cette centrale couvre
I'ensemble du site. Le SSI est maintenu par la société SECURITE VOL FEU (agence Vaucluse
04.90.20.34.37)

Apres analyse approfondie du systeme existant et des besoins futurs, il est nécessaire d'effectuer
un remplacement de la centrale car I'actuelle, limitée a 128 points ne permet pas d'intégrer les
ajouts de détection incendie prévus au projet.

Aussi, afin de maintenir un SSI fonctionnel durant les fravauy, il est nécessaire d'effectuer un
remplacement intégral de I'installation, avec tirage des cdbles en parallele de I'existant et
bascule en dehors des heures d’exploitation.

o Soreté:
IIn"y a aucune installation en place sur le batiment.
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3. REGLES ET CLAUSES GENERALES

3.1. Offre de I'entreprise

3.1.1. D.P.G.F.

Le cadre de décomposition du prix global forfaitaire joint au dossier de consultation n'a qu'une valeur
indicative non confractuelle, il appartient au Titulaire, en se fondant surle C.C.T.P., les documents graphiques
et les renseignements recueillis, de vérifier ce cadre de décomposition, suivant ses méthodes propres de
calcul et d'appréciation. Toutefois, afin de faciliter I'examen des offres, ce cadre de décomposition doit étre
présenté et articulé en suivant le cadre remis.

Le prix mentionné par le Titulaire doit donc tenir compte de I'intégralité des travaux et prestations énumérées
au présent descriptif.

Moyennant le prix forfaitaire indiqué & la soumission et servant de base au marché, le Titulaire doit I'intégralité
des fravaux nécessaires au complet achevement des ouvrages conformément aux normes et reglements en
vigueur.

Tous les prix sont mentionnés, I'offre du Titulaire doit obligatoirement comprendre :

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux et matériels nécessaires & la réalisation
de l'installation, ceux-ci étant définis par le descriptif et les plans joints au présent dossier.

- Tous les frais de transport et de déplacement de son personnel.

- Toutes les charges fiscales, sociales générales et spéciales concernant les tfravaux.

- L'établissement, le repliement et I'enléevement de tous les appareils, engins et échafaudages
nécessaires d la réalisation de I'installation.

- Lesschémas et instructions nécessaires pour la conduite des installations.

3.1.2. Caractere Global et Forfaitaire

I est formellement stipulé que I'offre de prix forfaitaire comprend tous les ouvrages utiles & I'exécution
convenable et compléte des travaux de facon a ce que leur achévement dans les conditions déterminées
par les plans et devis descriptifs ne donne lieu & aucun supplément.

Aucun Titulaire ne peut se prévaloir de renseignements inexacts ou d'ignorance pour réclamer en cours
d’exécution ou en fin de travaux un supplément d'ouvrage et de prix sur les qualités ou sur les prix figurant au
bordereau.

Toute modification de prestations ou de plan doit avoir obtenu I'accord du Maitre d'ceuvre et du Maitre
d'Ouvrage avant exécution.

Dans le cas ou une modification entraine une plus-value, la demande doit étre écrite avec devis concernant
le supplément.

Tous les frais de mise en déchetterie sont a la charge du Titulaire et une copie des factures de déchetteries
doit étre communiquée au Maitre d'Ouvrage.

3.1.3. Obligation de résultat
L'ensemble des installations doit étre exécuté suivant les plans et devis descriptifs faisant partie du présent
dossier.

Du fait de la remise de son offre, le Titulaire considere ces pieces comme suffisantes pour assurer une bonne
réalisation.
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En cas d'incertitude ou d’omission, le Titulaire appelé & concourir doit recueillir auprés du B.E.T. tous les
renseignements complémentaires qu'il juge utiles avant la remise de son offre.

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement des tfravaux et des conditions
relatives au moyen de communication et de fransport au stockage des matériaux, aux disponibilités en main
d'ceuvre, en énergie électrique, aux circonstances atmosphériques, climatiques et de toutes les conditions
physiques semblables relatives au lieu des travaux et a tous les autres éléments pour lesquels des informations
peuvent étre raisonnablement obtenues et qui peuvent en quelgue maniére que ce soit influer sur les travaux.

C'est donc apres avoir pris connaissance des plans, devis descriptif et quantitatif, s'étre entouré de tous les
renseignements complémentaires qu'il juge nécessaires que le Titulaire propose le prix a forfait sur sa
soumission.

3.1.4. Variantes — Matériel équivalent
Les variantes sont autorisées.

3.2 Période de préparation — Etudes d’exécution et de détails

3.2.1. Période de préparation, programme d'exécution des fravaux
Il est fixé une période de préparation, une période de relevé de cbtes et d'approvisionnement. Ces
différentes périodes sont comprises dans le délai d'exécution des travaux.

Il est procédé, au cours de la période de préparation & :

- I'établissement et la présentation, au visa du maitre d'oeuvre, du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires de sécurité et d'acces sur les lieux des travaux ;

- l'établissement du calendrier détaillé d'exécution des travaux et signature des entreprises. Le
calendrier détaillé qui sera mis au point deviendra une pieéce constitutive du marché.

- la mise en place des clotures et du panneau de chantier suivant le modéle fourni par le maitre
d'ouvrage ou par le maitre d'ceuvre.

- les agréments des sous-traitants éventuels.

- la mise au point des plans de sécurité des entreprises en relation avec le coordonnateur SPS.

- les démolitions préalables et les campagnes de sondage nécessaires pour la mise au point des plans
d'exécution.

3.2.2. Actions préalables au démarrage des études

- Avoir pris une parfaite connaissance des plans ainsi que de I'ensemble des pieces écrites du projet et
de tous les documents officiels auxquels des pieces peuvent se référer.

- Prendre en compte des contraintes d'acceés, de stockage du matériel et d'approvisionnements.

- Prévoir les moyens (personnel, matériel) suffisants pour que I'exécution de leur prestation entre dans
le cadre des délais généraux impartis.

- Prévoir I'exécution, dans les réegles de I'art, de tous les travaux de leur profession nécessaires au
complet achévement de I'ouvrage.

- Prévoir les trous, scellements, implantations, qui sont a sa charge.

- La valeur de ces percements et réservations doit étre incluse dans le prix de I'ouvrage, aucune plus-
value ultérieure n'est accordée.

- Avant le début des travaux, le Titulaire doit participer avec le Titulaire du lot Gros CEuvre, la Mdaitrise
d'Ceuvre et les Titulaires des autres lots, & une réunion de coordination, ou sont définies toutes les
réservations nécessaires aux travaux.

- Ces plans sont approuvés par toutes les parties, affichés au bureau de chantier.
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3.3. Réalisation des travaux

3.3.1. Réunions de chantier
Elles ont lieu une fois par semaine aux jours et heures fixés par le maitre d'oeuvre, en accord avec le maitre
d'ouvrage.

Le compte rendu de chantier relatif a la coordination sera élaboré et diffusé par le maitre d'ceuvre.

Toute absence ou retard d'un représentant qualifié d'une entreprise & une réunion de chantier, a laqguelle il
aura été diment convoqué, sera pénalisé.

Les péndalités applicables sont celles prévues au C.C.A.P.

Est considérée comme absence, la représentation des entreprises par des personnes non qualifiées ainsi qu'un
retard supérieur a 1/4 heure.

La liste des personnes devant représenter les différentes entreprises sera soumise, pendant la période de
préparation, au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage, pour agrément.

3.3.2. Actions avant mise en ceuvre

- S'assurer sur place de la possibilité de respecter les cotes et les prescriptions du C.C.T.P. Soumettre
obligatoirement & I'approbation du Maitre d’'CEuvre tous les changements qu'il envisage d'apporter
aux spécifications et plans du projet.

- Remettre & I'approbation du Maitre d'CEuvre d une date que celui-ci a définie, tous les croquis et
plans de distribution et d’exécution de ses ouvrages.

- Pouvoir présenter & la demande du Maitre d'CEuvre, un certificat ou une facture de ses fournisseurs
garantissant que le choix des matériaux et fournitures sont bien conformes aux prescriptions du
C.C.1.P.

- Prendre toutes les mesures utiles pour assurer la parfaite conservation des matériaux et fournitures, tant
avant qu'aprés leur mise en ceuvre, donc pouvoir répondre de leur état et de I'absence de défauts
cachés.

- S'assurer, aupres de la Maitrise d'CEuvre avant toute commande de fournitures spéciales, articles
préfabriqués ou manufacturés, que les éléments prévus au projet ne sont pas modifiés, tant le nombre
que les caractéristiques.

3.3.3. Choix des matériaux
Toutes les fournitures (matériaux, produits et composants) devant étre mis en ceuvre seront neuves, de
fabrication récente et de premiere qualité.

Pour tous produits fabriqués soumis & un avis technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des
matériaux, produits fabriqués titulaires d'un avis technique.

Quand elles ne sont pas imposées par le CCTP ou par un autre document contractuel, les marques et
références des appareils et divers équipements devront étre soumis d I'approbation du Maitre d'CEuvre avant
approvisionnement.

3.3.4. Planning

Le Titulaire doit mettre en ceuvre les matériels et personnels suffisants pour respecter le planning. En cas de
retard dans les travaux, le Maitre d’Ouvrage et la Maitrise d'CEuvre se réservent le droit d'appliquer des
pénalités financieres, de résilier ledit marché et de faire terminer les travaux par une autre entreprise de leur
choix aux frais du Titulaire défaillant.
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3.3.5. Coordination interne

Le Titulaire doit surveiller personnellement les fravaux de facon suivie et maintenir en permanence, sur le
chantier, s’il ne s'y trouvait pas lui-méme, un directeur de chantier responsable pouvant recevoir verbalement
tous les ordres ou instructions de service provenant du Maitre d'Ouvrage, de la Mditrise d’CEuvre ou de leurs
représentants.

3.3.6. Coordination avec les autres |ots
L'entrepreneur devra travailler en coordination et en licison avec les autres corps d'état.

Il devra prévenir les autres corps d'état et se mettre enrapport avec eux par écrit, chaque fois que ses travaux
concerneront les leurs, faute de quoi, les réfections ou remises en état résultant du fait de fausses manceuvres
lui seraient intégralement imputées.

Il sera tenu de vérifier les passages qui lui auront été réservés sur sa demande et sera responsable des erreurs
qui se révéleraient tardivement et nécessiteraient des travaux supplémentaires.

Il devra prendre connaissance des cheminements et imputations des équipements des autres corps d'état
techniques.

3.3.7. Coniréle Technigue et Sécurité des Travaux
La vérification de l'installation sera effectuée par un Bureau de Contréle.

Avant tout commencement de fravaux, I'entreprise devra se rapprocher du Bureau de Conftréle, et obtenir
de ce dernier l'accord sur les fravaux d réaliser tant sur le point des tracés que sur la nature des matériaux
utilisés.

L'entrepreneur devra se conformer aux instructions de ce bureau de contréle pour la mise en conformité de
l'installation, étant précisé qu'aucun supplément de prix ne sera accordé a ce titre.

L'entreprise devra prévoir dans son offre tous les moyens de sécurité conformément d la législation en vigueur
d la date de la soumission, et s'engage d respecter toutes les directives qui pourront lui étre donné par le
coordinateur SPS et le Maitre d'Ouvrage.

3.3.8. Conformité aux normes
Comme stipulé dans les CCTP de chaque lot, les prestations réalisées devront étre conformes :

- AuxD.T.U.;

- Aux décrets, arrétés et circulaires ;

- Aux spécifications et notes techniques du C.S.T.B. ;

- Aureglement sanitaire national et départemental ;

- Auxnormes NF;

- Auxregles U.CH.;

- Aux spécifications techniques des compagnies concessionnaires ;

- Aux prescriptions des constructeurs ;

- Auxreglements « incendie » ; en vigueur a la date du présent C.C.T.P.

3.3.9. Autocontrdle

QOutre les controles exercés par les Architectes, les bureaux d'études et les bureaux de controle, il appartient
a I'entreprise de réaliser un autocontréle interne en prenant toutes les dispositions qui leur incombent pour les
ouvrages a réaliser.

Ce contréle interne doit étre réalisé a différents niveaux :

Au niveau des fournitures, quel que soit le degré de finition, les entrepreneurs assureront que les produits sont

conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.
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AU niveau du stockage, les entrepreneurs assureront que les fournitures soient correctement protégées

Au niveau de l'interface entre corps d'état, les entrepreneurs vérifieront tant au niveau de la conception que
de I'exécution que les ouvrages a réaliser par chaque corps d'état permettent une bonne réalisation de
I'ensemble des ouvrages.

Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes de chaque
entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU et aux regles de I'art, et aux diverses
spécifications propres au chantier.

3.3.10. Mise en ceuvre
Avant de passer commande de son matériel, le Titulaire doit se rendre sur place pour contréle des
emplacements prévus pour ses ouvrages ainsi que des acces prévus pour le matériel.

Le Titulaire doit I'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achevement des travaux.

Tout matériel est mis en ceuvre selon les prescriptions de pose des constructeurs et reglements en vigueur. Le
Titulaire transmet avant I'approvisionnement de son matériel, au bureau de contréle tout document validant
le respect de la réglementation et doit attendre les avis favorables de ce dernier pour la livraison et la pose
de ces équipements.

Dans le cas ou celui-ci est différent des schémas de la Maitrise d'CEuvre, le Titulaire est tenu d'en aviser celui-
ci avant toute mise en ceuvre.

Le Titulaire reste en licison constante avec la Maitrise d'CEuvre et lui soumet tous les plans détaillés d'exécution
complémentaires et détails de toute nature pouvant s’avérer nécessaires en cours d'exécution.

Tout probléme d'exécution qui a comme conséquence une modification des plans de la Maitrise d'CEuvre
ne peut étre résolu sans I'accord de celui-ci. Tout travail réalisé en contradiction avec les plans et directives
de la Maitrise d'CEuvre peut étre refusé.

Avant réception, le Titulaire est tenu de faire vérifier et mettre au point par ses fournisseurs tous les matériels
fournis par lui.

3.3.11. Percements — rebouchages — fourreaux
Les entreprises de SECOND OEUVRE et des FLUIDES devront tfransmettre dans les 15 jours suivant le démarrage
des travaux a l'entreprise de GROS OEUVRE, tous les plans de réservations nécessaires :

- murs porteurs existants : percements, calfeutrement a la charge du lot GROS OEUVRE ;

- cloisons traditionnelles, neuves ou anciennes conservées : les saignées, percements, calfeutrements,
scellements et finitions compatibles avec les prestations du lot SECOND OEUVRE, a la charge des
entreprises concernées ;

- les percements ou réservations, calfeutrements dans les planchers existants sont & la charge du lot
GROS OEUVRE

- lesincorporations de canalisations (tubes, tuyaux ou cintro) dans les cloisons seches sont & la charge
des lots concernés et a faire en cours de montage ;

- lincorporation dans les cloisons seches des compléments de fixation d'appareils lourds tels que :
appareils sanitaires, climatiseurs, meubles en menuiserie suspendus, etc.. devra étre assurée par
I'entreprise du lot SECOND CEUVRE en collaboration avec les entreprises des lots FLUIDES.

- les découpes dans les faux-plafonds sont a la charge du lot SECOND OEUVRE cinsi que les
calfeutrements aprés pose des spots, luminaires encastrés, gaines de climatisation, bouches de
ventilation, efc. ....

- la pose des appareils & encastrer dans les cloisons seches ou faux plafonds (spot, plafonnier, bouche
de ventilation, interrupteur, etc..) est & la charge des lots concernés mais exécutée selon le planning
que deflnlro Ien‘rrepreneur du lot SECOND OEUVRE
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- les poses et scellements des menuiseries intérieures & incorporer dans les murs, cloisons (briques ou
agglos) et maconnerie traditionnelle sont d la charge du lot GROS CEUVRE

- les poses et scellements de menuiseries intérieures & incorporer dans les cloisons seches sont d la
charge du lot SECOND OEUVRE

- le déchargement, le transport et la distribution & I'étage a proximité de I'implantation des éléments
bois, acier ou aluminium a sceller restent a la charge des lots SERRURERIE ET SECOND OEUVRE

- lesréservations pour les pattes de scellements et les scellements de tous les ouvrages en serrurerie ou
second ceuvre dans les magonneries traditionnelles sont & la charge du lot GROD OEUVRE, la livraison,
la pose et le calage étant d la charge du lot concerné (serrurerie, second ceuvre, ...)

Par contre, les fixations mécaniques des ouvrages en serrurerie dans les éléments de structure en
béton ou en agglos pleins seront exécutés par le Lot concerné (serrurerie, menuiseries, ...)

- L'étanchéité a I'eau en périphérie des appareils sanitaires, contre maconnerie ou carrelage, est d la
charge du lot CYC PLOMBERIE ;

- lesraccordements des appareils électriques, tels que : moteur VMC, chauffe-eau, climatiseur, moteurs
divers etc. ... sont & la charge des lots concernés et cela, sur les attentes prévues et installées par le
lot ELECTRICITE. Les télécommandes, compris les interrupteurs et licison avec les moteurs, les alarmes
d'appel, sont d la charge des lots concernés ;

- la manutention du matériel et des matériaux est & la charge de chague lot ainsi que
l'approvisionnement et le montage au niveau concerné ;

Pour certains ouvrages, les spécifications de chaque lot peuvent déroger aux généralités ci-dessus. Dans ce
cas, le descriptif du lot concerné prévaudra sur les généralités.

Afin de limiter les raccords de toutes sorties, les entrepreneurs des lots secondaires seront tenus de poser et
sceller leurs ouvrages avant I'exécution des enduits.

L'inobservation de ces dispositions entrainera la réfection des enduits déja exécutés a leurs frais ;

D'une maniére générale, tous les différents raccords, finitions diverses sur les ouvrages existants sur lesquels
aucun corps d'état n'a eu a intervenir, sont & la charge du lot GROS CEUVRE

3.3.12. Réception des supports des différents revétements :
Aucun revétement (horizontal ou vertical) ne devra étre exécuté sur un support jugé défectueux par
l'entrepreneur chargé des revétements, projection en plafond, peinture sur mur, traitement de sol, etc.

Les observations éventuelles devront étre signifiées au maitre d'ceuvre et, en méme temps, & I'entreprise ayant
construit le support, afin qu'elle puisse remédier en temps utile aux défauts constatés.

Ces observations seront faites par écrit et ne modifieront en rien les délais d'exécution impartis & lI'entreprise
et a ses sous-fraitants.

A défaut de ces observations par écrit, I'exécution totale ou partielle d'un revétement quelconque, comporte
implicitement 'acceptation définitive et sans réserve du support par I'enfrepreneur chargé du revétement.

L'entrepreneur fera son affaire de toute réclamation au sujet des subjectiles survenue entre elle et son sous-
fraitant ou entre deux de ses sous-fraitants.

Il est précisé que les supports anciens devront étre observés par les entreprises concernées et leur prix en
fiendra compte.

La visite des lieux obligatoire, définie plus haut, vaudra réception de fait des supports existants.

3.3.13. Frais communs de chantier et compte prorata
Une convention de compte prorata sera mise en place par le lot 01 et signée par toutes les entreprises pour
la prise en charge de :
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- Le neftoyage du chantier
- La mise en place de bennes d déchets pour toute la durée du chantier. Ces bennes seront d la
disposition de toutes les entreprises y compris le tri de déchets et I'évacuation & la décharge publique.

La convention pourra servir également a gérer toutes dérives éventuelles dans la gestion du chantier avec
répercussions financieres directes aux entreprises concernées.

Les entrepreneurs devront prévoir dans leurs offres, outre les dépenses définies aux articles précités, les frais
suivants :

3.3.13.1. Frais spécifiques a la charge d'un lot donné :
Lot 01 GROS CEUVRE VRD :

- Maintenance des installations communes

- Installation des palissades extérieures et intérieures

- Installation électrique des locaux de cantonnement selon les dossiers P.G.C. - S.P.S.

- Installation, raccordement et évacuation d'un W-C de chantier, apres accord du maitre d'ouvrage
sur son implantation.

- Installation des locaux de cantonnement avec un compteur en décompte.

- Installation provisoire de deux points d'eau a définir et alimentation en Plymouth

Lot ELECTRICITE :

- L'éclairage général du chantier pour les locaux et circulations communes sans lumiere naturelle ;

- L'éclairage ponctuel de certaines zones du chantier (pour travail délicat de peinture par exempile)
sera 4 la charge des entreprises concernées ;

- Installation d'une armoire électrique de chantier principale et d'un tableautin secondaire dans
chaque zone comprenant les prises nécessaires d I'éclairage ordinaire des locaux et au matériel de
chantier ;

TOUS CORPS D'ETAT

- Frais propres au dossier S.P.S. joint au dossier de consultation et selon les imputations qui y sont définies.

3.3.1.  Manutention de matériel lourd et volumineux
Les entreprises concernées par des ouvrages spéciaux et volumineux prévoiront dans leur offre toutes les
sujétions de levage, manutention et dispositions particulieres de mise en place, ainsi que les stockages dans
la zone de chantier située sur la voie publique, et ce, sous leur responsabilité.

3.3.2. Echafaudages
Chaqgue entreprise reste responsable de 'amenée et du repli de son propre matériel.

3.3.3.  Parking véhicules
Le stationnement dans le parking intérieur est réservé aux véhicules des entreprises

3.3.4. Manutention
Aucun dispositif de levage n'est prévu au titre d'un lot particulier et destiné & I'ensemble des entreprises.
Chaque lot assurera sa propre manutention.

3.3.5.  Sécurité
Chaqgue entreprise assurera la sécurité nécessaire pour son personnel pendant la durée de ses fravaux.

Le Titulaire demeure responsable des matériels, matériaux et fournitures diverses et entreposés sur le chantier.
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En aucun cas, le titulaire ne peut, pour retarder l'exécution des ouvrages, se prévaloir d'un vol ou
détournement de matiéres. Le Titulaire est tenu seul responsable de son propre matériel, qui devra étre
protégé dans un local fermant & clé.

3.3.6. Relations avec les autres lots
L'entreprise devra étre présente pour I'ensemble des prestations des autres lots concernant son équipement.

3.3.7. Relations avec les organismes de contrdle
L'entreprise devra assurer le suivi des relations avec les organismes de contréle afin de faire accepter ses plans
d'exécution et les matériaux mis en ceuvre.

Elle devra produire les notes de calculs, procés-verbaux d'essais ou avis techniques qui lui seront demandés,
ainsi que les attestations de qualification.

3.3.8.  Surveillance des travaux
L'entreprise acceptera et facilitera le contréle et la surveillance des travaux.

Elle avisera le personnel sur chantier d'avoir  obtempérer & une modification ou un arrét d'exécution
demandé par le maitre d'ceuvre et signifiée ensuite par procés-verbal ou courrier.

3.4. Fin des travaux

3.4.1. Réception des travaux
En fin d'exécution des ouvrages, une visite des OPR (opération préalable de réception) permettra de noter
la conformité des ouvrages réalisés par rapport & ceux commandés a I'entreprise.

Pour cette visite, il sera remis au maitre d'ceuvre un dossier permettant d'appréhender parfaitement la totalité
des ouvrages.

Les fluides et énergies nécessaires aux essais de fonctionnement seront prévus.

Les échafaudages, échelles, clefs, appareils de mesure, contrdle ou simulation seront prévus afin de
permettre un conirdle efficace, total et sans perte de temps.

A lissue de cette visite, un procés-verbal sera établi et I'entreprise devra en lever les réserves dans un délai
minimal.

Une fois la totalité des réserves levées, et le rapport éventuel de 'organisme de contréle établi, la réception
en présence du maitre d'ouvrage ou de son représentant pourra avoir lieu.

Elle donnera lieu & un proces-verbal avec ou sans réserve. En cas de réserves, une seule visite de levée de
réserves sera prévue.

Toute visite supplémentaire, due a l'incapacité de I'entreprise de résoudre les problémes, ou d sa lenteur, sera
facturée a I'entreprise, frais de déplacement y compris, et déduite de sa retenue de garantie ou caution.

I en sera de méme dans le cas ou ces retards conduiraient le maitre d'ouvrage a retarder le reglement des
honoraires du maitre d'ceuvre, les frais financiers en résultant seraient d la charge de I'entreprise.

3.42. D.O.E

Le Titulaire est tenu de remetire en fin de chantier au Maitre d’'Ouvrage un dossier D.O.E. exhaustif avec plans
des ouvrages exécutés, conformes aux travaux réalisés (plans de récolement), en version électronique et
papier. Le nombre d'exemplaires papier sera précisé par le Maitre d'Ouvrage.
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3.4.3. Garantie

Le Titulaire est tenu d'entretenir son installation en bon état de fonctionnement pendant la période comprise
entre la réception des travaux et la fin de la période de garantie étant donné que la période de garantie est
de 2 années, d compter de la date de réception.

Pendant ce délai, il doit remplacer a ses frais toutes les pieéces qui sont détériorées par vice de construction
ou de montage, défaut de matiére, défaut de matiere, usure prématurée.

Le Titulaire demeure seul responsable de tous les accidents qui peuvent résulter de la fabrication ou de la
combinaison de ces appareils ainsi que les dommages et intéréts qui peuvent étre réclamés par suite de ces
accidents.

S'il survient pendant la période de garantie une avarie dont la réparation incombe au Titulaire, un procés-
verbal circonstancié est dressé et lui est nofifié.

S'il néglige cette réparation dans le délai fixé & I'avance, I'avarie est réparée d’office a ses frais.

En cas de défectuosité d'un ouvrage, la durée de garantie sera prolongée d'une durée égale d celle de
lindisponibilité. Aucun remplacement partiel ne sera admis.

3i Architectes SARL au capital de 1000€ » Siege social : 11 rue 3i Conseils SAS au capital de 1000€ « Siege social : 11 rue
Venture, 13001 Marseile ¢ contact@3iarchitectes.com Venture, 13001 Marseile ¢  confact@3iconseils.com nge 22 /22
www 3iarchitectes.com « 892 833856 RCS Marseille « SIRET www.3iconseils.com ¢ 901171 595 RCS Marseille « SIRET
892 833 856 00024 * TVA FR34 892 833 856 * APE/NAF : 71112 901 171 59500019 * TVA FR55 901 171 595 « APE/NAF : 71128

[@VAN=ooiciis| wnationai: 522125 &
0 untec NER e



mailto:contact@3iarchitectes.com
http://www.3iarchitectes.com/
mailto:contact@3iconseils.com
http://www.3iconseils.com/

