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1. INFORMATIONS GENERALES

L'Entreprise aura pris connaissance de I'ensemble du dossier de consultation et, en particulier, du CCTP Lot O
GENERALITES propres d tous les lots, dont les sujétions ne sont pas reprises dans la description des travaux &
exécuter par le présent lot.

1.1. Objet du présent CCTP

Le présent document a pour objet de définir les travaux du présent loft.

La description des ouvrages ci-apres a pour but de définir le principe général des travaux objet du présent
lot, en précisant le niveau de qualité minimum requis. Elle a pour objet de renseigner le Titulaire sur la nature
des travaux a effectuer, leurs nombres, leurs dimensions et leurs emplacements, sans pour autant prévaloir du
caractére global et forfaitaire de I'offre du candidat et de son obligation de résultat dans le respect des
Regles de I'Art, des normes et des reglements applicables et inhérents a sa profession.

1.2 Consistance des travaux
Le présent lot comprend les travaux de :

- Démolitions

- GO

- VRD
Les prix tiendront compte de toutes les sujétions inhérentes a I'exécution des travaux comme mise en ceuvre
a toute hauteur, fransport, stockage, protection.

1.3. Obligations propres a I'entreprise
Il est expressément rappelé que l'entrepreneur n'est pas un simple fournisseur, mais dans I'exécution de ses
fravaux, un spécialiste avisé et un technicien d'une pratique éprouvée.

Avant tout commencement des fravaux, les échantillons des produits, dont I'emploi est envisagé, seront
déposés par l'entrepreneur, afin de permettre les opérations de contréle.

°
1.4. Etat des lieux

Voir lot 0
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1. Régles et normes propre aux travaux de démolitions
L'entrepreneur aura a sa charge tous les travaux de démolition décrits ci-dessous. Il conviendra de distinguer
et de chiffrer les travaux en raison des difficultés d'acces, d'exécution et de manutention.

Sont compris dans ce prix tous les étaiements nécessaires a la tenue des ouvrages pendant les tfravaux de
démolition et de reconstruction.

Certaines démolitions peuvent étre liées 4 la structure et ne devront étre entreprises qu'avec I'accord du
Maitre d'CEuvre. Elles s'inscrivent dans le planning d’intervention du présent lot et figurent & ce titre dans la
définition de ses fravaux

Sont compris également les frais de matériel nécessaire ainsi que les manutentions d l'intérieur du bétiment,
le tfransport des gravois et les frais de décharge publique sélective.

2.2, Régles et normes propres aux travaux de reprise en sous-ceuvre
L'entrepreneur devra examiner les différentes solutions techniques envisageables pour le projet en question.
Il devra soumettre au maitre d'ceuvre la solution proposée pour approbation, assumant ainsi toute la
responsabilité qui en découle. Il s’engage a réaliser tous les travaux nécessaires qui concernent la reprise en
sous-ceuvre notfamment la mise en ceuvre des poteaux, des poutres, des chevétres et des linteaux.

2.3. Régles et normes propres aux fravaux de maconnerie

L'ensemble de la prestation sera conforme aux normes et régles en vigueur d linstant de la passation des
marchés et notamment :

- DTIU. 1O Sondage des sols de fondation.

- DIU.12: Terrassement pour le batiment.

- DU 130 Fondations superficielles.

- D.IJ.U.132: Fondations profondes (PM)

- D.JU.20: Maconnerie - Béton armé - Platrerie.

- D.J.U.20.1: Parois et murs en magonnerie.

- D.J.U.20.12: Conception du gros-oeuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité.

- D.T.U.22.1: Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plague pleine ou

nervurée en béton ordinaire.
- D.T.U. 23.1 - 23.2 - 23.3. - 23.6 : Parois et murs en béton banché et béton caverneux.
- DTJU.24.1: Fumisterie - Mars 1976.
- DJU.25.1: Enduits intérieurs platre.
- D.T.U.25.221: Plafonds constitués par un enduit armé en platre - Juin 1980.
- D.J.U.25.222: Plafonds fixés, plagues de platre a enduire, plaques de pléatre a parement lisse Avril 1980.
- D.T.U.25.232: Plafonds suspendus, plagues de platre & enduire, plaques de platre d parement lisse directement

suspendues.
- DT.U.26.1: Enduits aux mortiers de liants hydrauliques.
- DTU.26.2: Chapes et dalles d base de liants hydrauliques - Septembre 1982.
- DIJU.213: Dalles et escaliers préfabriqués en béton armé.

- RéglesB.A. 68 : Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé.
- Régles de I'U.N.M.

- Les Normes Francaises.

- Les avis techniques en cours de validité des matériaux non traditionnels, avec acceptation de garantie.
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2.3.1. Matériaux

2.3.1.1. Définition des bétons
(Voir D.T.U. 20 - 21.11 - 23.1 & 23.4).

Agrégats (voir normes NF. P 18.301 et 304, article 2.1 et 3.3 du D.T.U.).

Il sera employé des granulats régionaux silico-calcaires qui devront étre propres, lavés, exempts de terre et
poussiere. Les catégories de granulats a utiliser, pour les bétons, seront a déterminer par des essais de
granulométrie, et seront soumis & I'agrément du Bureau de Contréle.

2.3.1.1.1. Liants
(Voir normes NF 15.300 et suivantes, 15.401 & 15.461)

Les symboles, classe et dosage sont conformes aux normes NF.

2.3.1.1.2. Adjuvant
Les adjuvants, éventuellement utilisés, devront bénéficier d'un avis technique et leur utilisation devra étre
soumise 4 l'accord du Bureau de Conftrdéle (accélérateurs, retardateurs, plastifiants, entraineurs d'air,
hydrofuges). (Voir normes AFNOR P 18.103).

s devront bénéficier d'un agrément du COPLA.

2.3.1.1.3. Etude et contrdle des bétons
Les bétons seront fabriqués et contrdlés selon les définitions du D.T.U. 20.

Contréle de la qualité des bétons : Les frais de contréle sont & la charge de l'entreprise, ils seront effectués
selon les instructions techniques 15 janvier 1979 et annexes.

2.3.1.1.4. Mise en oeuvre du béton et des armatures :
(Voir chapitre Xl du C.C.B.A. 686 et articles 4.2 et 7.3 du D.T.U. 20).

(Voir articles 3.5 et 3.6 du D.T.U. 23.1 "Cahier des Charges").
(Voir chapitre Il du D.T.U. 23.1 "Régles de calcul').

Le coulage, la vibration et les reprises de bétonnage seront effectués, conformément a l'article 3.6 du
D.T.U. 23.1.

Repére Type d'ouvrage Dosage ciment | Résist. Symbole ciment
adjuvants kg/m3 a28j.
B.0 Béton de propreté & blocage | 150 - CLK 45
B.1 Béton non armé en contact|250 180 CLK 45
hydrofuge avec la terre
B.2 Béton armé en contact avec | 350 270 CLK 45R
terre-dallage-semelles-murs et
plastifiant
B.3 Béton armé en élévation 350 270 CPA 45R
B.4 Béton armé pour éléments trés | 400 350 CPA 55R
sollicites si nécessaire
B.5 Béton pour forme & recharge | 200 - CPA 45
B.6 Béton éléments préfabriqués | 400 270 CPA 55R
B.7 Béton clair de ciment blanc | 400 270 Ciment blanc
pour éléments préfabriqués CPA 55R
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Le tableau ci-aprés est donné a titre indicatif en ce qui concerne les ciments.

Repére Destination Symbole ciment Dosage ciment kg/m3
Mortier n® 01 pour chape CPA 45R 400
Mortier n® 02 pour hourder ou obturer CPA 45R 300
Mortier n°® 03 pour enduits intérieurs CPA 45R 250
Chaux hydraulique 150
Mortier n® 04 pour enduits extérieurs CPA 45R 400

N.B. : Les liants CLK, CF, CHF sont interdis pour les parements vus.
Le ciment de laitier et le sable de mer sont rigoureusement exclus des mortiers.

2.3.1.3. Définition des armatures
Tous les ouvrages en béton armé comprennent toutes les armatures nécessaires ainsi que leurs ligatures et
dispositifs de calage.

2.3.1.3.1. Caractéristiques des armatures
Les armatures seront conformes aux dispositions des normes NF 35.015 pour les ronds lisses, NF 35.016 pour les
armatures & haute adhérence et aux spécifications de I'A.D.ET.S. (Association Technique pour le
Développement de 'Emploi du Treillis Soudé) pour le treillis soudé, et I'annexe B1 des regles C.C.B.A. 68.

2.3.1.3.2. Aspect des armatures
La surface des barres sera exempte de paille, fente, strie, gercure, soufflure.

Lors de la mise en oeuvre, elles seront parfaitement propres, sans rouille non adhérente, peinture, graisse,
ciment, terre.

2.3.1.3.3. Faconnage des barres
Les barres seront coupées a longueur d la cisaille.

Le cinfrage se ferqg, soit manuellement, soit mécaniquement a froid. Les crochets seront des crochets normaux
selon les dispositions d'exécution du Bureau d'Etudes.

2.3.1.3.4. Assemblage des barres
L'assemblage des barres se fera par ligature.

L'assemblage par ligature assurera la continuité des armatures par recouvrement selon précisions des plans
établis par le Bureau d'Etudes.
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2.3.2. Coffrages

Les présentes prescriptions concernent les faces d'ouvrage obtenues par une opération de coffrage, elles ne
s'‘appliguent donc aux faces supérieures des éléments horizontaux.

Dans le domaine ainsi limité, on distingue 4 classes de parements dits 1, R, L. et S. définies par les qualités de
surface que ces parements doivent présenter.

Pour toutes les classes de parement définies ci-apres, il est bien entendu que les ragréages complémentaires
éventuels, pour obtenir les finis demandés, sont inclus dans les prestations correspondantes, sans plus-value.

2.3.3. Murs en agglos

2.3.3.1. Qualité des matériaux
- Blocs de béton manufacturés (agglos)
- Les blocs doivent étre titulaires du label NF (série NFP 14.XXX)
- La classe des blocs est déterminée par I'entrepreneur
- Les blocs comportant les défauts notables doivent étre éliminés
Il doit étre obligatoirement employé des blocs spéciaux a feuillure 1d ou nécessaire.

2.3.3.2. Joints
Les cordons de mortier doivent étre réguliers et pleins sur toute la surface de pose. Les joints verticaux doivent
étre tassés et bourrés a refus. L'épaisseur des joints est limitée & 1cm/1,5 cm.

Les joints refoulés en montant seront exécutés au fur et a mesure de I'avancement de la magonnerie. Le
mortier sera engagé avec force : les joints ne devront pas présenter de gercures apres séchage.

Les joints seront de 2 types :

- Jointsragréés a la truelle,

- Joints en creux tirés au fer (parements laissés apparents).
Par ailleurs, & des emplacements définis par le Maitre d'ceuvre, I'Entrepreneur devra réaliser pour
approbation des murs témoins en agglos. Ces échantillons témoins seront destinés a la mise au point des
méthodes de mise en ceuvre garantissant la qualité du parement souhaité.

Ces dispositions approuvées seront obligatoirement conservées lors de la réalisation du projet, les
modifications décidées lors de cette présentation ne porteront que sur des détails de fabrication ou de mise
en ceuvre et en devront, de ce fait, n'avoir aucune incidence sur les différents prix unitaires.

2.3.3.3. Liants pour joints
- NF.P.15.307, Ciment CM 160 ou CM 250 NF.P.15.301, Ciment Portland classe 35
- NF.P.15.312, Chaux hydrauliques arfificielles XHA 60 ou XHA 100
2.3.34. Sable pour joints
Siliceux, silico-calcaire ou calcaire (sauf calcaire tfendre)

Propre, dépourvu dimpuretés telles que vase, argile, terre végétale, sels minéraux, une tolérance de 5% en
poids étant admise pour les éléments tres fins (argile, vase, matiere soluble).

2.3.3.5. Dosage des liants
- Ciment d maconner
- 300 & 350 kg/m3 de sable sec
- Mortier batard
- 150 a 275 kg de ciment CPA
- 200 & 100 kg de chaux XHA
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2.3.3.6. Mise en ceuvre
Les petits éléments seront convenablement humidifiés avant I'emploi.

Le premier lit d’assise ne sera exécuté que sur une surface totalement débarrassée au jet d'eau, de tous
gravois et boues.

Il est formellement interdit de poser ce premier lit d'assise sur le sol brut, méme compacté et sablé. Il y aura
toujours interposition d'un chainage en béton, armé ou non, de 0,20 m minimum d’épaisseur.

Le mortier utilisé ne sera mis en place qu’a la truelle et jamais versé en masse sur les assises.

Les liaisons verticales avec les autres magonneries ou les éléments de structure de BA seront assurés, selon le
cas, par feuillure, par raidissement B.A ou par harpage.

Il'y alieu de prévoir cales et éfrésillons pour éviter les déformations des huisseries incorporées. Ces cales seront
maintenues jusqu’au complet séchage des maconneries.

Le décalage entre joints verticaux doit étre d'un demi-bloc ; toutefois un décalage de 1/2 & 2/3 de bloc est
toléré. Le remplacement des blocs rompus par du mortier est proscrit dans le cas de blocs creux.

2.3.3.7. Reprises
La magonnerie doit étre arrétée en gradins inclinés & 45° environ, avec humidification de la surface de reprise
avant mise en ceuvre du mortier.

2.3.3.8. Arase de la hauteur du mur sous plancher
Réalisée par bourrage en béton a I'exclusion de blocs creux, cassons, etc..

2.3.3.9. Jonctions
Rédalisées par halage soigné. Dans le cas de blocs creux, les blocs constituant la chaine d'angle présentent
au nu de chaqgue mur en retour, un atout aveugle.

D'autre part, I'attention du I'entrepreneur est attirée sur le soin & apporter pour assurer une parfaite licison
entre les ouvrages en béton et ceux en maconnerie. Elle doit prévoir & cet effet tous aciers en attente et
pattes a scellement nécessaire, ainsi que les repiquages des parements de béton trop lisses. Au droit de
chaque ligison entre cloisons et parpaings et carreaux de platre, il sera prévu la fourniture et le scellement de
trois feuillards.

2.3.3.10. Parpaings
Les caractéristiques de qualité et de résistance mécaniques, répondront aux normes NF P 14 301.

lls proviendront d'une usine agrée et porteront I'estampille N.F.
Classe de résistance au moins égale a B 60.
L'ensemble des parpaings devra étre a texture fine.

L'Entrepreneur soumettra au Maitre d'oceuvre, pour agrément, un échantillon du type de parpaing retenu. |l
apportera un soin tout particulier & la mise en ceuvre du rejointement entre agglos.

2.3.4. Parements de classe 1

Parements dont l'aspect de surface est indifférent, pour ceux d'entre eux qui sont visibles au décoffrage, les
balévres doivent étre enlevées et les manques de matieres rebouchés.

Cette classe comporte, en particulier, les faces d'ouvrages contre terre, joints, doublages, etc.
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2.34.1. Parements de classe R
Ces parements sont, généralement, destinés a recevoir un enduit maconné ou platré.

lls doivent se présenter sous l'aspect d'une surface rugueuse, balevres enlevées et manque de matieres
rebouchées. Dans le cas de parement soigné, il sera exigé une finition par nettoyage a I'air comprimé. Pour
les murs ou les sols devant recevoir un enduit ou une chape, I'entrepreneur en devra le repiquage ou assurer
une rugosité suffisante du parement béton.

L'aptitude du parement au bon accrochage de I'enduit, résulte traditionnellement de sa rugosité qui peut
étre obtenue ou améliorée par un traitement de surface tel que le piquage, I'utilisation d'une toile de jute,
etc...

Les tolérances de planéité sont :

- 5mmsouslaregle de2m,
- 2mmsous laregle de 0,20 m.
2.3.4.2. Parements de classe L :
Ces parements servent, généralement, de support a un revétement mince ou restent lisses.

lls doivent se présenter, sous I'aspect d'une surface lisse, & balevres enlevées et ragrées dont le bullage
n'implique qu'une consommation normale d'enduit dit de "débullage" et dont les fleches locales ne peuvent
étre supérieures a 0,001 m sous la regle de 0,20 m.

La consommation d'enduit de débullage est normale s'il suffit d'employer le produit flmogene sous une
épaisseur moyenne de l'ordre de 0,2 mm (soit d raison de moins de 0,500 au m?). Cette prestation est
nécessaire et suffisante, dans le cas d'une prestation minimale. Au-deld de cette consommation, I'enduit sera
ala charge du tenant du présent lof.

2.3.4.3. Parements de classe S :
Ces parements sont caractérisés par la recherche d'un effet architectural déterminé, parements cannelés
par exemple.

L'aspect aura une grande importance. On veillera particulierement aux :

- défauts de forme, planéité, désaffleur, etc.,
- taches et défauts de surfaces locaux,

- trous, bulles, etc.,

- variations de teintes.
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2.3.5. Etat de surface des planchers et tolérance d'exécution des surfaces planes
L'état de surface des dalles varie avec les revétements de sol que doivent recevoir ces dalles. On distingue 5
types de surfaces :

Types de parements Destination Tolérance de planéité ht. saillies

s/réeglede2m |s/régle0,2m

S 1 (brut) 10 mm
S 2 (béton surfacé |Sols destinés & recevoir direct. Un
courant) carrelage mince posé a bain de
mortier 6 mm 3 mm 4 mm
S 3 (béton surfacé soigné) [ Sols  destinés & recevoir  un|5mm 2 mm 2 mm

revétement de sol mince collé

S 4 (chape incorporé) Sols destinés 4 recevoir un|4mm T mm T mm
revétement de sol mince

S 5 (chape rapportée) Sols destinés & recevoir un|4mm T mm 0,5mm
revétement sol mince, 1 peinture, 1
étanchéité

Les surfaces des cloisons et murs devront présenter des qualités de planimétrie et de finesse suffisantes pour
ne nécessiter qu'un simple ratissage planimétrie : flashes maxima de 5 mm & la regle de 2,00 ml.

Les entrepreneurs des lots concernés (peinture, ...) procéderont & un examen des subjectiles, pour vérifier leur
état et présenter les observations éventuelles.

Ces observations devront étre consignées dans un proces-verbal établi contradictoirement avec
l'entrepreneur du présent lot.

Le Maitre d'CEuvre interviendra pour arbitrer les différends, les entreprises s'en rapporteront & sa décision.

2.3.6. Eléments mis en ceuvre lors du coulage

2.3.6.1. Pieces a sceller
Les pieces a sceller dans le béton telles que fourreaux, ancrages, cornieres d'angles, goujons, etc. devront
étre placées et maintenues en position avant coulage du béton. En particulier, les boulons d'ancrage seront
positionnés a I'aide d'un gabarit et fixés de facon rigide afin d'éviter tout mouvement des boulons au
coulage du béton.

2.3.6.2. Passage et réservations diverses
Tous les frous, réservations, ..., nécessaires a I'exécution de I'ouvrage en particulier lors du coffrage, devront
étre correctement rebouchés,

Un soin tout particulier sera apporté au niveau des traversées de tuyauteries afin d'éviter tous les suintements
ou défauts d'étanchéité préjudiciables.

Dans les cas de fuite ou de suintfement pendant le coulage, I'entrepreneur devra prévoir tout dispositif
complémentaire de repérage et d’étanchéité

2.3.6.3. Pieces préfabriguées en béton
Les phases de stockage, manutention, mise en place et étaiement des pieces préfabriquées devront étre
exécutées de telle sorte que les qualités requises pour ces pieces et I'ouvrage fini soient obtenues, apres
traitement des détériorations mineures qui pourraient survenir au cours de ces opérations.
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La stabilité de ces pieces préfabriquées devra, en outre, étre assurée durant toutes ces phases.

2.3.6.4. Parements préfabriqués
Le procédé utilisé devra respecter toutes les caractéristiques du projet. Son mode de rédlisation devra
correspondre a un ouvrage totalement fini comprenant toutes les sujétions de réalisation (fixation, joints, etc..)
et tous les frais d’exécution (licence, redevance, moule, étude, efc.) ainsi que I'incidence éventuelle sur les
autres corps d’états (mise a I'abri des éléments & incorporer, réservation des passages, déplacement du
personnel au cas ou la préparation aurait lieu ailleurs que sur le lieu de construction).

2.3.7. Matériaux de désolidarisation
Les matériaux souples des joints de dilatation seront de type carton alvéolaire, le polystyrene est a proscrire

D'autre part, I'entrepreneur a, d sa charge, le garnissage de tous les joints de dilatation dans les voiles et
planchers, de maniéres d ce que le degré de résistance au feu de ceux-ci ne soit pas affaibli au droit des dits
joints.

2.3.8. Mise d la terre des installations
La prise de terre de chague ouvrage (extension) fondé sur semelles sera mise en place sur toute sa périphérie
dans les conditions suivantes :

- Cable de cuivre de 28 mm? de section minimale posée par boucle en fond de fouilles prévues pour
la réalisation des semelles filantes
- Un conducteur de terre sera amené d proximité du tableau de chaque ouvrage,
- La fourniture des prises de terre, des cables et la réalisation des connexions sont & la charge du lot
électricité.
2.3.9. Echantillons et prototypes
L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra soumettre a I'agrément du Maitre d'Ouvrage et du Maitre
d'CEuvre, seuls juges du choix des teintes et nuances d'aspect des matériaux, dans la limite des gammes de
chaque fabricant, les échantillons demandés.

Ces échantillons seront remis au Mdaitre d'CEuvre qui en deviendra propriétaire. lls pourront soit étre utilisés
comme essdi, soit étre rendus & I'Entrepreneur pour évacuation du chantier.

De plus, avant toute mise en fabrication, I'Entrepreneur réalisera un prototype qui sera soumis & I'approbation
du Maitre d'ceuvre, prototype qui permettra en outre de préciser les solutions techniques préconisées au
niveau des liaisons, des fixations et de la mise en ceuvre des différents joints d'étanchéité.

Ces dispositions approuvées seront obligatoirement conservées pour la réalisation de I'ensemble du projet.
Les modifications décidées lors de cette présentation et des essais éventuellement demandés ne porteront
gue sur des détails de fabrication ou de mise en ceuvre, et ne devront, de ce fait, avoir aucune incidence
sur les différents marchés.

2.3.10. Autocontrdle

2.3.10.1. Responsable de I'autocontrdle
Le présent lot doit, dans le cadre de sa responsabilité, assurer son propre autocontréle. De ce fait,
l'entrepreneur titulaire devra, au démarrage des travaux, nommer le responsable de |'autocontréle de
I'entrepreneur.

Ce dernier sera chargé de la conformité des travaux aux pieces du marché, des essais de conformité et de
fonctionnement, et de la tfransmission systématique des comptes-rendus exhaustifs des essais tant & la Maitrise
d'CEuvre qu'au Bureau de Contrdle.

Ce systéme a pour objectifs :
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- d'afteindre, pour les ouvrages construits, le niveau de qualité prescrit par les spécifications du marché.
- de pouvoir démontrer au Maitre d'ouvrage, au Maitre d'ceuvre et au Contréleur technique que ce
niveau de qualité est atteint.
Les points particuliers qui doivent étre considérés comme des étapes obligatoires pour les controles externes
sont :

- contréle des implantations

- contréle du dimensionnement

- contréle de niveau et verticalité

- contrble des réservations

- contréle des calfeutrements

- contréle des états des surfaces

- contréle de fonctionnement

- contréle de résistance

- contréle de résistance thermique et phonique
L'entrepreneur est formellement tenu de vérifier sur place les cotes exactes des ouvrages mis en ceuvre et
d'adapter en conséquence ses ouvrages d ceux déja réalisés, les cotes indiquées au présent document étant
les cotes purement théoriques.

Toutes erreurs, défauts de tolérance, etc, relevés dans les supports seront immédiatement signalés au maitre
d'ceuvre.

2.3.11. Nettoyage
Pendant la durée des travaux, les parties publiques et le chantier seront maintenus en parfait état de propreté
permanente. Un nettoyage journalier du chantier sera demandé pour améliorer la qualité du travail et la
sécurité du personnel.

2.3.12. Réception des supports
Avant toute exécution de travaux sur le chantier, I'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il
doit réaliser ces ouvrages, suffisamment tét. Toute anomalie ou défaut non constaté contractuellement fera
l'objet de reprises d la charge et sous la responsabilité de I'entrepreneur du présent lot

2.3.13. Protection des ouvrages
L'entrepreneur est responsable de la protection de ses ouvrages jusqu'd la réception des travaux. Il en devra
la protection soignée et maintenue pendant toute la durée du chantier. Toute détérioration due au manque
de protection sera reprise par I'entrepreneur, sans supplément de prix, sous sa responsabilité. De méme, il
devra la protection des ouvrages mitoyens. Toute dégradation de ces ouvrages occasionnée par |I'entreprise
devra étre reprise par le présent lot

Prévoir une protection mécanique des ouvrages existants a conserver jusqu’a la livraison (emmarchements
extérieurs, ...)

2.3.14. Essais

L'Entrepreneur aura a sa charge I'exécution d'essais suivant les normes en vigueur. Suite a ces essais, si des
avaries étaient constatées, I'entrepreneur devra tout mettre en ceuvre pour reprendre les imperfections. |I
devra l'exécution de nouveaux essais en présence du Maitre d'ceuvre.

2.3.15. Prestations d la charge du présent lot

Les travaux a la charge du présent lot comprendront implicitement :
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- Pendant la période de préparation des travaux, I'entrepreneur devra la fourniture des plans de
réservations. Il s'assurera d'obtenir le visa de ces documents de la part de la maitrise d'ceuvre et du
bureau de contrdle.

- Les études d'exécutions, note de calculs, plans d'exécution et d'atelier, les plans d'ensemble, plans
d'assemblage d soumettre a I'architecte et au bureau de controéle.

- Mise en place de portes provisoires de chantier, avec cylindre chantier (clés en nombre suffisant pour
fous les intervenants)

- Lesplans DOE
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1.

Travaux préparatoires

3.1.1. Installations de chantier comprenant :

Base de vie

Vestiaires et Sanitaires aménagés dans I'existant

Clbture et panneaux de chantier (Mise en place d'un panneau de chantier normalisé, Mise en
place d'un panneau avec n° PC, lidentité de la MOA et MOE, ainsi que la liste des entreprises et
Téléphone obligatoire.)

Dispositifs de sécurité et de protection des personnes

Nettoyage, avec un nettoyage soigné semainier de la base vie

L'installation de chantier sera décomposée comme suit :

Fourniture et pose d'une cloéture en barriere mobile ajourée type M300 HERAS sur plots bétons, sur
l'emprise des accés zone chantier et en balisage des zones de stockage et benne. Dépose et
enlévement en fin de chantier."

3.1.2. Etude géotechnique G3
Une mission type G3 est & prendre par le présent lot pour la construction du local

Conformément & la norme NF P 94500, sa mission se fera en 2 phases :

Phase Etudes d’exécution :

Définir un programme des reconnaissances, en assurer le suivi et linterprétation : Il prévoira au
minimum I'exécution de sondages destructifs sous fondations superficielles, Il proposera un maillage
et déterminera en fonction des plans de fondations les profondeurs nécessaires.

Etudier en détail les ouvrages géotechniques :

- Dimensionnement des ouvrages géotechniques : vérification des dimensionnements effectués
par le BET de I'entreprise, calcul précis des tassements en fonction des descentes de charges
fransmises par celui-ci.

- Méthode et conditions d'exécution : prévoir les principes d'adaptations si nécessaire suite a la
réalisation des fleurets ou bien en cas de modifications des solutions géotechniques par rapport
a la solution prévue au marché, gestion de la mitoyenneté, ...

Phase Suivi :

Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques : réception des fonds
de fouilles de fondations de maniere exhaustive apres réalisation des sondages (pour vérifier la
conformité avec la phase étude).

Appliquer les dispositions constructives prédéfinies en phase Etude : selon adaptations prévues en
phase étude + complément si aléas résiduels a I'ouverture.

Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) : il fournira un dossier de
synthése avec I'ensemble des notes et avis géotechniques.
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3.2,

3.1.3. Constat d'huissier

L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour le maintien en parfait état des
ouvrages voisins. A ce titre, un constat d'huissier sur les ouvrages existant sera a réaliser par le présent
lot pendant la période de préparation de chantier.

Localisation : Pour toutes les zones extérieures et intérieures concernées par le projet
3.1.4. Relevé altimétrique par un géometre au droit du futur local 2 roues

3.1.5. Plans EXE et notes de calculs pour les fondations et les longrines + DOE

Les études d'exécution et les plans d'exécution seront réalisés par I'entreprise du présent lot et & ses
frais.

Les plans d'exécution et notes de calculs devront étre communiqués au maitre d’'oeuvre et au
contréleur technique lors de la phase de préparation.

Les rectifications éventuelles devront avoir été faites au plus tard 1 semaine avant le démarrage des
travaux. L'entreprise sera tenue de vérifier tous les dimensionnements et toutes les valeurs et devra
signaler lors de la remise de son étude toute différence qu’elle aura pu observer par rapport aux
valeurs issues de sa propre expérience et qu'elle devra justifier.

Elle devra proposer I'évaluation chiffrée du coUt de cette différence. Toute réclamation justifiée par
ce sujet et postérieure d la remise de son offre ne pourra pas étre acceptée et ne pourra faire I'objet
d'aucune plus-value.

Une note d'hypothése générale devra également étre tfransmise lors de cette période de préparation
mentionnant notamment les hypothéses de calculs, conditions de fissuration, localisation des
surcharges d'exploitation ...

3.1.6. Pose grilles sur plots autour zone de fravaux

Les clétures provisoires du chantier sont dues au présent lot, il devra également son entretien durant
tout le chantier ainsi que son démontage en fin de chantier. Elles seront installées depuis le début de
lintervention du lot 1 jusqu'd la réception du chantier.

Construction local 2 roues

3.2.1. VRD

Tranchée 40 x 60 pour amenée réseaux avec 6 gaines diam 60 et le plymouth diam 26 (16 bars) 5 ml
Regard 400/400 avec fonte 2 unités

Pénétrations fourreaux dans locaux

Réseaux EU/EV diam 100 mm pour vidoir sous dallage, 2 ml

Regard 400/400 pour EU/EV

Remblais autour du batiment en TV 0/30 largeur 1 m, 35 m?

Terrassement pour aire de lavage : décapage ép. 35 cm compris évacuation des déblais

Remblais TV 0/30 ép. 20 cm

Fourniture et pose regard central décanteur grille 500 x 500 fonte

Tranchée + évacuation plymouth diam 50 mm vers réseau existant le plus proche compris grain de
riz PVC et rembilais (voir sur site position duréseau EU/EV existant). Le poste de relevage EV est d la
charge du lot CVC plomberie

Dallage BA ép. Moyenne 0,15 avec béche de rive 30x30 armé et forme de pente a2 %

Murs agglos creux de 30 en bord d'aire de lavage hauteur T m sur semelle BA 0,50 x 0,50 hors gel,
longueur 3 m avec enduit

Tranchée + plymouth diam 25 mm 16 bars pour aire de lavage et robinet 1/4 de tour
Raccordement voie devant local et aire de lavage largeur 4,50 remblais TV 0/60 ép. 25 cm compris
terrassement mise & niveau selon plans PRO DCE

Finition enrobés & chaud 0/10 ép. 6 cm largeur 4 m
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- Bordure de froftoir 7 x 30 ht
- Rembilais de propreté autour du batiment TV 0/30 ép. 10 cm sur 3 cotés Irgeur 1 m

3.2.2. Fondations - superstructure

- Grilles hauteur 2 m autour du projet

- Implantation du local

- Décapage TN épaisseur 0,60 m

- Evacuation des déblais en centre de recyclage

- Apport TV 0/60 concassé ép. 0,50

- Bidim 300 microns avec compactage fond de fouille

- Essais a la plague

- Terrassement pour fondations

- Gros béton C 16/20

- Fondations par puits 60 x 1,50 prof. 1,70 m : BA ép. 30 cm C 25/30

- Evacuation des déblais en centre de recyclage

- Armatures pour BA 70 Kg/m3 compris aftentes GB/BA et longrines

- Longrine BA 20 x 50 ht de hauteur compris BP, acier coffrage, béton C 35/30, armatures 100 Kg/m3
portée maxi 4,20 ml

- Elévation murs agglos creux de 20 B400 VPP avec raidisseurs verticaux, chainage et linteaux, arase
BA et échafaudage

- Dallage béton armé épaisseur 12 cm

- Finition Roc Quartz prémix 5 Kg/m? lissé

- Enduit facades monocouche ton pierre taloché fin

- Enduit intérieur monocouche

- Cloison séparative agglos creux de 12 cm VPP pour linteaux et chainages

- Enduit sur cloison monocouche frottassé

- Seuil béton et appuis de baies

- Réservations pour poutres de la charpente enrives

- Scellement de la charpente

- Pose et scellement menuiserie

3.3. Plateau R+4

3.3.1. VRD

- Tranchée 40 x 60 pour amener réseaux entre local TGBT et caniveaux batiment

- Chambre de firage

- Tranchée + 2 fourreaux 20 ml avec diam 90 et diam 40 pour alimenter la borne IRVE compris socle
béton

3.3.2. Cloisons maconnées et socles béton

- Agglos pleins de 15 cm

- Chainage départ BA 15 x 20 ht cété facade ouest

- Agglos pleins de 10 cm

- Plus value pour raidisseurs BA pour mur de 15

- Plus value pour chainages BA d + 2,60 pour mur de 15

- Plus value pour raidisseurs BA pour mur de 10

- Plus value pour chainages BA a + 2,60 pour mur de 10

- Amenée des matériaux par chariot charge maxi 200 Kg depuis la zone de stockage jusqu’au R+4
par la monte matériaux, fournis et installé par I'entreprise, situé coté sud (215 unités environ)

- Socle maconné hauteur 0,35 avec agglos creux de 20 cm + dalle BA ép. 15cm

- Enduit ép. 10 cm sur parois ci-avant finition talochée fin

- Pose et scellement menuiserie
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3.3.3. Réservations pour lots fluides
- Percements plancher ou caroftage dans sanitaires tous niveaux
- Percements en plancher bas du Rdc
- Percements en vide sanitaire
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