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Isolation laine de roche (100mm)

2.2
9

ABCD

2.4
5

0.1
9

Rail faux plafond soudé aux IPE projet
IPE 180 projet

2.3
8

Encoffrement IPE 270 projet
Salle médecin/avocat

Evacuation EU

IPE 220 projet

2.10

Vestiaire
métallique

100x43

Vestiaire
métallique

100x43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

A

B

C

D

10 11 12 13 14 15 169

2.6
5

2.6
5

2.6
5

3.0
0

RDC

R+1

R+2

R+3

R+4

Poutre treillis

HEB 120

IPE 220 IPE 120

IPE 140

ITE + Bardage métallique

Plancher poutrelles hourdis

ENTREE
BATIMENT A

2.6
93.5

0

Pannes

2.5
5

Réseau EU et EP

2.3
6

2.3
0

Placo CF 1h
Dalles 600x600

0.14
2.69

0.90
1.65

2.7
7

0.0
6

WC PMR

Cloison CF 1H

CouloirSalle d'ordre

2.55

3.34

Dalles 600x600
Isolation laine de roche (100mm)

2.2
9

ABCD

2.4
5

0.1
9

Rail faux plafond soudé aux IPE projet
IPE 180 projet

2.3
8

Encoffrement IPE 270 projet
Salle médecin/avocat

Evacuation EU

IPE 220 projet

2.10

 1/75

Coupe transversaleMAITRE D'OUVRAGE MAITRE D'OEUVRE 24

22/01/2025

ECHELLE DATEBATIMENTN° PROJET INDICE

21254 Route de Bel air, 84140 Avignon

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI
des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

PHASE

DCE3i.24.02.21 APHASE 2
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Légende

Zone d'intervention

Cloison placo CF 1h

B

B'

Plan de localisation coupe

Coupe BB' - Ech. 1/150ème

Coupe BB' - Ech. 1/75ème

3



Cellule 1
HSFP 2.8m

6.50 m²

Cellule 2
HSFP 2.8m

6.50 m²
Zone tech.

4.80 m²

0.8
5

0.1
5

2.8
9

0.70 1.55

1.60

B B

Murs parpaings
pleins de 15cm

Murs parpaings
pleins de 10 cm

1.550.69

Ensemble menuisé acier

Pose bardage extérieur

Rebouchage des menuiseries déposées
côté intérieur isolant + placo

Lave-main dans niche maçonnée

0.37
0.24

0.58
0.24

0.37

0.25
0.77

0.13 0.13 0.170.17

0.3
0

0.3
5

0.2
0

Banquette revêtement :
Enduit ciment et application

de résine époxy armée

0.99

0.70
0.25
0.71

5.17

0.13

0.13
0.13

Plaque en acier Sécuristil

Bouton poussoir anti-vandalisme
temporisé avec télérupteur
basse-tentions (12V)
Luminaire plafonnier

Caméra

Poussoir de chasse pneumatique
inviolable chromé

Sol en résine époxy mélangée
à des sables de quartz

Bouton d'appel

Muret en parpaings
pleins de 15cm

Siphon de sol

C

C

Luminaire polycarbonate
anti-vandalisme
(pilotable depuis l'intérieur)

Luminaire polycarbonate
anti-vandalisme
(pilotable depuis l'extérieur)

HSFP
2.55

HSFP
2.55

HSFP
2.30

Tabouret disconnecteur a passage directe

3.3
4

1.6
0

2.5
52.8

0

2.8
0

1.75 1.56 1.75
5.30

Poutre treillis

Panne

Cellule 1 Cellule 2Zone tech.

Peinture époxy sur placo BA25

Murs séparatifs en parpaings pleins
de 15cm

Bac acier

0.2
0

Revêtement mural : Enduit ciment et
application de résine époxy armée

Banquette revêtement : Enduit ciment et
application de résine époxy armée

Luminaire polycarbonate anti-vandalisme

1.2
5

Muret en parpaings pleins de 15cm

0.8
0

Cloison sécurisée en agglos
pliens 10cm

Cloison sécurisée en agglos
pleins 15cm

Ensemble menuisé
acierLave-main dans niche maçonnée

Mur et sur banquette revêtement :
Enduit ciment et application de

résine époxy armée

Bouton poussoir anti-vandalisme
temporisé avec télérupteur
basse-tentions (12V)
Luminaire plafonnier

Caméra

Poussoir de chasse pneumatique
inviolable chromé

Sol en résine époxy mélangée à
des sables de quartz

2.8
0

Muret en parpaings
pleins de 15cm

Luminaire polycarbonate
anti-vandalisme

1.0
0

0.3
0

0.3
5 1.2

5

Circulation

Evacuation et siphon visitables
dans zone technique

Ventilation basse

Peinture époxy sur placo BA25

2.5
5

2.3
0

0.2
0

WC à +0.20cm

Mur en parpaings
pleins de 15cm

2.5
5

Soubassement porte en tôle perforée

0.4
8

0.4
8

0.4
8

0.4
8

0.0
9

0.0
5

0.4
5

0.17
0.99

0.11
0.58

0.13
0.59 0.96

0.13
0.58 0.99

0.170.09

Verrous

0.3
8

Mur en parpaings pleins de 10cm
Menuiserie en acier thermolaqué

Porte en bois pleine
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PROJET

Détail Cellules - Plan Détail Cellules - Coupe BB
Légende

Détail Cellules - Coupe CC

Détail Menuiseries en acier



Cloison légère stratifiée

de l'escalier

1.86

1.86

3.08
1.00

0.99

0,
1

2,
12

IPE 140

Rebouchage des
menuiseries déposées
côté intérieur
Placo + isolation

Plaque en acier Sécuristil

2,
55

Porte stratifiée 83cm

Panneau stratifiée massif 10mm
Bouton de porte en nylon

Verrou avec voyant
libre/occupé en nylon.

Pieds en nylon réglables avec
noyau d’acier. Les pieds sont
fixés au sol (fixations invisibles).

3 charnières en nylon par porte dont
une à fermeture automatique

Dalles 600x600

Bandeau
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Détail vestiaires femmes - Plan Coupe DD' - Détails des cabines de douches : façade avec portes en affleurement 

Légende

D

D'



1.04

Etagère grillagée

12.10

6.00

5.40

5.40

2.75

Garage
46.7 m²

ENTREE GARAGE

8.65

6.33

2.50

5.00

2.16 3.00 2.46 1.02

1.00

12.10
2.46 3.00 2.46 3.17

1.40
1.10

1.01
1.10

1.39
6.00

Porte sectionnelle

Batardeau
Profilé en U

29.33

29.26

29.35

29.38

29.42

29.32

29.26

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)
AEP(A)

AEP(A)
AEP(A)

AEP(A)
AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A)

INC(A)
INC(A)

INC(A)
INC(A)

INC(A)INC(A)INC(A)INC(A)INC(A)INC(A)INC(A)INC(A)INC(A)
INC(A)

INC(A)
INC(A)

INC(A)
INC(A)

INC(A)
INC(A)

INC(A)
INC(A)

INC(A)
INC(A)

INC(A)
INC(A)

INC(A)
INC(A)

INC(A)
INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

Armoire
chauffante

Penderie
Buanderie +
rangement

14.8 m²

TALUS

Création dalle béton
pour aire de lavage

Regard

Point d'eau

Siphon

Muret 1m de haut

Implantation semelles
charge 11T

Prise électrique étancheBatardeau
Profilé en U

29,56
+0.00

29.26

29.26

29.24

 EU  PVC Ø100
Fe -20cm /niveau fini
dallage

à ajuster plus bas en fonction du niveau Fe du réseau incendie

 Poste de relevage immergée

 Tableau de commande pompe
 Etanche

EF entérré - Plymouth 20/25

EF entérré - Plymouth 20/25

 Refoulement Pompe PVC Pression DN 65
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Chute EU  PVC Ø100
Chute EV  PVC Ø100
Vers R+4
Colonne EF Multicouche Ø32/40 EF Multicouche Ø40/50

 Depuis arrivée generale AEP

PVC Ø125

Co
lon

ne
 E

F 
Mu

ltic
ou

ch
e Ø

20
/25

Raccord Multicouche - Plymouth enterré

 Refoulement Pompe PVC Pression DN 65
 à raccorder sur réseau EU Gravitaire le plus proche
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ACCES ASCENSEUR

NGF:
0.00

NGF:
-0.45

Etagère grillagée

Garage
46.7 m²

ENTREE GARAGE

Porte sectionnelle

Batardeau

Profilé en U

29.33

29.26

29.35

29.38

29.42

29.32

29.26

AE
P(

A)

AEP(A
)

AEP(A
)

AEP(A
)

AEP(A
)

AEP(A
)

AEP(A
)

AEP(A
)

AEP(A
)

AEP(A
)

AEP(A
)

AEP(A
)

AEP(A
)

AEP(A
)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)

AEP(A)
AEP(A)

AEP(A)
AEP(A)

AEP(A)
AEP(A)

AEP(A)
AEP(A)

AEP(A)
AEP(A)

AEP(A)
AEP(A)

AEP(A)
AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A) AEP(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

INC(A)

IN
C(A

)

Armoire
chauffante

Penderie

Buanderie +

rangement
14.8 m²

TALUS

Création dalle béton

pour aire de lavage

Regard

Point d'eau

Siphon

Muret 1m de haut

Position réseau incendie
à repositionner

Implantation semelles

charge 11T

Batardeau

Profilé en U

29,56
+0.00

29.26

29.26

29.24

Descente EU 20cm existante

Création de gaine CF 1h (clim, éléc +
arrivée d'eau)

 EU  PVC Ø100

Fe -20cm /niveau fini

dallage

à ajuster plus bas en fonction du niveau Fe du réseau incendie
 Poste de relevage immergée

 Tableau de commande pompe

 Etanche

EF entérré - Plymouth 20/25

EF entérré - Plymouth 20/25

 Refoulement Pompe PVC Pression DN 65

Col. EF PVC Press.
DN 50
à créer

Chûte  EU PVC Ø200
EXISTANTE

Liaison Unité LT cheminant en colonne sur les
niveaux inferieurs

Unité Extérieure Est dans patio RDC
PUMY P Taille 300 - Pc: 37.5 kw - Pf: 33.4 KW

Unité Ext. Mono Split S. Info

Liaison Clim. Cu 12'' et 14''
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

A

B

C

D

10 11 12 13 14 15 169

Isolant +
doublage de 9cm

Dépose + pose faux
plafond 600x600

Col. EF PVC Press.
DN 50
à créer

Chûte  EU PVC Ø200
EXISTANTE

Liaison Unité LT cheminant en colonne sur les
niveaux inferieurs

Unité Extérieure Est dans patio RDC
PUMY P Taille 300 - Pc: 37.5 kw - Pf: 33.4 KW

Unité Ext. Mono Split S. Info

Liaison Clim. Cu 12'' et 14''

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

A

B

C

D

10 11 12 13 14 15 169

Col. EF PVC Press.
DN 50
à créer

Chûte  EU PVC Ø200
EXISTANTE

Liaison Unité LT cheminant en colonne sur les
niveaux inferieurs

Unité Extérieure Est dans patio RDC
PUMY P Taille 300 - Pc: 37.5 kw - Pf: 33.4 KW

Unité Ext. Mono Split S. Info

Liaison Clim. Cu 12'' et 14''
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Chef de service
17.9 m²

Adjoints chef de
service
17.9 m²

Salle d'ordre
36.3 m²

Bureau des
procédures

26.6 m²

Salle d'audition
9.1 m²

Local marchandises
saisies
17.7 m²

Local
EMCAS
17.7 m²

Bureau motards
17.7 m²

Vestiaires/Sanitaires H (22p)
55.0 m²

Hall entrée
8.8 m²

Circulation 1
42.2 m²

Escalier A
11.2 m²

Escalier B
11.6 m²

Salle de réunion/
formation
55.0 m²

Escalier
C

Vestiaire sec
35.9 m²

Cellule 1
HSFP 2.8m

6.50 m²

Cellule 2
HSFP 2.8m

6.50 m²

Zone tech.
4.80 m²

Salle d'armes
17.1 m²

Local social
36.3 m²

Local de
replis
7.3 m²

Local tech
7.4 m²

Local
ménage

+
buanderie

6.5 m²

0.8
3

0.1
5

2.8
8

0.25
0.700.73

Vestiaires/
Sanitaires F (4/5p)

27.2 m²

1.66

Circulation 2
42.5 m²

Dgt 3
3.1 m²

WC PMR
3.8 m²

Salle médecin
& avocat
13.0 m²

Repro

HSFP
2.30

HSFP
2.55HSFP

2.80
HSFP
2.80

HSFP
2.55

HSFP
2.30

HSFP
2.55

HSFP
2.55 Palier escalier A

5.4 m²

Palier escalier B
5.4 m²

Escalier
C

Cellule 1
HSFP 2.8m

6.50 m²

Cellule 2
HSFP 2.8m

6.50 m²

Zone tech.
4.80 m²

Repro

HSFP
2.30

HSFP
2.55HSFP

2.80
HSFP
2.80

HSFP
2.55

HSFP
2.30

HSFP
2.55

HSFP
2.55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

A

B

C

D

10 11 12 13 14 15 169

A

A'

B

B'

Unité Extérieure Est dans patio RDC
PUMY P Taille 300 - Pc: 37.5 kw - Pf: 33.4 KW

E.30E.30E.30 E.30E.30 E.30 E.30 E.30 E.30 E.30 E.30 E.30E.30 E.30 E.30 E.30E.30

E.30

Bouche scellée en
plenum

E.30

Bouche scellée en
plenum

E.30E.30 E.30 E.30 E.30E.30 E.30

EA.30
Existant

EA.30
Existant

Bouche scellée en
plenumBouche scellée en

plenum
Gainable

Cassette Pc: 2.5 KW

Cassette Pc: 2.5 KW Cassette Pc: 2.5 KW

Cassette Pc: 2.5 KW

Cassette Pc: 1.9 KW

Cassette Pc: 1.9 KW

Cassette Pc: 1.9 KW

Cassette Pc: 2.5 KW Cassette Pc: 2.5 KW Cassette Pc: 2.5 KW Cassette Pc: 2.5 KW Cassette Pc: 1.9 KW Cassette Pc: 2.5 KW Cassette Pc: 2.5 KW

Cassette Pc: 1.9 KW

Cassette Pc: 32 KW

CE
 20

0L
 H

or
iz. CE 200L Horiz.

CE 30L

VPØ100

E.30

E.30

E.30E.30

Ø125

Ø3
15

E.30

Attente traitement Zone libre 2

Ø125

E.45
E.15

E.30

E.30

E.30

E.30

E.30

E.15E.30

E.30

E.30

Extracteur VMC Confort
900 m3/h - 300 Pa

Extracteur VMC Sanit.
195 m3/h - 300 Pa

Extracteur VMC Sanit.
165 m3/h - 200 Pa

Grille 500 x 400h
refoulement 900 m3/h
Sur imposte fenêtre

Grille 300 x 300h
refoulement 195 m3/h
Sur imposte fenêtre

Unité murale  Pf (utile):
2.5 KWf

Liaison Unité LT cheminant en colonne sur les
niveaux inferieurs

Liaison Clim. Cu 12'' et 14''

EF DN 15
EU DN 100

EF DN 15
EV DN 100

EF/ECS DN 15
EU DN 40

EF/ECS DN 20

EU DN 40

EF DN 15
EU DN 40

EF/ECS DN 15
EU DN 40

EF/ECS DN 20
EU DN 40

EF DN 15
EV DN 100

EF DN 15
EU DN 40

EF/ECS DN 20
EU DN 40

Alim. EF DN 20 Calorifugé Multicouche

Distribution EF Cellules DN 20 avec
vanne d'isolement côté Zone technique

Ø160Ø160

E.30E.30

Ø125

Ø200

Ø2
00

E.30
Ø1

60

Zone à protéger coupe feu

Zone à protéger coupe feu

Siphon de sol
15x15 inviolable

Siphon de sol
15x15 inviolable

Tabouret disconecteur

Cassette Pc: 32 KW

E.30E.30

Col. EF PVC C DN 50
à créer

Unité Ext. Mono Split S. Info

E.30

Cassette Pc: 2.5 KW Cassette Pc: 2.5 KW Cassette Pc: 2.5 KW

E.30

Corps Ø250 - entrée/sortie Ø125

EF DN 15
EU DN 40

HSFP
2.30

HSFP
2.45

2 EV Ø100
EU Ø40

EU Ø40

EU Ø40

EU Ø40

EV Ø100
EV Ø100

EV Ø100

EV Ø100EV Ø100

EU Ø40

EU Ø40

EU Ø40

EU Ø40

EU Ø40

PVC Ø100

PVC Ø100

PVC Ø100

Fe -15 s/dalle
Fe -53 s/dalle

Fe -5 s/dalle

Fe -20 s/dalle

EU Ø50EU Ø50 EU Ø40

Fe -25 s/dalle

EU Ø40

Chûte  EU PVC Ø200
EXISTANTE

EU Ø40

EU Ø40

Fe -22 s/dalle Fe -46 s/dalle

Col. EF PVC C DN 50
à créer

PVC Ø100

PV
C 

Ø5
0

PVC Ø100

PV
C 

Ø4
0

PV
C 

Ø4
0

PV
C 

Ø1
00

PV
C 

Ø1
25

PV
C 

Ø1
25

Liaison Unité LT cheminant en colonne sur les
niveaux inferieurs

Unité Extérieure Est dans patio RDC
PUMY P Taille 300 - Pc: 37.5 kw - Pf: 33.4 KW

Unité Ext. Mono Split S. Info

Liaison Clim. Cu 12'' et 14''

EU Ø40
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des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

PHASE

DCE3i.24.02.21 APHASE 2

PROJET - CVC/Plomberie

Plan CVC/Plomberie R+4

Plan CVC/Plomberie R+3

3
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Plan de masseMAITRE D'OUVRAGE MAITRE D'OEUVRE 31

22/01/2025

ECHELLE DATEBATIMENTN° PROJET INDICE

21254 Route de Bel air, 84140 Avignon

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI
des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

PHASE

DCE3i.24.02.21 APHASE 2

PROJET ELEC.

Plan garage 1/100

Légende électricité
RJ45

PC 230 V tous usages (blanches)
PC 230 V dédiées info (rouges)

Répartiteur généralRG

Alimentation spécifique

Détecteur incendie

Déclencheur manuel d'alarme incendie

Diffuseur sonore d'alarme incendie

Légende SSI 

Pavé 600x600
LED 32W-42W

Downlight LED 20W

Hublot étanche anti-vandalisme
LED 20W

Tube LED 30W

Légende éclairage

Diffuseur lumineux

BAES évacuation
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Création encoffrement pour IPE projet

Repose ossature + faux plafond Création faux plafond 600x600
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Plan du R+3MAITRE D'OUVRAGE MAITRE D'OEUVRE 31.2

22/01/2025

ECHELLE DATEBATIMENTN° PROJET INDICE

21254 Route de Bel air, 84140 Avignon

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI
des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

PHASE

DCE3i.24.02.21 APHASE 2

PROJET- ELEC.

Plan R+3

3

Tube LED 30W
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Plan du R+4MAITRE D'OUVRAGE MAITRE D'OEUVRE 32

22/01/2025

ECHELLE DATEBATIMENTN° PROJET INDICE

21254 Route de Bel air, 84140 Avignon

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI
des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

PHASE

DCE3i.24.02.21 APHASE 2

PROJET - ELEC./SURETE

Plan SURETE R+4

Plan ELEC. R+4

Sirène d'alarme anti-intrusion

Détecteur de mouvement

Bouton anti-agression

L Lecteur badge

Dispositif d'appel pour GAV
(Bouton d'appel + signal sonore et visuel)

Légende sûreté

Caméra
anti-vandalisme

Légende électricité
RJ45

PC 230 V tous usages (blanches)
PC 230 V dédiées info (rouges)

Répartiteur généralRG

Alimentation spécifique

Pavé 600x600
LED 32W-42W

Downlight LED 20W

Hublot étanche anti-vandalisme
LED 20W

Tube LED 30W

Légende éclairage
Clavier d'activation

Platine de rue vidéophone

Retour vidéo

Moniteur OAD AI Centrale AI



ACCES ASCENSEUR

NGF:
0.00

NGF:
-0.45

29.26

TALUS

Descente EU 20cm existante

Création de gaine CF 1h (clim, éléc +
arrivée d'eau)
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Plan du RDCMAITRE D'OUVRAGE MAITRE D'OEUVRE 33

22/01/2025

ECHELLE DATEBATIMENTN° PROJET INDICE

21254 Route de Bel air, 84140 Avignon

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI
des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

PHASE

DCE3i.24.02.21 APHASE 2

PROJET - ELEC./SSI

Plan ELEC/SSI RDC

Détecteur incendie

Déclencheur manuel d'alarme incendie
Diffuseur sonore d'alarme incendieLégende SSI 

Diffuseur lumineux

BAES évacuation



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

A

B

C

D

10 11 12 13 14 15 169

Isolant +
doublage de 9cm

Dépose + pose faux
plafond 600x600

Descente EU 20cm existante

Création de gaine CF 1h (clim, éléc +
arrivée d'eau)
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Descente EU 20cm existante
Création de gaine CF 1h (clim, éléc +

arrivée d'eau)
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Plan du R+1 R+2MAITRE D'OUVRAGE MAITRE D'OEUVRE 34

22/01/2025

ECHELLE DATEBATIMENTN° PROJET INDICE

21254 Route de Bel air, 84140 Avignon

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI
des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

PHASE

DCE3i.24.02.21 APHASE 2

PROJET - ELEC./SSI

Plan ELEC/SSI R+2

Plan ELEC/SSI R+1

Détecteur incendie

Déclencheur manuel d'alarme incendie
Diffuseur sonore d'alarme incendieLégende SSI 

Diffuseur lumineux

BAES évacuation
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Plan du R+3 R+4MAITRE D'OUVRAGE MAITRE D'OEUVRE 35
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ECHELLE DATEBATIMENTN° PROJET INDICE

21254 Route de Bel air, 84140 Avignon

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI
des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

PHASE

DCE3i.24.02.21 APHASE 2

PROJET - ELEC./SSI

Plan ELEC/SSI R+4

Plan ELEC/SSI R+3

Détecteur incendie

Déclencheur manuel d'alarme incendie
Diffuseur sonore d'alarme incendieLégende SSI 

Diffuseur lumineux

BAES évacuation
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Plan du Sous sol et des comblesMAITRE D'OUVRAGE MAITRE D'OEUVRE 36
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ECHELLE DATEBATIMENTN° PROJET INDICE

21254 Route de Bel air, 84140 Avignon

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI
des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

PHASE

DCE3i.24.02.21 APHASE 2

PROJET - ELEC/SSI

Détecteur incendie

Déclencheur manuel d'alarme incendie
Diffuseur sonore d'alarme incendieLégende SSI 

Diffuseur lumineux

BAES évacuation

Plan SSI des combles

Plan SSI du SS
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Localisation Local marchandises saisies au R+4

Localisation cellules 1 R+4 Localisation Salle d'armes au R+4
Charge de 400kg/m²
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Localisation cellules 2 R+4

4.9
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1.55
Salle d'armes

Charge de 400kg/m²
17.1 m²

Local marchandises
saisies

Charge de 400kg/m²
17.7 m²

5.2
4

3.43 1.68 1.66

3.8
7

4.30

Socle maçonné (h = 0.35m)

1.9
0

0.70

0.8
3

0.70

Socle maçonné (h = 0.35m)

1.9
0

0.70

0.8
3

0.70

Agglos pleins de 15cm (3.35m de hauteur)

Agglos pleins de 10cm (2.70m de hauteur)
Porte blindée Doublage blindé - tôle de 3mm d'épaisseur

(3.35m de hauteur)

IPE 220 Existant

IPE 120 Existant

HEB 120 Existant Cloison sécurisée en agglos
pliens 10cm

Doublage blindé toute hauteur

Cloison sécurisée en agglos
pleins 15cm

 1/150

Plan du R+3 localisation charge 
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ECHELLE DATEBATIMENTN° PROJET INDICE

21254 Route de Bel air, 84140 Avignon
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