

# Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI des Douanes d'Avignon et construction d'un garage à motos

## AVIGNON

MAITRISE D'OEUVRE

MAITRISE D'OUVRAGE

AUTRES INTERVENANTS




## CARNET DE PLANS – DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES – PHASE 2

Ind. 03



Ind.	Date	Historique de l'évolution du document
1	05/12/2024	Version initiale
2	17/01/2025	Intégration obs. MOA
3	22/01/2025	Intégration obs. MOA




AVIGNON - Aménagement du R+4 du BAT A et construction d'un garage à motos pour la BSI des Douanes d'Avignon

Liste des documents PHASE DCE - ind 3 - du 22/01/2025

N°	Type / intitulé du document	N° Document	Echelle	Indice	Date	Commentaires
1	Plan de Situation + Extrait Cadastral			02	22/01/2025	
2	Photoreportage			02	22/01/2025	
3	Plan de masse - EDL		1/500	02	22/01/2025	
4	Plan de masse - Projet		1/500	02	22/01/2025	
5	Plan de sous-sol - EDL/Démolition		1/150	02	22/01/2025	
6	Plan de RDC - EDL/Démolition		1/150	02	22/01/2025	
7	Plan R+1 et R+2 -EDL/Démolition		1/150	03	22/01/2025	
8	Plan R+3 et R+4 - EDL/Démolition		1/150	03	22/01/2025	
9	Plan R+4 - Démolition phase 1 et 2		1/150	03	22/01/2025	
10	Plan RDC - Projet		1/150	03	22/01/2025	
11	Plan R+1 et R+2 - Projet		1/150	03	22/01/2025	
12	Plan R+3 et R+4 - Projet		1/100	03	22/01/2025	
13	Plan du garage		1/100	02	22/01/2025	
14	Façades : Garage à motos - Projet		1/100	02	22/01/2025	
15	Coupe et Façade : Garage à motos - Projet		1/100	02	22/01/2025	
16	Façade Sud bâtiment A - EDL/Projet		1/150	02	22/01/2025	
17	Façade Nord bâtiment A - EDL		1/150	02	22/01/2025	
18	Façade Nord bâtiment A - Projet		1/150	02	22/01/2025	
19	Plan R+4 - Projet - Aménagement & cloison		1/150	03	22/01/2025	
20	Plan R+4 - Projet - Zoom - Aménagement & cloison		1/75	03	22/01/2025	
21	Plan R+4 - Projet - Zoom - Aménagement & cloison		1/75	02	22/01/2025	
22	Plan R+4 - Projet - sol & plafond		1/150	02	22/01/2025	
23	Coupe AA' transversale Batiment - Projet		1/100	03	22/01/2025	
24	Coupe BB' transversale Batiment - Projet		1/100	03	22/01/2025	
25	Détail cellules GAV - Plan & coupe - Projet		1/50	02	22/01/2025	
26	Détail cloisons stratifiées douches - Plan & coupe - Projet		1/50	02	22/01/2025	
27	Plan du garage - CVC/plomberie		1/100	02	22/01/2025	
28	Plan Sous sol - CVC/plomberie		1/100	02	22/01/2025	
29.1	Plan de RDC - CVC/plomberie		1/100	02	22/01/2025	
29.2	Plan R+3 et R+4 - CVC/plomberie		1/100	02	22/01/2025	
30	Plan R+3 et R+4 - CVC/plomberie		1/100	03	22/01/2025	
31	Plan masse & Plan du garage - Elec.		1/100	02	22/01/2025	
31.2	Plan R+3 - ELEC.		1/100	01	22/01/2025	
32	Plan R+4 - ELEC. & surété		1/100	02	22/01/2025	
33	Plan de RDC - SSI		1/100	02	22/01/2025	
34	Plan R+1 et R+2 - SSI		1/100	02	22/01/2025	
35	Plan R+3 et R+4 - SSI		1/100	02	22/01/2025	
36	Plan Sous sol & combles - SSI		1/100	02	22/01/2025	
37	Plan du R+3 et R+4 localisation charges supplémentaires		1/100	02	22/01/2025	
38	Plan R+3 et coupe renfort du plancher		1/100 - 1/50	03	22/01/2025	
39	Plan de détails de structure		1/100	03	22/01/2025	
	Annexes					
40	Plan d'installation de chantier		1/500	02	22/01/2025	



Vue aerienne



Plan de situation



Plan cadastral



**Références de la parcelle 000 CE 70**

Référence cadastrale de la parcelle

Contenance cadastrale

Adresse

000 CE 70

29 905 mètres carrés

CLOS DES BASTIDES

84140 AVIGNON

Légende

— Limite parcellaire



Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon


MAITRE D'OUVRAGE  
MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE

MAITRE D'OEUVRE  
3I ARCHITECTES


3I CONSEILS

Plan de situation et cadastral						01
3I.24.02.21	DCE PHASE 2	A	2	-	22/01/2025	
N° PROJET	PHASE	BATIMENT	INDICE	ECHELLE	DATE	





Plan de repérage



Vue 07 - Vue vers escalier de secours bâtiment A



Vue 08 - Vue vers hall entrée secondaire bâtiment A



Vue 01 - Vue de la façade Sud du bâtiment A depuis le chemin principal, face à l'entrée sur la parcelle



Vue 02 - Vue façade Nord du bâtiment A



Vue 03 - Vue depuis le second parking vers l'entrée



Vue 04 - Vue façade Nord bâtiment A depuis les terrains de sport



Vue 05 - Vue depuis chemin vers le parking



Vue 06 - Vue vers le futur garage à motos

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI  
des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OEUVRE



Photo reportage

02

31.02.21

DCE

PHASE 2

A

2

22/01/2025

N° PROJET

PHASE


BATIMENT

INDICE

ECHELLE

DATE






Légende

— Limite parcellaire



Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI  
des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE

MINISTRE DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETE  
INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE


MAITRE D'OEUVRE

31 ARCHITECTES

31 CONSEILS

Plan de masse					
ETAT DES LIEUX					
31.24.02.21	DCE PHASE 2	A	2	1/500	22/01/2025
N° PROJET	PHASE	BATIMENT	INDICE	ECHELLE	DATE





ROUTE DE BEL AIR

Légende

Limite parcellaire

Création projet

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE

Plan de masse

PROJET

31.24.02.21

DCE PHASE 2

A

2

1/500

22/01/2025

N° PROJET

PHASE

BATIMENT

INDICE

ECHELLE

DATE

04





Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI  
des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos


1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE  
MINISTRE  
DES  
FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETE  
INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE

MAITRE D'OEUVRE  
3I ARCHITECTES  
SI CONSEIL S

Plan de sous-sol					05
ETAT DES LIEUX & DEMOLITION					
31.24.02.21	DCE PHASE 2	A	2	1/150	
N° PROJET	PHASE	BATIMENT	INDICE	ECHELLE	DATE
					22/01/2025






Plan de rez-de-chaussée 1/200





### LEGENDE CLOISONS PROJET

— Création de doublage : Isolant + doublage de 9cm

 Création faux plafond 600x600



## Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE

 MINISTÈRE  
DE L'ÉCONOMIE,  
DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ  
INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE

MAITRE D'OEUVRE


 3i ARCHITECTES
  3i CONSEILS

## Plan du R+1 R+2


11

3i.24.02.21	DCE PHASE 2	A	3	1/150	22/01/2025
N° PROJET	PHASE	BATIMENT	INDICE	ECHELLE	DATE





Plan R+3



Plan R+4

Création encoffrement pour IPE projet

Repose ossature + faux plafond

Création faux plafond 600x600

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE

Plan du R+3 R+4

PROJET

31.24.02.21

DCE PHASE 2

A

3

1/150

22/01/2025

N° PROJET

PHASE

BATIMENT


INDICE

ECHELLE

DATE

12





Plan de démolition phase 1

Légende phase 1

Cloisons à déposer

Menuiseries extérieures à déposer

Portes intérieures à déposer

Sanitaires à déposer

Désamiantage et dépose isolation présente en faux-plafond

Ouverture à créer

Légende phase 2

Dépose volées persiennes pour assurer une baie accessible aux pompiers

Dépose

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE

Plan de R+4

DEMOLITION - PHASE 1 & PHASE 2

31.24.02.21

DCE PHASE 2

A

2

1/150

22/01/2025

N° PROJET

PHASE

BATIMENT


INDICE

ECHELLE

DATE

09











Plan de rez-de-chaussée 1/200



Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI  
des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos  
1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE		MAITRE D'OEUVRE		Plan de rez-de-chaussée					10
				PROJET					
									
									
31.24.02.21		DCE PHASE 2		A		3		1/200	22/01/2025
N° PROJET		PHASE		BATIMENT		INDICE		ECHELLE	DATE



## LEGENDE CLOISONS PROJET

— Création de doublage : Isolant + doublage de 9cm

Création faux plafond 600x600





## Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE

 MINISTÈRE  
DE L'ÉCONOMIE,  
DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ  
INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE

E MAITRE D'OEUVRE


 3i ARCHITECTES  
 3i CONSEILS

## Plan du R+1 R+2


11

3i.24.02.21	DCE PHASE 2	A	3	1/150	22/01/2025
N° PROJET	PHASE	RATIMENT	INDICE	ECHELLE	DATE





Plan R+3



Plan R+4

Création encoffrement pour IPE projet

Repose ossature + faux plafond

Création faux plafond 600x600



Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE

Plan du R+3 R+4

PROJET

12

31.24.02.21

DCE PHASE 2

A

3

1/150

22/01/2025

N° PROJET


PHASE

BATIMENT

INDICE

ECHELLE

DATE



Plan garage 1/100



Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI  
des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE  
MINISTRE  
DES  
FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETE  
INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE


MAITRE D'OEUVRE  
31 ARCHITECTES  
SI CONSEILS

Plan garage  
PROJET


13

N° PROJET	PHASE	BATIMENT	INDICE	ECHELLE	DATE
31.24.02.21	DCE PHASE 2	A	2	1/100	22/01/2025





Garage à motos - Coupe transversale



Garage à motos - Façade Nord sur chemin carrossable

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI  
des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRE



MAITRE D'OEUVRE




Coupe et Façade de principe


PROJET

14


31.24.02.21	DCE PHASE 2	A	2	1/100	22/01/2025
N° PROJET	PHASE	BATIMENT	INDICE	ECHELLE	DATE



Garage à motos - Façade Est



Garage à motos - Façade Ouest






Garage à motos - Façade Sud


--

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI  
des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos





1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE		MAITRE D'OEUVRE		Façades PROJET					15		
<div><div><div><div><div></div><div>MINISTRE DU LOGEMENT ET DE LA CITÉ</div></div><div><div><div>REPUBLIQUE FRANÇAISE</div><div>MINISTRE DU LOGEMENT ET DE LA CITÉ</div></div><div>MINISTRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES</div><div>MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DU PAYSAN ET DE LA PÊCHE</div></div></div><div>MINISTRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES</div><div>MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DU PAYSAN ET DE LA PÊCHE</div></div></div>		<div><div></div><div>3I ARCHITECTES</div></div> <div></div> <div>3I CONSEIL</div>									
3I.24.02.21		DCE PHASE 2		A		2		1/100		22/01/2025	
N° PROJET		PHASE		BATIMENT		INDICE		ECHELLE		DATE	





LEGENDE DEPOSE

-  Dépose volets persiennes pour assurer une baie accessible aux pompiers
-  Dépose  Dépose/repose ossature + faux plafond  Dépose faux plafond 1200x600 + création faux plafond 600x600

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI  
des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE  
  
MINISTRE DE L'INTERIEUR  
DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETE  
INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE


MAITRE D'OEUVRE  
  
3I ARCHITECTES


  
YI CONSEILS

Elévation SUD bâtiment A					16
ETAT DES LIEUX/PROJET					
31.24.02.21	DCE PHASE 2	A	2	1/100	22/01/2025
N° PROJET	PHASE	BATIMENT	INDICE	ECHELLE	DATE










Plan d'aménagement R+4



Plan de cloisonnement R+4

Légende **Doublage périphérique de l'intégralité du plateau**

Doublage blindé toute hauteur	Cloison Placo	Mur agglos existant de 15cm
Cloison sécurisée en agglos pleins 15cm	Cloison Placo CF 1H	Protection murale en soubassement (jusqu'à 1.30m)
Cloison sécurisée en agglos pleins 10cm	Ensemble menuisé (non CF)	Doublage en BA6 afin de pouvoir ouvrir le coffret de l'ascenseur
	Cloison légère stratifiée	

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE

Plan de R+4

PROJET

31.24.02.21

DCE PHASE 2

A

3

1/150

22/01/2025

N° PROJET

PHASE

BATIMENT

INDICE

ECHELLE

DATE


19












Plan de sol R+4



Plan plafond R+4

LEGENDE SOL PROJET

- Sol souple
- Carrelage
- Résine Epoxy

LEGENDE PLAFOND PROJET

- Plafond Placo coupe feu circulations sur les 2 faces : sens o->i
- Isolation laine de roche 100mm sur la totalité de la sous face de la toiture
- Plafond BA25
- Flocage de la charpente
- Dalles 600x600

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OEUVRE



Plan de R+4

PROJET

31.24.02.21

DCE

PHASE 2

A

2

1/150

22/01/2025

N° PROJET

PHASE


BATIMENT

INDICE


ECHELLE

DATE


Plan de localisation coupe



Coupe AA' - Ech. 1/150ème



Coupe AA' - Ech. 1/75ème



Légende

- Zone d'intervention
- Cloison placo CF 1h

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI  
des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE


Coupe transversale  
PROJET

23


31.24.02.21	DCE PHASE 2	A	3	1/75	22/01/2025
N° PROJET	PHASE	BATIMENT	INDICE	ECHELLE	DATE




Plan de localisation coupe



Coupe BB' - Ech. 1/150ème



Coupe BB' - Ech. 1/75ème



Légende

- Zone d'intervention
- Cloison placo CF 1h



Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI  
des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OEUVRE

Coupe transversale					24
PROJET					
31.24.02.21	DCE PHASE 2	A	3	1/75	22/01/2025



— Cloison sécurisée en aggl  
pleins 15cm

— Cloison sécurisée en aggl  
pliens 10cm



# e l'escalier


Architectural floor plan of a bathroom. The plan shows a rectangular room with a door at the bottom center. The door is labeled 'P93X205' and has a swing indicator showing it opens outwards. The main area of the room is divided into two sections by a vertical wall. The left section contains two toilets, each labeled 'P73X205'. The right section contains a bathtub, labeled 'P83X205', and a shower area, also labeled 'P83X205'. The dimensions of the room are indicated: 1.86 for the width of the toilet section, 0.99 for the width of the bathtub/shower section, 1.00 for the depth of the bathtub/shower section, and 3.08 for the total depth of the room. A red line with an arrow labeled 'D' indicates the direction of the door swing. A blue dashed line indicates the swing of the door at the bottom.

Légende

— Cloison légère stratifiée







Plan garage 1/100



Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI  
des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE  
MINISTRE DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETE  
INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE


MAITRE D'OEUVRE  
31 ARCHITECTES  
SI CONSEILS

Plan garage  
PROJET

27

31.24.02.21	DCE PHASE 2	A	2	1/100	22/01/2025
N° PROJET	PHASE	BATIMENT	INDICE	ECHELLE	DATE






ACCES ASCENSEUR

Plan de rez-de-chaussée 1/200

Légende

 Zone d'intervention



Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI  
des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE  
  
MINISTRE DE L'INTERIEUR  
DES FINANCES  
ET DU LOGEMENT


MAITRE D'OEUVRE  
  
31 ARCHITECTES  
  
SI CONSEIL

Plan de rez-de-chaussée  
PROJET CVC/plomberie


29

31.24.02.21	DCE PHASE 2	A	2	1/200	22/01/2025
N° PROJET	PHASE	BATIMENT	INDICE	ECHELLE	DATE





Plan CVC/Plomberie R+1




Plan CVC/Plomberie R+2




Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI  
des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE		MAITRE D'OEUVRE		Plan du R+1 R+2				29.2	
MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE		31 ARCHITECTES		PROJET - CVC/Plomberie					
31.24.02.21		DCE PHASE 2		A		2		1/150	
N° PROJET		PHASE		BATIMENT		INDICE		ECHELLE	
								DATE	




Plan CVC/Plomberie R+3



Plan CVC/Plomberie R+4





### Légende SSI

- Déclencheur manuel d'alarme incendie
- Détecteur incendie
- Diffuseur sonore d'alarme incendie
- Diffuseur lumineux
- BAES évacuation

### Légende éclairage

- Downlight LED 20W
- Pavé 600x600 LED 32W-42W
- Hublot étanche anti-vandalisme LED 20W
- Tube LED 30W

### Légende électricité

- RJ45
- PC 230 V dédiées info (rouges)
- PC 230 V tous usages (blanches)
- Répartiteur général
- Alimentation spécifique

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE


### Plan de masse

PROJET ELEC.

31.24.02.21	DCE PHASE 2	A	2	1/500	22/01/2025
N° PROJET	PHASE	BATIMENT	INDICE	ECHELLE	DATE

31





Plan R+3

Création encoffrement pour IPE projet

Repose ossature + faux plafond

Création faux plafond 600x600

Tube LED 30W

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE

Plan du R+3

PROJET- ELEC.

31.24.02.21

DCE PHASE 2

A

3

1/150

22/01/2025

N° PROJET

PHASE

BATIMENT


INDICE

ECHELLE

DATE



Plan ELEC. R+4



Plan SURETE R+4  
Légende sûreté

	Détecteur de mouvement		Lecteur badge		Clavier d'activation		Downlight LED 20W		RJ45
	Sirène d'alarme anti-intrusion		Caméra anti-vandalisme		Retour vidéo		Pavé 600x600 LED 32W-42W		PC 230 V dédiées info (rouges)
	Bouton anti-agression		Moniteur OAD		Centrale AI		Hublot étanche anti-vandalisme LED 20W		PC 230 V tous usages (blanches)
	Dispositif d'appel pour GAV (Bouton d'appel + signal sonore et visuel)						Tube LED 30W		Répartiteur général
	Platine de rue vidéophone								Alimentation spécifique


Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon


MAITRE D'OUVRAGE		MAITRE D'OEUVRE		Plan du R+4 PROJET - ELEC/SURETE				32	
31.24.02.21	DCE PHASE 2	A	2	1/150	22/01/2025				
N° PROJET	PHASE	BATIMENT	INDICE	ECHELLE	DATE				







Plan ELEC/SSI R+1



Plan ELEC/SSI R+2

Légende SSI

Déclencheur manuel d'alarme incendie

Déclencheur incendie

Diffuseur sonore d'alarme incendie

Diffuseur lumineux

BAES évacuation

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE

Plan du R+1 R+2

PROJET - ELEC/SSI

31.24.02.21

DCE PHASE 2

A

2

1/150

22/01/2025

N° PROJET


PHASE

BATIMENT


INDICE

ECHELLE

DATE



Plan ELEC/SSI R+3



Plan ELEC/SSI R+4

Légende SSI

Déclencheur manuel d'alarme incendie

Détecteur incendie

Diffuseur sonore d'alarme incendie

Diffuseur lumineux

BAES évacuation

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE

Plan du R+3 R+4

PROJET - ELEC/SSI

31.24.02.21

DCE PHASE 2

A

2

1/150

22/01/2025

N° PROJET


PHASE

BATIMENT


INDICE

ECHELLE

DATE





Plan SSI du SS





Plan SSI des combles


Légende SSI


 Déclencheur manuel d'alarme incendie

 Détecteur incendie

 Diffuseur sonore d'alarme incendie

 Diffuseur lumineux

 BAES évacuation



Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI  
des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE

Plan du Sous sol et des combles

PROJET - ELEC/SSI

31.24.02.21

DCE PHASE 2

A

2

1/150

22/01/2025

N° PROJET

PHASE

BATIMENT


INDICE

ECHELLE


DATE

36





Plan R+3 - Localisation charges supplémentaires plancher R+4



Plan du R+4 charges supplémentaires plancher

Légende


IPE 220 Existant	Doublage blindé toute hauteur
IPE 120 Existant	Cloison sécurisée en agglos pleins 15cm
HEB 120 Existant	Cloison sécurisée en agglos pliens 10cm

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos


1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE		MAITRE D'OEUVRE													
<p>Plan du R+3 localisation charge plancher R+4</p> <p>PROJET</p> <table><tr><td>N° PROJET</td><td>PHASE</td><td>BATIMENT</td><td>INDICE</td><td>ECHELLE</td><td>DATE</td></tr><tr><td>31.24.02.21</td><td>DCE PHASE 2</td><td>A</td><td>2</td><td>1/150</td><td>22/01/2025</td></tr></table>				N° PROJET	PHASE	BATIMENT	INDICE	ECHELLE	DATE	31.24.02.21	DCE PHASE 2	A	2	1/150	22/01/2025
N° PROJET	PHASE	BATIMENT	INDICE	ECHELLE	DATE										
31.24.02.21	DCE PHASE 2	A	2	1/150	22/01/2025										

37



Plan R+3



Zoom coupe BB' 1/50ème

IPE 220 Existant

IPE 120 Existant

HEB 120 Existant

IPE 140 Projet

IPE 180 Projet

IPE 200 Projet

IPE 220 Projet

IPE 240 Projet

IPE 270 Projet

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE

Plan renfort plancher haut R+3

PROJET

31.24.02.21

DCE PHASE 2

A

3

1/150

22/01/2025

N° PROJET

PHASE


BATIMENT

INDICE


ECHELLE

DATE


38



Plan de principe constructif \_ échelle 1/10




Coupe de principe constructif CC' \_ échelle 1/10



Plan R+3 - Localisation renfort plancher R+4

Légende

IPE 220 Existant	IPE 140 Projet	IPE 220 Projet
IPE 120 Existant	IPE 180 Projet	IPE 240 Projet
HEB 120 Existant	IPE 200 Projet	IPE 270 Projet



Plan zone impactée du plancher haut du R+3 charges supplémentaires plancher \_ échelle 1/100

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRE  
MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE


MAITRE D'OEUVRE  
3I ARCHITECTES  
SI CONSEILS

Détails de principes structurel R+3  
PROJET

39

31.24.02.21	DCE PHASE 2	A	3	1/150	22/01/2025
N° PROJET	PHASE	BATIMENT	INDICE	ECHELLE	DATE





Légende

LEGENDE INSTALLATION DE CHANTIER

Zone chantier

Zone stockage

Parking chantier

Clôture de chantier ht 2m

Aménagement du niveau R+4 du bâtiment A de la CRS 60 pour la BSI des Douanes d'Avignon & construction d'un garage à motos

1254 Route de Bel air, 84140 Avignon

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE

Plan d'installation de chantier

PROJET

31.24.02.21

DCE PHASE 2

A

2

1/500

22/01/2025

N° PROJET

PHASE

BATIMENT

INDICE

ECHELLE

DATE

40