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PRESCRIPTIONS LOT 03 — CLOISONS - FAUX-PLAFONDS - SOL
SOUPLE

PRESENTATION DE L'OPERATION :

Le présent CCTP a pour objet les travaux de réhabilitation du batiment Soufriére situé sur le site du Parc
National de la Guadeloupe sur la commune de Saint-Claude.

Ce batiment a été réalisé et réceptionné en 2012 cela fait maintenant 12 ans. Le Parc National de la
Guadeloupe souhaite rénover et réparer les divers désordres ou usures apparus.

Malgre un entretien régulier le batiment souffre de divers désordres, en particulier de problémes
d'étanchéité, de fuites qui ont créées des désordres sur les faux-plafonds, défaut du circuit de VMC, sol
souple trés abimé, ainsi que de la détérioration normale des facades, .... Il est arrivé en fin de garantie
décennale.

MAITRISE D'OUVRAGE :

PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE
Montéran

97120 SAINT-CLAUDE

Guadeloupe

Tél. 0590 41 55 55

MAITRISE D'OEUVRE :

BET STRUCTURE / FLUIDES:

BIEB Martinique

Voie n°1 — Immeuble les Flamboyants

Zl de la Lézarde - 97232 Le Lamentin-MARTINIQUE
Tél : 0596 30 04 30 — Email : f.lefebvre@bieb.fr

ADRESSE DE L'OPERATION :
Parc National de la Guadeloupe

97120 SAINT-CLAUDE
Guadeloupe

1.0 PREAMBULE :
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Le présent CCTP a pour but de faire connaitre le programme général de construction et le mode de batir. Il
est expressément convenu que chaque entreprise ou groupement d’'entreprise est désigné, ci-aprés:
I'entrepreneur.

Les plans techniques doivent étre lus en fonction des plans Maitre d'ceuvre.

Bien que classé par corps de métiers, le présent C.C.T.P. forme un ensemble qui ne peut étre dissocié, chaque
entrepreneur devant prendre connaissance de la totalité du dossier. En conséquence, aucun entrepreneur
d'un corps de métier ne pourra prétendre ignorer les prestations d'une entreprise d'un autre corps de
meétiers.

Dans le cas de contradiction entre les prescriptions générales communes a tous les corps de métiers et les
clauses techniques particuliéres applicables a chacun des lots, ce sont les plus contraignantes qui prévalent.
L'entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux éléments qui pourraient étre mal
indiqués ou omis dans les plans et CCTP de méme qu'il devra rétablir les incohérences entre les différents
documents en chiffrant les indications les plus contraignantes (en dérogation a l'article 3.12 du CCAG).

Il est expressément stipulé que ces descriptions et indications n‘ont pas de caractére limitatif et que
I'entrepreneur devra prévoir tous les travaux de chacune des spécialités, nécessaires au parfait achevement
des constructions.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer des erreurs ou omissions aux plans et CCTP
pour se dispenser d'exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires a I'achévement des travaux et
installations, de méme qu'aucun supplément ne sera accepté a ce titre aprés la remise de son offre.

L'ensemble des diagnostics avant travaux seront fournis par le MO aux entreprises.

Les entreprises doivent prendre en compte le fait que les travaux se feront en site
occupé et que toutes mesures devront étre prise afin de perturber au minimum le
fonctionnement normal des bureaux situés dans le batiment Soufriéere du Parc
National de la Guadeloupe, et de mettre en place toute mesures afin d’assurer la
sécurité des usagers et personnels.

Pendant toute la durée du chantier, il est également important de prendre en
compte que tous stockages de matériels méme dans I'enceinte du Parc National
restera sous la responsabilité de I'entreprise.
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2.0 DESCRIPTION TECHNIQUES GENERALES

2.0.1 OBJET DU MARCHE

L'ENTREPRISE DOIT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE TOUTES LES PIECES CONSTITUANT LE DOSSIER
MARCHE (TOUS SOUS MARCHE CONFONDUS) ET APPRECIE TRES EXACTEMENT LES PRESTATIONS
COMPRISES DANS CELUI-CI EN LES COMPLETANT, LE CAS ECHEANT, COMPTE TENU DES PRESTATIONS
DES AUTRES CORPS D’ETAT, DES AVIS ET RECOMMANDATIONS DU MAITRE D'CEUVRE, CECI AFIN D’ETRE
EN MESURE DE LIVRER LES OUVRAGES AVEC LA FINITION EXIGEE PAR LES PIECES DESCRIPTIVES ET
CONFORMES AUX REGLES DE L'ART.

Tous risques de « conflit » d'interface doivent étre immédiatement portés a connaissance du Maitre
d’ceuvre.

L'Entrepreneur du présent marché doit prévoir tous les travaux décrit ou non, découlant implicitement des
plans et pieces écrites, ils comprendront toutes les taches nécessaires au parfait achévement des ouvrages,
sans restrictions, ni réserves, méme si ces travaux ne figurent pas sur les plans.

Une visite préalable sur site est obligatoire avant d’établir le chiffrage pour la
réalisation du présent lot n°03 afin de se rendre compte de I'état de la structure
actuelle et permettre de visualiser I'installation existante.

2.0.2 CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les travaux de Cloisons — Faux-Plafond — sol souple se rapportant aux travaux suivants :

e Les études, dessins, plans qui sont nécessaires a la création d’une nouvelle cloisons séparative
de bureau.

e Le contréle sur place des implantations et aplombs des ouvrages et la vérification sur place des
mesures, cotes des plans et dessins d'exécution.

e Llalivraison, le transport, la fourniture et mise en ceuvre des matériaux utiles.

e lacoordination des ouvrages avec les autres corps d'état ainsi qu’avec le personnel en place qui
continuera de travailler dans les locaux en rénovation.

e |’évacuation en décharge des cloisons placo, les faux-plafonds et sol souple existants qui seront
déposés et remplacés.

2.0.3 VERIFICATION DES COTES ET DES PLANS

Avant la mise en ceuvre, I'entrepreneur devra s'assurer de la possibilité de suivre les indications des plans.
Il ne pourra modifier quoi que ce soit au projet.

Il devra signaler au Maitre d'ceuvre, tout changement qu'il croirait utile et provoquer tous renseignements
sur ce qui lui semblerait douteux ou incomplet.

Il ne sera admis aucune réclamation basée sur I'ignorance et sur 'oubli.
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2.04 TECHNIQUES NOUVELLES ET JUSTIFICATIONS DE CHOIX

La mise en ceuvre des techniques nouvelles non couvertes par un texte officiel (a I'exclusion de toute
norme expérimentale), devra au moins avoir été I'objet d'un avis technique favorable d'un bureau de
contréle et/ou de tout autre organisme agréé par la section « construction », de I'Assemblée Générale
des Compagnies d'Assurances.

Dans tous les cas, I'Entrepreneur devra pouvoir justifier de ses choix en indiquant le ou les textes, normes
et réglements auxquels les matériaux, matériels et procédés mis en ceuvre correspondant.

Toute déviation a ces exigences devra faire I'objet d'une demande de dérogation soumise a I'approbation
du Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur garantira qu'il a la propriété des systémes ou brevets qu'il emploie et, a défaut, il

s'engagera aupres du Maitre d’'ceuvre a acquérir toutes les licences nécessaires relatives aux brevets qui
les couvrent.

2.0.5 TEXTES ET REGLEMENTATIONS

2.0.5.1 DOCUMENTS DE REFERENCE CLOISONS PLACO PLATRES

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation francaise telle qu'elle
se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre et en particulier :

- Régles Antilles éditées par le Bureau VERITAS dans leur derniére version - DTU P 50-702 Régles Th-K
77 - Régles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction (Novembre 1977,
mise a jour Juillet 1988)

- DTU P 50-704 Régle Th-G - Régles de calcul du coefficient GV des batiments d'habitation et du
coefficient G1 des batiments, autres que d'habitation (Avril 1991)

- DTU P 72-202 DTU 25.31 - Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit
au platre, cloisons en carreaux de platre a parements lisses (Juin 1985)

- DTU P 72-203 DTU 25.41 - Ouvrages en plaques de parement en platre, plaques a faces cartonnées
(Septembre 1981)

- DTU P 72-204 DTU 25.42 - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches - Plaques
de parement en platre isolant (Décembre 1989)

- DTU n°® 24.41 (Norme NF p72 — 203 — Ouvrages en plaques de parement de platre.

- DTU n® 25.1 enduit intérieur en platre 25.42 (Norme NFP 72 204) ouvrages de doublages en complexe
plagues de platre isolant.

- DTU 25.222 - Plafonds fixés, plaques de platre a enduire, plaques de platre a parement lisse — Cahier
des charges - Mai 1993 - C343/L43

- DTU 25.31 - Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d’un enduit platre,exécution
des cloisons en carreaux de platre - Cahier des clauses techniques - Avril 1994C2723/L349 - Cahier des
clauses spéciales - Avril 1994 - C2724/L349 - Mémento - Juillet 1994
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- DTU 25.42 - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en
platre isolant - Cahier des clauses techniques - Mai 1993 - C2375/L305 - Cahier des clauses spéciales -
Mai 1993 - C2375/L305 - Préambule - Décembre 1989 - C2375/L305 - Mémento -Décembre 1989 -
C2375/L305

- Les avis techniques et directives UEATC relatives aux revétements de sols et aux revétements muraux
GS 12 et GS 13.

- Regles professionnelles.
Normes Francaises homologuées applicables aux travaux de ce corps d'état
- NF P 72-302 Plaques de parement en platre - Définition, spécifications et essais (Octobre 1981)

- NF P 72-321 Eléments en platre et produits de mise en oeuvre - Liants-colles et colles de blocage a
base de platre - Définition, spécifications, essais (Octobre 1990)

- NF P 73-301 Staff et stuc - Eléments en staff - Plaques, éléments pour décoration (Septembre 1991)

- NF P 92-508 Batiment - Essais de réaction au feu des matériaux - Réglage du brlleur électrique
(Décembre 1985)

- NF P 92-509 Batiment - Essais de réaction au feu des matériaux - Réglage du radiateur (Décembre 1985)

- NF P 92-510 Batiment - Essais de réaction au feu des matériaux - Détermination du pouvoir calorifique
supérieur (Décembre 1985)

- NF P 92-511 Batiment - Essais de réaction au feu des matériaux - Annexe aux normes de méthodes
d'essais - Détermination des essais a réaliser suivant la nature et l'utilisation des matériaux - Supports-
types - Modeéles de fiches d'information (Décembre 1985)

- NF P 92-512 Sécurité contre l'incendie - Batiment - Essais de réaction au feu des matériaux -
Détermination de la durabilité des classements en réaction au feu des matériaux - Essais (Mai 1986)

- Normes Francaises non homologuées applicables aux travaux de ce corps d'état

- Norme P 08-301 Essai de choc sur parois verticales des constructions - Définition des corps de choc -
Modalités des essais de choc (Juin 1981)

- Norme P 08-311 Cloisons construites avec des composants - Essais de résistance aux chocs (Avril 1986)

- Norme P 08-312 Cloisons construites avec des composants - Essais de résistance aux pressions et
dépressions statiques engendrées par le vent et battements de porte (Avril 1986)

- Norme P 92-507 Batiment - Matériaux de construction et d'aménagement - Classement selon leur
réaction au feu (Décembre 1985)

2.0.5.2 DOCUMENTS DE REFERENCE DU FAUX-PLAFOND

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation francaise telle qu'elle
se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre et en particulier :

- DTU 58.1 - plafonds suspendus - Régles Antilles éditées par le Bureau VERITAS dans leur derniére
version

- DTU P 50-702 Regles Th-K 77 - Regles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de
construction (Novembre 1977, mise a jour Juillet 1988)
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- DTU P 50-703 Régles TH-D - Regles de calcul des déperditions de base des batiments neufs d'habitation
(Avril 1991) - DTU P 50-704 Régle Th-G - Regles de calcul du coefficient GV des batiments d'habitation
et du coefficient G1 des batiments, autres que d'habitation (Avril 1991)

- DTU P 68-201 DTU 25.232 - Plafonds suspendus - Plaques de platre a enduire - Plaques de platre a
parement lisse directement suspendues (Février 1960)

- DTU P 68-203 DTU 58.1 - Mise en oeuvre des plafonds suspendus en matériaux fibreux d'origine
minérale, en panneaux dérivés du bois et en métal (Décembre 1985)

- DTU P 72-201 DTU 25.222 - Plafonds fixes - Plaques de platre a enduire - Plaques de platre a parement
lisse (Février 1960)

- DTU P 73-201 DTU 25.51 - Plafonds en staff (Septembre 1970)

- DTU 24.41 (Norme NF p72 — 203 — Ouvrages en plaques de parement de platre. « DTU 25.222 - Plafonds
fixés, plaques de platre a enduire, plaques de platre a parement lisse

— Cahier des charges - Mai 1993 - C343/L43

- DTU 25.232 - Plafonds suspendus plaques de platre a enduite, plaques de platre a parement lisse
directement suspendus - Cahier des charges - Mai 1993 - C343/L43

- Régles professionnelles
Normes Francaises homologuées applicables aux travaux de ce corps d'état

- NF P 72-321 Eléments en platre et produits de mise en oeuvre - Liants-colles et colles de blocage a
base de platre - Définition, spécifications, essais (Octobre 1990)

- NF P 73-301 Staff et stuc - Eléments en staff - Plaques, éléments pour décoration (Septembre 1991)

- NF P 92-510 Batiment - Essais de réaction au feu des matériaux - Détermination du pouvoir calorifique
supérieur (Décembre 1985)

- NF P 92-511 Batiment - Essais de réaction au feu des matériaux - Annexe aux normes de méthodes
d'essais - Détermination des essais a réaliser suivant la nature et I'utilisation des matériaux - Supports-
types - Modeles de fiches d'information (Décembre 1985)

- NF P 92-512 Sécurité contre l'incendie - Batiment - Essais de réaction au feu des matériaux -
Détermination de la durabilité des classements en réaction au feu des matériaux - Essais (Mai 1986) -
Normes Frangaises non homologuées applicables aux travaux de ce corps d'état.

- Norme P 92-507 Batiment - Matériaux de construction et d'aménagement - Classement selon leur
réaction au feu (Décembre 1985)
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2.0.5.3 DOCUMENTS DE REFERENCE DU SOL SOUPLE

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation francaise telle qu'elle
se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de |'offre et notamment :

- D.T.U. n® 52.1 - Revétements de sols scellés - Octobre 1973 - Décembre 1974

- Additif Juillet 1977 « D.T.U. n® 53 - Revétements de sols collés - Décembre 1958
- D.T.U. n° 55 - Revétements muraux scellés - Avril 1961

- NF P 15 - Liants hydrauliques - Mars 1960 a Décembre 1981

- NF P 61 - Carrelages - Dallages - Juin 1970 a Novembre 1975

- NF P 85 - Joints - Décembre 1972 a Avril 1976

- NF X 10.011 - Résistance des matériaux et essais - Mars 1958

- NF P 92.507 - Essais et classement au feu des matériaux - Octobre 1975

- Cahier du C.S.T.B. n° 86 * Régles professionnelles de préparation des supports courants en béton, en
vue de la pose des revétements de sols minces de I'U.N.R.S.T.

- Régles Antilles - Edition 1980 « Cahier n® 286 du C.S.T.B. (Juillet 1958) : Exécution des chapes et enduits
de lissage

- Cahier n° 917 du CS.T.B. livraison n° 105 (Décembre 1969) : Collage des revétements muraux en
céramique

- Cahier du C.S.T.B. n° 286 livraison 35 : Préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements de
sols minces

- Classement UPEC - Cahier du C.S.T.B. n® 1028 livraisons 118
- Directives communes pour I'agrément UEATC

- Les avis techniques et directives UEATC relatives aux revétements de sols et aux revétements muraux
GS 12 et GS 13.

- Recommandations des fabricants.

- Agréments.

2.0.6 AGREMENTS

Les matériaux non traditionnels, susceptibles d'étre employés en étanchéité, devront avoir fait I'objet
d'un agrément ATEX et CSTB. Les agréments seront joints a la proposition d'offre de I'entreprise.

2.0.7 ECHANTILLON

Avant la réalisation, I'Entrepreneur doit présenter un ou plusieurs échantillons suivant les stipulations du
marché sur simple demande du Maitre d'ceuvre.

Ces échantillons sont demandés en fonction du planning d’avancement des travaux. lls sont soumis a la
Maitrise d'ceuvre, pour examen et, éventuellement, pour confirmation des performances. L'Entrepreneur
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sera tenu de procéder a toutes retouches ou mises au point des prototypes avant accord définitif du
Maitre d'ceuvre.

La réalisation des ouvrages ne pourra étre entreprise, qu'aprés accord de ces derniers.

2.0.8 LIVRAISON

Tous les matériaux et produits rentrant dans le cadre des travaux de cloisons, faux-plafonds et sol souple,
seront livrés sur le chantier dans leur emballage d'origine indiquant la marque et le type de produit. Les
produits doivent étre conformes aux instructions des DTU.

2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1.1 MISE EN C(EUVRE CLOISONS

Les principales sujétions de mise en oeuvre des cloisons sont les suivantes :

- Rails de liaison en plafond et a la jonction avec d'autres séparations verticales ou fixation sur structure
bois.

- Taquets de liaisonnement des éléments de cloisons.
- Raccordements avec les batis ou les huisseries.
- Renforts en pin traité a I'intérieur des cloisons pour permettre la pose des appareils sanitaires.

- Création d'orifices avec encadrement en pin traité pris entre les deux plaques de platre hydrofuge au
droit des trappes de visite sur gaines de coffrage des canalisations.

- Baguettes métalliques d'angle sur 2m de hauteur.
- Renforts pour cloisons de grande hauteur.
- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant.

- Dans les locaux dits humides des plaques de platres hydrofuges seront utilisées.

2.1.2 TOLERANCES SUR CLOISONS

- Implantation : + 5mm - Verticalité sur une hauteur d'étage : £ 5mm
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2.1.3 TRAITEMENT DES JOINTS DE CLOISONS

Tous les joints des plaques de doublage, cloisons ou plafonds seront traités de la maniere suivante :
- Enduit de collage, pose de calicots.

- Enduit de finition.

- Pongage.

- Enduit de lissage.

Si la bordure des plaques n'est pas biseautée, le tasseau ou la contre-latte situé en bout de plaque sera
posé a 3mm en retrait par rapport au nu fini, de facon a éviter toute saillie du joint.

2.1.4 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE

Pour toutes les cloisons légéres I'entrepreneur devra prévoir sous tous les types de cloison (doublage ou
distribution) une protection contre I'humidité (rail plastique ou film polyane relevé le long de la cloison).

2.1.5 DEGRES COUPE FEU DES CLOISONS

Suivant leur position et le local qu’elles délimitent, les cloisons devront étre stable au feu 1/2 heure, coupe
feu 1 heure, ou coupe feu 2 heures. La qualité du placo-platre sera choisie en priorité en fonction du degrés
coupe-feu a atteindre.

2.1.6 PLINTHES

Fourniture et pose de plinthe en bois en pieds de cloisons a bords droits ou arrondis pose visée ou pointée.
Coupe d'onglet aux angles. Finition ensemble poncé, prét a recevoir un vernis avec couche d'impression
sur toutes les faces.

2.1.7 NETTOYAGE

A la fin de ses travaux, I'entrepreneur devra enlever tout son matériel, les matériaux en excédent, les déchets
et débris provenant de ses travaux, et laisser les lieux dans un état de propreté parfaite.

2.2.1 MISE EN (EUVRE FAUX-PLAFONDS

Les principales sujétions de mise en oeuvre des faux plafonds sont les suivantes :
- fixation par suspentes adaptées a entre axe de 60cm a Tm suivant le produit.

- corniéres de finition en rive.
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- Rails de suspension en plafond.
- Pour les plaques minérales : pose des plaques posées sur I'ossature.

- Pour les plaques de placo-platre acoustique : pose des plaques de faux plafonds en joint aligné par vissage
(joint de 2 a 3 mm entre les plaques pour I'alignement des perforation et la réalisation des joints

- Contreventement de la structure.
- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant.

- Dans les locaux dits humides des plaques de platres hydrofuges seront utilisées.

2.2.2 TOLERANCE DE POSE SUR FAUX-PLAFOND

- Implantation : £ 5mm.

- Horizontalité sur une longueur de 2m: = 5mm.

2.2.3 TRAITEMENT DES JOINTS SUR FAUX-PLAFOND

Tous les joints des plaques de plafonds en placo-platre seront traités de la maniére suivante :
- Enduit de collage, pose de calicots.

- Enduit de finition.

- Poncage.

- Enduit de lissage.

Si la bordure des plaques n'est pas biseautée, le tasseau ou la contre-latte situé en bout de plaque sera
posé a 3mm en retrait par rapport au nu fini, de fagon a éviter toute saillie du joint.

2.2.4 CLASSEMENT AU FEU DES FAUX-PLAFONDS

Les faux plafonds devront étre classés M1.

2.2.5 ECHANTILLONS DE FAUX-PLAFOND

L'entreprise doit fournir au maitre d’ouvrage et au maitre d’'ceuvre les échantillons, sur des surfaces
significatives, des matériaux proposés accompagné de leur fiche technique sur laquelle le classement du
matériaux est indiqué.
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2.2.6 NETTOYAGE

A la fin de ses travaux, I'entrepreneur devra enlever tout son matériel, les matériaux en excédent, les déchets
et débris provenant de ses travaux, et laisser les lieux dans un état de propreté parfaite.

2.3.1 MISE EN CEUVRE SOL SOUPLE

2.3.2 RECEPTION DES SUPPORTS ET FORMES DU SOL

Les sols en place fera I'objet d'une réception par le maitre d'oeuvre et I'entrepreneur du présent corps
d'état. Leur cOte d'arasement étant fonction des épaisseurs de forme complémentaire, mortier de pose et
revétement. L'entrepreneur devra s'assurer que le support devant recevoir les revétements de sol est
parfaitement résistant, propre, exempt de déchets ou matériaux susceptibles de souffler, et de planimétrie
permettant la mise en oeuvre parfaite de ses revétements. L’entrepreneur doit toute chape de lissage
nécessaire a la pose des revétements de sol souple. La planéité des supports et formes sera telle qu'une
regle de 2m promenée en tous sens ne fasse pas apparaitre de différence supérieure a 5 mm. Dans le cas
actuel, le revétement de sol s'opére en échange standard.

2.3.3 MISE EN (EUVRE DU SOL SOUPLE

L'entrepreneur doit tous les trous, découpes, entailles qui seraient nécessaires pour |'exécution du sol
souple.

La colle utilisée sera un produit spécialement adapté pour le collage des sols souples.

Les adhésifs employés devront étre ceux qui seront préconisés par le fabricant. Ils devront étre soumis a
I'examen du contréleur technique agréé éventuel.

La plinthe sera collée sans coupuure en continuité du sol en relevé de 15a 20cm.
La planéité des ouvrages finis ne devra pas étre inférieure aux tolérances ci-dessous :

- Pour les sols, une regle de 2m promenée en tous sens ne fera pas apparaitre de différence supérieure a
3mm. Les jointures entre les lés seront parfaitement alignées.

Les niveaux des surfaces finies devront correspondre avec les niveaux finis des pieces adjacentes avec une
tolérance de 5mm, quelle que soit la nature du matériau employé.
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2.3.4 NETTOYAGES ET PROTECTIONS

La finition des travaux de revétement de sols comporte le nettoyage, exécuté immédiatement collage des
Iés, au chiffon sec et balai, jusqu'a un état de propreté parfaite.

Toutes les circulations seront interdites sur le sol soule pendant les trois jours suivant la pose de celui-ci.
Une barriéere efficace sera établie pour empécher toute circulation

2.2 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

2.2.1. CLOISONS PLACOPLATRE - PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE
DE L'ENTREPRISE

Le montant des travaux proposé par I'entreprise comprend les travaux suivants :

- Fourniture et pose de cloisons Iégéres de type PREGYMETAL ou équivalent a parements de plaques de
platre hydrofuge, avec intégration d’isolant (laine de roche) dans le vide de construction de la cloison.

- Fourniture et pose d’habillage de canalisation en plaque de platre sur ossature métal.

- Fourniture et pose de doublage de mur bois en plaques de platre hydrofuge, avec intégration d’isolant
(laine de roche) dans le vide de construction du mur.

-Habillages divers en placo-platre.

2.2.1.1 CLOISONS DE DISTRIBUTION

Fourniture et pose de cloisons de distribution en cloisons en plaques de platre sur ossature métallique
délimitant un vide de construction :

- Ossature rails métalliques.
- Epaisseur totale 72mm ou cloisons double épaisseur 125mm.
- Parements 2 faces en plaques de platre hydrofuge 12,5mm ép. Type Placomarine PPM BA ou équivalent.

- Parements 2 faces en plaques de platre pare feu de type placo-feu ou équivalent permettant d’obtenir un
degré coupe feu de 1 heure ou 2heures suivant les locaux.

- Accessoires d'assemblage (semelles, rails, clavettes, vis, pointes, etc...).

- Renforts bois incorporés dans les panneaux lors du montage au droit des appareils sanitaires ou autres.
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- Isolation phonique par intégration d’'une ame en laine de roche (épaisseur 4cm), y compris fixations et
toutes sujétions.

- Traitement des joints entre plaques.

-Prise en compte de la réservation de porte ou toutes autres sujettions telles qu'un puit de lumiére réalisé
via une menuiserie aluminium.

- Prise en compte des incorporation avant fermeture de la seconde peau de I'installation de filerie ainsi que
des commandes électriques par I'électricien du chantier.

- Finition des cueillies au moyen d'une bande a joints.
-Pose d'une plinthe en bois.
- Nettoyage du chantier.

Localisation : selon plan architecte, cloisons intérieures séparatives.

2.2.2 FAUX-PLAFONDS - PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE DE
L'ENTREPRISE

Le montant des travaux proposé par I'entreprise comprend les travaux suivants :

-Fourniture et pose de faux plafonds.

2.2.2.1 FAUX-PLAFONDS SUSPENDUS — PLAFONDS EN DALLE A JOINTS
APPARENTS SUR OSSATURE METTALLIQUE

Fourniture et pose de plafond en dalles minérales acoustique a joints apparents de type joint creux :
- Dalles 60x60 composant minéral et parement structuré décoratif et acoustique.

- Ossature métallique a fixer sous charpente ou sous dalle.

- Plagues posées sur ossature.

- Nettoyage du chantier.

- Choix de I'aspect de surface et de la couleur des plaques par la MOE suivant propositions de |'entreprise
dans la gamme du fabricant.

- 'Y compris fixations et toutes sujétions.

Localisation : suivant plan de faux plafond et des plaques ponctuelles a changer.
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2.2.2.2 FAUX-PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE A JOINTS INVISIBLES SUR
OSSATURE METALLIQUE

Fourniture et pose de plafond en placoplatre a joints invisible:
- Plagues de placo-platre.
- Ossature métallique a fixer sous charpente ou sous dalle.

- Plaques vissées sur ossature.
- Nettoyage du chantier.

- Y compris fixations, couvre joints, finitions et toutes sujétions
-Y compris toutes sujétions de soffites demandés entre les différents niveau de faux-plafond acoustique.

Localisation : suivant plan de faux plafond.

2.2.3 SOL SOUPLE — PVC ANTI-DERAPANT

Fourniture et pose de revétement de sol souple PVC anti dérapant : qualité « piéces humides »
- en lés soudés.

- Couleur au choix du Maitre d'ceuvre dans la gamme du fabricant.

- Pose collée sur dalle béton.

- Pose a joints soudés.

- Y compris remontées de plinthes

- Classement minimum U4P3.

- Classement au feu M3.

- Nettoyage en fin de travaux

- Calpinage suivant dessin de I'architecte

Préparation des supports :
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- Sur ancien sol souple : Décollage de I'ancien sol souple — retrait des fausses-colles pour un aspect de
surface lisse et impeccable — dépoussiérage avant encollage - sondage, démolition des parties non
adhérentes, reprise de chape sur démolitions, ragréage autolissant si nécessaire

Localisation : suivant plan de situation dans les bureaux et salles douche.

2.24. NETTOYAGE DU POSTE DE TRAVAIL

Une attention sera portée au nettoyage de la zone de travail a chaque fin de journée afin que les circulation
restent propres et praticables par les usagers des locaux. (balai et évacuation des poussiéres, mis a la
décharge des découpes et chutes de matériaux,...)

Localisation : Tous les bureaux situés dans le batiment Soufriere.

2.2.5. DEMENAGEMENT DU MOBILIER / POSTE DE TRAVAIL

Est a prévoir une prestation de déménagement des mobiliers d’'une piéce a l'autre (ou tout autre dépdt
provisoire désigné par lI'acheteur, dans les locaux du PNG de Saint-Claude).

Ces mobiliers seront remis en place a la fin des travaux de peinture et de nettoyage final de chaque piéce.

Une attention particuliere sur la protection du mobilier est a prévoir lors du stockage ainsi que pendant les
déplacements.

Il est possible que des éléments seront a démonter pour permettre le passage des portes. A confirmer au
cas pars cas.

Prévoir le matériel de manutention (diable, plateau a roulettes,...) adéquate et le nombre de personnel
suffisant avec les protections EPI tels que gants, ceinture lombaire, genouilleres...

Localisation : Tous les bureaux situés dans le batiment Soufriere.

Fin de CCTP
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