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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de
I'entrepreneur

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent
chacun des marchés relatifs aux travaux suivants :

Mise en conformité d'une station de traitement des effluents pour I'lERP (batiment
234 - Unité IERP)

sur le site du Centre de recherches d'INRAE. — Domaine de Vilvert 78352 JOUY-EN-JOSAS
cedex

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

A défaut d'indication dans I'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la Mairie de

de Jouy-en-Josas jusqu'a ce que I'entrepreneur ait fait connaitre au maitre de I'ouvrage I'adresse du
domicile qu'il aura élu.

1.2 - Tranches et lots
Les travaux sont divisés en une seule tranche.

Les travaux sont compris dans un lot unique car I'objet du marché ne permet pas l'identification de
prestations distinctes.

La dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, a rendre techniquement difficile
I'exécution des prestations et le centre INRAE n'est pas en mesure d'assurer par lui-méme les
missions d'organisation, de pilotage et de coordination du chantier.

En effet, d’'une part, les rejets étant spécifiques car issus de I'expérimentation, il est important que
le prestataire qui sera choisi ait une vision globale du dispositif, ou du processus de traitement et
assure une coordination de 'ensemble des lots techniques, en conformité des régles de I'art et en
utilisant les matériaux remplissant les conditions pour éviter tout risque de contamination du réseau
en lui-méme et d’autre part, le service Travaux du centre n’a pas les ressources humaines ni les
compétences pour coordonner 'ensemble des intervenants et proposer des solutions. Le prestataire
comme il est rédigé dans le CCTP doit s’assurer de la validation du processus.

Dans la situation de I'absence de compétences confirmées des chargés d’opération du centre de
Jouy-en-Josas dans ce domaine, il est jugé nécessaire de faire appel a un unique prestataire pour
qu’il soit garant du bon fonctionnement de l'installation, de la qualité des matériaux utilisés eu égard
a sa connaissance des risques de linstallation de I'étape de collecte des rejets provenant des
bassins jusqu’a leur décontamination.

1.3 - Travaux intéressant la défense

Sans objet.

5/17



1.4 - Contréle des prix de revient

Sans objet.

1.5 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par le Centre lle-de-France — Jouy-en-Josas — Antony.
La maitrise d’ceuvre émet tous les ordres de services dans les cas suivants :
- L’ordre de service de démarrage de la période de préparation du chantier

- Les ordres de service entrainant une modification des conditions d’exécution du marché
notamment en termes de délai d’exécution et de montant

1.6 - Ordonnancement, Pilotage, Coordination (O.P.C.)

Sans objet

1.7 - Contréle technique
Sans objet.

1.8 - Coordination Sécurité
Sans objet.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

a) Pieces particulieres :

Acte d'engagement (AE).
Présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)

v

v

v’ Calendrier prévisionnel d’exécution, visé a l'article 4.1.1 du dit cahier.

v Cabhier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et de ses annexes
v

Décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

b) Pieces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix,
tel que ce mois est défini au 3.4.2.

v" Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics
de travaux de génie civil.

v" Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG) du 30 mars 2021.
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ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire et a ses
sous-traitants.

3.2 - Répartition des dépenses de chantier

3.2.1 - Dépenses d'investissement :

L’entrepreneur supporte les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords qui seront
nécessaires a l'exécution des prestations.

Les dépenses dont la nature est indiquée dans le tableau suivant sont réputées rémunérées par les
prix du marché conclu par I'entrepreneur:

Nature des dépenses

- Installation d’éclairage et de signalisation
- Installations communes de sécurité et d’hygiéne (entretien)

- Réseau provisoire intérieur d’électricité, y compris son raccordement

3.2.2 - Dépenses d'entretien :

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessus au 3.2.1 sont réputées rémunérées
par les prix du marché.

Pour le nettoyage du chantier :

- L’entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution
des travaux dont il est chargé. En cas de non-respect par I'entrepreneur des consignes de nettoyage,
le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire effectuer le nettoyage par un tiers aux frais de
I'entrepreneur.

- 'entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage fixés
par le maitre d'ceuvre.

L’entrepreneur assurera la gestion des bennes durant I'exécution du marché. Aprés son intervention,
il assurera la gestion des rotations des bennes.

- L’entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations
qu'il aura salies ou détériorées.

- Tri sélectif des déchets

L’entrepreneur est tenu de respecter les prescriptions relatives a la gestion des déchets.
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3.2.3 - Dépenses diverses :

Sans objet

3.2.4 - Facilités données par le Maitre d'ouvrage :

Les emplacements ci-aprés désignés sont mis a la disposition de I'entrepreneur, dés que commence
a courir le délai contractuel d'exécution, pour les installations de chantier et dépbts provisoires de
matériels et matériaux :

- les installations et fluides ci-aprés désignés sont a la disposition de I'entrepreneur pour I'exécution
des travaux dans les conditions suivantes :

—le site est accessible par des barrieres qui sont ouvertes, les jours ouvrés, de 7h30
a 17h30. En dehors de ces horaires, I'accés pourra étre autorisé par le maitre d’ouvrage.

= le maitre de I'ouvrage se réserve un droit de contréle sur les installations complémentaires
réalisées par l'entreprise et raccordées a ses réseaux privés.

3.3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de
réglement des comptes - Travaux en régie

3.3.1 - Modalités d'établissement des prix :

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis en tenant compte des dépenses de chantier,
mentionnées au 3.2 ci-dessus ;

3.3.2 - Caractéristigue des prix pratiqués :

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par un prix global forfaitaire.

3.3.3- Documents concernant les prix a fournir au début des travaux :

Sans objet.

3.3.4 - Travaux en régie :

Sans objet.

3.3.5 - Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en

Sans objet.

3.3.6 - Approvisionnements :

Sans objet.

3.4 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :
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3.4.1 - Type de variation des prix :

Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées ci-dessous.

3.4.2 - Mois d'établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédent la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

3.4.3 - Choix des index de référence :

L’index de référence | — Indice du colt du travail - Colt horaire - Tertiaire (NAF rév. 2 sections G a
N) - Base 100 en 2020 Identifiant 010762001
L’index de référence BT — BT38 : Plomberie sanitaire (y compris appareils)

3.4.4 - Modalités de variation des prix :

L'actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient donné par la formule
Cn =[0.50%*(Id-3/10)]+[0.50*(BTd-3/BT0)]

ou Id-3 et lo sont les valeurs de l'index BT prises respectivement au mois "md-3" et au mois "mQ"

sous réserve que le mois "md" du début du délai contractuel d'exécution des travaux soit postérieur

de plus de trois mois au mois "mQ".

3.4.5 - Variations des frais de coordination :

Sans objet.

3.4.6 — Actualisation provisoire:

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune actualisation avant I'actualisation définitive, laquelle
intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

3.4.7 - Application de la taxe a la valeur ajoutée :

Les montants des sommes versées aux entrepreneurs sont calculés en appliquant les taux de T.V.A.
en vigueur lors de l'établissement des pieces de paiement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors des encaissements.

3.5 - Paiement des sous-traitants

3.5.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché :

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments relatifs a la sous-traitance.
Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- les renseignements mentionnés a l'article 3.6.1.2 du C.C.A.G. travaux

- la personne habilitée a donner les renseignements en matiére de nantissement et de
cession de créances.

- le comptable assignataire des paiements.

- le compte a créditer.
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3.5.2 - Modalités de paiement direct :

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette
somme tient compte d'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et
inclut la T.V.A.

3.6— Modalités et délais de réglement

Les sommes dues en exécution du marché seront payées par virement administratif dans un délai
maximum de 30 jours a compter de la date de réception du décompte par le maitre d’ceuvre.

En cas de versement d’intéréts moratoires, le taux est égal au taux d'intérét de la principale facilité
de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commenceé a courir, majoré de huit points. Une indemnité
forfaitaire de 40 € correspondant aux frais de recouvrement sera versée en cas de retard de
paiement des sommes dues.

i_es demandes de paiement, accompagnées d’un RIB ou RIP, doivent respecter les dispositions des
articles 289-0 et 289 du Code Général des Impbts (CGI) et comporter, outre les mentions exigées
par l'article 242 nonies. A de I'annexe 2 du CGl, les références du marché.

Conformément a la loi n°2014-1 du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et
'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique,
le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent
transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro https://chorus-

pro.gouv.fr.

A I'hneure actuelle, la transmission par le créancier de sa demande de paiement ne peut étre prise
en compte par INRAE que par dépét au format PDF.

Conformément aux dispositions de I'article 4.1 du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif
au développement de la facturation électronique, I'utilisation du portail de facturation est exclusive
de tout autre mode de transmission.

ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES
4.1 - Délai d'exécution des travaux

4 1.1 - Calendrier prévisionnel d'exécution

Le présent marché est conclu pour une période allant de sa date de notification jusqu'a la fin du délai
de parfait achévement (GPA) des ouvrages prévus a l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés
de travaux ou a lissue de sa prolongation éventuelle décidée par la Maitrise d'Ouvrage
conformément a l'article 44.2 dudit CCAG.

Il est proposé le phasage suivant :

- ETUDE EXECUTION & COMMANDES DU MATERIELS : avril -mi mai 2025
- APPROVISIONNEMENT GROS MATERIELS : mai-juin 2025

- REALISATION DES TRAVAUX : juin — juillet 2025

- MISE EN SERVICE : fin juillet 2025

- FINALISATION DES ELEMENTS DE RECOLLEMENT : fin juillet 2025

- FIN DES TRAVAUX : fin juillet
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- CONTROLE ET ANALYSE DU FONCTIONNEMENT L’ INSTALLATION ET DES REJETS :
aolt — mi septembre 2025

- REMISE DES DOSSIERS TECHNIQUES : septembre 2025

- RECEPTION DES TRAVAUX : septembre 2025

Ces délais sont des délais maximum a respecter. La proposition du titulaire de phasage et de
planning s’applique si ce dernier respecte le cadrage plus haut.

4.2 - Prolongation des délais d'exécution

Sans objet.

4.3 - Pénalités et retenues pour retard

4.3.1. Retard dans la remise des documents du dossier d’exécution

Les pénalités encourues pour retard dans la transmission des documents du dossier d’exécution
sont égales a 50€ TTC par jour. Par dérogation a I'article 19.3 du CCAG Travaux, elles sont
applicables sans mise en demeure.

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans l'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé élaboré.

4 3.2 - Retard sur le délai d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, le titulaire s’engage a respecter le délai
d’exécution tel que fixé a l'article 3 de I'acte d’engagement et au calendrier détaillé d’exécution sous
peine d’encourir la pénalité journaliére, sans mise en demeure, indiquée au 4.3.4. ci-aprés. Ces
délais sont des délais maximum.

4.3.3 - Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions
successives autres que la derniére de I'entrepreneur sur le chantier

Sans objet.

4.3.4 - Montant des pénalités par jour calendaire et retenues

Conformément a I'article 19.2.3 du CCAG Travaux, la pénalité est fixée a 1/3 000°™ du
montant du marché.

4.3.5 - Absences et retards au rendez-vous de chantier

= 50 € TTC pour un retard supérieur a 1/2 heure,

= 150 € TTC pour une absence non excusée 24 H avant le rendez-vous de
chantier.

4.3.6 — Plan de prévention

En cas de non respect des prescriptions du plan de prévention., il sera appliqué a I'entrepreneur
défaillant une pénalité, sans mise en demeure, d’'un montant de 200 euros TTC par jour de retard
par dérogation a I'article 19.3 du CCAG Travaux.
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4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

Quinze (15) jours avant la date de réception des ouvrages, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder
au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en demeure
par ordre de service sans préjudice, d'une pénalité journaliere définie a I'article 4.3.4. ci-dessus.

4.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis aprés
exécution

A la fin des travaux dans le délai de 2 mois a compter de la date de la notification de la décision de
réception des ouvrages, l'entrepreneur devra remettre au maitre d’ceuvre, le D.O.E. (plans de
récolement, notices d’entretien et d’utilisation) en 3 exemplaires (+ 1 en format numérique).

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par le ou les entrepreneurs,

une retenue égale a 50 euros TTC par jour de retard sera opérée sans mise en demeure par
dérogation a l'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux, sur les sommes dues a l'entrepreneur.

4.6 — Suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles

La suspension temporaire des travaux en cas de circonstances imprévisibles entrainant des
surcodts financiers sera justifiée par voie d’avenant.

4.7 — Clause de réexamen

En cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles initialement dans le marché, celles-ci
seront prises en compte par voie d’avenant.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 - Retenue de garantie
Une retenue de garantie de 5 % correspondant a chaque acompte est prélevée par marché.
Cette retenue de garantie pourra étre remplacée au gré du titulaire par une caution personnelle et

solidaire dans les conditions prévues aux articles R.2191-36 a R.2191-42 du Code de la Commande
Publique pendant toute la durée du marché.

La garantie est restituée a la suite d'une mainlevée délivrée par I'Administration dans le mois suivant
I'expiration du délai de garantie.

5.2 - Avance

Dans le cas ou le montant initial en prix de base est au moins égal au seuil fixé par le Code de la
Commande Publique pour le versement de I'avance, une avance sera versée a l'entrepreneur sauf
indication contraire dans l'acte d'engagement.
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Suivant les dispositions de I'article B.10.1 du CCAG Travaux, le montant de I'avance est égal a 10
% pour les PME et 5% pour les autres entreprises, du montant initial du marché (en prix de base) si
le délai N d’exécution du marché exprimé en mois n’excéde pas douze mois. Il est égal au produit
de ces dix ou cinqg pour cent (10 ou 5 %) par 12 (N étant exprimé en mois)

N
si le délai N dépasse douze mois.

Le paiement de I'avance interviendra sans formalité dans le délai de 30 jours compté a partir de la
date d'effet de I'acte portant commencement d'exécution du marché.

Aucune variation de prix ne sera appliqguée au montant de 'avance.

Le remboursement de lI'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées (travaux
a l'entreprise et approvisionnement) qui figure a un décompte mensuel atteindra 65 % du montant
initial du marché. Le remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement
au titulaire a titre d'acompte ou de solde.

Ce remboursement devra étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80
% du montant du marché.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux
dont ils sont chargés est au moins égal au seulil fixé par le Code de la Commande Publique pour le
versement de 'avance.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au moins égal a 10 % pour les PME et 5%
pour les autres entreprises, du montant des travaux sous-traités, et son remboursement, sont
effectués a la diligence de I'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance. Cet entrepreneur
prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire
I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

5.3 - Avances sur matériels

Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a I'entrepreneur.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives
du marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

6.2 - Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications des matériaux et produits

Le CCTP précise quels matériaux produits et composants de construction feront I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres de
I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs ainsi que les modalités correspondantes.

13/17



Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance sont assurées par le maitre d'ceuvre.

6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur
des matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage

Sans objet.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Sans objet.

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

La période de préparation est fixée par le planning fourni par le titulaire conformément au CCTP.

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux, le titulaire est responsable des taches a réaliser
pendant la période de préparation.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées dans le CCTP.

8.2 - Plans d’exécution et de synthése, études d’exécution
Les plans d’exécution, plans de synthése et études d’exécution devront étre visés le cas échéant
par le maitre d’ceuvre.

8.3 - Organisation, hygiene et sécurité des chantiers

8.3.1 - Facilités accordées a I'entreprise pour le chantier :

Voir article 3.2.4.

8.3.2 - Installations a réaliser par I'entreprise :

Sans objet.

8.3.3 - Transport par voie d'eau :

Sans objet.

8.3.4 - Emplacements mis a disposition pour déblais :

Une place de parking est mise a la disposition du titulaire. Cette affectation devra étre respectée par
le titulaire.

8.3.5 - Hygiéne et sécuirité :

Il est rappelé aux entreprises I'obligation du respect des dispositions suivantes :
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- Mise en place des principes généraux par référence au Code du Travail et a 'ensemble des textes
réglementaires relatifs a I'hygiéne et a la sécurité sur les chantiers de construction, conformément
aux lois et décrets ci-aprés :

* Laloi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiée sur les dispositions du Code du Travail
applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de
protéger la santé des travailleurs.

* Le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a l'intégration de la sécurité et a
I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

- Les mesures particulieres ci-aprés sont a prendre par I'’entrepreneur :

- installation de chantier et protections collectives (définies dans le plan de prévention qui sera
établi)

- respect des mesures de coordination prises sur le Plan Général de Coordination.
- remise par I'entrepreneur a la réception des ouvrages :

¢ du D.O.E. (plans de récolement, notice d’entretien et d’utilisation).

8.3.6 - Signalisation des chantiers :

Sans objet.

8.3.7 - Réglementations particuliéres :

Sans objet.

8.3.8 - Restrictions des communications

A la demande du maitre d'ouvrage :
v" les communications a travers le site des travaux seront restreintes dans les conditions suivantes

v la liste et les périodes d’intervention du personnel de I'entreprise, compris sous-traitants ou
indépendants agrées par le maitre d’ouvrage, devront étre tenues a jour sur un registre ou un
tableau et a la disposition du maitre d’'ouvrage des organismes de prévention pour contrble.

v la circulation sur le site et la zone chantier ne sera autorisée qu’au personnel de I'entreprise
compris sous-traitant et indépendants possédant un vétement de travail et logo de
I’entreprise.

8.3.9 - Utilisation des voies publiques :

Sans objet.

8.4 — Développement durable

L’entrepreneur doit effectuer le tri sélectif de ses déchets.

8.5 - Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur

Sans objet.
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ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
9.1 - Essais et contrbles des ouvrages
Les essais et contrdles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules du CCTG ou

par le CCTP sont assurés par I'entrepreneur a la diligence du maitre d'ceuvre.

9.2 - Réception et garantie

La réception a lieu a 'achévement de 'ensemble des travaux. Elle prend effet a la date de cet
achévement.

9.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet.

9.4 - Documents fournis aprés exécution

A la fin des travaux et au plus tard 15 jours avant la réception des ouvrages, I'entrepreneur devra
remettre au maitre d’ceuvre pour vérification un exemplaire du projet de D.O.E. conformément aux
dispositions du CCTP., notamment pour permettre le suivi de la réalisation des épreuves des lots
techniques.

Aprés les essais avérés concluants, l'entrepreneur disposera de 15 jours pour faire les
compléments et la mise a jour correspondant aux demandes du maitre d’ceuvre.

Le D.O.E. (plans de récolement, notices d’entretien et d’utilisation) sera fourni en 3 exemplaires (+
1 en format numérique). Pour les plans établis par informatique, il sera demandé un exemplaire
des fichiers de dessin compatibles Autocad ou format DXF, sur support informatique.

9.5 - Délais de garantie

Le délai de garantie de parfait achévement est fixé a 12 (douze) mois a partir de la date d’effet
de la réception des travaux.

9.6 - Garantie particuliére
Sans objet.
9.7 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux.

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code civil.
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ARTICLE 10 — CONFIDENTIALITE DES DOCUMENTS

Sans objet.

ARTICLE 11 - DONNEES PERSONNELLES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA
RELATION CONTRACTUELLE

Dans tous les cas, les parties s'engagent, dans le cadre de traitement de données a caractére
personnel a des fins de gestion de la relation contractuelle et de I'exécution du présent contrat, a
respecter le reglement européen EU 2016/679 (GDPR) du 27 avril 2016 relatif a la protection des
personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre
circulation de ces données ainsi que les lois nationales applicables relatives a la protection des
données a caractére personnel.

A des fins exclusives de gestion de la relation contractuelle et d’exécution du présent marché, les
parties peuvent collecter, stocker, partager et traiter les données personnelles des personnes
impliguées dans la gestion et I'exécution du présent marché telles que : nom, téléphone
professionnel, adresse professionnelle, fonction, identifiants de connexion.

Les parties prendront toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger
et sécuriser ces données. Les parties mettront tout en ceuvre pour empécher tout traitement non
autorisé ou illégal de ces données.

ARTICLE 12 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

La dérogation explicitée dans l'article désigné ci-apreés du C.C.A.P. est apportée a I'article suivant
des documents et des normes francaises homologuées ci-aprées :

I'article 4.3.1 du CCAP déroge a l'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux
l'article 4.3.2 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du C.C.A.G. Travaux
l'article 4.3.6 du CCAP déroge a l'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux
l'article 4.5 du CCAP déroge a l'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux
I'article 8.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du C.C.A.G. Travaux
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