



# MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

## PRESTATIONS DE SPS PHASES CONCEPTION-ACT ET DET POUR LES TRAVAUX D'AUGMENTATION DU GABARIT DE L'ECLUSE D'ABLON-SUR-SEINE

### Décompte du prix global et forfaitaire (DPGF)

N° prix	Désignation	Prix forfaitaires en chiffres (€ HT)
<b>PHASE CONCEPTION</b>		
<b>1</b>	<p><b><u>AVP 2</u></b></p> <p>Ce prix rémunère toutes les prestations, élaborations et sujétions nécessaires pour l'analyse des risques et des prescriptions de sécurité des documents de conception AVP, conformément au CCTP et au CCAP.</p> <p>Il comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Formulation d'avis écrits sur le dossier des études d'avant-projet</li> <li>-la mise à jour du PGCSPS</li> <li>-la tenue du RJC : consignation d'avis et transmission périodique au maître d'ouvrage et maître d'oeuvre.</li> </ul> <p><b>LE FORFAIT:</b> (en toutes lettres)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<b>2</b>	<p><b><u>A-DIUO 2</u></b></p> <p>Ce prix rémunère toutes les prestations, élaborations et sujétions nécessaires pour l'ouverture du dossier d'intervention ultérieure sur ouvrage (DIUO), conformément au CCTP et au CCAP.</p> <p><b>LE FORFAIT:</b> (en toutes lettres)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<b>3</b>	<p><b><u>PRO 2</u></b></p> <p>Ce prix rémunère toutes les prestations, élaborations et sujétions nécessaires pour l'analyse des risques et des prescriptions de sécurité des documents de conception PRO, conformément au CCTP et au CCAP.</p> <p>Il comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Formulation d'avis écrits sur le dossier des études de projet</li> <li>-la mise à jour du PGCSPS</li> <li>-la tenue du RJC : consignation d'avis et transmission périodique au maître d'ouvrage et maître d'oeuvre</li> <li>- la tenue du DIUO</li> </ul> <p><b>LE FORFAIT:</b> (en toutes lettres)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<b>PHASE ACT (assistance pour la passation des Contrats de Travaux)</b>		

4	<p><b><u>DCE 2</u></b></p> <p>Ce prix rémunère toutes les prestations, élaborations et sujétions nécessaires pour l'analyse des risques et des prescriptions de sécurité des documents du dossier de consultation des entreprises, conformément au CCTP et au CCAP.</p> <p>Il comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la formulation d'avis écrits sur les documents techniques du (des) dossier(s) de consultation des entreprises de travaux, y compris participation à la réunion de présentation du (des) dossier(s)</li> <li>-la rédaction du PGCSPS qui sera annexé au DCE</li> <li>-la tenue du RJC : consignation d'avis et transmission périodique au maître d'ouvrage et maître d'œuvre</li> <li>-la tenue du DIUO</li> </ul> <p><b>LE FORFAIT:</b> (en toutes lettres)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
5	<p><b><u>ANALYSE DES OFFRES 2</u></b></p> <p>Ce prix rémunère toutes les prestations, élaborations et sujétions nécessaires pour l'analyse des risques et des prescriptions de sécurité des dossiers de candidature des entreprises, conformément au CCTP et au CCAP.</p> <p>Il comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-l'élaboration d'un document d'analyse des offres reçues du point de vue de la sécurité.</li> </ul> <p><b>LE FORFAIT:</b> (en toutes lettres)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<b>PHASE DET (directio de l'exécution des travaux)</b>		
6	<p><b><u>CHANTIER 2</u></b></p> <p>Ce prix rémunère toutes les prestations, élaborations et sujétions nécessaires pour l'analyse des risques et des prescriptions de sécurité des documents d'exécution en pâhse de préparation du marché de travaux et en phase de période d'exécution du marché de travaux, conformément au CCTP et au CCAP.</p> <p>Il comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la rédaction du planning prévisionnel des visites</li> <li>-les éventuels avis sur documents d'exécution</li> <li>-les visites d'inspection commune en période de préparation de chantier et en cours d'exécution (sous-traitants introduits en cours de chantier)</li> <li>-le contrôle et la vérification de l'application des plans particuliers de sécurité (PPSPS) établis par les entreprises et l'amendement du PGCSPS</li> <li>-la participation aux réunions de chantier (inclus dans prix n°10 du BP)</li> <li>-la réalisation de visites sur site programmées et inopinées</li> <li>-la mise à jour du RJC : consignation d'observations et transmission périodique au maître d'ouvrage et maître d'œuvre</li> <li>-la mise à jour du DIUO.</li> </ul> <p><b>LE FORFAIT:</b> (en toutes lettres)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

7	<p><b><u>P-DIUO 2</u></b></p> <p>Ce prix rémunère toutes les prestations, élaborations et sujétions nécessaires pour la mise en forme et la transmission du DIUO provisoire au maître d'ouvrage, conformément au CCTP et au CCAP.</p> <p><b>LE FORFAIT:</b> (en toutes lettres)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
8	<p><b><u>D-DIUO 2</u></b></p> <p>Ce prix rémunère toutes les prestations, élaborations et sujétions nécessaires pour la clôture du RJC, la finalisation et la mise en forme et la transmission du DIUO au maître d'ouvrage, conformément au CCTP et au CCAP.</p> <p><b>LE FORFAIT:</b> (en toutes lettres)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	