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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONSULTATION

Le présent accord-cadre a bons de commandes multi-attributaires a pour objet la réalisation de
missions d’études géotechniques concernant des batiments existants et des terrains non batis
propriétés de I'ENVT.

Les missions a réaliser au titre du présent accord-cadre sont les suivantes :

- Etudes géotechniques préalables (G1) ;

- Etudes géotechniques dans le cadre d’opérations de travaux (G1, G2, G4) ;

- Diagnostics géotechniques (G5) ;

- Autres prestations relevant d’investigations, d'études ou d’expertise géotechniques
nécessaires dans |l'activité du maitre d’ouvrage (reconnaissance de fondations, relevé

piézometriques, ...).

Le contenu de ces missions est développé ci-apres.

ARTICLE 2. LES ZONES D'INTERVENTION
Les prestations sont exécutées sur le site de I'ENVT.

Le maitre d’ouvrage a défini le découpage en 4 zones, représentées sur la carte ci- dessous :
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ENTREE n*1
Cliniques

ARTICLE 3.DEFINITIONS DES DIFFERENTES ZONES

Le Titulaire sera amené a intervenir sur un site occupé recevant du public, et notamment :

. Sur tout type de site (batis ou non batis) ;
) Sur tout type de biens (batiment agricole, batiment d’activités tertiaires, ...) ;
. Dans tout type d’environnement (terrain agricole, espaces verts, voiries ....) ;

ARTICLE 4.DEROULEMENT, SUIVI ET PILOTAGE DE L’ACCORD-CADRE

Pilotage du présent marché

Pour coordonner I'ensemble des études, le Titulaire désigne un interlocuteur unique, ayant la
qualification, I'expérience et le pouvoir de décision requis pour organiser, gérer et controler les
prestations réalisées. Il sera l'interlocuteur direct pour toutes les questions administratives et
techniques.

Il sera nommé avec indication de ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique. Le
Titulaire nomme aussi une personne suppléante en cas de congés ou d’absence ponctuelle.

Risques liés a la présence d’amiante ou du plomb
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Les opérateurs de l'entreprise Titulaire seront amenés a intervenir sur des terrains ou sont
présents des matériaux ou produits contenant ou susceptibles de contenir de I'amiante (réseaux)
ou des polluants (effluents d’animaux). Toutes les précautions seront prises par le Titulaire pour
que la réalisation des prestations ne présente aucun risque pour la santé des occupants et des
personnes chargées de I'exécution de la mission.

Délai d’intervention et d’exécution des commandes

L'attention du Titulaire est portée sur le fait que durant la durée de validité du marché, il peut
étre amené a effectuer plusieurs études simultanément ; dans ce cas, les délais d’exécution ne
peuvent pas étre cumulés. Il appartient au Titulaire de prendre toutes les dispositions utiles pour
transmettre les livrables dans les délais fixés.

Ceux-ci devront étre strictement respectés. A défaut, le Titulaire du marché encourt les pénalités
fixées dans le CCAP.

Responsabilité du Titulaire

Le Titulaire du marché est tenu pour responsable, aussi bien vis-a-vis de ses employés que vis-
a-vis des tiers (personnel du site ou public), de tous dommages matériels ou corporels résultant
de la préparation et de I'exécution de ses prestations.

Il devra souscrire aux assurances nécessaires a une bonne couverture de sa mission, hotamment
les assurances « Responsabilité Civile Professionnelle » et « Décennale ».

L'ensemble des études doit étre réalisé conformément a la réglementation applicable a chacune
d’elles, reglementation que le prestataire est réputé connaitre dans son intégralité. Dans le cadre
des exigences reglementaires générales, les missions réalisées devront étre conformes aux
normes en vigueur au jour de leur réalisation.

Le Titulaire est tenu de se garantir de tous les vols, détournement, dégradations et avaries,

dommages, pertes et destructions de toute nature, notamment du fait des intempéries, pour
lesquels il est expressément stipulé qu’il ne lui sera, le cas échéant, alloué aucune indemnité.

Protection des ouvrages et des personnes

Pendant toute la durée des prestations, le Titulaire est responsable de la conservation et du
maintien en bon état des matériaux, matériels, engins, outillage et installation de tous ordres
présents sur site, ainsi que des ouvrages. Il sera tenu de remettre en état ou de réparer ou de
remplacer a ses frais, les ouvrages qu’il aura endommageés.

A ibilité

Le Titulaire devra mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour accéder a I'ensemble des
batiments ou sites devant étre étudiés.

M Matériel

Le Titulaire est réputé disposer des moyens humains et matériels nécessaires pour réaliser les
missions attendues conformément aux régles de l'art. Il est réputé avoir intégré que certaines
investigations peuvent avoir lieu dans des sites exigus (en pied de batiment, ...) et peuvent, en
conséquence, nécessiter du matériel adapté, manuel ou compact.
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Réalisation des investiaations in si

Pour la réalisation des instigations sur place, le Titulaire veillera a :

- S’assurer des acces ;
- Réaliser les DICT ;

- Ce que le suivi et la supervision soient assurés en continu par un ingénieur confirmé
lequel devra recueillir toutes les données de terrain (implantation des ouvrages, repérage
des infrastructures, relevés géologiques, échantillonnage, etc.) et cela méme en cas de
sous-traitance ;

- Prendre en compte I'éventualité d’'une présence d’amiante et de HAP dans les enrobés (a
défaut d’information donnée par le maitre d’ouvrage, |I'enrobé sera réputé impacté par
des d’'hydrocarbures aromatiques polycycliques).

Délai

Ala réception du bon de commande, le titulaire dispose de délais maximaux contenus dans le tableau ci-apres.
Par exception a cette regle, les délais d’exécution peuvent étre fixés dans le bon de commande.

DELAI(S) D’EXECUTION — sauf mention contraire stipulée au bon de commande
Prestations ou livrables Point de départ du délai Délai (en jours calendaires)
Proposition de créneaux | Notification du bon de commande 3 jours
[} . o
S8 Dafe de lavisite Notification du bon de commande 10 jours
P © préalable
S 0 . . "
= CRde !a visite préalable Date de la visite 1 jour
et projet de bon de
commande
w — I-Realls:i\tlo?s de.s . Notification du bon de commande 14 jours
g ] investigations in situ
w T = H
= 9 Rgmlse d‘,’ rapport Notification du bon de commande 21 jours
5SS 3 géotechnique
brri ‘—;
S w Remise du rapport Présentation des observations par 3 jours
W a géotechnique modifié le maftre d’ouvrage
@ I.lealls.'i\tlor)s de_s ) Notification du bon de commande 14 jours
° investigations in situ
gL Remise du rapport
$ 2 < . . Notification du bon de commande 21 jours
528 géotechnique (AVP ou
=}
£5§ | PRo)
S 2 .
$ S Remise du rapport | Présentation des observations par 3 jours
8o géotechnique modifié le maitre d’ouvrage
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- Tr:anstmlsswn du. (;R de Date de la réunion ou de la visite 3 jours
03 réunion ou de visite
c S
o = . . . .
% = S Avis sur document Date de réception du document 7 jours
- £ 0O p J
Z T d’exécution d’exécution
Q w2 O
5 0
v R . ' Date de fin des travaux 14 jours
o Remise du rapport final . .
géotechniques
7 Bealls?tlops de.s . Notification du bon de commande 14 jours
@ g investigations in situ
s 2 -
g = o Rt?mlse dl_‘ rapport Notification du bon de commande 21 jours
c S o géotechnique
w —
O 42
a9 Remise du rapport Présentation des observations par 3 jours
8o géotechnique modifié le maitre d’ouvrage

ARTICLE 5.DESCRIPTION DES PRESTATIONS ET LIVRABLES

Le contenu des missions normalisées (G1, G2, G4 et G5) est défini par la norme NFP 94-

500. Le présent document n’a pas vocation a redonner le détail de cette norme ; le Titulaire étant
réputé la connaitre et la maitriser parfaitement. Aussi, le Titulaire du marché respectera
scrupuleusement les dispositions prévues dans ladite norme.

Pour les missions G2, G4 et G5, la description des prestations attendues pourra s’appuyer sur un
programme d’étude élaboré par le maitre d’ceuvre de chaque opération.

Visit salabl

Quelles que soient les études a réaliser, le maitre de I'ouvrage pourra décider, lorsque cela s’avere
nécessaire, d'organiser une visite préalable du site afin d’‘ajuster le contenu et |'étendue des
missions a réaliser. Cette visite, organisée entre le maitre d’ouvrage et le Titulaire, fera I'objet de
I’émission d’un bon de commande dédié et d'une rémunération propre. Le Titulaire propose a cet
effet au maitre d’ouvrage trois créneaux a des jours différents sur une période ne pouvant aller
au-dela de 10 jours calendaires a compter de la notification du bon de commande.

Cette visite préalable a pour objectif d‘arréter les modalités et conditions d’exécution de la
réalisation des prestations géotechniques nécessaires. Elle doit notamment permettre au Titulaire

- De prendre connaissance des lieux et de leur environnement ;

- De vérifier I'accés au site ;

- De définir le programme d’investigations et de sondages adapté ;

- De préparer l'intervention en prenant en compte toutes les sujétions d’intervention ;

- D’identifier toute difficulté qui pourrait apparaitre lors de la réalisation des diagnostics.

L'attention du Titulaire est attirée sur l'importance de cette visite préalable pour le bon
déroulement de la prestation. La personne représentant le Titulaire lors de cette visite préalable
doit donc étre qualifiée et avoir la capacité d’engager I'entreprise Titulaire.

La visite fera I'objet d’'un compte-rendu de visite rédigé et signé sur le champ par le Titulaire ainsi
gu’un projet de bon de commande. Le maitre d’ouvrage valide ou invalide le contenu du compte-
rendu et le projet de bon de commande. En cas de désaccord sur le contenu du compte-rendu, le
maitre d’ouvrage peut mettre en application les dispositions prévues a l'article 3.10 du CCAP.
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Livrables :
- Compte-rendu de visite ;

Etud . hni salables (G1)

Les études géotechniques G1 seront réalisées conformément aux dispositions de la norme NFP
94-500. Elle sera constituée des phases :

- ES : Etude de site, ;

- PGC : Principes généraux de Construction.

Les études G1 seront notamment nécessaires dans le cadre de cession de biens situés dans les
zones exposées aux phénomenes de mouvement de terrain différentiel consécutif a la sécheresse
et a la réhydratation des sols ; biens pour lesquels le vendeur est dans |'obligation de fournir une
étude géotechnique conformément aux dispositions de I'article L.132-5 du Code de la Construction
et de I'Habitation.

Livrables : rapport géotechnique G1 intégrant les phases ES et PGC.

E < hni n ion (G2

Les études géotechniques G2 seront réalisées conformément aux dispositions de la norme NFP
94-500. Suivant la nature et I'importance de I'opération, toute ou partie des phases définies dans
la norme seront a réaliser :

- AVP : Phase avant-projet ;

- PRO : Phase projet ;

- DCE/ACT : Avis sur documents constitutifs du DCE.

Livrables :
- Rapport géotechnique AVP ou PRO (selon la phase) ;
- Note d’avis sur les documents constitutifs du DCE.

La supervision géotechnique d’exécution G4 sera réalisée conformément aux dispositions de la
norme NFP 94-500. Elle nécessite des visites ou réunions sur chantier qui feront
systématiquement |'objet d’'un compte-rendu.

Livrables :

- Compte-rendu de réunion ou de visite ;

- Avis sur tous les documents d’exécution relatifs aux ouvrages géotechniques ;
- Rapport final a l'issue de la réalisation des ouvrages de fondations.

Diagn i < hni

Le diagnostic géotechnique G5 sera réalisé conformément aux dispositions de la norme NFP 94-
500. Il sera mis en ceuvre pour étudier un ou plusieurs ouvrages existants.

Dans le cas du présent accord-cadre, cette mission pourrait notamment étre mobilisée dans le
cadre de désordre ou sinistre pouvant affecter un bien faisant partie du patrimoine de I’'EPF ou
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ayant vocation a en faire partie. Dans le cadre du diagnostic géotechnique, une visite de site sera
a réaliser en lien avec le maitre d’ouvrage.

Livrables : rapport de diagnostic.

Autr r ion

Le maitre d’ouvrage pourra solliciter le Titulaire pour d’autres prestations liées a la géotechnique.
Elle peut concerner des investigations, des études, des analyses, des relevés piézométriques.

Les prestations et les livrables attendus par le maitre d'ouvrage figureront dans le bon de
commande.

La rémunération des prestations se basera sur les prix unitaires du BPU.
Livrables :

Ils seront indiqués sur le bon de commande, en corrélation avec les intitulés du BPU.
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