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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONSULTATION

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Particulieres (CCTP) portent sur la réalisation de
diagnostics amiante, plomb et xylophages dans les batiments existants (classés ERP), concernés
par les opérations immobilieres de I'ENVT, décrites en préambule du Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres (CCAP) de I’Accord-Cadre.

L'accord-cadre régi par le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) est un
accord-cadre exécuté par bons de commande relatif notamment aux prestations de diagnostic
suivantes :

Mission 1 : La mission de diagnostics et repérages amiante est constituée :
e De la réalisation du Repérage Amiante Avant Travaux (RAAT) ;
De la réalisation du Repérage Amiante Avant Démolition (RAAD) ;
De la mise a jour du Dossier Technique Amiante (Maj-DTA) ;
De la réalisation d’Examen Visuel des Surfaces Traitées (EVST) ;
De la réalisation de mesures d’empoussiérement aprés travaux (Restitution) ;

Mission 2 : La mission de diagnostics et repérages plomb est constituée :
e De la réalisation de repérage Plomb avant travaux ;
e De la réalisation de repérage avant démolition.

Mission 3 : La mission de diagnostics termites et xylophages est constituée :
¢ De la réalisation de recherche, d’examen visuel et de sondage

ARTICLE 2.DEROULEMENT, SUIVI ET PILOTAGE DE L’ACCORD-CADRE

2.1 REUNION DE LANCEMENT DE L’ACCORD-CADRE

Dans un délai de 10 jours calendaires a compter de la notification du marché, une réunion de
démarrage est organisée par le Maitre d’ouvrage sur le site de I'ENVT Toulouse avec I'ensemble
des intervenants du Titulaire retenu. A I'issue de cette réunion, un compte-rendu est établi par le
Maitre d’ouvrage et un Plan de Prévention est initié par la maitrise d’ouvrage.

2.2 DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE

Au moment de son intervention le titulaire devra communiquer les informations suivantes. La liste
définie ci-aprés n’est pas exhaustive. Il convient au Titulaire de transmettre tout autre document
qu’il juge nécessaire.

¢ La liste des personnels intervenants ainsi qu’un organigramme fonctionnel.
¢ La liste des sous-traitants,

e Nature du repérage,

e Date des diagnostics/prélevements/visites,

e Nom de l'intervenant,

2.3 DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE D'OUVRAGE (ST EXISTANT)

e Liste des contacts,
e Plans des batiments et locaux concernés,

e Rapport de diagnostics ou de repérages antérieurs.
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e Certificats de consignation des réseaux (électriques, fluidiques, etc.) lorsque nécessaire,

2.4 ORGANISATION

2.4.1 PILOTAGE

Le Maitre d'ouvrage prend contact auprés du Titulaire par mail pour déterminer une date
d’intervention dans les conditions fixées par |'article 2.4.3 du CCTP.

Aucun changement de date ou d’horaire d’intervention pour une inspection en cours ne peut se
faire sans |'autorisation expresse du Maitre d'ouvrage.

2.4.2 ORGANISATION

Le Titulaire réalise habituellement les visites en jours ouvrés, dans la plage horaire de 8HOO0 a
17H00.

Exceptionnellement et afin de limiter la géne occasionnée, le Maitre d’ouvrage peut demander a
ce que certaines visites soient réalisées en dehors des jours ouvrés et/ou en dehors de la plage
horaire habituelle.

Cette prestation doit étre effectuée en présence d’un représentant du Maitre d’ouvrage.
Dans le but d’assurer un suivi de I'ensemble des visites effectuées sur les sites, le Titulaire tient
a jour un tableau de suivi.

2.4.3 ETABLISSEMENT DES DEVIS POUR LES 3 TYPOLOGIES DE DIAGNOSTIC

= Modalités de visite

Le Titulaire suite a une demande d’intervention exprimée par mail devra répondre sous maximum
5 jours ouvrés et proposer une date de visite au maximum 5 jours ouvrés suite a la demande
exprimée par mail. Le Maitre d’ouvrage aura la possibilité en cas d’incompatibilité d’agenda
notamment de prolonger le délai de 5 jours ouvrés.

= Deuvis suite a la visite

Le titulaire, suite a la visite aura |'obligation d’envoyer le devis sous maximum 5 jours ouvrés en
fonction des prestations nécessaires au regard du BPU.

2.4.4 CALENDRIER ET DELAIS D'INTERVENTION

Le déroulé des missions sera le suivant :

o La commande est envoyée au Titulaire par courriel par le Maitre d’ouvrage sur la base
du devis communiqué ;

o Les visites techniques sont effectuées en présence sur site du Maitre d’ouvrage, que
le Titulaire devra solliciter pour toute demande et constituent le point de départ des
délais de mission ;

. Le rapport (aucun rapport provisoire sera accepté sauf mention contraire fournie a la
commande) est envoyé par courriel.

. Le Titulaire devra étre en mesure de venir effectuer les prélévements demandés dans
les 5 jours ouvrés suivant la demande. Les délais d’exécution des prestations seront
conformes aux délais indiqués dans le tableau ci-dessous.
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Délai de remise Délai de livraison

des rapports si ARl G T des rapports si
PP des résultats PP

Mission absence résence
d’analyse brut P

d’analyse . , d’analyse
(en , (en jours ouvreés) X ,
jours ouvreés) (en jours ouvreés)
RepeTrfagvea/:TEaR”At:Tg\vant 7 jours 7 jours 12 jours
Repérage Amiante Avant , ) .
Démolition (RAAD) 7 jours 7 jours 12 jours
Mise a jour de Dossier
Technique Amiante 7 jours 7 jours 12 jours
(DTA)
Examen Visuel des 7 jours Sans obiet
Surfaces Traitées (EVST) ) )
Mesurg§ atmosp_her_|que Sans objet 5 jours 10 jours
Deuxieme restitution

Compte tenu de l'activité, certains locaux ne pourront étre évacués totalement lors des
préléevements. Dans ce cas et en accord avec le Maitre d’ouvrage, un phasage sera établi au plus
tard 48 h avant la mission et le temps nécessaire au prélévement sera réduit au strict minimum
possible.

Les éventuels retards ou annulations de rendez-vous devront étre signalés 48 h a l'avance par
mail au commanditaire concerné par le repérage. Dans I’'hypothése ou des locaux n’ont pas été
accessibles du fait d'une occupation anormale et non réglable avec le référent de lieux, le Titulaire
informera le Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 3.QUALIFICATION DU PERSONNEL

Le Titulaire s'engage a justifier de tous les agréments, accréditations, certifications et/ou
habilitations nécessaires a la réalisation de ses prestations.

Les laboratoires d’analyses sont accrédités suivant les exigences reglementaires en vigueur au
jour de la remise de l'offre.

Le Titulaire affecte des personnels qualifiés pour effectuer les missions qui leurs sont confiées. Le
Titulaire atteste par écrit et nommément, de la qualification et de I'expérience de chacun des
collaborateurs (personnel d'exécution et d'encadrement, bureau d'études) qu'il envisage
d'affecter, pour la réalisation de la prestation. Le Maitre d’ouvrage peut demander au Titulaire de
remplacer un personnel dont la compétence ou la conduite n’est pas satisfaisante.

Le Titulaire met a la disposition de son personnel affecté a I’exécution de I'accord cadre tout moyen
humain ou technique lui permettant de comprendre les directives, les consignes particuliéres et
les regles de sécurité qui leur sont communiquées pour I’exécution des prestations. Les personnels
affectés doivent également porter une tenue identifiable et le logo du Titulaire de fagon visible.

Tout intervenant, expert ou sous-traitant participant a la mission s’engage a respecter une stricte
confidentialité sur I'ensemble des informations transmises par le titulaire et mises a la disposition
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de celui-ci, et plus particulierement celles relatives aux unités et batiments qu’il est amené a
connaitre dans le cadre de la mission.

ARTICLE 4.GENERALITES

4.1 GENERALITES

Les prix unitaires du bordereau incluent notamment :

¢ Les démontages nécessaires a la réalisation des sondages, y compris le remontage des éléments
déposés et le bouchage des trous dans le cadre des diagnostics réalisés.

e Le maintien en parfait état de propreté des zones d’intervention, des locaux, et des voies d’accés
empruntées.

e Les protections nécessaires afin d'assurer la propreté des locaux et la protection des personnes.
e Les frais nécessaires aux préléevements d'échantillons pour des analyses en laboratoire.

e | 'utilisation d’Equipements de Protection Collective ou moyens d’acces (nacelle, échafaudage...)
e Les échafaudages, moyens de levage particuliers et la fourniture des certificats de conformité.

e Les frais nécessaires a la recherche de renseignements sur la nature et les caractéristiques des
matériaux.

e Toutes les fournitures, tous frais de main-d’ceuvre et autres sujétions.
e Tous frais de déplacement et de transport.

e Le colit de tous les matériels et matériaux utilisés et nécessaires a l'intervention du
diagnostiqueur.

e Tous droits, imp0ts, taxes, assurances, frais généraux.

e D'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du
travail.

e Les frais de protection des travailleurs conformément a la Iégislation du travail.
e La préparation des missions

e La visite de reconnaissance

e La fourniture des rapports

4,2 NORMES ET REGLEMENTS

4.2.1 GENERAL
Le Titulaire se conforme a la Réglementation Francaise applicable a la date d’exécution des
interventions, code du travail, réglementation hygiéne et sécurité, code de I'environnement,
normes...

4.2.2 PAR METIER
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Sauf indications contraires ou complémentaires au présent accord-cadre, le Titulaire doit toujours
s’assurer du respect des régles de I'art et toutes les normes et réglementations en vigueur.

ARTICLE 5.CONTENU GENERAL DE LA MISSION

5.1 REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX (RAAT) OU AVANT DEMOLITION (RAAD)

Le repérage de l'amiante avant opérations dans les immeubles batis consiste a rechercher,
identifier et localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante.

Ce repérage doit étre réalisé conformément aux régles de l'art et a la norme NF X 46-020, qui
définit le contenu, la méthode et les modalités de mission de repérage d'amiante dans les
immeubles béatis notamment dans les cas de repérages avant travaux.

La nature du repérage et des batiments ou ouvrages inspectés sont précisés a chaque bon de
commande.

5.1.1 PREPARATION DE LA VISITE

L'opérateur de repérage doit :

e Analyser le programme détaillé des travaux fourni par le maitre d’ouvrage afin de
déterminer le périmétre et le programme de repérage.

e S'assurer qu'il dispose de plans ou de croquis de repérage correspondant au lieu
d'investigation (avec les données nécessaires a la réalisation des travaux
surfaces...).

e Examiner les rapports de mission de repérage ou diagnostics existants et déterminer
les actions nécessaires pour assurer la cohérence de I'ensemble des recherches et
le récolement des résultats.

e e S'assurer qu'il dispose de plans ou de croquis de repérage correspondant au lieu
d’investigation.

e o FEtablir une stratégie d'échantillonnage qui détermine le nombre minimum de
prélevements a réaliser et leurs conditions de réalisation afin de garantir la
sécurisation de la démolition de I'ensemble de |'ouvrage.

5.1.2 VISITE DE RECONNAISSANCE POUR FINALISER LE DEVIS

L'opérateur de repérage doit effectuer une visite de reconnaissance afin de :
o Définir les investigations approfondies non destructives nécessaires.

o Définir les investigations approfondies destructives ou les démontages particuliers
permettant d’accéder aux matériaux susceptibles de contenir I'amiante.

o Définir les surfaces qui devront étre protégées pour la réalisation des sondages et
des prélévements.

Ces éléments sont formalisés dans un compte-rendu de visite de reconnaissance adressé au
maitre d’ouvrage sous 5 jours ouvrés a compter de la réception du bon de commande. Ce compte
rendu comprend les zones de sondage qui ont été identifiées par un marquage approprié et
indélébile « in situ ». L'opérateur de repérage indique également, dans ce rapport, sa stratégie
d’intervention.
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5.1.3 MISSION D'INSPECTION SUITE RECEPTION DU BON DE COMMANDE

5.1.3.1-Inspection visuelle

L'opérateur de repérage identifie les composants de la construction, de l'installation ou de
I’équipement, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante
constitutifs de ces composants conformément a la réglementation. Si I'opérateur ne repére pas
de matériaux ou produits susceptibles de contenir de |'amiante dans le composant de la
construction, il doit I'indiquer clairement dans son rapport.

L'ensemble de ces éléments doit étre indiqué dans le rapport, ainsi que les caractéristiques et
I’état de conservation des éléments renseignés : nature, localisation, forme, aspect, ...

5.1.3.2-Sondage

Les sondages doivent étre effectués conformément a la réglementation pour les composants ou
parties de composants figurant dans le programme de repérage. Les sondages doivent faire I'objet
d’un marquage approprié et indélébile « in situ » avec un identifiant unique (numéro, code...).Suite
aux sondages, les zones d’intervention sont aspirées au moyen d’un aspirateur a trés haute
efficacité et stabilisées au moyen d’un produit permettant la fixation des éventuelles fibres
résiduelles. En complément, les composants sondés doivent étre restaurés (remontés, refixés,
fermés rebouchés, selon la situation) de maniere a éviter tout risque de propagation de fibres.

Pour chaque sondage, une fiche récapitulative est réalisée contenant :
¢ La localisation du sondage dans le batiment, |'installation ou I'équipement.
e La localisation du sondage dans le composant.
e Une description des différentes couches/matériaux rencontrés.
e Les prélevements effectués suite au sondage.
¢ Une planche photographique.

Les fiches établies sont annexées au rapport.

5.1.3.3-Prélévements

Si l'opérateur de repérage ne dispose d'aucune information concernant les MPCA, ou s'il estime
insuffisante la qualité des informations dont il dispose, il appartient a I'opérateur de repérage de
d’effectuer des prélévements en vue d'analyses, afin de pouvoir conclure sur la présence ou a
I'absence d'amiante dans les matériaux ou les produits susceptibles d'en contenir.

L'opérateur définit sous sa seule responsabilité, parmi les matériaux repérés, ceux qui nécessitent
un ou plusieurs prélevements. Le nombre de prélévements est représentatif des surfaces
considérées et doit, sauf justification, étre conforme aux prescriptions de I'annexe A de la norme
NF X 46-020.Les prélévements doivent étre effectués conformément a la réglementation pour les
composants ou parties de composants figurant dans le programme de repérage.

Les prélévements doivent faire I'objet d’'un marquage approprié et indélébile « in situ » avec un
identifiant unique (numéro, code...). Chaque localisation de prélévement est photographiée. Le
cliché est annexé au rapport.

Suite aux prélévements, les supports sont aspirés au moyen d’un aspirateur a trés haute efficacité
et stabilisés au moyen d’un produit permettant la fixation des éventuelles fibres résiduelles.

En complément, les supports doivent étre restaurés de maniére a éviter tout risque de propagation
de fibres. L'opérateur de repérage doit transmettre au laboratoire la fiche d’accompagnement des
prélevements conformément a la reglementation.
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5.1.3.4-RENDU DE LA MISSION

A l'issue du repérage, le Titulaire établi un rapport de mission de repérage sous 5 jours ouvrés Le
rapport doit faire apparaitre un reportage photographique, qui identifie la zone ou ont été réalisés
les prélévements.

Il est indiqué la présence ou non d’‘amiante pour chaque composant ou partie de composant
figurant dans son compte-rendu de reconnaissance. Les fiches de sondages sont annexées au
rapport.

Le rapport, signé par le Titulaire, doit étre remis sous format informatique de type Excel et PDF.

5.2 MISE A JOUR DES DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)

I'opérateur doit procéder aux actions suivantes :

Inspection Visuelle : Réaliser une inspection détaillée du site pour identifier les matériaux
susceptibles de contenir de I'amiante, en tenant compte des travaux réalisés depuis la derniéere
mise a jour.

Analyse des Echantillons : Si nécessaire, prélever des échantillons de matériaux pour analyse
en laboratoire afin de confirmer la présence d’amiante.

Mise a jour des Données : Actualiser les informations du DTA en intégrant les nouvelles données
collectées sur la présence d’amiante, I'état des matériaux et leur localisation, concaténer
I'’ensemble des informations contenues dans les différents DDAT effectués, les opérations de
désamiantage réalisées avec les preuves des éliminations des matériaux amiantés (BSDA :
Bordereau de Suivi de Déchets Amiante).

Evaluation des Risques : Réévaluer les risques associés & I'amiante en fonction des nouvelles
informations, en prenant en compte |'état des matériaux et les conditions d'accessibilité.

Plan d’Action : Si des matériaux contenant de I'amiante sont identifiés, élaborer un plan d'action
pour leur gestion (surveillance, retrait, confinement).

Documentation : Mettre a jour et documenter toutes les actions entreprises, en s'assurant que
le DTA soit facilement accessible pour les intervenants.

A l'issue de la mission, le Titulaire établi un rapport de DTA (Dossier Technigue Amiante) avec sa
fiche récapitulative sous 1 semaine.

Le rapport établi par unité administrative, subdivisé par batiment, doit faire apparaitre les
résultats d’analyse des différents échantillons prélevés.

Les rapports seront fournis sous format informatique de type Excel et PDF.
Les rapports devront étre conforme a une régle de nommage définie par I’'ENVT.

Le prestataire fournira également une synthése en format Excel reprenant tous les DTA, les
évaluations périodiques des matériaux amiantés, et les actions correctives de premier et second
niveau.

5.3 CAS DIAGNOSTICS DE REPERAGE AMIANTE ET HYDROCARBURES AROMATIQUES
POLYCYCLIQUE (HPA) SUR LES VOIRIES :

Pour les missions portant sur des travaux ou démolition d’enrobés dont le recyclage pourra étre
envisagé, la recherche d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sera demandée au
titulaire dés lors que I'ensemble des données existantes ne permet pas d’identifier ou non leur
présence au préalable.
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Cette recherche comprend le préléevement de I’échantillon (agrégats et fragments d’enrobés +
carotte d’enrobés), le rebouchage, I'analyse et le rapport final.

L'analyse de dosage quantitatif des Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les
agrégats d’enrobés devra étre réalisée par chromatographie en phase gazeuse selon la norme NF
15527, le dosage des HCT selon la norme NF EN 14039. Le dosage des HCT devra aussi étre
réalisé.

CAS PARTICULIER : DIAGNOSTICS ET REPERAGES AMIANTE AVANT TRAVAUX SUR
TOITURE :

Dans le cadre des diagnostics avant travaux de réfection des étanchéités en toitures/casquettes,
le Titulaire devra mobiliser un étancheur pour reboucher les prélevements de I'ensemble des
couches d’étanchéité susceptibles d’émettre des fibres d’amiante. Le prestataire retenu devra étre
habilité et intervenir selon les dispositions de la sous-section 4 du Code du Travail. La coordination
de ces interventions et le respect du planning sont a la charge du Titulaire aprés accord du maitre
d’ouvrage.

Tous les colits associés a un sinistre lié a une infiltration causée par un rebouchage défectueux
seront associés a la pleine charge du Titulaire

Si l'accessibilité directe vers les terrasses et toitures n’est pas possible, les moyens d‘accés pour
les interventions de diagnostic situées en hauteur sont a la charge du Titulaire.

CAS PARTICULIER : DIAGNOSTICS ET REPERAGES AMIANTE NECESSITANT L'ANALYSE
DE PLUSIEURS COUCHES DE MATERIAUX :

Dans le cadre de travaux nécessitant des percements ou des ouvertures traversantes, le maitre
d’ouvrage demande que les analyses prennent systématiqguement en compte les différentes
strates du support et que les résultats de ces prélévements réalisés par carottages ou autre
distinguant précisément les différentes couches analysées.

5.4 DIAGNOSTIC PLOMB

Le Titulaire doit réaliser un constat de risques d’exposition au plomb, sur des batiments destinés
a étre réhabilités, conformément aux dispositions indiquées dans I'annexe I de l'arrété du 19 ao(t
2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb.

Le diagnostic consiste a identifier, a partir d'enquéte sur site, et a localiser les revétements
contenant du plomb, notamment la peinture, de maniére exhaustive et précise dans les espaces
ou les travaux sont a réaliser. Le diagnostiqueur effectue sa mission conformément a la
réglementation, aux recommandations applicables et la la régle de I'art.

5.4.1 PREPARATION DE LA MISSION AFIN D’ETABLIR UNE OFFRE

L'opérateur de repérage doit :

e Analyser le programme détaillé des travaux fourni par le maitre d’ouvrage afin de
déterminer le périmétre et le programme de repérage.

e S'assurer qu'il dispose de plans ou de croquis de repérage correspondant au lieu
d’investigation.

e Examiner les rapports de diagnostics existants et déterminer les actions nécessaires
pour assurer la cohérence de I’ensemble des recherches et le recoupement des
résultats.

Les conclusions de cette analyse doivent faire I'objet d’un écrit.
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5.4.2 VISITE DE RECONNAISSANCE AFIN DE FINALISER UNE OFFRE

L'opérateur de repérage doit effectuer une visite de reconnaissance afin :
e D’identifier les locaux, zones, revétements concernés par la présence de plomb.

e De définir les Unités de diagnostic dans chaque local (plafond, mur, réseau de fluide,
conduit...) devant faire I'objet de mesures et situées dans le périmétre des travaux.

e D’indiguer au MOA les moyens que celui-ci doit mettre & sa disposition.
Ces éléments sont formalisés dans un compte-rendu de visite de reconnaissance, adressé au MOA.

L'opérateur de repérage indique également, dans ce rapport, sa stratégie d’intervention.

5.4.3 MISSION DE REPERAGE SUITE A LA RECEPTION D’'UNE COMMANDE

Pour chaque unité de diagnostic, le diagnostiqueur effectue les opérations suivantes :

e Mesurer les concentrations en plomb, a lI'aide d’un analyseur portatif a fluorescence
X. Les unités de diagnostic sont classées en fonction de leur concentration en plomb.

o Identifier les éléments en plomb métallique, tels que les canalisations, les feuilles

d’étanchéitg, ...
5.4.4 RENDU DE LA MISSION

A l'issue du diagnostic, le Titulaire établi un rapport indiquant notamment :

e Par local, la liste et les résultats de I'ensemble des mesures (en mg/cm?2) réalisées.
Ces résultats sont a formaliser dans un tableau.

e Un plan schématisé du béatiment avec la visualisation des unités de diagnostic
contenant du plomb.

e Le classement des unités de diagnostics contenant du plomb (supérieures /
inférieures au seuil).

e |'état de conservation du revétement contenant du plomb.
o La liste des éléments en plomb métallique identifiés.

e Des photos des éléments contenant du plomb.

e Des commentaires éventuels.

Le rapport établi par unité administrative, subdivisé par batiment, voir équipement ou installation
le cas échéant, doit faire apparaitre un reportage photographique, qui identifie la zone ou ont été
réalisées les inspections.

Il est indiqué la présence ou non de plomb pour chaque composant ou partie de composant
figurant son compte-rendu de reconnaissance.

Le rapport, signé par le Titulaire, doit étre remis en exemplaire informatique a I'unité
administrative a l'origine de la demande. Le responsable du Service Technique et Logistique ainsi
gue le responsable du Service Prévention et Sécurité doivent étre mis en copie lors de I’'envoie de
I'exemplaire informatique du rapport.

Les rapports seront fournis sous format informatique de type Excel et PDF.

Les rapports devront étre conforme a une régle de nommage définie par I'ENVT.

5.5 DIAGNOSTIC XYLOPHAGES
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Les prestations devront étre conformes aux dispositions de I'arrété du 29 mars 2007 et de la
Norme NF P03-201 de mars 2012.

Pour chaque unité de diagnostic, le diagnostiqueur effectue les opérations suivantes :
- Examen visuel des parties visibles et accessibles

- Recherche visuelle des indices (galeries-tunnels, filaments, débris d'insectes ...) sur les sols,
murs, cloisons et ensemble des bois

- Examen des produits cellulosiques non rattachés au béti, recherche d'indice de consommation
par les insectes, de dégradations dues aux champignons,

- Recherche et examen des zones favorables au développement des agents de dégradation
biologique du bois (zones humides, branchements d'eau, arrivées et départ de fluides, regards,
gaines, cablages, ventilation, joints de dilatation, etc.)

- Sondage des bois (Sondage non destructif de I'ensemble des éléments en bois a I'aide d'outils
appropriés).

- L'établissement du diagnostic termites conformément au modele défini par I'arrété du 29 mars
2007.

A l'issue du diagnostic, le Titulaire établi un rapport indiquant notamment :
- Désignation du batiment.

- Désignation du client.

- La désignation de I'opérateur économique.

- L'indentification des batiments et parties du batiment visité et des éléments infestés ou ayant
été infestés par des termites ou autres xylophages et ceux qui ne le sont pas.

- Identification des batiments et parties de batiment (piéces et volumes) n‘ayant pu étre visités
et justifications.

- Moyens d’investigations utilisées.

- Constations diverses.

- Recommandations.

ARTICLE 6.HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

6.1 GENERALITES

Le Titulaire chargé de la réalisation des visites doit se conformer parfaitement a I'ensemble des
dispositions prévues par le Code du Travail et par la réglementation en vigueur a la date des
visites.

Le Titulaire concerné doit veiller a I'application stricte des dispositions d'hygiéne et de sécurité et
exercer une surveillance continue lors de ses interventions afin d'éviter tous accidents aux
intervenants travaillant sur site ainsi qu'aux personnes employées a un titre quelconque sur le
site et a celles qui sont étrangéres a celui-ci.

Les visites devant étre réalisées dans un établissement en activité, le Titulaire chargé de la
réalisation de la prestation doit se conformer intégralement aux dispositions du Décret n°92-158
du 20 février 1992, fixant les prescriptions particuliéres d'hygiéne et de sécurité applicables aux
travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.
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De plus, il est également tenu de se conformer a toutes dispositions complémentaires utiles a
['amélioration des conditions d'hygiéne et de sécurité, demandées par la Direction Patrimoine et
Logistique et le Service QHSE. La mise en ceuvre et I|'application de ces dispositions
complémentaires sont a I'entiére responsabilité du Titulaire.

Le Titulaire est responsable de tous les accidents ou dommages causés par le fait d’'une faute lors
de ses interventions ou d’une faute commise par un de ses agents. Le Titulaire s'engage a garantir
au pouvoir adjudicateur, la possibilité du maitre d’ouvrage a établir un recours contre lui, en cas
d’inobservation de ses obligations.

6.2 AMIANTE

6.2.1 Dossiers techniques amiantes et diagnostic amiante avant travaux

Au titre de I'Article R.4511-8 du Code du Travail, le maitre d’ouvrage s’engage a informer le
titulaire de toute présence suspecte ou avérée d'amiante et de lui transmettre les rapports de
diagnostic amiante avant travaux et dossiers technique amiante antérieurs.

6.2.2 Interventions sur des matériaux, matériels ou équipements susceptibles
de provoquer I'émission de fibres d'amiante

Le Titulaire dispose d’une certification selon les normes en vigueur permettant d’effectuer des
prélevements sur des éléments amiantés.

6.2.3 Protection des travailleurs

Le Titulaire s'engage a mettre en ceuvre les dispositions définies dans le Décret n°® 2006-761 du
30 juin 2006 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de
poussiéres d’amiante et les décrets n°® 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a
I'amiante et n® 2013- 594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition a I'amiante.

6.3 SECURITE

Les agents du Titulaire doivent porter une carte d’identité professionnelle et une tenue permettant
d'identifier clairement I'entreprise.

Ils doivent utiliser les acces les plus directs, se maintenir dans les locaux désignés pour |'exécution
de leurs interventions et ne pénétrer ni circuler, sous quelque prétexte que ce soit, dans les autres
parties de I'établissement.

Le Titulaire doit informer ses agents des diverses consignes de sécurité générales et particulieres
a I'établissement et doit s’assurer de leur respect.

Il doit informer au plus vite le maitre d’ouvrage, de toute anomalie susceptible d'entrainer des
détériorations des installations ou de mettre en cause la sécurité des personnes.

Si un fait anormal lié aux diagnostics, vient a se produire, toutes les dispositions doivent étre
prises, par le responsable technique du STL, le responsable de l'unité concernée ou leurs
représentants respectifs, pour suspendre l‘opération et pour en informer immédiatement le
Titulaire.

6.4 MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
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Sauf dispositions contraires, le Titulaire fournit les équipements de protection individuelle définis
dans le plan de prévention et nécessaires a la réalisation des prestations, y compris pour les
opérations effectuées en zone réglementée/confinée. Le Titulaire s’'engage a ce que ses sous-
traitants fournissent a leurs personnels intervenants les EPI nécessaires.

Le Titulaire doit utiliser son propre matériel. Le prét de matériel au Titulaire par le personnel du
maitre d’ouvrage est formellement interdit. Seules sont fournies par le maitre d’ouvrage les EPI
nécessaires lors de |'accés dans certaines zones spécifiques.

6.5 FORMATION, HABILITATION ET AUTORISATION DE CONDUITE

Le Titulaire et ses sous-traitants font intervenir des personnels formés sur les précautions a
prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents. Le titulaire recoit
les consignes de déclaration d’accés aux zones a régime restrictif (ZRR) ainsi que les autorisations
d’accés a ces zones apres la notification du marché. Les contraintes d’accés en ZRR seront a
respecter selon les consignes du Maitre d’ouvrage.

Le Titulaire et ses sous-traitants fournissent au Maitre d’ouvrage les justificatifs exigés par la
réglementation et tous les autres justificatifs demandés dans le plan de prévention.
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