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1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Suivant « CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES ».

1.1 CONDITIONS DE L’OPERATION

Le présent document a pour objet la description et la définition des travaux de DEMOLITION
DESAMIANTAGE / RETRAIT DE PLOMB a réaliser dans le cadre de la Restructuration et surélévation du
Batiment Central a I'Hopital Charles Nicolle, sous la direction du cabinet d’architecture Michel Beauvais
Associés, et pour le compte du CHU — Hépitaux de Rouen 76000.

1.2 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

Le présent chapitre est responsable de I'ensemble des prestations décrites au paragraphe précédent ainsi
que des désordres pouvant provenir soit de I'emploi de matériaux défectueux, soit d'un mauvais montage. Si
en cours de travaux des vices de construction ou de mise en ceuvre étaient constatés, le présent chapitre
procéderait immédiatement au démontage et a la remise en place des ouvrages en cause sur simple ordre de
la Maitrise d'CEuvre, étant entendu que les dépenses résultant de ces opérations resteraient a sa charge.

Sauf spécifications contraires définies dans les localisations du présent CCTP, les Prestations énumérées
s’appliquent a tout ouvrage, local, batiment, aile ou niveau ayant la méme destination. Elles sont de ce fait
incluses, sans réserve ni limite, dans le prix global et forfaitaire convenu.

L’entrepreneur doit signaler dans son offre toutes précisions complémentaires a apporter au présent
document.

De maniéere générale, I'ensemble des CCTP forme un tout indissociable. En conséquence, aucun titulaire d'un
corps d'état ne pourra prétendre ignorer les prestations demandées aux autres corps d'état.

La connaissance de ces documents est, par conséquent, indispensable pour permettre une bonne
compréhension du dossier technique.

1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux consistent en particulier :

e La mise en place de tous les éléments réglementaires de sécurité et de protection vis-a-vis du public et
des intervenants sur site conformément au Code du Travail (balisage, garde-corps...)

e La mise en place des protections nécessaires (bache, polyane d’isolement ...)

e Le nettoyage des lieux et I'enlévement des gravois en décharge réglementée au fur et a mesure de
'avancement des travaux

e Les travaux généraux d'aménagement du chantier
e La construction d’'un nouveau batiment avec retrait des MPCA et du plomb (matériaux et peintures).

Les plans et les CCTP se complétent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent faire état apres
remise et réception de leurs offres d’'une discordance éventuelle qu’ils n’auraient pas signalée en temps utile.

L’entrepreneur devra prévoir dans son prix le montant des travaux indispensables, dans I'ordre général ou par
analogie.
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Etant entendu qu’il doit assurer le complet et parfait achévement des ouvrages de leurs corps d’état, quand
bien méme il n’en serait pas fait mention a la partie traitée, dés que ces travaux sont nécessaires a la
réalisation du projet.

En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au CCTP est formellement di et vice versa.

1.4 SITUATION CLIMATIQUE

Suivant Eurocode

¢ Neige : Zone A1 altitude inférieure a 200m, valeur caractéristique de la charge de neige : Sk = 45 daN/m?
e Vent: Zone 2 — Catégorie de terrain Il b/IV

e Sismique : Zone 1 — Aléas trés faible.

Les surcharges a prévoir tiennent compte des réglements en vigueur pour la neige et le vent.

1.5 ENVIRONNEMENT — NUISANCES

Le présent chapitre doit veiller a la protection de I'environnement.

Le présent chapitre doit appliquer et respecter les préconisations conformément aux dispositions des piéces
administratives et du P.G.C.

L'entrepreneur doit en outre toutes les réfections nécessaires dans le cas de détériorations accidentelles des
ouvrages publics ou privés, pendant toute la durée des travaux, en particulier :

o Nettoyage et réfection des chaussées d'accés ainsi que l'entretien et le curage des caniveaux et
canalisations extérieures dans lesquels, il serait amené a évacuer des eaux.

Le marché étant traité a prix global forfaitaire, I'entrepreneur doit avant la remise de son offre :
e S’étre rendu sur place afin de bien connaitre le site, les accés, le voisinage, la nature des travaux a réaliser,
I'nydrologie du terrain, etc.

e S’étre renseigné auprées du Maitre d’ouvrage et de tous les services publics : Direction Départementale de
I'Equipement, ERDF — GRDF, services Telecom et des Services Techniques de la Ville, afin de connaitre
tous les réseaux existants, cables, canalisations, etc. toutes les restrictions de circulations et obligations
de voiries pendant la durée des travaux.

1.6 RECONNAISSANCE DES LIEUX ET DES EXISTANTS

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants. Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants
sans que cette énumération soit limitative :

e Les contraintes diverses liées au site dans le cadre du projet

e L’état général des existants et leur degré de conservation

e |’état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant
e La nature des matériaux constituant les existants

e L’origine et la provenance des matériaux, matériels et équipements devant étre remplacés, pour déterminer
les possibilités de remplacement a l'identique, ou au contraire, par des fournitures analogues dans le cas
ou les produits d’origine ne seraient plus disponibles sur le marché

e Les principes constructifs des existants, et plus particulierement les structures porteuses
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e La nature et la constitution des planchers et leur flexibilité

o | ’état de conservation et d’entretien des équipements techniques tels que I'électricité et les installations de
chauffage, le cas échéant ; et en général tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des
travaux du présent chapitre et sur leur coat.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées a tenir compte de toutes les constatations
faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires
et autres nécessaires.

Les entrepreneurs sont donc réputés avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque maniére
que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a
réaliser.

Le certificat de visite est joint au présent Dossier de Consultation des Entreprises.

1.7 PROTECTIONS PROVISOIRES

L’entrepreneur du présent chapitre devra prévoir lors de ses prestations, tous les dispositifs de sécurité et
protections collectives nécessaires et adéquates au droit de chaque démolition créée.

Les dispositifs de protection contre les chutes seront mis en place et démontés suivant les zones de travail et
phasage des travaux.

Le présent chapitre devra procéder a la protection provisoire des murs et sols existants.
En cas de dégradation, le titulaire du présent chapitre devra procéder a sa charge aux réparations et travaux
de reprises nécessaires, notamment en finitions.

Nota bene :

Le titulaire du présent chapitre devra prévoir toutes les protections nécessaires pour la parfaite réalisation des
travaux décris ci-apres.

1.7.1 PROTECTION DES OUVRAGES CONSERVES ET/OU EXISTANTS

Lors de toute exécution de travaux dans les zones concernées, l'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions et toutes précautions utiles pour assurer dans tous les cas, la conservation sans dommages des
ouvrages (existants et/ou neufs) contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s’entendent tant pour les zones dans lesquelles sont réalisés des travaux que pour ceux
utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Devront particulierement étre protégés dans la mesure ou ils ne sont pas a remplacer dans le cadre des
travaux prévus :

Ces protections devront se faire par housses en plastique ou autres dispositifs, selon la nature des travaux a
réaliser.
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Lors des travaux de démolition ou autres dégageant de la poussiére, I'entrepreneur aura a prendre toutes
mesures pour éviter la propagation de cette poussiére, par mise en place d’écrans en bache, film vinyle, etc.,
et par emploi d’extracteurs, si nécessaire.

Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants seront a la charge du présent
chapitre.

1.7.2 MESURES DE CONSERVATION DES OUVRAGES EXISTANTS

Les protections a mettre en place seront en fonction de la nature et de I'importance des travaux et de I'état de
conservation des existants.

lls pourront étre selon le cas, des planchers et baches de protection, des garde-gravois, des recouvrements
par films plastiques, des écrans anti-poussiéres, des films verticaux collés, et tous autres dispositifs s’avérant
nécessaires.

L’entreprise doit prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de
ses travaux, aucune détérioration aux existants conservés.

Elle est seule juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Faute par l'entreprise de se conformer aux prescriptions du présent article, elle en subira toutes les
conséquences.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée nécessaire.
Le Maitre d’CEuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par I'entreprise lui semblent
insuffisantes, d'imposer des mesures de protection complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conserves
puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition de I'entreprise en
début de travaux.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s’avéreront
nécessaires.
1.7.3 DIMENSIONS DES EXISTANTS

Les dimensions d’ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre
strictement indicatif et non contractuel.

Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents graphiques joints a titre
indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles.

L’entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, procédé sur le site au contrble
des dimensions des ouvrages de son chapitre.

Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité, a la totalité des levés de cotes
qui lui sont nécessaires.
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1.8 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra au présent chapitre d’effectuer en temps utiles, toutes démarches et toutes demandes aupres
des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc.,
nécessaires a la réalisation de ces travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches, devront étre
transmises au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre.

1.9 ENLEVEMENT DES GRAVOIS ET DECHETS —- NETTOYAGE

Il est précisé que le chantier doit toujours étre maintenu en parfait état de propreté et que le présent chapitre
doit prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Le présent chapitre est tenu de maintenir son chantier en état constant de propreté et de mettre en dépbt les
gravois provenant des travaux qu’il effectue. Les gravois doivent toujours étre hors du chantier et sont enlevés
au fur et a mesure de 'avancement des travaux et au minimum tous les soirs.

En fin de travaux, le présent chapitre doit enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux et zones touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le
passage des ouvriers, les approvisionnements et 'enlévement des gravois.

En résumé, I'entrepreneur doit en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de propreté que
celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

Tous les frais de nettoyage et d’évacuation des gravats sont donc considérés a la charge de chaque entreprise.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les
nettoyages, le Maitre d’Ouvrage fait exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en
demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur, et aux
frais de ce dernier.
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2 PRESCRIPTIONS  TECHNIQUES PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE
DESAMIANTAGE

Nota bene :
La Notice Technique Complémentaire (NTC) Ind 1 du 17/05/24 doit étre totalement prise en considération et
prévaut en cas d’erreur, d’oubli ou de contradiction sur le CCTP Chapitre 20.

L’entrepreneur devra prendre connaissance du rapport de Repérage des Matériaux et Produits Contenant de
I’Amiante avant réalisation des travaux ATERRA Ref C2303270 du 30/04/24.

21 TEXTES REGLEMENTAIRES
Code de la Santé Publique.

Code du Travail.

Code de I'Environnement.

Décret 2012-639 du 4 Mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante et I'arrété du 8 avril 2013.

Arrété du 14 Aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussiérement, aux conditions
de contrdle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions

d’accréditation des organismes procédant a ces mesurages.

Liste non exhaustive.

A I’appui de son offre, I’entreprise devra fournir un plan de retrait type adapté a I’opération
et définissant la méthodologie utilisée.

2.1.1 TRAVAUX DE RETRAIT DES PEINTURES AU PLOMB

Nota bene :

La Notice Technique Complémentaire (NTC) Ind 1du 17/05/24 doit étre totalement prise en considération et
prévaut en cas d’erreur, d’oubli ou de contradiction sur le CCTP Chapitre 20.
L’entrepreneur devra prendre connaissance du rapport de Repérage des Matériaux et Produits Contenant de
I’Amiante avant réalisation des travaux ATERRA Réf C2303270 du 30/04/24.

2.2 TRAVAUX DE CURAGE

2.2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux consistent essentiellement au curage du niveau 1 et terrasse du batiment Central et comprennent :
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TRAVAUX PREPARATOIRES

Réalisation d’'un constat d’huissier avant et aprés les travaux
Mise en place de I'ensemble des installations de chantier (clotures, signalétiques, etc.)

Neutralisation des réseaux « EU - EV - EP », y compris ouverture de tranchée avec obturation des réseaux,
rebouchage de la tranchée.

Nota bene :

La neutralisation des réseaux ERDF, GRDF, eau, téléphone et chauffage sera réalisée par les
concessionnaires et exploitants aux frais du Maitre d’Ouvrage.

Les prestations d'isolement des réseaux s’effectueront en présence des concessionnaires concernés.

Aprés isolement des différents réseaux par les concessionnaires (GRDF, ERDF, Eau, ...), dépose des
antennes de dérivation y compris ouvertures et rebouchages de tranchées

Aprés isolement du réseau de chauffage par le concessionnaire, dépose des réseaux non conserves
Mise en place de protections diverses sur les ouvrages existants conservés.

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION

Vidage et curage de I'ensemble des locaux de tous matériels, objets divers et variés présent dans les
batiments

Tous les ouvrages démontés (boiseries, vitreries, matiéres plastiques, métaux divers, habillages divers en
fagcade) seront soigneusement triés dans les bennes adéquates puis évacués vers les décharges
concernées pour recyclage et/ou élimination

Evacuation en plateforme de valorisation des déchets.

TRAVAUX DE DEMOLITION

Démolition par tous moyens appropriés (suivant les hauteurs et les moyens de I'entreprise retenue) en
fonction de la nature des murs, planchers, etc., y compris des ouvrages annexes, ainsi que les murs et
dallages du sous-sol. Toutes les infrastructures seront a démolir

Mise en ceuvre de protections étanches sur les parties d'immeubles conservées
Evacuation en plateformes de valorisation des déchets.
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23 VALORISATION DES DECHETS

Ce paragraphe s’applique pour la gestion des déchets liés aux travaux de démolition.

Les modalités de collecte des déchets doivent étre précisées lors de la préparation de chantier.

L’entreprise désignée en charge de la gestion des déchets devra a minima prévoir :

¢ Une aire centrale de stockage comprenant des bennes distinctes pour les différents types de déchets
e Des aires décentralisées de collecte a proximité immédiate des zones de travail

e Le transport depuis ces aires décentralisées jusqu’aux aires centrales de stockage.

Concernant le nombre de bennes (et la séparation des déchets par type), celui-ci pourra varier en fonction de
'avancement du chantier : démolition, second ceuvre. |l sera défini plus précisément pendant la phase de
préparation de chantier en fonction des estimations de quantités de déchets fournis par les entreprises en
phase d’appel d’offres.

Afin de valoriser le recyclage des déchets de chantier et puisque les filieres de valorisation locales le
permettent, la solution retenue la plus économique est de réaliser un tri plus poussé sur le chantier avant
évacuation vers les plateformes de traitement et de valorisation adéquat.

L’entrepreneur prendra contact avec les plateformes de réemploi et recensera avec eux leurs besoins en
qualité de matériaux. Si les besoins sont en adéquation avec les déchets produits sur le chantier, ceux-ci
seront évacués en priorité vers ces plateformes.

24 MAINTIEN DE LA CIRCULATION ET DES ACCES - TRAVAUX EN LIMITE DE VOIRIE

Avant de commencer les travaux, I'entreprise du présent chapitre contactera les services de la voirie de la
Ville, les pompiers, les concessionnaires intéressés, etc.

L’entrepreneur fera placer, a ses frais, au droit des travaux a réaliser toutes les protections nécessaires pour
empécher la chute des matériaux sur les voies et acces.

Il ne pourra faire sur la voie publique aucun dép6t de matériaux sans accord des services de la Ville.

Les frais éventuels de voirie pendant la durée des travaux sont a la charge de I'entrepreneur. Il se mettra en
rapport avec les autorités compétentes pour obtenir les permissions de voirie nécessaires.

L'approche des zones dangereuses sera défendue par des barriéres ou garde-corps avec si besoin est,
appliques et bornes lumineuses pour éclairage public de nuit. L’entreprise aura a sa charge toute la
signalétique (fléchage, feux provisoires etc.).

Dans le cas de présence d'appareils de concessionnaires ou autres sur les ouvrages, l'entreprise devra
prévenir chaque concessionnaire intéressé et signaler suffisamment tét au Maitre de ['Ouvrage, les
permissions arrét ou dérogations qu'il y aurait lieu de solliciter des pouvoirs publics. Il devra, a ses frais, assurer
le placardage de ces textes et mettre en place la signalisation correspondante.

L’entrepreneur devra réparer, a ses frais, toutes les dégradations causées aux ouvrages de la voie publique
ou aux installations des différentes compagnies concessionnaires qui auront été préalablement prévenues par
ses soins.
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2.5 ENLEVEMENT DE L’AMIANTE

L’entreprise utilisera une méthode d’enlévement permettant de limiter I'émission de fibres d’amiante dans lair.
Les locaux préalablement au retrait des MPCA seront désaffectés et inoccupés. Toutefois les locaux en
périphérie sont en occupation permanente par le CHU 24h/24.

2.6 CONDITIONNEMENT ET EVACUATION DES DECHETS

Les déchets devront étre évacués au fur et 8 mesure de I'avancement des travaux, de maniére a empécher
I'accumulation des déchets dans la zone.

Les déchets d'amiante seront mis dans 2 conditionnements. Le premier sera aspiré puis surfacé et mis ensuite
dans un deuxiéme sac étiqueté. Cette 2éme opération sera réalisée par un opérateur protégé au pied de la
nacelle.

Les éléments et le matériel qui n'auront pas pu étre décontaminés seront conditionnés de la méme fagon.

Traitement des ensachages

Dépoussiérage du 1er sac a déchets. Surfagage et mise en sac étanche étiqueté Amiante a I'extérieur de la
zone (double ensachage). L’ensemble des équipements jetables (combinaisons, gants, filtres, polyane) sera
également traité en double ensachage.

Mise en GRV des saches étiquetés amiante (regroupement des doubles ensachages)
Inscription sur le GRV :

e Du Nom du client

e Du Nom du chantier

e Du Nom de I'entreprise intervenante
e Catégorie de déchets.

e Code Déchets.

Transport
Le transport des déchets amiantiféres sera effectué suivant régles ADR par un transporteur agréé.

2.7 CONTROLE DE L’EMPOUSSIEREMENT

Il s'agit 1a des mesures qui seront faites a la charge de I'entreprise suivant la Stratégie d’Echantillonnage avant
et pendant les travaux de retrait jusqu'a la restitution des batiments dépollués.

2.8 QUALIFICATIONS - GARANTIES

L'entrepreneur doit apporter la justification de son aptitude a répondre au présent marché.

Désamiantage :
L'entreprise devra étre titulaire de la qualification Qualibat 1552 ou AFAQ-ASCERT ou GLOBAL

e Dans le cadre du présent dossier, I'entrepreneur, doit assurer une garantie de résultat.

A lissue des travaux de démontage des matériaux contenant de I'amiante, les conditions de travail devront
respecter le décret en vigueur.
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3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE RETRAIT DE
PLOMB
3.1 RAPPEL SUCCINCT DE LA REGLEMENTATION

Il ne s'agit pas la de présenter une liste exhaustive des textes en vigueur, mais d'en rappeler simplement les
principaux.

Valeurs et seuils caractéristigues aux poussiéres de plomb concernant les salariés

e Circulaire du 09 Mai 1985 du Ministere du Travail
- Article R.4412-149 du Code du Travail :

La valeur limite moyenne d’exposition (VME) réglementaire aux vapeurs, fumées ou poussiéres de
plomb et de ses composés est de 0,1 mg/m3 d’air inhalé

- Article R.4222-10 du Code du Travail :
La valeur limite moyenne d’exposition (VME) aux poussiéres totales sur 8 heures est de 10 mg/m3

d’air inhalé
La valeur limite moyenne d’exposition (VME) aux poussiéres alvéolaires sur 8 heures est de 5 mg/m3
d’air inhalé.

Les valeurs sont exprimées en plomb métal et celles-ci concernent les poussiéres sans effet spécifiques.

3.2 CHOIX DU MODE D’ELIMINATION DES DECHETS

Le mode d’élimination retenu est le stockage dans une décharge de classes |, Il ou lll et ce en fonction des
matériaux déposés et des équipements de protection.

3.3 RETRAIT DES PEINTURES AU PLOMB

L’entreprise utilisera une méthode d’enlévement permettant de limiter I'émission de plomb dans I'air. Celle-ci
est facilitée par 'absence d’occupant pendant les travaux.

Les déchets seront régulierement ramassés et mis en sachets.

Nota bene :

A l'appui de son offre, I'entreprise devra fournir un Mode Opératoire Type plan de retrait type adapté a
l'opération et définissant la méthodologie utilisée.

3.4 PROCEDURE D’INTERVENTION PROPOSEE POUR LE RETRAIT DES PEINTURES AU PLOMB

Prise de possession des lieux

e Balisage et signalisation du chantier a proximit¢é immédiate du lieu d'intervention avec panneaux
réglementaires

o Base vie : Création zone bureau en extérieur pour surveillance, vestiaire et sortie de Sas
e Fermeture du chantier, afin d’éviter les intrusions.
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Matériel mis en ceuvre

¢ Armoire électrique de chantier avec protection 30 mA

e Sas de décontamination a plusieurs compartiments

e Aspirateurs tres haute efficacité a filtration absolue (99.997 %)
o Appareils de liaison (talkie-walkie)

e Extincteurs en zone et hors zone

e Trousse a pharmacie

o Petit outillage.

Procédures de secours

e Etablissement des consignes, notamment pour donner I'alerte aux services de secours
e Présence de secouristes dans les équipes de travail.

3.5 MISE EN ASPIRATION DES ZONES CALFEUTREES

La mise en aspiration de chaque zone concernée sera assurée par une ou plusieurs unités déprimogénes
d'un débit total de 5 V/h minimum dont les rejets s'effectueront par des orifices ménagés dans les vitrages
donnant sur I'extérieur ou toute autre partie de batiment concerné, et qui fonctionneront en permanence
pendant tous les travaux de dépose dans la zone.

En tout état de cause, le systéme de mise en dépression doit étre secouru par un groupe électrogéne ou par
tout systéme réputé équivalent.

Il est nécessaire de prévoir 2 extracteurs au minimum, de telle sorte qu'une ventilation soit assurée en cas de
défaillance de I'un d'eux.

Ces extracteurs, équipés de leurs barriéres de filtration, seront munis :

e D'un contrdleur de dépression avec prise de pression amont aval, situé au niveau des barriéres de filtration
et servant a mesurer le degré d'encrassement des filtres

e D'unindicateur de la valeur du débit d'air extrait instantané.

L'entreprise fournira une fiche technique des unités déprimogénes qu'elle veut utiliser, ainsi qu'un tableau
récapitulatif des débits mis en ceuvre.

Ces appareils seront raccordés électriquement sur le coffret chantier mis en place par I'entreprise, et raccordés
sur les coffrets fixes de distribution.

Les rejets d'air seront équipés de 3 barrieres de filtrage :
o Un premier filtre utilisé pour le dégrossissage et qui sera changé tous les jours
e Les 2éme et 3éme filtres assureront la filtration des particules a 99,99 % avant rejet a I'extérieur.

L'efficacité du calfeutrement et de I'aspiration de la zone sera testée aux fumigénes.
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3.6 SAS

L'accés a la zone calfeutrée se fera par un sas a plusieurs compartiments situés au plus prés du batiment en
accord avec les services de la CRAM et inspection du travail.

3.7 PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

La circulaire DGS/VS3/94 n° 70 du 15.09.1994 impose que "tout intervenant dans la zone de travail" soit
équipé :

Protections individuelles

o Vétement de travail étanche équipé de capuche, fermé au cou, aux chevilles et aux poignets ; le vétement
sera de préférence jetable et considéré comme un déchet en fin d'utilisation

¢ Gants jetables, bottes de sécurité en PVC
e Masque ou demi-masque ventilé.

Toute personne de l'entreprise ne portant pas les protections requises sur le chantier sera immédiatement
exclue du chantier.

Protections collectives

3.7.1 CONFINEMENT

¢ Construction d'une enveloppe étanche au passage de l'air et de I'eau par mise en place de deux épaisseurs
de polyane de 200 microns fixés de maniére jointive par juxtaposition a l'aide d'adhésifs avec joints
d'étanchéité croisés

e Le dispositif montera jusqu'au plafond ou faux-plafond en ménageant un passage d’air suffisant pour
assurer l'arrivée d’air de 'unité déprimogéne. Une porte d’accés étanche en position fermée sera installée

e Maintien en dépression par une unité déprimogéne a filtre absolu assurant un renouvellement d'air d’au
moins 5 volumes / heure, le débit étant adapté a la dimension de la nacelle et a I'arrivée d’air

o Mise en place d'un Sas a plusieurs compartiments pour la décontamination du personnel
o Affichage des procédures d'entrée et de sortie du Sas personnel.

3.7.2 TRAITEMENT DE L'EAU

e Mise en place d'une unité de filtration 25 et 5 microns pour traitement des eaux des douches du Sas
personnel, avant rejet dans réseau EU ou EV existant ou a créer.

Mesure de 'empoussiérement en cours de travaux

Mesure dans sas

¢ Numeérotation de fibres d'amiante pendant les travaux (dans Sas propre) suivant norme NF X 43-269
o Comptage par microscopie optique a contraste de phase (MOCP)

e Durée du prélévement: 1 H

e Nombre prévu : suivant Stratégie d’Echantillonnage.
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Controle de la concentration en mg/l de matiéres en suspension et PH

e Préléevement d'un échantillon instantané du rejet d'eau filtrée
e Analyse suivant NF EM 872
e Nombre prévu : suivant Stratégie d’Echantillonnage.

Mesure libératoire pour restitution des locaux :

o Numeération de fibres d'amiante dans I'air ambiant suivant norme NF X 43-050
o Comptage par microscopie électronique a transmission (MET)

e Volume prélevé : 10 m3

e Suivant Stratégie d’Echantillonnage.

o Consignation des résultats dans le compte-rendu de chantier.

3.8 CONDITIONNEMENT ET EVACUATION DES DECHETS

Les déchets devront étre évacués au fur et 8 mesure de I'avancement des travaux, de maniére a empécher
I'accumulation des déchets dans la zone.

Les déchets de plomb seront mis dans 2 conditionnements. Le premier sera aspiré puis surfacté et mis ensuite
dans un deuxiéme sac étiqueté ou selon les cas filmés sur palette.

Les éléments et le matériel qui n'auront pas pu étre décontaminés seront conditionnés de la méme fagon.

Traitement des sacs :

Dépoussiérage du 1er sac a déchets. Surfactage et mise en sac étanche étiqueté Plomb a I'extérieur de la
zone (double ensachage). L’ensemble des équipements jetables (combinaisons, gants, filtres, polyane) sera
également traité en double ensachage.

Transport :
Le transport des déchets plomb sera effectué suivant regles ADR par un transporteur agréé.

L’accord préalable de la décharge sera fourni au Maitre d’CEuvre avant tout envoi.
Emission d'un bordereau de suivi de déchets.
Elimination :

Les déchets contenant du plomb seront traités dans des décharges de classe appropriée en fonction des
matériaux et des équipements de protection.

CONTROLE DE L'EMPOUSSIEREMENT

Il s'agit la des mesures qui seront faites a la charge de I'entreprise avant et pendant les travaux de retrait
jusqu'a la restitution du batiment dépollué.
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3.9 PENDANT LES TRAVAUX DE RETRAIT

e 1 point de mesure Mt situé dans le premier compartiment du sas d'acces personnel dont le but est de
vérifier que le personnel d'intervention respecte bien la procédure du circulaire n® 94.70. Cette mesure sera
réalisée a la fréquence d'un contrdle par semaine.

Durée du prélevement : 1heure, en fin de poste.

Délai d'obtention des résultats : il ne devra pas excéder 24 heures.

Méthode d'analyse : comptage par microscopie optique a contraste de phase.

3.10 AVANT RESTITUTION DES LOCAUX DEPOLLUES

Le prélevement en zone de travail sera réalisé dans la zone de dépression a proximité des unités
déprimogénes (zone la plus représentative).

Durée du prélévement : 36h, avec un volume d'air prélevé de 10 m3.

Délai d'obtention des résultats : il ne devra pas excéder 48 heures.

Méthode d'analyse : comptage par microscopie électronique a transmission, conformément a la procédure
définie dans la circulaire du 15 Septembre 1994.

Dans le cas ou le prélévement effectué serait négatif, c'est a dire supérieur a 5 fibres/l ou supérieur a Mo au
méme point, la ventilation de la zone en dépression serait maintenue et de nouvelles mesures réalisées dés
la connaissance du résultat négatif du test. Ces nouvelles mesures resteraient évidemment a la charge du
présent chapitre.
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4 PRESTATIONS PROPRES AUX TRAVAUX DE CURAGE

4.1 DIAGNOSTIC DECHETS

L’entreprise en charge de ce chapitre devra la réalisation d’'un diagnostic déchets conformément a la loi AGEC
mis en application au 1er Janvier 2022.

4.2 MODES OPERATOIRES

L’entrepreneur doit préciser dans une note technique, pour chacun des ouvrages démontés, la méthode
d’intervention qu'il utilisera.

Les modes opératoires envisagés par I'entreprise doivent tenir compte :

e Des équipements, matériels et outils utilisés

o Des mesures mises en ceuvre concernant la sécurité collective et individuelle sur site
e Du mode de gestion des déchets issus de la déconstruction

e Des scénarios d’élimination des déchets (réglementation actuelle, situation locale et filiéres locales
existantes en matiére de valorisation)

o Prise en compte de I'occupation du batiment au niveau RJ et RC.

4.3 MATERIAUX LIES A LA DECONSTRUCTION

Tous les matériaux et objets divers en fer, métaux, bois, etc. ... a provenir de ces travaux sont la propriété de
plein droit de I'entrepreneur du présent chapitre. Toutefois, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de récupérer
tous matériels de son choix avant intervention de I'entreprise.

4.4 PROPRETE DU CHANTIER

Le chantier doit étre tenu dans un état de propreté constant ; aprés son passage, aucun matériau ou gravois
ne doit subsister, notamment sur la voie publique. Tous nettoyages et remise en état étant a la charge de
I'entrepreneur du présent chapitre (dans la mesure ou ce dernier est reconnu comme l'auteur des dégats).

4.5 TRI DES MATERIAUX

Rappel sur la réglementation spécifique aux déchets du BTP dont I'entrepreneur du présent chapitre doit
respecter, notamment (liste non exhaustive) :

e La directive-cadre du 19 novembre 2008 relative aux déchets

e Loidu 12 juillet 2010 dite « loi Grenelle 2 »

e Article L.541-2 du Code de I'Environnement relatif a la responsabilité et a la gestion des déchets.

Les obligations en matiére de tri préalablement a I'enlévement des gravois, déchets et détritus, sont listées ci-
apres (la liste donnée ci-aprés n'est pas exhaustive et n'a pour vocation que de servir d'aide-mémoire).

4.5.1 DECHETS INERTES

e Les terres non polluées

e Les bétons ou maconneries de parpaings
e Les briques en terre cuite

e Les tuiles et ardoises naturelles

e Les carrelages et faiences

e Les appareils sanitaires
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e |esverres
o FEtc.

4.5.2 DECHETS INDUSTRIELS BANALS (BOIS NON TRAITES)

o Palettes

e Contreplaqué

e Planches

¢ Plinthes et habillages en bois

e Bois de menuiseries extérieures et occultations
o Bois de menuiseries intérieures

o Etc.

4.5.3 DECHETS INDUSTRIELS BANALS (METAUX)

e Canalisations de chauffage et corps de chauffe

o Canalisations de plomberie (hors éléments en plomb)
¢ Gaines de VMC, cerclages, fils électriques

o Treillis soudé et armatures de béton

e Menuiseries extérieures et occultations

e Menuiseries intérieures

e Gaines diverses

o FEtc.

4.5.4 DECHETS INDUSTRIELS BANALS (DIVERS)

e Bois (de toutes natures)

e Plastique (compris sacs) et PVC

e Polystyréne

e Laine de verre et laine de roche

e Les revétements de sols souples (thermo ou moquettes)
e Cloisons et contre cloisons en plaques de platre

e Cloisons et contre cloisons en carreaux de platre

o Les platres

o FEtc.

4.5.5 DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX

e Détecteurs incendie (cartouches, sprinklers, etc.)
e Tubes néons
o FEtc.

L’entrepreneur transmet au Maitre d’ceuvre I'ensemble des bordereaux de suivi de déchets correspondant.
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5 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Nota bene :

Les travaux sont décomposés en phases suivant localisation, des acces provisoires et ponctuels seront créés
afin de garantir le bon fonctionnement du CHU. Les travaux sont a prévoir en site occupé. (Cf. plan de
phasage). Les travaux dans le hall seront effectués en partie de nuit, a partir de 17h00 jusqu’a 6h00 le matin.

5.1 DESAMIANTAGE

Nota bene

Suivant pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble béati Rapport N°C23032701 indice 1 pour les zones A— B - C— D - E + Hall du RDC —
Facades — Toitures, en date du 30/04/2024 rédigée par ATERRA.

Dans le rapport ATERRA il est prévu des investigations complémentaires & mener en phase travaux afin de
compléter le repérage amiante.

ENLEVEMENT DE L'AMIANTE

Application a minima du Décret 2012-639 du 4 mai 2012 et de I'Arrété du 8 avril 2013.

L’entreprise utilisera une méthode d’enlévement permettant de limiter I'émission de fibres d’amiante dans l'air.
Celle-ci est facilitée par I'absence d’occupants pendant les travaux.

A I'appui de son offre, I’entreprise devra fournir un plan de retrait type adapté a I'opération
et définissant la méthodologie utilisée.

PROCEDURE D’INTERVENTION PROPOSEE POUR LE DESAMIANTAGE

o Balisage et signalisation du chantier & proximité immédiate du lieu d'intervention avec panneaux
réglementaires

e Base vie : Création zone bureau en extérieur pour surveillance, vestiaire et sortie de Sas
e Fermeture du chantier, afin d’éviter les intrusions.

Matériel mis en csuvre :

e Armoire électrique de chantier avec protection 30 mA

e Sas de contamination a plusieurs compartiments

e Aspirateurs tres haute efficacité a filtration absolue (99.997 %)
e Appareils de liaison (talkie-walkie)

e Extincteurs en zone et hors zone
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e Trousse a pharmacie
o Petit outillage.
Procédures de secours :

 Etablissement des consignes, notamment pour donner l'alerte aux services de secours
e Présence de secouristes dans les équipes de travail.

MISE EN ASPIRATION DES ZONES CALFEUTREES

La mise en aspiration de chaque zone concernée sera assurée par une ou plusieurs unités déprimogénes
d'un débit total de 5 V/h minimum dont les rejets s'effectueront par des orifices ménagés dans les vitrages
donnant sur I'extérieur ou toute autre partie de batiment concerné, et qui fonctionneront en permanence
pendant tous les travaux de dépose dans la zone.

En tout état de cause, le systéme de mise en dépression doit étre secouru par un groupe électrogéne ou par
tout systéme réputé équivalent.

Il est nécessaire de prévoir 2 extracteurs au minimum, de telle sorte qu'une ventilation soit assurée en cas de
défaillance de I'un d'eux.

Ces extracteurs, équipés de leurs barriéres de filtration, seront munis :

e D'un contréleur de dépression avec prise de pression amont-aval, situé au niveau des barriéres de filtration
et servant a mesurer le degré d'encrassement des filtres

e D'unindicateur de la valeur du débit d'air extrait instantané.

L'entreprise fournira une fiche technique des unités déprimogénes qu'elle veut utiliser, ainsi qu'un tableau
récapitulatif des débits mis en ceuvre.

Ces appareils seront raccordés électriquement sur le coffret chantier mis en place par I'entreprise, et raccordés
sur les coffrets fixes de distribution.

Les rejets d'air seront équipés de 3 barriéres de filtrage :
o Un premier filtre utilisé pour le dégrossissage et qui sera changé tous les jours
e Les 2éme et 3émes filtres assureront la filtration des particules a 99,99 % avant rejet a I'extérieur.

L'efficacité du calfeutrement et de I'aspiration de la zone sera testée aux fumigénes.
SAS

L'accés a la zone calfeutrée se fera par un sas a plusieurs compartiments situés au plus prés de I'acces
extérieur au batiment en accord avec les services de la CARSAT et inspection du travail.

PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

La circulaire DGS/VS3/94 n° 70 du 15.09.1994 impose que "tout intervenant dans la zone de travail" soit
équipé :
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PROTECTIONS INDIVIDUELLES

e Vétement de travail étanche équipé de capuche, fermé au cou, aux chevilles et aux poignets ; le vétement
sera de préférence jetable et considéré comme un déchet en fin d'utilisation

e Gants jetables, bottes de sécurité en PVC

e Masque ou demi-masque ventilé.

Les régles a suivre en matiere de protection du personnel sont définies lorsque le Maitre d'Ouvrage accepte
le plan de retrait d'amiante que lui a soumis l'entreprise, conformément au décret 92/634 du 6 Juillet 1992.

Toute personne de l'entreprise ne portant pas les protections requises sur le chantier sera immédiatement
exclue du chantier.

PROTECTIONS COLLECTIVES

1. Confinement

Construction d'une enveloppe étanche au passage de l'air et de I'eau par mise en place de deux
épaisseurs de polyane de 200 microns fixés de maniére jointive par juxtaposition a l'aide d'adhésifs
avec joints d'étanchéité croisés.

Le dispositif montera jusqu'au plafond ou faux-plafond en ménageant un passage d’air suffisant pour
assurer l'arrivée d’air de l'unité déprimogéne. Une porte d’acces étanche en position fermée sera
installée.

Maintien en dépression par une unité déprimogéne a filtre absolu assurant un renouvellement d'air d’au
moins 5 volumes / heure, le débit étant adapté a la dimension de la nacelle et a I'arrivée d’air

Mise en place d'un sas a plusieurs compartiments pour la décontamination du personnel

Affichage des procédures d'entrée et de sortie du sas personnel.

2. Traitement de l'eau

Mise en place d'une unité de filtration 25 et 5 microns pour traitement des eaux des douches du sas
personnel, avant rejet dans réseau EU ou EV existant ou a créer.

3. Mesure de 'empoussiérement en cours de travaux

Mesure dans sas

Numérotation de fibres d'amiante pendant les travaux (dans Sas propre) suivant norme NF X 43-269
Comptage par microscopie optique a contraste de phase (MOCP)

Durée du préléevement : 1 H

Nombre prévu : suivant Stratégie d’Echantillonnage.

. Controle de la concentration en mg/l de matiéres en suspension et PH

Prélévement d'un échantillon instantané du rejet d'eau filtirée

Analyse suivant NF EM 872

Nombre prévu : suivant Stratégie d’Echantillonnage.

5. Mesure libératoire pour restitution des locaux
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- Numération de fibres d'amiante dans I'air ambiant suivant norme NF X 43-050
- Comptage par microscopie électronique a transmission (MET)

- Volume prélevé : 10 m3

- Nombre prévu : suivant Stratégie d’Echantillonnage.

Consignation des résultats dans le compte-rendu de chantier.

5.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES DE DESAMIANTAGE

L'entreprise a, a sa charge :
L'état des lieux et du matériel avec compte-rendu en représentant de la Maitrise d'CEuvre.
Les consommations prévisionnelles d'eau et d'électricité y compris branchements de chantier.

Les travaux comprennent :
1. Le nettoyage par aspirateur filtre absolu des matériaux a enlever et de toutes les zones empoussiérées
2. Le démontage de tous les matériels génant les interventions

3. La fourniture et la mise en place d'un éclairage provisoire de chantier permettant d'assurer un niveau
d'éclairement de 250 lux en tout point du chantier si nécessaire

4. La reéalisation du calfeutrement. L'accés de certaines zones se fera par l'intermédiaire d'un sas

5. La mise en place d'échafaudages nécessaires a la réalisation des travaux. A lissue du retrait, les
échafaudages seront soigneusement aspirés et lavés

6. La mise en place de la signalétique réglementaire
7. La protection des structures, réseaux et matériels laissés en place, le cas échéant

8. La réalisation de réseaux provisoires eau froide et évacuation a partir des installations sanitaires les plus
proches, ainsi qu'une production d'ECS pour les douches des sas personnel et un systéme de filtration des
eaux chargées d'amiante avant rejet vers I'égout

9. La fourniture d'extincteurs dans les zones de travail et ceci pour toute la durée du chantier

10.L'aspiration de chaque zone calfeutrée avec mise en place des rejets, gaines, unités déprimogénes avec
leurs éléments filtrants

11.Les tests par fumigéne pour contrdle de I'efficacité du confinement et de la mise en dépression
12.L'enlévement des matériaux selon description ci-apres

13.L'élimination et I'enlévement des déchets selon la méthode qui aura été choisie

14.Nettoyage général des parois du chantier par aspiration puis en phase humide, le cas échéant
15.Les mesures d'empoussiérement, si elles étaient demandées par I'inspection du travail
16.Chaque zone de travail correspond a I'environnement strict des locaux ou est prévu l'intervention.

5.1.2 DEPOSE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

e Le périmétre des travaux de désamiantage correspond a toutes les zones ou des travaux de démolition,
curage, ouverture, trémie, carottage sont dus par I'Entreprise. La note technique complémentaire du
chapitre n°20 décrit les modalités du désamiantage.

e Plan de retrait a transmettre a I'lnspection du Travail, a la CARSAT et a TOPPBTP pour les travaux en
sous-section 3

¢ |Installation, balisage, confinement et protection suivant textes réglementaires

e Protections collectives et individuelles
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Mé

Aptitudes médicales et certificats de formation des salariés

Dépose et enlévement des matériaux et produits contenant de I'amiante suivant plan de retrait en fonction
des éléments a enlever est suivant rapport cf. supra.

Les matériaux repérés sur le pré-rapport N°C23032701 indice 1 pour les zones A—B - C - D - E + Hall
du RDC — Fagades — Toitures, en date du 30/04/2024 rédigée par ATERRA en incluant ceux des ZPSO
définit dans le rapport qui doivent faire pendant les travaux I'objet d’Investigations Complémentaires. Voir
particuliérement le chapitre correspondant dans la NTC :

Mesures d’empoussiérement nécessaires

Gestion et élimination des déchets en décharges spécialisées
Enlévement des installations, confinement etc.

Nettoyage avant restitution des zones de travail.

thodologie et réalisation des travaux seront exécutées conformément aux normes et réglementations

spécifiques en vigueur.

5.2

No

RETRAIT DE PLOMB

ta bene

Suivant pré-rapport de repérage du plomb avant Travaux Rapport N°C23032701 pour les zones A— B - C —
D — E + Hall du RDC — Fagades — Toitures, en date du 30/04/2024 rédigée par ATERRA.

Ce

rapport n'est ni un Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP), ni un Diagnostic du Risque

d’Intoxication par le Plomb des Peintures (DRIPP), qui relévent des obligations prévues par le Code de la
Santé Publique.
Attention le niveau de seuil a prendre en considération est la limite basse de détection de I'appareil 0+.

5.2

.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Les prestations a prévoir sont les suivantes :

Le

Le

L'état des lieux et du matériel avec compte-rendu en représentant de la Maitrise d'CEuvre
Les consommations prévisionnelles d'eau et d'électricité ainsi que les puissances correspondantes.

secours d'alimentation sera assuré par un groupe électrogene ou tout systéme équivalent.

groupe électrogéne est un groupe insonorisé, ayant une autonomie de fonctionnement de 24 heures

minimum.

Les travaux comprennent :

1.
2.

Le nettoyage par aspirateur filtre absolu des matériaux a enlever

Le démontage, la démolition si nécessaire, le nettoyage et I'évacuation de tous les matériels génant les
interventions

La fourniture et la mise en place d'un éclairage provisoire de chantier permettant d'assurer un niveau
d'éclairement de 250 lux en tout point du chantier si nécessaire
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4. La réalisation du calfeutrement. L’accés de certaines zones se fera par l'intermédiaire d’'un sas

5. La mise en place d'échafaudages ou autres dispositifs nécessaires a la réalisation des travaux. A l'issue
du retrait, les échafaudages ou autres dispositifs seront soigneusement aspirés et lavés

La mise en place de la signalétique réglementaire
La protection des structures, réseaux et matériels laissés en place, le cas échéant
La fourniture d’extincteurs dans les zones de travail et ceci pour toute la durée du chantier

© © N

L’aspiration de chaque zone calfeutrée avec mise en place des rejets, gaines, unités déprimogénes avec
leurs éléments filtrants

10.Les tests par fumigénes pour contrdle de I'efficacité du confinement et de la mise en dépression

11.La réalisation de réseaux provisoires eau froide et évacuation a partir des installations sanitaires les plus
proches, ainsi qu'une production d'ECS pour les douches des sas personnel et un systéme de filtration des
eaux chargées d'amiante avant rejet vers I'égout

12.L'enlévement des matériaux selon description ci-aprés
13.L'élimination et I'enlévement des déchets selon la méthode qui aura été choisie
14.Les mesures d'empoussiérement, si elles étaient demandées par I'inspection du travail

Chaque zone de travail correspond a I'environnement strict des locaux ou est prévue l'intervention.

Maintien de la circulation et protection

Avant de commencer I'enlevement du plomb, I'entreprise fournira un plan d’installation de chantier et de
circulation.

Pendant les travaux, la circulation sera maintenue, de méme que l'occupation des habitations voisines et a
proximité.

L'entreprise devra se conformer aux réglementations de sécurité et notamment :

e Mise en place de tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie privée,
des acces (échafaudages, nacelles, auvents, parapluies, etc.)

e Fermeture du chantier en périphérie des parcelles et signalisation du chantier indiquant l'interdiction
formelle d'accés au public.

Nota bene :

La fermeture du chantier se fera par la mise en place de panneaux en treillis soudés (a la charge du présent
chapitre). La liste ci-dessus n'étant pas limitative, I'entrepreneur du présent chapitre devra inclure dans son
offre toutes les sujétions de maintien de la circulation et de protection nécessaires a la bonne réalisation des
travaux.

5.2.2 RETRAIT DES MATERIAUX PLOMBES ET DES PEINTURES AU PLOMB

Travaux préparatoires

o Nettoyage complet de I'ensemble des locaux, comprenant (aspirateur, filtre absolu) évacuation de
'ensemble des matériaux, matériel et autre génant pour les travaux d’enlévement du plomb.
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Prescription de sécurité (vis-a-vis du plomb)

e Plan de retrait transmis a I'inspection du travail, a la CRAM et a L'OPPBTP

o Calfeutrement de la zone concernée

e Sas raccordé au volume en aspiration

e Enlévement par rabotage, décapage ou décapage par grenaillage avec aspiration selon supports.

Protection du salarié

e Protection Respiratoire adaptée

e Port d’'une combinaison jetable avec capuche

¢ Gants en néopréne avec manchettes

e Sur bottes

o Enfin de travail, la combinaison et les filtres seront considérés comme déchets
¢ [nstallations sanitaires avec douche a prévoir

e Dispositions pour le salarié

e Fiche d’exposition

e Aptitude médicale

e Protection de I'environnement

o Balisage sur la zone chantier

¢ Filtration haute efficacité du volume en aspiration

e Déchets : mise en décharge de classe 2 pour les bois, métaux, canalisation en plomb et en décharge de
classe 3 pour les déchets inertes (teneur en plomb < 50 mg/kg).

Liste des matériaux plombés

Dépose Naissances EP en plomb métal (Toiture terrasse)
Dépose Structure métal poteaux verticaux passerelle du patio 3
Dépose Feuilles plomb métal dans les portes des locaux radio
Dépose Feuilles plomb métal dans les murs des locaux radio

5.3 CURAGE

Les travaux consistent a déposer et évacuer (suivant un tri préalable) tous les éléments du second ceuvre et
les éléments non structurels.
Ces travaux pourront étre confiés a un cotraitant ou son sous-traitant spécialisé aprés agrément.

L’entrepreneur devra associer le vidage complet des locaux et batiments, le triage pour recyclage et
I'évacuation en décharge appropriée. Aucune installation technique, aucun matériau et aucun matériel ne
devront subsister dans les locaux et les batiments a l'issue des travaux.

Seules les parois (murs magonnés, dallages et planchers bétons, structures BA et charpente, éléments
structurels divers, etc.) quelles que soient leur nature devront rester en état, suivant phasage des travaux.
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L’entrepreneur devra prévoir la déconstruction des éléments divers du batiment, par tous moyens appropriés
en fonction de la nature de ceux-ci et des conditions rencontrées y compris tous échafaudages et systéme de
sécurité nécessaires a la réalisation des travaux.

La déconstruction sera effectuée avec soin et suivant le phasage des travaux.
Toutes sujétions d’exécution et de finition.

Tous les ouvrages démontés seront soigneusement triés dans les bennes adéquates puis évacués vers les
plateformes de valorisation des déchets.

L’entrepreneur du présent chapitre transmettra au Maitre d’ceuvre 'ensemble des bordereaux de suivi de
déchets.

Les principaux travaux de curage-déconstruction sont principalement : (liste non exhaustive).

Pour I'ensemble des aménagements intérieurs divers des locaux :

o Démontage et dépose de I'ensemble des portes de distribution avec béatis bois et/ou huisseries (y compris
accessoires et équipements divers, ferrages, quincailleries, etc.)

e Dépose des plinthes
o Démontage et dépose de I'ensemble du doublage périphérique (plaque de platre + isolant)

o Démontage et dépose de I'ensemble des cloisons d’aménagement intérieur. Y compris gaines techniques,
coffres d’habillage, trappes, etc.

¢ Démontage et dépose de I'ensemble des placards (y compris portes et étagéres)
e Dépose de I'ensemble des grilles métallique ou PVC de ventilation diverse (y compris cadre)

o Dépose de I'ensemble des revétements de sols souples (PVC et moquette). Y compris barres de seuil,
plinthes associées, etc.

o Dépose de I'ensemble de carrelage sol et mural. Y compris plinthes associées, etc.

e Pour I'ensemble des aménagements intérieurs divers dans la cage d’escaliers (palier des étages courants
et niveau RC) :

e Dépose de 'ensemble des revétements de sols. Y compris plinthes associées, et habillages divers, etc.
o Démontage et dépose de 'ensemble des fagades de gaine technique (en bois). Y compris portes de gaine
e Dépose des mains courantes et garde-corps. Y compris fixations, etc.

Pour I'ensemble du « clos et couvert » du batiment :

e Démontage et dépose de I'ensemble des menuiseries extérieures de toute nature (chassis fixes,
coulissants et ouvrants a la frangaise). Y compris accessoires et équipements divers, ferrages,
barreaudages divers en fagade, occultations, pavé de verre, etc.

o Démontage et dépose de I'ensemble des bloc-portes métallique (y compris accessoires et équipements
divers, ferrages, quincailleries, etc.)

e Démontage et dépose de I'ensemble menuisé du SAS d'entrée. Y compris batis, accessoires et
équipements divers

o Démontage et dépose de métallerie diverses (grilles de ventilation etc.)
o Dépose des équipements électriques de fagades, éclairage, sonde, etc. y compris fixation
e Démontage et dépose des volets PVC et aluminium y compris 'ensemble des fixations
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o Démontage et dépose des gardes corps de fagade y compris I'ensemble des fixations
e Pour'ensemble des réseaux divers du batiment :

Nota bene :

Les travaux de déconstruction concernent les ouvrages « légers et non porteurs » comprenant leurs
aménagements et équipements divers respectifs.

Toutes les protections seront prises afin de ne pas engendré de désordre au sein du CHU.

5.3.1 DEPOSE D’OUVRAGES DIVERS NON-CONSERVES

e Reconnaissance des lieux et analyse des prestations afin d’apprécier 'ampleur des travaux a mener

e Protections et balisages divers, en fonction des besoins

e Mise en place de tous étaiements adéquats et autres qui s’avéreront nécessaires, ainsi que leur maintien
pendant la durée

e Mise en place de tous éléments et dispositifs de stabilité adéquats (provisoires) avec renforts sur les
structures porteuses existantes conservées. Y compris butonnage des facades, moisage des parois
verticales, entretien durant la durée des travaux, etc.

o Démontage et dépose soignée des ouvrages divers (de toute nature) non conservés suivant les travaux de
réaménagement par tous les moyens nécessaires en fonction de la nature des ouvrages non conservés et
des conditions rencontrées. Y compris manutention, levage, dépose des éléments préfabriqués (selon le
cas), etc.

e Y compris démontage, dépose des fixations et scellements, dépose de toutes les installations, équipements
et ouvrages divers non conservés par les travaux de réaménagement

e Y compris réseaux neutralisés, équipements sanitaires, gaine de désenfumage a démolir

e Tri et évacuation en décharge classé

o Reprise ponctuelle sur les ouvrages mitoyens conserveés a I'aide de matériaux identiques pour une finition
parfaite des surfaces conservées (y compris rebouchage des scellements déposés et trous apparents)

e Lors des travaux de démolitions, I'entreprise devra prévoir un arrosage régulier afin d'éviter les émanations
de poussiére sur le chantier

o Toutes sujétions d’exécution et de finition.

Nota bene :
La dépose de ces ouvrages est effectuée avec soin pour ne pas ébranler les parties conservées.

Lors de ces prestations, I’entrepreneur du présent chapitre doit prévoir et effectuer tous sondages nécessaires
a la reconnaissance des réseaux existants. Ce dernier doit se coordonner avec les chapitres techniques
(PLOMBERIE, CVC et ELECTRICITE) pour la neutralisation ou le dévoiement des réseaux rencontrés dans
le cadre des travaux de réaménagement.

L'entrepreneur doit procéder sur place a toutes mesures complémentaires, a toutes vérifications et tous autres
relevés ou investigations qu'il jugerait nécessaires, afin d'apprécier la nature et limportance des travaux a
réaliser. Y compris les travaux qui en résultent.
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e Localisation : (Suivant plans et détails de I’Architecte)
Suivant les nouveaux aménagements notamment :
- Dépose des menuiseries extérieures de la passerelle au niveau N2 et N3 en fagade Ouest.

5.3.2 DEMOLITION DES CLOISONS ET DEPOSE D’OUVRAGES DIVERS NON-CONSERVES

Consistance des travaux :
e Reconnaissance des lieux et analyse des prestations afin d’apprécier 'ampleur des travaux a mener

e Protections et balisages divers, en fonction des besoins

o Démolition et dépose soignée des cloisonnements intérieurs non porteurs de toutes natures suivant les
travaux de réaménagement, par tous moyens appropriés en fonction de la nature des cloisons et des
conditions rencontrées. Y compris découpes et sciage soigné, descellement, dépose des supports et
fixations, etc.

o Dépose des huisseries et batis attenants aux cloisons, raidisseurs ou autres ossatures, le cas échéant,
dépose des vantaux divers, tous coupements ou descellements d'éléments de structure s’il y a lieu, compris
toutes autres sujétions éventuelles. Y compris fixations, équipements divers et accessoires associés

e Y compris démontage, démolition de toutes les installations ou ouvrages divers de toutes natures
découvertes lors des travaux de démolition

o Tri et évacuation en décharges classées

o Reprise éventuelle des parois au droit des ouvrages déposés a I'aide de matériaux identiques pour une
finition parfaite des murs conservés

e Toutes sujétions d’exécution.

e Localisation : (Suivant plans et détails de I’Architecte)
Suivant les nouveaux aménagements.

5.3.3 DEPOSE ET DECAPAGE DES REVETEMENTS DE SOLS

e Décapage et dépose soignée (mécanique ou manuel) des revétements de sols par tous les moyens
appropriés en fonction de la nature et des conditions rencontrées. Y compris découpe, sciage, décapage
des colles, réglage et mise a niveau de la planéité, dépose des habillages divers, reprises soignées au
droit des déposes, etc.

e Dépose des plinthes diverses (bois, carrelées ou PVC) au droit des revétements a déposer y compris toutes
reprises appropriées, etc.

e Tri et évacuation en décharge classée

e Toutes sujétions d’exécution et de finition.

o Localisation : (Suivant plans et détails de I’Architecte)
Suivant les nouveaux aménagements.

5.3.4 DEPOSE DES PLAFONDS SUSPENDUS

Voir particulierement chapitre Temporalité de la NTC

Dépose soignée (mécanique ou manuelle) des plafonds suspendus par tous les moyens appropriés en
fonction de la nature et des conditions rencontrées. Y compris découpe, sciage, dépose des habillages
divers, reprises soignées au droit des déposes, etc.

e Dépose de rails y compris tout fixation
o Tri et évacuation en décharge classée
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e Toutes sujétions d’exécution et de finition.

e Localisation : (Suivant plans et détails de I’Architecte)
Suivant les nouveaux aménagements.

5.3.5 DEPOSE GRILLES CAILLEBOTIS

e Dépose soignée des grilles caillebotis sur cours anglaise au droit de la fagade Est par tous les moyens
appropriés en fonction de la nature et des conditions rencontrées. Y compris découpe, sciage, décapage
des colles, réglage et mise a niveau de la planéité, dépose des habillages divers, reprises soignées au
droit des déposes, etc.

e Les caillebotis en bon état seront a conserver et remis en place

o Tri et évacuation en décharge classée des caillebotis détériorés

o Toutes sujétions d’exécution et de finition

e Localisation : (Suivant plans et détails de I’Architecte)
Au droit de la facade Ouest.

5.4 DEMOLITION - DEPOSE

5.4.1 DEMOLITION GALERIE PATIO 2

Consistance des travaux :
e Reconnaissance des lieux et analyse des prestations afin d’apprécier 'ampleur des travaux a mener
e Protections et balisages divers, en fonction des besoins
e Démolition de la galerie sur tout surface jusqu’a la dalle brute béton, par tous moyens appropriés.
e Tri et évacuation en décharges classées
e Toutes sujétions d’exécution
o Localisation : (Suivant plans et détails de I’Architecte)
Galerie patio 2

5.4.2 DEPOSE PANNEAUX DE FAGADES ET PANNEAUX D’ACROTERES

Consistance des travaux :
¢ Reconnaissance des lieux et analyse des prestations afin d’apprécier 'ampleur des travaux a mener
e Protections et balisages divers, en fonction des besoins
e Dépose des panneaux de fagades et des panneaux d’acroteres.
o Tri et évacuation en décharges classées
e Toutes sujétions d’exécution
e Localisation : (Suivant plans et détails de I’Architecte)
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